

回 答 書

第 3 次安曇野市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル実施要領に基づき、令和 5 年 7 月 26 日までにありました本プロポーザルの参加に関しての質問に対して回答します。

質 問 事 項	発 注 者 回 答 欄
<p>①仕様書内「13 その他『今後新たな方針が国及び県から示される等状況が変化した場合には、安曇野市と協議の上、本業務内容を変更することができる』」とありますが、スケジュールを協議の上変更することも可能でしょうか。</p> <p>例) 現状、調査策定の元とするこども大綱の派出が国のスケジュール案において「年末頃」となっている。</p> <p>→調査票作成を 1 月ごろにずらし、それに伴い調査報告書の納品を令和 5 年度から令和 6 年度にずらす。</p>	<p>仕様書内「13 その他」に記載のとおり、明確に状況の変化が示されれば協議を行いますが、現状では仕様書のスケジュールのとおりとします。</p>