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閲覧設計書

　この設計書で施工機械・仮設材の規格・数量、調査条件等の記載及び

「人、h、l、％、日、時」の単位により見積りのための参考数量を示した

ものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するもので

はありません。

ただし、指定した場合を除きます。

設   計   大   要 施 工 方 法 請負

工事番号 R4-Y11

委　託

令和４年度 安曇野市水道事業　主要管路整備  上原系専用配水管布設工事 (８工区)

安曇野市　穂高

施 工 期 間  日間

起 工 年 月 日

竣 工 年 月 日 令和5年2月8日

金銭的保証契 約 保 証 方 法

工　事　設　計　用　紙 安曇野市



(様式 - 2)

主要管路整備のため、専用配水管布設工事を実施したい。

円

円

円

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

起    工    理    由

請 負 対 象 額

工　事　設　計　用　紙 安曇野市



令和４年度   安曇野市水道事業　主要管路整備   上原系専用配水管布設工事 (８工区) 工　事　費　総　括　表

金　　額 内管材費 内桁等購入費 金　　額 内管材費 内桁等購入費

DIP(GX-S)　φ150mm　L＝306.2m

1. 専用配水管布設工事 DIP φ150

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝1.5m

2. 専用配水管布設工事 DIP φ100

HPPE　φ75mm　L＝98.8m

3. 専用配水管布設工事 HPPEφ75

HPPE　φ50mm　L＝68.0m

4. 専用配水管布設工事 HPPEφ50

HPPE　φ75mm　L＝3.9m
HPPE　φ50mm　L＝7.5m

5. 穂 高 会 館 給 水 管 布 設 工 事

HPPE　φ50mm　L＝1.0m
PEP　φ25mm　L＝8.0m

6. 穂 高 消 防 署 給 水 管 布 設 工 事

交通誘導員～1式

7. 交 通 誘 導 員

直 接 工 事 費

備　　考施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法



   安曇野市水道事業　主要管路整備   上原系専用配水管布設工事 (８工区)

金　　額 内管材費 内桁等購入費 金　　額 内管材費 内桁等購入費

共 通 仮 設 費 （ 率 ）

運搬費～1式
8. 運 搬 費

準 備 費

事 業 損 失 防 止 施 設 費

安 全 費

役 務 費

通水試験費～1式
9. 技 術 管 理 費

営 繕 費

積 上 げ 現 場 環 境 改 善 費

現 場 環 境 改 善 費 （ 率 ）

共 通 仮 設 費 計

施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考



   安曇野市水道事業　主要管路整備   上原系専用配水管布設工事 (８工区)

金　　額 内管材費 内桁等購入費 金　　額 内管材費 内桁等購入費

純 工 事 費

現 場 管 理 費

工 事 原 価

一 般 管 理 費 等

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額 10%

工 事 費

備　　考施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法



1. 専用配水管布設工事 DIPφ150 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

DIP(GX-S)　φ150mm　L＝306.2m



 

1. 専用配水管布設工事 DIPφ150

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

摘  　　要工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位



 

1. 専用配水管布設工事 DIPφ150

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

内面粉体  GX-S  接合部品含む

ダクタイル鋳鉄管 φ150×5m 本 61

 内面粉体

GX 形 二受Ｔ字管 φ150×75 個 3

 内面粉体

GX 形 挿し受片落管 φ150×100 個 1

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ150×90゜ 個 1

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ150×45゜ 個 6

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ150×22 1/2゜ 個 1

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ150×11 1/4゜ 個 4

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ150×5 5/8゜ 個 3

 内面粉体

GX 形  両受曲管 φ150×45゜ 個 10

 内面粉体

GX 形  両受曲管 φ150×22 1/2゜ 個 4

 内面粉体

GX 形  継 ぎ 輪 φ150 個 1

 内面粉体

GX 形  両受短管 φ150 個 1

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ150 個 20

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ100 個 1

摘  　　要工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位



 

1. 専用配水管布設工事 DIPφ150

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ75 個 3

 内面粉体

GX形 ライナ φ150 個 18

ｺﾞﾑ輪含

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ150 個 30

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用)

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ 507.7

青地白文字 2倍折込

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ 306.2

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 38

計

摘  　　要工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位



 

1. 専用配水管布設工事 DIPφ150

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ150 ｍ 309.5 23

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 0.4 21

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ150 口 28 51

GX形継手工(直管) φ150 口 61 26

GX形継手工(異形管) φ150 口 20 29

GX形継手工(異形管) φ100 口 1 28

GX形継手工(異形管) φ75 口 3 27

GX形継手工(G-Link・異形管) φ150 口 30 31

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ150　固定バンド ｍ 309.5 33

胴巻4ヶ所

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 150×5m　 ｍ 309.5 35

管明示シート工(手間のみ) ｍ 306.2 36

計

摘  　　要工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位



 

1. 専用配水管布設工事 DIPφ150

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 610 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 210 12

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 340 9

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 70 11

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 200 10

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 208 13

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 208 14

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 208 18

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 120 15

発生土処分費 m3 120

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 10 17

アスファルト塊処分費 t 24

掘削深2.5m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 35.8 4

掘削深3.0m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 33.4 5

摘  　　要工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位



 

1. 専用配水管布設工事 DIPφ150

第　３　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

掘削深3.5m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 11.4 6

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 80.6 8

H=2.5m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式 1

H=3.0m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式 1

H=3.5m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式 1

区画線材料費 白、黄　15㎝　実線 ｍ 50

施工規模500m未満

区画線工　溶融式(手動)　供用区間 15㎝　実線 式 1

計

摘  　　要工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位



2. 専用配水管布設工事 DIPφ100 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝1.5m



 

2. 専用配水管布設工事 DIPφ100

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 DIPφ100

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

内面粉体  GX-S  接合部品含む

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本 1

 内面粉体

GX形 帽 φ100 個 1

FCD 内面粉体 外面耐食

耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 10K 受挿し 個 1

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ100 個 1

ｺﾞﾑ輪含

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個 1

仕切弁表函材(底版含む) 安曇野市仕様　ネジ式　 個 1

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用)

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ 2.1

青地白文字 2倍折込

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ 1.5

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 DIPφ100

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 1.0 22

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 1 50

GX形継手工(異形管) φ100 口 1 28

GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 1 30

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ100 基 1 60

底版含む

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 1 61

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 1.5 32

胴巻3ヶ所

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 1.5 34

管明示シート工(手間のみ) ｍ 1.5 36

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 DIPφ100

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 3 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 0.9 12

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 1 9

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 0.3 11

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 0.5 10

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 0.9 13

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 0.9 14

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 0.9 18

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 0.5 15

発生土処分費 m3 0.5

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 0.05 17

アスファルト塊処分費 t 0.1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



3. 専用配水管布設工事 HPPEφ75 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

HPPE　φ75mm　L＝98.8m



 

3. 専用配水管布設工事 HPPEφ75

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 専用配水管布設工事 HPPEφ75

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

EF受口付直管 (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75×5m 本 16

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75×5m 本 4

両端EF受口 (JWWA K 145)

ＥＦソケット φ75 個 2

両端EF受口 (JWWA K 145)

ＥＦ45゜ベンド φ75 個 3

両端EF受口 (JWWA K 145)

ＥＦ22 1/2゜ベンド φ75 個 2

片側EF受口　(JWWA K 145)

ＥＦ22 1/2゜ベンド φ75 個 2

PE挿し口付

鋳鉄異形管用異種管継手 φ75　GX形 個 1

FCD 内外面粉体
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75  7.5K 両ﾎﾟﾘ挿し口 個 1

仕切弁表函材(底版含む) 安曇野市仕様　ネジ式　 個 1

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用)

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ 132.6

青地白文字 2倍折込

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ 98.8

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 9

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 専用配水管布設工事 HPPEφ75

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ75 ｍ 98.3 40

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 6 57

2口継手

融着継手工(EF継手) φ75 箇所 2 47

融着継手工(EF継手) φ75 口 12 45

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ75 基 1 59

底版含む

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 1 61

胴巻4ヶ所
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 75×5m　 ｍ 99.1 49

管明示シート工(手間のみ) ｍ 98.8 36

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 専用配水管布設工事 HPPEφ75

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 200 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 60 12

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 70 9

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 17 11

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 40 10

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 60 13

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 60 14

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 60 18

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 30 15

発生土処分費 m3 30

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 3 17

アスファルト塊処分費 t 7

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 0.8 3

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 0.8 7

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 専用配水管布設工事 HPPEφ75

第　３　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

H=2.0m 専用配水管布設工事

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式 1 HPPEφ50に計上

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



4. 専用配水管布設工事 HPPEφ50 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

HPPE　φ50mm　L＝68.0m



 

4. 専用配水管布設工事 HPPEφ50

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 専用配水管布設工事 HPPEφ50

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

EF受口付直管 (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 11

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 3

両端EF受口 (JWWA K 145)

ＥＦソケット φ50 個 3

両端EF受口 (PTC K 13)

ＥＦ90゜ベンド φ50 個 1

両端EF受口 (PTC K 13)

ＥＦ22 1/2゜ベンド φ50 個 1

片側EF受口 (PTC K 13)

ＥＦ45゜ベンド φ50 個 1

片側EF受口 (PTC K 13)

ＥＦ22 1/2゜ベンド φ50 個 1

両端EF受口 (PTC K 13)

ＥＦチーズ φ50×50 個 1

PE挿し口付

鋳鉄異形管用異種管継手 φ75×50　GX形 個 1

FCD 内外面粉体
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50  7.5K 両ﾎﾟﾘ挿し口 個 1

仕切弁表函材(底版含む) 安曇野市仕様　ネジ式　 個 1

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用)

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ 84.4

青地白文字 2倍折込

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ 63.2

青地白文字 2倍折込

埋設ｼｰﾄ(国県道:給配水管用) W=400㎜ ｍ 4.8

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 専用配水管布設工事 HPPEφ50

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 8

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 専用配水管布設工事 HPPEφ50

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 68.2 39

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 5 56

2口継手

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 4 46

融着継手工(EF継手) φ50 口 6 44

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ50 基 1 58

底版含む

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 1 61

胴巻4ヶ所
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 68.9 48

管明示シート工(手間のみ) ｍ 68.0 36

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 専用配水管布設工事 HPPEφ50

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 130 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 39 12

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 50 9

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 11 11

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 30 10

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 39 13

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 39 14

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 39 18

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 20 15

発生土処分費 m3 20

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 2 17

アスファルト塊処分費 t 5

掘削深3.5m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 2 6

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 2 8

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 専用配水管布設工事 HPPEφ50

                    内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

H=2.0m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



5. 穂高会館給水管布設工事 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

HPPE　φ75mm　L＝3.9m

HPPE　φ50mm　L＝7.5m



 

5. 穂高会館給水管布設工事

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 穂高会館給水管布設工事

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

EF受口付直管 (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 1

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 1

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75×5m 本 1

両端EF受口 (JWWA K 145)

ＥＦソケット φ50 個 1

両端EF受口 (JWWA K 145)

ＥＦ90゜ベンド φ75 個 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ φ50㎜ 鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ 個 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ φ75㎜ 鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ 個 1

PE挿し口付

鋳鉄異形管用異種管継手 φ75×50　GX形 個 1

内外面粉体 離脱付

ＶＰ用管栓帽 φ75 個 1

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP) φ50㎜ 組 1

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP) φ75㎜ 組 1

応急給水栓 単口 50A(口金65A) 回転打倒式副弁装置付(地下寸法1000) 基 1

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用)

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ 14.2

青地白文字 2倍折込

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ 11.4

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 穂高会館給水管布設工事

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 2

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 穂高会館給水管布設工事

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 7.4 39

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ75 ｍ 3.9 40

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 1 56

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 1 57

2口継手

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 1 46

融着継手工(EF継手) φ50 口 2 44

融着継手工(EF継手) φ75 口 3 45

特殊押輪継手工 φ75 口 1 24

JWWA 7.5K

フランジ継手工 φ75 口 1 25

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ75 口 1 53

代用

応急給水栓設置工 単口 50A(口金65A) 基 1 65

胴巻4ヶ所
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 7.4 48

胴巻4ヶ所
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 75×5m　 ｍ 3.9 49

管明示シート工(手間のみ) ｍ 11.4 36

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 穂高会館給水管布設工事

第　２　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 穂高会館給水管布設工事

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 19 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 6 12

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 8 9

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 2 11

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 4 10

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 6 13

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 6 14

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 6 18

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 3 15

発生土処分費 m3 3

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 0.3 17

アスファルト塊処分費 t 0.7

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



6. 穂高消防署給水管布設工事 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

HPPE　φ50mm　L＝1.0m

PEP　φ25mm　L＝8.0m



 

6. 穂高消防署給水管布設工事

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

6. 穂高消防署給水管布設工事

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 1

両端EF受口 (JWWA K 145)

ＥＦソケット φ50 個 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ φ50㎜ 鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ 個 1

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP) φ50㎜ 組 1

応急給水栓 単口 50A(口金65A) 回転打倒式副弁装置付(地下寸法1000) 基 1

水道用二層管(1種・軟質)

ポリエチレン管 φ25×90m ｍ 8.0

変換ソケット 50ISO-30JIS 個 1

ソケット

ポリ継手 φ30×25 個 1

メーター用

ポリ継手 φ25 個 4

チーズ

ポリ継手 φ25 個 1

ＨＩＴＳキャップ φ25 個 2

角ﾊﾝﾄﾞﾙ

ﾎﾞｰﾙ止水栓 平行おねじ φ25㎜ 個 1

PEP-VP

SKｼﾞｮｲﾝﾄｿｹｯﾄ φ25㎜ 個 2

(安曇野市型)

止水栓鉄筐φ143㎜×500H～700H ﾄﾐｽLHVSG-51PK 個 1

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

6. 穂高消防署給水管布設工事

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用)

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ 1.0

青地白文字 2倍折込

埋設ｼｰﾄ(国県道:給配水管用) W=400㎜ ｍ 0.8

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

6. 穂高消防署給水管布設工事

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ポリエチレン管布設工 φ25 ｍ 8.0 38

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 0.8 39

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ30 口 1 55

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ25 口 5 54

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 1 56

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ25 口 4 52

2口継手

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 1 46

融着継手工(EF継手) φ50 口 1 44

ポリエチレン管継手工 φ50 口 1 43

ポリエチレン管継手工 φ30 口 2 42

ポリエチレン管継手工 φ25 口 6 41

ＴＳ継手工  φ25 口 2 37

止水栓取付工（筺含む） PE管用　φ25 箇所 1 62

ねじ込み接合 ×1.4

量水器移設工(BOX含む) φ25 箇所 1 64

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

6. 穂高消防署給水管布設工事

第　２　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

代用

応急給水栓設置工 単口 50A(口金65A) 基 1 65

胴巻4ヶ所
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 0.8 48

管明示シート工(手間のみ) ｍ 0.8 36

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

6. 穂高消防署給水管布設工事

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 16 SP2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工 15cm以下 ㎡ 5 SP3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 3 9

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 1 11

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 1 10

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 5 13

18-8-40BB

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（人力） t=15㎝　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入 ㎡ 5 2

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 2 15

発生土処分費 m3 2

山積0.28m3

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 0.7 16

コンクリート塊処分費 無筋 t 2

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



7. 交通誘導員 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

交通誘導員～1式



 

7. 交通誘導員

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

交通誘導員Ｂ 人 176

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



8. 運搬費(積上) 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

運搬費～1式



 

8. 運搬費(積上)

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

往路 製品長 12m以内

仮設材運搬費 運搬距離 10㎞まで t 9

復路 製品長 12m以内

仮設材運搬費 運搬距離 10㎞まで t 9

積込、取卸費 基地～現場 t 9

積込、取卸費 現場～基地 t 9

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



9. 技術管理費(積上) 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

通水試験費～1式



 

9. 技術管理費(積上)

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

通水試験工 既設管と連絡 日 0.96 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



令 和 4 年 度

代　　　　　価　　　　　表

安 曇 野 市



単価総括表（施工パッケージ） 1

SP1 【 舗装版切断 】 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -

＜ 積算単位：ｍ ＞

SP2 【 舗装版切断 】 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 - 15cm以下 -

＜ 積算単位：ｍ ＞

SP3 【 舗装版破砕 】 舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策 舗装版厚 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 -

＜ 積算単位：ｍ２ ＞
積込作業の有無
有り

 



第 1 号   単価計算書（施工パッケージ）

No.303【 舗装版切断 】 積算単価(P') 基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ11)

＜ 積算単位：ｍ ＞ 構成比(%) 代 表 機 労 材 規 格 (基準地区) 代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)

積 算 条 件 K 賃

舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 標準単価(P) K1 コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 K2 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 - K3 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 - R
R1 特殊作業員 特殊作業員

R2 土木一般世話役 土木一般世話役

R3 普通作業員 普通作業員

R4 - -

Z
Z1 コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ

Z2 ガソリン レギュラー スタンド ガソリン レギュラー スタンド

Z3 - -

Z4 - -

S - -  

機械の補正 Ｋʼ＝

労務の補正 Ｒʼ＝

材料の補正 Ｚʼ＝

市場単価の補正 Ｓʼ＝

構成比補正(100%補正) ＫＲＺＳ＝

積算単価 Ｐʼ＝

 



第 2 号   単価計算書（施工パッケージ）

No.303【 舗装版切断 】 積算単価(P') 基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ11)

＜ 積算単位：ｍ ＞ 構成比(%) 代 表 機 労 材 規 格 (基準地区) 代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)

積 算 条 件 K 賃

舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 標準単価(P) K1 コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 - K2 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下 K3 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 - R
R1 特殊作業員 特殊作業員

R2 土木一般世話役 土木一般世話役

R3 普通作業員 普通作業員

R4 - -

Z
Z1 コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ

Z2 ガソリン レギュラー スタンド ガソリン レギュラー スタンド

Z3 - -

Z4 - -

S - -  

機械の補正 Ｋʼ＝

労務の補正 Ｒʼ＝

材料の補正 Ｚʼ＝

市場単価の補正 Ｓʼ＝

構成比補正(100%補正) ＫＲＺＳ＝

積算単価 Ｐʼ＝

 



第 3 号   単価計算書（施工パッケージ）

No.302【 舗装版破砕 】 積算単価(P') 基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ11)

＜ 積算単位：ｍ２ ＞ 構成比(%) 代 表 機 労 材 規 格 (基準地区) 代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)

積 算 条 件 K 賃

舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 標準単価(P) K1 バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *

障害等の有無 無し K2 - -

騒音振動対策 不要 K3 - -

舗装版厚 15cm以下 R
Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 - R1 土木一般世話役 土木一般世話役

積込作業の有無 有り R2 運転手（特殊） 運転手（特殊）

R3 普通作業員 普通作業員

R4 - -

Z
Z1 軽油 １．２号 パトロール給油 軽油 １．２号 パトロール給油

Z2 - -

Z3 - -

Z4 - -

S - -  

機械の補正 Ｋʼ＝

労務の補正 Ｒʼ＝

材料の補正 Ｚʼ＝

市場単価の補正 Ｓʼ＝

構成比補正(100%補正) ＫＲＺＳ＝

積算単価 Ｐʼ＝

 



歩掛R4、機械損料R4、単価R4.6 版

一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.1

金   額 摘      要 金   額 摘      要

1 通水試験工 既設管と連絡 日

2 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（人力） t=15㎝　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入 18-8-40BB ㎡ 目地別途

3 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.0m以下 ｍ

4 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.5m以下 ｍ

5 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深3.0m以下 ｍ

6 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深3.5m以下 ｍ

7 軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ

8 軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ

9 機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 管路土工

10 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 発生土 m3 管路土工

11 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 砂 m3 管路土工

12 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 10㎝以下 ㎡ 管路土工

13 下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 t=20㎝ ㎡ 管路土工

14 上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 t=12㎝ ㎡ 管路土工

15 土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 DID区間なし　管路土工

16 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 DID区間なし　管路土工

17 ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 DID区間なし　管路土工

18 舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ﾌﾟﾗ　3㎝ ㎡ 車道路肩　管路土工

19

20

番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位



歩掛R4、機械損料R4、単価R4.6 版

一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.2

金   額 摘      要 金   額 摘      要
番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位

21 鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 現場内小運搬を含む

22 鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 現場内小運搬を含む

23 鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ150 ｍ 現場内小運搬を含む

24 特殊押輪継手工 φ75 口 滑剤、接合器具損料を含む

25 フランジ継手工 φ75 JWWA 7.5K 口 接合器具損料を含む

26 GX形継手工(直管) φ150 口 滑剤、接合器具損料を含む

27 GX形継手工(異形管) φ75 口 滑剤、接合器具損料を含む

28 GX形継手工(異形管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

29 GX形継手工(異形管) φ150 口 滑剤、接合器具損料を含む

30 GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

31 GX形継手工(G-Link・異形管) φ150 口 滑剤、接合器具損料を含む

32 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ (割増最大)

33 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ150　固定バンド ｍ (割増最大)

34 管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 胴巻3ヶ所 ｍ 天端明示なし

35 管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 150×5m　 胴巻4ヶ所 ｍ 天端明示なし

36 管明示シート工(手間のみ) ｍ

37 ＴＳ継手工  φ25 口 接着剤、接合器具損料を含む

38 ポリエチレン管布設工 φ25 ｍ 現場内小運搬を含む

39 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 現場内小運搬を含む

40 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ75 ｍ 現場内小運搬を含む



歩掛R4、機械損料R4、単価R4.6 版

一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.3

金   額 摘      要 金   額 摘      要
番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位

41 ポリエチレン管継手工 φ25 口 接合器具損料を含む

42 ポリエチレン管継手工 φ30 口 接合器具損料を含む

43 ポリエチレン管継手工 φ50 口 接合器具損料を含む

44 融着継手工(EF継手) φ50 口 機械器具損料及び消耗品を含む

45 融着継手工(EF継手) φ75 口 機械器具損料及び消耗品を含む

46 融着継手工(EF継手) φ50 2口継手 箇所 機械器具損料及び消耗品を含む

47 融着継手工(EF継手) φ75 2口継手 箇所 機械器具損料及び消耗品を含む

48 管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 胴巻4ヶ所 ｍ 天端明示なし

49 管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 75×5m　 胴巻4ヶ所 ｍ 天端明示なし

50 鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 口 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

51 鋳鉄管切断工（切断のみ） φ150 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 口 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

52 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ25 口 工具損料、消耗費等を含む

53 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ75 口 工具損料、消耗費等を含む

54 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ25 口 工具損料、消耗費等を含む

55 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ30 口 工具損料、消耗費等を含む

56 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 工具損料、消耗費等を含む

57 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 工具損料、消耗費等を含む

58 鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ50 基 現場内小運搬を含む

59 鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ75 基 現場内小運搬を含む

60 鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ100 基 現場内小運搬を含む



歩掛R4、機械損料R4、単価R4.6 版

一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.4

金   額 摘      要 金   額 摘      要
番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位

61 仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 底版含む 箇所 現場内小運搬を含む

62 止水栓取付工（筺含む） PE管用　φ25 箇所 接合器具損料を含む

63 消火栓設置工 地上式　単口　機械 箇所 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

64 量水器取付工(BOX含む) φ25 ねじ込み接合 箇所 接合器具損料を含む

65 消火栓設置工 小型消火栓　機械 箇所 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



5397

1 既設管と連絡 1 日 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 3.000 人

普通作業員 　 3.000 人

器具損料及び諸雑費 以上の 20.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 日 当 り

通水試験工



2447

2 t=15㎝　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入 18-8-40BB 1 ㎡ 当り単価表 目地別途

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.080 人

特殊作業員 3.350 人

普通作業員 　 6.380 人

諸雑費 以上の 27.000 ％

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB(W/C=60%以下) 15.600 ｍ3

鉄網 CD6  150×150 100.000 ㎡

端数調整 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（人力）



3007

3 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.000 人

特殊作業員 2.000 人

普通作業員 　 6.000 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 11.600 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3008

4 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.5m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.400 人

特殊作業員 2.400 人

普通作業員 　 7.200 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 12.500 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3009

5 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深3.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.800 人

特殊作業員 2.800 人

普通作業員 　 8.400 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 13.400 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3010

6 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深3.5m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 3.100 人

特殊作業員 3.100 人

普通作業員 　 9.300 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 14.600 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3048

7 1段　2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.100 人

特殊作業員 1.100 人

普通作業員 　 3.300 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量金属支保材設置・撤去工



3049

8 2段　3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.200 人

特殊作業員 2.200 人

普通作業員 　 6.600 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量金属支保材設置・撤去工



5403

9 BH0.28m3 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.900 人

普通作業員 　 5.000 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 11.100 時

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械掘削積込工（補助労力あり）



5412

10 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 発生土 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.500 人

普通作業員 　 6.800 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 7.600 時

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工) 60～80㎏　 3.000 日

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械埋戻工



5437

11 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 砂 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.500 人

普通作業員 　 6.800 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 7.600 時

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工) 60～80㎏　 3.000 日

洗滌砂 126.000 ｍ3

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械埋戻工



5463

12 BH0.28m3 10㎝以下 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.420 人

普通作業員 　 0.630 人

バックホウ運転費(取壊し積込工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ1次 3.350 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工



5516

13 RC40～0 t=20㎝ 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.780 人

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40～0 25.400 ｍ3

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正) 60～80㎏　 0.450 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

下層路盤工(施工幅1.8m未満)



5558

14 M25～0 t=12㎝ 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.780 人

粒調砕石 M25～0 15.240 ｍ3

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正) 60～80㎏　 0.450 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

上層路盤工(施工幅1.8m未満)



5922

15 4t-1.1～2.0㎞以下 山積0.28m3 1 ｍ3 当り単価表 DID区間なし　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 0.350 日

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ3 当 り

1 ｍ3 当 り

土砂運搬工



5970

16 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 1 ｍ3 当り単価表 DID区間なし　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 0.650 日

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ3 当 り

1 ｍ3 当 り

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)運搬工



5993

17 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 1 ｍ3 当り単価表 DID区間なし　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 0.650 日

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ3 当 り

1 ｍ3 当 り

ｱｽ塊運搬工



6351

18 人力施工 ﾌﾟﾗ　3㎝ 1 ㎡ 当り単価表 車道路肩　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.400 人

特殊作業員 0.800 人

普通作業員 　 1.600 人

振動ﾛｰﾗ運転工(舗装) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t　 0.400 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装) 40～60㎏ 0.800 日

諸雑費 以上の 17.000 ％

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度(13F)（再生材入) 7.544 ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK 3 126.000 ㍑

端数調整 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

舗装工　密粒度(13F)（再生材入)



3102

21 機械   φ75 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.130 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 1.210 時

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

鋳鉄管吊込み据付工



3103

22 機械  φ100 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.070 人

普通作業員 　 0.130 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 1.210 時

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

鋳鉄管吊込み据付工



3104

23 機械  φ150 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.090 人

普通作業員 　 0.150 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 1.340 時

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

鋳鉄管吊込み据付工



3165

24 φ75 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.058 人

普通作業員 　 0.058 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

特殊押輪継手工



3303

25 φ75 JWWA 7.5K 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

フランジ継手工



3443

26 φ150 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(直管)



3450

27 φ75 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(異形管)



3451

28 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(異形管)



3452

29 φ150 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(異形管)



3472

30 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.080 人

普通作業員 　 0.080 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(G-Link・異形管)



3473

31 φ150 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.096 人

普通作業員 　 0.096 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(G-Link・異形管)



3522

32 φ100　固定バンド 1 ｍ 当り単価表 (割増最大)

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.300 人

普通作業員 　 0.300 人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 100㎜ 150.000 ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 100㎜ 225.000 組

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)



3523

33 φ150　固定バンド 1 ｍ 当り単価表 (割増最大)

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.350 人

普通作業員 　 0.350 人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 150㎜ 144.000 ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 150㎜ 200.000 組

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)



3633

34 100×4m　 胴巻3ヶ所 1 ｍ 当り単価表 天端明示なし

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.120 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ)



3634

35 150×5m　 胴巻4ヶ所 1 ｍ 当り単価表 天端明示なし

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.110 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ)



3662

36 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.400 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示シート工(手間のみ)



4018

37  φ25 1 口 当り単価表 接着剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.020 人

普通作業員 　 0.020 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 2 口 当 り

1 口 当 り

ＴＳ継手工



4203

38 φ25 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.070 人

普通作業員 　 0.120 人

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ポリエチレン管布設工



4207

39 φ50 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.100 人

普通作業員 　 0.180 人

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工



4208

40 φ75 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.100 人

普通作業員 　 0.180 人

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工



4214

41 φ25 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.020 人

普通作業員 　 0.020 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ポリエチレン管継手工



4215

42 φ30 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.030 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ポリエチレン管継手工



4217

43 φ50 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.040 人

普通作業員 　 0.040 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ポリエチレン管継手工



4223

44 φ50 1 口 当り単価表 機械器具損料及び消耗品を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.028 人

普通作業員 　 0.028 人

諸雑費 労務費の 8.500 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

融着継手工(EF継手)



4224

45 φ75 1 口 当り単価表 機械器具損料及び消耗品を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.035 人

普通作業員 　 0.035 人

諸雑費 労務費の 8.500 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

融着継手工(EF継手)



4228

46 φ50 2口継手 1 箇所 当り単価表 機械器具損料及び消耗品を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.040 人

普通作業員 　 0.040 人

諸雑費 労務費の 8.500 ％

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

融着継手工(EF継手)



4229

47 φ75 2口継手 1 箇所 当り単価表 機械器具損料及び消耗品を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 8.500 ％

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

融着継手工(EF継手)



4233

48 50×5m　 胴巻4ヶ所 1 ｍ 当り単価表 天端明示なし

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.090 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ)



4234

49 75×5m　 胴巻4ヶ所 1 ｍ 当り単価表 天端明示なし

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.100 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ)



4431

50 φ100 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 1 口 当り単価表 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 0.030 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 30.000 ％

鋳鉄管切断機機械損料 φ500以下　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 0.030 日

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

鋳鉄管切断工（切断のみ）



4432

51 φ150 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 1 口 当り単価表 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 0.040 人

普通作業員 　 0.080 人

諸雑費 労務費の 30.000 ％

鋳鉄管切断機機械損料 φ500以下　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 0.040 日

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

鋳鉄管切断工（切断のみ）



4708

52 φ25 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工



4712

53 φ75 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.020 人

普通作業員 　 0.020 人

諸雑費 労務費の 5.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工



4721

54 φ25 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工



4722

55 φ30 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工



4724

56 φ50 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工



4725

57 φ75 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 7.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工



4801

58 機械　φ50 1 基 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.050 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.400 時

諸雑費 1.000 式

計 1 基 当 り

鋳鉄製仕切弁設置工



4802

59 機械　φ75 1 基 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.050 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.400 時

諸雑費 1.000 式

計 1 基 当 り

鋳鉄製仕切弁設置工



4803

60 機械　φ100 1 基 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.050 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.400 時

諸雑費 1.000 式

計 1 基 当 り

鋳鉄製仕切弁設置工



4996

61 ねじ式　A･B形 底版含む 1 箇所 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.040 人

諸雑費 1.000 式

計 1 箇所 当 り

仕切弁表凾設置工



6502

62 PE管用　φ25 1 箇所 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.040 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

止水栓取付工（筺含む）



4928

63 地上式　単口　機械 1 箇所 当り単価表 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.200 人

普通作業員 　 0.230 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.570 時

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

消火栓設置工



6550

64 φ25 ねじ込み接合 1 箇所 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.190 人

普通作業員 　 0.110 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

量水器取付工(BOX含む)



4930

65 小型消火栓　機械 1 箇所 当り単価表 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.080 人

普通作業員 　 0.100 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.310 時

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

消火栓設置工



二　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.1

金   額 摘      要 金   額 摘      要

1 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　矢板工

2 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　掘削積込工　埋戻工

3 タンパー運転工 60～80㎏ 日 管路土工　埋戻工

4 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　取壊し積込工

5 タンパー運転工 60～80㎏ 日 管路土工　路盤，不陸整正工

6 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 4t車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 日 管路土工

7 振動ﾛｰﾗ運転工 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　 0.5～0.6t 日 管路土工　舗装工

8 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工 40～60㎏ 日 管路土工　舗装工

9 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊 時 機-1 厚労省歩掛用

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位



129

1 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　矢板工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



134

2 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　掘削積込工　埋戻工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



146.5

3 60～80㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　埋戻工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 5.000 ㍑

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 60～80㎏ 1.380 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

タンパー運転工



141

4 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　取壊し積込工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



146

5 60～80㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　路盤，不陸整正工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 4.000 ㍑

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 60～80㎏ 1.610 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

タンパー運転工



149

6 4t車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 1 日 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

一般運転手 1.000 人

軽油 34.000 ㍑

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ機械損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 1.290 供用日

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 4t　良好 1.290 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工



154

7 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　 0.5～0.6t 1 日 当り単価表 管路土工　舗装工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

軽油 3.000 ㍑

振動ﾛｰﾗ機械損料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 式 0.5～0.6 t 1.230 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

振動ﾛｰﾗ運転工



155

8 40～60㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　舗装工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 5.000 ㍑

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ機械損料 40～60㎏　前進型 1.400 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工



125

9 4t積  2.9t吊 1 時 当り単価表 機-1 厚労省歩掛用

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.170 人

軽油 5.700 ㍑

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ機械損料 4t積　2.9t吊り 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工
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令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区）
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令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

DIP(GX-S)　φ150mm　L＝306.2m

【資材】
内面粉体  GX-S  接合部品含む 47 14 ＝ 61 61

ダクタイル鋳鉄管 φ150×5m 本

22 25 （＠5 ＝235) ＝ 47

直管 本

14 別紙 切管調整表より (39.28) ＝39.28) ＝ 14

甲切管 本

別紙 切管調整表より (23.61) ＝23.61)

乙切管 本

 内面粉体 3 （＠0.14 ＝0.42) （＠0.45 ＝1.35) ＝ 3 3

GX 形 二受Ｔ字管 φ150×75 個

 内面粉体 1 （＠0.42 ＝0.42) ＝ 1 1

GX 形 挿し受片落管 φ150×100 個

 内面粉体 1 （＠0.568 ＝0.568) ＝ 1 1

GX 形   曲   管 φ150×90゜ 個

 内面粉体 4 2 （＠0.464 ＝2.784) ＝ 6 6

GX 形   曲   管 φ150×45゜ 個

 内面粉体 1 （＠0.409 ＝0.409) ＝ 1 1

GX 形   曲   管 φ150×22 1/2゜ 個

 内面粉体 2 2 （＠0.37 ＝1.48) ＝ 4 4

GX 形   曲   管 φ150×11 1/4゜ 個

 内面粉体 1 2 （＠0.37 ＝1.11) ＝ 3 3

GX 形   曲   管 φ150×5 5/8゜ 個

 内面粉体 3 7 （＠0.194 ＝1.94) ＝ 10 10

GX 形  両受曲管 φ150×45゜ 個

 内面粉体 3 1 （＠0.139 ＝0.556) ＝ 4 4

GX 形  両受曲管 φ150×22 1/2゜ 個

 内面粉体 1 （＠0.24 ＝0.24) ＝ 1 1

GX 形  継 ぎ 輪 φ150 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

 内面粉体 1 （＠0.02 ＝0.02) ＝ 1 1

GX 形  両受短管 φ150 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 50 -30 ＝ 20 20

GX形  接合材料 φ150 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 1 ＝ 1 1

GX形  接合材料 φ100 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 3 ＝ 3 3

GX形  接合材料 φ75 個

 内面粉体 12 6 （＠0.039 ＝0.702) ＝ 18 18

GX形 ライナ φ150 個

ｺﾞﾑ輪含 15 15 ＝ 30 30

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ150 個

胴巻4ヶ所＋天端 309.469 ×（0.17×3.14×1.5×4/5.0+1） ＝ 507.7 507.7
管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用)W=50mm 青地白文字(鋳鉄管用) ｍ

306.2 ＝ 306.2 306.2
埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用)W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ

17 21 ＝ 38 38

水道用識別ﾏｰｶｰ 個



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

0.420 ＝ 0.420

【延長集計】 DIP φ 75管延長 ｍ
235.000 +39.280 +23.610 +1.350 +0.420 +0.568 +2.784 +0.409 +1.480 +1.110 ＝ 309.469

DIP φ150管延長 ｍ

+1.940 +0.556 +0.240 +0.020 +0.702

0.420 +309.469 ＝ 309.889

延長　合計 ｍ
309.469 ＝ 309.469

布設延長 ｍ



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

乙切管

挿し口突部有

1 2.92 1.65 4.57 2 0.43

2 2.07 2.68 4.75 2 0.25

3 3.12 1.61 4.73 2 0.27

4 3.64 1.13 4.77 2 0.23

5 3.40 1.60 5.00 1

6 2.57 2.33 4.90 2 0.10

7 4.00 0.77 4.77 2 0.23

8 3.54 0.96 4.50 2 0.50

9 1.89 2.68 4.57 2 0.43

10 3.84 0.96 4.80 2 0.20

11 2.61 2.33 4.94 2 0.06

12 3.50 0.84 4.34 2 0.66

13 0.79 1.00 1.47 3.26 3 1.74

14 1.39 1.60 2.99 2 2.01

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

14本 39.28m 23.61m 28口 7.11m
計

甲・乙切管延長

62.89m

挿し口突部無

番号

DIP(GX-S)　φ150mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

＝ 309.469 309.5 7.10

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ150 ｍ 43.6 ｍ/日

＝ 0.420 0.4 0.01

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 48.3 ｍ/日

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 28 ＝ 28 28 1.12

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ150 口 25.0 口/日

61 ＝ 61 61 3.05

GX形継手工(直管) φ150 口 20.0 口/日

20 ＝ 20 20 1.20

GX形継手工(異形管) φ150 口 16.7 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

GX形継手工(異形管) φ100 口 20.0 口/日

3 ＝ 3 3 0.15

GX形継手工(異形管) φ75 口 20.0 口/日

30 ＝ 30 30 2.88
GX形継手工(G-Link・異形管) φ150 口 10.4 口/日

＝ 309.469 309.5 1.08
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ150　固定バンド ｍ 285.7 ｍ/日

胴巻4ヶ所 ＝ 309.469 309.5 0.34
管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 150×5m　 ｍ 909.1 ｍ/日

＝ 306.2 306.2 1.22

管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

18.20

309.469

309.469

0.420

309.469

306.2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

1-1 1-2 1-3 1-5 1-26

【土工　集計表】

448.60 71.60 66.80 22.80 2.60 ＝ 612.40 610.0 2.66

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m 230.0 m/日

10㎝以下 134.58 32.22 30.06 10.26 0.78 ＝ 207.90 210.0 1.07
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

164.19 65.08 75.75 33.04 1.11 ＝ 339.17 340 5.75
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 44.70 11.11 10.36 3.54 0.26 ＝ 69.97 70 2.12

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 74.02 43.50 55.61 26.16 0.59 ＝ 199.88 200 6.06

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 134.58 32.22 30.06 10.26 0.78 ＝ 207.90 208 0.94
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 134.58 32.22 30.06 10.26 0.78 ＝ 207.90 208 0.94
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 134.58 32.22 30.06 10.26 0.78 ＝ 207.90 208 0.83
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 81.95 16.75 13.96 3.97 0.45 ＝ 117.08 120

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

81.95 16.75 13.96 3.97 0.45 ＝ 117.08 120

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 6.73 1.61 1.50 0.51 0.04 ＝ 10.39 10

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

15.82 3.78 3.53 1.20 0.09 ＝ 24.42 24

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日

掘削深2.5m以下 35.80 ＝ 35.80 35.8 0.71
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 50.2 ｍ/日

掘削深3.0m以下 33.40 ＝ 33.40 33.4 0.71
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 46.8 ｍ/日

掘削深3.5m以下 11.40 ＝ 11.40 11.4 0.27
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 43.0 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 35.80 33.40 11.40 ＝ 80.60 80.6 5.30
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 15.2 ｍ/日

H=2.5m 1.00 ＝ 1.00 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式

H=3.0m 1.00 ＝ 1.00 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式

H=3.5m 1.00 ＝ 1.00 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式

49.50 ＝ 49.50 50
区画線工　溶融式(手動)　供用区間 白、黄　15㎝　実線 ｍ

m / 45.56 日 ＝ 6.79 45.56

計 m/日

309.469



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-1】 DIP(GX)φ150mm

2 × 224.3 ＝ 448.60

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 224.3 ＝ 134.58
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.22 ) × 224.3 ＝ 164.19
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.37 - 0.0227 ) × 224.3 ＝ 44.70

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 × 224.3 ＝ 74.02

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 224.3 ＝ 134.58
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 224.3 ＝ 134.58
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 224.3 ＝ 134.58
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 164.19 - 74.02 / 0.9 ＝ 81.95

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

81.95 ＝ 81.95

土砂処分費 m3

224.3m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 134.58 × 0.05 ＝ 6.73

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

6.73 × 2.35 t/m3 ＝ 15.82

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

▲φ150mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.8m L＝

【土工断面1-2】 DIP(GX)φ150mm

2 × 35.8 ＝ 71.60

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 35.8 ＝ 32.22
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 2.02 ) × 35.8 ＝ 65.08
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.37 - 0.0227 ) × 35.8 ＝ 11.11

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 1.35 × 35.8 ＝ 43.50

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 35.8 ＝ 32.22
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 35.8 ＝ 32.22
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 35.8 ＝ 32.22
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 65.08 - 43.50 / 0.9 ＝ 16.75

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

16.75 ＝ 16.75

土砂処分費 m3

35.8m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 32.22 × 0.05 ＝ 1.61

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.61 × 2.35 t/m3 ＝ 3.78

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下 35.80 ＝ 35.80
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 35.80 ＝ 35.80
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

▲φ150mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝2.3m L＝

【土工断面1-3】 DIP(GX)φ150mm

2 × 33.4 ＝ 66.80

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 33.4 ＝ 30.06
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 2.52 ) × 33.4 ＝ 75.75
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.37 - 0.0227 ) × 33.4 ＝ 10.36

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 1.85 × 33.4 ＝ 55.61

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 33.4 ＝ 30.06
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 33.4 ＝ 30.06
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 33.4 ＝ 30.06
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 75.75 - 55.61 / 0.9 ＝ 13.96

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

13.96 ＝ 13.96

土砂処分費 m3

33.4m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 30.06 × 0.05 ＝ 1.50

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.50 × 2.35 t/m3 ＝ 3.53

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下 33.40 ＝ 33.40
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 33.40 ＝ 33.40
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

▲φ150mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝3.0m L＝

【土工断面1-5】 DIP(GX)φ150mm

2 × 11.4 ＝ 22.80

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 11.4 ＝ 10.26
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 3.22 ) × 11.4 ＝ 33.04
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.37 - 0.0227 ) × 11.4 ＝ 3.54

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 2.55 × 11.4 ＝ 26.16

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 11.4 ＝ 10.26
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 11.4 ＝ 10.26
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 11.4 ＝ 10.26
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 33.04 - 26.16 / 0.9 ＝ 3.97

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

3.97 ＝ 3.97

土砂処分費 m3

11.4m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 10.26 × 0.05 ＝ 0.51

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.51 × 2.35 t/m3 ＝ 1.20

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下 11.40 ＝ 11.40
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 11.40 ＝ 11.40
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

▲φ150mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.2m L＝

【土工断面1-26】 DIP(GX)φ150mm

2 × 1.3 ＝ 2.60

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 1.3 ＝ 0.78
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.42 ) × 1.3 ＝ 1.11
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.37 - 0.0227 ) × 1.3 ＝ 0.26

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.75 × 1.3 ＝ 0.59

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 1.3 ＝ 0.78
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 1.3 ＝ 0.78
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 1.3 ＝ 0.78
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 1.11 - 0.59 / 0.9 ＝ 0.45

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

0.45 ＝ 0.45

土砂処分費 m3

山積0.28m3 0.78 × 0.05 ＝ 0.04

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.3m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

0.04 × 2.35 t/m3 ＝ 0.09

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

▲φ150mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 1.DIPφ150専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

108.1 +65.4 +50.3 +0.5 ＝ 224.3

土工断面　1-1

35.8 ＝ 35.8

土工断面　1-2

33.4 ＝ 33.4

土工断面　1-3

11.4 ＝ 11.4

土工断面　1-5

1.3 ＝ 1.3

土工断面　1-26

＝ 306.2

計



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 2.DIPφ100専用配水管布設工事

日数

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝1.5m

【資材】
内面粉体  GX-S  接合部品含む 1 ＝ 1 1

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本

（＠4

直管 本

別紙 切管調整表より

甲切管 本

1 別紙 切管調整表より (1.01) ＝1.01) ＝ 1

乙切管 本

 内面粉体 1 ＝ 1 1

GX形 帽 φ100 個

FCD 内面粉体 外面耐食 1 （＠0.49 ＝0.49) ＝ 1 1

耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 10K 受挿し 基

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 2 -1 ＝ 1 1

GX形  接合材料 φ100 個

ｺﾞﾑ輪含 1 ＝ 1 1

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個

安曇野市仕様　ネジ式　 1 ＝ 1 1

仕切弁表函材(底版含む) 組

胴巻4ヶ所＋天端 1.500 ×（0.12×3.14×1.5×3/4.0+1） ＝ 2.1 2.1
管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用)W=50mm 青地白文字(鋳鉄管用) ｍ

1.5 ＝ 1.5 1.5
埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用)W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ

1 ＝ 1 1

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 2.DIPφ100専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【延長集計】 ｍ

1.010 +0.490 ＝ 1.500

DIP φ100管延長 ｍ

+1.500 ＝ 1.500

延長　合計 ｍ

1.500 ＝ 1.500

布設延長 ｍ



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 2.DIPφ100専用配水管布設工事

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計

4.00 m/本

乙切管

挿し口突部有

1 1.01 1.01 1 2.99

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

1本 1.01m 1口 2.99m
計

甲・乙切管延長

1.01m

挿し口突部無

番号

DIP(GX-S)　φ100mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 2.DIPφ100専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

-0.49 ＝ 1.010 1.0 0.02

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 仕切弁 ｍ 48.3 ｍ/日

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 1 ＝ 1 1 0.03

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 33.3 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

GX形継手工(異形管) φ100 口 20.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.08
GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 12.5 口/日

1 ＝ 1 1 0.07

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ100 基 14.6 基/日

底版含む 1 ＝ 1 1 0.04

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 25.0 箇所/日

＝ 1.5 1.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 333.3 ｍ/日

胴巻3ヶ所 ＝ 1.500 1.5
管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 833.3 ｍ/日

＝ 1.5 1.5 0.01

管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

0.30

1.5

1.500

1.500

1.500



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 2.DIPφ100専用配水管布設工事

日数

1-7

【土工　集計表】

3.00 ＝ 3.00 3 0.01

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m 230.0 m/日

10㎝以下 0.90 ＝ 0.90 0.9
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

1.05 ＝ 1.05 1 0.02
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 0.27 ＝ 0.27 0.3 0.01

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 0.50 ＝ 0.50 0.5 0.02

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 0.90 ＝ 0.90 0.9
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 0.90 ＝ 0.90 0.9
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 ＝ 0.90 0.9
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 0.49 ＝ 0.49 0.5

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

0.49 ＝ 0.49 0.5

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 2.DIPφ100専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 0.05 ＝ 0.05 0.05

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

0.12 ＝ 0.12 0.1

アスファルト塊処分費 t

m / 0.36 日 ＝ 4.17 0.36

計 m/日

1.5



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 2.DIPφ100専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-7】 DIP(GX)φ100mm

2 × 1.5 ＝ 3.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 1.5 ＝ 0.90
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.17 ) × 1.5 ＝ 1.05
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 1.5 ＝ 0.27

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 × 1.5 ＝ 0.50

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 1.5 ＝ 0.90
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 1.5 ＝ 0.90
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 1.5 ＝ 0.90
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 1.05 - 0.50 / 0.9 ＝ 0.49

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

0.49 ＝ 0.49

土砂処分費 m3

1.5m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 2.DIPφ100専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 0.90 × 0.05 ＝ 0.05

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.05 × 2.35 t/m3 ＝ 0.12

アスファルト塊処分費 t

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 2.DIPφ100専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

1.5 ＝ 1.5

土工断面　1-7

＝ 1.5

計



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

HPPE　φ75mm　L＝98.8m

【資材】
EF受口付直管 (JWWA　K　144) 16 （＠5 ＝80) ＝ 16 16

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75×5m 本
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144) 別紙 切管調整表より (15.2) ＝15.2) ＝ 4 4

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75×5m 本
両端EF受口 (JWWA K 145) 2 ＝ 2 2

ＥＦソケット φ75 個
両端EF受口 (JWWA K 145) 3 （＠0.38 ＝1.14) ＝ 3 3

ＥＦ45゜ベンド φ75 個
両端EF受口 (JWWA K 145) 2 （＠0.28 ＝0.56) ＝ 2 2

ＥＦ22 1/2゜ベンド φ75 個
片側EF受口　(JWWA K 145) 2 （＠0.38 ＝0.76) ＝ 2 2

ＥＦ22 1/2゜ベンド φ75 個

PE挿し口付 1 （＠0.61 ＝0.61) ＝ 1 1

鋳鉄異形管用異種管継手 φ75　GX形 個

FCD 内外面粉体 1 （＠0.78 ＝0.78) ＝ 1 1
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75  7.5K 両ﾎﾟﾘ挿し口 個

安曇野市仕様　ネジ式　 1 ＝ 1 1

仕切弁表函材(底版含む) 組

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用) 99.050 ×（0.09×3.14×1.5×4/5.0+1） ＝ 132.6 132.6

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ

青地白文字 2倍折込 98.8 ＝ 98.8 98.8

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ

9 ＝ 9 9

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

80.000 +15.200 +1.140 +0.560 +0.760 +0.610 +0.780 ＝ 99.050

【延長集計】 HPPE φ 75管延長 ｍ

99.050 ＝ 99.050

HPPE φ75延長　合計 ｍ



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

水道配水用ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

1 3.00 3.00 1 2.00

2 3.02 3.02 1 1.98

3 4.12 0.25 0.62 4.99 3 0.01

4 4.19 4.19 1 0.81

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

切管本数 切管延長 切断

4本 15.20m 6口 4.80m
計

番号

HPPE（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ）　φ75mm

合計 切断 残管延長乙切管



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

-0.78 ＝ 98.270 98.3 3.93
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ75 仕切弁 ｍ 25.0 ｍ/日

6 ＝ 6 6 0.06

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 100.0 口/日

2口継手 2 ＝ 2 2 0.10

融着継手工(EF継手) φ75 箇所 20.0 箇所/日

12 ＝ 12 12 0.42

融着継手工(EF継手) φ75 口 28.6 口/日

1 ＝ 1 1 0.07

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ75 基 14.6 基/日

底版含む 1 ＝ 1 1 0.04

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 25.0 箇所/日

胴巻4ヶ所 ＝ 99.050 99.1 0.11
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 75×5m　 ｍ 909.1 ｍ/日

＝ 98.800 98.8 0.10

管明示シート工(手間のみ) ｍ 1,000.0 ｍ/日

4.83

99.050

99.050

98.800



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

1-15 1-16 1-17

【土工　集計表】

145.80 50.20 1.60 ＝ 197.60 200 0.86

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m 230.0 m/日

10㎝以下 43.74 15.06 0.72 ＝ 59.52 60 0.31
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

49.86 20.18 1.40 ＝ 71.44 70 1.21
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 12.22 4.21 0.20 ＝ 16.63 17 0.50

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 24.06 11.30 0.97 ＝ 36.33 40 1.10

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 43.74 15.06 0.72 ＝ 59.52 60 0.27
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 43.74 15.06 0.72 ＝ 59.52 60 0.27
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 43.74 15.06 0.72 ＝ 59.52 60 0.24
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 23.13 7.62 0.32 ＝ 31.07 30

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

23.13 7.62 0.32 ＝ 31.07 30

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 2.19 0.75 0.04 ＝ 2.98 3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

5.15 1.76 0.09 ＝ 7.00 7

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 0.80 ＝ 0.80 0.8 0.01
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 50.2 ｍ/日

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 46.8 ｍ/日

掘削深3.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 43.0 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 0.80 ＝ 0.80 0.8 0.03
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 15.2 ｍ/日

H=2.0m 1.00 ＝ 1.00 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式

m / 9.63 日 ＝ 10.29 9.63

計 m/日

99.05



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-15】 HPPE(EF)φ75mm

2 × 72.9 ＝ 145.80

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 72.9 ＝ 43.74
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.14 ) × 72.9 ＝ 49.86
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.29 - 0.0064 ) × 72.9 ＝ 12.22

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 × 72.9 ＝ 24.06

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 72.9 ＝ 43.74
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 72.9 ＝ 43.74
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 72.9 ＝ 43.74
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 49.86 - 24.06 / 0.9 ＝ 23.13

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

23.13 ＝ 23.13

土砂処分費 m3

72.9m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 43.74 × 0.05 ＝ 2.19

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

2.19 × 2.35 t/m3 ＝ 5.15

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.09 2 × 3.14/4 ＝ 0.0064

▲φ75mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.2m L＝

【土工断面1-16】 HPPE(EF)φ75mm

2 × 25.1 ＝ 50.20

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 25.1 ＝ 15.06
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.34 ) × 25.1 ＝ 20.18
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.29 - 0.0064 ) × 25.1 ＝ 4.21

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.75 × 25.1 ＝ 11.30

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 25.1 ＝ 15.06
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 25.1 ＝ 15.06
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 25.1 ＝ 15.06
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 20.18 - 11.30 / 0.9 ＝ 7.62

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

7.62 ＝ 7.62

土砂処分費 m3

25.1m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 15.06 × 0.05 ＝ 0.75

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.75 × 2.35 t/m3 ＝ 1.76

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.09 2 × 3.14/4 ＝ 0.0064

▲φ75mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.8m L＝

【土工断面1-17】 HPPE(EF)φ75mm

2 × 0.8 ＝ 1.60

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 0.8 ＝ 0.72
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 1.94 ) × 0.8 ＝ 1.40
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.29 - 0.0064 ) × 0.8 ＝ 0.20

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 1.35 × 0.8 ＝ 0.97

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 0.8 ＝ 0.72
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 0.8 ＝ 0.72
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 0.8 ＝ 0.72
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 1.40 - 0.97 / 0.9 ＝ 0.32

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

0.32 ＝ 0.32

土砂処分費 m3

0.8m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 0.72 × 0.05 ＝ 0.04

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.04 × 2.35 t/m3 ＝ 0.09

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 0.80 ＝ 0.80
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 0.80 ＝ 0.80
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.09 2 × 3.14/4 ＝ 0.0064

▲φ75mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 3.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

53.6 +19.3 ＝ 72.9

土工断面　1-15

25.1 ＝ 25.1

土工断面　1-16

0.8 ＝ 0.8

土工断面　1-17

＝ 98.8

計



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

HPPE　φ50mm　L＝68.0m

【資材】
EF受口付直管 (JWWA　K　144) 11 （＠5 ＝55) ＝ 11 11

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144) 別紙 切管調整表より (11.27) ＝11.27) ＝ 3 3

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本
両端EF受口 (JWWA K 145) 3 ＝ 3 3

ＥＦソケット φ50 個

両端EF受口 (PTC K 13) 1 （＠0.28 ＝0.28) ＝ 1 1

ＥＦ90゜ベンド φ50 個

両端EF受口 (PTC K 13) 1 （＠0.18 ＝0.18) ＝ 1 1

ＥＦ22 1/2゜ベンド φ50 個

片側EF受口 (PTC K 13) 1 （＠0.27 ＝0.27) ＝ 1 1

ＥＦ45゜ベンド φ50 個

片側EF受口 (PTC K 13) 1 （＠0.23 ＝0.23) ＝ 1 1

ＥＦ22 1/2゜ベンド φ50 個

両端EF受口 (PTC K 13) 1 （＠0.18 ＝0.18) （＠0.07 ＝0.07) ＝ 1 1

ＥＦチーズ φ50×50 個

PE挿し口付 1 （＠0.69 ＝0.69) ＝ 1 1

鋳鉄異形管用異種管継手 φ75×50　GX形 個

FCD 内外面粉体 1 （＠0.68 ＝0.68) ＝ 1 1
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50  7.5K 両ﾎﾟﾘ挿し口 個

安曇野市仕様　ネジ式　 1 ＝ 1 1

仕切弁表函材(底版含む) 組

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用) 68.850 ×（0.06×3.14×1.5×4/5.0+1） ＝ 84.4 84.4

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ

青地白文字 2倍折込 68 -4.8 ＝ 63.2 63.2

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ

青地白文字 2倍折込 4.8 ＝ 4.8 4.8
埋設ｼｰﾄ(国県道:給配水管用) W=400㎜ ｍ

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

8 ＝ 8 8

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

55.000 +11.270 +0.280 +0.180 +0.270 +0.230 +0.070 +0.690 +0.680 +0.180 ＝ 68.850

【延長集計】 HPPE φ 50管延長 ｍ

68.850 ＝ 68.850

HPPE φ50延長　合計 ｍ



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

水道配水用ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

1 1.89 1.73 0.47 4.09 3 0.91

2 4.75 4.75 1 0.25

3 2.43 2.43 1 2.57

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

切管本数 切管延長 切断

3本 11.27m 5口 3.73m
計

番号

HPPE（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ）　φ50mm

合計乙切管 切断 残管延長



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

-0.68 ＝ 68.17 68.2 0.68
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 仕切弁 ｍ 100.0 ｍ/日

5 ＝ 5 5 0.05

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 100.0 口/日

2口継手 4 ＝ 4 4 0.16

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 25.0 箇所/日

6 ＝ 6 6 0.17

融着継手工(EF継手) φ50 口 35.7 口/日

1 ＝ 1 1 0.07

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ50 基 14.6 基/日

底版含む 1 ＝ 1 1 0.04

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 25.0 箇所/日

胴巻4ヶ所 ＝ 68.850 68.9 0.06
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 1,111.1 ｍ/日

+4.800 ＝ 68.000 68.0 0.27

管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

1.50

68.850

63.200

68.850



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

1-18 1-25 6-1

【土工　集計表】

122.40 4.00 ＝ 126.40 130 0.55

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m 230.0 m/日

10㎝以下 36.72 1.80 ＝ 38.52 39 0.20
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

40.76 5.60 3.34 ＝ 49.70 50 0.84
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 9.38 0.46 0.74 ＝ 10.58 11 0.32

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 20.20 4.59 2.59 ＝ 27.38 30 0.83

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 36.72 1.80 ＝ 38.52 39 0.17
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 36.72 1.80 ＝ 38.52 39 0.17
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 36.72 1.80 ＝ 38.52 39 0.15
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 18.32 0.50 0.46 ＝ 19.28 20

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

18.32 0.50 0.46 ＝ 19.28 20

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 1.84 0.09 ＝ 1.93 2

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

4.32 0.21 ＝ 4.53 5

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 50.2 ｍ/日

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 46.8 ｍ/日

掘削深3.5m以下 2.00 ＝ 2.00 2 0.05
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 43.0 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2.00 ＝ 2.00 2 0.13
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 15.2 ｍ/日

H=2.0m 1.00 ＝ 1.00 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式

m / 4.91 日 ＝ 14.02 4.91

計 m/日

68.85



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-18】 HPPE(EF)φ50mm

2 × 61.2 ＝ 122.40

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 61.2 ＝ 36.72
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.11 ) × 61.2 ＝ 40.76
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.26 - 0.0028 ) × 61.2 ＝ 9.38

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 × 61.2 ＝ 20.20

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 61.2 ＝ 36.72
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 61.2 ＝ 36.72
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 61.2 ＝ 36.72
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 40.76 - 20.20 / 0.9 ＝ 18.32

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

18.32 ＝ 18.32

土砂処分費 m3

61.2m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 36.72 × 0.05 ＝ 1.84

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.84 × 2.35 t/m3 ＝ 4.32

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

▲φ50mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝3.0m L＝

【土工断面1-25】 HPPE(EF)φ50mm

2 × 2 ＝ 4.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 2 ＝ 1.80
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 3.11 ) × 2 ＝ 5.60
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.26 - 0.0028 ) × 2 ＝ 0.46

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 2.55 × 2 ＝ 4.59

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 2 ＝ 1.80
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 2 ＝ 1.80
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 2 ＝ 1.80
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 5.60 - 4.59 / 0.9 ＝ 0.50

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

0.50 ＝ 0.50

土砂処分費 m3

2.0m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 1.80 × 0.05 ＝ 0.09

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.09 × 2.35 t/m3 ＝ 0.21

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下 2.00 ＝ 2.00
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2.00 ＝ 2.00
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

▲φ50mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

県道路肩 DP＝1.0m L＝

【土工断面6-1】 HPPE(EF)φ50mm

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.16 ) × 4.8 ＝ 3.34
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.26 - 0.0028 ) × 4.8 ＝ 0.74

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.90 × 4.8 ＝ 2.59

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 3.34 - 2.59 / 0.9 ＝ 0.46

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

0.46 ＝ 0.46

土砂処分費 m3

4.8m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

▲φ50mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 4.専用配水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

61.2 ＝ 61.2

土工断面　1-18

2.0 ＝ 2.0

土工断面　1-25

4.8 ＝ 4.8

土工断面　6-1

＝ 68.0

計



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

HPPE　φ75mm　L＝3.9m HPPE　φ50mm　L＝7.5m

【資材】
EF受口付直管 (JWWA　K　144) 1 （＠5 ＝5) ＝ 1 1

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144) 別紙 切管調整表より (1.51) ＝1.51) ＝ 1 1

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144) 別紙 切管調整表より (3.32) ＝3.32) ＝ 1 1

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75×5m 本
両端EF受口 (JWWA K 145) 1 ＝ 1 1

ＥＦソケット φ50 個
両端EF受口 (JWWA K 145) 1 （＠0.40 ＝0.40) ＝ 1 1

ＥＦ90゜ベンド φ75 個

1 （＠0.16 ＝0.16) ＝ 1 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ φ50㎜ 鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ 個

1 （＠0.16 ＝0.16) ＝ 1 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ φ75㎜ 鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ 個

PE挿し口付 1 （＠0.69 ＝0.69) ＝ 1 1

鋳鉄異形管用異種管継手 φ75×50　GX形 個

内外面粉体 離脱付 1 ＝ 1 1

ＶＰ用管栓帽 φ75 個

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 1 ＝ 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP) φ50㎜ 組

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 1 ＝ 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP) φ75㎜ 組

1 ＝ 1 1
応急給水栓 単口 50A(口金65A) 回転打倒式副弁装置付(地下寸法1000) 基

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用) 3.880 ×（0.09×3.14×1.5×4/5.0+1） ＝ 5.2

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用) 7.360 ×（0.06×3.14×1.5×4/5.0+1） ＝ 9.0 計 ＝ 14.2 14.2

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

青地白文字 2倍折込 3.9 7.5 ＝ 11.4 11.4

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ

2 ＝ 2 2

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

3.320 +0.400 +0.160 ＝ 3.880

【延長集計】 HPPE φ 75管延長 ｍ

5.000 +1.510 +0.160 +0.690 ＝ 7.360

HPPE φ 50管延長 ｍ

3.880 +7.360 ＝ 11.240

延長　合計 ｍ



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

水道配水用ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

1 3.32 3.32 1 1.68

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

切管本数 切管延長 切断

1本 3.32m 1口 1.68m
計

番号

HPPE（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ）　φ75mm

合計 切断 残管延長乙切管



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

水道配水用ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

1 1.51 1.51 1 3.49

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

切管本数 切管延長 切断

1本 1.51m 1口 3.49m

切断 残管延長乙切管

計

番号

HPPE（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ）　φ50mm

合計



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

＝ 7.360 7.4 0.07
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 100.0 ｍ/日

＝ 3.880 3.9 0.04
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ75 ｍ 100.0 ｍ/日

1 ＝ 1 1 0.01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 100.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 100.0 口/日

2口継手 1 ＝ 1 1 0.04

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 25.0 箇所/日

2 ＝ 2 2 0.06

融着継手工(EF継手) φ50 口 35.7 口/日

3 ＝ 3 3 0.10

融着継手工(EF継手) φ75 口 28.6 口/日

1 ＝ 1 1 0.06

特殊押輪継手工 φ75 口 17.2 口/日

JWWA 7.5K 1 ＝ 1 1 0.06

フランジ継手工 φ75 口 16.7 口/日

1 ＝ 1 1 0.07

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ75 口 14.6 口/日

1 ＝ 1 1 0.08

応急給水栓設置工 単口 50A(口金65A) 箇所 12.5 箇所/日

胴巻4ヶ所 ＝ 7.360 7.4 0.01
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 1,111.1 ｍ/日

胴巻4ヶ所 ＝ 3.880 3.9
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 75×5m　 ｍ 1,000.0 ｍ/日

＝ 11.400 11.4 0.05

管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

0.58

7.360

3.880

11.400

3.880

7.360



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

1-15 1-18 8-3

【土工　集計表】

7.80 11.00 ＝ 18.80 19 0.08

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m 230.0 m/日

10㎝以下 2.34 3.30 ＝ 5.64 6 0.03
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

2.67 3.66 1.39 ＝ 7.72 8 0.13
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 0.65 0.84 0.31 ＝ 1.80 2 0.05

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 1.29 1.82 1.08 ＝ 4.19 4 0.13

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 2.34 3.30 ＝ 5.64 6 0.03
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 2.34 3.30 ＝ 5.64 6 0.03
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 2.34 3.30 ＝ 5.64 6 0.02
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 1.24 1.64 0.19 ＝ 3.07 3

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

1.24 1.64 0.19 ＝ 3.07 3

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 0.12 0.17 ＝ 0.29 0.3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

0.28 0.40 ＝ 0.68 0.7

アスファルト塊処分費 t

m / 1.08 日 ＝ 10.41 1.08

計 m/日

11.24



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-15】 HPPEφ75mm

2 × 3.9 ＝ 7.80

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 3.9 ＝ 2.34
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.14 ) × 3.9 ＝ 2.67
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.29 - 0.0064 ) × 3.9 ＝ 0.65

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 3.9 ＝ 1.29

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 3.9 ＝ 2.34
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 3.9 ＝ 2.34
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 3.9 ＝ 2.34
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 2.67 - 1.29 / 0.9 ＝ 1.24

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

1.24 ＝ 1.24

土砂処分費 m3

3.9m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 2.34 × 0.05 ＝ 0.12

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.12 × 2.35 t/m3 ＝ 0.28

アスファルト塊処分費 t

0.09 2 × 3.14/4 ＝ 0.0064

▲φ75mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-18】 HPPEφ50mm

2 × 5.5 ＝ 11.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 5.5 ＝ 3.30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.11 ) × 5.5 ＝ 3.66
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.26 - 0.0028 ) × 5.5 ＝ 0.84

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 5.5 ＝ 1.82

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 5.5 ＝ 3.30
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 5.5 ＝ 3.30
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 5.5 ＝ 3.30
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 3.66 - 1.82 / 0.9 ＝ 1.64

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

1.64 ＝ 1.64

土砂処分費 m3

5.5m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 3.30 × 0.05 ＝ 0.17

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.17 × 2.35 t/m3 ＝ 0.40

アスファルト塊処分費 t

0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

▲φ50mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

場内GDP＝1.0m L＝

【土工断面8-3】 HPPEφ50mm

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.16 ) × 2.0 ＝ 1.39
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.26 - 0.0028 ) × 2.0 ＝ 0.31

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.90 2.0 ＝ 1.08

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 1.39 - 1.08 / 0.9 ＝ 0.19

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

0.19 ＝ 0.19

土砂処分費 m3

2.0m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

アスファルト塊処分費 t

0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

▲φ50mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 5.穂高会館給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

3.9 ＝ 3.9

土工断面　1-15

5.5 ＝ 5.5

土工断面　1-18

2.0 ＝ 2.0

土工断面　8-3

＝ 11.4

計



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

HPPE　φ50mm　L＝1.0m PEP　φ25mm　L＝8.0m

【資材】
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144) 別紙 切管調整表より (0.66) ＝0.66) ＝ 1 1

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本
両端EF受口 (JWWA K 145) 1 ＝ 1 1

ＥＦソケット φ50 個

1 （＠0.16 ＝0.16) ＝ 1 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ φ50㎜ 鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ 個

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 1 ＝ 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP) φ50㎜ 組

1 ＝ 1 1
応急給水栓 単口 50A(口金65A) 回転打倒式副弁装置付(地下寸法1000) 基

水道用二層管(1種・軟質) 8.0 ＝ 8.0 8.0

ポリエチレン管 φ25×90m ｍ

1 ＝ 1 1

変換ソケット 50ISO-30JIS 個

ソケット 1 ＝ 1 1

ポリ継手 φ30×25 個

メーター用 4 ＝ 4 4

ポリ継手 φ25 個

チーズ 1 ＝ 1 1

ポリ継手 φ25 個

2 ＝ 2 2

ＨＩＴＳキャップ φ25 個

角ﾊﾝﾄﾞﾙ 1 ＝ 1 1

ﾎﾞｰﾙ止水栓 平行おねじ φ25㎜ 個

PEP-VP 2 ＝ 2 2

SKｼﾞｮｲﾝﾄｿｹｯﾄ φ25㎜ 個

(安曇野市型) 1 ＝ 1 1
止水栓鉄筐φ143㎜×500H～700H ﾄﾐｽLHVSG-51PK 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用) 0.820 ×（0.06×3.14×1.5×4/5.0+1） ＝ 1.0 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ

青地白文字 2倍折込 0.82 ＝ 0.82 0.8
埋設ｼｰﾄ(国県道:給配水管用) W=400㎜ ｍ

0.660 0.160 ＝ 0.820

【延長集計】 HPPE φ 50管延長 ｍ

8.000 ＝ 8.000

PEP φ 25管延長 ｍ

0.820 +8.000 ＝ 8.820

延長　合計 ｍ



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

水道配水用ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

1 0.66 0.66 1 4.34

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

切管本数 切管延長 切断

1本 0.66m 1口 4.34m

切断 残管延長乙切管

計

番号

HPPE（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ）　φ50mm

合計



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

＝ 8.000 8.0 0.06

ポリエチレン管布設工 φ25 ｍ 142.9 ｍ/日

＝ 0.820 0.8 0.01
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 100.0 ｍ/日

1 ＝ 1 1 0.01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ30 口 100.0 口/日

5 ＝ 5 5 0.05

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ25 口 100.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 100.0 口/日

4 ＝ 4 4 0.08

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ25 口 50.0 口/日

2口継手 1 ＝ 1 1 0.04

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 25.0 箇所/日

1 ＝ 1 1 0.03

融着継手工(EF継手) φ50 口 35.7 口/日

1 ＝ 1 1 0.04

ポリエチレン管継手工 φ50 口 25.0 口/日

2 ＝ 2 2 0.06

ポリエチレン管継手工 φ30 口 33.3 口/日

6 ＝ 6 6 0.12

ポリエチレン管継手工 φ25 口 50.0 口/日

2 ＝ 2 2 0.02

ＴＳ継手工  φ25 口 100.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.06

止水栓取付工（筺含む） PE管用　φ25 箇所 16.6 箇所/日

ねじ込み接合 1 ＝ 1 1 0.13

量水器移設工(BOX含む) φ25 箇所 7.7 箇所/日

1 ＝ 1 1 0.08

応急給水栓設置工 単口 50A(口金65A) 箇所 12.5 箇所/日

胴巻4ヶ所 ＝ 0.820 0.8
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 1,111.1 ｍ/日

0.820

0.820

8.000



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

＝ 0.820 0.8

管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

0.53

0.82



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

7-10 6-1

【土工　集計表】

16.00 ＝ 16.00 16 0.11

コンクリート舗装切断工 15cm以下 m 150.0 m/日

10㎝以下 4.80 ＝ 4.80 5 0.01
コンクリート舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 510.0 ㎡/日

2.64 0.70 ＝ 3.34 3 0.06
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 0.96 0.16 ＝ 1.12 1 0.03

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 0.72 0.54 ＝ 1.26 1 0.04

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 4.80 ＝ 4.80 5 0.02
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

18-8-40BB 4.80 ＝ 4.80 5 0.08

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（人力） t=15㎝　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入 ㎡ 64.1 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 1.84 0.10 ＝ 1.94 2

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

1.84 0.10 ＝ 1.94 2

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 0.72 ＝ 0.72 0.7

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

1.69 ＝ 1.69 2

コンクリート塊処分費 t

m / 0.68 日 ＝ 12.97 0.68

計 m/日

8.82



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

場内CoDP＝0.6m L＝

【土工断面7-10】 給水

2 × 8.0 ＝ 16.00

コンクリート舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 8.0 ＝ 4.80
コンクリート舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 0.55 ) × 8.0 ＝ 2.64
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 0.60 × 0.20 × 8.0 ＝ 0.96

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.15 8.0 ＝ 0.72

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 8.0 ＝ 4.80
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

18-8-40BB 0.60 × 8.0 ＝ 4.80

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（人力） t=15㎝　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 2.64 - 0.72 / 0.9 ＝ 1.84

土砂運搬工 4t-1.1～2.0㎞以下 ｍ3

1.84 ＝ 1.84

土砂処分費 m3

8.0m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 4.80 × 0.15 ＝ 0.72

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.72 × 2.35 t/m3 ＝ 1.69

コンクリート塊処分費 t

m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

県道路肩DP＝1.0m L＝

【土工断面6-1】 HPPEφ50mm

コンクリート舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下
コンクリート舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.16 ) × 1.0 ＝ 0.70
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.26 - ) × 1.0 ＝ 0.16

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.90 1.0 ＝ 0.54

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

CR40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

18-8-40BB

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（人力） t=15㎝　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 0.70 - 0.54 / 0.9 ＝ 0.10

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.10 ＝ 0.10

土砂処分費 m3

1.0m



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

コンクリート塊処分費 t

0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028 2

▲φ50mm管積 m2



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 6.穂高消防署給水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

8.0 ＝ 8.0

土工断面　7-10

1.0 ＝ 1.0

土工断面　6-1

＝ 9.0

計



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 7.交通誘導警備員

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

(88.16 　× 2 別紙計算書より ＝ 176.32 176

交通誘導警備員Ｂ 作業班1班当り2名 人

＊作業班：1班体制

労務： 18.2 土工事： 45.56 計 63.76 日
1.DIPφ150専用配水管布設工事

労務： 0.3 土工事： 0.36 計 0.66 日
2.DIPφ100専用配水管布設工事

労務： 4.83 土工事： 9.63 計 14.46 日

3.専用配水管布設工事

労務： 1.5 土工事： 4.91 計 6.41 日

4.専用配水管布設工事

労務： 0.58 土工事： 1.08 計 1.66 日
5.穂高会館給水管布設工事

労務： 0.53 土工事： 0.68 計 1.21 日
6.穂高消防署給水管布設工事

実日数合計 88.16 日

施工日数

88.16 × 1.4 + 30

+ 20 =173 ≒ 175日

工期

(片付け20日)

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量

(雨水率0.4) (準備工30日）



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 8.運搬費(積上)

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

【運搬費(積上)】

12m以内　10kmまで 9.008 ＝ 9.008 9

仮設材運搬費 往路 t

12m以内　10kmまで 9.008 ＝ 9.008 9

仮設材運搬費 復路 t

9.008 ＝ 9.008 9

積込み・取卸し費 基地～現場 t

9.008 ＝ 9.008 9

積込み・取卸し費 現場～基地 t

1.往路

0.578 + 2.064 + 2.477 + 2.89 ＝ 8.009

1)　軽量鋼矢板

( 2 + 8 + 8 + 8 )　× 0.0296 ＝ 0.770

2)　腹起材 4m＠29.6kg

( 2 + 8 + 8 + 8 )　× 0.0088 ＝ 0.229

3)　切梁材 1本＠8.8kg

製品長12.0m以内 8.009 + 0.770 + 0.229 ＝ 9.008

往路運搬重量　計 運搬距離10km t

2.復路

積込荷下含む 8.009 + 0.77 + 0.229 ＝ 9.008

復路運搬重量　計 (基地～現場～基地) t

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量



令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（8工区） 9.技術管理費(積上)

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

通水試験費～1式

【技術管理費(積上)】

）　/ 500 ＝ 0.958 0.96

通水試験工 既設管と連絡 日

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量

(    309.469 +1.500 +99.050 +68.850



ｍ ｍ 8工区

m3 m m 2.80 m

m3 m m m

m3 m m 0.90 m

m3 m 1.99 m

m3 m 0.37 m

÷ ＝ 日 × ＝ 0.1 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 0.1 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 建物(R04.6/Ｐ.810)、積資(R04.6/Ｐ.286) 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 建物(R04.6/Ｐ.810)、積資(R04.6/Ｐ.286) 円/ｔ/回

（１＋ 1.0 ）÷ ＝ 回 2.0 2.8 ＝ 0.578 ｔ

（ × ＋ × 1.0 ） × ＝ 円

1 段 ｍ 8工区

1.0 日

× × ＋ × 2.0 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ × 2.0 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

円

8工区　土留材賃料 円

1m当り 円

ｍ ｍ 8工区

m3 m m 35.80 m

m3 m m m

m3 m m 0.90 m

m3 m 2.07 m

m3 m 0.37 m

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 1.1 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 0.8 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 建物(R04.6/Ｐ.810)、積資(R04.6/Ｐ.286) 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 建物(R04.6/Ｐ.810)、積資(R04.6/Ｐ.286) 円/ｔ/回

（１＋ 5.0 ）÷ ＝ 回 2.5 8.0 ＝ 2.064 ｔ

（ × ＋ × 3.0 ） × ＝ 円

2 段 ｍ 8工区

10.0 日

× × ＋ × 8.0 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ × 8.0 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

円

8工区　土留材賃料 円

1m当り 円

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 2.0 路線延長 2.80

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 2.80 支保工１段 2.80 HPPE75布設

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 支保工2段

掘削幅

砂基礎工 0.93 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 5.01 軽量ｈ=3.0 支保工3段

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 2.80 0.028

埋戻工 4.08 軽量ｈ=4.0

0.030

機械掘削BH山積0.28 5.01 59.00 0.1 矢板設置撤去3.0 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5

0.035

機械埋戻 4.08 33.00 0.1 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 0.93 33.00 0.1 矢板設置撤去3.5

HPPE75布設 2.80 0.021 0.1 支保工設置撤去1段 2.80 0.011

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

支保工設置撤去2段

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 2.80 2.8 1.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 0.6 1.7 1.0

路線延長 2.80

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．7

補正率(Ｎ) 2 1 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 1.0 0.578

腹起材賃料 30.0 2.0

切梁材賃料 30.0 2.0

軽量金属支保工賃料

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 2.5 路線延長 35.80

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1.0

支保工賃料計

DIP150布設

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 35.80 支保工2段 35.80

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 支保工１段

掘削幅

砂基礎工 11.92 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 66.70 軽量ｈ=3.0 支保工3段

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 0.028

埋戻工 54.77 軽量ｈ=4.0

0.030

機械掘削BH山積0.28 66.70 59.00 1.1 矢板設置撤去3.0 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5 35.80

0.035

機械埋戻 54.77 33.00 1.7 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 11.92 33.00 0.4 矢板設置撤去3.5

DIP150布設 35.80 0.023 0.8 支保工設置撤去1段 0.011

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

0.021 支保工設置撤去2段 35.80

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 35.80 8.0 5.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 5.9 1.7 10.0

軽量金属支保工賃料 路線延長 35.80

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．7

補正率(Ｎ) 2 3 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 10.0 2.064

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1.0

支保工賃料計

腹起材賃料 30.0 8.0

切梁材賃料 30.0 8.0



ｍ ｍ 8工区

m3 m m 33.40 m

m3 m m

m3 m m 0.90 m

m3 m 2.57 m

m3 m 0.37 m

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 1.1 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 0.7 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 建物(R04.6/Ｐ.810)、積資(R04.6/Ｐ.286) 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 建物(R04.6/Ｐ.810)、積資(R04.6/Ｐ.286) 円/ｔ/回

（１＋ 5.0 ）÷ ＝ 回 3.0 8.0 ＝ 2.477 ｔ

（ × ＋ × 3.0 ） × ＝ 円

2 段 ｍ 8工区

10.5 日

× × ＋ × 8.0 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ × 8.0 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

円

8工区　土留材賃料 円

1m当り 円

ｍ ｍ 8工区

m3 m m 11.40 m

m3 m m

m3 m m 0.90 m

m3 m 3.27 m

m3 m 0.37 m

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 0.4 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 0.3 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 建物(R04.6/Ｐ.810)、積資(R04.6/Ｐ.286) 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 建物(R04.6/Ｐ.810)、積資(R04.6/Ｐ.286) 円/ｔ/回

（１＋ 2.0 ）÷ ＝ 回 3.5 8.0 ＝ 2.89 ｔ

（ × ＋ × 1.5 ） × ＝ 円

2 段 ｍ 8工区

4.4 日

× × ＋ × 8.0 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ × 8.0 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ 建物(R04.6/Ｐ.819)、積資(R04.6/Ｐ.297) ＝ 円

円

8工区　土留材賃料 円

1m当り 円

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1.0

支保工賃料計

腹起材賃料 30.0 8.0

切梁材賃料 30.0 8.0

軽量金属支保工賃料 路線延長 11.40

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．7

補正率(Ｎ) 2 1.5 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 4.4 2.890

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 11.40 8.0 2.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 2.6 1.7 4.4

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

支保工設置撤去2段 11.40

DIP150布設 11.40 0.023 0.3 支保工設置撤去1段 0.011

0.035

機械埋戻 29.75 33.00 0.9 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 3.80 33.00 0.1 矢板設置撤去3.5 11.40

0.030

機械掘削BH山積0.28 33.55 59.00 0.6 矢板設置撤去3.0 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 0.028

埋戻工 29.75 軽量ｈ=4.0

掘削幅

砂基礎工 3.80 軽量ｈ=3.5 11.4 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 33.55 軽量ｈ=3.0 支保工3段

DIP150布設

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 支保工2段 11.40

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 支保工１段

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 3.5 路線延長 11.40

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1.0

支保工賃料計

腹起材賃料 30.0 8.0

切梁材賃料 30.0 8.0

軽量金属支保工賃料 路線延長 33.40

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．7

補正率(Ｎ) 2 3 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 10.5 2.477

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 33.40 8.0 5.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 6.2 1.7 10.5

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

支保工設置撤去2段 33.40

DIP150布設 33.40 0.023 0.8 支保工設置撤去1段 0.011

0.035

機械埋戻 66.13 33.00 2.0 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 11.12 33.00 0.3 矢板設置撤去3.5

0.030

機械掘削BH山積0.28 77.25 59.00 1.3 矢板設置撤去3.0 33.40 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 0.028

埋戻工 66.13 軽量ｈ=4.0

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 支保工2段 33.40

掘削幅

砂基礎工 11.12 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 77.25 軽量ｈ=3.0 33.4 支保工3段

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 3.0 路線延長 33.40

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 支保工１段 DIP150布設
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【Ⅰ 配管工事】 

 

 

第 1 総 則 

 

1.1 工事の概要 

 （1）工事名称 

   令和 4年度 安曇野市水道事業 主要管路整備 上原系専用配水管布設工事 (8 工区) 

 （2）工事場所 

   安曇野市穂高地区内 

 （3）工事目的 

   安曇野市水道事業 主要管路整備 上原系専用配水管布設工事（以下「本工事」という。）

は、平成 28 年度に水道事業認可申請を行った「安曇野市水道事業経営変更認可申請書」及び

「安曇野市水道ビジョン」において立案した主要管路整備計画のうち、穂高地区の重要給水

拠点への専用配水管を布設することを目的とする。 

（4）工事期間 

   本工事の工事期間は、契約日から令和５年２月８日までとし、請負契約締結後速やかに着

手し、工期を厳守して完成させなければならない。 

 

1.2 準拠する仕様書等 

  本工事は、円滑適正かつ安全、環境に配慮した施工により、工事目的物の品質を確保するた

め、次の仕様書に基づいて施工すること。 

 （1）水道工事標準仕様書 2010 （公益社団法人 日本水道協会） 

    【土木工事編】及び【設備工事編】 

 （2）長野県土木工事共通仕様書 （長野県建設部） 

 （3）長野県土木工事施工管理基準 （長野県建設部） 

 （4）土木工事現場必携 （長野県） 

 （5）安曇野市土木工事共通仕様書 （安曇野市） 

  上記の仕様書類に記載されていない事項及び補足事項、また、施工条件等必要な事項、共通

仕様書と重複する事項については、この特記仕様書によるものとする。 

 

1.3 提出書類 

 （1）施工計画書 

請負者は、工事着手前に工事を完成させるために必要な手順や工法等についての施工計

画書を監督員に提出し、これに基づいて管理しなければならない。なお、施工計画書は、

次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を

求めた場合には、追記するものとする。ただし、小規模工事等の簡易な工事で、監督員の

承認を得た場合は、記載内容の一部、又は全部を省略することができる。 
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① 工事概要 

② 計画工程表 

③ 現場組織表 

④ 施工機械 

⑤ 主要資材 

⑥ 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む) 

⑦ 施工管理計画 

⑧ 安全管理 

⑨ 緊急時の体制及び対応 

⑩ 交通管理 

⑪ 環境対策 

⑫ 現場作業環境の整備 

⑬ 再生資源の利用促進と建設副産物適正処理方法 

⑭ 過積載防止対策 

⑮ 関係者との協議予定 

⑯ その他 

 請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該工事に着手する前

に変更に関する事項について変更計画書を提出しなければならない。 

 監督員が指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。 

 （2）請負者は、次の者の写真、経歴書（資格書等）を添えて、監督員に届けなければならない。 

① 現場代理人 

② 主任技術者（資格要件は下表による） 

③ 専門技術者 

主任技術者の資格要件 

 

  

③管工事施工管理技士（2 級以上） 
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対象工事 必要とする資格 準用する資格

鋳鉄一般配管工事

（Ｋ，Ｔ形等の一般継手)

（社）日本水道協会

配水管技能者（一般継手）

鋳鉄耐震管工事

（ＮＳ，ＧＸ形等の耐震継手）

（社）日本水道協会

配水管技能者（耐震継手）

（社）日本ダクタイル鉄管協会

継手施工研修会受講証

（耐震管）

鋳鉄大口径管工事

（口径500㎜以上の鋳鉄管）

（社）日本水道協会

配水管技能者（大口径継手）

（社）日本ダクタイル鉄管協会

継手施工研修会受講証（大口径）

配水用ポリエチレン管工事

（社）配水管用ポリエチレンパイプ

システム協会（POLITEC）

配管施工講習会受講証（配水管）

(3) 請負者は、配管技能者を定め、その者の資格証写し、写真並びに経歴書を添えて監督員

に提出し承認を得なければならない。配管技能者は、次項に記載する資格要件を取得した

ものとする。 

表 1.1     配管技能者資格表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 工事に使用する材料の各種試験成績書を監督員に提出し、承認を受けなければならない。

なお、監督員の立会いが必要な試験及び検査については、あらかじめ監督員に連絡し、日

程調整を行うこと。 

(5) 工事に使用する材料で製作加工等をするものは、その製作加工図を提出し、監督員の承

認を受けなければならない。 

(6) 請負者は、日報、月報を作成し竣工時に提出すること。その内容は以下のものとする。 

① 施工年月日 

② 天 候 

③ 設計書工種ごとの作業時間，使用材料，出来高工程作業の内容、就労人員 

④ その他必要な事項 

(7) 請負者は着工前写真、工事状況写真、工事作業写真、安全管理写真、出来形写真、完成

写真などを適時カラー写真（デジタル可）で撮影し、写真帳に整理し提出しなければなら

ない。 

(8)  工程管理の徹底を図り全体の数量の見通しがたった段階若しくは出来高が80％に達し

た時点で速やかに 80％予想出来形展開図及び数量計算書を提出すること。 

80％出来高の提出期限：令和５年１月 18 日までとする。以降の受付と清算は認めない。 

上記より現場工事作業の完了も同日として、計画工程を作成すること。 

※（現場清掃、墨入れ等の完了後の現場所事務の作業は除く）※ 

 

(9) 工事完了後は、直ちに竣工図を作成し提出しなければならない。竣工図は変更承認を得

て変更工事を施した部分を修正したものとすると共に、精算数量の増減比較表を提出しな

ければならない。なお、提出書類の一覧をまとめると表 1.2 のとおりとなる。 
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表 1.2   提出書類一覧表 

提出

時期 
番号 提  出  書  類 摘        要 

受
注
時
提
出
書
類 

1 工事着手届  

2 現場代理人届  

3 主任技術者届  

4 同上経歴書  

5 施工計画書 承認を得ること 

   

施
工
時
提
出
書
類 

1 使用メーカーリスト 承認を得ること 

2 各工事承認図 承認を得ること 

3 材料検査願 材料検収は監督員立ち会いとする 

4 施工協議書  

5 その他監督員が必要とするもの  

   

竣
工
時
提
出
書
類 

6 工事日報、月報  

7 検査記録 床堀検査、配筋検査、コンクリート試験、工場製作等 

8 試験結果報告書 通水試験、路盤、舗装の試験等 

9 材料受払簿 資材・砕石等、生コン・砕石は伝票の写しとも 

10 竣工図 平面図、横断図、構造図、管割図、舗装展開図、数量等 

11 工事写真 着工～施工中～竣工まで関連するもの全て 

12 産業廃棄物処理報告書 マニフェスト伝票（写）等 

13 その他監督員が必要とするもの  

注 1.試験、検査等は原則監督員の立ち会いのもとで行い、その写真を添付すること。 

  2.製本形式及び部数については、監督員の指示による。 

（10） 竣工に先立ち通水試験を実施する。なお、試験の実施方法は、監督員と協議すること。 

 

1.4 現場における注意事項 

  請負者は、工事の施工中交通の妨げとなる行為、公衆に迷惑を及ぼす行為がないように、次

の事項を守り、交通安全対策等を講じなければならない。 

 （1) 工事施工に当たり、工事の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打ち合

わせを行うとともに、道路標識、区画線等の設置にあたっては、道路標示に関する命令(昭

和 35 年 2 月 17 日総理府・建設省令第 3号 最終改正：平成 21 年 12 月 18 日)、道路工事

現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日、平成 18

年 3 月 31 日一部改正)及び道路工事保安施設設置基準(平成 18 年 4 月 1 日)に基づき、十

分な安全対策を講じること。 

 （2) 工事施工に当たり、交通を禁止又は制限をする必要があるときは、関係官公署の指示に

より、必要な箇所に規制等に関する表示をするとともに、防護柵、安全灯等を設置し、事

故防止に努めること。 

 （3) 工事施工区域内に車両又は歩行者の通行があるときは、これらの通行に支障を来さない

よう必要な安全対策や必要な施設を設置すること。 
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 （4） 施工区間区域には穂高会館の駐車場があるため、工事による排水は十分に管理し、植栽、

芝生などへの養生を行い、十分に注意をしなければならない。 

（5） 貝梅北踏切付近の工事施工のあたっては、他の施工業者及び他の発注者と十分に連絡を

行い、工程調整、安全対策を行うこと。 

 

1.5 事故防止 

 （1） 請負者は土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成 13 年 3 月

29 日、最終改正平成 29 年 3 月)及び建設機械施工安全技術指針(国土交通大臣官房技術調

査課長通達、平成 17 年 3 月 31 日)を参考にして、常に工事の安全に留意して現場管理を

行い、災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項

を超えて請負者を拘束するものではない。 

 （2） 請負者は、工事で使用する建設機械の選定及び使用等について、設計図書により建設機

械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただ

し、より条件に適合した機械がある場合には、監督員の承諾を得て使用することが出来る。 

 （3） 請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上、地下構造物に対し、支障を来さないよう

必要な措置を講じなければならない。 

 （4） 請負者は、豪雨、出水、土石流、その他の天災に対し、天気予報などに注意を払い、常

に災害を最小限にくい止めるための防災対策を確立しておかなくてはならない。 

 （5） 請負者は、工事現場に工事関係者以外の者の立ち入りを禁止するため、板囲い、ロープ

等により囲うとともに、立ち入り禁止の標示をしなければならない。 

 （6） 請負者は、関係機関(所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監

督署等)と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 

 （7） 請負者は、工事現場が隣接又は同一場所において別途工事がある場合は、請負者間の安

全施工に関する情報交換を行わなければならない。 

（8） 監督員が労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 30 条第 1 項に規定する措置を講ず

る者として、同条第 2 項の規定に基づき請負者を指名した場合には、請負者はこれに従う

者とする。 

（9） 請負者は、施工計画の立案にあたっては、既往の気象記録、洪水記録及び地形等現地の

状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。

特に、梅雨、台風等の出水期の施工にあたっては、工法や工程について十分に配慮しなけ

ればならない。 

 （10） 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保を最優先させる。 

 （11） 請負者は、工事現場に地下埋設物等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等

を調査し、監督員に報告しなければならない。 

 （12） 請負者は、施工中に管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、

その処置について占用者全員の立ち会いを求め、管理者を明確にしなければならない。 

 （13） 請負者は、地下埋設物等に損害を与えた場合には、直ちに監督員に報告するとともに、

関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。 
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 （14） 工事対象となる道路は、通学者や車の往来があるため、事故防止には十分な配慮をす

ること。 

 （15） 穂高会館駐車場道路は、利用者が往来するので事故防止には十分な配慮をし、消防署

付近の道路では緊急車両の出庫への影響を与えないように考慮すること。 

 

1.6 現場の整理整頓 

 （1） 請負者は、工事中の交通及び保安上の障害とならないよう機械器具は使用の都度整理整

頓を行うとともに、不要土砂等は直ちに搬出し、現場内及びその周辺は常に清潔に保たな

ければならない。 

 （2） 請負者は、工事の完成までに不要材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して

跡地を清潔にしなければならない。 
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第２ 工事施工 

 

2.1 一般事項 

 （1） 請負者は、常に工事の進捗を把握し、予定の工事工程と実績とを比較し、工事の円滑な

進行を図らなければならない。特に施工の期限を定められた箇所については、監督員と十

分な協議を行い、工程の進行を図る。 

 （2） 請負者は、監督員が常に施工状況の確認が出来るように、必要な資料は整理して置かな

ければならない。 

 （3） 請負者は、工事に先立ち、必要に応じて関係官公署、他企業の担当者との現地立ち会い

その他に参加し、許可条件、指示事項等を確認しなければならない。 

 （4） 請負者は、工事施工の都合上、休日又は作業時間外に作業を行う必要がある場合は、あ

らかじめ監督員と協議しなければならない。 

 

2.2 安全対策 

（1） 現場内における安全管理は、労働基準法，労働安全衛生規則その他関係法令に従って適

切な施設を施すものとし，事故防止に十分注意しなければならない。 

（2） 工事現場内での工事作業員及び関係者は、保安帽を着用し、現場代理人、保安要員、交

通整理員は、容易に識別できる腕章を常時着用しなければならない。 

（3） 工事用機械器具の取扱には、熟練者を配置し常時機能の点検整備を行い、運転にあたっ

ては操作を誤らないようにしなければならない。 

（4） 請負者は工事の施工に際し、公衆の生命、身体、財産に関する危害または迷惑を防止す

る必要な措置を講じなければならない。 

（5） 工事期間中、一般道への搬出入口には必ず交通整理員を配置するとともに、危険防止の

ための道路工事標示施設・道路標識及び保安施設を設置し、交通の安全を期さねばならな

い。これら安全施設の不十分により事故発生したときの責任は、請負人が負うものとする。 

（6） 機器、重機等の一般道路の運行については，重量物運搬車及び所轄警察署等の関係者と

協議し、了解のもとに行うものとする。 

（7） 周辺道路の路面状況を常に監視し、工事車両の通行により道路が破損するか、又はその

恐れがあるときは直ちに補修を行う等必要な処置を施し、一般の通行の安全を確保しなけ

ればならない。 

（8） 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中、月一回（半日）以上実施し、この結

果は工事日誌へ記録するほか、工事写真に添付し提出すること。 

 

2.3 公害・環境対策 

（1） 請負者は、工法及び使用機械等に留意し、地域住民に騒音及び振動等により生活環境を阻

害させないよう努めるとともに、極力低減させる処置を講ずること。 

（2） 本工事で使用する建設機械は低騒音・排出ガス対策型を原則とする。 

（3） 残土等の搬出による路面汚損、粉塵対策については、常に監視をし、必要に応じて清掃・

散水等を請負者の責により行うこと。 
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（4） 現場内にクリーンボックス、灰皿立等を設置し、空き缶、ゴミなどを散乱、たばこの吸殻

の投捨て等は厳禁とし、常に整理整頓し、清潔に保ち、工事現場を含め周辺環境の美化に努

めること。 

（5） 現場に環境対策責任者を置き（現場代理人が兼ねることができる。）、前記事項及びリサイ

クル、環境保全等に積極的に取り組むこと。 

（6） 請負者は、工事着手に先立ち現場付近居住者に対して工事の目的、工期について十分な説

明を行い、工事に対する理解と協力を得られるよう努めなければならない。 

 

2.4 対外補償及び保護 

（1） 工事中は，人畜，構造物，田畑，作物等に被害を与えぬよう注意しなければならない。万

一、損傷を与えた場合は、請負人の責任において補修又は原形に復元するものとする。 

（2） 工事との因果関係を明確にするため、工事着手前に影響が予想される構造物などは写真を

撮影し、監督員と協議すること。 

 

2.5 土木工事 

（1） 工事の施工は、設計図書によるもののほか、必要な施工図（土工図、構造図、配管図など）

は請負者が作成し、監督員の承認を得て施工しなければならない。 

（2） 請負者は、工事着手前に工程表を監督員に提出し、承認を得て着手しなければならない。 

（3） 試験調査に際しては、予め試験調査計画書を提出し、監督員の確認を受けること。 

（4） 試験調査は原則として、監督員および請負者の両者立会いで行い、結果の報告書は速やか

に作成して監督員に提出し、確認を受けなければならない。 

（5） 本工事に関連のある特許又は実用新案等については、請負者はその責任と負担において解

決し、上下水道部に迷惑を及ぼすようなことがあってはならない。 

（6） 請負者は工事施工に必要な関係官公署および他企業への諸手続きは迅速確実に行い、その

経過については速やかに監督員に報告しなければならない。 

（7） 工事の施工に当たり障害物の撤去等については、その所有者の許可を受けなければならな

い。その場合は現況を撮影記録し、施工後は完全に原形復旧しなければならない。なお、こ

れらについて諸問題が発生したる場合は、すべて請負者が解決にあたらなければならない。 

（8） 工事の施工に先立ち施工区域の埋設物及び工作物を事前に試掘等で調査し、工事中におけ

るこれら防護処置を関係者と協議すると共にその立会を求める等事故防止に努めなければな

らない。なお、損傷を与えたときの一切の責任は請負人が負うものとする。また、試掘等に

おける費用は請負者の負担とする。 

（9） 仮設備関係 

①本工事に使用する仮設、仮設備は全て任意仮設とし請負者の責で施工すること。仮設方法

は土質条件や現場条件、周辺環境を考慮し、施工計画書に詳細に記し、監督員の承諾を得

た上で施工管理、出来高管理を行うこと。 

仮設は任意であるため変更対象にはしないが、土質、埋設物条件が設計と著しく異なる場

合は監督員と協議のうえ、判断するものとする。 

②仮設計画を立てる際は安全かつ十分な機能を有しているものを採用する。なお、仮設物は
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建設工事土木公衆災害防止要項に基づき適切に行う。 

③資材置き場等の仮ヤードは、地権者の理解及び同意を得てから使用すること。 

（10） 残土処理 

   発生残土の処理については、監督員の指示によること。 

（11） 産業廃棄物関係※ 

①建設副産物の処理については、関係法令に基づき適切な処理を行うこと。また、受け入れ

先、発生量、予期しない廃棄物の処理などの状況が生じた場合は監督員との協議による。 

②発生残土、アスファルト塊、コンクリート塊等を施工都合上、一時仮置きする場合は、監

督員、仮置き場地権者、権利者の了解を得るとともに、仮囲い、看板を設置するなど必要

な措置をとり、監督員に協議書を提出し承認を得ること。 

（12） 工事施工中及び完成後において、本仕様書、設計図書に適合しない点、又は通水後１年

以内に発生した瑕疵については、請負者は自己の負担において、これを取り替え、又は原

形に復旧しなければならない。 

 

 ※アスファルト処分費の計上について 

     中信地区のアスファルト中間処理施設においては、一部の受入地が指名停止となっているた

め、これを除いて処分費を計上したことに注意すること。 

    (実施設計では、勝野建材の処理費を参考単価としている。) 
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第３ 配管工事 

 

3.1 布設位置 

  管布設の平面位置及び土被りは、設計図書によるものとする。ただし、その位置に障害と

なる地下埋設物等が埋設されているおそれのある場合は、試掘等を行って確認し、監督員と

協議のうえ位置を決定しなければならない。 

 

3.2 土工事 

 (1) 掘削は、保安設備、土留め、排水、その他必要な全ての準備を整えたうえで着手しな

ければならない。 

 (2) 一日の施量は、掘削から埋戻しまで完了できる長さを原則とする。 

 (3) 埋戻しの一層当たりの仕上がり厚は、20cm(状況によっては 30cm 以下)以下を標準と

しなければならない。 

 (4) 埋戻し完了時刻が制約される箇所の掘削は、その時間内に余裕を持って埋戻しが完了

できるように準備し、施工方法等について監督員と協議し、了解を得なければならない。 

 (5) アスファルト及びコンクリート舗装版の取り壊しは、事前に切断機を使用して直線

的に切断するとともに、在来舗装面が粗雑にならないように取り壊さなければならない。 

 (6) 床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物がある場合は、床付面より 10cm 以上取り

除き、砂等に置き換えなければならない。 

 (7) 湧水のある箇所の掘削については、土留、排水等を適切に行わなければならない。 

 (8) 残土の運搬にあたっては、荷台をシートで覆い残土をまき散らかさないように注意

しなければならない。また、所定の重量以内で運搬を行い、過積載運搬をしてはならな

い。 

 

3.3 土留工 

 (1) 土留材の打ち込みに際しては、適当な深さまで素堀をした後、通りよく建て込み鉛

直に打ち込まなければならない。 

 (2) 横かけ矢板を使用する場合は、矢板のゆるみが生じないように矢板の裏側に、砂、

土砂等を十分に充填しなければならない。 

 (3) 腹起しは、管の吊り降ろしに支障のないよう長尺物を使用し、切梁は堅固に据え付

けなければならない。 

 

3.4 埋設物の保護 

 (1) 掘削中、他の埋設物が認められたときは監督員に報告し、その指示を受けて施工し

なければならない。 

 (2) 埋設物の防護については、該当管理者と協議を行い、関係法令を遵守して処置しな

ければならない。 

 

 



 

- 11 - 

 

3.5 仮設工 

 (1) 水替工 

① 工事区域内は、十分な水替設備を設け、水を滞留させないように注意し、排水は必

要に応じ、沈砂ます等を設けて土砂を外部に流さないようにしなければならない。 

② 排水の放流にあたっては、関係管理者と協議をするほか、放流地点が洗掘されない

よう適切な処置を行わなければならない。 

③ 冬期においては、路面の凍結防止等、事故防止の措置をしなければならない。 

 

 2) 仮配管工 

① 水道工事のため必要となる仮配管は水道施設であり、水道法第五条第三項及び第四項

もしくは第十六条で定める材質により、第四条の規定による水質基準に適合する水道

水を供給できるものとしなければならない。 

② 仮配管については、工事に先立ち配置、材質及び固定方法等について監督員と協議し

なければならない。 

③ 冬期間の仮配管は、凍結防止の対策を適切に行わなければならない 

 

3.6 管、弁類の取り扱い 

 （1) 管、弁類を取り扱う場合は、その接合部及び塗装部分などに損傷を与えてはなら

ない。 

 (2) 管、弁類の積みおろしをする場合は、台棒等を利用し、巻きおろすか又はクレーン

等で 2点吊りにより、管を損傷させないよう十分な注意をしなければならない。 

 (3) 管、弁類を運搬又は移動する場合は、クッション材を用いて行い、損傷、内面塗装

を痛めないよう十分な注意をしなければならない。 

 (4) 管、弁類を保管又は一時仮置きする場合は、台棒、角材、板材等を敷いて、直接地

面に接しないようにし、転がり止めを確実に行わなければならない。 

 (5) 水道配水用ポリエチレン管の取り扱いには、次の事項に留意すること。 

① 管や継手の保管はメーカー等出荷時の荷姿のまま屋内保管を原則とするが、現場に

おいて屋外保管をする場合には、シートなどで直射日光を避けるとともに、熱気が

こもらない環境(風通し等)を保つこと。 

② 管の保管は平坦な場所を選び、まくら木を約 1m 間隔で敷き、不陸が生じないように

して横積みすること。なお、井げた積みは厳禁とする。 

③ 管や継手とも土砂、洗剤、溶剤、油等が付着するおそれがある場所及び火気等のそ

ばには絶対に置かないこと。 

 

3.7 管据付け 

 (1) 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂、塗装のはがれ、その他の欠陥が

ないことを確認しなければならない。 

 (2) 管の吊り下ろしにあたって、土留用切梁を一時取り外す必要がある場合は、必ず適

切な補強を施し、安全を確認の上作業しなければならない。 
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 (3) 管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、水平器、型板、水糸等を使用し、

中心線及び高低を確定して移動しないように固定する。このとき、管体の表示記号を

上に向けて据付けなければならない。 

 (4) 直管を使用して曲げ配管を行わなければならない場合は、監督員の承諾を得てから

継手の持つ許容曲げ角度以内で行わなければならない。 

 (5) 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないような措置を行うとと

もに、管内には綿布及び工具類等を置き忘れないよう注意しなければならない。 

 (6) さや管内へ管を布設する場合は、さや管と布設管が接触して塗装面が損傷しないよ

うに、押し込みには適切な器具等を取り付けなければならない。 

 (7) 配管作業に従事する技能者は、豊富な経験と知識を有する熟練した者でなければな

らない。 

 

3.8 管の切断 

 (1) 管の切断にあたっては、所用の切り管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標線

を管の全周にわたっていれる。 

 (2) 管の切断は、管軸に対して直角に入れること。 

 (3) 切り管が必要な場合には残管を照合調査し、極力残管を使用すること。 

 (4) 鋳鉄管の切断は切断機で行うことを標準とし、異形管を切断してはならない。 

 (5) 鋳鉄管の切断面は、ダクタイル切管鉄部用塗料で塗装し防食しなければならない。 

 (6) 鋼管は切断完了後、新管の開先形状に準じて丁寧に開先仕上げを行う。また、切断

部分の塗装は、原則として新管と同様に仕上げること。 

 

3.9 管の接合 

ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

ａ. 直管の接合 ：φ75～φ400 

 

 

 (1) 管のメーカーマークを上にして、所定に位置に静かに吊りおろす。 

 (2) 管の受口溝とゴム輪の当たる面及び挿し口外面の異物除去と清掃を行う。 

 (3) ロックリングとロックリングホルダの確認を行う。 

 (4) ゴム輪を確認後清掃し、受口内面の所定の位置に装着する。 

  (5) ゴム輪の内面と挿し口外面のテーパ部から所定の位置まで滑剤を塗布する。 

 (6) 管をクレーンなどで吊った状態にして、挿し口を受口に預ける。この時 2本の管が一直

線又は 2°以内になるようにする。 
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 (7) レバーブロックを操作して挿し口を受口に挿入し、所定の位置まで受口端面にくるよう

に合わせる。このとき、曲げ挿入は行わないこと。 

 

ｂ. 異形管の接合 ：φ75～φ400 

 

 

 

 (1) 挿し口外面と受口内面の清掃を行う。 

 (2) 接合部品(押輪及びゴム輪)を挿し口へ預け入れる。 

 (3) 受口内面、挿し口外面、ゴム輪外面に滑剤を塗布する。 

 (4) 挿し口を受口に挿入する。 

  (5) ストッパーを取り外す。 

  (6) 挿し口突部がロックリングを通過しているか確認する。 

  (7) ゴム輪、押輪をＴ頭ボルト・ナットで締め付ける。 

  (8) 押輪の施工管理用突部と受口端面がメタルタッチになっていることを確認する。 

 

ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

ａ. 直管の接合 ：φ75～φ450 

 

 

  (1) 挿し口外側の端から約 30cm の清掃と受口内面の清掃を行う。 

 (2) ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認する。 

 (3) 清掃したゴム輪を受口内面の所定の位置にセットする。 

 (4) ゴム輪の内面と挿し口外面のテーパ部から所定の位置までの間、滑剤を塗布する。 

 (5) 管を吊った状態で管芯を合わせ、レバーブロックを操作して接合する。 

 (6) 受口と挿し口のすき間にゲージを差し入れ、ゴム輪の位置を確認する。 
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ｂ. 異形管の接合 ：φ75～φ250 

 

 

 (1) 挿し口外面と受口内面の清掃を行う。 

 (2) ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認する。 

  (3) 屈曲防止リングが受口内面に飛び出していないことを確認する。 

 (4) 挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口端面から受口奥部までの、のみ込み量の実測

値を挿し口外面(全周又は円周 4箇所)に明示する。 

 (5) 清掃したゴム輪を受口内面の所定の位置にセットする。 

 (6) ゴム輪の内面と挿し口外面に滑剤を塗布する。 

  (7) 管を吊った状態で管芯を合わせ、レバーブロックを操作して接合する。接合後は、接合

器具を取り外す前に挿し口に明示した線が、受口端面の位置まで全周にわたって挿入され

ていることを確認する。 

 (8) 受口と挿し口のすき間にゲージを差し入れ、ゴム輪の位置を確認する。 

  (9) 六角スパナを使用し、セットボルトを屈曲防止リングが全周にわたって挿し口外面に当

たるまで締め付ける。 

 

ｃ.  異形管の接合 ：φ300～φ450 

 

 

 

 (1) 挿し口外面と受口内面の清掃を行う。 

 (2) ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認する。 

  (3) 挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口端面から受口奥部までの、のみ込み量の実測

値を挿し口外面(全周又は円周 4箇所)に明示する。 

 (4) ゴム輪の向きやバックアップリングの向きに注意して、挿し口に預け入れる。 
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 (5) ロックリングの分割部に拡大器具をセットし、ストッパーが挿入できる幅になるまでロ

ックリングを拡大する。 

 (6) 管をクレーンなどで吊った状態にして、挿し口を受口に預ける。この時 2本の管が一直

線になるようにする。挿し口が受口奥部に当たるまでゆっくりと挿入し、現地で挿し口に

明示した白線が、受口端面の位置まで全周にわたって挿入されていることを確認したら、

ストッパーを引き抜く。これによりロックリングは挿し口外面に抱き付く。 

 (7) 挿し口もしくは受口をできるだけ上下左右前後に振り、継手が抜け出さないか確認する。 

 (8) バックアップリングを受口と挿し口のすき間に挿入する。なお、切断部は受口、ロック

リング溝の切り欠き部を避けるようにする。 

 (9) ゴム輪、押輪、ボルトを所定の位置にセットする。 

 (10) ボルトの締め付けは、片締めにならないよう上下のナット、次に両横のナット、次に対

角のナットの順に、それぞれ少しずつ締め、押輪と受口端との間隔が全周を通じて同じに

なるようにする。この操作を繰り返して行い、最後にトルクレンチにより(100N・m)1 周締

め付ける。 
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第４ 残土・廃棄物 

 

（1）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を

締結すること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を確認し、添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処理を行う場合でも、下請け契約とは別に委託契約を締

結する。 

エ マニフェストにより、適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニフェスト（A、

B2、D、E 表）の写し、マニフェスト集計表の提出及び再資源化施設、最終処分場との関係

を示す写真を竣工書類に添付すること。 

オ 請負者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                                 ※該当するものを選択する。 

処理方法※ 1 再資源化  2 破砕処理  3 焼却処理  4 埋立処分場  5 その他 

処 分 先 業者名  許可番号  

（業 者） 住 所    

運搬委託先 業者名  許可番号  

（委託の場合） 住 所    

その他 資源化の方法など    

     ・添付書類 

① 処理先の許可証の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可証の写し 

② 請負者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

③ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 

 （2） 再生資源利用等計画書及び実施書の提出 

ア 施工計画にあわせて「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を提出す

る。 

イ 竣工時に「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、提出する。 

ウ 作成は指定されたシステムにより行い、実施書はデータの入力されたＦＤを添付する。 

エ 対象は量の多少にかかわらず発生する工事の全てとする。 

オ （参考） リサイクル法で定められた一定規模以上の工事 

再生資源利用計画書 

次のような建設資材を搬入する建設工事 

1 土砂          1,000m3 以上 

2 砕石            500t 以上 

3 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物  200t 以上 

再生資源利用促進計画書 

次のような指定副産物を搬出する建設工事 

1 土砂          1,000m3 以上 

2 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ塊及び建設発生木材     

               合計 200t 以上 
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  一 定 規 模 ：特 定 建 設 資 材 を用 いた建 築 物 等 の解 体 工 事 、特 定 建 設 資 材 を使 用 す

る工事で、請負代金額が 500 万円以上のもの 

  特定建設資材：①コンクリート ②コンクリート及び鉄から成る建設資材 

③木材 ④アスファルト・コンクリート 

（3） 残土処理については、作業状況の写 真に加 え、処分量がわかる資料（1 箇所であれ

ば、幅 ・長 の分 かる写 真 、数 カ所 であれば、一 覧 表 を作 り運 搬 業 者 からの伝 票 等 ）を添

付する。 
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第５ 品質及び技術管理 

 

（1） 建設資材の品質記録保存 

土木構造物について建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出すること。 

（2） 工事カルテ作成、登録について 

請負者は、工事請負金額 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS）入

力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情

報として、「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後 10 日以内に、登

録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時

は適宜登録期間に登録申請しなければならない（ただし、工事請負代金額 500 万円以上 2500 万

円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）また、登録を行い発行された

「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出する。提出期限は以下のとおりとする。 

ア 受注時登録の提出期限は、契約締結後 10 日以内とする。 

イ 完了登録時の提出期限は、竣工検査日までとする。 

ウ 施工中に、受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から

10日以内とする。 

（3） 建設資材のうち、コンクリート圧縮強度試験及び鉄筋試験等については、原則として、

建設技術センター試験所にて行うこと。また、圧縮試験供試体には、請負者の主任技術者

又はコンクリート担当技術者がサインしたＱＣ版を入れる。 

（4） コンクリート品質管理の取扱いについて 

ア コンクリート担当技術者の配置 

・請負者は、50m3 以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配

置する。 

・同技術者は、現場代理人との兼務は不可である。また、現場代理人が主任技術者の

資格を有する場合は主任技術者との兼務が可能であり、施工計画書に明示すること。 

イ 責任分界点からの請負者が行う品質管理 

・請負者は「責任分界点」から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、品質管

理のための試験等を生コン会社に委託した場合には、その全てに立ち会うとともに、

その記録及び写真を竣工成果品として提出するものとする。なお、上記において立会

の証としてコンクリート担当技術者が必ず写真に写っているものとする。 

ウ 生コン納品書（伝票）の扱い 

・生コン納品書は竣工成果品として提出するものとする。 

・納品書には、工場発時間、現場着時間及び打設完了時間を記入するものとする。 

（5） 工事に使用する材料の承認 

工事で使用する材料は「材料承認願い」を提出して承認を得ること。 
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GX形継手　G-Link

凡例(ダクタイル鋳鉄管　GX形)

GX形継手(ライナ有)

GX形継手　挿し口突部
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RF形-GF形のフランジ接合
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※1.Lpは、一体化長さを示す。一体化長さ

　　の範囲内にGX形の伸縮部（ライナが無

　　い直管受口、継ぎ輪）は、設けないこ

　　と。但し、継ぎ輪は、G-LinkまたはGX

GX形継手　P-Link

　　形継ぎ輪用特殊押輪(管端に挿し口突部

　　必要)を使用した場合は除く。
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異種管継手GX-HPPEφ75×50

ＥＦ　ソケット　φ50

ＥＦ　ベンド（両受）　φ50×90°
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標準掘削断面図　S=1:20

令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備

標 準 掘 削 断 面 図

上原系専用配水管布設工事（８工区）

7

8

RC40～0

良質発生土
修正CBR20以上

上層路盤工 M-25～0

Ｔ字管、曲管、20ｍ毎

識別マーカー　MK-1W　埋設シートに通す

既設As舗装取壊しt=50

埋設シート　セフティライン

下層路盤工

土工断面　1

市道車道・As（舗装幅員4m以上）仮復旧

表層工 再生密粒度As13F　t=30

2倍折込　Ｗ＝150　青（配水）

砂

明示テープ　標示有　Ｗ＝50　青(配水）
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DIP-GXφD

HPPE-EFφD

番号 口径 Ｄ DP Ｗ h1 h2 Ｈ

寸法表

1- 1

1- 2

1- 3 軽量鋼矢板土留　H=3.0 2段

1,270

2,070

2,5701,850

1,350

550370

370

370φ150

φ150

φ150 170

170

170 2,300

1,800

1,000

備　　考

軽量鋼矢板土留　H=2.5 2段

1- 5 軽量鋼矢板土留　H=3.5 2段3,2702,550370φ150 170 3,000

1- 7 1,000φ100 120 320 1,220550

φ 75

1-15 φ 75 90

90

φ 75 90

φ 50 60

1,000

1,200

290

290

290

1,190

1,390

550

750

1-17

1-18

1-16

1,000 1,160260 550

φ 50 601-25 3,000 3,160260 2,550 軽量鋼矢板土留　H=3.5 2段

-φ40以下1-30 1,000 250 550 1,150

砂

良質発生土
修正CBR20以上

Ｔ字管、曲管、20ｍ毎

識別マーカー　MK-1W　埋設シートに通す

埋設シート　セフティライン

2倍折込　Ｗ＝400　青（配水）
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番号 口径 Ｄ DP h1 h2 Ｈ

寸法表

1,000

備　　考

φ 50 606- 1 260

HPPE-EFφD

1,160900

県道路肩

土工断面　6

Ｗ

RC40～0

良質発生土
修正CBR20以上

Ｔ字管、曲管、20ｍ毎

識別マーカー　MK-1W　埋設シートに通す

埋設シート　セフティライン

下層路盤工

2倍折込　Ｗ＝150　青（配水）

砂

明示テープ　標示有　Ｗ＝50　青(配水）
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既設Con舗装取壊しt=150 表層工　18-8-40W/C≦60％BB　t=15cm

消防署、穂高病院場内Con

土工断面　7

番号 口径 Ｄ DP Ｗ h1 h2 Ｈ

寸法表

備　　考

HPPE-EFφD

φ40以下 - 600 200 700150

砂

良質発生土
修正CBR20以上

Ｔ字管、曲管、20ｍ毎

識別マーカー　MK-1W　埋設シートに通す

埋設シート　セフティライン

2倍折込　Ｗ＝150　青（配水）
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番号 口径 Ｄ DP Ｗ h1 h2 Ｈ

寸法表

備　　考

土工断面　8

HPPE-EFφD

DIP-GXφD

8- 3 φ 50 60 1,000 1,160260 900

600

900

900

※土被りは1㎝単位を四捨五入して10㎝単位にまるめて表示。

例）DP=1.10m（DP1.05～1.14m）

900

600

600

600

600

9001,800 1,9901,350 軽量鋼矢板土留　H=2.5 1段

900

600

370φ150 170 6001-26 1,200 750 1,470

Ｗ

600 6007-10

校内砂利道、場内砂利

Ｗ

600
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表 函 設 置 図 S=1:10(A1)

令和４年度　安曇野市水道事業　主要管路整備
上原系専用配水管布設工事（８工区）
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嵩上調整型枠 H=30

底版

上部壁 H=250

下部壁 H=250

座台

6
9
0

3
1
0


