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・諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。                    
では　ない。                                                                
資　料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるもの
・この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算

補正なし  
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　附帯工　　　１式                                          
　仮設工　　　１式                                          
　　人孔撤去工 小口径マンホール  n=１基                     
　　管撤去工　PRP φ200㎜ L=11.6m                           
  管路撤去工　L=12.0m                                       
　　人孔設置工 小口径マンホール　n=１基                     
　　管布設工　PRP φ200㎜ L=11.6m　　　                     
　管路布設工　　                                            
管路施設工　L=12.0m　　　                                   
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安曇野市下水道工事特記仕様書 

第１章 総 則 

（総 則） 

１ 安曇野市が発注する下水道工事の施工においては、下記に示す基準を参考にするほか、

本特記仕様書によるものとする。 

 

○「長野県土木工事共通仕様書」（長野県土木部） 

○「長野県施工管理基準」（長野県土木部） 

○「土木工事現場必携」（長野県土木部） 

○「下水道工事施工の手引き(平成 20 年度版)」（長野県下水道公社） 

○「下水道工事実施設計要領（１）―開削工編―」（長野県下水道公社） 

 ○「道路土工 仮設構造物工指針」（社団法人日本道路協会） 

 ○「たて込み簡易土留設計施工指針」（たて込み簡易土留協会） 

 ○「安曇野市公共下水道工事施工基準」（安曇野市上下水道部下水道課） 

２ 優先順位は、安曇野市下水道工事特記仕様書、長野県土木工事共通仕様書の順によるも

のとする。 

３ 該当しない工種については適用しないものとする。 

４ 個別の施工条件について、別紙のとおり定める。 

 

（工程） 

１ 工期は雨天、休日等を見込んでいる。なお休日等には日曜日、祝日、夏季休暇、年末年

始休暇のほか、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 

２ 受注者は、施工条件に示す関係機関と工事に対する協議等を行い、その結果を踏まえ工

程計画を策定するものとする。 

３ 工事箇所又は工事箇所付近で別工事が施工されている場合、相互で工程調整を図り道路

利用者の混乱を避けるよう努めるものとする。 

 

(対外関係) 

１ 発注者に提出する工程表とは別に住民向けの工程表を作成し、その内容を説明するも

のとする。 

２ 受注者は、通行制限を行うにあたり工事箇所沿線の宅地、事業所等の出入り及び車両

の駐車場を確保しなければならない。また、沿線の宅地、事業所等に福祉車両、汲取車

両、配達車両の出入りがある等特殊事情がある場合これに配慮しなければならない。 

３ 受注者は民地内での工事を行う場合、地権者の承諾を得て着手しなければならない。 

４ 受注者は、境界杭の保全には特に注意を払い、工事施工前に必ず境界杭の確認をする

とともに必要に応じ控え杭、写真等に記録しなければならない。また工事の施工により



 

- 4 - 

境界杭を移動・破損または、亡失等させた場合は受注者の責において適切に復元しなけ

ればならない。 

５ 受注者は、民地内の土地、構造物、立木、施設に損傷を与えた場合は地権者及び管理

者に直ちに報告するとともに協議の上復旧しなければならない。 

６ 受注者は、施行条件に示す関係機関との立会等の必要がある場合には、これにあたら

なければならない。 

７ 関係機関、所有者、管理者並びにその他関係者との協議内容については、書面及び写真な

どで協議記録として残すこととする。なお、協議記録の書式については任意扱いとするが、

協議事項、指示事項、対応事項及び必要事項については必ず明記し、監督員からの要請があ

った時は提出しなければならない。 

 

（工事支障物件、占用物） 

１ 受注者は、工事施工箇所に占用物件が予想される場合には、工事の施工に先立って地

下埋設物件等の調査を行わなければならない。 

 ２ 受注者は、工事の施工により道路附属物、河川管理施設、占用物件に損傷を与えた場

合には、直ちに応急措置を行い監督員に報告するとともに、管理者及び占用者に連絡し

復旧措置を講じなければならない。 

 ３ 受注者は、工事途中で管理者不明の占用物件を発見した場合には、監督員に報告し、

その措置は予想される占用者の立会を得て管理者を明確にしたうえで処置しなければな

らない。 

 

（環境対策） 

１ 排出ガス対策型建設機械の使用については別紙－1に示すとおりとする。 

 ２ セメント及びセメント系固化材による地盤改良及び安定処理等の土砂とセメント及び

セメント細化材の攪拌混合を行う土質を使用する場合は下記によるものとする。 

（１）セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領

（案）（平成 13年４月 23 日国官技第 18号）により六価クロム溶出試験を実施すること。 

（２） 配合設計段階の試験結果が土壌環境基準（平成３年８月 23日環境庁告示第 46 号）

を超える場合は、基準内に納まるよう設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

 ３ 受注者は工事の施工にあたり、掘削箇所の地下水を河川又は水路に放流する場合には、

下記によるものとする。 

（１）流水断面及び下流域を調査し放流が可能な水量を放流するものとする。 

 （２）放流に先立ち河川又は水路の管理者の承諾を得なければならない。 

 （３）砂及び土砂を併せて放流してはならない。砂及び土砂を放流させた場合は河川又は

水路管理者に報告するとともに、受注者の責によりこれを除去しなければならない。 
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（交通安全管理） 

１ 受注者は、工事の施工にあたり公衆の交通の安全を確保しなければならない。 

 ２ 受注者は、安全管理については道路工事保安施設設置基準（平成 18 年４月１日国関整

道管第 65号）及び下記によるものとするが、工事現場の実状に応じた方法により交通管

理を行わなければならない。 

３ 交通規制及び標識については、道路工事現場における標示施設等の設置基準（平成 22

年 7 月）に基づき適切に設置するものとする。ただし、これにより難い場合は監督員と

協議するものとする。 

４ 受注者は、夜間開放時には保安灯を設置するものとし、工事期間中は保安灯、バリケ

ード、標識の保守点検を実施しなければならない。 

５ 受注者は、道路の交通規制を行う場合は、規制の計画を監督員に提出するとともに関

係機関に所定の手続きをとらなければならない。 

  なお実施にあたっては、関係機関からの指示事項を順守しなければならない。 

６ 工事期間中に配置する交通誘導員は、施行条件に明示した配置人員とする。ただし道

路管理者、交通管理者との協議条件などの社会的要件、現場精査に基づく配置人員の変

更が必要になった場合は監督員と協議するものとする。 

７ 受注者は、通行規制に伴う迂回路を定めた場合、工事期間中は迂回路の保守、点検を

行い公衆の安全な迂回を確保しなければならない。また、迂回路の損傷を発見した場合

は直ちに監督員に報告しなければならない。 

８ 受注者は、道路に通勤車両及び建設資材を置いてはならない。 

９ 工事区間または、迂回路区間が小中学校の通学路に指定されている場合、契約締結後早急

に学校教育課を通じて各小中学校と協議をしなければならない。通学路を変更する場合は、

適切かつ安全な対策を講ずること。その他の福祉バス、巡回バス等の運行路線になっている

時も同様に関係機関等と協議をすること。 

１０ 工事区間内及び工事区間周辺に店舗がある場合は、店舗責任者及び管理者などと店舗への

出入り口及び駐車場などについて事前協議すること。また、協議内容、対策等を現場着手前

に監督員へ書面にて報告すること。 

 

（その他） 

１ 契約額が 500 万円以上の工事については、工事実績情報サービス(ＣＯＲＩＮＳ)に基づき、

受注時・変更時・完成時・訂正時(工期延長、現場代理人、主任技術者の変更)に工事実績情

報として工事カルテを作成し、監督員の確認を受けた上で登録すること。また、登録完了書

の写しを提出すること。各登録期限は、受注・変更時登録は契約後 10 日以内(土曜日、日曜

日、祝日等を除く)、完成時登録はしゅん工後 10 日以内とする。ただし、変更時と完成時と

の間が 10日間に満たない場合は、変更時登録を省略し、竣工時登録に併せ行うことが出来る

こととする。 

２ 800 万円以上の建設工事の契約を締結したとき、受注者は、建退協制度の発注者用掛金収



 

- 6 - 

納書原本を発注者へ 1 ヶ月以内に提出すること。また、竣工書類の一部として収支表を提出

すること。 

３ 建設業法第 26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主

任技術者又は専任の監理技術者(以下、技術者と言う。)は、適切な資格、技術力を有する者(本

工事現場に常駐し、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あるものに限る)を配置すること。（受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係とは、本工事の入

札執行日前に受注者と技術者との間に３ヶ月以上の雇用関係が必要である。） 

４ 本特記仕様書に疑義が生じた場合は、受注者と発注者が協議のうえ決定することとする。 

 

 

第２章 施 工 

（起工測量） 

１ 本工事着手前に起工測量を実施し、成果を施工前に必ず提出すること。測量方法については

水準測量などの適切な測量方法により行なうこと。測量を実施した際、規定値から外れている

もの(スパン延長、マンホール設置地盤高、流出管底高など)があれば監督員と協議すること。

また、施工後(マンホール鉄蓋設置後)上記内容を満たしていない場合は、鉄蓋の再設置(高さ修

正)を依頼する場合があるので、事前調査を十分行なった上で施工すること。なお、図面に記載

されているベンチマークの高さについても併せて確認作業を行ない監督員に報告すること。 

２ 現場施工については、『施工計画書･材料承認願い・起工測量結果・汚水桝調査表・その他必

要書類など』の提出後とし、監督員の承認を得てから現場着手することとする。 

３ 水準測量において設置した仮ベンチマークは、施工途中で狂いが生じないよう堅固に設ける

こと。特に隣接工区工事が発注されている場合又は今後発注された場合には、隣接工区受注者

とベンチマークの高さについて関連付けをすること。なお、本工事において設置した仮ベンチ

マーク(特に工事区間内周辺宅地、周辺水路脇など)は工事終了後遅滞なく撤去すること。 

 

 

（材 料） 

１ 本管は、下水道用リブ付硬質塩化ビニル管(JSWAS.K-13)を使用する。 

２ 材料の運搬は丁寧に行い、材料の損傷を防ぐこと。現場において管を保管する際、曲がりや

変形、リブの破損を防ぐため原則として屋内保管をすること。やむを得ず屋外保管をする時は、

簡易屋根を設けるか不透明シートで管を覆い直射日光を避け、熱気がこもらないよう風通しの

良い方向へ受口又は差口を向けること。また、接着剤などは冷暗所において保管すること。 

３ 取付管は、下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS.K-1 SRB)を使用すること。また、(社)日本下

水道協会において認定している下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管(認定資材類別『Ⅱ

類』、認定資器材名『リサイクル硬質塩化ビニル管』、RS-SRB 等)を使用する時は監督員と協議

すること。 

４ 鉄蓋は再利用すること。 

５ プラスチック製小型マンホールは、下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール（JSWAS.K-9）
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を使用すると共に、鉄蓋については下水道用鋳鉄防護蓋(JSWAS.G-3)を使用する。なお、内蓋に

ついては取っ手が上についたものを使用すること。なお、(社)日本下水道協会において認定し

ている下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル製ます(認定資材類別『Ⅱ類』、認定資器材名『リ

サイクル硬質塩化ビニル製ます・継手』)を使用する時は監督員と協議すること。 

６  使用する全ての材料について使用承認を得ること。ただし、（社）日本下水道協会の認定工場

制度による工場製品の場合は、検査証明書(自主検査結果及び検査証明書並びに検査成績書)の

提出により立会い検査に代えることが出来る。この場合、事前に監督員の承認を得るとともに

搬入された認定標章および製造年月日の確認をすること。 

７ 試掘により管基礎材として使用できる路盤材の有無を確認し、同時に土質試験資料の採取を

行うこと。また、使用できる路盤材が確認されたときは、監督員と協議し可能な限り管基礎材

として再利用できるように発生土と分けて保管すること。 

 

（土 工） 

１ 掘削にあたっては、設計幅以上とならないよう施工すること。なお、土質による設計変更は

基本的に行わないものとする。建物、その他構造物等に接近した場合には、完全な防護を施し

た上で施工すること。 

２ 本工事により発生する残土は原則として指定処分とする。なお、残土処分量が確認できる資

料をしゅん工書類に添付して報告すること。 

施工計画書には現場から仮置場までの搬出経路、搬出距離及び運搬時間を明記し、仮置場か

ら最終処分場までの搬出経路、搬出距離及び運搬時間も明記すること。なお、仮置場(現場発生

土、アスファルト殻など)の安全対策を講じたものを施工計画書に明記すること。 

３ 管上 10cm から 30cm までの良質土埋戻しは、レキ径 20㎜を超えない土砂とする。下水道実施

設計要領(1)―開削工編―及び日本下水道境界(K-1)規格を確認し埋戻し材を決めること。埋戻

し材を変更する場合には、変更理由、使用材料、施工方法などを監督員と協議すること。なお、

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管については、下水道実施設計要領(1)に記載がないため、この

場合も監督員と協議し使用材料を決定した上で施工すること。 

４ リブ付硬質塩化ビニル管の砕石基礎は、現道の路盤材を原則として再利用する。なお、現況

路盤厚さが不足している場合、土質が基礎材として適当でない場合は監督員と協議をすること。 

５ 埋戻しにあたっては、埋戻し材として適した土質であるか試験により確認し、監督員に試験

成績書を提出すること。なお、試験方法については事前に監督員と協議すること。 

６ 埋戻し材は発生土の良質なものとし、埋戻しに適した含水比で埋戻すこと。軟弱土質等埋戻

し材として不適当と判断された時は砂等で置き換えて施工すること。 

７ 埋戻しの施工にあたり、管渠その他の構造物の下部に空隙が生じないようにすること。また

偏圧が作用しないよう左右均等に十分な締固めること。 

８ 埋戻し作業にあたり、管渠に影響を与えないよう土砂を投入し、一層の厚さが 30cm を超えな

い範囲で一層毎に不陸のないよう敷均し人力により十分締め固めること。路体の締固め密度は

最大乾燥密度の 85％以上・路床は 90％以上を確保し、密度試験は 500 ㎥に 1 回の割合で行うこ

と。 
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９ 受注者は施工後の路面の不等沈下や宅地の地盤沈下等が生じない様、入念に埋戻しを行うも

のとする。 

10 掘削溝内に埋設物がある時は、埋設物管理者との協議に基づく防護を施し、埋設物付近が将

来沈下しないようにすること。 

11 路体部、路床部の密度試験実施箇所については、発注用の平面図へ試験実施箇所が分かるよ

う記載し監督員へ報告すること。 

12 農地を残土置場又は資材置場などに使用する際は、契約締結後早急に農業委員会事務局と協

議し、「農地の一時利用転用願」を提出すること。 

13 本工事は、上水道工事（布設替え）との同時施工となるため工程等の打ち合わせを行い、手

戻り等のないよう施工すること。 

 （本管布設） 

１ 管の布設にあたっては「安曇野市公共下水道工事施工基準」によるものとする。 

２ 埋設物等があり設計書どおり施工できない場合は協議すること。（上水道管やその他構造物な

どとの離隔は交差時、並列時共 30cm を原則とする。） 

３ ゴム輪接合において、ゴム輪が正確に溝にはまっているか確認すること。ゴム輪のねじれ・

はみ出しがある場合は再装着すること。また、ゴム輪接合部に付着している泥土、水分、油分

等は乾いた布などで清掃すること。 

４ 接着剤塗布後は、素早く差口を受口に挿入し所定の位置まで差し込みそのまましばらく保持

すること。なお、呼び径 200 ㎜以上は原則として挿入機を使用し、かけや等による叩き込みは

しないこと。また、接着直後は接合部に無理な外力が加わらないように注意すること。 

５ 管を切断・せん孔する場合は、寸法出しを正確に行い管軸に直角に標線を記入して標線に沿

って切断・せん孔面の食い違いを生じないように切断すること。なお、切断・せん孔により生

じたばりや食い違いを平らに仕上げるとともに、切断面は規定(15°～30°)の面取りをするこ

と。 

６ 管の基礎については設計厚以上を確保すること。また、良質土埋戻しを管基礎の材料と同様

のものに変更した場合も設計厚以上を確保すること。その際の写真撮影、出来形管理等は管基

礎と同様の管理を行なうこと。 

 

 （管路山留め） 

１ 開削工事の土留工は、たて込み簡易土留工法で施工することを標準とし、これにより難い場

合は監督員と協議すること。 

２ 土留と地山に間隙が生じた場合は、砂詰め等を行い周辺地盤に影響が出ないよう施工するこ

と。 

３ 施工計画書に土留工の構造計算書を添付すること。その際、構造計算書には作成者の押印を

すること。また、構造計算書の作成にあたり次の内容を守ること。土留め設置高及び掘削幅毎

に計算書を作成し、土の単位体積重量は 20.0(kN/㎥)、載荷重 10.0(kN/㎡)、内部摩擦角を算出

する際の N 値は 6 とする。なお、本条件と違う土質条件の場合には、参考資料、土質状況写真

及びその他関係資料を添えて監督員と協議し、監督員の承認後構造計算書を作成すること。 
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４ 建て込み簡易土留めの施工に当たっては、土留材の設置部を先掘りしながら所定の深さに設

置しなければならない。先掘りは背面土砂が崩壊しない深さとし、30cm 以下で施工しなければ

ならない。なお、全ての箇所において土留材は掘削底面と同じか又は深く設置しなければなら

ない。 

５ 土留めを建て込む際に使用するバックホウは、クレーン仕様を原則とする。なお、クレーン

仕様が分かる写真を撮影し、しゅん工書類に添付すること。 

６ バックホウによる吊り込み作業には、専用装置以外の装置を使用しないこと。また、バック

ホウでの打撃による建込は行わないこと。 

７ 機材の引き抜きは、トラッククレーン等により施工すること。 

８ 機材は締固め厚さ毎に引き抜き、パネル部分の埋戻しと締固めを十分行い、写真確認が後日

できるように管理すること。 

９ 土留めパネル裏側に空隙が生じた場合、アスファルト舗装などを撤去し裏込め材を投入する

こと。また、土留めパネル引き抜き後は開削部分だけでなく空隙が生じた箇所も十分転圧する

こと。なお、転圧が不十分な場合には、道路面における地盤沈下、汚水桝周辺の地盤沈下があ

るので細心の注意を払って施工すること。 

 

（マンホール設置工） 

１ マンホール鉄蓋の向きは、デザインの上部が流出管方向を向くよう設置すること。ただし、

親子蓋の場合は、上記５と関連付けをすること。 

２ マンホール設置地盤高については特に留意し、周辺地盤高、道路勾配(縦断勾配、横断勾配)、

周辺構造物などとの整合を図ること。 

 

（仮設工） 

１ 本工事の仮設工は施工条件明示による。 

２ 受注者は、安曇野市景観条例（平成 24 年３月 26 日条例第 10号）第 12条３の規定に基づき、

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積が以下の値を超える場合は、安曇野市

長に景観計画区域内における行為の届出を行為の 30 日前までに行うこと。 

※面積 100 ㎡又は堆積の高さが３ｍ (届出先：都市建設部 建築住宅課 建築景観係) 

（用地関係） 

１ 工事に伴い、現場事務所、材料置場、土砂置場等に要する敷地が必要な場合、敷地の借り受

けその他必要な手続きは受注者の責任において行うものとする。 

２ 前項により用地処理したときは、その土地使用により生じた苦情、紛争等は受注者が責任を

持って解決しなければならない。 

３ 工事に伴い、工事箇所に隣接する土地の境界杭や構造物が支障となる場合は、直ちに監督員

と協議し、物件所有者と調整を図ること。 

 

（汚水桝設置及び取付管工） 

１ 取付管の施工位置に上水道管が埋設されている場合には、上水道管の下越しとする。その際、
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上水道管やその他構造物などとの離隔は交差時、並列時共 30cm を原則とする。 

２ 取付管土工の掘削勾配は下水道実施設計要領(1)―開削工編―によるものとする。 

３ 取付管にソケットを使用する場合は、監督員の承認を得ること。原則として１箇所につき１

個までとする。 

 

（付帯工） 

１ 本工事におけるアスファルト舗装復旧は仮復旧を原則とし、１路線毎随時復旧する。なお、

設計幅以上の復旧は監督員の指示があるとき以外は原則として設計変更の対象としない。ただ

し、既設舗装の損傷及びその他地下埋設物の復旧跡などがある場合は事前に監督員に報告する

こと。また、アスファルト舗装を復旧する際には監督員の現地立会いを受けたあとに行うこと。 

２ 下層路盤及び上層路盤の出来形管理は、設計掘削幅に対し管理すること。 

３ 路盤工の１層当たりの最大仕上げ厚は、上層路盤は 15㎝、下層路盤は 20㎝までとする。 

４ 舗装復旧する際に使用した舗装止め型枠等は、舗装復旧終了後速やかに撤去及び片付けをす

ること。また、撤去した合材が農地や宅地に飛散した場合も同様に撤去及び片付けをすること。 

５ 舗装復旧(本復旧、仮復旧とも)をする場合には、建設機械などで道路上にある構造物(下水道

用マンホール鉄蓋、上水道用仕切弁、横断水路など)に影響を与えないようにすること。また、

各構造物の高さ調整が必要となる場合には、協議書に図面及び現況写真等を添えて監督員と協

議すること。なお、路肩にある構造物等も同様に整合を図ること。 

６ 舗装復旧は周辺の構造物及び路面と整合を図りながら平坦性を保ち施工する。 

７ 舗装施工中は温度管理に注意し、常に平坦性を考慮しながら仕上げを行なうこと。また、開

放時の温度や外気温等にも注意し施工を行ない、温度管理同様写真管理を行なうこと。   

８ 舗装終了後は、マンホール鉄蓋に付着したアスファルト合材を除去すること。 

９ 本工事において消失した路面表示は、施工前の状態に復旧するものとする。この場合設計の

掘削幅のみ設計計上のみ変更対象影響とする。ただし、既存道路の路面状態が悪い場合や消失

しかけた場合などの理由はこの限りではないので、現場作業着手前に監督員と現地立会いを実

施し、工事後の路面状況により（本復旧又は仮復旧）路面表示等の各復旧方法についての対応

を監督員と協議すること。 

10 工事箇所周辺に水路等がある場合には、現地作業終了後水路清掃を行うこと。また、本工事

において支障を与えた農地等の土手崩落及び舗装道路、砂利道の路肩崩落、迂回路の路面復旧

等も現地作業終了後復旧すること。 

11 宅地への出入り、農地等への出入りは土地所有者及び耕作者等と協議して施工すること。ま

た、施工に際しては『施工前よりも施工後のほうが出入り条件が悪くなった』などの苦情がな

いようにすること。ただし、土地所有者及び耕作者等と協議を進めていく中で、過剰なまでの

要求があった場合には監督員と協議すること。 

12 舗装コア採取箇所は監督員の指示により行い、舗装厚の確認を求めること。また、100％出来

形図へ採取箇所を記載ししゅん工図書とともに提出すること。 
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 （書類・検査） 

１ 本工における着手時、施工途中時、完成時の提出書類は「安曇野市公共下水道工事施工基準」

に準じて作成すること。 

２ 工事完了後、管内カメラにて全線調査を行なうこと。なお、管内カメラ調査画像は電子媒体(Ｄ

ＶＤ)をしゅん工書類に添付し提出すること。 

３ 出来形が 80％に達したときは速やかに 80％予想出来形展開図を提出すること。 

４ マニフェストの写し(コピー)は、A表、B2表、D表、E表を搬出初日及び搬出最終日を添付し

提出すること。なお、搬出量が大量にある場合(50ｔ以上)は、搬出中間日も添付すること。そ

の他の日は搬出初日から最終日まで分かるよう総括表を添付すること。 

５ 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、用紙を各１枚ずつ添付し、入

力した媒体(ＦＤ又はＣＤ)も提出すること。 

６ 資機材料の納入伝票は、受注者において品目毎に取りまとめ管理すること。また、抜き取っ

た舗装コアについても同様に管理ししゅん工検査時に持参すること。なお、しゅん工検査後は

受注者において保管すること。この場合の保管年数は、工事完了年度より 5 年間とする。 

７ 写真撮影箇所、撮影時期などは設計図書のとおり行なうこと。また、品質管理や出来形管理

も同様に行なうこと。 

 

 （後片付け） 

１ 工事を終了したときは、残材、廃材等を撤去し工事現場の後片付け及び清掃等を工期期限内

に完了しなければならない。 

２ 工事中影響を与えた構造物、土地等は管理者の承諾のもと、受注者の責任により復旧するこ

と。 

 

第３章  安全対策、交通管理 

 （安全対策・交通管理） 

１  受注者は労働災害及び公衆災害の防止に努めなければならない。 

２ 本工事区間内に農地(水田・畑等)がある場合には、土地所有者及び耕作者と協議し、耕作(田

植え、稲刈り及び収穫など)等の作業の支障にならないようにすることとする。 

３  工事中、関係者（住民、通行者等）が詳細な工事工程、交通規制方法（迂回路等）を理解出

来るよう前もって連絡や表示を行うこととする。全面通行止めの場合は遅くとも 10日前、片側

交互通行の場合は 7日前には設置することとする。 

４ 本工事において仮駐車場が必要となった場合は、受注者において確保、手配すること。また、

仮駐車場として借用した土地については原形復旧し、土地所有者の確認を受けて返すこと。 

５ 現場管理費には、工事期間中、月一回半日以上の安全教育・研修訓練等の費用が含まれてい

るので必ず実施しなければならない。また、実施計画を施工計画書に記載し、実施状況がわか

る資料をしゅん工時に提出しなければならない。 

６  受注者は、苦情等があった場合、丁重に対応し、直ちに工事監督員に報告しなければならな

い。 
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（ 施 工 条 件 明 示 ）           

注）明示事項がない場合は、「無し」と記入する 

工 事 件 名 令和５年度（市単）市道豊科 4014 号線管路布設替え工事 

1. 工 程 関 係 

・ 工期は、(令和 年 月 日)とする。126 日間 

上記期間には、休日数、作業不能日数、各種届出等期間、社会的制約

条件等、作業編成、手直し期間等を含む。 

・ 一部路線について上水道管支障あり、協議を要する。 

・ 本工事は下記の関係機関、地域住民と協議を要する。 

関 係 機 関 名 届出・協議事項 時 期 

道路管理者(市・維持管理課) 道路通行制限願い・道路掘削許可申請 着手前 

安曇野警察署 道路使用許可 着手前 

地元区・沿線住民・店舗、事業所 工事説明・交通規制等 着手前 

水路管路者(土地改良・水利組合) 水止め・水替の放流 着手前 

工事支障物件の管理者 占用物件付近の施工について 着手前 

安曇野市 廃棄物対策課 ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝの移動・収集運搬業者の通行 着手前 

公共交通機関(あづみん) 通行制限について 着手前 

   

   

   

2. 用 地 関 係 無し 

3. 公害対策関係 
・指定工種において排出ｶﾞｽ対策型建設機械を使用すること。(別紙-１参

照) 

4. 安全対策関係 

・本工事における交通整理員は、下記のとおり配置を計上している。 

・人工数は任意扱いの参考値であるため、入札にあたり留意すること。な

お、近接工事などで交通量が著しく増減した場合や、道路管理者等から

の要請により現場条件に著しい変更が生じた場合を除き原則として設

計変更の対象としない。 

 

工種 配置場所 配置員数 施工時期 備考 

管路工 県道交差点部 １名 昼夜（全日） 交代要員有り 
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5. 仮 設 備 関 係 

任意仮設 

(1)土留工 

・スライドレール式建て込み簡易土留工を想定している。また、土留材は、

1セット 30ｍを現場搬入とし、100％の設置としている。 

・小口止め及び土留の調整箇所は、軽量鋼矢板等を使用すること。 

・横断構造物等は、一時撤去・原形復旧とする。なお、事前協議を実施す

ると共に詳細図及び数量等の資料を提出すること。 

(2)汚水水替工 

・不断水水替工を想定している。 

・φ50 ㎜ 4.4kw ポンプ･･･1 台 

・施工期間中（常時排水） 

6. 建設副産物関係 

本工事の施工において生じる特定建設資材の処分については、下記の処

分を想定して、処分費、運搬費を計上している。（受注者の都合による処

分先の変更は原則として設計変更しない。） 

○特定建設資材（建設リサイクル法）        金額は直接工事費 

種 別 処分条件 処分先 数量 
運搬 

距離 
運搬費 金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ 

(掘削廃材) 
再利用 

共和リテ

ック 

ｔ (km) 円 円 

1.3 9.7 1,345 2,385 

残土  
塚原石産

興業 

㎥ 

18 
0.6 22,935 58,935 

 

 
 

廃プラスチ

ック 
 

G・フレンド

リー 

ｋｇ 

89 
13.8 270 6,500 

7. 工事支障物件等 

・上水道管（布設替え・仮設工事･･･上水道課により別途発注） 

・ＮＴＴ 

・中部電力 

・ケーブルテレビ 

8. 
排水工（濁水 

処 理 含 む ） 

・本工事により発生する排水は、直接放流せず沈殿（沈砂）処理等を行い

各法令を守り自然環境等、悪影響を及ぼすことのないよう処理するこ

と。 

・指示のある場合を除き、付近の公共用水域、排水用水路等に排水するこ

と。 

・沈殿槽（沈砂）は、定期的に清掃し放流先水路等への土砂堆積防止を図

り、工事完了後は放流水路の清掃（土砂上げ）を実施すること。 

・排水路下流に、ます池やわさび田があるので現地を十分確認し、管理者

と協議、及び承諾を得ること。 

9. 薬液注入関係 ・無し 
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10. 占用条件関係 

・本工事は、 片側交互通行  車両通行止め を想定している。 

・長野県道路占用基準及び安曇野市掘削条件による。 

・掘削許可及び道路通行制限等の申請書の内容について、監督員による確

認後、関係機関に提出すること。 

・掘削区間は出来るだけ短くし、事故防止等の対策を講じること。 

・舗装切断幅は、残舗装への影響が懸念されることから設計値とするこ

と。なお、工事施工に伴う残舗装の破損は、受注者の責任において復旧

すること。運搬経路も同様。 

・未舗装道路の路面復旧は設計書のとおりとする。 

11. 環 境 保 全 

・掘削工事は、周辺構造物や地表への影響が出ないよう、適切に管理行い、

沈下や陥没等が生じた場合は公衆災害防止措置を直ちに講じるととも

に、速やかに監督員に報告すること。また、その指示に従い対応に当た

ること。 

12. その他 

・工事説明会 済 ・ 有（令和 7年 8月）日）・  無 ＝戸別説明 

  規制の伴う掘削開始は、施工計画書の決裁及び説明会終了後７日経過

後とする。 

・取付管台帳（様式）を作成し、公共ます設置同意書を添付し提出するこ

と。 

・現場を熟知した上、当該現場に合致した施工計画書の作成に心掛け提出

すること。なお、規制の伴う現場掘削工事等は各種提出書類を監督員が

受諾した後とする。 

 上記定めがない事項については、国土交通省「下水道土木工事共通仕様書（案）」、長野県土木

部監修「土木工事共通仕様書」「現場管理の手引き」「現場管理における実務要覧」「下水道工事の

手引き」「安曇野市下水道工事特記仕様書」によるものとする。（平成 18年 4 月 1日適用） 
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別紙－１ 

排出ガス対策型建設機械の使用 

 

 

１ 本工事において、下記 7に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要

領（平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機

械を使用するものとする。 

 

２ 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建

設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技

術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業

により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみな

す。 

 

３ 施工計画書に、排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使

用することを明記すること。ただし、これらを使用することができない場合は、下記４のとお

り監督員と協議するものとする。 

 

４ 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を調達できない場合

とは、次を示す。 

（1）工事地域周辺の市町村にあるリース業者に、排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄

化装置を装着した建設機械の在庫がない。 

（2）工事地域周辺のメーカーの販売店から排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置

を装着した建設機械を調達するのに大幅な時間がかかる。 

この場合は受注者が、上記（1）（2）について、リース業者名又は販売店名を記入した上で、

施工協議書を監督員へ提出すること。 

  

５ 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現

場代理人は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものと

する。この写真は、機械の形式または指定ラベルあるいは認定ラベルが明瞭に写っているもの

であること。 

 

６ 下記７に示す機種について、上記４による施工協議で排出ガス未対策型建設機械（従来型）

の使用が認められ場合、および上記５によって排出ガス対策型建設機械の使用が確認できない

場合は、従来型へ設計変更する。 
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７ 排出ガス対策型建設機械を原則使用とする機種 

機     種 備   考 

一般工事用建設機械 

・ バックホウ 

・ トラクタショベル 

・ ブルドーザ 

・ 発動発電機（可搬式） 

・ 空気圧縮機（可搬式） 

・ 油圧ユニット 

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベース 

 マシーンとは別に、独立したディーゼルエ 

 ンジン駆動の油圧ユニットを搭載している 

 もの； 

    油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式

鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜

機、アースオーガ、オールケーシング

掘削機、リバースサーキュレーション

ドリル、アースドリル、地下連続壁施

工機、前回転型オールケーシング掘削

機） 

・ ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

・ ホイールクレーン 

 

ディーゼルエンジン（エンジン出力

7.5kW 以上 260kW 以下）を搭載した

建設機械に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



請負契約後提出書類
頻　　　度

1 着手届 原則不要
2 技術経歴書の添付

3 技術者報告書の提出

4 社会保険証の写し

5 建退協掛金収納書の提出

6 工事ｶﾙﾃの提出

7 下請負人通知書

8

9 前金払請求書

10 その他

工事着手前提出書類
頻　　　度

1 工事施工計画書 契約毎
2 工事施工協議書 起工測量結果表等

汚水桝調査結果表等 契約毎
予想出来型展開図

材料承認願い

3 事前調査結果書 図面との不一致協議 必要回数

4 その他 監督員の指示するもの。 必要回数

R3/3/2工事書類
簡素化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

下請契約がある場合に
は、全ての工事におい
て作成し提出する。

契約毎
写しを協議書に添付するこ
と。

工事における提出書類一覧表

契約毎

契約毎

人孔ﾌﾞﾛｯｸ、鉄蓋、管類等、生
ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材、骨
材、その他工事に使用する全
ての材料。

種　　　　　　　　類

周辺調査・地下埋設物
調査・家屋調査・その他
各種事前調査資料など

内　　　　　　　　容

工事金額が500万円以上の場合、契約後10日以内に
JACIC（(財)日本建設情報総合センター）のｺﾘﾝｽﾞｼｽﾃ
ﾑへ登録し、その「工事ｶﾙﾃ受領書」の写しを提出す

1回

原則不要

種　　　　　　　　類 内　　　　　　　　容

施工体制台帳及び施工
体系図

受注者において前払い
金が必要な場合

必要回数

工事着手後直ちに工事測量
を行い、結果を監督員に提出
する。

発注者及び受注者で必
要なもの。

契約毎

設計図書を基に起工測量結
果を考慮して予想出来形展
開図を作成する。（発注図面
の利用及び舗装面積展開図）

契約毎

現場代理人、主任技術者
の通知

技術者の雇用関係証明
書類添付

1回

契約毎

契約毎

契約毎

契約毎
800万円以上の工事で
は契約後1ヶ月以内に
提出する。

現場代理人、主任技術
者及び監理技術者のも
の



工事における提出書類一覧表

工事中提出書類
頻　　　度

1 工事施工協議書 協議事項 必要回数
材料承認願い 変更に伴う材料

予想出来型展開図

2 技術者等変更通知書
工事ｶﾙﾃの変更登録が必要。

3 工期延長申請書 写しを協議書に添付するこ
工事ｶﾙﾃの変更登録が必要。

4 監督員指示書 監督員の指定するもの 必要回数
5 工事変更施工計画書

6

7 事故報告書 事故があった場合 必要回数
8 80%予想出来形展開図

9 工事ｶﾙﾃの提出(変更時)

10 検査記録票
(段階確認用)

11 出来形確認申請書 受注者→発注者
12 出来形検査結果通知書 発注者→受注者
13 部分払請求書 受注者→発注者

14 その他 監督員の指示するもの。 必要回数

工事完成時提出書類
頻　　　度

1 ｺﾘﾝｽﾞ登録書(しゅん工時)

2 しゅん工届 しゅん工時
3 請求書 しゅん工時

施工体制台帳及び施工
体系図

部分払を請求す
る回数は、安曇野
市財務規則第
137条による。

80%出来形

必要回数

変更契約毎

契約毎

工期、現場代理人、主
任技術者の変更時も登
録する。

写しを添付すること。竣工検
査までに必ず提出する。技術
ﾃﾞｰﾀ登録内容の写し添付。

しゅん工時

受注者において部分払
いが必要な場合

　500万円以上の工事
全て。なお、登録期限
は変更契約時から10日
以内とする。ただし、
しゅん工時登録と変更
時登録の間が10日以内
であれば、変更時登録
を省略し、しゅん工時に
登録することが出来る。

写しを協議書に添付すること

監督員が指定した場合
には提出すること。

下請契約に変更が生じ
た場合及び追加が生じ
た場合は提出する。

各写しを協議書に添付するこ
と。

平面図・縦断図・舗装
展開図・取付管及び汚
水桝調書及び雑工関
係

現場代理人、主任技術
者等の変更

変更毎に

種　　　　　　　　類 内　　　　　　　　容
500万円以上の工事全
て。登録期限はしゅん
工日から10日以内とす

必要回数

種　　　　　　　　類

必要回数

内　　　　　　　　容

受注者の責により工期
延長する場合

必要回数

施工延長の変更、技術
者等の変更、工期変更
及び下請に変更があっ
た場合

管路増工及びその増工に付
随する汚水桝調査結果表な

(例)使用合材及び使用骨材
等の変更、副管用防護ﾌﾞﾛｯｸ
の使用など。

必要回数



工事における提出書類一覧表

しゅん工書類
頻　　　度

1 目次 契約毎
2 経緯表

3 施工協議書

4 実施工程表 契約毎
5 工事記録簿(工事日誌)

6 監督日誌 必要回数
7 検査記録表 検査記録表 各工種すべて

管路施工管理図表 基準高、蛇行 5m毎に1箇所
8 使用材料集計表 下記材料の集計として 契約毎
9 各種材料受払簿 下記各種材料の集計 契約毎
10 使用材料伝票類

11 100%出来形展開図

12 調書

13 材料試験結果

14 管内調査資料

15 環境調査・事前調査 契約毎
16 再生資源利用計画書

再生資源利用促進計画書 必要回数

17 産業廃棄物処理表

18 社内検査資料

19 工事写真

20 安全教育資料 写真や安全教育資料など 契約毎
22 交通整理員集計表

23 舗装ｺｱ 検査時に持参

24 地権者の署名、㊞など

25 その他 監督員が指示するもの 必要回数

平面図・縦断図・舗装
展開図・取付管延長・
汚水桝深

工事完成時の設計寸法を（　）
により記入し、実測寸法を（　）
の外に記入する。

必要毎

書類検査時写真及び
検査記録表など

契約毎

使用材料全て(しゅん工
書類には添付不用だ
が、検査時に持参)

検査終了年度から5年間会社
管理すること。

工期中は空白を作らず、計
画・準備・書類整備等も記入
すること。

確認書、公共ます設置申
請書及び同意書など

検査終了年度から5年間会社
管理すること。

A、B2、D、E表の写しを
最初、中間、最終を提
出すること

DVD、社内調査結果資
料など

計画書は当初施工計画書に
写しを添付し、実施書は媒体
を添えて写しを提出する。

支所毎で相違しているので、
旧町村毎で使用していたもの
で良い。

伝票を集計したものを
添付する。(伝票は使用
材料伝票類と一緒に綴
ること)

契約毎

契約毎日付順にまとめる。
発注者側からの協議書
(指示書)も含む

種　　　　　　　　類 内　　　　　　　　容

埋戻材(発生土・砕石)
密度・ｱｽﾌｧﾙﾄ(厚さ・密
度)・ｺﾝｸﾘｰﾄ

品質管理基準に
よる

ﾏﾝﾎｰﾙ組合せ調書・取
付管調書・汚水桝調書

契約毎

施工協議書の受け渡し内容、
指示書などを日付順にまとめ

写真も一緒にまと
める

検査終了年度から5年間会社
管理すること。

出来形管理基準
による

契約毎

契約毎

契約毎

契約毎

検査毎

着工、竣工、管路工、ﾏﾝﾎｰﾙ
工、取付管・桝工、附帯工、そ
の他の順番で綴る。

契約毎

検査終了年度から5年間会社
管理すること。

契約毎



基準高 厚さ 幅 高さ 長さ その他 工種 項目
基準高　　　EL ±30
深さ　　　　 h ±30
幅　　　　　　B -50
基準高　　　EL ±30
幅　　　　　　B -50
厚さ　　　　　ｈ 設計厚以上　
基準高　　　EL ±30
幅　　　　　　B -50
厚さ　　　　　ｈ 設計厚以上　
基準高　　　EL ±30
幅　　　　　　B -50
厚さ　　　　　ｈ -30

上記を積上げた数値とする。 総延長　　 　L -200
基準高 ±30
中心線の変位(水平) ±50
総延長 -200

厚さ　　　　　ｔ -45
幅　　　　　　B -50

中規模以上-25
小規模以上-30

幅　　　　　　B -50
中規模以上-7
小規模以上-9

幅　　　　　　B -25
天端高　　　EL ±30
管底(上流)　　EL1 ±30
管底(下流)　　EL2 ±30
幅・長さ -20
厚さ -20

○ 公共桝毎に測定する。 公共桝 桝深　　　　　ｈ ±30

長さ　　　　　 L

基準高及び蛇行は5ｍに1箇所毎
に測定する。

○ 基準高　　　EL

○ ○ ○

±30

±30

逆勾配は認めな
い

-ℓ/500以内延長　　　　　ℓ

出来形管理基準及び規格値

○

管内径の5%以内
(左右の合計値)

○ ○
蛇行

勾配

-200

良質土埋戻し

圧送管

厚さ　　　　　ｔ

厚さ　　　　　h2

基準高　　　EL

発生土埋戻し

路盤工

○ 取付管

基礎工

マンホール

表層工

路盤工

マンホール間ごと1箇所で測定す
る。
マンホール間ごと1箇所で測定す
る。

自然流下管

土　　工

砂基礎工

砕石基礎工
マンホール間の中央部及び両端
部等を測定する。

○

○

○ 土工

砂基礎

出　　　　来　　　　形　　　　管　　　　理　　　　基　　　　準

規格値(mm)工　　種
測　　　　定　　　　項　　　　目

測　　定　　基　　準 備考
検　　査　　対　　象

出　　　来　　　高　　　の　　　規　　　格　　　値

備考

管渠工(自然
流下管)

○

マンホール間ごと1箇所で測定す
る。

各マンホール間の中央部及び両
端部等で測定する。

○

○

上層路盤工

○

○○
幅は40mに1箇所、厚さは200ｍに
1箇所でそれぞれ測定する。

砕石基礎

施工延長40mに1箇所の割合で測
定する。

延長ｌはマンホール間を測定す
る。

○

良質土埋戻工

管渠工(圧送
管)

○

○

下層路盤工

○

○

○

発生土埋戻工

○○

マンホール毎に測定する。○

○ ○

○

○ ○

幅は40mに1箇所、厚さは200ｍに
1箇所でそれぞれ測定する。

○

○

表層工

組立マンホー
ル工(小型マ
ンホールも同

取付管及び桝
工

公共桝毎に測定し、公共桝の中
心から本管中心まで測定する。な
お、人孔へ直接流入する場合は
公共桝の中心より人孔中心までを
測定後、人孔内径分を控除するこ
と。

マンホール毎に測定する。
マンホール基
礎工

○ ○ ○

幅は40mに1箇所、厚さは1,000㎡
に1箇所でそれぞれ測定する。



見積等により決定している設計単価 （ 円）

重量
(㎏)

資材単価等について

止水キャッ プ 硬質塩化ビニル　 φ100 個810

備　 考

699, 000 式

ヤリ ト リ 継手 硬質塩化ビニル　 φ150

　令和５年度(市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設

部の「令和5年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価

調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありませ

ん。

吸出防止材 ｔ =10mm 490 ㎡

3, 940 個

不断水水替工

ポリ エチレン有孔・ 無孔管 φ100 630 ｍ

残土処分費 2, 000 ㎥

修理費及び損耗費 260 ㎡

遮水シート t=0. 5mm 535 ㎡

PRP支管 φ200×φ100 3, 610 個

単粒度砕石 S-30 5, 050 ㎥

製　 品　 名 規　 格 採用単価 単位



安　曇　野　市

土木コスト情報・土木施工単価　当年夏号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年６月号        資材等の単価の出典������

94
02  豪雪割増無し            
00  時間的制約無し          
00  補正なし                
03  補正なし                
02  上記以外                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
31  下水道(2)               
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
時間的制約              
緊急工事区分            
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.06.28                                                                  

0001

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
    ｍ    
          

砕石基礎
施工　第0 -0004号表　   ｍ３            5     

単粒度砕石
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）

   ｍ３   
          

単粒度砕石埋戻し
施工　第0 -0002号表　   ｍ３           34     

　クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）
機械掘削工　（バックホウ）

   ｍ３   
          

管路掘削
    式    
          

管路土工
    式    
          

管きょ工（開削）
    式    
          

管路

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00020＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
   ｍ３   
          

発生土処理
施工　第0 -0008号表　   ｍ３           14     

　BH 山積0.28m3（平積0.2m3）積込
運搬距離０．６㎞　　良好　　　　　　　　
発生土運搬工　ＤＴ２ｔ積み　　　　　　　

   ｍ３   
          

土砂等運搬
施工　第0 -0007号表　   ｍ３           19     

礫質土
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）

   ｍ３   
          

発生土埋戻し
施工　第0 -0007号表　   ｍ３            2     

礫質土
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）

   ｍ３   
          

良質土埋戻し
   ｍ３            5.0                   

再生クラッシャーラン　４０㎜以下
施工　第0 -0006号表　   ｍ３            4.2   

砕石基礎工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0015号表　    ｍ             4                                    

φ１５０
硬質塩化ビニル管撤去工（取付管）

    ｍ    
          

取付管
施工　第0 -0013号表　   箇所            1     

小型マンホール撤去
   箇所   
          

小型マンホール撤去工
施工　第0 -0011号表　    ｍ            11.6                                  

φ２００
リブ付硬質塩化ビニル管撤去工

    ｍ    
          

リブ付硬質塩化ビニル管
    式    
          

管撤去工
施工　第0 -0010号表　   ｍ３           17                       

残土処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0019号表　    式             1     

取付管接続工　150
    式    
          

取付管
施工　第0 -0018号表　    ｍ            11.6   

リブ付硬質塩化ビニル管設置工
    ｍ    
          

リブ付硬質塩化ビニル管
    式    
          

管布設工
施工　第0 -0017号表　   ｋｇ           89     

廃プラスチック処分費（ｋｇ）
          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0016号表　    ｔ             0.1   

15.5km以下
DID区間なし
廃プラスチック運搬

    ｔ    
          

廃プラスチック運搬
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0024号表　    式             1                             

　深さ2.５ｍ掘削幅3.０ｍ未満
　修理費及び損耗費分
たて込み簡易土留機材賃料

    式    
          

建て込み簡易土留（修理費及び損耗費）
施工　第0 -0023号表　    式             1                          

　深さ2.５ｍ掘削幅3.０ｍ未満　　　　　　
　供用日数分　　　　　　　　　　　　　　
たて込み簡易土留機材賃料　　　　　　　　

    式    
          

建て込み簡易土留（賃料）
施工　第0 -0022号表　    ｍ            19.0   

たて込み簡易土留（引抜工）
    ｍ    
          

建て込み簡易土留（引き抜き）
施工　第0 -0021号表　    ｍ            19.0   

　ｸﾛｰﾗ型　　　　山積0.28m3（平積0.2m3）
たて込み簡易土留（建込工）

    ｍ    
          

建て込み簡易土留（建て込み）
    式    
          

管路土留工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0026号表　    ｍ            24     

15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

    ｍ    
          

舗装版切断
    式    
          

舗装撤去工
    式    
          

付帯工
   箇所            1                                      

手間のみ
小型マンホール工　鋳鉄製防護蓋設置費

施工　第0 -0025号表　   箇所            1     
２ｍ以下１５０ｍｍおよび２００ｍｍ
径300mm　起点及び中間形式
小型マンホール工（塩化ビニル製）

   箇所   
          

小型マンホール設置工
    式    
          

小型マンホール工
    式    
          

マンホール工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0029号表　   ｍ２           11     

1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤

   ｍ２   
          

下層路盤
    式    
          

市道舗装仮復旧工(3-11-20)
    ｔ             1                      

週休２日対象外

アスファルト廃材処分費
          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0028号表　   ｍ３            0.5   

11.5km以下
DID区間なし
アスファルト塊運搬

   ｍ３   
          

殻運搬処理
施工　第0 -0027号表　   ｍ２           11     

障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

   ｍ２   
          

舗装版破砕
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
   ｍ２   
          

吸出し防止材設置
    個             2     

φ１００
45°エルボ

施工　第0 -0033号表　    ｍ             5.5   
直管
据付
ポリエチレン無孔管　100

施工　第0 -0032号表　    ｍ            16.0   
直管
据付
ポリエチレン有孔管　100

    ｍ    
          

暗渠排水管
施工　第0 -0031号表　   ｍ２           11     

平均仕上り厚３０ｍｍ
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
表層

   ｍ２   
          

表層
施工　第0 -0030号表　   ｍ２           11     

1層施工
全仕上り厚１１０ｍｍ
上層路盤

   ｍ２   
          

上層路盤
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0037号表　    式             1     

φ１００
仮設取付管布設工

科目　第0004号表　　    式             1     

不断水水替工
    式    
          

不断水水替工
    式    
          

仮設工
施工　第0 -0036号表　   ｍ２            7     

法面締固めあり
盛土部
法面整形

   ｍ２   
          

法面整形（盛土部）
施工　第0 -0035号表　   ｍ２           26     

遮水ｼｰﾄ各種
遮水シート設置

   ｍ２   
          

遮水シート設置
施工　第0 -0034号表　   ｍ２           15     

吸出し防止材設置
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0007号表　   ｍ３            1     

礫質土
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）

   ｍ３   
          

良質土埋戻し
   ｍ３            1.2                   

再生クラッシャーラン　４０㎜以下
施工　第0 -0006号表　   ｍ３            1.0   

砕石基礎工
    ｍ    
          

砕石基礎
施工　第0 -0002号表　   ｍ３            7     

　クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）
機械掘削工　（バックホウ）

   ｍ３   
          

管路掘削
    式    
          

管路土工
    式    
          

仮設土工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00110＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

舗装撤去工
    式    
          

付帯工
施工　第0 -0010号表　   ｍ３            1                     

残土処分費
          

＊処分費等＊                        
   ｍ３   
          

発生土処理
施工　第0 -0008号表　   ｍ３            1     

　BH 山積0.28m3（平積0.2m3）積込
運搬距離０．６㎞　　良好　　　　　　　　
発生土運搬工　ＤＴ２ｔ積み　　　　　　　

   ｍ３   
          

土砂等運搬
施工　第0 -0007号表　   ｍ３            5     

礫質土
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）

   ｍ３   
          

発生土埋戻し
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00120＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

市道舗装仮復旧(3-11-20)
    ｔ             0.3   

週休２日対象外

アスファルト廃材処分費
          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0028号表　   ｍ３            0.1   

11.5km以下
DID区間なし
アスファルト塊運搬

   ｍ３   
          

殻運搬処理
施工　第0 -0027号表　   ｍ２            3     

障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

   ｍ２   
          

舗装版破砕
施工　第0 -0026号表　    ｍ             6     

15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

    ｍ    
          

舗装版切断
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00130＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

運搬費
          

運搬費

＊＊直接工事費＊＊
施工　第0 -0031号表　   ｍ２            3     

平均仕上り厚３０ｍｍ
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
表層

   ｍ２   
          

表層
施工　第0 -0030号表　   ｍ２            3     

1層施工
全仕上り厚１１０ｍｍ
上層路盤

   ｍ２   
          

上層路盤
施工　第0 -0029号表　   ｍ２            3     

1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤

   ｍ２   
          

下層路盤
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00140＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0040号表　    ｍ            11.6   

支管接合部含む
本管テレビカメラ調査工

    式    
          

施工調査費
    式    
          

技術管理費
    式    
          

技術管理費
          

技術管理費
施工　第0 -0039号表　    ｔ            14.6   

積込み，取卸し（往復分）
仮設材等の積込み，取卸し費

施工　第0 -0038号表　    ｔ            14.6   
運搬距離２ｋｍ（×往復）
製品長１２ｍ以内
仮設材等の運搬

    ｔ    
          

仮設材運搬費
    式    
          

運搬費
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00150＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.2357��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.4168��������補正後の率  0.3779��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1598��������補正後の率  0.1332��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0228��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00160＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0440��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00170＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

    式           1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　    日           5     
　常時排水
　２５ＫＶＡ
発動発電機運転　ディ－ゼルＥ賃

    式           1               

不断水水替工

    式           1     
科目　第0004号表　　

不断水水替工 00018

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



安　曇　野　市

排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                 
水替方法：　常時排水　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                         発動発電機規格：　２５ＫＶＡ　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                   

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    Ｌ          79.0   　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    日           1.1   排ガス２次　２５ｋＶＡ
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料

    日           1     　常時排水　２５ＫＶＡ
施工　第0 -0001号表　　発動発電機運転　ディ－ゼルＥ賃

00190

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
バックホウ機種：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                     バックホウ規格：　クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                        

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0003号表　　
   時間         11.100 

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
バックホウ運転　（機－１）

            
    人           5.000 

普通作業員

    人           1.900 
土木一般世話役

   ｍ３        100     　クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）
施工　第0 -0002号表　　機械掘削工　（バックホウ）

00200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／ｈ）：0                                                                                                  
特殊運転手（人／ｈ）：0                                                                                            豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
供用日当運転時間：0                                                                                                岩石割増：岩石割増なし                                                                                                                                     
機種：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                               規格：クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３                                                                                                                   

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ           6.300 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           0.160 
運転手（特殊）

   時間          1.000 排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］

   時間          1     排出ガス対策型２次基準クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
施工　第0 -0003号表　　バックホウ運転　（機－１）

00210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                           バックホウ機種：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                     
土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（Ｌ／Ｃ）　                                                                                                     土質区分：レキ質土　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                         
埋戻土単価（円／m3）：                                                                                  バックホウ規格：バックホウ投入　山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                    

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0005号表　　
   ｍ３        100.000 

タンパ締固め

施工　第0-0003号表　　
   時間          7.600 

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
バックホウ運転　（機－１）

        
   ｍ３        133.000 

埋戻土
                        

    人           3.800 
普通作業員

    人           2.500 
土木一般世話役

   ｍ３        100     単粒度砕石
施工　第0 -0004号表　　機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）

00220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.37%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 45.37%    人    普通作業員普通作業員

 51.90%    人    特殊作業員特殊作業員

  1.36%    日    
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料タンパ（ランマ）賃料

   ｍ３          1     
施工　第0 -0005号表　　タンパ締固め

  0.00%  1.37% 97.27%  1.36%

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
施工規模：１０ｍ３未満                                                                                                                                     施工区分：機械施工                                                                                                                                         

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 機械施工　手間のみ
砕石基礎設置工

   ｍ３          1     
施工　第0 -0006号表　　砕石基礎工

00240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                           バックホウ機種：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                     
土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（Ｌ／Ｃ）　                                                                                                     土質区分：レキ質土　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                         
埋戻土単価（円／m3）：                                                                                  バックホウ規格：バックホウ投入　山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                    

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0005号表　　
   ｍ３        100.000 

タンパ締固め

施工　第0-0003号表　　
   時間          7.600 

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
バックホウ運転　（機－１）

        
   ｍ３        133.000 

埋戻土
                        

    人           3.800 
普通作業員

    人           2.500 
土木一般世話役

   ｍ３        100     礫質土
施工　第0 -0007号表　　機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）

00250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
タイヤ損耗費及び補修費：良好                                                                                                                               機種区分（ＢＨバケット平積容量）：BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、2ｔDT                                                                                        
市街地状況：ＤＩＤ地区無し　　　　　　　　　　　　　                                                                                                       運搬距離（㎞）：0.6                                                                                                

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0009号表　　
    日           0.500 オンロード・ディーゼル　２ｔ積級

ダンプトラック運転　（機－２２）

   ｍ３         10     　BH 山積0.28m3（平積0.2m3）積込運搬距離０．６㎞　　良好
施工　第0 -0008号表　　発生土運搬工　ＤＴ２ｔ積み

00260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

タイヤ損耗費（供用日／日）：1.29                                                                                   
軽油（Ｌ／日）：22                                                                                                 一般運転手（人／日）：1                                                                                            
ダンプトラック（供用日／日）：1.29                                                                                 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
供用日当運転時間：0                                                                                                岩石割増：岩石割増なし                                                                                                                                     
タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況  良好                                                                                                       規格：オンロード・ディーゼル　２ｔ積級                                                                                                                     

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

  供用日         1.290 ダンプトラック　２ｔ　良好
タイヤ損耗費

    Ｌ          22.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（一般）

  供用日         1.290 　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

    日           1     オンロード・ディーゼル　２ｔ積級
施工　第0 -0009号表　　ダンプトラック運転　（機－２２）

00270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｍ３）：                                                                                    

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３        100.000 
処分費

   ｍ３        100                       
施工　第0 -0010号表　　残土処分費

00280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％           3     
諸雑費

施工　第0-0012号表　　
    日           0.05  

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
バックホウ運転　（機－１）

    人           0.15  
普通作業員

    人           0.15  
土木一般世話役

    ｍ          10                                    φ２００
施工　第0 -0011号表　　リブ付硬質塩化ビニル管撤去工

00290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／ｈ）：0                                                                                                  
特殊運転手（人／ｈ）：0                                                                                            豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
供用日当運転時間：0                                                                                                岩石割増：岩石割増なし                                                                                                                                     
機種：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                               規格：クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３                                                                                                                   

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ           6.300 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           0.160 
運転手（特殊）

   時間          1.000 排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］

    日           1     排出ガス対策型２次基準クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
施工　第0 -0012号表　　バックホウ運転　（機－１）

00300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                
   箇所          1     手間のみ（再利用）

小型マンホール工　鋳鉄製防護蓋撤去費
                           

施工　第0-0014号表　　
    ｍ           1.7   

小型マンホール撤去

   箇所          1     
施工　第0 -0013号表　　小型マンホール撤去

00310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％           4     
諸雑費

施工　第0-0003号表　　
   時間          0.06  

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
バックホウ運転　（機－１）

    人           0.4   
普通作業員

    人           0.2   
土木一般世話役

    ｍ          10                                
施工　第0 -0014号表　　小型マンホール撤去

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％           3     
諸雑費

施工　第0-0003号表　　
   時間          0.05  

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
バックホウ運転　（機－１）

    人           0.12  
普通作業員

    人           0.12  
土木一般世話役

    ｍ          10                                    φ１５０
施工　第0 -0015号表　　硬質塩化ビニル管撤去工（取付管）

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：15.5km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.18%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.37%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 48.45%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

    ｔ           1     15.5km以下DID区間なし
施工　第0 -0016号表　　廃プラスチック運搬

  0.00% 14.18% 37.37% 48.45%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｍ３）：                                                                                    

   ｋｇ          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｋｇ        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３        100.000 
処分費

   ｋｇ        100     
施工　第0 -0017号表　　廃プラスチック処分費（ｋｇ）

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
施工規模：２０ｍ未満                                                                                                                                       施工区分：管径　２００mm                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｍ           1.000 呼び径２００
リブ付硬質塩化ビニル管設置工

    ｍ           1     
施工　第0 -0018号表　　リブ付硬質塩化ビニル管設置工

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個           2     φ１５０
下水道用塩ビ管ＶＵ支管９０°

    個           2     
ヤリトリ継手

施工　第0-0020号表　　
    ｍ           4.0   

硬質塩化ビニル管設置工

    式           1     
施工　第0 -0019号表　　取付管接続工　150

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
施工規模：２０ｍ未満                                                                                                                                       施工区分：管径　１５０mm                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｍ           1.000 呼び径１５０
硬質塩化ビニル管設置工

    ｍ           1     
施工　第0 -0020号表　　硬質塩化ビニル管設置工

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
バックホウ機種：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                     バックホウ規格：　ｸﾛｰﾗ型　　　　山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                    
掘削深（ｍ）：2.28                                                                                                 土の状態［作業効率Ｅ］：地山　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                           

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人           0.470 
普通作業員

    人           0.230 
特殊作業員

    人           0.230 
土木一般世話役

施工　第0-0003号表　　
   時間          1.300 

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
バックホウ運転　（機－１）

    ｍ          10     　ｸﾛｰﾗ型　　　　山積0.28m3（平積0.2m3）
施工　第0 -0021号表　　たて込み簡易土留（建込工）

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

掘削深（ｍ）：2.28                                                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    日           0.140 　４．９ｔ吊（燃料油脂費含む）
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料

    人           0.270 
普通作業員

    人           0.140 
特殊作業員

    人           0.140 
土木一般世話役

    ｍ          10     
施工　第0 -0022号表　　たて込み簡易土留（引抜工）

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

供用日数：2                                                                                                        
使用数量（㎡）：87                                                                                                 規格：深さ2.５ｍ幅3.０ｍ未満　機材１セット　　                                                                                                             

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1.000 
たて込み簡易土留機材賃料

    式           1                          　深さ2.５ｍ掘削幅3.０ｍ未満　供用日数分
施工　第0 -0023号表　　たて込み簡易土留機材賃料

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

使用数量（㎡）：87                                                                                                 規格：深さ2.５ｍ幅3.０ｍ未満　機材１セット                                                                                                                 

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
たて込み簡易土留機材賃料

    式           1                             　深さ2.５ｍ掘削幅3.０ｍ未満　修理費及び損耗費分
施工　第0 -0024号表　　たて込み簡易土留機材賃料

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

起点落差形式設置の有無：起点落差形式設置なし                                                                                                               
鋳鉄製防護蓋単価（円／箇所）  なし＝０：                                                                鋳鉄製防護蓋設置手間：防護蓋設置手間計上しない                                                                                                             
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               時間的制約の有無（Ｄ＝１のとき）：≪条件不要≫                                                                                                             
施工規模：５箇所未満                                                                                                                                       本管径：１５０ｍｍおよび２００ｍｍ                                                                                                                         
マンホール深さ：２ｍ以下                                                                                                                                   マンホール規格：径300mm　起点及び中間形式                                                                                                                  

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   箇所          1.000 深２ｍ以下　本管径１５０・２００
小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００）

   箇所          1     ２ｍ以下１５０ｍｍおよび２００ｍｍ径300mm　起点及び中間形式
施工　第0 -0025号表　　小型マンホール工（塩化ビニル製）

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  1.91%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 36.13%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.28%    人    普通作業員普通作業員

  9.77%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.02%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.19%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0026号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0026号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  7.94%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 24.85%    人    普通作業員普通作業員

 28.31%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.36%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.54%    日    
                  排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0027号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0027号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：11.5km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.18%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.37%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 48.45%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     11.5km以下DID区間なし
施工　第0 -0028号表　　アスファルト塊運搬

  0.00% 14.18% 37.37% 48.45%

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 20.97%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 13.93%    人    特殊作業員特殊作業員

 25.25%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.78%    人    普通作業員普通作業員

  2.76%    日    
              　排ガス１次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  3.15%    日    
                  排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0029号表　　下層路盤

  0.00% 22.90% 71.02%  6.08%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.88%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0029号表　　下層路盤

  0.00% 22.90% 71.02%  6.08%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 27.32%   ｍ３   
ＲＭ－３０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

 12.81%    人    特殊作業員特殊作業員

 23.22%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.38%    人    普通作業員普通作業員

  2.54%    日    
              　排ガス１次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.89%    日    
                  排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１１０ｍｍ
施工　第0 -0030号表　　上層路盤

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                               
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：110                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.73%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１１０ｍｍ
施工　第0 -0030号表　　上層路盤

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 49.49%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  4.17%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 14.15%    人    普通作業員普通作業員

 20.23%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.15%  供用日  
                        　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］

  0.30%  供用日  
                          　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0031号表　　表層

  0.00% 54.38% 45.10%  0.52%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：30                                                                                        平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.03%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.12%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  4.72%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0031号表　　表層

  0.00% 54.38% 45.10%  0.52%

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：50～150mm                                                                                                                                          
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 54.80%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ７５
暗渠排水管　直管暗渠排水管

 12.76%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 32.44%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0032号表　　ポリエチレン有孔管　100

  0.00% 54.80% 45.20%  0.00%

00550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：50～150mm                                                                                                                                          
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 54.80%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ７５
暗渠排水管　直管暗渠排水管

 12.76%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 32.44%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0033号表　　ポリエチレン無孔管　100

  0.00% 54.80% 45.20%  0.00%

00560

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 75.22%    ㎡    
合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ
吸出し防止材吸出し防止材

  3.61%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 21.17%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0034号表　　吸出し防止材設置

  0.00% 75.22% 24.78%  0.00%

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



遮水ｼｰﾄ規格：遮水ｼｰﾄ各種                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 86.13%    ㎡    
厚１．０＋１０．０ｍｍ
遮水シート遮水シート

  1.99%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  8.44%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     遮水ｼｰﾄ各種
施工　第0 -0035号表　　遮水シート設置

  0.00% 86.13% 13.87%  0.00%

00580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

 12.12%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 16.11%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 27.60%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 30.75%    人    普通作業員普通作業員

 13.42%    日    
                超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     法面締固めあり盛土部
施工　第0 -0036号表　　法面整形

  0.00% 12.12% 74.46% 13.42%

00590

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                                                                                                                           現場制約の有無：現場制約なし                                                                                                                               
法面締固めの有無：法面締固めあり                                                                                                                           整形箇所：盛土部                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     法面締固めあり盛土部
施工　第0 -0036号表　　法面整形

  0.00% 12.12% 74.46% 13.42%

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個           1     φ100
止水キャップ

    個           1     φ200×φ100
PRP支管

施工　第0-0020号表　　
    ｍ           0.4   

硬質塩化ビニル管設置工

    式           1     φ１００
施工　第0 -0037号表　　仮設取付管布設工

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

その他の諸料金計上の有無：その他の諸料金計上なし                                                                                                           
有料道路利用料計上の有無：有料道路利用料計上なし                                                                                                           冬期割増区間片道距離（ｋｍ）なし＝０：0                                                                            
深夜早朝割増の有無：深夜早朝割増なし                                                                                                                       運搬区分：往復運搬                                                                                                                                         
片道運搬距離（ｋｍ）：2                                                                                            製品長区分：製品長１２ｍ以内                                                                                                                               

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｔ           1.000 
仮設材等運搬費

    ｔ           1     運搬距離２ｋｍ（×往復）製品長１２ｍ以内
施工　第0 -0038号表　　仮設材等の運搬

00620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

作業区分：積込み，取卸し（往復分）                                                                                                                         

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ           1.000 基地取卸し
仮設材等取卸し費

    ｔ           1.000 現場積込み
仮設材等積込み費

    ｔ           1.000 現場取卸し
仮設材等取卸し費

    ｔ           1.000 基地積込み
仮設材等積込み費

    ｔ           1     積込み，取卸し（往復分）
施工　第0 -0039号表　　仮設材等の積込み，取卸し費

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         400     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0041号表　　
    日           1     ２ｔ

ＴＶカメラ搭載車運転工

    人           2     
管路調査作業員

    人           1     　内業
管路調査助手

    人           1     　内業
管路調査技師

    ｍ         400     支管接合部含む
施工　第0 -0040号表　　本管テレビカメラ調査工

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   時間          6     ２ｔ　95.5kw
本管用ＴＶカメラ車損料

    人           1     
運転手（一般）

    Ｌ          40.8   　レギュラー　スタンド
ガソリン

    日           1     ２ｔ
施工　第0 -0041号表　　ＴＶカメラ搭載車運転工

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



～

～

鉄 筋 構 造 物

小型構造物 (1)

地  方  部

m

橋  梁  床  版 m

11
11

3

構 造 物 種 別 数      量

m
3

１．４０

小型構造物 (2) m
3

m

＋

  施工場所が一般交通の影響を受ける場合

＝

11
11

月 日      数日      数日      数

7月

4月

6月

24
24

30
30

冬   期   僻   地   補   正   計   算   書

1    現場管理費の補正 (標準値に補正 (加算) するものとするが条件が重複する場合は、 最高２％とする。 )

平成 19 年 月 15 日

冬期工事適用期間 ………………

3

率計           算           式

施  工  地  域   ・   工 事 箇 所 区 分

無 筋 構 造 物

11月

3

市  街  地
山間 僻地及

び離島

＝

＝

2    補正率は小数点以下第３位で四捨五入、 小数点第２位とする。

冬期率 ＝

  施工場所が一般交通の影響を受けない場合

注)

11
126

入力数値⇒

寒中養生適用期間 ………………

寒中養生冬期工事全 工 事

平成 18

5
月

12
計画 ・ 実 施 工 期 ………………

8 8
月 8 12

3

令和 日5 年 8 11令和～ 年

令和 612

年 12 月

年 月

5月

10月
31

9月

31

30
8月

1月

2    寒中コンクリート養生

区       分

3月

＝対象率

補正率合計

項目

2月

12月

30

11
11

1    冬期率は小数点以下第３位で四捨五入、 小数点第２位とする。

0.09＝
126

126
126

合 計

年 3 月

11

日

094
＝

311

15

日

＝

0.09

b : 僻地補正  ( コンクリートダム ・ フィルダム ・ ＣＡＢ除く )

(≦２．００％)

０．０

補正率  (％)
２．０

１．０
１．５

094

115

箇所名 :

令和 5 日

令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

日 5

a : 冬期補正

町       村       名区     分 補正係数

１．２０

×補正率 ×冬期率 補正係数＝

4 級 地

3 級 地



（ 当 初 ）
上段 当初
下段 変更

工 事 名 ： 令和５年度（市単）豊科4014号線管路布設替え工事

工 事 場 所 ： 安曇野市　豊科　光

数 量 集 計 表

小口径鉄蓋は再利用

数量集計表1は、仮設接続工および暗渠排水工の建込簡易土留を含む

数量集計表2は、仮設接続工、暗渠排水工の資材・土工・舗装の集計

安曇野市 上下水道部下水道課



(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

土工 掘削工 22.5+11.3=33.8 34 ㎥

　　　０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

埋戻工 単粒度砕石（S-40） 0.0+5.3=5.3 5 ㎥

　　　０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

砕石基礎工 　　　(機械投入) 4.2+0.0=4.2 4.2 ㎥

　　　０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

良質土埋戻工 良質発生土 2.3+0.0=2.3 2 ㎥

（管上10ｃｍ～30ｃｍ） 　　　０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

埋戻工 発生土 12.1+6.4=18.5 19 ㎥

　　　０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

残土運搬 9.1+4.8=13.9 14 ㎥

残土処分 機械積込み 13.9×1.20=16.7 17 ㎥

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

工　　種 下水道本管 小口径マンホール 取付管 計　　算

廃プラスチック運搬費 89/1000 0.1 ｔ

廃プラスチック処分費 50.5 22.7 15.8 50.5+22.7+15.8 89 ｋｇ

廃　プ　ラ　ス　チ　ッ　ク　重　量

数　　量

土　工　数　量　集　計　表(下水道+暗渠）　



撤去数量； 1／4 page

(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

路線延長 φ200mm 12.0 ｍ

管渠延長 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管200mm 11.6 ｍ

管撤去工

硬質塩化ビニール管 φ200×4.0m 本

　　　　　　　　

可とう継手 φ200mm 個

個

管撤去工 11.6 ｍ

埋設標示シート Ｗ＝４００ｍｍ ｍ

(茶）

埋設標示テープ Ｗ＝３０ｍｍ ｍ

(茶)

(土 工 事)

掘　削　工 ０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

０．６ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

砕石基礎工 (機械投入) ｍ 3

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

(機械投入) ｍ 3

０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ

(機械投入) ｍ 3

０．６ｍ３級　Ｂ．Ｈ

路盤材再利用(t=20㎝） ｍ 3

砕石基礎購入量 ｍ 3

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（RC40）

良質土埋戻工 ｍ 3

（管上10cm～30ｃｍ） ０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

ｍ 3

０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ

ｍ 3

０．６ｍ３級　Ｂ．Ｈ

埋　戻　工 発生土 ｍ 3

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

発生土 ｍ 3

０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ

発生土 ｍ 3

０．６ｍ３級　Ｂ．Ｈ

廃プラスチック処分費 リブ付硬質塩化ビニル管　φ200 4.35×11.6=50.5 50.5 kg

ｍ 3

ｍ 3

（山　留　工） 平均掘削深

(暗渠排水工分を含む) ｍ

建込み簡易土留 Ｈ＝１．５型

ｍ

Ｈ＝２．０型

ｍ

(暗渠排水工分を含む) Ｈ＝２．５型

ｍ

Ｈ＝３．０型

ｍ

Ｈ＝３．５型

ｍ

建込み簡易土留 Ｈ＝４．０型

ｍ

Ｈ＝４．５型

ｍ

Ｈ＝５．０型

ｍ

建込み簡易土留 Ｈ＝５．５型

ｍ

Ｈ＝６．０型

ｍ

土留材運搬 搬入及び搬出

ｔ

撤　去　数　量　集　計　表



撤去数量； 2／4 page

(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

撤　去　数　量　集　計　表

マンホール撤去工 （１号組立マンホール）

マンホール鉄蓋 不法投棄防止、除雪対応型

Ｔ－１４ 組

不法投棄防止、除雪対応型

Ｔ－２５ 組

転落防止梯子（SUS) 仕様書による

個

マンホール底板 外径１１００＊１３０

個

底部工 砕石基礎 T=20cm 0.95㎡／箇所

RC40-0 ㎡

インバート工

18-8-40BB＋モルタル(1:3)仕上げ 箇所

箇所

躯体ブロック Ｈ＝６００

個

Ｈ＝９００

個

Ｈ＝１２００

個

Ｈ＝１５００

個

Ｈ＝１８００

個

直壁ブロック Ｈ＝３００

個

Ｈ＝６００

個

Ｈ＝９００

個

Ｈ＝１２００

個

Ｈ＝１５００

個

Ｈ＝１８００

個

斜壁ブロック Ｈ＝３００

個

Ｈ＝４５０

個

Ｈ＝６００

個

調整リング ｔ＝５

個

ｔ＝１０

個

ｔ＝１５

個

ｔ＝２０

個

削　　孔 150㎜

(副管部) 箇所

200㎜

(本管部) 箇所

ブロック据付工 H=3ｍ以下

箇所

H=3ｍ超～H=4ｍ以下

箇所

H=4ｍ超～H=5ｍ以下

(副管撤去工) 200×150

箇所

直管 150㎜

１箇所当 ｍ

支管 200×150

本

カラー管 150㎜

本

曲管 150㎜

本

コンクリート １８－８－４０（BB) 3

１箇所当 ｍ

型枠 2

１箇所当 ｍ



撤去数量； 3／4 page

(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

撤　去　数　量　集　計　表

マンホール撤去工 (塩ビ製小型マンホール)

小口径桝 ST～90Lφ300 1
個

小口径桝 合流φ300

個

VU自在継手
（回転式） φ200

個

ＶＵ直管 φ300 箇所当りH= 1.09 m 1.09
ｍ

立ち管用支管 φ300-200

個

保護鉄蓋 再利用撤去 1
(内蓋及び Ｔ－１４ 組

沈下防止板含む)

Ｔ－２５ 組

廃プラスチック処分費 小口径マンホール 13.7×1.66=22.7 22.7 kg

汚水桝撤去 撤去総延長ΣL= 2.0ｍ/箇所×2 4.0
及び取付管撤去工 (箇所当たり) ｍ

公共ます撤去 取付管延長

及び取付管撤去 ３．０ｍ未満 箇所

３．０ｍを超え５．０ｍ未満 箇所

５．０ｍを超える 箇所

保護鉄蓋撤去 T-8

組

マルチインバート用支管 φ150

個

ヤリトリ継手 φ150

個

(取付管土工)

掘　削　工 ０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

ｍ 3

砂基礎工 クッション砂

ｍ 3

良質土埋戻工 管上10cm～30ｃｍ

ｍ 3

埋　戻　工 良質発生土

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

残土処分工 Ｌ＝２kｍ　４ＤＴ

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

廃プラスチック処分費 取付管 3.94×4.0=15.8 15.8 kg

鉄蓋（内蓋共） 重車用 組

鉄蓋（内蓋共） 軽車用 組

標準蓋 個

流入受口取付型

公共桝 φ200－150 個

上記公共桝サイズ １個当たり ｍ

L75゜

小口径マンホール φ300－150 個

φ300

鉄蓋（内蓋共） 重車用 組

プレーエンド直管 φ300 本

取付管 φ150 2.0m/箇所×2 4.0 m



撤去数量； 4／4 page

(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

撤　去　数　量　集　計　表

付　帯　工

(取付管分含) 表　層　工 密粒度Ａｓ13F（再生材）

ｔ＝3ｃｍ ｍ 2

粗粒度アスコン20（再生材）

ｔ＝5ｃｍ ｍ 2

細粒度アスコン13F（再生材）

ｔ＝3ｃｍ ｍ 2

上層路盤工 M25-0

ｔ＝11ｃｍ ｍ 2

下層路盤工 RC40-0

ｔ＝20ｃｍ ｍ 2

路盤工 RC40-0

ｔ＝１0ｃｍ ｍ 2

凍上抑制層 RC40-0

ｔ＝15ｃｍ ｍ 2

路面補修工 M25-0

t=10cm ｍ 3

砕石埋戻工 RC40-0

t=115cm ｍ 3

RC40-0

t=115cm ｍ 3

RC40-0

t=47cm ｍ 3

RC40-0

t=47cm ｍ 3

(本管+取付管) Ａｓ取壊し工 機械積込み

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 2

機械積込み

０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 2

Ａｓ切断工

ｍ

Ａｓ処分工（運搬）

ｍ 3

Ａｓ処分費

ｔ



数量集計1； 1／4 page

(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

路線延長 φ200mm 12.0 ｍ

管渠延長 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管200mm 11.6 ｍ

管布設工

硬質塩化ビニール管 φ200×4.0m 2.9 本

　　　　　　　　

可とう継手 φ200mm 個

個

管布設工 11.6 ｍ

埋設標示シート Ｗ＝４００ｍｍ ｍ

(茶）

埋設標示テープ Ｗ＝３０ｍｍ ｍ

(茶)

(土 工 事)

掘　削　工 ０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ 22 ｍ 3

０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

０．６ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

砕石基礎工 (機械投入) 4.2 ｍ 3

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

(機械投入) ｍ 3

０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ

(機械投入) ｍ 3

０．６ｍ３級　Ｂ．Ｈ

路盤材再利用(t=20㎝） ｍ 3

砕石基礎購入量 ｍ 3

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（RC40）

良質土埋戻工 良質発生土 2 ｍ 3

（管上10cm～30ｃｍ） ０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

良質発生土 ｍ 3

０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ

良質発生土 ｍ 3

０．６ｍ３級　Ｂ．Ｈ

埋　戻　工 発生土 12 ｍ 3

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

発生土 ｍ 3

０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ

発生土 ｍ 3

０．６ｍ３級　Ｂ．Ｈ

残土処分工 機械積込み 9 ｍ 3

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

機械積込み ｍ 3

０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ

機械積込み ｍ 3

０．６ｍ３級　Ｂ．Ｈ

（山　留　工） 平均掘削深 2.28ｍ 19.0
(暗渠排水工分を含む) ｍ

建込み簡易土留 Ｈ＝１．５型

ｍ

Ｈ＝２．０型

ｍ

(暗渠排水工分を含む) Ｈ＝２．５型 平均H=2.28 19.0
ｍ

Ｈ＝３．０型

ｍ

Ｈ＝３．５型

ｍ

建込み簡易土留 Ｈ＝４．０型

ｍ

Ｈ＝４．５型

ｍ

Ｈ＝５．０型

ｍ

建込み簡易土留 Ｈ＝５．５型

ｍ

Ｈ＝６．０型

ｍ

土留材運搬 搬入及び搬出 14.6
ｔ

数　量　集　計　表　1



数量集計1； 2／4 page

(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

数　量　集　計　表　1

マンホール設置工 （１号組立マンホール）

マンホール鉄蓋 不法投棄防止、除雪対応型

Ｔ－１４ 組

不法投棄防止、除雪対応型

Ｔ－２５ 組

転落防止梯子（SUS) 仕様書による

個

マンホール底板 外径１１００＊１３０

個

底部工 砕石基礎 T=20cm 0.95㎡／箇所

RC40-0 ㎡

インバート工

18-8-40BB＋モルタル(1:3)仕上げ 箇所

箇所

躯体ブロック Ｈ＝６００

個

Ｈ＝９００

個

Ｈ＝１２００

個

Ｈ＝１５００

個

Ｈ＝１８００

個

直壁ブロック Ｈ＝３００

個

Ｈ＝６００

個

Ｈ＝９００

個

Ｈ＝１２００

個

Ｈ＝１５００

個

Ｈ＝１８００

個

斜壁ブロック Ｈ＝３００

個

Ｈ＝４５０

個

Ｈ＝６００

個

調整リング ｔ＝５

個

ｔ＝１０

個

ｔ＝１５

個

ｔ＝２０

個

削　　孔 150㎜

(副管部) 箇所

200㎜

(本管部) 箇所

ブロック据付工 H=3ｍ以下

箇所

H=3ｍ超～H=4ｍ以下

箇所

H=4ｍ超～H=5ｍ以下

(副管設置工) 200×150

箇所

直管 150㎜

１箇所当 ｍ

支管 200×150

本

カラー管 150㎜

本

曲管 150㎜

本

コンクリート １８－８－４０（BB) 3

１箇所当 ｍ

型枠 2

１箇所当 ｍ



数量集計1； 3／4 page

(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

数　量　集　計　表　1

マンホール設置工 (塩ビ製小型マンホール)

小口径桝 ST～90Lφ300 1
個

小口径桝 合流φ300

個

VU自在継手
（回転式） φ200

個

ＶＵ直管 φ300 箇所当りH= 1.09 m 1.09
ｍ

立ち管用支管 φ300-200

個

保護鉄蓋 再利用 1
(内蓋及び Ｔ－１４ 組

沈下防止板含む)

Ｔ－２５ 組

汚水桝設置 布設総延長ΣL=

及び取付管工 (箇所当たり) ｍ

公共ます設置 取付管布設延長

及び取付管布設 ３．０ｍ未満 箇所

３．０ｍを超え５．０ｍ未満 箇所

５．０ｍを超える 箇所

保護鉄蓋設置 T-8

組

マルチインバート用支管 φ150 2
個

ヤリトリ継手 φ150 2
個

(取付管土工)

掘　削　工 ０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

ｍ 3

砂基礎工 クッション砂

ｍ 3

良質土埋戻工 管上10cm～30ｃｍ 良質発生土

ｍ 3

埋　戻　工 良質発生土

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

残土処分工 Ｌ＝２kｍ　４ＤＴ

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

鉄蓋（内蓋共） 重車用 組

鉄蓋（内蓋共） 軽車用 組

標準蓋 個

流入受口取付型

公共桝 φ200－150 個

上記公共桝サイズ １個当たり ｍ

L75゜

小口径マンホール φ300－150 個

φ300

鉄蓋（内蓋共） 重車用 組

プレーエンド直管 φ300 本

取付管 φ150 2.0m/箇所×2 4.0 m



数量集計1； 4／4 page

(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

数　量　集　計　表　1

付　帯　工

(取付管分含) 表　層　工 密粒度Ａｓ13F（再生材） 11
ｔ＝3ｃｍ ｍ 2

粗粒度アスコン20（再生材）

ｔ＝5ｃｍ ｍ 2

細粒度アスコン13F（再生材）

ｔ＝3ｃｍ ｍ 2

上層路盤工 M25-0 11
ｔ＝11ｃｍ ｍ 2

下層路盤工 RC40-0 11
ｔ＝20ｃｍ ｍ 2

路盤工 RC40-0

ｔ＝１0ｃｍ ｍ 2

凍上抑制層 RC40-0

ｔ＝15ｃｍ ｍ 2

路面補修工 M25-0

t=10cm ｍ 3

砕石埋戻工 RC40-0

t=115cm ｍ 3

RC40-0

t=115cm ｍ 3

RC40-0

t=47cm ｍ 3

RC40-0

t=47cm ｍ 3

(本管+取付管) Ａｓ取壊し工 機械積込み

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 2

機械積込み 11
０．３５ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 2

Ａｓ切断工 24
ｍ

Ａｓ処分工（運搬） 0.5
ｍ 3

Ａｓ処分費 1
ｔ



数量集計表2； 1／2 page

(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

暗渠排水管布設工 路線延長 φ100 21.5 m

ポリエチレン有孔管φ100 φ100 16.0 m

ポリエチレン無孔管φ100 φ100 5.5 m

45°エルボ φ100 2 個

掘　削　工 ０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ 3.0+6.6+1.7=11.3 11 ｍ 3

埋　戻　工 単粒度砕石(S-30) 3.4+1.9=5.3 5 ｍ 3

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

埋　戻　工 発生土 4.7+1.7=6.4 6 ｍ 3

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

残土処分工 機械積込み 3.4+1.4=4.8 5 ｍ 3

０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ

吸出防止材 11.4+3.8=15.2 15 ｍ 2

遮水シート 18.6+7.8=26.4 26 ｍ 2

盛土法面整形 2.6*1.4*1.972=7.2 7 ｍ 2

仮設配管工

不断水水替工 2箇所 見積書 1 式

PRP支管 φ200×100 1 個

VUφ100 0.4 ｍ

止水キャップ 撤去時 1 個

Ａｓ切断工 6.0 6
ｍ

Ａｓ取壊し工 機械積込み 2.85 3
０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 2

掘　削　工 ０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ 6.6 7
ｍ 3

良質土埋戻工 良質発生土 0.6 1
（管上10cm～30ｃｍ） ０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

埋　戻　工 発生土 4.9 5
０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

残土処分工 機械積込み 1.2 1
０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

砕石基礎工 (機械投入) 1.0 1.0
０．２ｍ３級　Ｂ．Ｈ ｍ 3

Ａｓ処分工（運搬） 0.1
ｍ 3

Ａｓ処分費 0.3
ｔ

数　量　集　計　表　2　(暗渠排水工および仮設工)



数量集計表2； 2／2 page

(工事名) 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

工　　種 種　　別 規格・形状 計　　算 　　　　数　　量

数　量　集　計　表　2　(暗渠排水工および仮設工)

表　層　工 密粒度Ａｓ13F（再生材） 2.9 3
ｔ＝3ｃｍ ｍ 2

上層路盤工 M25-0 2.9 3
ｔ＝11ｃｍ ｍ 2

下層路盤工 RC40-0 2.9 3
ｔ＝20ｃｍ ｍ 2



令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事
上段：当初

内 径 200 下段：変更

舗装切断
工

砕石購入量

可 撓 継手 可 撓 継手 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 積 込 機 種 積 込 機種 0.20B.H 0.35B.H 機 種 機 種 機 種 投 入 機種 投 入 機種 投 入 機種 RC40-0 投 入 機 種 投 入 機種 投 入 機種 発 生 土 発 生 土 発 生 土
0.20BH 積

込
0.35BH 積

込
0.60BH 積

込
上 流 下 流 ｔ＝20㎝迄 0.20B.H 0.35B.H Ｌ＝5.0㎞ Ｌ＝5.0㎞ 0.20B.H 0.35B.H 0.60B.H 0.20B.H 0.35B.H 0.60B.H 0.20B.H 0.35B.H 0.60B.H 0.20B.H 0.35B.H 0.60B.H Ｌ ＝ 2.0 ㎞ Ｌ ＝ 2.0 ㎞ Ｌ ＝ 2.0 ㎞

ｍ ｍ ｍ 本 箇所 箇所 ｍ ㎡ ㎡ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

12.00 11.60 12.00 2.90 24.0 11.4 0.5 22.5 4.2 2.3 12.1 9.1

12.0 11.6 12.0 2.9 22 4.2 2 12 9

砂 利 道

表 層 工
上 層 路盤

工
下 層 路盤

工
表 層 工 路 盤 工 路盤工(凍上） 表 層 工 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路 盤 工 路 盤 工

路 面 補修
工

Ｈ ＝ 1.5 ｍ Ｈ ＝ 2.0 ｍ Ｈ ＝ 2.5 ｍ Ｈ ＝ 3.0 ｍ Ｈ ＝ 3.5 ｍ Ｈ＝ 4.0 ｍ Ｈ ＝ 4.5 ｍ Ｈ ＝ 5.0 ｍ Ｈ ＝ 5.5 ｍ Ｈ ＝ 6.0 ｍ 再生密粒度13Ｆ M25-0 RC40-0 細粒As13 RC40-0 RC40-0 粗粒As20 RC40-0 RC40-0 細粒As13 RC40-0 RC40-0 M25-0

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｔ＝3㎝ ｔ＝11㎝ t=20cm t=3cm t=10cm t=15cm t=5cm t=115cm t=115cm t=3cm t=47cm t=47cm t=10cm

19.00 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ3 ｍ3 ㎡ ｍ3 ｍ3 ｍ3

11.4 11.4 11.4

19.0

0.35B.H 0.6B.H 0.35B.H 0.6B.H 0.35B.H

2.28 2.28

Ｔ－14 Ｔ－25 25㎜ 45㎜ 5㎝ 10㎝ 15㎝ 20㎝ 30㎝ 45㎝ 60㎝ 30㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝

組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

梯 子

取 付 管部 1.2＜ 3.0ｍ＜ 4.0ｍ＜ 砕石基礎 マンホール 小口径桝 小口径桝 VU自在継手
（回転式）立管用支管 ＶＵ直管 保護鉄蓋 保護鉄蓋

ＰＰＲ ＰＰＲ ＶＵ Ｈ Ｈ Ｈ RC40-0
用 転 落 防

止
ST～90Lφ300 合流φ300 φ200 300-200 φ300 T-14 T-25

150㎜ 200㎜ 150㎜ ≦3.0 ≦4.0 ≦5.0 箇所あたり 150㎜ 200×150 150㎜ 150㎜ 箇所当り 2m以上 個 個 個 個 ｍ 組 組

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ㎥ 箇所 箇所 箇所 ｍ 箇所 ｍ 本 本 本 ｍ３ 箇所 1 1.09

汚水桝設置及び取付管工 国県道車道 国県道歩道

φ150㎜取付管材料 掘 削 工 砂 基 礎工 良質土埋戻工埋戻工
残 土 処分

工
舗 装 切断

工
舗 装 取壊

工
As殻処分工

路 面 補修
工

表 層 工
上 層 路盤

工
下 層 路盤

工
路 盤 工 表 層 工 路 盤 工 表 層 工 路 盤 工

公 共 ま す 公 共 ま す 取 付 管 箇所当たり 取 付 管用 そ の 他 機 種 投 入 機種 投 入 機種 RC40－0 良 質 土
良 質 発生

土
0.20BH 積

込
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 積 込 機 種 0.35B.H M25-0 再生密粒度13Ｆ M25-0 RC40-0 M25-0 粗粒As20 RC40-0 細粒As13 RC40-0 （茶） （茶）

標 準 蓋 保 護 蓋 布 設 延長 取 付 延長
片 受 け 直

管
汚 水 桝等 0.20B.H 0.20B.H 0.20B.H 0.20B.H 0.20B.H 0.20B.H Ｌ＝2.0㎞ ｔ＝20㎝迄 0.35B.H Ｌ＝5.0㎞ ｔ＝10㎝ t=3cm t=0.47cm t=5cm t=115cm t=3cm t=47cm W=400㎜ W=30㎜

ｍ（個当り） 箇所 ｍ ｍ 本 １式 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ ㎡ ｍ3 ｍ3 ㎡ ㎡ ㎡ ｍ3 ㎡ ｍ3 ㎡ ｍ3 m m
汚 水 桝及

び
取 付 管工

集 計 表 0.35BH 0.35BH

に よ る

0.35BH

舗 装 切 断
工

投 棄 料等 表 層 工
上 層 路盤

工
下 層 路盤

工
表 層 工 路 盤 工 路盤工(凍上） 表 層 工 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路 盤 工 路 盤 工

路 面 補修
工

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 積 込 機 種 積 込 機種 0.20B.H 0.35B.H ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ再生密粒度13Ｆ M25-0 RC40-0 細粒As13 RC40-0 RC40-0 粗粒As20 RC40-0 RC40-0 細粒As13 RC40-0 RC40-0 M25-0

ｔ＝20㎝迄 0.20B.H 0.35B.H Ｌ＝5.0㎞ Ｌ＝5.0㎞ 塊 処 分費 ｔ＝3㎝ ｔ＝11㎝ t=20cm t=3cm t=10cm t=15cm t=5cm t=115cm t=115cm t=3cm t=47cm t=47cm t=10cm

ｍ ㎡ ㎡ ｍ3 ｍ3 ｔ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

24.00 11.40 0.50 1.15 11.40 11.40 11.40

24 11 1 11 11 11

歩道 歩道 歩道 0.35BH 0.6BH 0.35BH 0.6BH

　

本管土工

Ｐ Ｒ Ｐ 管 舗 装 版 取 り 壊 し 工 As 殻 処 分 工 掘 削 工 砕 石 基 礎 工 良 質 発 生 土 埋 戻 工 埋 戻 工 残 土 処 分 工

数 量 総 括 表
㎜下水道用リブ付塩化ビニール管

管 材 料 付 帯 工

建 込 簡 易 土 留 工
付 帯 工

町道（車道部） 町道（歩道部） 国、県道（車道部） 国、県道（歩道部）

底 版

小口径マンホール

斜 壁

加 重 平均
深

シ ン グ ル レ ー ル ダ ブ ル レ ー ル

人 孔 鉄 蓋 調 整 金 具 調 整 リ ン グ

１ 号 組 立 マ ン ホ ー ル 材 料

舗 装 版 取 り 壊 し 工 As 殻 処 分 工

付 帯 工 集 計 （ 本 管 部 ＋ 取 付 管 部 ＋ 影 響 部 ）

カ ラ ー 管 曲 管
砕 石 基礎

工

埋設標示
シート

埋設標示
テープ

直 管

削 孔 費 ブ ロ ッ ク 据 付 工

インバート
のみ

底 部 工 副 管 工

直 壁 ブ ロ ッ ク 躯 体 ブ ロ ッ ク

管 路 延長 管 渠 延長 基 礎 延長

支 管
本 管 部

標 準 基 礎 のみ 平 均 延長 設 置 数
直 管



当初

施工延長制約仕様（１セット１５ｍ）

　項　目 単 PRPφ200

位 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 合計

１　算定条件

　掘削幅　Ｗ ｍ 0.95

　平均掘削深　Ｈ ｍ 2.31

　予掘深　Ｈ－Ｈ' ｍ 1.00

　バックホウ

　バケット容量　ｑ m3 0.2

　バックホウの１日当り掘削作業量　Ｄ m3/日 43

　作業能力　Ｑ＝Ｄ／Tb m3/hr 7.82

　運転日当り運転時間　Tb hr 5.50

　トラッククレーン

　規　格 ｔ 4.8～4.9

２　建込み歩掛りの算定（10ｍ当り）

　建込み時間　TA＝Ｈ'×Ｗ×10／Ｑ＋ＢＨ運転時間 hr 3.391

　BH運転時間 hr 1.80

３　引抜き歩掛り(10ｍ当り)の算定

　引抜き時間　TB＝ＴＣ運転時間 hr 0.160

　TC運転時間 hr 0.16

４　日数の算定

　(1)工程別日進量

　掘削建込み工

　建込み時間より　L1＝１０／(TA／Tb) ｍ/日 16.22

　砂基礎工・砂埋戻工（機械投入・ｄ＝0.214）

　１ｍ当りの基礎砂量　V1＝(ｄ＋0.4)×Ｗ－ｄ＾2×π/4 m3/ｍ 0.55

　タンパ転圧量より　L2＝(33m3/日)／V1 ｍ/日 60.00

　管布設工

　作業人員より　L3＝(1m/0.022人) ｍ/日 45.45

　埋戻工（機械）

　１ｍ当りの埋戻量　V2＝Ｗ×(Ｈ－0.614－1.0) m3/ｍ 0.66

　タンパ転圧量より　L4＝(33m3/日)／V2 ｍ/日 50.00

　引抜き工

　引抜き時間より　L5＝10／TB ｍ/日 62.50

　(2)15ｍ当たりの所要日数

　建込み工　D1＝15／L1 日 0.9

　砂基礎工　D2＝15／L2 日 0.3

　管布設工　D3＝15／L3 日 0.3

　埋戻工　　D4＝15／L4 日 0.3

　引抜き工　D5＝15／L5 日 0.2

　(3)賃料日数

　15ｍ当りの損料日数

　Ｄ＝(D1／2＋D2＋D3／2＋D4)×1.3 日 1.6

　日進量　ΔＬ＝15／Ｄ ｍ/日 9.4

　施工延長　L01 ｍ 12.00 12.00

　施工延長に対する賃料日数　D01＝D／15×L01 日 1.3 1.3

　(4)水替日数（常時排水）

　15ｍ当りの水替日数

　Ｄ＝(D1／2＋D2＋(D3＋D4)／2)×1.3 日 1.4

　施工延長　L02 ｍ 12.00 12.00

　施工延長に対する水替日数　D02＝D／15×L02 日 1.1 1.1

　(5)水替日数（作業時排水）

　15ｍ当りの水替日数

　Ｄ＝D1／2＋D2＋(D3＋D4)／2 日 1.1

　施工延長　L03 ｍ 12.00 12.00

　施工延長に対する水替日数　D03＝D／15×L03 日 0.9 0.9

（工事名） 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

建  込  み  簡  易  土  留  め  関  係  算  定  表



当初

施工延長制約仕様（１セット１５ｍ）

　項　目 単 PRPφ200

位 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 合計

１　算定条件

　掘削幅　Ｗ ｍ 0.95

　平均掘削深　Ｈ ｍ 2.24

　予掘深　Ｈ－Ｈ' ｍ 1.00

　バックホウ

　バケット容量　ｑ m3 0.2

　バックホウの１日当り掘削作業量　Ｄ m3/日 43

　作業能力　Ｑ＝Ｄ／Tb m3/hr 7.82

　運転日当り運転時間　Tb hr 5.50

　トラッククレーン

　規　格 ｔ 4.8～4.9

２　建込み歩掛りの算定（10ｍ当り）

　建込み時間　TA＝Ｈ'×Ｗ×10／Ｑ＋ＢＨ運転時間 hr 3.306

　BH運転時間 hr 1.80

３　引抜き歩掛り(10ｍ当り)の算定

　引抜き時間　TB＝ＴＣ運転時間 hr 0.160

　TC運転時間 hr 0.16

４　日数の算定

　(1)工程別日進量

　掘削建込み工

　建込み時間より　L1＝１０／(TA／Tb) ｍ/日 16.64

　砂基礎工・砂埋戻工（機械投入・ｄ＝0.214）

　１ｍ当りの基礎砂量　V1＝(ｄ＋0.4)×Ｗ－ｄ＾2×π/4 m3/ｍ 0.55

　タンパ転圧量より　L2＝(33m3/日)／V1 ｍ/日 60.00

　管布設工

　作業人員より　L3＝(1m/0.022人) ｍ/日 45.45

　埋戻工（機械）

　１ｍ当りの埋戻量　V2＝Ｗ×(Ｈ－0.614－1.0) m3/ｍ 0.59

　タンパ転圧量より　L4＝(33m3/日)／V2 ｍ/日 55.93

　引抜き工

　引抜き時間より　L5＝10／TB ｍ/日 62.50

　(2)15ｍ当たりの所要日数

　建込み工　D1＝15／L1 日 0.9

　砂基礎工　D2＝15／L2 日 0.3

　管布設工　D3＝15／L3 日 0.3

　埋戻工　　D4＝15／L4 日 0.3

　引抜き工　D5＝15／L5 日 0.2

　(3)賃料日数

　15ｍ当りの損料日数

　Ｄ＝(D1／2＋D2＋D3／2＋D4)×1.3 日 1.6

　日進量　ΔＬ＝15／Ｄ ｍ/日 9.4

　施工延長　L01 ｍ 7.00 7.00

　施工延長に対する賃料日数　D01＝D／15×L01 日 0.7 0.7

　(4)水替日数（常時排水）

　15ｍ当りの水替日数

　Ｄ＝(D1／2＋D2＋(D3＋D4)／2)×1.3 日 1.4

　施工延長　L02 ｍ 7.00 7.00

　施工延長に対する水替日数　D02＝D／15×L02 日 0.7 0.7

　(5)水替日数（作業時排水）

　15ｍ当りの水替日数

　Ｄ＝D1／2＋D2＋(D3＋D4)／2 日 1.1

　施工延長　L03 ｍ 7.00 7.00

　施工延長に対する水替日数　D03＝D／15×L03 日 0.5 0.5

建  込  み  簡  易  土  留  め  関  係  算  定  表
（工事名） 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事



（土工数量調書） 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

内径 200 ㎜下水道用リブ付硬質塩化ビニル管

線 路 人 孔 基 掘

線 線 外 径 礎 削 As舗装

番 延 の 延 溝 上 下 平 切断工 積込機種 積込機種 積込機種 積込機種 機 種 機 種 機 種 投入機種 投入機種 投入機種 積込機種 積込機種 積込機種

号 長 減 長 長 幅 流 流 均
ｔ ＜ 10
㎝

0.20B.H 0.35B.H 0.20B.H 0.35B.H 0.20B.H 0.35B.H 0.60B.H 0.20B.H 0.35B.H 0.60B.H 0.20B.H 0.35B.H 0.60B.H 0.20B.H 0.35B.H 0.60B.H 0.20B.H 0.35B.H 0.60B.H

№ № № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

441 441-1 変化点 12.00 12.00 0.95 1.76 2.26 2.01 24.0 11.4 0.5 22.5 4.2 2.3 12.1 9.1 市 道

合 12.00 12.00 24.0 11.4 0.5 22.5 4.2 2.3 12.1 9.1

計

備 考

舗 装版 取壊 し 工 As 殻 処 分 工 掘 削 工 砕 石 基 礎 良 質 土 埋 戻 工 埋 戻 工 残 土 処 分 工

砕石(RC40-0) 発生土

上 流 下 流

人 孔 番 号 掘 削 深
付 帯 工 土 工

当 初

変 更



形状寸法 単位 数　量

h(0.20～0.40) 12.0 + + + + + = 12.0 12.0

下水道下

h(1.29～2.18) 4.0 + + + + + = 4.0 4.0

h(1.29) 2.6 + + + + + = 2.6 2.6

素掘り

H(2.33) 3.0 = 3.0 3.0

本管接続部

ｍ

形状寸法 単位 数　量

平均掘削高0.30 0.95 *( 0.30 - 0.04 )* 12.0 = 2.96 3.0

単粒度砕石(S-40) 0.95 * 0.30 * 12.0 = 3.42 3.4

平均高0.30

0.95 * 0.30 * 12.0 = 3.42 3.4

0.95 * 12.0 = 11.40 11.4

1.55 * 12.0 = 18.60 18.6

平均幅1.60

[暗渠排水および仮設土工] 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称 計　　　算　　　式

①暗渠排水市道As部 m

②暗渠排水単独部 m

③暗渠排水単独部 m

仮設工(市道As部) m

①暗渠排水市道As部
数　　　量　　　計　　　算　　　書

12.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

掘削工 m3

埋戻工 m3

発生土処理工 m
3

吸出防止材 m
2

遮水シート m
2



ｍ

形状寸法 単位 数　量

平均掘削高1.74 0.95 * 1.74 * 4.0 = 6.61 6.6

単粒度砕石(S-40) 0.95 * 0.50 * 4.0 = 1.90 1.9

平均高0.30

発生土 0.95 * 1.24 * 4.0 = 4.71 4.7

平均高1.24

6.61 -( 4.71 / 0.9 ) = 1.38 1.4

0.95 * 4.0 = 3.80 3.8

1.95 * 4.0 = 7.80 7.8

ｍ

形状寸法 単位 数　量

掘削平均高0.65 ( 1.29 + 0.00 ) /2 = 0.645 * 2.6 = 1.68 1.7

発生土 ( 1.29 + 0.00 ) /2 = 0.645 * 2.6 = 1.68 1.7

平均高0.65

②暗渠排水単独部
数　　　量　　　計　　　算　　　書

4.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

掘削工 m3

埋戻工 m
3

埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

吸出防止材 m
2

遮水シート m2

③暗渠排水単独部
数　　　量　　　計　　　算　　　書

2.6

名　　　　　称 計　　　算　　　式

掘削工 m3

埋戻工 m
3





ｍ

形状寸法 単位 数　量

t=4cm 2 * 3.0 = 6.00 6.0

0.95 * 3.0 = 2.85 2.9

掘削高2.33 0.95 * 2.33 * 3.0 = 6.64 6.6

0.95 * 0.20 * 3.0 = 0.57 0.6

埋戻高0.20

発生土 0.95 * 1.73 * 3.0 = 4.93 4.9

埋戻高1.73

6.64 -( 4.93 / 0.900 )* = 1.16 1.2

0.95 * 0.40 -( 0.206 ^2)*( π/4 )= 0.347 * 3.0 = 1.04 1.0

2.85 * 0.04 = 0.11 0.1

0.11 * 2.30 = 0.25 0.3

ｍ

形状寸法 単位 数　量

密粒度As13F(再生材) 0.95 * 3.0 = 2.85 2.9

ｔ=3cm

M25-0 0.95 * 3.0 = 2.85 2.9

t=11cm

RC40-0 0.95 * 3.0 = 2.85 2.9

t=20cm

仮設工(市道As部)
数　　　量　　　計　　　算　　　書

3.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

As切断工 m

As取壊し工 m
2

掘削工 m
3

良質土埋戻工 m
3

発生土埋戻工 m
3

発生土処理工 m3

砕石基礎工 m2

As処分工（運搬） m3

As処分費 t

仮設工(市道As部)
数　　　量　　　計　　　算　　　書

3.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

表層工 m2

上層路盤工 m
2

下層路盤工 m
2





（管渠数量調書） 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

内径 200 ㎜下水道用リブ付硬質塩化ビニール管

路

線 Ｆ Ｒ Ｐ 備 考

番

号 管 上 流 下 流 延 長 Ｈ × Ｌ 延 長 Ｈ × Ｌ 延 長 Ｈ × Ｌ 延 長 Ｈ × Ｌ 延 長 Ｈ × Ｌ 延 長 Ｈ × Ｌ 延 長 Ｈ × Ｌ 延 長 Ｈ × Ｌ 延 長 Ｈ × Ｌ 延 長 Ｈ × Ｌ ( 平 均 )

№ № № ｍ ｍ ｍ 本 箇 所 箇 所 ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ ｍ ㎡ (暗渠排水込)

441 441-1 変化点 12.00 0.40 11.60 2.90 12.00 27.72 (2.31)

2.31

12.00 0.40 11.60 2.90 12.00 27.72

上 流
Ｈ＝1.5ｍ Ｈ＝2.0ｍ Ｈ＝2.5ｍ管渠延長

可 撓 継 手
Ｈ＝5.0ｍ

シ ン グ ル レ ー ル

Ｈ＝5.5ｍ Ｈ＝6.0ｍＨ＝4.0ｍ Ｈ＝4.5ｍ

ダブルレール

合 当 初

Ｈ＝3.0ｍ Ｈ＝3.5ｍ
下 流

人 孔
内 の
減 長

人 孔 番 号
管 渠 本 数 建 込 み 簡 易 土 留 工

路線延長

計 変 更



（人孔数量調書） 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

１号組立マンホ－ル数量表　　　本管内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

路 人 人 組

線 孔 孔 立 現 況 流 入 流 出 副 直 底

番 番 深 高 管 底 管 底 落 差 管 管 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 20 25 45 T-14 T-25 150 200

号 号 さ さ 地 盤 高 高 さ 高 さ 径 長 版 ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜

№ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ mm ｍ 個

(564.35)

441 441-1 1.66 564.35 562.690 小 口 径 人 孔

小 当 初

計 変 更

合 当 初

計 変 更

調整ﾘﾝｸﾞ

個

マ ン ホ ー ル 副 管 マ ン ホ ー ル 材 料

組組 箇所

備 考

躯 体 ブ ロ ッ ク 直 壁 ブ ロ ッ ク 斜 壁 調整金具 削 孔

個 個 個

鉄蓋



（小口径マンホール数量計算書）

本管内径 200㎜下水道用リブ付塩化ビニール管
立管用支管

ST～90° 枝付90°合流 300-200 T-14 T-25
No. No. ｍ 個 個 個 ｍ 個 組 組 個

441-1 1.66 1 1.09 1

当初 1.66 1 1.09 1
計 変更

当初 1.66 1 1.09
1箇所あたり 変更

路線番号

令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

内蓋人孔番号 人孔深さ
小口径マンホール

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管
VU自在継手

（回転式）
保護鉄蓋



（小口径マンホール数量計算書）

本管内径 200㎜下水道用リブ付塩化ビニール管
立管用支管

ST～90° 枝付90°合流 300-200 T-14 T-25
No. No. ｍ 個 個 個 ｍ 個 組 組 個

路線番号

令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

内蓋人孔番号 人孔深さ
小口径マンホール

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管
VU自在継手

（回転式）
保護鉄蓋

小 当初
計 変更
合 当初 1.66 1 1.09 1
計 変更

当初 1.66 1 1.09
1箇所あたり 変更



（舗装数量調書） 令和５年度（市単）市道豊科4014号線管路布設替え工事

路 路 掘 影 路 面 表 層 工 上 層 下 層 表 層 工 表 層 工 砕石埋戻工 砕石埋戻工 表 層 工 砕石埋戻工 砕石埋戻工

線 線 削 響 復 旧再生密粒度路 盤 工 路 盤 工 細 粒 度 再生粗粒度 0.35BH 0.6BH 細 粒 度 0.35BH 0.6BH

番 延 溝 幅 影 響 13Ｆ M25-0 RC40-0 As13 RC40-0 RC40-0 20 RC40-0 RC40-0 As13 RC40-0 RC40-0 M25-0

号 長 幅 0.30×2 幅 ｔ＝3㎝ ｔ＝11㎝ t=20cm t=3cm t=10cm t=15cm ｔ=5㎝ t=115cm t=115cm t=3cm t=47cm t=47cm t=10cm

№ № № ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ3 ｍ3 ㎡ ｍ3 ｍ3 ｍ3

441 441-1 変化点 12.00 0.95 11.4 11.4 11.4 市 道

合 当 初 12.00 11.4 11.4 11.4

計 変 更

市 道 （ 車 道 ）

上 流 下 流

人 孔 番 号 路 盤 工
路 面
補 修 工

凍 上
抑 制 層

備 考

砂 利 道 （ 未 舗 装 ）市 道 （ 歩 道 ） 国 、 県 道 （ 車 道 ） 国 、 県 道 （ 歩 道 ）



+2.
70
横断
暗
渠φ
75
(想
定
)

設計会社

2

担当係長課長部長

有限会社 エンジニヤエヌディー

図 示(A1)

安曇野市 上下水道部 下水道課

1

安曇野市 豊科 田沢

年度

縮尺平面縦横断面図

工事

調査会社

市道豊科4014号線

令和4年度 市道豊科4014号線 下水道管布設替え測量設計業務委託

測量会社

令和

番号

公共汚水桝

計 画 路 線

実施設計路線

既 設 路 線

凡 例

2号マンホール

0号マンホール

塩ビ製小型マンホール

マンホールポンプ

1号マンホール

上 水 道 管

MP

路 線 番 号

・地下埋設物や構造物との接触に注意してください。

・張り出し枝や架空線との接触に注意してください。

・令和3年度下水道管路施設等調査業務(R4/2)を基にしています。

・調査設計時点より変状範囲の拡大が起きている可能性があることから施工前に確認し、

必要に応じて協議･変更を行ってください。

※ 施工時の注意事項

441

有限会社 エンジニヤエヌディー

T-1
T-2(真鍮鋲)
KBM H=563.942

公共桝
H=1.60
H=1.65

公共桝
H=1.31
H=1.36

564.66

564.53

564.50 564.47 564.57 564.55 564.60 564.66
564.79

564.60

564.73

564.53

564.52

564.02

564.60 公共桝
φ150
H=1.23

中08テ571

558.99(底)

558.90(底)

558.94(底)

BF300

フ
ト
ン
カ
ゴ

564.43

564.45
宅内桝
H=1.20
H=1.55

φ150 φ150

558.47

558.96
559.10

559.12

563.39

564.35

564.33

564.45564.35

564.82
564.83 564.77 564.82 564.75 564.65 564.49

563.96

562.15

ク
ラ
ック

クラック

量水器

As

As

G

豊科4014号線
豊科4014号線

G

Co

564.84

564.68

564.29

塩
ビ
管
φ
75

座 標 一 覧 表

点 名 標 識 X 座 標 Y 座 標 標 高

T-1 プラスチック杭 500.000 500.000 564.379

T-2(KBM) 真鍮鋲 500.000 569.356 563.942

441-1MH 499.480 501.195 564.35

441-3MH 500.767 529.467 564.77

441-2MH 500.982 539.959 564.49

縮尺 1/200(A1)

平 面 図

安曇野市 豊科 田沢

市道豊科4014号線

既設443-1
1号MH

既設441-2
1号MH

1号

既設441-3
1号MH

(取付内副管)

1号

塩ビ製小型

既設441-1
塩ビ製小型MH
(布設替)

200
441

PRP

L=28.18

441
200
PRP

441
200
PRP

台帳6.75‰ L=29.02m
(441-2～443-1)

擁壁変位

擁壁変位 擁壁変位
擁壁変位

擁壁変位 擁壁変位 擁壁変位

給水管PEPφ25

給水管PEPφ25

(W)

1/200

1
/
1
00

DL=555.00

560.00

565.00

追
加
距
離

区
間
距
離

掘
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深

管
底
高

土
被
り

地
盤
高

0
.
00
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0
0

5
64
.
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製
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マ
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ー
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(実測)

既設

取
付管
φ
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①
EL=
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.74
0②
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3.0
20

200
PRP

28.18

リブ付硬質塩化ビニル管PRPφ200

5
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.
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3

5
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.
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441

5
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.
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5
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.
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.
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5
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5
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4
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No
.4
41-
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号マ
ン
ホー
ル
深
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26m

既
設

No
.4
41-
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号マ
ン
ホー
ル
深
2.
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既
設

5
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.
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0

+12
.50

5
64
.
82

5
64
.
83

+2
0.3
0

0.
0
6
5

10.49

(
5
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.
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6
)

(
5
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.
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5
)

(
5
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.
43
8
)

(
5
62
.
41
4
)

(
5
64
.
5
1)

(
5
64
.
7
7)

(
5
64
.
4
9)

管
のた
る
み起
点
付近
(想
定
)※
1

+8
.30As

クラ
ッ
ク

+5
.70

管路(台帳)

管路(想定)※1

地盤高(台帳)

※1 令和3年度下水道管路施設等調査業務

を基にした想定

200
PRP

562.508
(基準値)
(台帳)

441
200
PRP

441

管のたるみ(想定)※1

推進工法
200
PRP

441

G

管路(実測) 管路(実測)
管路(実測)

推進工法

( )値は下水道台帳値

H=1/200(A1)

現況縦断面図(参考)
縮尺 V=1/100(A1)

564.75

564.42

564.41

実測4.15‰ L=28.18m
台帳7.16‰ L=28.08m
(441-1～441-3)

実測4.15‰ L=28.18m
台帳7.16‰ L=28.08m
(441-1～441-3)

実測7.24‰ L=10.49m
台帳6.67‰ L=10.49m
(441-3～441-2)

推進工法(詳細不明)

150
VU

562.550
(内副管)

取付

取付
管
(内
副管
)φ
15
0

既設管路

1
.
46

1
.
99

G

継手ズレ(想定)※1

+2.
70
横断
暗
渠φ
75
(想
定
)

1/200

1
/
1
00

DL=555.00

560.00

565.00

追
加
距
離

区
間
距
離

掘
削
深

管
底
高

土
被
り

地
盤
高

0
.
00

28
.
18

0.
0
0

5
64
.
35

No.
441
-1
塩ビ
製
小型
マ
ンホ
ー
ル
深
1.6
6m

562.413
(実測)

布設
替
(鉄
蓋再
利
用)

取
付管
φ
150
①
EL=
562
.74
0②
EL
=56
3.0
20

28.18

リブ付硬質塩化ビニル管PRPφ200

5
62
.
57
3

5
62
.
50
8

5
64
.
77

5
64
.
49

38
.
67

5
62
.
43
2

5
62
.
41
3

2
8.
1
8

1
0.
4
9

No.
441
-3
1号
マン
ホ
ール

深
2.
26
m

既設

No
.4
41-
21
号マ
ン
ホー
ル
深
2.
08m

既
設

5
62
.
69
0

+12
.50

5
64
.
82

5
64
.
83

+2
0.3
0

0.
0
6
5

10.49

管
のた
る
み起
点
付近
(想
定
)※
1

+8
.30As

クラ
ッ
ク

+5
.70

200
PRP

562.508
(基準値)
(台帳)

441
200
PRP

441

推進工法
200
PRP

441

推進工法

150
VU

562.550
(内副管)

取付

取
付管
(内
副
管)
φ1
50

既設管路

1
.
46

1
.
99

H=1/200(A1)

計画縦断面図
縮尺 V=1/100(A1)

①内川郁夫宅

②内川宅

12
.
00

1
2.
0
0

5
64
.
80

5
62
.
64
0

1
.
96

布設替区間 L=12.00m

28.18
4.15‰
200
PRP

441

1.
7
6

2.
2
6

建込簡易土留 W=0.95 H=2.50

支管設置(仮設接続用)

φ200×100

*仮設撤去時
止水キャップ

暗渠排水工φ100 L=21.5m

仮設延長φ50 L≒31.0m

L=12.00

暗渠排水工φ100 L=21.5m

(2
.
1
6)

(2
.
4
6)

As

下水道管PRPφ200 DP=1.96

縮尺 1/50(A1)

横 断 面 図

No.441-1+12.0

暗渠排水管
ポリエチレン有孔管φ100

(花)

(花)

G

1700

2350

650 750

950

仮設排水管φ50

-
2.
7
5

(2
.
1
8)

5
64
.
35

(0
.
0
0)

5
62
.
15

-
3.
0
5

5
59
.
12

-
2.
7
5

-9
.
80

B
F天
端

(無孔管)
L=5.5m

(有孔管)
L=16.0m

建込簡易
土留露出 素掘り

L=2.6 L=4.0

-
1.
2
5

(1
.
2
9)

(
L≒
8.0
)

(L≒
3.0
)

(L≒20.0)

※大木との接触に注意

5
63
.
45

-4
.
00

-7
.
05

5
62
.
60
7

2.
3
3

建込簡易土留 W=0.95

H=2.50

法面整形工

計 画 現 況

※( )は暗渠排水工考慮掘削深



寸法表

本復旧

設計会社

2

担当係長課長部長

有限会社 エンジニヤエヌディー

図 示(A1)

安曇野市 上下水道部 下水道課

2

年度

縮尺標準図

工事

調査会社

測量会社

令和

番号

縮尺 1/20

土 留 工 参 考 図

パネル

掘削幅 W

掘
削

深
H

断面図

平面図

3000

掘
削

幅
W

パネル

切りばり

切りばり

管外径D'(mm)管厚t(mm) 基礎厚 H3(mm)リブ付硬質塩化ビニル管

φ200 3.0 200 406

全面

良質土
埋戻し

発生土
埋戻し

砕石基礎

下層路盤
RC40-0

上層路盤M-25

密粒度As13F(再生)t=3cm

10
0管

外
径

D
'

1
00

20
0

H-
H
3-

2
00

-
34

0
20

0
1
1
0

3
0

H
3

3
40

掘
削

深
H

仮復旧

密粒度As13F(再生)t=4cm
20

0
1
0
0

4
0

3
40

埋設標示テープ

埋設標示シート

①市道車道アスファルト舗装

リブ付硬質塩化ビニル管(PRP)φ200

安曇野市 豊科 田沢

市道豊科4014号線

令和4年度 市道豊科4014号線 下水道管布設替え測量設計業務委託

有限会社 エンジニヤエヌディー

暗渠排水管
ポリエチレン有孔管φ100

単粒度砕石
(S-40)

吸出防止材

遮水シート

2
00

～
40

0

(暗渠排水工含む)

発生土
埋戻し

掘
削

深
h(

0
.0

0
～

1
.2

9
)

③暗渠排水工単独部

ポリエチレン無孔管φ100

掘削幅 W600

塩ビ製小型マンホール参考図
縮尺 1/20

φ300×200

420

620

内蓋

沈下防止板

φ300

マ
ン

ホ
ー

ル
深

H

土
被

り

掘削幅 W950

縮尺 1/20

土工･舗装復旧標準断面図

縮尺 Free

仮 設 工 参 考 図

止水器

電極水位センサー

圧力ゲージ

エアホース

吸込ホース

宅内排水管

取付管

公共桝φ200

2インチ用流入センサー(制御盤)

2インチ特殊ポンプ

ジョイントプラグ

6
5
0

945

仮設排水管φ50

PRP支管(φ200×100)

VUφ100
仮設撤去時
止水キャップ

掘削幅(1.37)

1:0.3 1:
0.
3

発生土
埋戻し

50
0

(0
.
79

～
1
.
68

)

掘
削

深
h(

1
.2

9
～

2
.1

8
)

暗渠排水管
ポリエチレン有孔管φ100

単粒度砕石
(S-40)

遮水シート

掘削幅 W950

吸出防止材

掘
削

深
h

②暗渠排水工単独部

(建込簡易土留)

仮設排水管φ50(合流)

(素掘り)

鉄蓋(再利用)

ヤリトリ継手φ150 マルチインバート用支管φ150

既設取付管φ150

数 量区 分

掘削

埋戻し

m
2

m
2

1.3

1.3

素掘り (1m当り)

道路幅員W≒2.3m

市道豊科4014号線

掘削幅 W950

(布設時) (撤去時)

①

※仮設中は、転落防止･防臭･流入などの対策を行う。

※シートなどで覆い、防臭･流入などの対策を行う。

掘
削

掘
削

深
H
(2

.
33

)

砕石
基礎

暗
渠

排
水

部

取付管φ150

既設本管(PRPφ200)

路 線 番 号

441

遮水シート

遮水シート
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