
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
市道新設改良事業　市道穂高2313号線橋梁改修工事  

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　　　　　　　　　外桁　2本                                 
　床版工　RC床版　中桁　1本                                 
橋梁改修工事                                                

      
      

      
      

131
   

請負　

安曇野市　穂高                                    穂高195号橋                             

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

　
長
　
係

　
長
　
課

  
  
  
  

  
  
  
　

  
  
  
  

  
  
  
　

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
02  河川道路構造物          
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.04.01                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
施工　第0 -0004号表　   ｍ３            7     

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　3.5km以下
土砂等運搬

    式    
          

            
残土処理工

施工　第0 -0003号表　   ｍ３            5     

砕石埋戻し
施工　第0 -0002号表　   ｍ３            5     

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0 -0001号表　   ｍ３           10     
小規模
土砂
床掘り

    式    
          

土工
    式    
          

ＲＣ橋工
    式    
          

穂高195号橋

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0011号表　   ｍ２           10     

鉄筋･無筋構造物
一般型枠
型枠

施工　第0 -0010号表　   ｍ３            3     人力打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

    式    
          

土台工
工種　第0005号表　　    ｔ    

          
         0.2   

鋼材撤去
工種　第0004号表　　    ｔ    

          
        10     

鉄筋コンクリート処分
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
         4     

殻運搬
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
         4     

鉄筋コンクリート構造物取壊し
    式    
          

撤去工
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
         9     

            
残土等処分

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    日             1     

　２５ｔ吊（燃料油脂費含む）
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

施工　第0 -0013号表　    本             3     

架設工
    式    
          

架設工（クレーン架設）
    本             2     

外桁
    本             1     

中桁
          

＊桁等購入費＊　　　　　　　　　　　　　
    式    
          

床版工
    本            12     

ボイド菅
施工　第0 -0012号表　    ｔ             0.06  

構造物種別による補正なし
ＳＤ３４５　Ｄ１３
鉄筋工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0010号表　   ｍ３            0.4   人力打設

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

    式    
          

地覆工
施工　第0 -0015号表　   ｍ３            0.007 

無収縮モルタル
    本             6     

アンカー可動側
    本             6     

アンカー固定側
施工　第0 -0014号表　   ｍ２            2     

t=20mm
瀝青質目地板
目地板

   箇所           12     

ゴム支承加工費
    m2             1     

ゴム支承
    式    
          

支承工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
          

技術管理費

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0008号表　　   ｍ２   

          
        70     

22×1524×3048
敷鉄板設置撤去

工種　第0007号表　　    回    
          

         6     

                         
敷鉄板運搬

工種　第0006号表　　    枚    
          

        15     

敷鉄板賃料
    式    
          

仮設工
    式    
          

仮設工
施工　第0 -0016号表　    ｔ             0.04  

構造物種別による補正なし
ＳＤ３４５（ねじ節鉄筋）　Ｄ１３
鉄筋工

施工　第0 -0011号表　   ｍ２            5     
鉄筋･無筋構造物
一般型枠
型枠

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊共通仮設費計＊＊

0.2492��������補正後の率  0.2077��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0263��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊
   箇所            1     

反力用重機費用含む：１０ｔ以内
平板載荷試験（構造物基面）掘削別途

    式    
          

技術管理費
    式    
          

技術管理費
    式    
          

技術管理費
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0352��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2352��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.4679��������補正後の率  0.4254��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ３   

残土処分
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

            

残土等処分
工種　第0001号表　　

00100工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

鉄筋コンクリート構造物取壊し
工種　第0002号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬
工種　第0003号表　　

00120工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1         ｔ    

鉄筋コンクリート廃材
処分費

         1         ｔ    

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

鉄筋コンクリート処分
工種　第0004号表　　

00130工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1         ｔ    

既設部材撤去工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

鋼材撤去
工種　第0005号表　　

00140工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         枚    
　供用日数３０日
鋼板　２２×１５２４×３０４８
敷鉄板賃料

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

敷鉄板賃料
工種　第0006号表　　

00150工 種 明 細 表



    回             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1         回    
5.0km以下
　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
現場発生品・支給品運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                         

敷鉄板運搬
工種　第0007号表　　

00160工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0019号表　         1        ｍ２   

敷鉄板設置・撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

22×1524×3048

敷鉄板設置撤去
工種　第0008号表　　

00170工 種 明 細 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.19%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 32.39%    人    普通作業員普通作業員

 38.51%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 21.91%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0001号表　　床掘り

  0.00%  7.19% 70.90% 21.91%

00180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0001号表　　床掘り

  0.00%  7.19% 70.90% 21.91%

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.24%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.37%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.39%    人    特殊作業員特殊作業員

 48.85%    人    普通作業員普通作業員

  0.65%  供用日  
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  9.89%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  3.85% 85.61% 10.54%

00200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.61%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  3.85% 85.61% 10.54%

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３         10     

土砂
小規模
埋戻し

   ｍ３         12     
再生クラッシャーラン　４０mm以下

   ｍ３         10     
施工　第0 -0003号表　　砕石埋戻し

00220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：3.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.97%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 62.21%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.82%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　3.5km以下
施工　第0 -0004号表　　土砂等運搬

  0.00% 11.97% 62.21% 25.82%

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｍ３）：                                                                                    

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３        100.000 
処分費

   ｍ３        100     残土処分
施工　第0 -0005号表　　処分費

00240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：鉄筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要鉄筋構造物　機械施工
施工　第0 -0006号表　　構造物とりこわし

00250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：5.7km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 43.25%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　5.7km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0007号表　　殻運搬

  0.00% 14.57% 42.18% 43.25%

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     鉄筋コンクリート廃材
施工　第0 -0008号表　　処分費

00270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％           4.000 

諸雑費

    人           1.800 
普通作業員

    人           6.100 
橋りょう特殊工

    人           2.300 
橋りょう世話役

    ｔ           1     
施工　第0 -0009号表　　既設部材撤去工

00280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 68.41%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝５５％以下）
生コンクリート生コン　２４－１２－４０－ＢＢ

  7.01%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  8.26%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.17%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0010号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 68.41% 31.59%  0.00%

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：24-12-40(W/C=55%以下)                                                                                                                          ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                                                                                

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0010号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 68.41% 31.59%  0.00%

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：鉄筋･無筋構造物                                                                                                                              型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.07%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.80%    人    普通作業員普通作業員

 47.44%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     鉄筋･無筋構造物一般型枠
施工　第0 -0011号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満                                                                                                                 
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               時間的制約の有無：≪条件不要≫                                                                                                                             
施工規模：施工規模　１０ｔ未満                                                                                                                             構造物種別：構造物種別による補正なし                                                                                                                       
作業条件：標準作業                                                                                                                                         規格・仕様：一般構造物                                                                                                                                     
鉄筋径：　Ｄ１３                                                                                                                                           鉄筋規格：ＳＤ３４５                                                                                                                                       

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｔ           1.030 ＳＤ３４５　Ｄ１３
異形棒鋼

    ｔ           1.000 
鉄筋工　加工・組立共

    ｔ           1     構造物種別による補正なしＳＤ３４５　Ｄ１３
施工　第0 -0012号表　　鉄筋工

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    本          23     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    人           3     
普通作業員

    人           6     
橋りょう特殊工

    人           1     
橋りょう世話役

    本          23     
施工　第0 -0013号表　　架設工

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



目地板の規格：t=20mm                                                                                                                                       目地板の種類：瀝青質目地板                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 61.17%   ｍ２   
厚１０ｍｍ厚２０ｍｍ
瀝青繊維質目地板瀝青質目地板

  6.56%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 32.27%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     t=20mm瀝青質目地板
施工　第0 -0014号表　　目地板

  0.00% 61.17% 38.83%  0.00%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    kg       1,875.000 セメント系　プレミックスタイプ
無収縮材

   ｍ３          1     
施工　第0 -0015号表　　無収縮モルタル

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合　１０％未満                                                                                                                 
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               時間的制約の有無：≪条件不要≫                                                                                                                             
施工規模：施工規模　１０ｔ未満                                                                                                                             構造物種別：構造物種別による補正なし                                                                                                                       
作業条件：標準作業                                                                                                                                         規格・仕様：一般構造物                                                                                                                                     
鉄筋径：　Ｄ１３                                                                                                                                           鉄筋規格：ＳＤ３４５（ねじ節鉄筋）                                                                                                                         

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｔ           1.030 ＳＤ３４５　Ｄ１３
ねじ節鉄筋

    ｔ           1.000 
鉄筋工　加工・組立共

    ｔ           1     構造物種別による補正なしＳＤ３４５（ねじ節鉄筋）　Ｄ１３
施工　第0 -0016号表　　鉄筋工

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

整備費の有無：整備費計上あり                                                                                                                               
継続工事の有無：継続工事なし                                                                                                                               供用日数（日）：30                                                                                                 
不足分弁償金（ｔ／枚）なし＝０：0                                                                                  敷鉄板規格：鋼板　２２×１５２４×３０４８                                                                                                                 

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    枚           1.000 １５２４×３０４８
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費

    枚           1.000 
敷鉄板賃料

    枚           1     　供用日数３０日鋼板　２２×１５２４×３０４８
施工　第0 -0017号表　　敷鉄板賃料

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  4.83%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 40.59%    人    普通作業員普通作業員

 41.87%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 12.71%  供用日  
                　２ｔ積　２ｔ吊
トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］

    回           1     5.0km以下　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
施工　第0 -0018号表　　現場発生品・支給品運搬

  0.00%  4.83% 82.46% 12.71%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         1回当り平均積載質量(t)：1.5t超2.0t以下                                                                                                                     
片道運搬距離(km)：5.0km以下                                                                                                                                ﾄﾗｯｸ機種：　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m                                                                                                          

    回           1     5.0km以下　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
施工　第0 -0018号表　　現場発生品・支給品運搬

  0.00%  4.83% 82.46% 12.71%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

作業区分：設置・撤去                                                                                                                                       

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                
    ％           1.000 

諸雑費

施工　第0-0020号表　　
    日           0.295 

排出ガス対策型３次基準
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    人           0.295 
普通作業員

    人           0.295 
とび工

    人           0.295 
土木一般世話役

   ｍ２        100     
施工　第0 -0019号表　　敷鉄板設置・撤去

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：112                                                                                                
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.06                                                                                     
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型３次基準                                                                                                                 規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ         112.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.060 排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     排出ガス対策型３次基準クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0020号表　　バックホウ運転　（機－２８）

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



位 置 図

工事箇所

令和５年度 市道新設改良事業 市道穂高2313号線橋梁改修工事
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 市道新設改良事業 市道穂高2313号線橋梁改修工事 

箇所名：安曇野市 穂高 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から131日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。ただし80％出来形の提出については、令和５年９月８日(金)までを期限とする。 

   以降の受付と精算は認めない。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

搬出先を変更する場合は、協議すること。 

（２）建設発生土                                      【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

勝野建材㈱ 指定 3.1km  

   

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 5.4 km 

数   量 10 ○ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                         【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                           

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

  一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通

知文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議を行うこと。 

    通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 

   

   二 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

    

   三 土台工における地耐力の確認を行うこと。 

 

四  工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員 

に精度管理表を提出すること。 

境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

      境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任 

において用意すること。 

 

五 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 

   六 本工事は、工事成績評定の対象工事です。 

 
七 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 

 
 
 
 
 

 



  

1,必要地耐力について  

・床版    5.7 m3×24.5kN/m3＝ 139.7kN 

・地覆    0.44m3×24.5kN/m3＝  10.8kN 

・添架荷重  1.00kN/m×5.5m  ＝   5.5kN 

・合  計            ＝ 156.0kN 

（数量計算書、 RC 床版構造計算書参照）  

・土台工   2.5 m3×24.5kN/m3＝  61.3kN（ 2 基分）  

（数量計算書、 RC 床版構造計算書参照）  

・活荷重  10kN/m2×3.05m×5.5m＝ 167.8kN 

（ RC 床版構造計算書参照）  

※活荷重について  

 本橋梁は、橋長が 5.5m と短く 14t 車全体が載荷されることは無いため、後輪

荷重のみを載荷し、衝撃係数を乗ずるという考え方もできるが、安全側を考慮

し、一般的な分布荷重を載荷する。  

参考： 2×56kN×1.3636    ＝ 152.7kN 

 

・土台工底版面積  0.80m×3.45m＝ 2.8m2 

（図面参照）  

・必要地耐力  

 0.5（ 156.0+61.3+167.8）＝ 192.6kN 

 192.6kN／ 2.8m2＝ 68.8kN/m2 

 

必要地耐力は、 68.8kN/m2 以上とする。  

 

2,置換厚について  

置換厚は、“令和 3 年度  市道新設改良事業  穂高 195 号橋概略検討業務委託”

に掲載されている下図を踏襲し、現況河床程度とした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



数　　量　　集　　計　　表

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

土工

床掘り 10 ㎥ 11.7

埋戻し 5 ㎥ 4.8

砕石埋戻し 5 ㎥ 4.7

残土運搬 7 ㎥ 7.4

残土処理 9 ㎥ 8.9

撤去工

鉄筋コンクリート構造物取壊し 4 ㎥ 3.8

鉄筋コンクリート運搬 4 ㎥ 3.8

鉄筋コンクリート処分 10 ｔ 9.6

鋼材撤去 0.2 ｔ 0.2

土台工

コンクリート 24-12-40BB 3 ㎥ 2.5

型枠 10 ㎡ 10.4

鉄筋工 SD345　D13 0.06 ｔ 0.06

ボイド管 12 本 12

床版工

中桁 1 本 1

外桁 2 本 2

架設工 3 本 3

クレーン 25ｔ 1 日 1

支承工

ゴム支承 1 ㎡ 1.0

ゴム支承加工費 12 箇所 12.0

目地板 2 ㎡ 2.1

アンカー固定側 6 本 6

- 1 -



工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

アンカー可動側 6 本 6

無収縮モルタル 0.007 ㎥ 0.007

地覆工

コンクリート 24-12-40BB 0.4 ㎥ 0.4

型枠 5 ㎡ 4.6

鉄筋工 0.04 ｔ 0.04

仮設工

敷鉄板賃料 15 枚 15

敷鉄板運搬 6 回 6

敷鉄板設置撤去 70 ㎡ 70

技術管理費

平板載荷試験 10t以内 1 箇所 1

- 2 -



１，床掘

①

②

③

④

計

①

②

③

④

計 m3

２，埋戻し土

①

②

③

④

計

①

②

③

④

計 m3

/ 0.9 = 4.8

土工①

単距離

（m）

面積

（m2）

平均面積

（m2）

体積

（m3）

4.90 5.54

起点側

3.50 1.32 1.32 4.62

0.70 0.00 0.66 0.46

0.00 0.00 0.00 0.00

0.70 1.32 0.66 0.46

0.00 0.00 0.00 0.00

0.70 1.46 0.73 0.51

終点側

単距離 面積 平均面積 体積

（m） （m2） （m2） （m3）

4.90 6.13 総計 11.7

3.50 1.46 1.46 5.11

0.70 0.00 0.73 0.51

起点側

単距離 面積 平均面積 体積

（m） （m2） （m2） （m3）

3.50 0.51 0.51 1.79

0.70 0.00 0.26 0.18

0.00 0.00 0.00 0.00

0.70 0.51 0.26 0.18

（m） （m2） （m2） （m3）

0.00 0.00 0.00 0.00

4.90 2.15

終点側

単距離 面積 平均面積 体積

0.70 0.00 0.26 0.18

4.90 2.15

0.70 0.51 0.26 0.18

3.50 0.51 0.51 1.79

総計 4.3

4.3



３，置換土

①

②

③

④

計

①

②

③

④

計 m3

- ＝

* ＝

残土運搬 11.7 4.3 7.4

残土処分 7.4 1.2 8.9

（m2） （m2） （m3）

0.00 0.00 0.00 0.00

0.70 0.00 0.28 0.20

4.90 2.33

土工②

起点側

単距離 面積 平均面積 体積

（m）

0.70 0.55 0.28 0.20

3.50 0.55 0.55 1.93

0.00 0.00 0.00 0.00

0.70 0.55 0.28 0.20

終点側

単距離 面積 平均面積 体積

（m） （m2） （m2） （m3）

4.90 2.33 総計 4.7

3.50 0.55 0.55 1.93

0.70 0.00 0.28 0.20



１，コンクリート

V1 ＝ × × × ＝ m3

V2 ＝ × × ＝ m3

Σ ＝ m3

＝ m3

W ＝ × ＝ t

鉄筋コンクリートの単位体積重量：24.5/9.81=2.497≒2.5t/m Σ ＝ t

２，鋼材（H-75×150×7×5）

W ＝ × × ＝ t

H形鋼の単位体積重量：0.014t/m Σ ＝ t

3.000 0.170 5.800 2.96

撤去工①

橋長：L=5.80m

0.200 0.370 5.800 0.862

0.2

2

3.82

Σ 3.82

9.6

5.80 0.014 0.2

3.82 2.5 9.6

水道管
φ150

200 3000 200

3400

3
7
0

200 3000 200

3400

H-75x150x7x5
2
0
0

1
7
0

A=0.66m2

V2=14.0kg/m

V1=2500kg/m3×0.66
=1650kg/m

V=V1＋2*V2=1678kg/m



・

構　造　物　数　量　計　算　書
名 称 品 種

土台工 コンクリート 24-12-40BB 2.5 ㎥ 土台配筋図より

型枠工 10.4 ㎡

鉄筋工 0.06 ｔ

ボイド管 12 本

床版工 中桁 1 本 RC床版一般図より

外桁 2 本

架設工 3 本

クレーン 1 日

支承工 ゴム支承 1.0 ㎡

ゴム支承加工費 12.0 箇所 RC床版一般図より

目地材 2.1 ㎡

アンカー 固定側 6 本

可動側 6 本

無収縮モルタル 0.007 ㎥

地覆工 コンクリート 24-12-40BB 0.4 ㎥ RC床版一般図より

型枠工 4.6 ㎡

鉄筋工 0.04 ｔ

形状・寸法等 備 考



・

仮　設　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種

仮設工 敷鉄板賃料 15 枚

敷鉄板運搬 6 回

敷鉄板設置撤去 70 ㎡

形状・寸法等 備 考



見積等により決定している設計単価 （ 円）

重量
(㎏)

製　 品　 名 規　 格 採用単価 単位

4, 740

残土処分費 1, 900 ㎥

アンカー可動側 φ25×510 6, 830 本

ボイド 管 φ50×270 91 本

790, 000 本

アンカー固定側 φ25×510 4, 400 本

RC床版　 外桁 T-14　 H300×B1150×L5500

　 工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査

会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

資材単価等について

RC床版　 中桁 T-14　 H300×B1150×L5500 本710, 000 4, 740

備　 考



側　面　図

断　面　図

平　面　図

※支承縁端距離

　S ≧ 0.2+0.005L

     = 0.2+0.005*5.0 = 0.225m 

φ150

＊現橋幅員

橋梁一般図 　S=1：30
（S=1：60）

30
4

▽523.74

　路面高は、貸与資料である“令和3年度　内水対策事業”
横断図（3）（図面番号5/27）より推定

　S=1：30
（S=1：60）

　S=1：30
（S=1：60）

　S=1：30
（S=1：60）

M F

M F

路 線 名

道路規格

活 荷 重

形    式

支 間 長

幅員構成

桁    長

橋    長

縦断勾配

横断勾配

斜   角

平面線形

設　計　条　件

市道穂高2313号線

第3種第5級

R=∞

TL-14

車道：2.55m，路肩：0.25m×2

90°00′00″

0.00 %

0.00 %

RCプレキャスト床版橋

5.50m

5.00m

5.54m

雪荷重 無し

添架荷重 1.0 kN/m

測量会社

番
号

縮
尺

穂高195号橋

安　曇　野　市

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高2313号線橋梁改修工事

安曇野市　穂高

設計会社

調査会社

橋梁一般図 1：306
1

実施図

地耐力＝68.8KN/ｍ2

2
0
0

水道管

0.2 3.0 0.2

30°

3
0
0

250 支間長　5000 250

桁　長　550020 20

橋　長　5540

250 支間長　5000 250

桁　長　550020 20

橋　長　5540

300

1
0

1
0

570 230

800

30°

570230

800

200 3050 200

3450

3@1150=3450

3
5
0

6
5
0

1
0
0
0

3
5
0

6
5
0

1
0
0
0

300 500

800

300500

800

3
4
5
0

1094 1656 1656 1094

5500

300



RC床版一般図

側　面　図
S=1:30

（S=1：60）

簡易ゴム支承 簡易ゴム支承

平　面　図
S=1:30

（S=1：60）

断　面　図 S=1:30
（S=1：60）

地覆地覆

地覆詳細図 S=1:30
（S=1：60）

側 面 図

鉄筋加工図 S=1:30
（S=1：60）

平 面 図

断 面 図

数量表

製品番号 本数
参考質量

(kg/本)
摘要

1,3  2 4740 耳桁,地覆差し筋付

 3合計

規格 (mm)

H B

製品長 (mm)

L

5500

名称

簡易ゴム支承 n=2枚 t=10mm b150×3450

規格 単位 数量

m
2

 1.0

支承材料表

2  1 4740 中桁300 1150 5500

※RC床版は、ズレ止めアンカー孔φ60-2,φ80-2付

地覆材料表

名称

地覆コンクリート

型枠

鉄筋

24-12-40

地覆コンクリート用

SD345

規格 単位 数量

m

m

t

3

2

0.4

4.6

0.04

算出式：V=(0.2×0.2×5.5)×2=0.4m3

算出式：A1=2×0.2×5.5×2=4.4

m
3

  0.007詰めモルタル 無収縮

1

Mov Fix

アンカー鉄筋 固定側 本  6   

可動側 本  6   

遊間目地材遊間目地材

遊間目地材 t=20mm h310×3450 m
2

 2.1

3

①D13-1×2

①D13-1×2

①D13
①2-D13 L=5400

番号
鉄筋長

D13

径

5400

(m)

2

本数
単位質量

(kg/m)

0.995

1本当り質量

(kg/本)

質  量

(kg)

5.373

kg = 0.04  t合　計

鉄筋数量表

37.8

1

SD345 D13 37.8  kg

10.7  

※全延長当たり

1 3

②D13

②46-D13 L=593

D13 593 46 0.995 0.5902 27.1  

A1,A2共通

t
=

1
0

(φ80)

板
厚

H
=
3
0
0

簡易ゴム支承　　

t=10 b150×3450

アンカー鉄筋 n=6

φ25 L=510(SS400相当)

支承詳細図 S=1:15
（S=1：30）

(無収縮)

詰めモルタル アンカーキャップ

32A×270(固定側)

50A×270(可動側)

遊間目地材

t=20 h310×L3450

アンカー鉄筋 φ25

充填防蝕材 アイガスＥ

アンカーキャップ

充填防蝕材 アイガスＥ 

アンカー鉄筋 φ25

可動側

アンカーキャップ

固定側

32A×27050A×270

アンカーキャップ詳細図
S=1:2

（S=1：4）

測量会社

番
号

縮
尺

穂高195号橋

安　曇　野　市

安曇野市　穂高

設計会社

調査会社

RC床版一般図 図示6
2

架設工

クレーン（25ｔ） 1 日

ゴム加工費 箇所 12

A2=2×0.2×0.2×2=0.2

計　4.4+0.2=4.6m2

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高2313号線橋梁改修工事

実施図
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RC床版 構造配筋図

(H-300xB-1150xL5500)

番号 鉄筋長

① D25

径

5.440

(m)

10

本数 単位質量

(kg/m)

3.98 

1本当り質量

(kg/本)

質  量

(kg)

21.651

⑤ D10 0.250 36 0.560 0.140

216.510

5.040

361.850 kg合　計

② D16 5.440 10 8.486 84.860

③ 1.090 24 1.700 40.800

④ 1.090 24 0.610 14.640

D16

D10 0.560

1.56 

1.56 

　S=1：15
（S=1：30）

側面図

鉄筋加工図

10-D25x54401

10-D16x54402

24-D16x10903

24-D10x10904

36-D10x2505

鉄筋表

断面図

コンクリート

名  称 質 量体 積
3

( m

1.898

) (

4740

kg )

σck=

備  考

40 N
2

mm/

※鉄筋の材質はSD295A同等以上とする。

平面図

上 面

下 面

D251

D1624 D10

3 D16

D105

下 面 上 面

D251 D162D163

D104

1 D25

2 D16

D163

D104

D105

アンカー孔φ60

アンカー孔

吊りアンカー

2-2.5t用 L=100mm

吊りアンカー

2-2.5t用 L=100mm

吊りアンカー

2-2.5t用 L=100mm

アンカー孔φ60

         (φ80)

Mov Fix

アンカー孔φ80

φ60

アンカー孔

φ80

　S=1：15
（S=1：30）

　S=1：15
（S=1：30）

測量会社

番
号

縮
尺

穂高195号橋

安　曇　野　市

安曇野市　穂高

設計会社

調査会社

RC床版構造配筋図 1：156
3

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高2313号線橋梁改修工事

実施図
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D13P1

D13P2

D13P1

D13P2

1

1

土台配筋図
（起終点共通）

S=1：10
（S=1：20）

平　面　図

1-1 断面図

4-D13x3250P1

14-D13x1320P2

番号
鉄筋長

D13

径

3250

(m)

4

本数
単位質量

(kg/m)

0.995

1本当り質量

(kg/本)

質  量

(kg)

3.234

合　計

鉄筋数量表

P1

SD345 D13 31  kg

12.9　

※全延長当たり

t=10mm　150x3450

φ25 L=510（SS400相当）

φ50　L=270mm

D13 1320 14 0.995 1.313P2 18.4　

31  kg

総　計　 31x2基=　62　kg

ボイド管（φ50、L=270mm）n=6ｘ2=12本（L=3.12m）

※　アンカー鉄筋は“RC床版一般図”にて計上

測量会社

番
号

縮
尺

穂高195号橋

安　曇　野　市

安曇野市　穂高

設計会社

調査会社

土台配筋図 1：106
4

土台材料表

名称

コンクリート

型枠

鉄筋

24-12-40BB

地覆コンクリート用

SD345

規格 単位 数量

m

m

t

3

2

2.5

10.4

0.06

算出式：V=0.3×0.31×3.45=0.32
コンクリート

0.8×0.34×3.45=0.94

(0.32+0.94)×2=2.5m3

算出式：A=2×0.3×0.31=0.2
型枠

2×0.8×0.34=0.5

1×0.31×3.45=1.1

1×0.34×3.45=1.2

1×0.65×3.45=2.2
計  5.2×2=10.4m3

=0.06t

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高2313号線橋梁改修工事

実施図
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G

co
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5
t
o
n
 
ラ
フ
タ
ー
ク
レ
ー
ン

定格総荷重 7.30to
n

作業半径 10.0m
ブーム長 23.5m

盛土及び敷鉄板により、道路幅員3.0mと
クレーン設置ヤードを確保

吊り荷重
RC床版：5.5x1.15=6.325m2
　　　　6.325x7.35=46.5KN
フック：2.2KN（25t吊用）
合　計：46.5+2.2=48.7KN≒4.96ton

50ton ラフタ－クレ－ン 定格総荷重表

(m)

作業半径

17.5510.4 24.7

ブーム長さ(m)

31.85

3.2

8.5

7.5

3.0

13.0

11.0

12.0

9.0

10.0

7.0

8.0

6.0

6.5

5.0

5.5

4.0

4.5

3.5

45.00

20.70

25.00

22.70

27.50

30.20

37.00

33.50

41.00

50.00

28.00

16.20

13.00

15.00

9.30

11.00

7.90

28.00

28.00

26.10

28.00

22.40

24.40

18.90

20.60

17.50

28.00

28.00

20.00

20.00

7.75

9.20

18.70

20.00

16.60

17.60

14.70

15.60

12.30

13.90

20.00

20.00

20.00

20.00

10.90

20.00

14.00

14.00

14.00

14.00

8.00

8.65

9.40

10.30

11.30

11.90

12.50

13.00

13.50

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

39.00

7.60

6.15

6.60

7.10

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

本　体　自　重 　ton38.90

50tonクレーン定格荷重 　ton 撤去用12.30

14.0 6.75 6.60 7.40 5.75

15.0 5.65 6.50 5.35

16.0 4.90 5.70 5.00

25ton ラフタ－クレ－ン 定格総荷重表

6.0

11.0

12.0

8.0

9.0

10.0

6.5

7.0

 2.5

4.0

4.5

5.0

 3.0

 3.5

(m)

作業半径

10.50

8.20

7.30

9.00

10.00

4.90

4.50

6.30

5.30

5.80

25.00

11.10

11.75

16.59.5

25.00

25.00

23.5

12.50

ブーム長さ(m)

30.5

7.00

14.0

13.0

15.0

5.5

23.00

19.40

21.20

15.10

16.30

17.80

13.70

13.80

13.00

15.60

14.60

18.00

16.70

19.00

3.80

 4.15

19.00

19.00

19.00

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

本　体　自　重 　ton26.50

25tonクレーン定格荷重 　ton 架設用7.30

クレーン配置図 S=1：100
（S=1：200）

測量会社

番
号

縮
尺

穂高195号橋

安　曇　野　市

安曇野市　穂高

設計会社

調査会社

クレーン配置図 1：100

（参考図）

6
5

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高2313号線橋梁改修工事

実施図

敷鉄板

枚数

運搬

種　別

22mm×1524mm×3048mm

数　量 単位計　　算　　式

m
2

4.65

枚15

回6

=

≒

=

1.524m×3.048m

70㎡/4.65㎡

12.03t/2t

ｔ12.03=0.802ｔ×15枚

面積

重さ

300
0

A=70m2

既設電線位置



側　面　図

平　面　図

土工図 　S=1：30
（S=1：60）

30
4

▽523.74

　S=1：30
（S=1：60）

　S=1：30
（S=1：60）

床掘　　：A=1.32m2
埋戻し土：A=0.51m2
置換土　：A=0.55m2

床掘　　：A=1.46m2
埋戻し土：A=0.51m2
置換土　：A=0.55m2

測量会社

番
号

縮
尺

穂高195号橋

安　曇　野　市

安曇野市　穂高

設計会社

調査会社

土工図 1：306
6

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高2313号線橋梁改修工事

実施図
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