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　　令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 金抜設計書

　　　安曇野市　穂高

専用配水管布設工

DIP（GX-S）φ100　L=768.8m

　この設計書で施工機械・仮設材の規格・数量、調査条件等の記載及び

「人、h、l、％、日、時」の単位により見積りのための参考数量を示した

ものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するもので

はありません。

ただし、指定した場合を除きます。

契 約 保 証 方 法 金銭的保証

施 工 期 間  日間

起 工 年 月 日

竣 工 年 月 日 令和6年2月7日

設   計   大   要 施 工 方 法 請負

工事番号 R5-Y5

委　託

工　事　設　計　用　紙 安曇野市



(様式 - 2)

水道ビジョンに基づき、主要管路整備のための専用配水管を布設したい。

円

円

円

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

起    工    理    由

請 負 対 象 額

工　事　設　計　用　紙 安曇野市



令和５年度  主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 工　事　費　総　括　表

　 　

金　　額 内管材費 内桁等購入費
内鋼橋門扉等

工場原価
金　　額 内管材費 内桁等購入費

内鋼橋門扉等
工場原価

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝208.1m

1. 専 用 配 水 管 布 設 工 事 φ 100-1

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝186.3m

2. 専 用 配 水 管 布 設 工 事 φ 100-2

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝320.7m

3. 専 用 配 水 管 布 設 工 事 φ 100-3

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝30.0m

4. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝23.7m

5. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

6. 交 通 誘 導 警 備 員

直 接 工 事 費

備　　考施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法



令和５年度  主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区）

　 　

金　　額 内管材費 内桁等購入費 金　　額 内管材費 内桁等購入費

共 通 仮 設 費 （ 率 ）

運搬費～1式
7. 運 搬 費

準 備 費

事 業 損 失 防 止 施 設 費

安 全 費

役 務 費

通水試験費～1式
8. 技 術 管 理 費

営 繕 費

積 上 げ 現 場 環 境 改 善 費

現 場 環 境 改 善 費 （ 率 ）

共 通 仮 設 費 計

純 工 事 費

施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考



令和５年度  主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区）

　 　

金　　額 内管材費 内桁等購入費 金　　額 内管材費 内桁等購入費

現 場 管 理 費

工 事 原 価

一 般 管 理 費 等

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額 10%

工 事 費

備　　考施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法



1. 専用配水管布設工事 φ100-1 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝208.1m



 

1. 専用配水管布設工事 φ100-1

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100-1

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾓﾙﾀﾙ  GX-S  接合部品含む

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本 52

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個 5

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×22 1/2゜ 個 1

 内面粉体

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個 4

 内面粉体 GF･7.5K

GX形 フランジ付きＴ字管 φ100×75 個 1

 内面粉体

GX 形  継 ぎ 輪 φ100 個 2

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ100 個 6

 内面粉体

GX形 ライナ φ100 個 10

ｺﾞﾑ輪含

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個 13

 内面粉体 GF×RF･7.5K

DIPフランジ短管 φ75×300L 個 1

RF･7.5K 内外面粉体

ボール式補修弁（レバー式） φ75×150 FCD 個 1

急速空気弁 φ 25mm 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 基 1

安曇野市仕様　角形2号相当

空気弁表函材(底版含む) 積上高0.69m 組 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 75mm 7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 3

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100-1

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

胴巻4ヶ所＋天端

管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用) ｍ 297.6

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 208.1

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 20

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100-1

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 209.0 42

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 0.5 41

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 10 51

GX形継手工(直管) φ100 口 52 44

GX形継手工(異形管) φ100 口 6 46

GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 13 47

JWWA 7.5K

フランジ継手工 φ75 口 2 43

ＧＸ形継手取外し工(異形管) φ100 口 1 55

空気弁設置工 人力　φ25 基 1 53

補修弁設置工 機械　φ75 基 1 52

角形2号

空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 箇所 1 54

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 209.0 48

胴巻3ヶ所

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 209.0 49

管明示シート工(手間のみ) ｍ 208.1 50

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100-1

第　２　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100-1

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 ｍ 420 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 150 14

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 230 10

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 46 13

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 140 11

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 152 15

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 152 16

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 152 22

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 80 18

土砂処分費 m3 80

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 8 19

アスファルト塊処分費 t 18

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 22.3 2

掘削深2.5m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 67.0 3

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100-1

第　３　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 22.3 5

掘削深2.5m以下

軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 67.0 6

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 22.3 8

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 67.0 9

H=2.0m 専用配水管布設工事

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式 (1) GXφ100-2にて一括計上

H=2.5m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式 1

区画線材料費 白　15cm　実線 ｍ 150

施工規模500m未満

区画線工　溶融式(手動)　供用区間 15㎝　実線 式 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



2. 専用配水管布設工事 φ100-2 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝186.3m



 

2. 専用配水管布設工事 φ100-2

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 φ100-2

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾓﾙﾀﾙ  GX-S  接合部品含む

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本 46

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×90゜ 個 1

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個 6

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×11 1/4゜ 個 2

 内面粉体

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個 4

 内面粉体 GF･7.5K

GX形 フランジ付きＴ字管 φ100×75 個 1

 内面粉体

GX 形  継 ぎ 輪 φ100 個 2

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ100 個 7

 内面粉体

GX形 ライナ φ100 個 9

ｺﾞﾑ輪含

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個 15

 内面粉体 GF×RF･7.5K

DIPフランジ短管 φ75×300L 個 1

RF･7.5K 内外面粉体

ボール式補修弁（レバー式） φ75×150 FCD 個 1

急速空気弁 φ 25mm 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 基 1

安曇野市仕様　角形2号相当

空気弁表函材(底版含む) 積上高0.69m 組 1

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 φ100-2

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 75mm 7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 3

胴巻4ヶ所＋天端

管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用) ｍ 266.5

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 186.3

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 21

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 φ100-2

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 187.2 42

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 0.5 41

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 12 51

GX形継手工(直管) φ100 口 46 44

GX形継手工(異形管) φ100 口 7 46

GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 15 47

JWWA 7.5K

フランジ継手工 φ75 口 2 43

空気弁設置工 人力　φ25 基 1 53

補修弁設置工 機械　φ75 基 1 52

角形2号

空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 箇所 1 54

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 187.2 48

胴巻3ヶ所

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 187.2 49

管明示シート工(手間のみ) ｍ 186.3 50

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 φ100-2

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 ｍ 370 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 140 14

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 190 10

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 43 13

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 100 11

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 140 15

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 140 16

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 140 22

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 80 18

土砂処分費 m3 80

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 7 19

アスファルト塊処分費 t 16

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 88.5 2

掘削深2.5m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 4.0 3

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 φ100-2

第　３　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 88.5 5

掘削深2.5m以下

軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 4.0 6

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 92.5 8

H=2.0m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式 1

H=2.5m 専用配水管布設工事

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式 (1) GXφ100-3にて一括計上

区画線材料費 白　15cm　実線 ｍ 150

施工規模500m未満 専用配水管布設工事

区画線工　溶融式(手動)　供用区間 15㎝　実線 式 (1) GXφ100-1にて一括計上

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



3. 専用配水管布設工事 φ100-3 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝320.7m



 

3. 専用配水管布設工事 φ100-3

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 専用配水管布設工事 φ100-3

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾓﾙﾀﾙ  GX-S  接合部品含む

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本 79

 内面粉体

GX 形 二受Ｔ字管 φ100×75 個 1

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×90゜ 個 1

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個 11

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×22 1/2゜ 個 2

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×11 1/4゜ 個 1

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×5 5/8゜ 個 2

 内面粉体

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個 11

 内面粉体

GX 形  両受曲管 φ100×22 1/2゜ 個 2

 内面粉体 GF･7.5K

GX形 フランジ付きＴ字管 φ100×75 個 2

 内面粉体

GX 形  継 ぎ 輪 φ100 個 1

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ100 個 19

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ75 個 1

 内面粉体

GX形 ライナ φ100 個 24

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 専用配水管布設工事 φ100-3

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｺﾞﾑ輪含

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個 29

 内面粉体 GF×RF･7.5K

DIPフランジ短管 φ75×300L 個 2

RF･7.5K 内外面粉体

ボール式補修弁（レバー式） φ75×150 FCD 個 2

急速空気弁 φ 25mm 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 基 2

安曇野市仕様　角形2号相当

空気弁表函材(底版含む) 積上高0.69m 組 2

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 75mm 7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 6

胴巻4ヶ所＋天端

管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用) ｍ 460.4

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 320.7

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 39

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 専用配水管布設工事 φ100-3

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 323.3 42

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 1.1 41

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 25 51

GX形継手工(直管) φ100 口 79 44

GX形継手工(異形管) φ100 口 19 46

GX形継手工(異形管) φ75 口 1 45

GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 29 47

JWWA 7.5K

フランジ継手工 φ75 口 4 43

空気弁設置工 人力　φ25 基 2 53

補修弁設置工 機械　φ75 基 2 52

角形2号

空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 箇所 2 54

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 323.3 48

胴巻3ヶ所

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 323.3 49

管明示シート工(手間のみ) ｍ 320.7 50

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 専用配水管布設工事 φ100-3

第　２　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 専用配水管布設工事 φ100-3

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 ｍ 640 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 210 14

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 280 10

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 63 13

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 150 11

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 209 15

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 209 16

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 209 22

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 110 18

土砂処分費 m3 110

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 10 19

アスファルト塊処分費 t 25

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 8.9 2

掘削深2.5m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 44.8 3

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 専用配水管布設工事 φ100-3

第　３　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 8.9 5

掘削深2.5m以下

軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 44.8 6

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 32.2 8

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 21.5 9

H=2.0m 専用配水管布設工事

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式 (1) GXφ100-2にて一括計上

H=2.5m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式 1

H=2.5m 専用配水管布設工事

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式 (1) GXφ100-1にて一括計上

区画線材料費 白　15cm　実線 ｍ 40

施工規模500m未満 専用配水管布設工事

区画線工　溶融式(手動)　供用区間 15㎝　実線 式 (1) GXφ100-1にて一括計上

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



4. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝30.0m



 

4. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾓﾙﾀﾙ  GX-S  接合部品含む

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本 8

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個 1

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×22 1/2゜ 個 4

 内面粉体

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個 1

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ100 個 5

 内面粉体

GX形 ライナ φ100 個 3

ｺﾞﾑ輪含

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個 2

胴巻4ヶ所＋天端

管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用) ｍ 43.0

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 30.0

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 6

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 30.2 Y22

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 4 Y30

GX形継手工(直管) φ100 口 7 Y24

GX形継手工(異形管) φ100 口 5 Y25

GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 2 Y26

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 30.2 Y27

胴巻3ヶ所

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 30.2 Y28

管明示シート工(手間のみ) ｍ 30.0 Y29

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 ｍ 60 YSP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 22 Y11

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 30 Y7

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 7 Y10

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 20 Y8

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 22 Y12

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 22 Y13

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 22 Y18

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 10 Y15

土砂処分費 m3 10

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 1 Y16

アスファルト塊処分費 t 3

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 13.3 Y1

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 13.3 Y3

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1

第　３　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 13.3 Y5

H=2.0m 専用配水管布設工事

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式 (1) GXφ100-2(夜間施工)にて一括計上

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



5. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝23.7m



 

5. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾓﾙﾀﾙ  GX-S  接合部品含む

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本 7

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個 2

 内面粉体

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個 2

 内面粉体 GF･7.5K

GX形 フランジ付きＴ字管 φ100×75 個 1

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ100 個 1

 内面粉体

GX形 ライナ φ100 個 5

ｺﾞﾑ輪含

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個 6

 内面粉体 GF×RF･7.5K

DIPフランジ短管 φ75×300L 個 1

RF･7.5K 内外面粉体

ボール式補修弁（レバー式） φ75×150 FCD 個 1

急速空気弁 φ 25mm 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 基 1

安曇野市仕様　角形2号相当

空気弁表函材(底版含む) 積上高0.69m 組 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 75mm 7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 3

胴巻4ヶ所+天端

管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用) ｍ 35.3

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 11.5

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

埋設ｼｰﾄ (国県道:給配水管用)　W=400mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 12.2

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 5

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 24.8 Y22

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 0.5 Y21

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 6 Y30

GX形継手工(直管) φ100 口 7 Y24

GX形継手工(異形管) φ100 口 1 Y25

GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 6 Y26

JWWA 7.5K

フランジ継手工 φ75 口 2 Y23

空気弁設置工 人力　φ25 基 1 Y32

補修弁設置工 機械　φ75 基 1 Y31

角形2号

空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 箇所 1 Y33

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 24.8 Y27

胴巻3ヶ所

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 24.8 Y28

管明示シート工(手間のみ) ｍ 23.7 Y29

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 ｍ 47 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 20 Y11

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 50 Y7

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 6 Y10

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 10 Y8

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 23 Y9

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 9 Y12

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 9 Y13

t=20㎝(2層施工)

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 11 Y14

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 9 Y18

ﾌﾟﾗ　5㎝

舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 11 Y17

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 30 Y15

土砂処分費 m3 30

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 2 Y16

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

第　３　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

アスファルト塊処分費 t 4

掘削深3.0m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 19.3 Y2

掘削深3.0m以下

軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 19.3 Y4

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 19.3 Y6

H=3.0m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



6. 交通誘導警備員 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 



 

6. 交通誘導警備員

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

交通誘導警備員Ｂ 作業班1班当り1名 人 101

夜間

交通誘導警備員Ｂ（夜間割増） 作業班1班当り1名 人 12

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



7. 運搬費(積上) 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

運搬費～1式



 

7. 運搬費(積上)

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

往路 製品長 12m以内

運搬費 運搬距離 10㎞まで t 22.7

復路 製品長 12m以内

運搬費 運搬距離 10㎞まで t 22.7

積込、取卸費 基地～現場 t 22.7

積込、取卸費 現場～基地 t 22.7

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



8. 技術管理費(積上) 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

通水試験費～1式



 

8. 技術管理費(積上)

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

通水試験工 既設管と連絡 日 1.55 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



令 和 5 年 度

安 曇 野 市

代　　　　　価　　　　　表



単価総括表（施⼯パッケージ） 1

SP1 【 舗装版切断 】 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -

＜ 積算単位：ｍ ＞

 



第 1 号   単価計算書（施⼯パッケージ）

No.306【 舗装版切断 】 積算単価(P') 基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ11)

＜ 積算単位：ｍ ＞ 構成⽐(%) 代 表 機 労 材 規 格 (基準地区) 代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)

積 算 条 件 K 賃

舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 標準単価(P) K1 コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 K2 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 - K3 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 - R
R1 特殊作業員 特殊作業員

R2 ⼟⽊⼀般世話役 ⼟⽊⼀般世話役

R3 普通作業員 普通作業員

R4 - -

Z
Z1 コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ

Z2 ガソリン レギュラー スタンド ガソリン レギュラー スタンド

Z3 - -

Z4 - -

S - -  

機械の補正 Ｋʼ＝

労務の補正 Ｒʼ＝

材料の補正 Ｚʼ＝

市場単価の補正 Ｓʼ＝

構成⽐補正(100%補正) ＫＲＺＳ＝

積算単価 Ｐʼ＝

 



単価総括表（施⼯パッケージ） 1

YSP1 【 舗装版切断 】 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -

＜ 積算単位：ｍ ＞

 



第 Y1 号   単価計算書（施⼯パッケージ）

No.306【 舗装版切断 】 積算単価(P') 基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ11)

＜ 積算単位：ｍ ＞ 構成⽐(%) 代 表 機 労 材 規 格 (基準地区) 代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)

積 算 条 件 K 賃

舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 標準単価(P) K1 コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 K2 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 - K3 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 - R
R1 特殊作業員 特殊作業員 夜間割増

R2 ⼟⽊⼀般世話役 ⼟⽊⼀般世話役 夜間割増

R3 普通作業員 普通作業員 夜間割増

R4 - -

Z
Z1 コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ

Z2 ガソリン レギュラー スタンド ガソリン レギュラー スタンド

Z3 - -

Z4 - -

S - -  

機械の補正 Ｋʼ＝

労務の補正 Ｒʼ＝

材料の補正 Ｚʼ＝

市場単価の補正 Ｓʼ＝

構成⽐補正(100%補正) ＫＲＺＳ＝

積算単価 Ｐʼ＝

 



一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.1

 

金   額 摘      要 金   額 摘      要

1 通水試験工 既設管と連絡 日

2 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.0m以下 ｍ

3 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.5m以下 ｍ

4 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深3.0m以下 ｍ

5 軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深2.0m以下 ｍ

6 軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深2.5m以下 ｍ

7 軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深3.0m以下 ｍ

8 軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ

9 軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ

10 機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 管路土工

11 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 発生土 m3 管路土工

12 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ RC40～0 m3 管路土工

13 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 砂 m3 管路土工

14 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 10㎝以下 ㎡ 管路土工

15 下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 t=20㎝ ㎡ 管路土工

16 上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 t=12㎝ ㎡ 管路土工

17 上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 t=17㎝(2層施工) ㎡ 管路土工

18 土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 DID区間なし　管路土工

19 ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 DID区間なし　管路土工

20 舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ﾌﾟﾗ　5㎝ ㎡ 車道路肩　管路土工

番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位



一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.2

 

金   額 摘      要 金   額 摘      要
番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位

21 舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 人力施工 ﾌﾟﾗ　3㎝ ㎡ 歩道　管路土工

22 舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ﾌﾟﾗ　3㎝ ㎡ 車道路肩　管路土工

23 重建設機械分解組立輸送費(往復) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ 0.4m3 回

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.3

 

金   額 摘      要 金   額 摘      要
番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位

41 鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 現場内小運搬を含む

42 鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 現場内小運搬を含む

43 フランジ継手工 φ75 JWWA 7.5K 口 接合器具損料を含む

44 GX形継手工(直管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

45 GX形継手工(異形管) φ75 口 滑剤、接合器具損料を含む

46 GX形継手工(異形管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

47 GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

48 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ (割増最大)

49 管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 胴巻3ヶ所 ｍ 天端明示なし

50 管明示シート工(手間のみ) ｍ

51 鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 口 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

52 鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ75 基 現場内小運搬を含む

53 空気弁設置工 人力　φ25 基 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

54 空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 角形2号 箇所 現場内小運搬を含む

55 ＧＸ形継手取外し工(異形管) φ100 口

56

57

58

59

60



5397

1 既設管と連絡 1 日 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 3.000 人

普通作業員 　 3.000 人

器具損料及び諸雑費 以上の 20.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 日 当 り

通水試験工



3007

2 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.000 人

特殊作業員 2.000 人

普通作業員 　 6.000 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 11.600 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3008

3 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.5m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.400 人

特殊作業員 2.400 人

普通作業員 　 7.200 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 12.500 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3009

4 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深3.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.800 人

特殊作業員 2.800 人

普通作業員 　 8.400 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 13.400 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3025

5 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深2.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.900 人

特殊作業員 0.900 人

普通作業員 　 2.700 人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式  4.9 t 1.000 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板引抜き工(両側分)



3026

6 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深2.5m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.900 人

特殊作業員 0.900 人

普通作業員 　 2.700 人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式  4.9 t 1.000 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板引抜き工(両側分)



3027

7 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深3.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.000 人

特殊作業員 1.000 人

普通作業員 　 3.000 人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式  4.9 t 1.100 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板引抜き工(両側分)



3048

8 1段　2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.100 人

特殊作業員 1.100 人

普通作業員 　 3.300 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量金属支保材設置・撤去工



3049

9 2段　3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.200 人

特殊作業員 2.200 人

普通作業員 　 6.600 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量金属支保材設置・撤去工



5403

10 BH0.28m3 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.900 人

普通作業員 　 5.000 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 11.100 時

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械掘削積込工（補助労力あり）



5412

11 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 発生土 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.500 人

普通作業員 　 6.800 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 7.600 時

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工) 60～80㎏　 3.000 日

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械埋戻工



5430

12 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ RC40～0 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.500 人

普通作業員 　 6.800 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 7.600 時

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工) 60～80㎏　 3.000 日

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40～0 126.000 ｍ3

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械埋戻工



5437

13 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 砂 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.500 人

普通作業員 　 6.800 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 7.600 時

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工) 60～80㎏　 3.000 日

洗滌砂 126.000 ｍ3

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械埋戻工



5463

14 BH0.28m3 10㎝以下 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.420 人

普通作業員 　 0.630 人

バックホウ運転費(取壊し積込工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ1次 3.350 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工



5516

15 RC40～0 t=20㎝ 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.780 人

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40～0 25.400 ｍ3

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正) 60～80㎏　 0.450 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

下層路盤工(施工幅1.8m未満)



5558

16 M25～0 t=12㎝ 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.780 人

粒調砕石 M25～0 15.240 ｍ3

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正) 60～80㎏　 0.450 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

上層路盤工(施工幅1.8m未満)



5563

17 M25～0 t=17㎝(2層施工) 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 1.560 人

粒調砕石 M25～0 21.590 ｍ3

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正) 60～80㎏　 0.900 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

上層路盤工(施工幅1.8m未満)



5924

18 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 1 ｍ3 当り単価表 DID区間なし　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 0.500 日

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ3 当 り

1 ｍ3 当 り

土砂運搬工



5993

19 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 1 ｍ3 当り単価表 DID区間なし　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 0.650 日

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ3 当 り

1 ｍ3 当 り

ｱｽ塊運搬工



6303

20 人力施工 ﾌﾟﾗ　5㎝ 1 ㎡ 当り単価表 車道路肩　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.400 人

特殊作業員 0.800 人

普通作業員 　 1.600 人

振動ﾛｰﾗ運転工(舗装) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t　 0.400 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装) 40～60㎏ 0.800 日

諸雑費 以上の 17.000 ％

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度(20)（再生材入) 12.573 ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK 3 126.000 ㍑

端数調整 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

舗装工　粗粒度(20)（再生材入)



6336

21 人力施工 ﾌﾟﾗ　3㎝ 1 ㎡ 当り単価表 歩道　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.400 人

特殊作業員 0.800 人

普通作業員 　 1.600 人

振動ﾛｰﾗ運転工(舗装) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t　 0.400 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装) 40～60㎏ 0.400 日

諸雑費 以上の 19.000 ％

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度(20F)（再生材入) 7.260 ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK 3 126.000 ㍑

端数調整 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

舗装工　密粒度(20F)（再生材入)



6351

22 人力施工 ﾌﾟﾗ　3㎝ 1 ㎡ 当り単価表 車道路肩　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.400 人

特殊作業員 0.800 人

普通作業員 　 1.600 人

振動ﾛｰﾗ運転工(舗装) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t　 0.400 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装) 40～60㎏ 0.800 日

諸雑費 以上の 17.000 ％

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度(13F)（再生材入) 7.544 ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK 3 126.000 ㍑

端数調整 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

舗装工　密粒度(13F)（再生材入)



9211

23 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ 0.4m3 1 回 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 2.700 人

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型  25t吊　排ｶﾞｽ対策第2次 1.400 日

運搬費等 216.000 ％

諸雑費 1.000 式

計 1 回 当 り

重建設機械分解組立輸送費(往復)



3102

41 機械   φ75 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.130 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 1.210 時

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

鋳鉄管吊込み据付工



3103

42 機械  φ100 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.070 人

普通作業員 　 0.130 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 1.210 時

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

鋳鉄管吊込み据付工



3303

43 φ75 JWWA 7.5K 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

フランジ継手工



3442

44 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(直管)



3450

45 φ75 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(異形管)



3451

46 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(異形管)



3472

47 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.080 人

普通作業員 　 0.080 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(G-Link・異形管)



3522

48 φ100　固定バンド 1 ｍ 当り単価表 (割増最大)

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.300 人

普通作業員 　 0.300 人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 100㎜ 150.000 ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 100㎜ 225.000 組

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)



3633

49 100×4m　 胴巻3ヶ所 1 ｍ 当り単価表 天端明示なし

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.120 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ)



3662

50 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.400 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示シート工(手間のみ)



4431

51 φ100 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 1 口 当り単価表 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 0.030 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 30.000 ％

鋳鉄管切断機機械損料 φ500以下　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 0.030 日

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

鋳鉄管切断工（切断のみ）



4802

52 機械　φ75 1 基 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.050 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.400 時

諸雑費 1.000 式

計 1 基 当 り

鋳鉄製仕切弁設置工



4904

53 人力　φ25 1 基 当り単価表 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.100 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 基 当 り

空気弁設置工



4988

54 積上高=0.69m 角形2号 1 箇所 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 鉄蓋　角形2号 0.140 人

普通作業員 調整リング　H=50 0.040 人

普通作業員 上部壁　角形2号　H=200 0.050 人

普通作業員 下部壁　角形2号　H=200 0.040 人

普通作業員 底版　角形2号　H=40 0.040 人

無収縮モルタル 0.007 ｍ3

諸雑費 1.000 式

計 1 箇所 当 り

空気弁表凾設置工



5243

55 φ100 1 口 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.125 人

普通作業員 　 0.125 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ＧＸ形継手取外し工(異形管)



二　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.1

金   額 摘      要 金   額 摘      要

1 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　矢板工

2 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　掘削積込工　埋戻工

3 タンパー運転工 60～80㎏ 日 管路土工　埋戻工

4 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　取壊し積込工

5 タンパー運転工 60～80㎏ 日 管路土工　路盤，不陸整正工

6 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 4t車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 日 管路土工

7 振動ﾛｰﾗ運転工 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　 0.5～0.6t 日 管路土工　舗装工

8 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工 40～60㎏ 日 管路土工　舗装工

9 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊 時 機-1 厚労省歩掛用

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位



129

1 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　矢板工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



134

2 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　掘削積込工　埋戻工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



146.5

3 60～80㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　埋戻工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 5.000 ㍑

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 60～80㎏ 1.380 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

タンパー運転工



141

4 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　取壊し積込工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



146

5 60～80㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　路盤，不陸整正工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 4.000 ㍑

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 60～80㎏ 1.610 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

タンパー運転工



149

6 4t車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 1 日 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

一般運転手 1.000 人

軽油 34.000 ㍑

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ機械損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 1.290 供用日

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 4t　良好 1.290 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工



154

7 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　 0.5～0.6t 1 日 当り単価表 管路土工　舗装工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

軽油 3.000 ㍑

振動ﾛｰﾗ機械損料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 式 0.5～0.6 t 1.230 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

振動ﾛｰﾗ運転工



155

8 40～60㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　舗装工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 5.000 ㍑

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ機械損料 40～60㎏　前進型 1.400 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工



125

9 4t積  2.9t吊 1 時 当り単価表 機-1 厚労省歩掛用

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.170 人

軽油 5.700 ㍑

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ機械損料 4t積　2.9t吊り 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工



一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.1

 

金   額 摘      要 金   額 摘      要

Y1 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.0m以下 ｍ

Y2 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深3.0m以下 ｍ

Y3 軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深2.0m以下 ｍ

Y4 軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深3.0m以下 ｍ

Y5 軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ

Y6 軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ

Y7 機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 管路土工

Y8 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 発生土 m3 管路土工

Y9 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ RC40～0 m3 管路土工

Y10 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 砂 m3 管路土工

Y11 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 10㎝以下 ㎡ 管路土工

Y12 下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 t=20㎝ ㎡ 管路土工

Y13 上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 t=12㎝ ㎡ 管路土工

Y14 上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 t=20㎝(2層施工) ㎡ 管路土工

Y15 土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 DID区間なし　管路土工

Y16 ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 DID区間なし　管路土工

Y17 舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ﾌﾟﾗ　5㎝ ㎡ 車道路肩　管路土工

Y18 舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ﾌﾟﾗ　3㎝ ㎡ 車道路肩　管路土工

Y19

Y20

番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位



一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.2

 

金   額 摘      要 金   額 摘      要
番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位

Y21 鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 現場内小運搬を含む

Y22 鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 現場内小運搬を含む

Y23 フランジ継手工 φ75 JWWA 7.5K 口 接合器具損料を含む

Y24 GX形継手工(直管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

Y25 GX形継手工(異形管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

Y26 GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

Y27 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ (割増最大)

Y28 管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 胴巻3ヶ所 ｍ 天端明示なし

Y29 管明示シート工(手間のみ) ｍ

Y30 鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 口 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

Y31 鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ75 基 現場内小運搬を含む

Y32 空気弁設置工 人力　φ25 基 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

Y33 空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 角形2号 箇所 現場内小運搬を含む

Y34

Y35

Y36

Y37

Y38

Y39

Y40



3007

Y1 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.000 人

特殊作業員 2.000 人

普通作業員 　 6.000 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 11.600 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3009

Y2 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深3.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.800 人

特殊作業員 2.800 人

普通作業員 　 8.400 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 13.400 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3025

Y3 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深2.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.900 人

特殊作業員 0.900 人

普通作業員 　 2.700 人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式  4.9 t 1.000 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板引抜き工(両側分)



3027

Y4 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深3.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.000 人

特殊作業員 1.000 人

普通作業員 　 3.000 人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式  4.9 t 1.100 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板引抜き工(両側分)



3048

Y5 1段　2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.100 人

特殊作業員 1.100 人

普通作業員 　 3.300 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量金属支保材設置・撤去工



3049

Y6 2段　3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.200 人

特殊作業員 2.200 人

普通作業員 　 6.600 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量金属支保材設置・撤去工



5403

Y7 BH0.28m3 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.900 人

普通作業員 　 5.000 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 11.100 時

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械掘削積込工（補助労力あり）



5412

Y8 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 発生土 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.500 人

普通作業員 　 6.800 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 7.600 時

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工) 60～80㎏　 3.000 日

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械埋戻工



5430

Y9 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ RC40～0 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.500 人

普通作業員 　 6.800 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 7.600 時

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工) 60～80㎏　 3.000 日

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40～0 126.000 ｍ3

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械埋戻工



5437

Y10 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 砂 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.500 人

普通作業員 　 6.800 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 7.600 時

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工) 60～80㎏　 3.000 日

洗滌砂 126.000 ｍ3

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械埋戻工



5463

Y11 BH0.28m3 10㎝以下 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.420 人

普通作業員 　 0.630 人

バックホウ運転費(取壊し積込工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ1次 3.350 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工



5516

Y12 RC40～0 t=20㎝ 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.780 人

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40～0 25.400 ｍ3

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正) 60～80㎏　 0.450 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

下層路盤工(施工幅1.8m未満)



5558

Y13 M25～0 t=12㎝ 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.780 人

粒調砕石 M25～0 15.240 ｍ3

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正) 60～80㎏　 0.450 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

上層路盤工(施工幅1.8m未満)



5566.1

Y14 M40～0 t=20㎝(2層施工) 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 1.560 人

粒調砕石 M40～0 25.400 ｍ3

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正) 60～80㎏　 0.900 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

上層路盤工(施工幅1.8m未満)



5924

Y15 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 1 ｍ3 当り単価表 DID区間なし　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 0.500 日

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ3 当 り

1 ｍ3 当 り

土砂運搬工



5993

Y16 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 1 ｍ3 当り単価表 DID区間なし　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 0.650 日

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ3 当 り

1 ｍ3 当 り

ｱｽ塊運搬工



6303

Y17 人力施工 ﾌﾟﾗ　5㎝ 1 ㎡ 当り単価表 車道路肩　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.400 人

特殊作業員 0.800 人

普通作業員 　 1.600 人

振動ﾛｰﾗ運転工(舗装) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t　 0.400 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装) 40～60㎏ 0.800 日

諸雑費 以上の 17.000 ％

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度(20)（再生材入) 12.573 ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK 3 126.000 ㍑

端数調整 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

舗装工　粗粒度(20)（再生材入)



6351

Y18 人力施工 ﾌﾟﾗ　3㎝ 1 ㎡ 当り単価表 車道路肩　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.400 人

特殊作業員 0.800 人

普通作業員 　 1.600 人

振動ﾛｰﾗ運転工(舗装) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t　 0.400 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装) 40～60㎏ 0.800 日

諸雑費 以上の 17.000 ％

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度(13F)（再生材入) 7.544 ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK 3 126.000 ㍑

端数調整 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

舗装工　密粒度(13F)（再生材入)



3102

Y21 機械   φ75 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.130 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 1.210 時

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

鋳鉄管吊込み据付工



3103

Y22 機械  φ100 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.070 人

普通作業員 　 0.130 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 1.210 時

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

鋳鉄管吊込み据付工



3303

Y23 φ75 JWWA 7.5K 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

フランジ継手工



3442

Y24 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(直管)



3451

Y25 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(異形管)



3472

Y26 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.080 人

普通作業員 　 0.080 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(G-Link・異形管)



3522

Y27 φ100　固定バンド 1 ｍ 当り単価表 (割増最大)

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.300 人

普通作業員 　 0.300 人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 100㎜ 150.000 ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 100㎜ 225.000 組

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)



3633

Y28 100×4m　 胴巻3ヶ所 1 ｍ 当り単価表 天端明示なし

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.120 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ)



3662

Y29 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.400 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示シート工(手間のみ)



4431

Y30 φ100 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 1 口 当り単価表 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 0.030 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 30.000 ％

鋳鉄管切断機機械損料 φ500以下　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 0.030 日

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

鋳鉄管切断工（切断のみ）



4802

Y31 機械　φ75 1 基 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.050 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.400 時

諸雑費 1.000 式

計 1 基 当 り

鋳鉄製仕切弁設置工



4904

Y32 人力　φ25 1 基 当り単価表 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.100 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 基 当 り

空気弁設置工



4988

Y33 積上高=0.69m 角形2号 1 箇所 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 鉄蓋　角形2号 0.140 人

普通作業員 調整リング　H=50 0.040 人

普通作業員 上部壁　角形2号　H=200 0.050 人

普通作業員 下部壁　角形2号　H=200 0.040 人

普通作業員 底版　角形2号　H=40 0.040 人

無収縮モルタル 0.007 ｍ3

諸雑費 1.000 式

計 1 箇所 当 り

空気弁表凾設置工



二　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.1

金   額 摘      要 金   額 摘      要

Y1 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　矢板工

Y2 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　掘削積込工　埋戻工

Y3 タンパー運転工 60～80㎏ 日 管路土工　埋戻工

Y4 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　取壊し積込工

Y5 タンパー運転工 60～80㎏ 日 管路土工　路盤，不陸整正工

Y6 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 4t車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 日 管路土工

Y7 振動ﾛｰﾗ運転工 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　 0.5～0.6t 日 管路土工　舗装工

Y8 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工 40～60㎏ 日 管路土工　舗装工

Y9 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊 時 機-1 厚労省歩掛用

Y10

Y11

Y12

Y13

Y14

Y15

Y16

Y17

Y18

Y19

Y20

番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位



129

Y1 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　矢板工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



134

Y2 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　掘削積込工　埋戻工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



146.5

Y3 60～80㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　埋戻工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 5.000 ㍑

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 60～80㎏ 1.380 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

タンパー運転工



141

Y4 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　取壊し積込工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



146

Y5 60～80㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　路盤，不陸整正工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 4.000 ㍑

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 60～80㎏ 1.610 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

タンパー運転工



149

Y6 4t車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 1 日 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

一般運転手 1.000 人

軽油 34.000 ㍑

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ機械損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 1.290 供用日

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 4t　良好 1.290 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工



154

Y7 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　 0.5～0.6t 1 日 当り単価表 管路土工　舗装工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

軽油 3.000 ㍑

振動ﾛｰﾗ機械損料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 式 0.5～0.6 t 1.230 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

振動ﾛｰﾗ運転工



155

Y8 40～60㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　舗装工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 5.000 ㍑

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ機械損料 40～60㎏　前進型 1.400 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工



125

Y9 4t積  2.9t吊 1 時 当り単価表 機-1 厚労省歩掛用

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.170 人

軽油 5.700 ㍑

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ機械損料 4t積　2.9t吊り 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区）

数量計算書



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝208.1m

【資材】
ﾓﾙﾀﾙ  GX-S  接合部品含む 47 5 ＝ 52 52

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本

38 9 （＠4 ＝188) ＝ 47

直管 本

5 別紙 切管調整表より (10.93) ＝10.93) ＝ 5

甲切管 本

別紙 切管調整表より (5.83) ＝5.83)

乙切管 本

 内面粉体 3 2 （＠0.416 ＝2.08) ＝ 5 5

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 1 （＠0.38 ＝0.38) ＝ 1 1

GX 形   曲   管 φ100×22 1/2゜ 個

 内面粉体 2 2 （＠0.156 ＝0.624) ＝ 4 4

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 GF･7.5K 1 （＠0.2 ＝0.2) （＠0.44 ＝0.44) ＝ 1 1

GX形 フランジ付きＴ字管 φ100×75 個

 内面粉体 1 1 （＠0.2 ＝0.4) ＝ 2 2

GX 形  継 ぎ 輪 φ100 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 19 -13 ＝ 6 6

GX形  接合材料 φ100 個

 内面粉体 7 3 （＠0.029 ＝0.29) ＝ 10 10

GX形 ライナ φ100 個

ｺﾞﾑ輪含 9 4 ＝ 13 13

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個
 内面粉体 GF×RF･7.5K 1 （＠0.3 ＝0.3) ＝ 1 1

DIPフランジ短管 φ75×300L 個

RF･7.5K 内外面粉体 1 ＝ 1 1
ボール式補修弁（レバー式） φ75×150 FCD 基

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

1 ＝ 1 1

急速空気弁 φ25mm 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 基
安曇野市仕様　角形2号相当 1 ＝ 1 1

空気弁表函材(底版含む) 積上高0.69m 組
SUS304 B,N,W 鉄芯入りGF,RF兼用パッキン 3 ＝ 3 3

フランジ接合部品(LSP) φ75 7.5k 組

胴巻4ヶ所＋天端 208.974 ×（0.12×3.14×1.5×3/4.0+1） ＝ 297.56 297.6
管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用)W=50mm 青地白文字(鋳鉄管用) ｍ

208.1 ＝ 208.1 208.1
埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用)W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ

13 +7 ＝ 20 20

水道用識別ﾏｰｶｰ 個



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

+0.200 +0.300 ＝ 0.500

【延長集計】 DIP φ 75管延長 ｍ
188.000 +10.930 +5.830 +2.080 +0.380 +0.624 +0.440 +0.400 +0.290 ＝ 208.974

DIP φ100管延長 ｍ

0.500 +208.974 ＝ 209.474

延長　合計 ｍ
208.974 ＝ 208.974

布設延長 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計

4.00 m/本

乙切管

挿し口突部有

1 2.72 0.79 3.51 2 0.49

2 3.67 3.67 1 0.33

3 1.42 1.01 1.51 3.94 3 0.06

4 0.84 1.01 1.51 3.36 3 0.64

5 2.28 2.28 1 1.72

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

5本 10.93m 5.83m 10口 3.24m

番号

DIP(GX-S)　φ100mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長
挿し口突部無

計
甲・乙切管延長

16.76m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

日数　計 10.97

【労務】

＝ 208.974 209.0 4.33

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 48.3 ｍ/日

＝ 0.500 0.5 0.01

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 48.3 ｍ/日

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 10 ＝ 10 10 0.30

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 33.3 口/日

52 ＝ 52 52 2.60

GX形継手工(直管) φ100 口 20.0 口/日

6 ＝ 6 6 0.30

GX形継手工(異形管) φ100 口 20.0 口/日

13 ＝ 13 13 1.04
GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 12.5 口/日

JWWA 7.5K 3 -1 ＝ 2 2 0.12

フランジ継手工 φ75 口 16.7 口/日

1 ＝ 1 1 0.13
ＧＸ形継手取外し工(異形管) φ100 口 8.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

空気弁設置工 人力　φ25 基 20.0 基/日

1 ＝ 1 1 0.07

補修弁設置工 機械　φ75 基 14.6 基/日

角形2号 1 ＝ 1 1 0.31

空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 箇所 3.2 箇所/日

＝ 208.974 209.0 0.63
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 333.3 ｍ/日

胴巻3ヶ所 ＝ 208.974 209.0 0.25
管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 833.3 ｍ/日

＝ 208.1 208.1 0.83
管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

208.1

208.974

0.500

208.974

208.974



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

1-7 1-9 1-12 日数　計 21.84

【土工　集計表】

237.60 +44.60 +134.00 ＝ 416.20 420 1.81

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m 230.0 m/日

10㎝以下 71.28 +20.07 +60.30 ＝ 151.65 150 0.78
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

83.40 +29.50 +118.79 ＝ 231.69 230 3.93
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 21.47 +6.17 +18.54 ＝ 46.18 46 1.40

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 39.20 +17.06 +81.41 ＝ 137.67 140 4.17

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 71.28 +20.07 +60.30 ＝ 151.65 152 0.68
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 71.28 +20.07 +60.30 ＝ 151.65 152 0.68
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 71.28 +20.07 +60.30 ＝ 151.65 152 0.61
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 39.84 +10.54 +28.33 ＝ 78.71 80

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

39.84 +10.54 +28.33 ＝ 78.71 80

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 3.56 +1.00 +3.02 ＝ 7.58 8

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

8.37 +2.35 +7.10 ＝ 17.82 18

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 22.30 ＝ 22.30 22.3 0.41
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日

掘削深2.5m以下 67.00 ＝ 67.00 67.0 1.33
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 50.2 ｍ/日

掘削深2.0m以下 22.30 ＝ 22.30 22.3 0.22
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

掘削深2.5m以下 67.00 ＝ 67.00 67.0 0.67
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 22.30 ＝ 22.30 22.3 0.74
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 67.00 ＝ 67.00 67.0 4.41
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 15.2 ｍ/日

H=2.0m ※　専用配水管布設工事GXφ100-2　にて一括計上

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式

H=2.5m 1.00 ＝ 1.00 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式

56.7 +91.0 ＝ 147.70 150

区画線材料費 白　15cm　実線 ｍ

施工規模500m未満 501.0 ※別途計算書より ＝ 501.00 501.0
区画線工　溶融式(手動)　供用区間 15㎝　実線 m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-7】 DIP(GX)φ100mm

2 × 118.8 ＝ 237.60

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 118.8 ＝ 71.28
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.17 ) × 118.8 ＝ 83.40
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 118.8 ＝ 21.47

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 × 118.8 ＝ 39.20

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 118.8 ＝ 71.28
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 118.8 ＝ 71.28
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 118.8 ＝ 71.28
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 83.40 - 39.20 / 0.9 ＝ 39.84

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

39.84 ＝ 39.84

土砂処分費 m3

118.8m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 71.28 × 0.05 ＝ 3.56

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

3.56 × 2.35 t/m3 ＝ 8.37

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.3m L＝

【土工断面1-9】 DIP(GX)φ100mm

2 × 22.3 ＝ 44.60

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 22.3 ＝ 20.07
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 1.47 ) × 22.3 ＝ 29.50
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 22.3 ＝ 6.17

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 0.85 × 22.3 ＝ 17.06

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 22.3 ＝ 20.07
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 22.3 ＝ 20.07
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 22.3 ＝ 20.07
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 29.50 - 17.06 / 0.90 ＝ 10.54

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

10.54 ＝ 10.54

土砂処分費 m3

22.3m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 20.07 × 0.05 ＝ 1.00

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.00 × 2.35 t/m3 ＝ 2.35

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 22.30 ＝ 22.30
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下 22.30 ＝ 22.30
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 22.30 ＝ 22.30
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.8m L＝

【土工断面1-12】 DIP(GX)φ100mm

2 × 67.0 ＝ 134.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 67.0 ＝ 60.30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 1.97 ) × 67.0 ＝ 118.79
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 67.0 ＝ 18.54

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 1.35 × 67.0 ＝ 81.41

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 67.0 ＝ 60.30
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 67.0 ＝ 60.30
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 67.0 ＝ 60.30
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 118.79 - 81.41 / 0.9 ＝ 28.33

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

28.33 ＝ 28.33

土砂処分費 m3

67.0m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 60.30 × 0.05 ＝ 3.02

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

3.02 × 2.35 t/m3 ＝ 7.10

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下 67.00 ＝ 67.00
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下 67.00 ＝ 67.00
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 67.00 ＝ 67.00
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 1.専用配水管布設工事 φ100-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

59.3 +42.4 +17.1 ＝ 118.8

土工断面　1-7

22.3 ＝ 22.3

土工断面　1-9

67.0 ＝ 67.0

土工断面　1-12

＝ 208.1

計



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝186.3m

【資材】
ﾓﾙﾀﾙ  GX-S  接合部品含む 40 6 ＝ 46 46

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本

26 14 （＠4 ＝160) ＝ 40

直管 本

6 別紙 切管調整表より (13.86) ＝13.86) ＝ 6

甲切管 本

別紙 切管調整表より (7.89) ＝7.89)

乙切管 本

 内面粉体 1 （＠0.479 ＝0.479) ＝ 1 1

GX 形   曲   管 φ100×90゜ 個

 内面粉体 2 4 （＠0.416 ＝2.496) ＝ 6 6

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 2 （＠0.36 ＝0.72) ＝ 2 2

GX 形   曲   管 φ100×11 1/4゜ 個

 内面粉体 1 3 （＠0.156 ＝0.624) ＝ 4 4

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 GF･7.5K 1 （＠0.2 ＝0.2) （＠0.44 ＝0.44) ＝ 1 1

GX形 フランジ付きＴ字管 φ100×75 個

 内面粉体 1 1 （＠0.2 ＝0.4) ＝ 2 2

GX 形  継 ぎ 輪 φ100 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 22 -15 ＝ 7 7

GX形  接合材料 φ100 個

 内面粉体 1 8 （＠0.029 ＝0.261) ＝ 9 9

GX形 ライナ φ100 個

ｺﾞﾑ輪含 3 12 ＝ 15 15

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個

 内面粉体 GF×RF･7.5K 1 （＠0.3 ＝0.3) ＝ 1 1

DIPフランジ短管 φ75×300L 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

RF･7.5K 内外面粉体 1 ＝ 1 1
ボール式補修弁（レバー式） φ75×150 FCD 基

1 ＝ 1 1

急速空気弁 φ25mm 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 基
安曇野市仕様　角形2号相当 1 ＝ 1 1

空気弁表函材(底版含む) 積上高0.69m 組
SUS304 B,N,W 鉄芯入りGF,RF兼用パッキン 3 ＝ 3 3

フランジ接合部品(LSP) φ75 7.5k 組

胴巻4ヶ所＋天端 187.170 ×（0.12×3.14×1.5×3/4.0+1） ＝ 266.51 266.5
管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用)W=50mm 青地白文字(鋳鉄管用) ｍ

186.3 ＝ 186.3 186.3
埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用)W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ

8 +13 ＝ 21 21

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

+0.200 +0.300 ＝ 0.500

【延長集計】 DIP φ 75管延長 ｍ
160.000 +13.860 +7.890 +0.479 +2.496 +0.720 +0.624 +0.440 +0.400 +0.261 ＝ 187.170

DIP φ100管延長 ｍ

0.500 +187.170 ＝ 187.670

延長　合計 ｍ
187.170 ＝ 187.170

布設延長 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計

4.00 m/本

乙切管

挿し口突部有

1 1.03 0.86 2.01 3.90 3 0.10

2 1.68 1.62 3.30 2 0.70

3 1.55 0.86 1.54 3.95 3 0.05

4 3.23 3.23 1 0.77

5 2.61 1.00 3.61 2 0.39

6 3.76 3.76 1 0.24

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

6本 13.86m 7.89m 12口 2.25m
計

甲・乙切管延長

21.75m

挿し口突部無

番号

DIP(GX-S)　φ100mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

日数　計 10.18

【労務】

＝ 187.170 187.2 3.88

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 48.3 ｍ/日

＝ 0.500 0.5 0.01

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 48.3 ｍ/日

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 12 ＝ 12 12 0.36

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 33.3 口/日

40 +6 ＝ 46 46 2.30

GX形継手工(直管) φ100 口 20.0 口/日

7 ＝ 7 7 0.35

GX形継手工(異形管) φ100 口 20.0 口/日

15 ＝ 15 15 1.20
GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 12.5 口/日

JWWA 7.5K 3 -1 ＝ 2 2 0.12

フランジ継手工 φ75 口 16.7 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

空気弁設置工 人力　φ25 基 20.0 基/日

1 ＝ 1 1 0.07

補修弁設置工 機械　φ75 基 14.6 基/日

角形2号 1 ＝ 1 1 0.31

空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 箇所 3.2 箇所/日

＝ 187.170 187.2 0.56
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 333.3 ｍ/日

胴巻3ヶ所 ＝ 187.170 187.2 0.22
管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 833.3 ｍ/日

＝ 186.3 186.3 0.75

管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

186.3

187.170

0.500

187.170

187.170



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

1-7 1-9 1-11 日数　計 17.49

【土工　集計表】

187.60 +177.00 +8.00 ＝ 372.60 370 1.62

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m 230.0 m/日

10㎝以下 56.28 +79.65 +3.60 ＝ 139.53 140 0.72
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

65.85 +117.09 +6.73 ＝ 189.67 190 3.21
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 16.95 +24.49 +1.11 ＝ 42.55 43 1.29

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 30.95 +67.70 +4.50 ＝ 103.15 100 3.13

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 56.28 +79.65 +3.60 ＝ 139.53 140 0.63
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 56.28 +79.65 +3.60 ＝ 139.53 140 0.63
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 56.28 +79.65 +3.60 ＝ 139.53 140 0.56
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 31.46 +41.87 +1.73 ＝ 75.06 80

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

31.46 +41.87 +1.73 ＝ 75.06 80

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 2.81 +3.98 +0.18 ＝ 6.97 7

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

6.60 +9.35 +0.42 ＝ 16.37 16

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 88.50 ＝ 88.50 88.5 1.64
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日

掘削深2.5m以下 4.00 ＝ 4.00 4.0 0.08
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 50.2 ｍ/日

掘削深2.0m以下 88.50 ＝ 88.50 88.5 0.89
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

掘削深2.5m以下 4.00 ＝ 4.00 4.0 0.04
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 88.50 4.00 ＝ 92.50 92.5 3.05
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 15.2 ｍ/日

H=2.0m 1.00 ＝ 1.00 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式

H=2.5m ※　専用配水管布設工事GXφ100-3　にて一括計上

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式

152.60 ＝ 152.60 150

区画線材料費 白　15cm　実線 ｍ

施工規模500m未満 ※　専用配水管布設工事GXφ100-1　にて一括計上
区画線工　溶融式(手動)　供用区間 15㎝　実線 m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-7】 DIP(GX)φ100mm

2 × 93.8 ＝ 187.60

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 93.8 ＝ 56.28
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

0.60 × 1.17 × 93.8 ＝ 65.85
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 93.8 ＝ 16.95

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 × 93.8 ＝ 30.95

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 93.8 ＝ 56.28
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 93.8 ＝ 56.28
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 93.8 ＝ 56.28
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 65.85 - 30.95 / 0.9 ＝ 31.46

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

31.46 ＝ 31.46

土砂処分費 m3

93.8m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 56.28 × 0.05 ＝ 2.81

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

2.81 × 2.35 t/m3 ＝ 6.60

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.3m L＝

【土工断面1-9】 DIP(GX)φ100mm

2 × 88.5 ＝ 177.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 88.5 ＝ 79.65
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

0.90 × 1.47 × 88.5 ＝ 117.09
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 88.5 ＝ 24.49

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 0.85 × 88.5 ＝ 67.70

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 88.5 ＝ 79.65
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 88.5 ＝ 79.65
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 88.5 ＝ 79.65
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 117.09 - 67.70 / 0.9 ＝ 41.87

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

41.87 ＝ 41.87

土砂処分費 m3

88.5m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 79.65 × 0.05 ＝ 3.98

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

3.98 × 2.35 t/m3 ＝ 9.35

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 88.50 ＝ 88.50
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下 88.50 ＝ 88.50
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 88.50 ＝ 88.50
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.7m L＝

【土工断面1-11】 DIP(GX)φ100mm

2 × 4.0 ＝ 8.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 4.0 ＝ 3.60
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 1.87 ) × 4.0 ＝ 6.73
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 4.0 ＝ 1.11

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 1.25 × 4.0 ＝ 4.50

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 4.0 ＝ 3.60
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 4.0 ＝ 3.60
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 4.0 ＝ 3.60
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 6.73 - 4.50 / 0.9 ＝ 1.73

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.73 ＝ 1.73

土砂処分費 m3

4.0m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 3.60 × 0.05 ＝ 0.18

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.18 × 2.35 t/m3 ＝ 0.42

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下 4.00 ＝ 4.00
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下 4.00 ＝ 4.00
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 4.00 ＝ 4.00
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 2.専用配水管布設工事 φ100-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

26.2 +31.9 +35.7 ＝ 93.8

土工断面　1-7

82.2 +6.3 ＝ 88.5

土工断面　1-9

4.0 ＝ 4.0

土工断面　1-11

＝ 186.3

計



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝320.7m

【資材】
ﾓﾙﾀﾙ  GX-S  接合部品含む 66 13 ＝ 79 79

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本

17 27 22 （＠4 ＝264) ＝ 66

直管 本

13 別紙 切管調整表より (32.22) ＝32.22) ＝ 13

甲切管 本

別紙 切管調整表より (16.06) ＝16.06)

乙切管 本

 内面粉体 1 （＠0.12 ＝0.12) （＠0.44 ＝0.44) ＝ 1 1

GX 形 二受Ｔ字管 φ100×75 個

 内面粉体 1 （＠0.479 ＝0.479) ＝ 1 1

GX 形   曲   管 φ100×90゜ 個

 内面粉体 1 10 （＠0.416 ＝4.576) ＝ 11 11

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 2 （＠0.38 ＝0.76) ＝ 2 2

GX 形   曲   管 φ100×22 1/2゜ 個

 内面粉体 1 （＠0.36 ＝0.36) ＝ 1 1

GX 形   曲   管 φ100×11 1/4゜ 個

 内面粉体 1 1 （＠0.36 ＝0.72) ＝ 2 2

GX 形   曲   管 φ100×5 5/8゜ 個

 内面粉体 3 7 1 （＠0.156 ＝1.716) ＝ 11 11

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 2 （＠0.12 ＝0.24) ＝ 2 2

GX 形  両受曲管 φ100×22 1/2゜ 個

 内面粉体 GF･7.5K 1 1 （＠0.2 ＝0.4) （＠0.44 ＝0.88) ＝ 2 2

GX形 フランジ付きＴ字管 φ100×75 個

 内面粉体 1 （＠0.2 ＝0.2) ＝ 1 1

GX 形  継 ぎ 輪 φ100 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 48 -29 ＝ 19 19

GX形  接合材料 φ100 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 1 ＝ 1 1

GX形  接合材料 φ75 個

 内面粉体 5 9 10 （＠0.029 ＝0.696) ＝ 24 24

GX形 ライナ φ100 個

ｺﾞﾑ輪含 7 14 8 ＝ 29 29

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個

 内面粉体 GF×RF･7.5K 1 1 （＠0.3 ＝0.6) ＝ 2 2

DIPフランジ短管 φ75×300L 個

RF･7.5K 内外面粉体 1 1 ＝ 2 2
ボール式補修弁（レバー式） φ75×150 FCD 基

1 1 ＝ 2 2

急速空気弁 φ25mm 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 基
安曇野市仕様　角形2号相当 1 1 ＝ 2 2

空気弁表函材(底版含む) 積上高0.69m 組
SUS304 B,N,W 鉄芯入りGF,RF兼用パッキン 3 3 ＝ 6 6

フランジ接合部品(LSP) φ75 7.5k 組

胴巻4ヶ所＋天端 323.347 ×（0.12×3.14×1.5×3/4.0+1） ＝ 460.41 460.4
管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用)W=50mm 青地白文字(鋳鉄管用) ｍ

320.7 ＝ 320.7 320.7
埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用)W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ

6 +22 +11 ＝ 39 39

水道用識別ﾏｰｶｰ 個



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

0.120 +0.400 +0.600 ＝ 1.120

【延長集計】 DIP φ 75管延長 ｍ
264.000 +32.220 +16.060 +0.440 +0.479 +4.576 +0.760 +0.360 +0.720 +1.716 +0.240 ＝ 323.347

DIP φ100管延長 ｍ

+0.880 +0.200 +0.696

1.120 +323.347 ＝ 324.467

延長　合計 ｍ
323.347 ＝ 323.347

布設延長 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計

4.00 m/本

乙切管

挿し口突部有

1 1.92 1.02 1.06 4.00 2

2 2.03 1.72 3.75 2 0.25

3 3.85 3.85 1 0.15

4 2.76 1.16 3.92 2 0.08

5 2.64 1.06 3.70 2 0.30

6 3.55 3.55 1 0.45

7 2.88 1.06 3.94 2 0.06

8 3.35 3.35 1 0.65

9 2.35 1.62 3.97 2 0.03

10 1.68 1.16 2.84 2 1.16

11 1.16 1.54 1.16 3.86 3 0.14

12 2.96 0.99 3.95 2 0.05

13 1.09 1.06 1.45 3.60 3 0.40

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

13本 32.22m 16.06m 25口 3.72m

番号

DIP(GX-S)　φ100mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長
挿し口突部無

計
甲・乙切管延長

48.28m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

日数　計 18.48

【労務】

＝ 323.347 323.3 6.69

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 48.3 ｍ/日

＝ 1.120 1.1 0.02

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 48.3 ｍ/日

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 25 ＝ 25 25 0.75

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 33.3 口/日

66 +13 ＝ 79 79 3.95

GX形継手工(直管) φ100 口 20.0 口/日

19 ＝ 19 19 0.95

GX形継手工(異形管) φ100 口 20.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

GX形継手工(異形管) φ75 口 20.0 口/日

29 ＝ 29 29 2.32
GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 12.5 口/日

JWWA 7.5K 6 -2 ＝ 4 4 0.24

フランジ継手工 φ75 口 16.7 口/日

2 ＝ 2 2 0.10

空気弁設置工 人力　φ25 基 20.0 基/日

2 ＝ 2 2 0.14

補修弁設置工 機械　φ75 基 14.6 基/日

角形2号 2 ＝ 2 2 0.63

空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 箇所 3.2 箇所/日

＝ 323.347 323.3 0.97
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 333.3 ｍ/日

胴巻3ヶ所 ＝ 323.347 323.3 0.39
管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 833.3 ｍ/日

＝ 320.7 320.7 1.28

管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

320.7

323.347

1.120

323.347

323.347



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

1-7 1-9 1-13 1-26 日数　計 21.68

【土工　集計表】

534.00 +17.80 +43.00 +46.60 ＝ 641.40 640 2.79

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m 230.0 m/日

10㎝以下 160.20 +8.01 +19.35 +20.97 ＝ 208.53 210 1.07
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

187.43 +11.77 +40.05 +37.12 ＝ 276.37 280 4.68
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 48.25 +2.46 +5.95 +6.45 ＝ 63.11 63 1.91

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 88.11 +6.81 +28.06 +24.12 ＝ 147.10 150 4.46

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 160.20 +8.01 +19.35 +20.97 ＝ 208.53 209 0.94
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 160.20 +8.01 +19.35 +20.97 ＝ 208.53 209 0.94
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 160.20 +8.01 +19.35 +20.97 ＝ 208.53 209 0.83
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 89.53 +4.20 +8.87 +10.32 ＝ 112.92 110

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

89.53 +4.20 +8.87 +10.32 ＝ 112.92 110

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 8.01 +0.40 +0.97 +1.05 ＝ 10.43 10

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

18.82 +0.94 +2.28 +2.47 ＝ 24.51 25

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 8.90 ＝ 8.90 8.9 0.16
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日

掘削深2.5m以下 21.50 +23.30 ＝ 44.80 44.8 0.89
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 50.2 ｍ/日

掘削深2.0m以下 8.90 ＝ 8.90 8.9 0.09
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

掘削深2.5m以下 21.50 +23.30 ＝ 44.80 44.8 0.45
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 8.90 +23.30 ＝ 32.20 32.2 1.06
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 21.50 ＝ 21.50 21.5 1.41
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 15.2 ｍ/日

H=2.0m ※　専用配水管布設工事GXφ100-2　にて一括計上

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式

H=2.5m 1.00 ＝ 1.00 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式

H=2.5m ※　専用配水管布設工事GXφ100-1　にて一括計上

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式

40.40 ＝ 40.40 40

区画線材料費 白　15cm　実線 ｍ

施工規模500m未満 ※　専用配水管布設工事GXφ100-1　にて一括計上
区画線工　溶融式(手動)　供用区間 15㎝　実線 m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-7】 DIP(GX)φ100mm

2 × 267.0 ＝ 534.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 267.0 ＝ 160.20
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.17 ) × 267.0 ＝ 187.43
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 267.0 ＝ 48.25

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 × 267.0 ＝ 88.11

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 267.0 ＝ 160.20
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 267.0 ＝ 160.20
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 267.0 ＝ 160.20
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 187.43 - 88.11 / 0.9 ＝ 89.53

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

89.53 ＝ 89.53

土砂処分費 m3

267.0m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 160.20 × 0.05 ＝ 8.01

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

8.01 × 2.35 t/m3 ＝ 18.82

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.3m L＝

【土工断面1-9】 DIP(GX)φ100mm

2 × 8.9 ＝ 17.80

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 8.9 ＝ 8.01
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.9 × 1.47 ) × 8.9 ＝ 11.77
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.9 × 0.32 - 0.0113 ) × 8.9 ＝ 2.46

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.9 × 0.85 × 8.9 ＝ 6.81

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 8.9 ＝ 8.01
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 8.9 ＝ 8.01
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 8.9 ＝ 8.01
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 11.77 - 6.81 / 0.9 ＝ 4.20

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

4.20 ＝ 4.20

土砂処分費 m3

8.9m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 8.01 × 0.05 ＝ 0.40

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.40 × 2.35 t/m3 ＝ 0.94

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 8.90 ＝ 8.90
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下 8.90 ＝ 8.9
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 8.90 ＝ 8.90
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.9m L＝

【土工断面1-13】 DIP(GX)φ100mm

2 × 21.5 ＝ 43.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 21.5 ＝ 19.35
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 2.07 ) × 21.5 ＝ 40.05
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 21.5 ＝ 5.95

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 1.45 × 21.5 ＝ 28.06

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 21.5 ＝ 19.35
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 21.5 ＝ 19.35
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 21.5 ＝ 19.35
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 40.05 - 28.06 / 0.9 ＝ 8.87

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

8.87 ＝ 8.87

土砂処分費 m3

21.5m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 19.35 × 0.05 ＝ 0.97

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.97 × 2.35 t/m3 ＝ 2.28

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下 21.50 ＝ 21.50
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下 21.50 ＝ 21.50
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 21.50 ＝ 21.50
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.6m L＝

【土工断面1-26】 DIP(GX)φ100mm

2 × 23.3 ＝ 46.60

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 23.3 ＝ 20.97
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 1.77 ) × 23.3 ＝ 37.12
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 23.3 ＝ 6.45

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 1.15 × 23.3 ＝ 24.12

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 23.3 ＝ 20.97
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 23.3 ＝ 20.97
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 23.3 ＝ 20.97
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 37.12 - 24.12 / 0.9 ＝ 10.32

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

10.32 ＝ 10.32

土砂処分費 m3

23.3m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 20.97 × 0.05 ＝ 1.05

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.05 × 2.35 t/m3 ＝ 2.47

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下 23.30 ＝ 23.30
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下 23.30 ＝ 23.30
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 23.30 ＝ 23.30
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 3.専用配水管布設工事 φ100-3

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

35.5 +38.5 +65.3 +46.9 +78.5 +2.3 ＝ 267.0

土工断面　1-7

8.9 ＝ 8.9

土工断面　1-9

3.5 +11.2 +6.8 ＝ 21.5

土工断面　1-13

23.3 ＝ 23.3

土工断面　1-26

＝ 320.7

計



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1

日数

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝30.0m

【資材】
ﾓﾙﾀﾙ  GX-S  接合部品含む 5 2 1 ＝ 8 8

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本

5 （＠4 ＝20) ＝ 5

直管 本

2 別紙 切管調整表より (4.14) ＝4.14) ＝ 2

甲切管 本

1 別紙 切管調整表より (3.85) ＝3.85) ＝ 1

乙切管 本

 内面粉体 1 （＠0.416 ＝0.416) ＝ 1 1

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 4 （＠0.38 ＝1.52) ＝ 4 4

GX 形   曲   管 φ100×22 1/2゜ 個

 内面粉体 1 （＠0.156 ＝0.156) ＝ 1 1

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 7 -2 ＝ 5 5

GX形  接合材料 φ100 個

 内面粉体 3 （＠0.029 ＝0.087) ＝ 3 3

GX形 ライナ φ100 個

ｺﾞﾑ輪含 2 ＝ 2 2

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個

胴巻4ヶ所＋天端 30.169 ×（0.12×3.14×1.5×3/4.0+1） ＝ 42.96 43.0
管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用)W=50mm 青地白文字(鋳鉄管用) ｍ

30.0 ＝ 30.0 30.0
埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用)W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ

6 ＝ 6 6

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

20.000 +4.140 +3.850 +0.416 +1.520 +0.156 +0.087 ＝ 30.169

【延長集計】 DIP φ100管延長 ｍ

+30.169 ＝ 30.169

延長　合計 ｍ

30.169 ＝ 30.169

布設延長 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計

4.00 m/本

乙切管

挿し口突部有

1 1.04 2.79 3.83 2 0.17

2 3.10 3.10 1 0.90

3 1.06 1.06 1 2.94

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

2本 1本 4.14m 3.85m 4口 4.01m
計

甲・乙切管延長

7.99m

挿し口突部無

番号

DIP(GX-S)　φ100mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

日数　計 1.75

【労務】

＝ 30.169 30.2 0.62

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 48.3 ｍ/日

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 4 ＝ 4 4 0.12

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 33.3 口/日

5 +2 ＝ 7 7 0.35

GX形継手工(直管) φ100 口 20.0 口/日

5 ＝ 5 5 0.25

GX形継手工(異形管) φ100 口 20.0 口/日

2 ＝ 2 2 0.16
GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 12.5 口/日

＝ 30.169 30.2 0.09
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 333.3 ｍ/日

胴巻3ヶ所 ＝ 30.169 30.2 0.04
管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 833.3 ｍ/日

＝ 30.0 30.0 0.12

管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

30.0

30.169

30.169

30.169



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

1-7 1-8 1-9 1-10 日数　計 2.70

【土工　集計表】

21.80 +11.60 +22.80 +3.80 ＝ 60.00 60 0.26

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m 230.0 m/日

10㎝以下 6.54 +3.48 +10.26 +1.71 ＝ 21.99 22 0.11
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

7.65 +4.77 +15.08 +2.86 ＝ 30.36 30 0.51
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 1.97 +1.05 +3.15 +0.53 ＝ 6.70 7 0.20

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 3.60 +2.61 +8.72 +1.80 ＝ 16.73 20 0.51

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 6.54 +3.48 +10.26 +1.71 ＝ 21.99 22 0.10
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 6.54 +3.48 +10.26 +1.71 ＝ 21.99 22 0.10
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 6.54 +3.48 +10.26 +1.71 ＝ 21.99 22 0.09
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 3.65 +1.87 +5.39 +0.86 ＝ 11.77 10

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

3.65 +1.87 +5.39 +0.86 ＝ 11.77 10

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 0.33 +0.17 +0.51 +0.09 ＝ 1.10 1

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

0.78 +0.40 +1.20 +0.21 ＝ 2.59 3

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 11.40 +1.90 ＝ 13.30 13.3 0.25
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 50.2 ｍ/日

掘削深2.0m以下 11.40 +1.90 ＝ 13.30 13.3 0.13
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 11.40 +1.90 ＝ 13.30 13.3 0.44
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 15.2 ｍ/日

H=2.0m ※　専用配水管布設工事GXφ100-2　にて一括計上

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式

※　区画線は次の路線に計上



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-7】 DIP(GX)φ100mm

2 × 10.9 ＝ 21.80

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 10.9 ＝ 6.54
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.17 ) × 10.9 ＝ 7.65
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 10.9 ＝ 1.97

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 × 10.9 ＝ 3.60

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 10.9 ＝ 6.54
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 10.9 ＝ 6.54
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 10.9 ＝ 6.54
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 7.65 - 3.6 / 0.9 ＝ 3.65

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

3.65 ＝ 3.65

土砂処分費 m3

10.9m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 6.54 × 0.05 ＝ 0.33

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.33 × 2.35 t/m3 ＝ 0.78

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.2m L＝

【土工断面1-8】 DIP(GX)φ100mm

2 × 5.8 ＝ 11.60

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 5.8 ＝ 3.48
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.37 ) × 5.8 ＝ 4.77
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 5.8 ＝ 1.05

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.75 × 5.8 ＝ 2.61

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 5.8 ＝ 3.48
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 5.8 ＝ 3.48
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 5.8 ＝ 3.48
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 4.77 - 2.61 / 0.9 ＝ 1.87

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.87 ＝ 1.87

土砂処分費 m3

5.8m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 3.48 × 0.05 ＝ 0.17

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.17 × 2.35 t/m3 ＝ 0.40

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.3m L＝

【土工断面1-9】 DIP(GX)φ100mm

2 × 11.4 ＝ 22.80

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 11.4 ＝ 10.26
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 1.47 ) × 11.4 ＝ 15.08
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 11.4 ＝ 3.15

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 0.85 × 11.4 ＝ 8.72

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 11.4 ＝ 10.26
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 11.4 ＝ 10.26
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 11.4 ＝ 10.26
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 15.08 - 8.72 / 0.9 ＝ 5.39

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

5.39 ＝ 5.39

土砂処分費 m3

11.4m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 10.26 × 0.05 ＝ 0.51

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.51 × 2.35 t/m3 ＝ 1.20

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 11.40 ＝ 11.40
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下 11.40 ＝ 11.4
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 11.40 ＝ 11.40
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.5m L＝

【土工断面1-10】 DIP(GX)φ000mm

2 × 1.9 ＝ 3.80

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 1.9 ＝ 1.71
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 1.67 ) × 1.9 ＝ 2.86
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 1.9 ＝ 0.53

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 1.05 × 1.9 ＝ 1.80

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 1.9 ＝ 1.71
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 1.9 ＝ 1.71
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=15㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 1.9 ＝ 1.71
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 2.86 - 1.80 / 0.9 ＝ 0.86

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.86 ＝ 0.86

土砂処分費 m3

1.9m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 1.71 × 0.05 ＝ 0.09

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.09 × 2.35 t/m3 ＝ 0.21

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下 1.90 ＝ 1.90
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.0m以下 1.90 ＝ 1.9
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1.90 ＝ 1.90
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 4.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-1

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

10.9 ＝ 10.9

土工断面　1-7

5.8 ＝ 5.8

土工断面　1-8

11.4 ＝ 11.4

土工断面　1-9

1.9 ＝ 1.9

土工断面　1-10

＝ 30.0

計



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

日数

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝23.7m

【資材】
ﾓﾙﾀﾙ  GX-S  接合部品含む 3 4 ＝ 7 7

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本

3 （＠4 ＝12) ＝ 3

直管 本

4 別紙 切管調整表より (8.27) ＝8.27) ＝ 4

甲切管 本

別紙 切管調整表より (2.78) ＝2.78)

乙切管 本

 内面粉体 2 （＠0.416 ＝0.832) ＝ 2 2

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 2 （＠0.156 ＝0.312) ＝ 2 2

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 GF･7.5K 1 （＠0.2 ＝0.2) （＠0.44 ＝0.44) ＝ 1 1

GX形 フランジ付きＴ字管 φ100×75 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 7 -6 ＝ 1 1

GX形  接合材料 φ100 個

 内面粉体 5 （＠0.029 ＝0.145) ＝ 5 5

GX形 ライナ φ100 個

ｺﾞﾑ輪含 6 ＝ 6 6

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個
 内面粉体 GF×RF･7.5K 1 （＠0.3 ＝0.3) ＝ 1 1

DIPフランジ短管 φ75×300L 個

RF･7.5K 内外面粉体 1 ＝ 1 1
ボール式補修弁（レバー式） φ75×150 FCD 基

1 ＝ 1 1

急速空気弁 φ25mm 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 基
安曇野市仕様　角形2号相当 1 ＝ 1 1

空気弁表函材(底版含む) 積上高0.69m 組

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

SUS304 B,N,W 鉄芯入りGF,RF兼用パッキン 3 ＝ 3 3

フランジ接合部品(LSP) φ75 7.5k 組

胴巻4ヶ所＋天端 24.779 ×（0.12×3.14×1.5×3/4.0+1） ＝ 35.28 35.3
管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用)W=50mm 青地白文字(鋳鉄管用) ｍ

1.8 +5.2 +1.9 +2.6 ＝ 11.5 11.5
埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用)W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ

12.2 ＝ 12.2 12.2
埋設ｼｰﾄ(国県道:給配水管用)W=400mm 青地白文字 2倍折込 ｍ

5 ＝ 5 5

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

+0.200 +0.300 ＝ 0.500

【延長集計】 DIP φ 75管延長 ｍ

12.000 +8.270 +2.780 +0.832 +0.312 +0.440 +0.145 ＝ 24.779

DIP φ100管延長 ｍ

0.500 +24.779 ＝ 25.279

延長　合計 ｍ

24.779 ＝ 24.779

布設延長 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計

4.00 m/本

乙切管

挿し口突部有

1 2.47 1.50 3.97 2 0.03

2 1.50 1.28 2.78 2 1.22

3 2.94 2.94 1 1.06

4 1.36 1.36 1 2.64

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

4本 8.27m 2.78m 6口 4.95m
計

甲・乙切管延長

11.05m

挿し口突部無

番号

DIP(GX-S)　φ100mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工) -2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

日数　計 2.32

【労務】

＝ 24.779 24.8 0.51

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 48.3 ｍ/日

＝ 0.500 0.5 0.01

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 48.3 ｍ/日

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 6 ＝ 6 6 0.18

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 33.3 口/日

3 +4 ＝ 7 7 0.35

GX形継手工(直管) φ100 口 20.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

GX形継手工(異形管) φ100 口 20.0 口/日

6 ＝ 6 6 0.48
GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 12.5 口/日

JWWA 7.5K 3 -1 ＝ 2 2 0.12

フランジ継手工 φ75 口 16.7 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

空気弁設置工 人力　φ25 基 20.0 基/日

1 ＝ 1 1 0.07

補修弁設置工 機械　φ75 基 14.6 基/日

角形2号 1 ＝ 1 1 0.31

空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 箇所 3.2 箇所/日

＝ 24.779 24.8 0.07
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 333.3 ｍ/日

胴巻3ヶ所 ＝ 24.779 24.8 0.03
管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 833.3 ｍ/日

＝ 23.7 23.7 0.09
管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

23.7

24.779

0.500

24.779

24.779



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-2

日数

1-7 1-14 3-1 日数　計 4.50

【土工　集計表】

8.80 +14.20 +24.40 ＝ 47.40 47 0.21

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m 230.0 m/日

10㎝以下 2.64 +6.39 +10.98 ＝ 20.01 20 0.10
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

3.09 +16.42 +27.67 ＝ 47.18 50 0.80
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 0.80 +1.96 +3.38 ＝ 6.14 6 0.19

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

発生土 1.45 +12.46 ＝ 13.91 10 0.42

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

RC40～0 +22.51 ＝ 22.51 23 0.68

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 2.64 +6.39 ＝ 9.03 9 0.04
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 2.64 +6.39 ＝ 9.03 9 0.04
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 111.1 ㎡/日

ｔ=20㎝ +10.98 ＝ 10.98 11 0.05
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 2.64 +6.39 ＝ 9.03 9 0.04
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝ +10.98 ＝ 10.98 11 0.04
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡ ㎡/日

山積0.28m3 1.48 +2.58 +27.67 ＝ 31.73 30

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

1.48 +2.58 +27.67 ＝ 31.73 30

土砂処分費 m3 地区別に調べること

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 0.13 +0.32 +1.10 ＝ 1.55 2

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 ｍ3/日

0.31 +0.75 +2.59 ＝ 3.65 4

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 50.2 ｍ/日

掘削深3.0m以下 7.10 +12.20 ＝ 19.30 19.3 0.41
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 46.8 ｍ/日

掘削深3.0m以下 7.10 12.20 ＝ 19.30 19.3 0.21
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 90.9 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 7.10 +12.20 ＝ 19.30 19.3 1.27
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 15.2 ｍ/日

H=3.0m 1.00 ＝ 1.00 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝1.0m L＝

【土工断面1-7】 DIP(GX)φ100mm

2 × 4.4 ＝ 8.80

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × 4.4 ＝ 2.64
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.60 × 1.17 ) × 4.4 ＝ 3.09
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 4.4 ＝ 0.80

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.60 × 0.55 × 4.4 ＝ 1.45

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.60 × 4.4 ＝ 2.64
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.60 × 4.4 ＝ 2.64
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

ｔ=20㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.60 × 4.4 ＝ 2.64
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 3.09 - 1.45 / 0.9 ＝ 1.48

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.48 ＝ 1.48

土砂処分費 m3

4.4m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 2.64 × 0.05 ＝ 0.13

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.13 × 2.35 t/m3 ＝ 0.31

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

市道車道AS DP＝2.4m L＝

【土工断面1-14】 DIP(GX)φ100mm

2 × 7.1 ＝ 14.20

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 7.1 ＝ 6.39
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 2.57 ) × 7.1 ＝ 16.42
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 7.1 ＝ 1.96

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 0.90 × 1.95 × 7.1 ＝ 12.46

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝ 0.90 × 7.1 ＝ 6.39
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝ 0.90 × 7.1 ＝ 6.39
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

ｔ=20㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝ 0.90 × 7.1 ＝ 6.39
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 16.42 - 12.46 / 0.9 ＝ 2.58

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

2.58 ＝ 2.58

土砂処分費 m3

7.1m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 6.39 × 0.05 ＝ 0.32

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.32 × 2.35 t/m3 ＝ 0.75

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下 7.10 ＝ 7.10
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下 7.10 ＝ 7.10
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 7.10 ＝ 7.10
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

県道Ｂ交通 DP＝2.4m L＝

【土工断面3-1】 DIP(GX)φ100mm

2 × 12.2 ＝ 24.40

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × 12.2 ＝ 10.98
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡

(0.90 × 2.52 ) × 12.2 ＝ 27.67
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 (0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 12.2 ＝ 3.38

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

RC40～0 0.90 × 2.05 × 12.2 ＝ 22.51

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

t=17㎝(2層施工)
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡

ｔ=20㎝ 0.90 × 12.2 ＝ 10.98
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　細粒度(13)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝ 0.90 × 12.2 ＝ 10.98
舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ㎡

ﾌﾟﾗ　5㎝
舗装工　密粒度(20F)（再生材入) 機械施工　小型Fs ㎡

山積0.28m3 27.67 ＝ 27.67

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

27.67 ＝ 27.67

土砂処分費 m3

12.2m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

山積0.28m3 10.98 × 0.10 ＝ 1.10

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.10 × 2.35 t/m3 ＝ 2.59

アスファルト塊処分費 t

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下 12.20 ＝ 12.20
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ

掘削深3.0m以下 12.20 ＝ 12.20
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 12.20 ＝ 12.20
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ

0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

▲φ100mm管積 m2



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 5.専用配水管布設工事 φ100 (夜間施工)-2

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

〔土工延長集計〕

2.6 +1.8 ＝ 4.4

土工断面　1-7

1.9 +5.2 ＝ 7.1

土工断面　1-14

12.2 ＝ 12.2

土工断面　3-1

＝ 23.7

計



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 6.交通誘導警備員

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

昼間 × 1 別紙計算書より ＝ 100.64 101

交通誘導警備員Ｂ 作業班1班当り1名 人 5382

＊作業班：1班体制

夜間 × 1 別紙計算書より ＝ 11.27 12

交通誘導警備員Ｂ 作業班1班当り1名 人 5382

＊作業班：1班体制

内訳 （ 10.970 21.840 ＝ 32.810 ）

1.専用配水管φ100-1 　 日

（ 10.180 17.490 ＝ 27.670 ）

2.専用配水管φ100-2  日

（ 18.480 21.680 ＝ 40.160 ）

3.専用配水管φ100-3  日

（ 1.750 2.700 ＝ 4.450 ）
4.専用配水管φ100(夜間施工)-1  日

（ 2.320 4.500 ＝ 6.820 ）
5.専用配水管φ100(夜間施工)-2  日

11.270

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量

100.640



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 6.交通誘導警備員

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量

昼間 （ ＝ 100.640 ）

計 　 日

夜間 （ ＝ 11.270 ）

計 　 日



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 7.運搬費(積上)

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

【運搬費(積上)】

12m以内　10kmまで 22.727 ＝ 22.727 22.7

仮設材運搬費 往路 t

12m以内　10kmまで 22.727 ＝ 22.727 22.7

仮設材運搬費 復路 t

22.727 ＝ 22.727 22.7

積込み・取卸し費 基地～現場 t

22.727 ＝ 22.727 22.7

積込み・取卸し費 現場～基地 t
重建設機械の分解、組立 油圧クラムシェルテレスコピック式 1 ＝ 1 1

及び輸送に要する費用 平積0.4m3　クローラ型 回

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 7.運搬費(積上)

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量

1.往路

4.128 + 5.160 + 5.160 + 5.975 ＝ 20.423

1)　軽量鋼矢板

( 10 +10 +20 +20 ) × 0.0296 ＝ 1.776

2)　腹起材 4m＠29.6kg

( 10 +10 +20 +20 ) × 0.0088 ＝ 0.528

3)　切梁材 1本＠8.8kg

製品長12.0m以内 20.423 +1.776 +0.528 ＝ 22.727

往路運搬重量　計 運搬距離10km t

2.復路

製品長12.0m以内 20.423 +1.776 +0.528 ＝ 22.727

復路運搬重量　計 運搬距離10km t



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 8.技術管理費(積上)

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

通水試験費～1式

【技術管理費(積上)】

/ 500 ＝ 1.554 1.55

通水試験工 既設管と連絡 日 5382

内訳 （ 209.474 ＝ 209.474 ）

1.専用配水管φ100-1 　 ｍ

（ 187.670 ＝ 187.670 ）

2.専用配水管φ100-2  ｍ

（ 324.467 ＝ 324.467 ）

3.専用配水管φ100-3 　 ｍ

（ 30.169 ＝ 30.169 ）
4.専用配水管φ100(夜間施工)-1 　 ｍ

（ 25.279 ＝ 25.279 ）
5.専用配水管φ100(夜間施工)-2 　 ｍ

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量

777.059



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 8.技術管理費(積上)

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量

（ ＝ 777.059 ）

計 　 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（10工区） 土留め材　集計表

日数

【土留材　集計表】

路線名 φ100-1 φ100-1 φ100-2 φ100-2 φ100-3 φ100-3 φ100-3 夜-1 夜-1 夜-2 夜-2

土工番号 1-9 1-12 1-9 1-11 1-9 1-13 1-26 1-9 1-10 1-14 計上路線

H=2.0m 22.3 88.5 8.9 11.4 1.9 ＝ 133.0

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 m φ100-2

H=2.5m 4.0 23.3 ＝ 27.3

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 m φ100-3

H=2.5m 67.0 21.5 ＝ 88.5

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 m φ100-1

H=3.0m 7.1 12.2 ＝ 19.3

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 m 夜間施工-2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



ｍ ｍ 10工区

m3 m m 133.00 m

m3 m m

m3 m m 0.90 m

m3 m 1.52 m

m3 m 0.32 m

÷ ＝ 日 × ＝ 3.8 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 1.5 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/回

（１＋ 7.0 ）÷ ＝ 回 2.0 20.0 ＝ 4.128 ｔ

（ × ＋ × 4.0 ） × ＝ 円

1 段 ｍ 10工区

28.6 日

× × ＋ × 10.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ × 10.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

円

10工区　土留材賃料 円

1m当り 円

ｍ ｍ 10工区

m3 m m 27.30 m

m3 m m

m3 m m 0.90 m

m3 m 1.82 m

m3 m 0.32 m

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 0.8 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 0.3 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/回

（１＋ 2.0 ）÷ ＝ 回 2.5 20.0 ＝ 5.16 ｔ

（ × ＋ × 1.5 ） × ＝ 円

1 段 ｍ 10工区

6.5 日

× × ＋ × 10.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ × 10.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

円

10工区　土留材賃料 円

1m当り 円

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 2.0 路線延長 133.00

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 133.00 支保工１段 133.00 DIP100布設

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 支保工2段

掘削幅

砂基礎工 38.30 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 181.94 軽量ｈ=3.0 支保工3段

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 133.00 0.028

埋戻工 143.64 軽量ｈ=4.0

0.030

機械掘削BH山積0.28 181.94 59.00 3.1 矢板設置撤去3.0 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5

0.035

機械埋戻 143.64 33.00 4.4 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 38.30 33.00 1.2 矢板設置撤去3.5

DIP100布設 133.00 0.021 2.8 支保工設置撤去1段 133.00 0.011

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

支保工設置撤去2段

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 133.00 20.0 7.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 16.8 1.7 28.6

路線延長 133.00

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．7

補正率(Ｎ) 2 4 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 28.6 4.128

腹起材賃料 30.0 10.0

切梁材賃料 30.0 10.0

軽量金属支保工賃料

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 2.5 路線延長 27.30

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1.0

支保工賃料計

DIP100布設

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 27.30 支保工2段

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 支保工１段 27.30

掘削幅

砂基礎工 7.86 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 44.72 軽量ｈ=3.0 支保工3段

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 0.028

埋戻工 36.86 軽量ｈ=4.0

0.030

機械掘削BH山積0.28 44.72 59.00 0.8 矢板設置撤去3.0 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5 27.30

0.035

機械埋戻 36.86 33.00 1.1 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 7.86 33.00 0.2 矢板設置撤去3.5

DIP100布設 27.30 0.021 0.6 支保工設置撤去1段 27.30 0.011

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

支保工設置撤去2段

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 27.30 20.0 2.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 3.8 1.7 6.5

軽量金属支保工賃料 路線延長 27.30

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．7

補正率(Ｎ) 2 1.5 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 6.5 5.160

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1.0

支保工賃料計

腹起材賃料 30.0 10.0

切梁材賃料 30.0 10.0



ｍ ｍ 10工区

m3 m m 88.50 m

m3 m m

m3 m m 0.90 m

m3 m 2.02 m

m3 m 0.32 m

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 2.6 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 1.9 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/回

（１＋ 5.0 ）÷ ＝ 回 2.5 20.0 ＝ 5.16 ｔ

（ × ＋ × 3.0 ） × ＝ 円

2 段 ｍ 10工区

23.8 日

× × ＋ × 20.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ × 20.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

円

10工区　土留材賃料 円

1m当り 円

ｍ ｍ 10工区

m3 m m 19.30 m

m3 m m

m3 m m 0.90 m

m3 m 2.62 m

m3 m 0.32 m

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 0.6 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 0.4 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/回

（１＋ 1.0 ）÷ ＝ 回 3.0 19.3 ＝ 5.975 ｔ

（ × ＋ × 1.0 ） × ＝ 円

2 段 ｍ 10工区

6.1 日

× × ＋ × 20.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ × 20.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

円

10工区　土留材賃料 円

1m当り 円

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1.0

支保工賃料計

腹起材賃料 30.0 20.0

切梁材賃料 30.0 20.0

軽量金属支保工賃料 路線延長 19.30

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．7

補正率(Ｎ) 2 1 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 6.1 5.975

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 19.30 19.3 1.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 3.6 1.7 6.1

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

支保工設置撤去2段 19.30

DIP100布設 19.30 0.021 0.4 支保工設置撤去1段 0.011

0.035

機械埋戻 39.95 33.00 1.2 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 5.56 33.00 0.2 矢板設置撤去3.5

0.030

機械掘削BH山積0.28 45.51 59.00 0.8 矢板設置撤去3.0 19.30 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 0.028

埋戻工 39.95 軽量ｈ=4.0

掘削幅

砂基礎工 5.56 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 45.51 軽量ｈ=3.0 19.3 支保工3段

DIP100布設

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 支保工2段 19.30

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 支保工１段

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 3.0 路線延長 19.30

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1.0

支保工賃料計

腹起材賃料 30.0 20.0

切梁材賃料 30.0 20.0

軽量金属支保工賃料 路線延長 88.50

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．7

補正率(Ｎ) 2 3 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 23.8 5.160

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 88.50 20.0 5.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 14.0 1.7 23.8

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

支保工設置撤去2段 88.50

DIP100布設 88.50 0.021 1.9 支保工設置撤去1段 0.011

0.035

機械埋戻 135.41 33.00 4.1 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 25.49 33.00 0.8 矢板設置撤去3.5

0.030

機械掘削BH山積0.28 160.89 59.00 2.7 矢板設置撤去3.0 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5 88.50

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 0.028

埋戻工 135.41 軽量ｈ=4.0

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 88.50 支保工2段 88.50

掘削幅

砂基礎工 25.49 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 160.89 軽量ｈ=3.0 支保工3段

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 2.5 路線延長 88.50

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 支保工１段 DIP100布設
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【Ⅰ 配管工事】 

 

第 1 総 則 

 

1.1 工事の概要 

(1) 工事名称 

令和 5 年度 主要管路整備 上原系専用配水管布設工事(10 工区)  

(2) 工事場所 

   安曇野市 穂高 

(3) 工事内容 

   主要管路整備 上原系専用配水管布設工事(以下「本工事」という。) は、平成 28

年度に水道事業認可申請を行った「安曇野市水道事業経営変更認可申請書」及び「安

曇野市水道ビジョン」にある主要管路整備計画のうち、穂高地区重要給水拠点への専

用の配水管を布設することを目的とする。 

(4) 工事期間 

本工事の工事期間は、契約日から令和６年２月７日までとし、請負契約締結後速や

かに着手し、工期を厳守して完成させなければならない。 

 

1.2 準拠する仕様書等 

本工事は、円滑適正かつ安全、環境に配慮した施工により、工事目的物の品質を確保

するため、次の仕様書に基づいて施工すること。 

(1) 水道工事標準仕様書 2010 (公益社団法人 日本水道協会)  

    【土木工事編】及び【設備工事編】 

(2) 長野県土木工事共通仕様書 (長野県建設部)  

(3) 長野県土木工事施工管理基準 (長野県建設部)  

(4) 土木工事現場必携 (長野県)  

(5) 安曇野市土木工事共通仕様書 (安曇野市)  

上記の仕様書類に記載されていない事項及び補足事項、また、施工条件等必要な事項、

共通仕様書と重複する事項については、この特記仕様書によるものとする。 

 

1.3 提出書類 

(1) 施工計画書 

請負者は、工事着手前に工事を完成させるために必要な手順や工法等についての施工

計画書を監督員に提出し、これに基づいて管理しなければならない。なお、施工計画書

は、次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について
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補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、小規模工事等の簡易な工事で、

監督員の承認を得た場合は、記載内容の一部、又は全部を省略することができる。 

① 工事概要 

② 計画工程表 

③ 現場組織表 

④ 施工機械 

⑤ 主要資材 

⑥ 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)  

⑦ 施工管理計画 

⑧ 安全管理 

⑨ 緊急時の体制及び対応 

⑩ 交通管理 

⑪ 環境対策 

⑫ 現場作業環境の整備 

⑬ 再生資源の利用促進と建設副産物適正処理方法 

⑭ 過積載防止対策 

⑮ 関係者との協議予定 

⑯ その他 

請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該工事に着手する

前に変更に関する事項について変更計画書を提出しなければならない。 

監督員が指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならな

い。 

(2) 請負者は、次の者の写真、経歴書(資格書等) を添えて、監督員に届けなければなら

ない。 

① 現場代理人 

② 主任技術者(資格要件は下表による)  

③ 専門技術者 

 

  

③・管工事施工管理技士(2 級以上) 
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対象工事 必要とする資格 準用する資格

鋳鉄一般配管工事

（Ｋ，Ｔ形等の一般継手)

（社）日本水道協会

配水管技能者（一般継手）

鋳鉄耐震管工事

（ＮＳ，ＧＸ形等の耐震継手）

（社）日本水道協会

配水管技能者（耐震継手）

（社）日本ダクタイル鉄管協会

継手施工研修会受講証

（耐震管）

鋳鉄大口径管工事

（口径500㎜以上の鋳鉄管）

（社）日本水道協会

配水管技能者（大口径継手）

（社）日本ダクタイル鉄管協会

継手施工研修会受講証（大口径）

配水用ポリエチレン管工事

（社）配水管用ポリエチレンパイプ

システム協会（POLITEC）

配管施工講習会受講証（配水管）

(3) 請負者は、配管技能者を定め、その者の資格証写し、写真並びに経歴書を添えて監

督員に提出し承認を得なければならない。配管技能者は、次項に記載する資格要件

を取得したものとする。 

表 1.1     配管技能者資格表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 工事に使用する材料の各種試験成績書を監督員に提出し、承認を受けなければなら

ない。なお、監督員の立会いが必要な試験及び検査については、あらかじめ監督員

に連絡し、日程調整を行うこと。 

(5) 工事に使用する材料で製作加工等をするものは、その製作加工図を提出し、監督員

の承認を受けなければならない。 

(6) 請負者は、日報、月報を作成し竣工時に提出すること。その内容は以下のものとす

る。 

① 施工年月日 

② 天 候 

③ 設計書工種ごとの作業時間，使用材料，出来高工程作業の内容、就労人員 

④ その他必要な事項 

(7) 請負者は着工前写真、工事状況写真、工事作業写真、安全管理写真、出来形写真、

完成写真などを適時カラー写真(デジタル可) で撮影し、写真帳に整理し提出しな

ければならない。 

(8) 工程管理の徹底を図り全体の数量の見通しがたった段階若しくは出来高が 80％に

達した時点で速やかに 80％予想出来形展開図及び数量計算書を提出すること。 

 

80％出来高の提出期限：令和６年１月 17 日までとする。以降の受付と清算は認めない。 

上記より現場工事作業の完了も同日として、計画工程を作成すること。 

※(現場清掃、墨入れ等の完了後の現場所事務の作業は除く) ※ 

 

(9) 工事完了後は、直ちに竣工図を作成し提出しなければならない。竣工図は変更承認

を得て変更工事を施した部分を修正したものとすると共に、精算数量の増減比較表

を提出しなければならない。なお、提出書類の一覧をまとめると表 1.2 のとおりと

なる。 
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 表 1.2   提出書類一覧表 

提出

時期 
番号 提  出  書  類 摘        要 

受
注
時
提
出
書
類 

1 工事着手届  

2 現場代理人届  

3 主任技術者届  

4 同上経歴書  

5 施工計画書 承認を得ること 

   

施
工
時
提
出
書
類 

1 使用メーカーリスト 承認を得ること 

2 各工事承認図 承認を得ること 

3 材料検査願 材料検収は監督員立ち会いとする 

4 施工協議書  

5 
その他監督員が必要とするも

の 
 

   

竣
工
時
提
出
書
類 

6 工事日報、月報  

7 検査記録 
床堀検査、配筋検査、コンクリート試験、工場製作

等 

8 試験結果報告書 通水試験、路盤、舗装の試験等 

9 材料受払簿 資材・砕石等、生コン・砕石は伝票の写しとも 

10 竣工図 
平面図、横断図、構造図、管割図、舗装展開図、数

量等 

11 工事写真 着工～施工中～竣工まで関連するもの全て 

12 産業廃棄物処理報告書 マニフェスト伝票(写) 等 

13 
その他監督員が必要とするも

の 
 

注 1.試験、検査等は原則監督員の立ち会いのもとで行い、その写真を添付すること。 

  2.製本形式及び部数については、監督員の指示による。 

(10) 竣工に先立ち通水試験を実施する。なお、試験の実施方法は、監督員と協議するこ

と。 

 

1.4 現場における注意事項 

請負者は、工事の施工中交通の妨げとなる行為、公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう

に、次の事項を守り、交通安全対策等を講じなければならない。 

(1) 工事施工に当たり、工事の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打

ち合わせを行うとともに、道路標識、区画線等の設置にあたっては、道路標示に関

する命令(昭和 35 年 2 月 17 日総理府・建設省令第 3 号 最終改正：平成 21 年 12 月

18 日) 、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和

37 年 8 月 30 日、平成 18 年 3 月 31 日一部改正) 及び道路工事保安施設設置基準(平

成 18 年 4 月 1 日) に基づき、十分な安全対策を講じること。 

(2) 工事施工に当たり、交通を禁止又は制限をする必要があるときは、関係官公署の指

示により、必要な箇所に規制等に関する表示をするとともに、防護柵、安全灯等を

設置し、事故防止に努めること。 
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(3) 工事施工区域内に車両又は歩行者の通行があるときは、これらの通行に支障を来さ

ないよう必要な安全対策や必要な施設を設置すること。 

(4) 施工区間の一部は、桜の名所である光城山に通じる道路のため、道路脇の桜に損傷

を与えないように十分な養生と注意をしなければならない。 

(5) 施工区間区域の多くは農地であるため、工事による排水は十分に管理し、農業用水

路を濁さないように注意をしなければならない。 

 

 

1.5 事故防止 

(1) 請負者は土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成 13 年

3 月 29 日、最終改正平成 29 年 3 月) 及び建設機械施工安全技術指針(国土交通大臣

官房技術調査課長通達、平成 17 年 3 月 31 日) を参考にして、常に工事の安全に留

意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指

針は当該工事の契約条項を超えて請負者を拘束するものではない。 

(2) 請負者は、工事で使用する建設機械の選定及び使用等について、設計図書により建

設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければなら

ない。ただし、より条件に適合した機械がある場合には、監督員の承諾を得て使用

することが出来る。 

(3) 請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上、地下構造物に対し、支障を来さない

よう必要な措置を講じなければならない。 

(4) 請負者は、豪雨、出水、土石流、その他の天災に対し、天気予報などに注意を払い、

常に災害を最小限にくい止めるための防災対策を確立しておかなくてはならない。 

(5) 請負者は、工事現場に工事関係者以外の者の立ち入りを禁止するため、板囲い、ロ

ープ等により囲うとともに、立ち入り禁止の標示をしなければならない。 

(6) 請負者は、関係機関(所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準

監督署等) と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 

(7) 請負者は、工事現場が隣接又は同一場所において別途工事がある場合は、請負者間

の安全施工に関する情報交換を行わなければならない。 

(8) 監督員が労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号) 第 30 条第 1 項に規定する措置を

講ずる者として、同条第 2 項の規定に基づき請負者を指名した場合には、請負者は

これに従う者とする。 

(9) 請負者は、施工計画の立案にあたっては、既往の気象記録、洪水記録及び地形等現

地の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、施工方法及び施工時期を決定しなけれ

ばならない。特に、梅雨、台風等の出水期の施工にあたっては、工法や工程につい

て十分に配慮しなければならない。 

(10) 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保を最優先させる。 

(11) 請負者は、工事現場に地下埋設物等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ

等を調査し、監督員に報告しなければならない。 
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(12) 請負者は、施工中に管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告

し、その処置について占用者全員の立ち会いを求め、管理者を明確にしなければな

らない。 

(13) 請負者は、地下埋設物等に損害を与えた場合には、直ちに監督員に報告するととも

に、関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。 

(14) 学校に通じる道路は、通学者や車の往来があるため、事故防止には十分な配慮をす

ること。 

 

 

1.6 現場の整理整頓 

(1) 請負者は、工事中の交通及び保安上の障害とならないよう機械器具は使用の都度整

理整頓を行うとともに、不要土砂等は直ちに搬出し、現場内及びその周辺は常に清

潔に保たなければならない。 

(2) 請負者は、工事の完成までに不要材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去

して跡地を清潔にしなければならない。 
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第２ 工事施工 

 

2.1 一般事項 

(1) 請負者は、常に工事の進捗を把握し、予定の工事工程と実績とを比較し、工事の円滑

な進行を図らなければならない。特に施工の期限を定められた箇所については、監督

員と十分な協議を行い、工程の進行を図る。 

(2) 請負者は、監督員が常に施工状況の確認が出来るように、必要な資料は整理して置か

なければならない。 

(3) 請負者は、工事に先立ち、必要に応じて関係官公署、他企業の担当者との現地立ち会

いその他に参加し、許可条件、指示事項等を確認しなければならない。 

(4) 請負者は、工事施工の都合上、休日又は作業時間外に作業を行う必要がある場合は、

あらかじめ監督員と協議しなければならない。 

 

2.2 安全対策 

(1) 現場内における安全管理は、労働基準法，労働安全衛生規則その他関係法令に従っ

て適切な施設を施すものとし，事故防止に十分注意しなければならない。 

(2) 工事現場内での工事作業員及び関係者は、保安帽を着用し、現場代理人、保安要

員、交通整理員は、容易に識別できる腕章を常時着用しなければならない。 

(3) 工事用機械器具の取扱には、熟練者を配置し常時機能の点検整備を行い、運転にあ

たっては操作を誤らないようにしなければならない。 

(4) 請負者は工事の施工に際し、公衆の生命、身体、財産に関する危害または迷惑を防

止する必要な措置を講じなければならない。 

(5) 工事期間中、一般道への搬出入口には必ず交通整理員を配置するとともに、危険防

止のための道路工事標示施設・道路標識及び保安施設を設置し、交通の安全を期さね

ばならない。これら安全施設の不十分により事故発生したときの責任は、請負人が負

うものとする。 

(6) 機器、重機等の一般道路の運行については，重量物運搬車及び所轄警察署等の関係

者と協議し、了解のもとに行うものとする。 

(7) 周辺道路の路面状況を常に監視し、工事車両の通行により道路が破損するか、又は

その恐れがあるときは直ちに補修を行う等必要な処置を施し、一般の通行の安全を確

保しなければならない。 

(8) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中、月一回(半日) 以上実施し、この

結果は工事日誌へ記録するほか、工事写真に添付し提出すること。 

 

2.3 公害・環境対策 

(1) 請負者は、工法及び使用機械等に留意し、地域住民に騒音及び振動等により生活環境

を阻害させないよう努めるとともに、極力低減させる処置を講ずること。 

(2) 本工事で使用する建設機械は低騒音・排出ガス対策型を原則とする。 

(3) 残土等の搬出による路面汚損、粉塵対策については、常に監視をし、必要に応じて清
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掃・散水等を請負者の責により行うこと。 

(4) 現場内にクリーンボックス、灰皿立等を設置し、空き缶、ゴミなどを散乱、たばこの

吸殻の投捨て等は厳禁とし、常に整理整頓し、清潔に保ち、工事現場を含め周辺環境

の美化に努めること。 

(5) 現場に環境対策責任者を置き(現場代理人が兼ねることができる。) 、前記事項及び

リサイクル、環境保全等に積極的に取り組むこと。 

(6) 請負者は、工事着手に先立ち現場付近居住者に対して工事の目的、工期について十分

な説明を行い、工事に対する理解と協力を得られるよう努めなければならない。 

 

2.4 対外補償及び保護 

(1) 工事中は，人畜，構造物，田畑，作物等に被害を与えぬよう注意しなければならな

い。万一、損傷を与えた場合は、請負人の責任において補修又は原形に復元するもの

とする。 

(2) 工事との因果関係を明確にするため、工事着手前に影響が予想される構造物などは写

真を撮影し、監督員と協議すること。 

 

2.5 土木工事 

(1) 工事の施工は、設計図書によるもののほか、必要な施工図(土工図、構造図、配管図な

ど) は請負者が作成し、監督員の承認を得て施工しなければならない。 

(2) 請負者は、工事着手前に工程表を監督員に提出し、承認を得て着手しなければならな

い。 

(3) 試験調査に際しては、予め試験調査計画書を提出し、監督員の確認を受けること。 

(4) 試験調査は原則として、監督員および請負者の両者立会いで行い、結果の報告書は速

やかに作成して監督員に提出し、確認を受けなければならない。 

(5) 本工事に関連のある特許又は実用新案等については、請負者はその責任と負担におい

て解決し、上下水道部に迷惑を及ぼすようなことがあってはならない。 

(6) 請負者は工事施工に必要な関係官公署および他企業への諸手続きは迅速確実に行い、

その経過については速やかに監督員に報告しなければならない。 

(7) 工事の施工に当たり障害物の撤去等については、その所有者の許可を受けなければな

らない。その場合は現況を撮影記録し、施工後は完全に原形復旧しなければならない。

なお、これらについて諸問題が発生したる場合は、すべて請負者が解決にあたらなけ

ればならない。 

(8) 工事の施工に先立ち施工区域の埋設物及び工作物を事前に試掘等で調査し、工事中に

おけるこれら防護処置を関係者と協議すると共にその立会を求める等事故防止に努め

なければならない。なお、損傷を与えたときの一切の責任は請負人が負うものとする。

また、試掘等における費用は請負者の負担とする。 

(9) 仮設備関係 

①本工事に使用する仮設、仮設備は全て任意仮設とし請負者の責で施工すること。仮設

方法は土質条件や現場条件、周辺環境を考慮し、施工計画書に詳細に記し、監督員の
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承諾を得た上で施工管理、出来高管理を行うこと。 

仮設は任意であるため変更対象にはしないが、土質、埋設物条件が設計と著しく異な

る場合は監督員と協議のうえ、判断するものとする。 

②仮設計画を立てる際は安全かつ十分な機能を有しているものを採用する。なお、仮設

物は建設工事土木公衆災害防止要項に基づき適切に行う。 

③資材置き場等の仮ヤードは、地権者の理解及び同意を得てから使用すること。 

(10) 残土処理 

発生残土の処理については、監督員の指示によること。 

(11) 産業廃棄物関係 

①建設副産物の処理については、関係法令に基づき適切な処理を行うこと。また、受け

入れ先、発生量、予期しない廃棄物の処理などの状況が生じた場合は監督員との協議

による。 

②発生残土、アスファルト塊、コンクリート塊等を施工都合上、一時仮置きする場合は、

監督員、仮置き場地権者、権利者の了解を得るとともに、仮囲い、看板を設置するな

ど必要な措置をとり、監督員に協議書を提出し承認を得ること。 

(12) 工事施工中及び完成後において、本仕様書、設計図書に適合しない点、又は通水後 

年以内に発生した瑕疵については、請負者は自己の負担において、これを取り替え、

又は原形に復旧しなければならない。 
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第３ 配管工事 

 

3.1 布設位置 

管布設の平面位置及び土被りは、設計図書によるものとする。ただし、その位置に障

害となる地下埋設物等が埋設されているおそれのある場合は、試掘等を行って確認し、

監督員と協議のうえ位置を決定しなければならない。 

 

3.2 土工事 

(1) 掘削は、保安設備、土留め、排水、その他必要な全ての準備を整えたうえで着手しな

ければならない。 

(2) 一日の施量は、掘削から埋戻しまで完了できる長さを原則とする。 

(3) 埋戻しの一層当たりの仕上がり厚は、20cm(状況によっては 30cm 以下) 以下を標準と

しなければならない。 

(4) 埋戻し完了時刻が制約される箇所の掘削は、その時間内に余裕を持って埋戻しが完了

できるように準備し、施工方法等について監督員と協議し、了解を得なければならな

い。 

(5) アスファルト及びコンクリート舗装版の取り壊しは、事前に切断機を使用して直線的

に切断するとともに、在来舗装面が粗雑にならないように取り壊さなければならない。 

(6) 床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物がある場合は、床付面より 10cm 以上取り

除き、砂等に置き換えなければならない。 

(7) 湧水のある箇所の掘削については、土留、排水等を適切に行わなければならない。 

(8) 残土の運搬にあたっては、荷台をシートで覆い残土をまき散らかさないように注意し

なければならない。また、所定の重量以内で運搬を行い、過積載運搬をしてはならな

い。 

 

3.3 土留工 

(1) 土留材の打ち込みに際しては、適当な深さまで素堀をした後、通りよく建て込み鉛直

に打ち込まなければならない。 

(2) 横かけ矢板を使用する場合は、矢板のゆるみが生じないように矢板の裏側に、砂、土

砂等を十分に充填しなければならない。 

(3) 腹起しは、管の吊り降ろしに支障のないよう長尺物を使用し、切梁は堅固に据え付け

なければならない。 

 

3.4 埋設物の保護 

(1) 掘削中、他の埋設物が認められたときは監督員に報告し、その指示を受けて施工しな

ければならない。 

(2) 埋設物の防護については、該当管理者と協議を行い、関係法令を遵守して処置しなけ

ればならない。 
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3.5 仮設工 

(1) 水替工 

① 工事区域内は、十分な水替設備を設け、水を滞留させないように注意し、排水は必要

に応じ、沈砂ます等を設けて土砂を外部に流さないようにしなければならない。 

② 排水の放流にあたっては、関係管理者と協議をするほか、放流地点が洗掘されないよ

う適切な処置を行わなければならない。 

③ 冬期においては、路面の凍結防止等、事故防止の措置をしなければならない。 

 

(2) 仮配管工 

① 水道工事のため必要となる仮配管は水道施設であり、水道法第五条第三項及び第四

項もしくは第十六条で定める材質により、第四条の規定による水質基準に適合する

水道水を供給できるものとしなければならない。 

② 仮配管については、工事に先立ち配置、材質及び固定方法等について監督員と協議し

なければならない。 

③ 冬期間の仮配管は、凍結防止の対策を適切に行わなければならない 

 

3.6 管、弁類の取り扱い 

(1) 管、弁類を取り扱う場合は、その接合部及び塗装部分などに損傷を与えてはならない。 

(2) 管、弁類の積みおろしをする場合は、台棒等を利用し、巻きおろすか又はクレーン等

で 2 点吊りにより、管を損傷させないよう十分な注意をしなければならない。 

(3) 管、弁類を運搬又は移動する場合は、クッション材を用いて行い、損傷、内面塗装を

痛めないよう十分な注意をしなければならない。 

(4) 管、弁類を保管又は一時仮置きする場合は、台棒、角材、板材等を敷いて、直接地面

に接しないようにし、転がり止めを確実に行わなければならない。 

(5) 水道配水用ポリエチレン管の取り扱いには、次の事項に留意すること。 

① 管や継手の保管はメーカー等出荷時の荷姿のまま屋内保管を原則とするが、現場に

おいて屋外保管をする場合には、シートなどで直射日光を避けるとともに、熱気がこ

もらない環境(風通し等) を保つこと。 

② 管の保管は平坦な場所を選び、まくら木を約 1m 間隔で敷き、不陸が生じないように

して横積みすること。なお、井げた積みは厳禁とする。 

③ 管や継手とも土砂、洗剤、溶剤、油等が付着するおそれがある場所及び火気等のそば

には絶対に置かないこと。 

 

3.7 管据付け 

(1) 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂、塗装のはがれ、その他の欠陥がな

いことを確認しなければならない。 

(2) 管の吊り下ろしにあたって、土留用切梁を一時取り外す必要がある場合は、必ず適切

な補強を施し、安全を確認の上作業しなければならない。 
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(3) 管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、水平器、型板、水糸等を使用し、中

心線及び高低を確定して移動しないように固定する。このとき、管体の表示記号を上

に向けて据付けなければならない。 

(4) 直管を使用して曲げ配管を行わなければならない場合は、監督員の承諾を得てから継

手の持つ許容曲げ角度以内で行わなければならない。 

(5) 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないような措置を行うととも

に、管内には綿布及び工具類等を置き忘れないよう注意しなければならない。 

(6) さや管内へ管を布設する場合は、さや管と布設管が接触して塗装面が損傷しないよう

に、押し込みには適切な器具等を取り付けなければならない。 

(7) 配管作業に従事する技能者は、豊富な経験と知識を有する熟練した者でなければなら

ない。 

 

3.8 管の切断 

(1) 管の切断にあたっては、所用の切り管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標線を

管の全周にわたっていれる。 

(2) 管の切断は、管軸に対して直角に入れること。 

(3) 切り管が必要な場合には残管を照合調査し、極力残管を使用すること。 

(4) 鋳鉄管の切断は切断機で行うことを標準とし、異形管を切断してはならない。 

(5) 鋳鉄管の切断面は、ダクタイル切管鉄部用塗料で塗装し防食しなければならない。 

(6) 鋼管は切断完了後、新管の開先形状に準じて丁寧に開先仕上げを行う。また、切断部

分の塗装は、原則として新管と同様に仕上げること。 

 

3.9 管の接合 

ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

ａ. 直管の接合 ：φ75～φ400 

 

 

(1) 管のメーカーマークを上にして、所定に位置に静かに吊りおろす。 

(2) 管の受口溝とゴム輪の当たる面及び挿し口外面の異物除去と清掃を行う。 

(3) ロックリングとロックリングホルダの確認を行う。 

(4) ゴム輪を確認後清掃し、受口内面の所定の位置に装着する。 

(5) ゴム輪の内面と挿し口外面のテーパ部から所定の位置まで滑剤を塗布する。 

(6) 管をクレーンなどで吊った状態にして、挿し口を受口に預ける。この時 2 本の管が一

直線又は 2°以内になるようにする。 
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(7) レバーブロックを操作して挿し口を受口に挿入し、所定の位置まで受口端面にくるよ

うに合わせる。このとき、曲げ挿入は行わないこと。 

 

ｂ. 異形管の接合 ：φ75～φ400 

 

 

 

(1) 挿し口外面と受口内面の清掃を行う。 

(2) 接合部品(押輪及びゴム輪) を挿し口へ預け入れる。 

(3) 受口内面、挿し口外面、ゴム輪外面に滑剤を塗布する。 

(4) 挿し口を受口に挿入する。 

(5) ストッパーを取り外す。 

(6) 挿し口突部がロックリングを通過しているか確認する。 

(7) ゴム輪、押輪をＴ頭ボルト・ナットで締め付ける。 

(8) 押輪の施工管理用突部と受口端面がメタルタッチになっていることを確認する。 

 

ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

ａ. 直管の接合 ：φ75～φ450 

 

 

(1) 挿し口外側の端から約 30cm の清掃と受口内面の清掃を行う。 

(2) ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認する。 

(3) 清掃したゴム輪を受口内面の所定の位置にセットする。 

(4) ゴム輪の内面と挿し口外面のテーパ部から所定の位置までの間、滑剤を塗布する。 
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(5) 管を吊った状態で管芯を合わせ、レバーブロックを操作して接合する。 

(6) 受口と挿し口のすき間にゲージを差し入れ、ゴム輪の位置を確認する。 

 

ｂ. 異形管の接合 ：φ75～φ250 

 

 

(1) 挿し口外面と受口内面の清掃を行う。 

(2) ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認する。 

(3) 屈曲防止リングが受口内面に飛び出していないことを確認する。 

(4) 挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口端面から受口奥部までの、のみ込み量の実

測値を挿し口外面(全周又は円周 4 箇所) に明示する。 

(5) 清掃したゴム輪を受口内面の所定の位置にセットする。 

(6) ゴム輪の内面と挿し口外面に滑剤を塗布する。 

(7) 管を吊った状態で管芯を合わせ、レバーブロックを操作して接合する。接合後は、接

合器具を取り外す前に挿し口に明示した線が、受口端面の位置まで全周にわたって挿

入されていることを確認する。 

(8) 受口と挿し口のすき間にゲージを差し入れ、ゴム輪の位置を確認する。 

(9) 六角スパナを使用し、セットボルトを屈曲防止リングが全周にわたって挿し口外面に

当たるまで締め付ける。 

 

ｃ.  異形管の接合 ：φ300～φ450 

 

 

 

(1) 挿し口外面と受口内面の清掃を行う。 

(2) ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認する。 



 

- 15 - 

 

(3) 挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口端面から受口奥部までの、のみ込み量の実

測値を挿し口外面(全周又は円周 4 箇所) に明示する。 

(4) ゴム輪の向きやバックアップリングの向きに注意して、挿し口に預け入れる。 

(5) ロックリングの分割部に拡大器具をセットし、ストッパーが挿入できる幅になるまで

ロックリングを拡大する。 

(6) 管をクレーンなどで吊った状態にして、挿し口を受口に預ける。この時 2 本の管が一

直線になるようにする。挿し口が受口奥部に当たるまでゆっくりと挿入し、現地で挿

し口に明示した白線が、受口端面の位置まで全周にわたって挿入されていることを確

認したら、ストッパーを引き抜く。これによりロックリングは挿し口外面に抱き付く。 

(7) 挿し口もしくは受口をできるだけ上下左右前後に振り、継手が抜け出さないか確認す

る。 

(8) バックアップリングを受口と挿し口のすき間に挿入する。なお、切断部は受口、ロッ

クリング溝の切り欠き部を避けるようにする。 

(9) ゴム輪、押輪、ボルトを所定の位置にセットする。 

(10) ボルトの締め付けは、片締めにならないよう上下のナット、次に両横のナット、次に

対角のナットの順に、それぞれ少しずつ締め、押輪と受口端との間隔が全周を通じて

同じになるようにする。この操作を繰り返して行い、最後にトルクレンチにより(100N・

m) 1 周締め付ける。 
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第４ 残土・廃棄物 

 

(1) 残土及び産業廃棄物処理の指定 

残土及び産廃処理費については、下記の場所にて設計書に計上していることから、下

記の場所にて運搬、処分を行う。請負者が処分先を変更する際には、監督員と協議を行

い、理由を明確にし、確実に処分できることを示さなければならない。 

ア. 残土処分 

処分先： 共和興業      運搬距離：3.1km～4.5 ㎞ 

イ. アスファルト殻処分 

処分先： 共和リテック    運搬距離：3.1km～4.5km 

ウ. コンクリート殻処分 

処分先： 共和リテック    運搬距離：3.1km～4.5km 

 

(2) 建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を

締結すること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を確認し、添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処理を行う場合でも、下請け契約とは別に委託契約を締

結する。 

エ マニフェストにより、適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニフェスト(A、B2、

D、E 表) の写し、マニフェスト集計表の提出及び再資源化施設、最終処分場との関係を示

す写真を竣工書類に添付すること。 

オ 請負者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                                ※該当するものを選択する。 

処理方法※ 1 再資源化  2 破砕処理  3 焼却処理  4 埋立処分場  5 その他 

処 分 先 業者名  許可番号  

(業 者)  住 所    

運搬委託先 業者名  許可番号  

(委託の場合)  住 所    

その他 資源化の方法など    

     ・添付書類 

① 処理先の許可証の写し及び(収集運搬を委託する場合) 収集運搬業者の許可証

の写し 

② 請負者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

③ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 

(3) 再生資源利用等計画書及び実施書の提出 

ア 施工計画にあわせて「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を提出す

る。 

イ 竣工時に「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、提出する。 
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ウ 作成は指定されたシステムにより行い実施書はデータの入力された電子媒体を添付する。 

エ 対象は量の多少にかかわらず発生する工事の全てとする。 

オ (参考)  リサイクル法で定められた一定規模以上の工事 

再 生 資 源 利 用 計 画 書  

次 のような建 設 資 材 を搬 入 する建 設 工 事  

1 土 砂           1,000m 3 以 上  

2 砕 石             500t 以 上  

3 加 熱 ｱｽﾌｧﾙﾄ混 合 物   200t 以 上  

再 生 資 源 利 用 促 進 計 画

書  

次 のような指 定 副 産 物 を搬 出 する建 設 工 事  

1 土 砂           1,000m 3 以 上  

2 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 、ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 及 び建 設 発 生 木 材      

               合 計  200t 以 上  

一 定 規 模 ：特 定 建 設 資 材 を用 いた建 築 物 等 の解 体 工 事 、特 定 建 設 資 材 を使 用 する

工 事 で、請 負 代 金 額 が 500 万 円 以 上 のもの 

特 定 建 設 資 材 ：①コンクリート ②コンクリート及 び鉄 から成 る建 設 資 材  

③木 材  ④アスファルト・コンクリート 

(4) 残 土 処 理 については、作 業 状 況 の写 真 に加 え、処 分 量 がわかる資 料 (1 箇 所 であれ

ば、幅 ・長 の分 かる写 真 、数 カ所 であれば、一 覧 表 を作 り運 搬 業 者 からの伝 票 等 ) を

添 付 する。 
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第５ 品質及び技術管理 

 

(1) 建設資材の品質記録保存 

土木構造物について建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出すること。 

(2) 工事カルテ作成、登録について 

請負者は、工事請負金額 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS) 

入力システム((財) 日本建設情報総合センター) に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実

績情報として、「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後 10 日以内

に、登録内容の変更時は変更があった日から 10 日以内に、完成時は工事完成後 10 日以内

に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない(ただし、工事請負代金額 500 万円

以上 2500 万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。) また、登録を

行い発行された「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出する。提出期限は以下のとおりとす

る。 

ア 受注時登録の提出期限は、契約締結後 10 日以内とする。 

イ 完了登録時の提出期限は、竣工検査日までとする。 

ウ 施工中に、受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から

10 日以内とする。 

(3) 建設資材のうち、コンクリート圧縮強度試験及び鉄筋試験等については、原則として、

建設技術センター試験所にて行うこと。また、圧縮試験供試体には、請負者の主任技

術者又はコンクリート担当技術者がサインしたＱＣ版を入れる。 

(4) コンクリート品質管理の取扱いについて 

ア コンクリート担当技術者の配置 

・請負者は、50m3 以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を

配置する。 

・同技術者は、現場代理人との兼務は不可である。また、現場代理人が主任技術者

の資格を有する場合は主任技術者との兼務が可能であり、施工計画書に明示する

こと。 

イ 責任分界点からの請負者が行う品質管理 

・請負者は「責任分界点」から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、品質

管理のための試験等を生コン会社に委託した場合には、その全てに立ち会うとと

もに、その記録及び写真を竣工成果品として提出するものとする。なお、上記に

おいて立会の証としてコンクリート担当技術者が必ず写真に写っているものとす

る。 

ウ 生コン納品書(伝票) の扱い 

・生コン納品書は竣工成果品として提出するものとする。 

・納品書には、工場発時間、現場着時間及び打設完了時間を記入するものとする。 

(5) 工事に使用する材料の承認 

工事で使用する材料は「材料承認願い」を提出して承認を得ること。 
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排水:VUφ150 DP1.51m

令和５年度 主要管路整備

上原系専用配水管布設工事（10工区）

配 管 平 面 図 ( 3 )
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配管平面図(3) S=1:500(A1)



GX形継手 G-Link

凡例(ダクタイル鋳鉄管 GX形)

GX形継手(ライナ有)

GX形継手 挿し口突部

GX形継手(ライナ無)

RF形-GF形のフランジ接合

RF形-GF形のフランジ接合

※1.Lpは、一体化長さを示す。一体化長さ

の範囲内にGX形の伸縮部（ライナが無

い直管受口、継ぎ輪）は、設けないこ

と。但し、継ぎ輪は、G-LinkまたはGX

GX形継手 P-Link

形継ぎ輪用特殊押輪(管端に挿し口突部

必要)を使用した場合は除く。

設計水圧 P＝1.30MPa
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GX-G

G-G

1.01

3.67

4.00

GX-G
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専用配水管路 DIP-GX φ100

NO.26+34.8 □600W×400H DP=0.00 t=0.20
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A-A'断面図
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41.95

NO.26+32.8 HIVPφ75 DP=1.20(想定）
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G-GX
1.51

2.28
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G-G

4.00×
13本

＝
52.00

※2.フランジ継手材は、LSP型とする。
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G

GX形 継ぎ輪 φ100

GX形 帽 φ100撤去

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×22°1/2 GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45° GX形 曲管 φ100×45°

鞘管 STK400 200A t=5.8 L=1.0m

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°
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図 面

名 称

事 業 名

事 業 主

配 管 詳 細 図 ( 1 )

配管詳細図（1） S=Free

令和５年度 主要管路整備

上原系専用配水管布設工事（10工区）

８工区 (令和4年度施工済み)

Lp=5.7m

4.00



GX形継手 G-Link

凡例(ダクタイル鋳鉄管 GX形)

GX形継手(ライナ有)

GX形継手 挿し口突部

GX形継手(ライナ無)

RF形-GF形のフランジ接合

RF形-GF形のフランジ接合

※1.Lpは、一体化長さを示す。一体化長さ

の範囲内にGX形の伸縮部（ライナが無

い直管受口、継ぎ輪）は、設けないこ

と。但し、継ぎ輪は、G-LinkまたはGX

GX形継手 P-Link

形継ぎ輪用特殊押輪(管端に挿し口突部

必要)を使用した場合は除く。

設計水圧 P＝1.30MPa
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※2.フランジ継手材は、LSP型とする。

Lp=1.8m Lp=2.4m
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複合機能付急速型空気弁 φ25 RF(7.5K) (DP=1.00m)

ボール式補修弁 φ75×150H RF-RF(7.5K)

DIPフランジ短管 φ75×300H RF-GF(7.5K)

GX形 フランジ付T字管 φ100×75 GF(7.5K)

フランジ継手材 φ75：SUS304 B,N,W,LSPパッキン～3組

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45°
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専用配水管路 DIP-GX φ100 L=30.0m(L'=30.2m)夜間工事 専用配水管路 DIP-GX φ100 L=186.3m(L'=187.2m)
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事 業 名

事 業 主

配 管 詳 細 図 ( 2 )

配管詳細図（2） S=Free

令和５年度 主要管路整備

上原系専用配水管布設工事（10工区）

4.00 4.00



GX形継手 G-Link

凡例(ダクタイル鋳鉄管 GX形)

GX形継手(ライナ有)

GX形継手 挿し口突部

GX形継手(ライナ無)

RF形-GF形のフランジ接合

RF形-GF形のフランジ接合

※1.Lpは、一体化長さを示す。一体化長さ

の範囲内にGX形の伸縮部（ライナが無

い直管受口、継ぎ輪）は、設けないこ

と。但し、継ぎ輪は、G-LinkまたはGX

GX形継手 P-Link

形継ぎ輪用特殊押輪(管端に挿し口突部

必要)を使用した場合は除く。

設計水圧 P＝1.30MPa
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※2.フランジ継手材は、LSP型とする。
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DIPフランジ短管 φ75×300H RF-GF(7.5K)
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DIPフランジ短管 φ75×300H RF-GF(7.5K)
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名 称
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事 業 主

配 管 詳 細 図 ( 3 - 1 )

配管詳細図（3-1） S=Free

令和５年度 主要管路整備

上原系専用配水管布設工事（10工区）

4.
0
0×

2本
4.

00

4.
0
0

4.
0
0

4.
00



GX形継手 G-Link

凡例(ダクタイル鋳鉄管 GX形)

GX形継手(ライナ有)

GX形継手 挿し口突部

GX形継手(ライナ無)

RF形-GF形のフランジ接合

RF形-GF形のフランジ接合

※1.Lpは、一体化長さを示す。一体化長さ

の範囲内にGX形の伸縮部（ライナが無

い直管受口、継ぎ輪）は、設けないこ

と。但し、継ぎ輪は、G-LinkまたはGX

GX形継手 P-Link

形継ぎ輪用特殊押輪(管端に挿し口突部

必要)を使用した場合は除く。

設計水圧 P＝1.30MPa

※2.フランジ継手材は、LSP型とする。

C-C'断面図

GX
-G1.

36

A

水路

NO.34+21.2 水路W=0.35 H=0.65 t=0.20 NO.34+32.2 水路W=1.10 H=0.95 t=0.20

NO.34+32.6 水路W=0.40 H=0.35 t=0.25 NO.34+37.7 VUφ200 DP=0.60

1,
00
0

1,
00
0

1
,6

1
0 2
,3
8
0

3
00

1
,1

1
0

2,
3
60

1,
35
0

94
0

1,
0
00

1,
0
00

1
,3
0
0

30
0

30
0

1,
0
00

1,
7
20

4
30

30
0

B-B'断面図A-A'断面図

NO.32+19.3 汚水VUφ150 深1.00（想定）

NO.32+23.8 汚水VUφ150 深1.00（想定）

NO.33+18.2 汚水VUφ200 深1.41

NO.33+19.0 DIPφ75 DP=1.20(想定）

D-D'断面図

NO.35+37.0 汚水VUφ200 深1.55

NO.35+37.5 HIVPφ100 DP=1.40(想定）

G.L.

1,
0
00

1,
0
00

1,
8
60

30
0

34
0

G.L.

NO.34+23.5 汚水VUφ200 深2.10

NO.34+23.8 DIPφ75 DP=1.20

G.L.

1,
0
00

NO.33+19.8 SP300A DP=0.05

63
0

0.30

(0.42)

0.30

(0.42)

NO.
32 +

18.
4

NO.
3 2+

18 .
7

NO .
32 +

24.
4

NO .
32 +

24.
7

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45° GX形 曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

NO.
33+

16 .
88

0.72

(1.02)

0.72

(1.02)

NO.
33 +

17.
6

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45° GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

NO.
33+

20.
3 2

NO .
33+

19.
6

1.38

(1.95)

NO.
34+2

0.2
6

NO.
34+1

8.8
8

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45°

1.50GX-G

0.86G-G 0.
86

G-
G

鞘管 STK400 200A t=5.8 L=2.4m

1.28

(1.81)

NO.
34+3

8.2
0

NO.
34+3

6.9
2

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45°

NO.
35+

35.
54

NO .
35+

36.
4

NO.
35+

38.
1

NO.
3 5+

38 .
96

0.86

(1.22)

0.86

(1.22)

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45° GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°1.
06

G-
G

1.06G-GX

図

面
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図 面

名 称

事 業 名

事 業 主

配 管 詳 細 図 ( 3 - 2 )

配管詳細図（3-2） S=Free

令和５年度 主要管路整備

上原系専用配水管布設工事（10工区）



GX形継手 G-Link

凡例(ダクタイル鋳鉄管 GX形)

GX形継手(ライナ有)

GX形継手 挿し口突部

GX形継手(ライナ無)

RF形-GF形のフランジ接合

RF形-GF形のフランジ接合

※1.Lpは、一体化長さを示す。一体化長さ

の範囲内にGX形の伸縮部（ライナが無

い直管受口、継ぎ輪）は、設けないこ

と。但し、継ぎ輪は、G-LinkまたはGX

GX形継手 P-Link

形継ぎ輪用特殊押輪(管端に挿し口突部

必要)を使用した場合は除く。

設計水圧 P＝1.30MPa

※2.フランジ継手材は、LSP型とする。
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A

GX-G
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G-
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G-GX
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GX

1.06G-GX

A

1.16G-GX

1.
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NO.40+11.3～13.3 □1100W×1100H DP=0.00 t=0.20

1,
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0

1
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9
30
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NO.37+38.1 水路HPφ250 DP=0.40
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1,
00
0

30
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4
00

4
00
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1,
3
00

NO.37+3.4 汚水VUφ150 深0.90

NO.37+4.4 汚水VUφ150 深0.90

NO.37+5.5 汚水VUφ150 深0.90

NO.36+38.4 汚水VUφ150 深1.00（想定）

1,
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0
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0
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69
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1,
8
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30
0

NO.38+33.5 DIPφ75 DP=1.00(想定）

NO.38+35.0 DIPφ150 DP=1.00(想定）

NO.38+35.8 DIPφ75 DP=1.00(想定）

NO.39+0.5 汚水VUφ200 深1.55

NO.39+2.2 □350W×400H DP=0.00 t=0.10

G.L.

36
0

39
0

1
,0

0
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1
,0

0
0

33
0

30
0

NO.40+15.0 汚水VUφ200 深1.62NO.40+6.7 汚水VUφ200 深1.69 NO.40+8.8 排水VUφ150 DP=1.51

A-A'断面図 B-B'断面図

C-C'断面図
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NO.40+15.65

NO.40+16.58

0
.9

3
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2
)

2.03

(0.42)

GX-G

4.00 3.85

GX-G

1.10

G-GX

＝56.00 1.06

G-GX

G-GX

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 両受曲管 φ100×45°

GX形 曲管 φ100×45°

複合機能付急速型空気弁 φ25 RF(7.5K) (DP=1.00m)

ボール式補修弁 φ75×150H RF-RF(7.5K)

DIPフランジ短管 φ75×300H RF-GF(7.5K)

GX形 フランジ付T字管 φ100×75 GF(7.5K)

フランジ継手材 φ75：SUS304 B,N,W,LSPパッキン～3組
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事 業 名

事 業 主

配 管 詳 細 図 ( 4 )

配管詳細図（4） S=Free

令和５年度 主要管路整備

上原系専用配水管布設工事（10工区）
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GX形継手 G-Link

凡例(ダクタイル鋳鉄管 GX形)

GX形継手(ライナ有)

GX形継手 挿し口突部

GX形継手(ライナ無)

RF形-GF形のフランジ接合

RF形-GF形のフランジ接合

※1.Lpは、一体化長さを示す。一体化長さ

の範囲内にGX形の伸縮部（ライナが無

い直管受口、継ぎ輪）は、設けないこ

と。但し、継ぎ輪は、G-LinkまたはGX

GX形継手 P-Link

形継ぎ輪用特殊押輪(管端に挿し口突部

必要)を使用した場合は除く。

12

12

A

設計水圧 P＝1.30MPa

GX形 曲管 φ100×90°

※2.フランジ継手材は、LSP型とする。

GX形 曲管 φ100×11 1/4°

A

A'

NO.42+18.5 □1000W×800H DP=0.00 t=0.20

1,
20

0

G.L.

1
,0
0
0

1
,0
0
0

60
0
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0

40
0

1,
60
0

A-A'断面図

NO.42+31.7 汚水VUφ150 深1.00（想定）

NO.42+36.3 汚水VUφ150 深1.00（想定）

1.16G-GX

NO.40+16.58

NO.40+17.0

NO.40+18.2

複合機能付急速型空気弁 φ25 RF(7.5K) (DP=1.00m)

ボール式補修弁 φ75×150H RF-RF(7.5K)

DIPフランジ短管 φ75×300H RF-GF(7.5K)

GX形 フランジ付T字管 φ100×75 GF(7.5K)

フランジ継手材 φ75：SUS304 B,N,W,LSPパッキン～3組
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GX形 両受曲管 φ100×45°
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鞘管 STK400 200A t=5.8 L=1.4m

GX形 両受曲管 φ100×22 1/2°

GX形 両受曲管 φ100×22 1/2°
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名 称

事 業 名

事 業 主

配 管 詳 細 図 ( 5 )

配管詳細図（5） S=Free

GX形 曲管 φ100×5 5/8°

令和５年度 主要管路整備

上原系専用配水管布設工事（10工区）
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※基本的には埋戻し後、舗装仮復旧しないで本復旧（歩道As巾全面）を行う。

既設As舗装取壊しt=50

RC40～0
再生砕石入替

T字管、曲管、20m毎

識別マーカー MK-1W 埋設シートに通す

埋設シート セフティライン

砂

良質発生土
修正CBR20以上

表層工 再生密粒度As20F t=50

明示テープ 標示有 W＝30 青(HPPE）

2倍折込 W＝400 青（配水）

国道歩道車両乗入部・As 本復旧

W

4
50

60
0

50

H

h1
h
2

DP

土工断面 4

HPPE-EFφD

番号 口径 D DP W h1 h2 H

寸法表

備 考

60φ 50 2604- 1 1,200 1,360600600

砂

良質発生土
修正CBR20以上

T字管、曲管、20m毎

識別マーカー MK-1W 埋設シートに通す

W

6
00

D
P

H

h1
h2

土工断面 8

番号 口径 D DP W h1 h2 H

寸法表

備 考

8- 3 φ 50 60 1,000 1,160260 900

φ40以下 -

600

8-10

RC40～0

良質発生土
修正CBR20以上

上層路盤工 M-25～0

T字管、曲管、20m毎

識別マーカー MK-1W 埋設シートに通す

既設As舗装取壊しt=50

下層路盤工

土工断面 1

市道車道・As（舗装幅員4m以上）仮復旧

表層工 再生密粒度As13F t=30

砂

30
12
0

20
0

60
0

W

H

h1
h2

D
P

DIP-GXφD

HPPE-EFφD

表層工 再生細粒度As13 t=30既設As舗装取壊しt=30

RC40～0
再生砕石入替

砂

明示テープ 標示有 W＝30 青(HPPE）

T字管、曲管、20m毎

識別マーカー MK-1W 埋設シートに通す

埋設シート セフティライン

2倍折込 W＝400 青（配水）

良質発生土
修正CBR20以上

国歩道・As 仮復旧

※基本的には埋戻し後、舗装仮復旧しないで本復旧（歩道As巾全面）を行う。

30

W

47
0

h1
h2

DP

H

30
0

土工断面 5

番号 口径 D DP W h1 h2 H

寸法表

備 考

φ 50 60 260

5- 1 φ 50 60 1,000 260 1,160

5- 2 2,300 軽量鋼矢板土留 H=3.0 2段2,460

HPPE-EFφD

400

1700

600

900

番号 口径 D DP W h1 h2 H

寸法表

備 考

1-10

1-11

1- 9

1- 7

1- 8

1-14

1-13

1-12

φ100

φ100

φ100

120

120

120

1,000φ100

φ100

120

120

1,300

1,500

120φ100

320

320

320

1,700

1,800

1,900

2,400

φ100 120

φ100 120

1,220

1,520

1,720

1,920

2,020

2,120

2,620

320

320

320

320

320

550

850

1,050

1,250

1,350

1,450

1,950

軽量鋼矢板土留 H=2.0 1段

軽量鋼矢板土留 H=2.0 1段

軽量鋼矢板土留 H=2.5 2段

軽量鋼矢板土留 H=2.5 2段

軽量鋼矢板土留 H=3.0 2段

600

600

900

900

900

900

900

900

φ 50 60

φ 50 60

φ 50 60

φ 50 60

φ 50 60

φ 50 60

φ 50 60

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1,000

1,200

1,300

1,500

1,700

2,000

2,200

1,160

1,360

1,460

1,660

1,860

2,160

2,360

260

260

260

260

260

260

260

550

750

1,050

1,250

1,550

1,750

軽量鋼矢板土留 H=2.0 1段

軽量鋼矢板土留 H=2.5 1段

軽量鋼矢板土留 H=2.5 2段

軽量鋼矢板土留 H=3.0 2段

600

600

600

900

900

900

900

φ100 120 3209001-26 1,600 1,150 1,820

軽量鋼矢板土留 H=2.5 1段

軽量鋼矢板土留 H=2.5 1段

φ 50 60 260 軽量鋼矢板土留 H=2.5 2段9001-27 2,100 1,650 2,260

φ 50 60 260 軽量鋼矢板土留 H=2.0 1段9001-28 1,400

850

950 1,560

-φ40以下1-30 6001,000 250 550 1,150

-φ40以下 2501-31 1,500 900 1,050 1,650 軽量鋼矢板土留 H=2.0 1段

上層路盤工 M-40～0

表層工 再生粗粒度As20 t=50

国道・県道車道・As（B交通）仮復旧

既設As舗装取壊しt=100

砂

T字管、曲管、20m毎

識別マーカー MK-1W 埋設シートに通す

埋設シート セフティライン

2倍折込 W＝400 青（配水）

RC40～0
再生砕石入替

W

50
20

0

H

h
1

DP

h2

30
0

土工断面 3

RC40～0

良質発生土
修正CBR20以上

T字管、曲管、20m毎

識別マーカー MK-1W 埋設シートに通す

埋設シート セフティライン

下層路盤工

2倍折込 W＝150 青（配水）

砂

明示テープ 標示有 W＝30 青(HPPE）

2
00

6
00

W

H

h1
h
2

DP

15
0

既設Con舗装取壊しt=150 表層工 18-8-40W/C≦60％BB t=15cm

土工断面 7

HPPE-EFφD

番号 口径 D DP W h1 h2 H

寸法表

1,000

備 考

φ 50 60 260 1,1607- 1 550600

番号 口径 D DP W h1 h2 H

寸法表

備 考

3- 1

3- 2

3- 3

3- 4

1,000

1,200

1,300

2,100

φ 50

φ 50

φ 50

φ 50

φ 50

60

60

60

60

60 2,300

260

260

260

260

260 軽量鋼矢板土留 H=3.0 2段

1,160

1,360

1,460

2,260

2,460

650

850

950

1,750

1,950

φ100 120 2,400 320 2,6202,050

3- 5

3- 6

軽量鋼矢板土留 H=2.5 2段

軽量鋼矢板土留 H=3.0 2段

600

600

600

900

900

900

HPPE-EFφD

DIP-GXφD

600 600 250 500 750

HPPE-EFφD

場内砂利穂高病院場内Con

※土被りは1㎝単位を四捨五入して10㎝単位にまるめて表示。

例）DP=1.10m（DP1.05～1.14m）

1,200 750 1,420

図

面

番

号

10

11安 曇 野 市

1:20(A1)縮 尺

図 面

名 称

事 業 名

事 業 主

標 準 掘 削 断 面 図

標準掘削断面図 S=1:20(A1)

2,500

2,500

令和５年度 主要管路整備

上原系専用配水管布設工事（10工区）

3- 7 2,200

1,200

φ 50

φ150

φ 75

60

170

90 1,200

260

-

290 配水管移設

2,360

1,200

1,390

1,850

950

850

3- 8

3- 9

試掘工

900

1,000

600

軽量鋼矢板土留 H=3.0 2段

2倍折込 W＝150 青（配水）
埋設シート セフティライン

または W＝75 青（給水）

または W＝75 青（給水）

2倍折込 W＝150 青（配水）
埋設シート セフティライン

または 標示有 W＝30 青(HPPE）

明示テープ 標示有 W＝50 青(DIP）

または 標示有 W＝30 青(HPPE）

明示テープ 標示有 W＝50 青(DIP）

φ 50 60 260 軽量鋼矢板土留 H=2.0 1段2,4001-32 1,200 1,150 1,760

8- 4 φ 50 60 1,000 1,560260 1,3002,400 軽量鋼矢板土留 H=2.0 1段



仕切弁表函図

φ300

φ190

マーク

口径文字

文字
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5
～

8
20

45
0

仕切弁鉄筐

φ300

φ190

17
4

29
6

4
70

1
,0
0
0

空気弁表函図

4
50

59
0

600

740

マーク

文字入り

10
0

30
25

0
2
50

60

1
,0
0
0

600

鉄蓋

嵩上調整型枠 H=30

底版

上部壁 H=250

下部壁 H=250

座台

6
90

31
0

図

面

番

号

11

11安 曇 野 市

1:10(A1)縮 尺

図 面

名 称

事 業 名

事 業 主

表 函 設 置 図

表函設置図 S=1:10(A1)

令和５年度 主要管路整備

上原系専用配水管布設工事（10工区）


