
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事       

                                                                            
・諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。                    
　ではない。                                                                
　資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるもの
・この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　　　　仮設排水管　　　　　　　　　　　　　　　　L=5.0m    
 仮設工 大型土のう　　　　　　　　　　　　　　　　n=9袋     
　　　　水切り設置工                              L=11.7ｍ  
　　　　断面修復工（左官工法）（主桁・橋台）　　　V=0.081ｍ3
　　　　ひび割れ注入工（低圧注入工法）　　　　　　L=2.1ｍ   
　　　　伸縮装置設置工（AOS工法）　　　　　　　　 L=6.0ｍ   
 上部工 舗装工　表層　密粒度As20F改質Ⅱ型　t=5㎝　A=34.0㎡  
橋梁補修工　橋長L=5.88ｍ　幅員w=3.40ｍ                      

      
      

      
      

100
   

請負　

安曇野市穂高有明                                  

閲覧設計書           5

　
当
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算
　
検

　
長
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長
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工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

土木コスト情報・土木施工単価　当年夏号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年８月号        資材等の単価の出典������

614
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
10  橋梁保全工事            
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.08.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　   ｍ３   

          
         2     

土砂等運搬
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
         3     

殻運搬（As殻）
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
         2     

掘削
工種　第0002号表　　   ｍ２   

          
        34     

舗装版破砕
工種　第0001号表　　    ｍ    

          
         6     

舗装版切断
    式    
          

構造物取壊し工
    式    
          

上部工
    式    
          

橋梁保全工事

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0012号表　　   ｍ２   

          
        18     

表層（高さ調整）
工種　第0011号表　　   ｍ２   

          
        18     

調整モルタル
    式    
          

舗装工
工種　第0010号表　　    ｍ    

          
         1.4   

橋面排水管敷設
工種　第0009号表　　   箇所   

          
         2     

床版水抜きパイプ設置
工種　第0008号表　　    ｍ    

          
        18     

橋面防水工
    式    
          

橋面防水工
工種　第0007号表　　   ｍ３   

          
         2     

残土等処分
工種　第0006号表　　    ｔ    

          
         6     

処分費（As殻）
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
  構造物  
          

断面修復（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり）
    式    
          

断面修復工
施工　第0 -0013号表　  構造物           1     

１構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満
ひび割れ補修工（低圧注入工法）

  構造物  
          

低圧注入工法
    式    
          

ひび割れ補修工
工種　第0015号表　　    式    

          
         1     

伸縮装置設置工
    式    
          

伸縮装置工
工種　第0014号表　　   ｍ２   

          
        15     

上層路盤（取付け部）
工種　第0013号表　　   ｍ２   

          
        34     

表層
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

仮締切工
    式    
          

仮設工
工種　第0018号表　　    ｍ    

          
        11.7   

水切り設置工
    式    
          

橋梁付属物工
工種　第0017号表　　    ｔ    

          
         0.2   

処分費（Co殻）
工種　第0016号表　　   ｍ３   

          
         0.06  

殻運搬（Co殻）
施工　第0 -0015号表　  構造物           1     

１構造物当り修復延べ体積０．０１ｍ３
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし
断面修復工（左官工法）

  構造物  
          

断面修復（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし）
施工　第0 -0014号表　  構造物           1     

１構造物当り修復延べ体積０．０７ｍ３
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり
断面修復工（左官工法）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊共通仮設費計＊＊

0.3825��������補正後の率  0.2732��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0023号表　　   ｍ３   

          
         8     

残土等処分
工種　第0022号表　　   ｍ３   

          
         8     

土砂等運搬
工種　第0021号表　　    ｍ    

          
         5     

仮設排水管
工種　第0020号表　　    袋    

          
         9     

土のう積
工種　第0019号表　　    袋    

          
         9     

土のう積
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0390��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2328��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.7869��������補正後の率  0.6497��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版切断
工種　第0001号表　　

00090工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕
工種　第0002号表　　

00100工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0003号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   
機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)
舗装版破砕　DID区間なし　7.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（As殻）
工種　第0004号表　　

00120工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　7.5km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土砂等運搬
工種　第0005号表　　

00130工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1         ｔ    

                
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費（As殻）
工種　第0006号表　　

00140工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   

            
残土等処分

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土等処分
工種　第0007号表　　

00150工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ    

b=50mm t=5mm
成型目地材

         1         ｍ    

車道用　φ18mm
導水パイプ

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

橋面防水工
工種　第0008号表　　

00160工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        箇所   

既設橋取付タイプ
床版水抜きパイプ

施工　第0 -0009号表　         1         孔    
500mm以下
80mmを超え100mm以下
コンクリート削孔（電動式コアボーリング）

施工　第0 -0008号表　         1         孔    
500mm以下
43mmを超え54mm以下
コンクリート削孔（電動式コアボーリング）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

床版水抜きパイプ設置
工種　第0009号表　　

00170工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ    

SUS用　φ20mm
フレキシブルチューブ

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

橋面排水管敷設
工種　第0010号表　　

00180工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ㎡    

スラブガード工法　材工共
調整モルタル

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

調整モルタル
工種　第0011号表　　

00190工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚２５ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層（高さ調整）
工種　第0012号表　　

00200工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚５０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層
工種　第0013号表　　

00210工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚３０ｍｍ
上層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

上層路盤（取付け部）
工種　第0014号表　　

00220工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         式    

AOS工法
埋設型伸縮装置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

伸縮装置設置工
工種　第0015号表　　

00230工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（Co殻）
工種　第0016号表　　

00240工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         ｔ                    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費（Co殻）
工種　第0017号表　　

00250工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ    

FRP水切りL型同等品　材工共
水切り設置工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

水切り設置工
工種　第0018号表　　

00260工 種 明 細 表



    袋             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1         袋    

作業半径　６ｍ以下
大型土のう製作・設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土のう積
工種　第0019号表　　

00270工 種 明 細 表



    袋             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0020号表　         1         袋    

作業半径　６ｍ以下
大型土のう撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土のう積
工種　第0020号表　　

00280工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1         ｍ    

排水管（材料費）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

仮設排水管
工種　第0021号表　　

00290工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　7.5km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土砂等運搬
工種　第0022号表　　

00300工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   

            
残土等処分

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土等処分
工種　第0023号表　　

00310工 種 明 細 表



  1.91%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 36.13%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.28%    人    普通作業員普通作業員

  9.77%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.02%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.19%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0001号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0001号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  7.94%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 24.85%    人    普通作業員普通作業員

 28.31%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.36%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.54%    日    
                  排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0002号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0002号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.04%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 59.07%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.89%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂
施工　第0 -0003号表　　掘削

  0.00% 11.04% 59.07% 29.89%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：7.5km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)                                                                                                     殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.82%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.92%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 47.26%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)舗装版破砕　DID区間なし　7.5km以下
施工　第0 -0004号表　　殻運搬

  0.00% 14.82% 37.92% 47.26%

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：7.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.97%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 62.21%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.82%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　7.5km以下
施工　第0 -0005号表　　土砂等運搬

  0.00% 11.97% 62.21% 25.82%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                     
施工　第0 -0006号表　　処分費

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   処分費処分費

   ｍ３          1                 
施工　第0 -0007号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



削孔深さ：500mm以下                                                                                                                                        ｱﾝｶｰ材径：43mmを超え54mm以下                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 20.44%    個    
６４．７ｍｍ６４．７㎜　　スタンダード
ダイヤモンドビットダイヤモンドビット

 34.63%    人    特殊作業員特殊作業員

 35.78%    人    土木一般世話役土木一般世話役

    孔           1     500mm以下43mmを超え54mm以下
施工　第0 -0008号表　　コンクリート削孔（電動式コアボーリング）

  0.00% 20.44% 79.56%  0.00%

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



削孔深さ：500mm以下                                                                                                                                        ｱﾝｶｰ材径：80mmを超え100mm以下                                                                                                                              

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 27.49%    個    
１１０ｍｍ１１０㎜　　スタンダード
ダイヤモンドビットダイヤモンドビット

 31.57%    人    特殊作業員特殊作業員

 32.60%    人    土木一般世話役土木一般世話役

    孔           1     500mm以下80mmを超え100mm以下
施工　第0 -0009号表　　コンクリート削孔（電動式コアボーリング）

  0.00% 27.49% 72.51%  0.00%

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.87%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.88%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.66%    人    普通作業員普通作業員

  0.25%    日    
              　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.27%    日    
              　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.35%    日    
                    　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚２５ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0010号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.57% 15.47%  1.96%

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     材料：密粒(20F)  ポリマー改質Ⅱ型                                                                                                                          
瀝青材料種類：瀝青材料なし                                                                                                                                 標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：25                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.29%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 82.27%    ｔ    
密粒度（２０）ポリマー改質Ⅱ型
アスファルト混合物⑤－３改質アスファルト混合物　密粒(20F)

  1.33%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚２５ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0010号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.57% 15.47%  1.96%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.72%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.73%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.44%    人    普通作業員普通作業員

  0.24%    日    
              　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.26%    日    
              　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.30%    日    
                    　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 81.96% 16.01%  2.03%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.28%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.57%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 79.08%    ｔ    
密粒度（２０）ポリマー改質Ⅱ型
アスファルト混合物⑤－３改質アスファルト混合物　密粒(20F)

  1.28%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 81.96% 16.01%  2.03%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：密粒(20F)  ポリマー改質Ⅱ型                                                                                                                          
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 81.96% 16.01%  2.03%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 27.32%   ｍ３   
ＲＭ－３０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

 12.81%    人    特殊作業員特殊作業員

 23.22%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.38%    人    普通作業員普通作業員

  2.54%    日    
              　排ガス１次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.89%    日    
                  排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚３０ｍｍ
施工　第0 -0012号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                               
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：30                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.73%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚３０ｍｍ
施工　第0 -0012号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

低圧注入器具単価（円／個）：                                                                            
シール材単価（円／ｋｇ）：                                                                              注入材単価（円／ｋｇ）：                                                                                
１構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：10                                                                         １構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）：0.21                                                                         
１構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）：0.009                                                                          １構造物当り補修延べ延長区分：１構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満                                                                                           

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％           6.000 

諸雑費

    個          10.000 
低圧注入器具

   ｋｇ          0.288 
シール材

   ｋｇ          0.009 
注入材

    人           1.800 
普通作業員

    人           2.400 
特殊作業員

    人           1.500 
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満
施工　第0 -0013号表　　ひび割れ補修工（低圧注入工法）

00500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

断面修復材単価（円／ｍ３）：                                                                            １構造物当り修復延べ体積  Ｖ（ｍ３）：0.07                                                                         
１構造物当り修復延べ体積区分：１構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３未満                                                                                       鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり                                                                                               

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％          11.000 

諸雑費

   ｍ３          0.083 
断面修復材

    人           2.500 
普通作業員

    人           3.800 
特殊作業員

    人           2.300 
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り修復延べ体積０．０７ｍ３鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり
施工　第0 -0014号表　　断面修復工（左官工法）

00510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

断面修復材単価（円／ｍ３）：                                                                            １構造物当り修復延べ体積  Ｖ（ｍ３）：0.01                                                                         
１構造物当り修復延べ体積区分：１構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３未満                                                                                       鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし                                                                                               

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％           9.000 

諸雑費

   ｍ３          0.012 
断面修復材

    人           2.100 
普通作業員

    人           3.200 
特殊作業員

    人           1.900 
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り修復延べ体積０．０１ｍ３鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし
施工　第0 -0015号表　　断面修復工（左官工法）

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：8.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 43.25%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　8.0km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0016号表　　殻運搬

  0.00% 14.57% 42.18% 43.25%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                     
施工　第0 -0017号表　　処分費

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

大型土のう単価（円／袋）Ａ＝１，２時入力：                                                              袋詰土区分（Ａ＝１，２時選択）：流用土                                                                                                                     
作業半径：作業半径　６ｍ以下                                                                                                                               作業区分：製作・設置                                                                                                                                       

    袋           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    袋          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           4.000 

諸雑費

施工　第0-0019号表　　
    日           0.278 

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    袋          10.000 １１０×１０８㎝
大型土のう

    人           0.278 
普通作業員

    人           0.278 
特殊作業員

    人           0.278 
土木一般世話役

    袋          10     作業半径　６ｍ以下
施工　第0 -0018号表　　大型土のう製作・設置

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：98                                                                                                 
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.39                                                                                     
排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          98.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.390 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     超低騒音（排出ガス対策型３次基準）クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0019号表　　バックホウ運転　（機－２８）

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

作業半径：作業半径　６ｍ以下                                                                                                                               作業区分：撤去                                                                                                                                             

    袋           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    袋          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0021号表　　
    日           0.069 

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    人           0.069 
特殊作業員

    人           0.069 
土木一般世話役

    袋          10     作業半径　６ｍ以下
施工　第0 -0020号表　　大型土のう撤去

00570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：74                                                                                                 
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.26                                                                                     
排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          74.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.260 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     超低騒音（排出ガス対策型３次基準）クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0021号表　　バックホウ運転　（機－２８）

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           ｍ    排水管排水管

    ｍ           1     
施工　第0 -0022号表　　排水管（材料費）

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00590

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



令和５年度 道路メンテナンス事業 穂高125号橋補修工事

工事箇所

穂高125号橋

位 置 図
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 道路メンテナンス事業 穂高125号橋補修工事 

箇所名：安曇野市 穂高有明 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から100日間 とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土 【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

共和興業㈱ ― 7.1 km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法） 【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 共和リテック㈱ 距離 7.3 km 

数   量 6 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 7.3 km 

数   量 0.2 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）    【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の提示すること。写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添

付については、初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願

います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

   一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事 

通知文を提出すること。また、必要があれば関係機関は周知、協議を行うこと。 

通知文は協議書で提出し、監督員の確認後に周知すること。 

二 本工事は車両通行止めでの作業を想定しています。歩行者等の通行の確保をお願いします。 

三 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   四 不可視部分の施工にあたっては、監督員の立会い確認を求めること。 

   五 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   六 本工事は工事成績評定の対象工事です。 

七 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 



穂高125号橋　数量総括表

工種 種別 細別 単位 数量 設計値 備考

１．橋面工

　（1）構造物取壊し工

　　1)舗装版切断 既設As舗装 m 6.0 6

　　2)舗装版破砕 既設As舗装 t=81mm（平均） ㎡ 34.0 34

　　3)掘削 砕石 t=100mm ㎥ 1.8 2

　　4)殻運搬 アスファルト殻 運搬距離7.3km ㎥ 2.7 3

砕石 運搬距離7.1km ㎥ 1.8 2

　　5)殻処分 アスファルト殻 2.30t/m3 ｔ 6.2 6

砕石 ㎥ 1.8 2

　 (2)橋面防水工

　　1)導水パイプ 車道部　φ18mm m 17.7 18

　　2)成型目地材 b=50mm t=5mm m 17.7 18

　　3)床版水抜きパイプ 既設橋取付タイプ 箇所 2 2

　　4)コンクリート削孔
φ50mm　L=140mm
φ100mm　L=20mm 孔 2 2

　　5)フレキシブルチューブ SUS304 φ20（ナット-パッキン付） m 1.4 1.4

　（3）舗装工

　　1)調整モルタル スラブガード ㎡ 17.5 18

　　2)橋面舗装
高さ調整
密粒度As20F改質Ⅱ型 t=25mm（平均） ㎡ 17.5 18

密粒度As20F改質Ⅱ型 t=50mm ㎡ 34.0 34

　　3)上層路盤
取付け部
粒度調整砕石M-25 t=30mm ㎡ 15.0 15

２．伸縮装置工

　(1)伸縮装置設置工

　　1)伸縮装置 AOS工法 m 6.0 6 1式：6m

３．ひび割れ補修工

　(1)ひび割れ注入工

　　1)ひび割れ注入 幅0.2mm～1.0mm未満 エポキシ樹脂 m 2.1 2

４．断面修復工

　(1)断面修復工

　　1)左官工法 鉄筋ケレン・防錆処理を含む ポリマーセメント ㎥ 0.072 0.07

鉄筋ケレン・防錆処理を含まない ポリマーセメント ㎥ 0.009 0.01

　(2)コンクリート撤去工

　　1)殻運搬 無筋コンクリート殻 運搬距離7.3km ㎥ 0.062 0.06

　　2)殻処分 無筋コンクリート殻 2.35t/m3 t 0.15 0.2

５．水切り設置工

　(1)水切り設置工

　　1)水切り設置 FRP水切りL型 m 11.7 11.7

６．仮設工

　(1)仮締切工

　　1)1t土のう 角型　0.86×0.86×1.20 個 9 9

　　2)仮設排水管 ポリエチレン管　φ300 m 5.0 5

　　3)殻運搬 残土 ㎥ 8.0 8

　　4)殻処分 残土 ㎥ 8.0 8



種別 規格 細別 単位 数量 適用

ひび割れ注入工 地覆補修工 m 0.20

主桁・床版・横桁補修工-1 m 1.90

合計 m 2.1

左官工法(鉄筋ケレン・防錆処理を含む) 主桁・床版・横桁補修工-1 m3 0.068

主桁・床版・横桁補修工-2 m3 0.004

合計 m3 0.072

撤去工（運搬)(無筋Co) 主桁・床版・横桁補修工-1 m3 0.049

主桁・床版・横桁補修工-2 m3 0.004

下部工補修工 m3 0.009

合計 m3 0.062

撤去工（処理)(無筋Co) 主桁・床版・横桁補修工-1 t 0.115

主桁・床版・横桁補修工-2 t 0.009

下部工補修工 t 0.021

合計 t 0.15

数量合算表



穂高125号橋　補修数量計算書

・・・橋梁補修図その１（橋面）より

(1)構造物取壊し工

 1) 舗装版切断 アスファルト舗装

L= 3.00 × 2 = 6.00 m

 2) 舗装版破砕 アスファルト舗装 t=8.1cm（平均）

A= 3.00 ×（6.34（パラペット天端含む）+ 3.00（有明山神社側擦付長）+ 2.00（山麓線側擦付長））

 = m2

 3) 掘削 砕石 t=10cm

V= 3.00　×　5.84　×　0.10　=　1.75 m3

 4) アスファルト殻運搬

V= 34.0　×　0.08　=　2.72 m3

 5) 砕石運搬

V= 3.00　×　5.84　×　0.10　=　1.75 m3

 6) アスファルト殻処分

× = t

 7) 砕石処分

V= 3.00　×　5.84　×　0.10　=　1.75 m3

(2)橋面防水工（塗膜系防水材）

 1)導水パイプ　φ18

N= 5.84　×　2　+　3.00　×　2　=　17.68 m

 2)成形目地材　b=50　t=5

L= 5.84　×　2　+　3.00　×　2　=　17.68 m

 3)床版水抜きパイプ（既設橋取付タイプ）

N= 橋梁補修図その１（橋面）より 個

 4)コンクリート削孔　φ50　L=80mm

N= 橋梁補修図その１（橋面）より 個

 5)フレキシブルチューブ　SUS304　φ20（ナット-パッキン付）

L= 0.70　×　2　=　1.40 m

(3)舗装工

 1)調整モルタル　　　　　スラブガード

A= 3.00　×　5.84　=　17.52 m2

 2)橋面舗装（高さ調整）　密粒度As20F改質Ⅱ型　t=2.5cm（平均）

A= 3.00　×　5.84　=　17.52 m2

 3)橋面舗装　　　　　　　密粒度As20F改質Ⅱ型　t=5.0cm

A= 3.00　×（6.34　+　3.00　+　2.00）=　34.02 m2

 4)不陸整正（取付け部）　粒度調整砕石M-25　 　t=3.0cm

A= 3.00　×（3.00　+　2.00）=　15.00 m2

34.02

6.21 6.2

1.8

1.8

17.7

17.7

17.5

17.5

2

2

1.4

34.0

15.0

１．橋面工

34.0

2.7

2.70 2.30

1.8

6.0



・・・橋梁補修図その２（伸縮装置）より

(1) 伸縮装置設置工

 1) 伸縮装置 橋梁補修図その２（伸縮装置）より

L= 3.00　+　3.00　=　6.00 m

・・・橋梁補修図その３（地覆側面）より

(1)ひび割れ補修工

 1) ひび割れ注入工（低圧注入工法） エポキシ樹脂(第3種適合品)

L= 0 m

・・・橋面補修図その４（橋面下）より

(1)断面修復工

 1) 左官工法 （鉄筋ケレン・防錆処理を含む） ポリマーセメント

V= 0.178　×　0.03　+　0.245　×　0.06　+　0.962　×　0.05　=　0.0681 m3

(2)ひび割れ補修工

 1) ひび割れ注入工（低圧注入工法） エポキシ樹脂(第3種適合品)

L= 0.1　+　0.4　+　0.4　+　0.5　+　0.5 m

(3)コンクリート撤去工

 1) 無筋コンクリート殻運搬

V= 0.178　×　0.03　+　0.245　×　0.06　+　0.962　×　0.03　=　0.0489 m3

 2) 無筋コンクリート殻処分

× = t

・・・橋梁補修図その５（主桁・横桁）より

(1)断面修復工

 1) 左官工法 （鉄筋ケレン・防錆処理を含む） ポリマーセメント

V= 0.145　×　0.03　=　0.0044 m3

(2)コンクリート撤去工

 1) 無筋コンクリート殻運搬

V= 0.145　×　0.03　=　0.0044 m3

 2) 無筋コンクリート殻処分

× = t

・・・橋梁補修図その６（床版張出部）より

(1)水切り設置工

 1) 水切り設置 FRP水切りL型（L=1.5m/本）

N= 5.84　×　2　=　11.68 m

0.1152

0.0094

４．主桁・床版・横桁補修工-１

５．主桁・床版・横桁補修工-２

６．主桁・床版・横桁補修工-３

0.004

0.004 2.35 0.009

２．伸縮装置工

11.7

３．地覆補修工

0.2

6.0

0.068

0.004

1.9

0.049

0.049 2.35 0.115



・・・橋梁補修図その７（橋台）より

(1)断面修復工

 1) 左官工法 （鉄筋ケレン・防錆処理を含まない） ポリマーセメント

V= 0.072　×　0.05　+　0.03　×　0.08　+　0.03　×　0.09　=　0.0087　 m3

(2)コンクリート撤去工

 1) 無筋コンクリート殻運搬

V= 0.072　×　0.05　+　0.03　×　0.08　+　0.03　×　0.09　=　0.0087　 m3

 2) 無筋コンクリート殻処分

× = t

・・・仮設計画図より

(1) 仮締切工

 1)大型土のう

N= 仮設計画図より 個

 2)仮設排水管 ポリエチレン管φ300

L= 仮設計画図より m

 3) 残土運搬

V= 0.86　×　0.86　×　1.20　×　9　=　7.99 m3

 4) 残土処分

V= 0.86　×　0.86　×　1.20　×　9　=　7.99 m38.0

0.0212

8.0

0.009

0.009 2.35

７．下部工補修工

0.009

5

0.021

８．仮設工

9



材料： エポキシ樹脂 (第3種適合品)

エポキシ樹脂比重＝ 1.18 とする

注入材ロス率＝ 1.4 とする

幅
W(mm)

長さ
L(mm)

深さ
D(mm)

容量
V(ml)

 エポキシ樹脂 －

地覆 ③- 1 0.85 200 10 1.70 2.01 1 2.82 2.82

橋面下 ④- 1 0.20 100 10 0.20 0.24 1 0.34 0.34

〃 ④- 2 0.20 400 10 0.80 0.94 2 0.66 1.32

〃 ④- 3 0.20 400 10 0.80 0.94 2 0.66 1.32

〃 ④- 4 0.20 500 10 1.00 1.18 2 0.83 1.66

〃 ④- 5 0.20 500 10 1.00 1.18 2 0.83 1.66

小計 2.1 6.49 10 9.12

エポキシ樹脂 －

地覆, 橋面下 2.10 0.0091 0.214 10

合計 2.10 0.009 － 0.214 10

※ シール材： W(kg) = 幅30(mm) × 厚2(mm) × 施工延長L(m) × 比重1.7(g/cm3)

数　　量　　表

注入器1本当り
使用量(g)

(ロス率含む)

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

部位 NO

ひび割れ数量 注入材使用量(g)　(ロス率含む)

集 計 表

部材
延べ施工量

(m)

注入材使用量(kg) シール材
(kg)

低圧注入器具
（個）

V×比重
重量W(ｇ)

注入器の数
＠250



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

調整モルタル
スラブガード工法　材工共

埋設型伸縮装置
AOS工法　材工共
FRP水切りL型

材工共

3,100 kg

注入材　E206 　ｸﾗｯｸ注入用 4,750 kg

導水パイプ ステンレス　φ18mm×5m 1,170

単位 備　考

21,300

13,100

伸縮装置設置工 753,000 式

ｍ

枚

ひび割れ補修工 476

常温硬化型シール用　充填用パテ

資材単価等について

　令和５年度　道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事に係る工事費の積算にあたっては、長野

県建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人

建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありま

せん。

製　品　名 規　格 採用単価

m

シール材　E2370Ｍ

床版水抜きパイプ スラブドレーン　標-1

舗装工 24,000 ㎡

440 m

フレキシブルチューブ SUS用　φ20mm

1t土のう

本

ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り） 360,000 ｍ3

本低圧注入器

成型目地材 セルロースSSテープ 5×35mm

角型　86cm×86cm×120cm

高密度ポリエチレン管 ダブル構造　φ300mm 4,880 m

3,020 m

1,140

水切り設置工



横
堰

至　山麓線至　有明山神社

A1

A2

平面図

側面図

A2

A1

G1

G2

G3

橋面下(主桁・床版)

下流上流

(地覆)(車道路肩込)(地覆)

(全幅)

断面図

床版水抜きパイプ詳細図 S=1:5

既設橋取付けタイプ

補修工一般図 S=1:20

穂高125号橋

路面補修
・舗装打換工
・伸縮装置設置工

現況河床

地覆補修
・断面修復工
・ひび割れ注入工

橋面

主桁・床版補修
・断面修復工
・増厚断面修復工(鉄筋かぶり不足部)
・ひび割れ注入工

補修工 凡例

ひび割れ注入工

断面修復工

A2橋台(山麓線側)

上流

橋面・排水補修
・床版防水工(橋面排水含む)
・水切り設置工

正面図側面図

橋台補修
・断面修復工

A部

A部

B部

B部

伸縮装置設置工詳細図

パラペット

アスファルト舗装

床版

常温型塗膜防水

保護骨材

伸縮分散シート

プライマー

伸縮材

バックアップ材

床版断面修正

塗膜系床版防水材

（アスファルト加熱型）

増厚断面修復工

4.30%
0.81%

3.12%

L=0.70mL=0.70m

舗装版切削(As舗装)

地覆補修

全
面
通
行
止
め

補修施工手順

開始

床版水抜きパイプ設置

防水層設置

伸縮装置設置

舗装打設

主桁補修

橋台補修

完了

水切り設置

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

穂高125号橋

(床版用後付け型)

削孔径　φ9

吊り金具

接着用樹脂注入

ゴムパッキン

目詰り防止材
（スプリングフィルター）

水切り詳細図 S=1:5

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　穂高有明

市道穂高0401号線　穂高125号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事

1 補修工一般図

実施図
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横
堰

至　山麓線至　有明山神社

A1

A2

平面図

側面図

A2

A1

G1

G2

G3

橋面 橋面下

断面図

床版防水層 塗膜防水

床版防水工

m2

橋面補修工数量表
工　種 種別 - 細別 規　　格 単位

舗装版撤去

数　量算　　　　式

舗装切削
m2 34.0

A= 3.00x(6.34(パラペット天端含む)
　+3.00(有明山神社側擦り付け長)
  +2.00(山麓線側擦り付け長))

廃材処理
m3 V= 34.0x0.08 2.72

アスファルト舗装　t=8.1cm(平均)

アスファルト

コンクリート削孔 φ50mm　L=80mm 孔 2

床版水抜きパイプ 既設橋取付タイプ 個 2

成型目地材 mb=50 t=5 L=5.84x2+3.00x2 17.7

フレキシブルチューブ mSUS304 φ20(ナット-パッキン付) L=0.70x2 1.4

舗装工 m2

密粒度アスコン（20F）改質Ⅱ型
(車道部）t=5cm

17.5

床版水抜きパイプ詳細図 S=1:5

既設橋取付けタイプ

導水パイプ 車道部　φ18 m L=5.84x2+3.00x2 17.7

m2

既設アスファルト舗装オーバーレイ範囲

34.0

m3 V= 3.00x5.84x0.10 1.75砕石

既設コンクリート舗装範囲

密粒度アスコン（20F）改質Ⅱ型
(車道部）t=2.5cm(平均)

調整モルタル m3 0.39V= 3.00x5.84x0.022

橋面舗装

0.50%

橋梁補修図その1(橋面)S=1:20

穂高125号橋

A= 3.00x5.84 17.5

現況河床高

4.30% 0.81%

下流上流

(地覆) (車道路肩込) (地覆)

(全幅)

L=0.70mL=0.70m

3.12%
1.50%1.50%

スラブガード

掘削 砕石　t=10cm V= 3.00x5.84x0.10 1.75

補修施工手順

開始

床版水抜きパイプ設置

防水層設置

伸縮装置設置

舗装打設

主桁補修

下部工補修

完了

水切り設置

舗装版切削(As舗装)

地覆補修

全
面
通
行
止
め

吊り金具

接着用樹脂注入

ゴムパッキン

目詰り防止材
（スプリングフィルター）

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　穂高有明

市道豊科0401号線　穂高125号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事

2 補修図その1（橋面）

実施図

20 20桁長 5840

橋長 5880

2
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3
0
0
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0
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添架管φ160

道路中心線

90 支間長 5660 90

床版水抜きパイプ導水管φ18
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調整モルタルによる排水勾配設置
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3
0
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7
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5
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フレキシブルチューブφ20
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橋梁補修図その2(伸縮装置)

穂高125号橋

S=1:30平面図

300

伸縮装置工

300

伸縮装置工

記号

伸縮装置工

橋面防水工

名称 ※ 注 記 ※

橋面防水には、塗膜系床版防水材（アスファルト加熱型）

或いは、常温型塗膜防水材のみ使用可能

伸縮材は常温型塗膜防水と一体化する同系材料。

伸縮装置工の範囲（W＝300）は常温型塗膜防水材を使用すること

バックアップ材の挿入

プライマーの塗布

伸縮材の混合

伸縮材の

目地充填・床版面塗布

伸縮分散シートの貼り付け

橋面防水の施工

（アスファルト舗設）

施工完了

施工フロー図

伸縮装置設置完了

橋面防水完了

伸縮装置及び床版防水の一体化工法詳細図

橋面防水層

アスファルト舗装

端部処理（成形目地材、導水管 など）

伸縮装置工断面図

一体化

伸縮追従性
±10mm繰り返しで剥離・破損がないこと

6000回

15回

遊間部止水層が床版防水層と一体化した伸縮装置として機能すること

±4mm繰り返しで剥離・破損がないこと

3.伸縮剤は、現場条件への対応性が良好なことから、ウレタン系ゴムアスファルト乳剤を選定している

1.伸縮装置工の数量は、調査結果を元に算出している。施工に際しては現場状況に合わせて適宜変更のこと

2.伸縮性及び止水性を有する処理を目的とするため、伸縮性を確認できる材料を選定のこと

　下記に参考仕様を示す

4.伸縮剤との一体化のため、常温型塗膜防水の材料にはウレタン系ゴムアスファルト乳剤を必ず使用すること

名　称

伸縮材
主  剤：ゴムアスファルト乳剤

伸縮装置工材料表　＜補修＞

硬化剤：ウレタン樹脂化合物

シリコーン系化合物プライマー

アスファルトメッシュシート伸縮分散シート

汎用ウレタンフォームバックアップ材

kg

材　質

kg

m

m

1.00

数 量

0.058

1.10

0.55

単 位

ﾛｽ25％含む

備　考

ﾛｽ20％含む

ﾛｽ10％含む

ﾛｽ10％含む

※伸縮材は常温型塗膜防水と一体化する同系材料。

１　当たり

5.床版断面修正の適用範囲はｗ200,ｔ=30㎜までとする

6.設置面（W＝200）の遊間両端のレベル差は0に不陸修正すること

※バックアップ材は2ｍ／本を適宜切断して4ｍの施工に使用する。

m

7.既設遊間幅が適用範囲外の場合は、適用範囲まで遊間幅を調整すること ※適用範囲：20㎜-10,+4mm

床版断面修正

既設目地撤去

床版・遊間部の清掃

（舗装切削）

パラペット

アスファルト舗装

(※注記7.)

床版

常温型塗膜防水

保護骨材

伸縮分散シート

プライマー

伸縮材

バックアップ材

床版断面修正

常温型塗膜防水材の塗布

保護骨材

常温型塗膜防水材
主  剤：ゴムアスファルト乳剤

硬化剤：ウレタン樹脂化合物
kg 0.45 ﾛｽ25％含む

硅砂４号 kg 0.16 ﾛｽ10％含む

※常温型塗膜防水材は伸縮装置と一体化する同系材料。

8.断面図の厚み(t)は視認性を優先し、正確な数値(t)を表さないことに注意すること

保護骨材の散布

A1 A2

常温型塗膜防水材の混合

一体化構造図（側面図）

(※注記6.) (※注記10.)

常温型塗膜防水

保護骨材（硅砂４号）

プライマー（シリコーン系）

9.W＝300に使用する防水材は、常温型塗膜系防水材を指定とする

アスファルト舗装

一体化構造図詳細

※注記

橋面防水層の端部処理は別途排水計画に基づき設計した排水資材を選定しその配置を定めること。

防水層端部処理

名　称

常温型塗膜防水材
主  剤：ゴムアスファルト乳剤

常温型塗膜防水材

硬化剤：ウレタン樹脂化合物

シリコーン系化合物プライマー

kg

材　質

kg

1.50

数 量

0.18

単 位

ﾛｽ25％含む

備　考

ﾛｽ20％含む

保護骨材 珪砂４号 kg 0.77 ﾛｽ10％含む

１　当たりm 2

10.打継は伸縮装置を下にすること、

(※注記1.) (※注記1.)

※注記

1.打継は伸縮装置を下にすること

A1 A2

※注記

橋面防水工詳細図

100

(打継)

100

(打継)

常温型塗膜防水層構成図

(※注記9.)

塗膜系床版防水材

（アスファルト加熱型）

打継部の常温型塗膜防水の上面（打継面）は保護骨材およびプライマーは塗布しないこと。

計算式名称 単位 数量

ｍ 6.00

記号

3.00+3.00

橋面防水工
ｍ- 16.98

２

伸縮装置工

（CAD計測）

A1 A2

横
堰

至　山麓線至　有明山神社

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

穂高125号橋

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　穂高有明

市道豊科0401号線　穂高125号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事

3 補修図その2（伸縮装置）

実施図

20

2
0

(
※
注
記
8
.
)

150

200 100

橋面防水工

300

200 100

300

桁長5840 2020

橋長5880

3
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2
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橋梁補修図その3(地覆側面) S=1:20

横
堰

至　山麓線

至　有明山神社

A1
A2

穂高125号橋

L=0.2m,W=0.85mm

側面図

平面図

至有明山神社 至山麓線

地覆補修工数量表

長さ(m)

1 0.2

番号

ひびわれ注入工一覧
(0.2mm以上、1.0mm未満)

合計 0.2

m L=0.2幅0.2mm～1.0mm未満 エポキシ樹脂ひび割れ注入工
　

0.2

工　種 種別-細別 規　　格 単位 数　量算　　　　式

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

注入器具

シール材

取り付けパイプ

下地処理

ひび割れ注入工法

ひび割れ

（ディスクサンダー,ワイヤーブラシ

　によるケレン）

ひび割れ注入工法の手順

開始

ひび割れ部の清掃

シール材の撤去

注入治具のセット

注入

ひび割れ調査

注入治具の撤去

終了

ひび割れ面シール

パイプ間隔確認

シール材の養生

注入量の確認、養生

A2A1

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　穂高有明

市道豊科0401号線　穂高125号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事

4 補修図その3（地覆側面）

実施図
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至　山麓線至　有明山神社

A2

A1

G1

G2

G3

S1

横
堰

320x260(t60)

320x140(t30)

300x40(t30)

260x40(t30)

230x380(t30)

100x360(t30)

80x200(t30)

270x600(t60)

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。
　2.鉄筋防錆工面積は単位面積当たりで換算して算出
    する。配筋は、φ19縦横250x250と仮定して、以下
    の通り算出した。
　　　A=πx0.019x(1.00/0.25)x2=0.478m2/m2当たり

180x100(t30+20)

S2
180x680(t30+20)

180x100(t30+20)

140x5740(t30+20)

L=0.1m,W=0.2mm

L=0.4m,W=0.2mm

L=0.4m,W=0.2mm

L=0.5m,W=0.2mm

L=0.5m,W=0.2mm

断面補修工一覧

面積(m2)B(mm)箇所 L(mm)

2 100120

カッター延長(m)

3

200 140 0.028

t=30mm

合計 0.178m2 L=4.96m

工　種

(はつり工)

ポリマーセメント

種別-細別 規　　格 単位 数　量算　　　　式

断面修復工 m3 V=0.178x0.03+0.245x0.06+0.962x0.03

亜硝酸リチウム系 m2 0.662

0.049

左官工法
(鉄筋ケレン・防錆処理を含む) m3 V=0.178x0.03+0.245x0.06+0.962x0.05 0.068

はつり深さ　30～60mm程度

A=(0.178+0.245+0.962)x0.478

主桁・床版・横桁補修工－1 数量集計表

(鉄筋防錆工)

0.012

300 40 0.012 L=(0.30+0.04)x2=0.68m

断面補修工一覧

面積(m2)B(mm)箇所 L(mm)

1 260320

カッター延長(m)

8 270 600 0.162 L=0.60x2+(0.27+0.06)x2=1.86m

t=60mm

合計 0.245m2 L=3.14m

0.083

4 260 40 0.010

5 100 360 0.036

6 230 200 0.046

100 180 0.018

7 80 200 0.016

L=(0.32+0.14)x2=0.92m

L=(0.26+0.04)x2=0.60m

L=(0.10+0.36)x2=0.92m

L=(0.08+0.20)x2=0.56m

L=0.26x2+(0.32+0.06)x2=1.28m

m2 A=0.178+0.245+0.962 1.385(プライマー塗布)

断面補修工(増厚)一覧

面積(m2)B(mm)箇所 L(mm)

① 100180

カッター延長(m)

② 180 680 0.122 L=(0.18+0.68)x2=1.72m

t=50(20+30)mm

合計 0.962m2 L=14.60m

0.018 L=(0.18+0.10)x2=0.56m

③ 180 100 0.018 L=(0.18+0.10)x2=0.56m

④ 140 5740 0.804 L=(0.14+5.74)x2=11.76m

L=(0.23+0.38)x2+0.03x2=1.28m

(カッター工) 22.70m L=4.96+3.14+14.60深さ10mm

m L=0.1+0.4+0.4+0.5+0.5 1.9幅0.2mm～1.0mm未満ひび割れ注入工
　

エポキシ樹脂

橋梁補修図その4(橋面下) S=1:15

穂高125号橋
断面修復工(増厚)詳細図

断面修復工の手順

開始

カッター工

プライマー

断面修復工

はつり工

鉄筋錆除去

防錆処理

終了

修復範囲調査

電動工具及び手工具

平面図

断面修復工詳細図

側面図

断面修復工の手順

開始

カッター工

プライマー

断面修復工

はつり工

終了

修復範囲調査

注入器具

シール材

取り付けパイプ

下地処理

ひび割れ注入工法

ひび割れ

（ディスクサンダー,ワイヤーブラシ

　によるケレン）

ひび割れ注入工法の手順

開始

ひび割れ部の清掃

シール材の撤去

注入治具のセット

注入

ひび割れ調査

注入治具の撤去

終了

ひび割れ面シール

パイプ間隔確認

シール材の養生

注入量の確認、養生

補修施工手順

開始

舗装版切削(As・Co舗装)

床版水抜きパイプ設置

防水層設置

伸縮装置設置

舗装打設

主桁補修

下部工補修

完了

水切設置

調査の結果、床版下面の浮きは鉄筋被り不足している状況。

下記の通り20ｍｍ程度施工厚を付加して、鉄筋被り30ｍｍ以上確保することとする。

現況鉄筋
純被り10mm程度

カッター

3
0

2
0

斫りｔ30ｍｍ程度

（鉄筋被り30ｍｍ確保）

付加分　20～30ｍｍ程度

※施工範囲を糊付バッカー等で仕上げ、バッカー撤去後にテーパー部分の施工を行う。

既設躯体に合わせて補修を行っても、鉄筋被り不足の根本的な解決とならない為、

地覆補修

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　穂高有明

市道豊科0401号線　穂高125号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事

5 補修図その4（橋面下）

実施図
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断面修復工1

断面修復工2
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断面修復工6

断面修復工5

断面修復工7
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1
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断面修復工(増厚)①
断面修復工(増厚)②
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断面修復工(増厚)③

1
8
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100

断面修復工(増厚)④

1
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180

ひび割れ補修工1

ひび割れ補修工2

ひび割れ補修工3

ひび割れ補修工4

ひび割れ補修工5

3
0
0

下地処理

打継用プライマー

鉄筋防錆工

ポリマーセメントモルタル

B
カッター工　深さ10mm

カッター工　深さ10mm
下地処理

打継用プライマー

H

ポリマーセメントモルタル

ひびわれ注入材



G2主桁(上流側)

G2主桁(下流側)

G3主桁(上流側)

橋梁補修図その5(主桁・横桁) S=1:20

穂高125号橋

80x150(t30)

80x100(t30) 80x100(t30)

90x700(t30)

至山麓線

至有明山神社

至有明山神社

至山麓線

至山麓線 至有明山神社

下流上流

1.50% 1.50%

平面図

Y4Y3

断面図(A2橋台側)

Y4Y3

工　種

(はつり工)

ポリマーセメント

種別-細別 規　　格 単位 数　量算　　　　式

断面修復工 m3 V=0.145x0.03

亜硝酸リチウム系 m2 0.069

0.004

左官工法
(鉄筋ケレン・防錆処理を含む) m3 V=0.145x0.03 0.004

はつり深さ　30mm程度

A=0.145x0.478

主桁・床版・横桁補修工－2 数量集計表

(鉄筋防錆工)

m2 A=0.145 0.145(プライマー塗布)

(カッター工) 3.18m L=3.18深さ10mm

断面補修工一覧

面積(m2)B(mm)箇所 L(mm)

1 15080

カッター延長(m)

3

2 80 100 0.008

L=(0.08+0.15)x2=0.46m

L=(0.08+0.10)x2=0.36m

t=30mm

合計 0.145m2 L=3.18m

4 90 700 0.063 L=(0.09+0.03+0.70)x2=1.64m

0.012

80 100 0.008 L=(0.08+0.10)x2=0.36m

5 180 300 0.054 L=0.18x2=0.36m

180x300(t30)

A2 A1

A2A1

A2 A1

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。
　2.鉄筋防錆工面積は単位面積当たりで換算して算出
    する。配筋は、φ19縦横250x250と仮定して、以下
    の通り算出した。
　　　A=πx0.019x(1.00/0.25)x2=0.478m2/m2当たり

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　穂高有明

市道豊科0401号線　穂高125号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事

6 補修図その5（主桁・横桁）

実施図
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至　山麓線至　有明山神社

A2A1

G1

G2

G3

S3

S4S2

S1

横
堰

橋梁補修図その6(床版張出部)S=1:20

穂高125号橋

下流上流

断面図

1.50% 1.50%

水切り断面図 S=1:5

水切り詳細図 S=1:5

シーリング充填溝

(床版用後付け型)
削孔径　φ9

工　種 種別-細別 規　　格 単位 数　量算　　　　式

主桁・床版・横桁補修工－3 数量集計表

m 11.7水切り設置工 FRP水切りL型(L=1.5m/本) L=5.84x2=11.68床版用後付け型

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　穂高有明

市道豊科0401号線　穂高125号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事

7 補修図その6（床版張出部）

実施図
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A2橋台(山麓線側)

上流 下流

橋梁補修図その7(橋台) S=1:10

穂高125号橋

100x300(t80) 120x600(t50) 100x300(t90)

断面補修一覧

面積(m2)B(mm)箇所 L(mm)

1 0.030300100

カッター延長(m)

L=(0.08+0.30+0.10)x2=0.96m

t=80mm

合計 0.030m2 L=0.96m

断面補修一覧

面積(m2)B(mm)箇所 L(mm)

3 0.030300100

カッター延長(m)

L=(0.10+0.30)x2=0.80m

t=90mm

合計 0.030m2 L=0.80m

断面補修一覧

面積(m2)B(mm)箇所 L(mm)

2 0.072600120

カッター延長(m)

L=(0.12+0.60)x2=1.44m

t=50mm

合計 0.072m2 L=1.44m

工　種

(はつり工)

ポリマーセメント

種別-細別 規　　格 単位 数　量算　　　　式

断面修復工

m3 V=0.072x0.05+0.030x0.08+0.030x0.09 0.009

左官工法
(鉄筋ケレン・防錆処理を含まない) m3 V=0.072x0.05+0.030x0.08+0.030x0.09 0.009

はつり深さ　50～90mm程度

下部工 数量集計表

m2 A=0.072+0.030+0.030 0.132(プライマー塗布)

(カッター工) 3.20m L=1.44+0.96+0.80深さ10mm

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　穂高有明

市道豊科0401号線　穂高125号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事

8 補修図その7（橋台）

実施図
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下流上流

断面図

側面図

1.50% 1.50%

0.80%

A2A1

至　有明山神社

A1 A2

横
堰

至　山麓線

平面図 S=1:50

φ300 L=5.0m

仮設計画図
穂高125号橋

S=1:20

工　種 種別-細別 規　　格 単位 数　量算　　　　式

仮締切工　数量集計表

大型土のう 袋 9
仮締切工

N=9袋

仮設排水管 m 5.0L=5.0mﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　穂高有明

市道豊科0401号線　穂高125号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　穂高125号橋補修工事

9 仮設計画図

参考図
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