
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
市道新設改良事業　市道明科1158号線側溝整備工事  

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
舗装工　Co舗装ｔ＝10cm　Ａ＝44㎡　                          
　　　　　　　　　　　  Ｈ＝1040㎜　4基                     
　　　　落差桝　　　　  Ｈ＝770mm　 3基                     
排水工　VP管φ300　　   Ｌ＝49.0ｍ                          
側溝整備　L＝56.0m                                          

21 3 7
      

      
      

   
   

請負　

安曇野市　明科七貴                                市道明科1158号線                        

閲覧設計書           6
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長
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長
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工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

1004
07  月単位                  
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
週休２日補正            
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  06.12.30                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　   ｍ３   

          
        38     

基面整正
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
        18     

処分先：明科建材（株）
残土処分

工種　第0003号表　　   ｍ３   
          

        18     

運搬距離2.7㎞
残土運搬

工種　第0002号表　　   ｍ３   
          

        16     

埋戻し
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
        33     

掘削
    式    
          

土工
    式    
          

道路土工
    式    
          

道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0010号表　　    ｍ    

          
        49     

VP管φ300
    式    
          

排水工
    式    
          

排水工
工種　第0009号表　　    ｔ    

          
         9     

処分先：共和リテック（株）
廃材処分

工種　第0008号表　　   ｍ３   
          

         4     

運搬距離14.0㎞
廃材運搬

工種　第0007号表　　   ｍ２   
          

        41     

Co舗装版破砕
工種　第0006号表　　    ｍ    

          
        56     

Co舗装版切断
    式    
          

構造物取壊工
    式    
          

構造物取壊工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0014号表　　    ｍ2   

          
        44     

舗装工
工種　第0013号表　　   ｍ２   

          
        44     

路盤工
    式    
          

舗装工
    式    
          

舗装工
工種　第0012号表　　   箇所   

          
         3     

落差桝　H＝770
工種　第0011号表　　   箇所   

          
         4     

落差桝　H＝1040
    式    
          

落差桝工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2357��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.4064��������補正後の率  0.3409��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.158 ��������補正後の率  0.1278��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0206��������　率        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0363��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　小規模(標準)
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0001号表　　

00080工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
土砂
小規模
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

埋戻し
工種　第0002号表　　

00090工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　3.5km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬距離2.7㎞

残土運搬
工種　第0003号表　　

00100工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   

残土等処分
         1        ｍ３   

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分先：明科建材（株）

残土処分
工種　第0004号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

基面整正
工種　第0005号表　　

00120工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

Co舗装版切断
工種　第0006号表　　

00130工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

Co舗装版破砕
工種　第0007号表　　

00140工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬距離14.0㎞

廃材運搬
工種　第0008号表　　

00150工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1         ｔ    

処分費
         1         ｔ    

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分先：共和リテック（株）

廃材処分
工種　第0009号表　　

00160工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         0.2       ｍ3   

保護砂
施工　第0 -0010号表　         1         ｍ    

直管
据付
暗渠排水管　VP管φ300

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

VP管φ300
工種　第0010号表　　

00170工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         枚    
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
グレーチング蓋版各種
排水構造物工　蓋版据付

施工　第0 -0012号表　         1        箇所   一般養生･特殊養生(練炭)
0.69m3を超え0.73m3以下
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

落差桝　H＝1040
工種　第0011号表　　

00180工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         枚    
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
グレーチング蓋版各種
排水構造物工　蓋版据付

施工　第0 -0014号表　         1        箇所   一般養生･特殊養生(練炭)
0.55m3を超え0.58m3以下
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

落差桝　H＝770
工種　第0012号表　　

00190工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１００ｍｍ
下層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

路盤工
工種　第0013号表　　

00200工 種 明 細 表



    ｍ2            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1         ｍ2   

コンクリート舗装　ｔ＝10㎝
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装工
工種　第0014号表　　

00210工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.04%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 61.70%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.26%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂　小規模(標準)
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 11.04% 61.70% 27.26%

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.20%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.88%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.17%    人    特殊作業員特殊作業員

 49.42%    人    普通作業員普通作業員

  0.58%  供用日  
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  8.90%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  4.05% 86.47%  9.48%

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.85%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  4.05% 86.47%  9.48%

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：3.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.13%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 63.42%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 24.45%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　3.5km以下
施工　第0 -0003号表　　土砂等運搬

  0.00% 12.13% 63.42% 24.45%

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   処分費処分費

   ｍ３          1     
施工　第0 -0004号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0005号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.45%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 33.48%    枚    
径１８インチ（４５ｃｍ）径１８インチ（４５ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  7.58%    人    普通作業員普通作業員

  9.17%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 16.98%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.09%  供用日  
超低騒音                                超低騒音　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版切断

  0.00% 37.08% 49.56% 13.36%

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版切断

  0.00% 37.08% 49.56% 13.36%

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  6.02%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 23.89%    人    普通作業員普通作業員

 27.69%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 28.91%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.49%    日    
                  ～超低・～排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0007号表　　舗装版破砕

  0.00%  6.02% 80.49% 13.49%

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0007号表　　舗装版破砕

  0.00%  6.02% 80.49% 13.49%

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：14.4km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.43%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 43.88%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 41.69%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　14.4km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0008号表　　殻運搬

  0.00% 14.43% 43.88% 41.69%

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0009号表　　処分費

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



呼び径：200～400mm                                                                                                                                         
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 87.01%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ３００
暗渠排水管　直管暗渠排水管

  3.73%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.26%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0010号表　　暗渠排水管　VP管φ300

  0.00% 87.01% 12.99%  0.00%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ3          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ3        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３        105     
保護砂

    日           3     　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料

    日           1     　排ガス１次　山積０．２８m3
バックホウ［クローラ型］賃料

    人           1     
運転手（一般）

    人           6.8   
普通作業員

    人           2.5   
土木一般世話役

    ｍ3        100     
施工　第0 -0011号表　　保護砂

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.91%    人    特殊作業員特殊作業員

 10.81%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 26.09%    人    普通作業員普通作業員

 31.65%    人    型わく工型わく工

  0.07%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

  0.93%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８m3
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.69m3を超え0.73m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0012号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 15.47% 83.48%  1.05%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                                                                                      
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                     1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：0.69m3を超え0.73m3以下                                                                                                              

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.52%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 14.67%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.69m3を超え0.73m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0012号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 15.47% 83.48%  1.05%

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                                                     
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下グレーチング蓋版各種
施工　第0 -0013号表　　排水構造物工　蓋版据付

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.79%    人    特殊作業員特殊作業員

 10.86%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 26.34%    人    普通作業員普通作業員

 32.14%    人    型わく工型わく工

  0.08%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

  0.89%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８m3
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.55m3を超え0.58m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0014号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 14.77% 84.21%  1.02%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                                                                                      
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                     1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：0.55m3を超え0.58m3以下                                                                                                              

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.50%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 13.98%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.55m3を超え0.58m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0014号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 14.77% 84.21%  1.02%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 19.41%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 13.94%    人    特殊作業員特殊作業員

 26.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 30.50%    人    普通作業員普通作業員

  2.55%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.91%    日    
                  ～排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0015号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 21.50% 72.88%  5.62%

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：100                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0015号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 21.50% 72.88%  5.62%

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ2          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ2         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

人力打設0.10×10.0×1.06

施工　第0-0017号表　　
   ｍ３          1.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

    ｍ2         10     
施工　第0 -0016号表　　コンクリート舗装　ｔ＝10㎝

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 70.60%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  6.69%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  7.51%    人    特殊作業員特殊作業員

 13.20%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設0.10×10.0×1.06夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0017号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 70.60% 29.40%  0.00%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                                                                                

   ｍ３          1     人力打設0.10×10.0×1.06夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0017号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 70.60% 29.40%  0.00%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表
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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和６年度 市道新設改良事業 市道明科1158号線側溝整備工事 

箇所名：安曇野市 明科七貴 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、雨天･休日等を見込み、工事開始日（契約日）から令和7年3月21日とする。 

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んで

いる。 

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデー

タより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった

場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）建設発生土 ※受入場所と計上している運搬距離を記載すること。            【 指定 】 

搬出先の名称 処分費 運搬距離 処理施設の所在地等 

明科建材㈱ 1900円/m3 2.7km 安曇野市明科中川手2058 

 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）※計上している廃材について記載すること。 【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 14.0 km 

数   量 ９ ○ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）※計上している廃材について記載すること。    【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議 ※下表を標準とし、工事ごとの状況に応じて加除修正すること。 

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 

（２）個別事項 ※以下の記載した項目は参考である。工事現場ごとの特性を考慮し、個別事案を追記すること。 

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   二 平坦性試験は、本工事の舗装打換え面積が1,000㎡以下のため省略する。 
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   三 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   四 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額

の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。 

     (五) 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減

額する。 

五 本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員

に精度管理表を提出すること。 

（一）境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

（二）境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の  

責任において用意すること。 

六 本工事は発注者指定による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、工事請負契約締結

後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受けるこ

と。 

（一）成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。 

（二）受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とす

ることができる。 

（三）電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。 

 七 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。 

（一）利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。 

（二）利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者

が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。 

（三）実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。 

・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める） 

・現場状況の共有 

・確認・立会依頼 

・その他 システムで利用可能な項目 

（四）システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。 

八 本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に

従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によら

ず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休

２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。 

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 
   九 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 

令和６年４月１日適用版 



数　　量　　集　　計　　表

工　　種 項　　目 規　　格　　等 単位 摘　　要
土　　工 計算値 設計値

掘削 33.4 33 ｍ3

埋戻 15.9 16 m3

残土運搬 17.5 18 m3

残土処分 17.5 18 m3

基面整正 38.2 38 m3

構造物取壊工

舗装版切断 Co舗装版　ｔ＝10ｃｍ 56.2 56 ㎡

舗装版破砕 Co舗装版　t= 10cm 40.7 41 ㎡

廃材運搬 4.1 4 ｍ3

廃材処理 9.4 9 ｔ

排水工 φ300

VP管 管路保護砂 49.0 49 ｍ

落差桝工 H=1040　砕石基礎V＝0.2㎥

現場打落差桝 グレーチング500×1000T-14 4.0 4 箇所ｖ＝0.71㎥/基

H=770（平均)基礎砕石V＝0.2㎥

現場打落差桝 グレーチング500×1000T-14 3.0 3 箇所ｖ＝0.56㎥/基

舗装工 RC40-0

路盤工 ｔ＝10 43.5 44 ｍ２

舗装工 Co舗装　ｔ＝10 43.5 44 ｍ２

数　　量

- 1 -
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