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令和
線舗装工事                                      
（債務負担行為）市単都市再編事業 市道明科4145号 

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          
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　車道アスファルト舗装 (再)密粒度As20F ｔ=5㎝　A=786.5㎡    
舗装工　W=6.0m（W=9.75m） L=77.6ｍ                          
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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業 市道明科4145号線舗装工事 

箇所名：安曇野市 明科中川手 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、雨天･休日等を見込み、契約日から起算して170日間とする。 

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んで

いる。 

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に、50日間の準備期間を見込んでいる。 

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデー

タより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった

場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）建設発生土                                     【 指定 】 

搬出先の名称 処分費 運搬距離 処理施設の所在地等 

明科建材㈱ 1，900円/m3 3.0 km 安曇野市明科中川手2058 

 

 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 明科建材㈱ 距離 3.0 km 

数   量 31 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 明科建材㈱ 距離 3.0 km 

数   量 1 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名 明科建材㈱ 距離 3.0 km 

数   量 4 ｔ ・ ｍ３ 
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建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                         【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
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５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 上記と同様 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 

（２）個別事項  

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   二 平坦性試験は、本工事の舗装打換え面積が1,000㎡以下のため省略する。 

   三 交通規制を伴う作業時は、交通誘導員を配置するとともに、交通誘導員の安全管理について

も留意すること。 

   四 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   五 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額

の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。 



―4― 

 

     (五) 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減

額する。 

六 本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員

に精度管理表を提出すること。 

（一）境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

（二）境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の  

責任において用意すること。 

七 本工事は発注者指定（受注者希望）による電子納品の対象工事である。実施（の希望）にあた

っては、工事請負契約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望調書』を監督員

へ提出し、確認を受けること。 

（一）成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。 

（二）受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とす

ることができる。 

（三）電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。 

 八 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。 

（一）利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。 

（二）利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者

が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。 

（三）実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。 

・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める） 

・現場状況の共有 

・確認・立会依頼 

・その他 システムで利用可能な項目 

（四）システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。 

九 本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に

従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によら

ず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休

２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。 

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 
   十 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 
 

 

令和６年４月１日適用版 
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07  月単位                  
02  豪雪割増無し            
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03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
06  舗装                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
週休２日補正            
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  07.02.01                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
    式    
          

構造物撤去工
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
       570     

残土等処分
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
       570     

土砂等運搬
    式    
          

残土処理工
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
       570     

掘削
    式    
          

掘削工
    式    
          

道路土工
    式    
          

道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0011号表　　    ｔ    

          
         2     

無筋Co
Co殻処分

工種　第0010号表　　    ｔ    
          

        10     

Co二次製品
Co殻処分

工種　第0009号表　　   ｍ３   
          

        31     

殻運搬（As塊）
工種　第0008号表　　   ｍ３   

          
         5     

殻運搬（無筋Co塊）
工種　第0007号表　　   ｍ２   

          
       760     

t=4㎝
舗装版破砕

工種　第0006号表　　    ｍ    
          

        29     

舗装版切断
工種　第0005号表　　   ｍ３   

          
         1     

現場打Co壁
コンクリート構造物取壊し

工種　第0004号表　　    ｍ    
          

        34     

自由勾配側溝400×600
既設水路撤去

    式    
          

構造物取壊し工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0017号表　　   ｍ２   

          
       787     

t=5cm
表層（車道部）

工種　第0016号表　　   ｍ２   
          

       787     

t=15㎝
上層路盤（車道部）

工種　第0015号表　　   ｍ２   
          

       787     

t=19㎝
下層路盤（車道部）

工種　第0014号表　　   ｍ２   
          

       787     

t=39㎝
置換層（車道部）

    式    
          

アスファルト舗装工
工種　第0013号表　　   ｍ２   

          
       787     

不陸整正（車道部）
    式    
          

舗装準備工
    式    
          

舗装工
工種　第0012号表　　    ｔ    

          
        72     

As殻処分
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0023号表　　    ｍ    

          
       214     

外側線　W=15㎝　実線
ペイント式区画線

    式    
          

区画線工（材料費）
工種　第0022号表　　    ｍ    

          
       131     

記号・文字　W=15㎝換算
溶融式区画線

工種　第0021号表　　    ｍ    
          

        10     

停止線　W=45㎝ 実線
溶融式区画線

工種　第0020号表　　    ｍ    
          

         5     

停止指導線　W=30㎝ 実線
溶融式区画線

工種　第0019号表　　    ｍ    
          

        52     

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ　W=15㎝　破線
ペイント式区画線

工種　第0018号表　　    ｍ    
          

       373     

外側線　W=15㎝　実線
ペイント式区画線

    式    
          

区画線工（機械・労務）
    式    
          

区画線工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

交通管理工
    式    
          

仮設工
工種　第0028号表　　    本    

          
         3     

ラバーポール　H=800
車線分離標

    式    
          

車線分離標設置工
    式    
          

車止設置工
工種　第0027号表　　    ｍ    

          
        75     

記号・文字　W=15㎝換算
溶融式区画線

工種　第0026号表　　    ｍ    
          

         6     

停止線　W=45㎝ 実線
溶融式区画線

工種　第0025号表　　    ｍ    
          

         3     

停止指導線　W=30㎝ 実線
溶融式区画線

工種　第0024号表　　    ｍ    
          

        30     

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ　W=15㎝　破線
ペイント式区画線

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.4771��������補正後の率  0.3778��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.2272��������補正後の率  0.1576��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0161��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0029号表　　   人日   

          
        20     

交通誘導警備員
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0387��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2102��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
土砂　5,000m3未満
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0001号表　　

00100工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)
標準　DID区間なし　3.5km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土砂等運搬
工種　第0002号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   

残土等処分
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土等処分
工種　第0003号表　　

00120工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1         ｍ                    
基礎砕石施工なし
縦断用　４００×６００×２０００
自由勾配側溝撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

自由勾配側溝400×600

既設水路撤去
工種　第0004号表　　

00130工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

現場打Co壁

コンクリート構造物取壊し
工種　第0005号表　　

00140工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版切断
工種　第0006号表　　

00150工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

t=4㎝

舗装版破砕
工種　第0007号表　　

00160工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（無筋Co塊）
工種　第0008号表　　

00170工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1        ｍ３   
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（As塊）
工種　第0009号表　　

00180工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

Co二次製品

Co殻処分
工種　第0010号表　　

00190工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

無筋Co

Co殻処分
工種　第0011号表　　

00200工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

As殻処分
工種　第0012号表　　

00210工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正（車道部）
工種　第0013号表　　

00220工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1        ｍ２   
2層施工
全仕上り厚３９０ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

t=39㎝

置換層（車道部）
工種　第0014号表　　

00230工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１９０ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

t=19㎝

下層路盤（車道部）
工種　第0015号表　　

00240工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1        ｍ２   
全仕上り厚１５０ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

t=15㎝

上層路盤（車道部）
工種　第0016号表　　

00250工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚５０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

t=5cm

表層（車道部）
工種　第0017号表　　

00260工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

外側線　W=15㎝　実線

ペイント式区画線
工種　第0018号表　　

00270工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         ｍ    
破線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ　W=15㎝　破線

ペイント式区画線
工種　第0019号表　　

00280工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1         ｍ    
実線　３０ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

停止指導線　W=30㎝ 実線

溶融式区画線
工種　第0020号表　　

00290工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0019号表　         1         ｍ    
実線　４５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

停止線　W=45㎝ 実線

溶融式区画線
工種　第0021号表　　

00300工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0020号表　         1         ｍ    
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

記号・文字　W=15㎝換算

溶融式区画線
工種　第0022号表　　

00310工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0021号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

外側線　W=15㎝　実線

ペイント式区画線
工種　第0023号表　　

00320工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1         ｍ    
破線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ　W=15㎝　破線

ペイント式区画線
工種　第0024号表　　

00330工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0023号表　         1         ｍ    
実線　３０ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

停止指導線　W=30㎝ 実線

溶融式区画線
工種　第0025号表　　

00340工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0024号表　         1         ｍ    
実線　４５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

停止線　W=45㎝ 実線

溶融式区画線
工種　第0026号表　　

00350工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         1         ｍ    
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

記号・文字　W=15㎝換算

溶融式区画線
工種　第0027号表　　

00360工 種 明 細 表



    本             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1         本    
　
固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ
道路付属物設置工　車線分離標設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ラバーポール　H=800

車線分離標
工種　第0028号表　　

00370工 種 明 細 表



   人日            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ｂ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

交通誘導警備員
工種　第0029号表　　

00380工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：5,000m3未満                                                                                                                                      
障害の有無：障害なし                                                                                                                                       押土の有無：押土なし                                                                                                                                       
施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                                                                                         土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 19.01%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 36.73%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 44.26%  供用日  
超低騒音・排ガス３次                超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ土砂　5,000m3未満
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 19.01% 36.73% 44.26%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：3.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                              土砂等発生現場：標準                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.89%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 39.52%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 45.59%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)標準　DID区間なし　3.5km以下
施工　第0 -0002号表　　土砂等運搬

  0.00% 14.89% 39.52% 45.59%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   処分費処分費

   ｍ３          1     
施工　第0 -0003号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ          10     １０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                     基礎砕石施工なし縦断用　４００×６００×２０００
施工　第0 -0004号表　　自由勾配側溝撤去

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0005号表　　構造物とりこわし

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.83%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 23.29%    枚    
径１８インチ（４５ｃｍ）径１８インチ（４５ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.73%    人    普通作業員普通作業員

 10.55%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.60%    人    特殊作業員特殊作業員

 10.49%  供用日  
超低騒音                                超低騒音　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版切断

  0.00% 27.45% 57.13% 15.42%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版切断

  0.00% 27.45% 57.13% 15.42%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  6.02%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 23.89%    人    普通作業員普通作業員

 27.69%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 28.91%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.49%    日    
                  ～超低・～排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0007号表　　舗装版破砕

  0.00%  6.02% 80.49% 13.49%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0007号表　　舗装版破砕

  0.00%  6.02% 80.49% 13.49%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.3km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.43%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 43.88%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 41.69%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　3.3km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0008号表　　殻運搬

  0.00% 14.43% 43.88% 41.69%

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.5km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)                                                                                                      殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 16.08%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 38.97%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 44.95%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下
施工　第0 -0009号表　　殻運搬

  0.00% 16.08% 38.97% 44.95%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0010号表　　処分費

00500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  9.59%    人    普通作業員普通作業員

 12.86%    人    特殊作業員特殊作業員

 44.09%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.89%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  8.94%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

 11.29%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0011号表　　不陸整正

  0.00%  8.02% 68.86% 23.12%

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  8.02%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.32%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0011号表　　不陸整正

  0.00%  8.02% 68.86% 23.12%

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.73%    人    普通作業員普通作業員

  2.80%    人    特殊作業員特殊作業員

  8.45%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.55%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.71%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  2.16%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     2層施工全仕上り厚３９０ｍｍ
施工　第0 -0012号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 76.55% 18.06%  5.39%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：2層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：390                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.54%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 74.68%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.82%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     2層施工全仕上り厚３９０ｍｍ
施工　第0 -0012号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 76.55% 18.06%  5.39%

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.38%    人    普通作業員普通作業員

  2.44%    人    特殊作業員特殊作業員

  7.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.48%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.48%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  1.87%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１９０ｍｍ
施工　第0 -0013号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.64% 15.69%  4.67%

00550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：190                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.33%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.02%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.72%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１９０ｍｍ
施工　第0 -0013号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.64% 15.69%  4.67%

00560

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  5.03%    人    普通作業員普通作業員

  5.15%    人    特殊作業員特殊作業員

 15.46%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.01%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.13%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  3.96%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１５０ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0014号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 56.99% 33.13%  9.88%

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－４０                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：150                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.81%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 53.57%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石粒調砕石　４０㎜以下

  1.52%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１５０ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0014号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 56.99% 33.13%  9.88%

00580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  1.89%    人    特殊作業員特殊作業員

  1.94%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.39%    人    普通作業員普通作業員

  0.13%    日    
            ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.13%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.87%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0015号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 89.18%  9.47%  1.35%

00590

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.47%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.06%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 81.56%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  0.67%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0015号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 89.18%  9.47%  1.35%

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0015号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 89.18%  9.47%  1.35%

00610

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0016号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：破線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　破線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     破線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0017号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　３０ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線３０ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     実線　３０ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0018号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　４５ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線４５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     実線　４５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0019号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,200.000 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0020号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           3.000 

諸雑費

    Ｌ          33.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ          70.000 ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0021号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：破線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           3.000 

諸雑費

    Ｌ          40.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ          70.000 ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     破線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0022号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　３０ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          65.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         50.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         50.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ      1,130.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     実線　３０ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0023号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　４５ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          73.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         75.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         75.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ      1,700.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     実線　４５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0024号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ         120.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         30.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         30.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        684.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0025号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無：≪条件不要≫                                                                                                                             施工規模：施工規模　１０本未満                                                                                                                             
規格仕様区分：固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ                                                                                                       作業区分：設置                                                                                                                                             

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    本           1.000 貼付式　固定式　本体径８０　Ｈ８００
車線分離標設置工

    本           1     固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ
施工　第0 -0026号表　　道路付属物設置工　車線分離標設置

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0027号表　　交通誘導警備員Ｂ

00730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



数　　量　　集　　計　　表　
明科4145

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

土工

掘削 570 m3 570.3

残土運搬 運搬距離　L=3.0km 570 m3 570.3

残土処理 570 m3 570.3

構造物取壊し工

既設水路撤去 VS400×600 34 m 6.0+28.0

Co構造物取壊し工 現場打Co壁 1 m3 1.0

舗装版切断 29 m 28.6

舗装版破砕 t=4㎝ 760 m2 763.9

殻運搬(無筋Co塊） 無筋Co取壊し 5 m3 4.3+1.0

殻運搬(As塊） 31 m3 30.6

Co殻処分 Co二次製品 10 ｔ 10.0

Co殻処分 無筋Co 2 ｔ 2.4

As殻処分 72 ｔ 72.4

舗装工

不陸整正（車道部） 補足材料なし 787 m2 786.5

置換層（車道部） RC-40　t=39cm 787 m2 786.5

下層路盤（車道部） RC-40　t=19cm 787 m2 786.5

上層路盤（車道部） 粒調砕石M-40　ｔ=15㎝ 787 m2 786.5

表層（車道部） 再生密粒度As20F　t=5㎝ 787 m2 786.5

- 1 -



数　　量　　集　　計　　表　
明科4145

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

区画線工 213.5

ペイント式区画線 W=15cm 実線　外側線 214 ｍ 機労:373　材:214

29.8

ペイント式区画線 W=15cm 破線　センターライン 30 ｍ 機労:52　材:30

3.0

溶融式区画線 W=30cm 実線　停止指導線 3 ｍ 機労:5　材:3

6.0

溶融式区画線 W=45cm 実線　停止線 6 ｍ 機労:10　材:6

74.6

溶融式区画線 W=15cm換算　十字マーク、止まれ 75 ｍ 機労:131　材:75

車止設置工

車線分離標設置工 ラバーポール H=800 貼付式 3 本

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員B 20 人

- 2 -



・

土　 量　 計　 算　 書 №　1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 床　掘 盛　土 埋　戻 掘　削 床　掘 盛　土 埋　戻 掘　削 床　掘 盛　土 埋　戻

1-NO.3付近

北側取付部 4.3 ― ―

1-NO.3付近

北側取付部 3.7 4.00 7.4 29.6 

1-NO.3付近

南側取付部 3.4 ― ―

1-NO.3付近

南側取付部 3.4 3.40 7.5 25.5 

1-NO.3+8.00

68.00 3.9 1.95 ―

1-NO.4

80.00 4.1 4.00 12.0 48.0 

1-NO.5

100.00 5.2 4.65 20.0 93.0 

1-BC.2

112.91 5.2 5.20 12.9 67.1 

1-NO.5+19.98

119.98 5.5 5.35 7.1 38.0 

EP 1-NO.6+9.78

129.78 5.2 5.35 9.8 52.4 

小　　計 76.7 353.6 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

測　　　点 距　　　　離
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・

土　 量　 計　 算　 書 №　2

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 床　掘 盛　土 埋　戻 掘　削 床　掘 盛　土 埋　戻 掘　削 床　掘 盛　土 埋　戻

3-NO.0+3.55付近

3.55 9.8 3.6 

3-NO.0+9.95

9.95 4.4 7.10 6.4 45.4 

3-NO.1+4.5

24.50 4.4 4.40 14.6 64.2 

3-NO.1+4.5

24.50 4.1 ― ― ―

3-EP

29.20 4.1 4.10 4.7 19.3 

小　　計 29.3 128.9 

計 106.0 482.5 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

測　　　点 距　　　　離
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・

土　 量　 計　 算　 書
横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 床　掘 盛　土 埋　戻 掘　削 床　掘 盛　土 埋　戻 掘　削 床　掘 盛　土 埋　戻

(a)

掘削 482.5 ― ― 35.9 ＝ 446.6 

(b)

交差点部掘削 舗装展開図より 167.2 × 0.74 ― ＝ 123.7 570.3 (a) + (b)

舗装版破砕分4cm控除 (c)

盛土 ＝

(d)

埋戻し + ＝ (c) + (d)

（土量変化率）

残土運搬 運搬距離＝ 3.0 km 570.3 ― × 1/ 0.90 ＝ 570.3 

測　　　点 距　　　　離

（As+Co殻処分量）

（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分量）

5



・

名 称 品 種

既設水路撤去 VS 400×600 A= = 20. 7  m2 舗装版破砕面積から控除する

Co殻処分 Co二次製品 588kg/2m W= = 10. 0  t

Co殻運搬 無筋取壊し 2.35t/m3 V= = 4. 3  m3 土工量から控除する

既設Co壁取壊し 現場打Co壁 A= = 1. 9  m2 舗装版破砕面積から控除する

Co殻運搬 無筋取壊し V= = 1. 0  m3 土工量から控除する

Co殻処分 無筋Co 2.35t/m3 W= = 2. 4  t

舗装版切断 t=15cm以下 L= = 28. 6  m

舗装版破砕 t=4㎝ 舗装面積集計表より A= = 763. 9  m2

As殻運搬 V= = 30. 6  m3 土工量から控除する

As殻処分 2.35t/m3 W= = 72. 4  t

土工控除量計 V= = 35. 9  m3

0.61*（6.0+28.0）

(6.0+28.0)/2.0*0.588

10.0/2.35

0.15*12.7

0.15*12.7*0.50

1.0*2.35

786.5-（20.7+1.9）

7.4+4.8+4.4+5.3+6.7

構 造 物 取 壊 し 工 数 量 計 算 書
形状・寸法等 備 考

甲蓋・既設マンホール撤去を含む

763.9*0.04

30.8*2.35

4.3+1.0+30.6



車　道　舗　装　計　算　書 №　1

舗　装　幅　員 平　均　舗　装　幅　員 面　　　　　　　　　積

表層 上層 下層・置換 不陸整正 表層 上層 下層・置換 不陸整正 表層 上層 下層・置換 不陸整正

1-NO.3付近

交差点部 ― ― ― ― ― ― ― ― 舗装展開図より 167.2 167.2 167.2 167.2 

1-NO.3付近

北側取付部 5.50 5.50 5.50 5.50 ― ― ― ― ― ― ― ―

1-NO.3付近

北側取付部 4.75 4.75 4.75 4.75 5.13 5.13 5.13 5.13 7.40 38.0 38.0 38.0 38.0 

1-NO.3付近

南側取付部 4.39 4.39 4.39 4.39 ― ― ― ― ― ― ― ―

1-NO.3付近

南側取付部 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 7.50 32.9 32.9 32.9 32.9 

1-NO.3+8.00

68.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ― ― ― ― ― ― ― ―

1-NO.4

80.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.13 5.13 5.13 5.13 12.00 61.6 61.6 61.6 61.6 

1-NO.5

100.00 6.65 6.65 6.65 6.65 5.95 5.95 5.95 5.95 20.00 119.0 119.0 119.0 119.0 

1-BC.2

112.91 6.70 6.70 6.70 6.70 6.68 6.68 6.68 6.68 12.91 86.2 86.2 86.2 86.2 

1-NO.5+19.98

119.98 7.05 7.05 7.05 7.05 6.88 6.88 6.88 6.88 7.07 48.6 48.6 48.6 48.6 

EP 1-NO.6+9.78

129.78 6.65 6.65 6.65 6.65 6.85 6.85 6.85 6.85 9.80 67.1 67.1 67.1 67.1 

小　　計 76.68 620.6 620.6 620.6 620.6 

測　　　点 距　　　　離



車　道　舗　装　計　算　書 №　2

舗　装　幅　員 平　均　舗　装　幅　員 面　　　　　　　　　積

表層 上層 下層・置換 不陸整正 表層 上層 下層・置換 不陸整正 表層 上層 下層・置換 不陸整正

3-NO.0+3.55付近

3.55 12.50 12.50 12.50 12.50 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3-NO.0+9.95

9.95 5.70 5.70 5.70 5.70 9.10 9.10 9.10 9.10 6.40 58.2 58.2 58.2 58.2 

3-NO.1+4.5

24.50 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 14.55 82.9 82.9 82.9 82.9 

3-NO.1+4.5

24.50 5.25 5.25 5.25 5.25 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3-EP

29.20 5.30 5.30 5.30 5.30 5.28 5.28 5.28 5.28 4.70 24.8 24.8 24.8 24.8 

小　　計 25.65 165.9 165.9 165.9 165.9 

計 102.33 786.5 786.5 786.5 786.5 

測　　　点 距　　　　離



舗　装　集　計　表

車道舗装 面積

表層工 t=5cm 786.5 + + + + ＝ 786.5 

上層路盤工 t=15cm 786.5 + + + + ＝ 786.5 

下層路盤工 t=19cm 786.5 + + + + ＝ 786.5 

置換層 t=39cm 786.5 + + + + ＝ 786.5 

不陸整正 補足材なし 786.5 + + + + ＝ 786.5 



・

名 称 品 種

区画線工

外側線 区間

ペイント式　実線 W=15cm = 213. 5  ｍ

センターライン 区間

ペイント式　破線 W=15cm = 29. 8 ｍ

停止指導線 区間

溶融式　実線 W=30cm = 3. 0  ｍ

停止線 区間

溶融式　実線 W=45cm = 6. 0  ｍ

記号・文字

止まれ 溶融式 W=15㎝換算 = 66. 6  ｍ

十字マーク 溶融式 W=15㎝換算 = 8. 0  ｍ

車止設置工 ラバーポール H=800 貼付式 = 3.0  本

備 考

1-№5付近～EP 1-№.6+9.78付近

13.3+13.4+78.0+80.0+28.8

区 画 線 工 ・ 車 止 設 置 工 集 計 表

2.0*2*2

4128号線交差点

1級3号線交差点

形状・寸法等

1級3号線交差点

22.2*3

2.0*3



区画線工数量計算表 平成30年1月1日以降適用版

区画線工の種類が１つのみの場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

1 ペイント式　加熱式　溶剤型　実線　15ｃｍ　供用区間 214 3,000 0.0713 3.49 - 373 214

3 ペイント式　加熱式　溶剤型　破線　15ｃｍ　供用区間 30 2,500 0.012 3.49 - 52 30

33 溶融式　実線　30ｃｍ　供用区間 3 625 0.0048 3.49 - 5 3

37 溶融式　実線　45ｃｍ　供用区間 6 550 0.0109 3.49 - 10 6

73 溶融式　矢印・記号・文字（15ｃｍ換算）　供用区間 75 400 0.1875 3.49 - 131 75

0.2865計

R6_明科4145号線

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／② α
設計計上数量（ｍ）

設計計上数量（ｍ）
リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／②

入力セル
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舗装切断工 L=5.3m
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既設水路撤去　VS400×600

取壊し構造物断面図
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１　埋蔵文化財包蔵地：協議済み 慎重工事

２　地下埋設物：下水道ほか

３　作業不可能時期：地元行事期間有り

・認定こども園送迎用に迂回路を要します。

舗装切断工 L=4.8m

既設水路撤去　VS400×600

L=6.0m L=28.0m

グレーチング撤去　1.0m×4枚
0.5m×5枚

既設マンホール撤去

舗装切断工 L=4.4m

A=167.2m2 （別紙 交差点部舗装展開図参照）
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安曇野市　都市建設部　都市計画課
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調査会社

測量会社

設計会社

1/8

令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業

現場制約事項

有 り 無 し

関係地権者等との調整事項 有り

令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業 市道明科4145号線舗装工事
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100

100

S=1:100(A1版)標　準　横　断　面　図
S=1:200(A3版)

0.7  = 30cm×=  43（70％）設計凍結深さ

=  43cm凍結指数と凍結深さの関係表より理論最大凍結深

0.5 ×73×（520-540）/100　＝127(℃・日)＋補正凍結指数 134

以上の数値より補正凍結指数の算出を行う

計画地点標高 523m

 540 m高標

 73 日凍結期間

 134 ℃・日凍結指数

 穂高計画地点

39 cm  

34 cm    TA= 15.00cm

15  × 0.35 =5.25cm 

 5  × 1.00 =5.00cm 

78 cm    TA= 15.00cm

19  × 0.25 =4.75cm  

厚計合

15cm ＴＡ目標値

厚合  計

15cm ＴＡ目標値

49  × 0.7  =  34cm

NO.2NO.1

凍結深より

設計CBR値より

工 層表

上層路盤工

計

下層路盤工

計合

路床置換層

　　40台以上100台未満N3

0.75+3.00+3.00+0.75=7.50
2.50+7.50(0.75+3.00+3.00+0.75)=9.75

（盛土部）舗装厚（７）（７）  舗装厚  （切土部）

凍結深より

設計CBR値より

表  層  工

上層路盤工

計

下層路盤工

合   計

路床置換層

　台/12hr大型車

　　　　台/日交通量

100台未満/日・一方向 大型車

1,500台/日交通量

アスファルト舗装

NO.3

（２）交通量の区分  交通

100台未満/日・方向

160.0 m

0.5～13.1%

4.5～7.0m

  面路

現

  員幅

況

縦断勾配

量通交

計画

観測

（３）各測点CBR値

設計速度

 配勾

最小半径

幅員構成

道路の区分

（１）大型車計画交通量

根 拠定決厚装舗

表元諸計設

第3種第3級

30 km/h

2.00%片勾配横断
 0.46～13.03%縦断

43 cm

年

（５）理論最大凍結深

  施 工 年 度

（４）設計ＣＢＲ値　1.5%(改良後3.0%)

（６）将来舗装計画

As As

市道明科4145号線
市道明科4128号線

市道明科4128号線

自由勾配側溝(縦断)
300×300

歩車道境界ブロック工2型

300×300

1.5 7.6 39.0

39 cm  

34 cm    TA= 15.00cm

15  × 0.35 =5.25cm 

 5  × 1.00 =5.00cm 

78 cm    TA= 15.00cm

19  × 0.25 =4.75cm  

49  × 0.7  =  34cm

表　層　工：密粒度アスコン20F(再生) t=5cm

上層路盤工：粒調砕石M-40 t=15cm

下層路盤工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=19cm

置　換　層：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=39cm

表層打換え工：密粒度アスコン13F(再生)　t=3cm

400×600

エプロン付歩車道境界ブロック工

表　層　工：密粒度アスコン20F(再生) t=5cm

上層路盤工：粒調砕石M-40 t=15cm

下層路盤工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=19cm

置　換　層：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=39cm

表　層　工：密粒度アスコン13F(再生) t=3cm

上層路盤工：粒調砕石M-25 t=10cm

下層路盤工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=15cm

DL=523.000

FH=524.236
GH=524.290

1-EC.1

FH=521.857
GH=521.830

1-NO.6+11.50

78 cm 78 cm

FH=523.19
GH=523.25

3-NO.1

8.500

自由勾配側溝(縦断)
300×300

歩車道境界ブロック工3型

下層路盤工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=15cm
表　層　工：密粒度アスコン20F(再生) t=5cm

上層路盤工：粒調砕石M-40 t=15cm

下層路盤工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=19cm

置　換　層：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=39cm

Co

家

カーポート

1:0.5

ブロック積擁壁工

自由勾配側溝(縦断)
300×300

表　層　工：密粒度アスコン13F(再生) t=3cm

上層路盤工：粒調砕石M-25 t=10cm

下層路盤工：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=15cm

自由勾配側溝(縦断)

間詰めコンクリート t=10cm
18-8-25BB

DL=521.000

G

6.65

DL=522.000

750

500 2.750 2.750 500

2.000 6.500

▽ 523.13

▽ 524.20

小形重力式擁壁工1型
H=1.30～1.42m

表　層　工：密粒度アスコン13F(再生) t=3cm

上層路盤工：粒調砕石M-25 t=10cm

自由勾配側溝(縦断)

VS300

Co

歩車道境界ブロック工2型

自由勾配側溝(縦断)

2.60

300×300

実　施　図

１　埋蔵文化財包蔵地：協議済み 慎重工事

２　地下埋設物：下水道ほか

３　作業不可能時期：地元行事期間有り

・認定こども園送迎用に迂回路を要します。

市道明科4145号線

尺
縮

号
番 標 準 横 断 面 図

安曇野市 明科中川手

安曇野市　都市建設部　都市計画課

1/50

調査会社

測量会社

設計会社

2/8

令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業

現場制約事項

有 り 無 し

関係地権者等との調整事項 有り

市道明科4145号線舗装工事
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実　施　図

１　埋蔵文化財包蔵地：協議済み 慎重工事

２　地下埋設物：下水道ほか

３　作業不可能時期：地元行事期間有り

・認定こども園送迎用に迂回路を要します。

令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業 市道明科4145号線舗装工事

市道明科4145号線

尺
縮

号
番 縦 断 面 図

安曇野市 明科中川手

安曇野市　都市建設部　都市計画課

1/50

調査会社

測量会社

設計会社

3/8

令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業

現場制約事項

有 り 無 し

関係地権者等との調整事項 有り

市道明科4145号線舗装工事
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2.00%

三協精密(株) 明科工場

三協精密(株) 明科工場
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G
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アパート C2：床堀

m W4：舗装版撤去CO

m 
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0.0

0.0

W3：舗装版撤去AS

W2：不陸整正(歩道)

W1：不陸整正(車道)

m 
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L2：盛土法面整形 m 

m L1：切土法面整形

m2

m2

B2：埋戻しD

m2

B1：盛土

m2C1：掘削

数　量区　分

1-NO.3+8.00測　点

横断面図1 S=1:100(A1版)
S=1:200(A3版)

▽524.18

▽524.16

▽524.12

▽524.12
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数　量区　分

測　点
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実　施　図

１　埋蔵文化財包蔵地：協議済み 慎重工事

２　地下埋設物：下水道ほか

３　作業不可能時期：地元行事期間有り

・認定こども園送迎用に迂回路を要します。
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安曇野市 明科中川手

安曇野市　都市建設部　都市計画課

1/50

調査会社

測量会社

設計会社

4/8

令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業

現場制約事項

有 り 無 し

関係地権者等との調整事項 有り

市道明科4145号線舗装工事
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実　施　図

１　埋蔵文化財包蔵地：協議済み 慎重工事

２　地下埋設物：下水道ほか

３　作業不可能時期：地元行事期間有り

・認定こども園送迎用に迂回路を要します。

市道明科4145号線

尺
縮

号
番 横 断 面 図 ２

安曇野市 明科中川手

安曇野市　都市建設部　都市計画課

1/50

調査会社

測量会社

設計会社

5/8

令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業

現場制約事項

有 り 無 し

関係地権者等との調整事項 有り

市道明科4145号線舗装工事
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市道明科4145号線舗装工事
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実　施　図

１　埋蔵文化財包蔵地：協議済み 慎重工事

２　地下埋設物：下水道ほか

３　作業不可能時期：地元行事期間有り

・認定こども園送迎用に迂回路を要します。
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令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業
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市道明科4145号線

尺
縮

号
番 ３ 号 縦 横 断 面 図

安曇野市 明科中川手

安曇野市　都市建設部　都市計画課

1/50

調査会社

測量会社

設計会社

6/8

令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業

現場制約事項

有 り 無 し

関係地権者等との調整事項 有り

市道明科4145号線舗装工事



1

2

3

4

5

6

7

8

5
.5
0
0

6.3
50

5.400

9.900

5.600

5
.
0
0
0

11.250

9.600

5.4
00

4.
55
0

12.9
00

5.500

1
2.
0
00

3.950

9.
90
0

5.00
0

7.
3
5
0

167.17合計

17.757.3505.0009.9008

18.023.9509.90012.0007

32.945.50012.00012.9006

17.264.55012.9009.6005

25.895.4009.60011.2504

24.735.00011.2509.9003

16.525.6009.9006.3502

14.065.4006.3505.5001

面積辺C辺B辺A符号

明科4145号線 交差点部舗装展開図

交差点部舗装展開図 S=1:50

実　施　図

１　埋蔵文化財包蔵地：協議済み 慎重工事

２　地下埋設物：下水道ほか

３　作業不可能時期：地元行事期間有り

・認定こども園送迎用に迂回路を要します。

市道明科4145号線

尺
縮

号
番 交差点部舗装展開図

安曇野市 明科中川手

安曇野市　都市建設部　都市計画課

1/50

調査会社

測量会社

設計会社

7/8

令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業

現場制約事項

有 り 無 し

関係地権者等との調整事項 有り

市道明科4145号線舗装工事
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区 画 線 工 平 面 図 S=1：250

外側線 実線　L=13.4m

実　施　図

１　埋蔵文化財包蔵地：協議済み 慎重工事

２　地下埋設物：下水道ほか

３　作業不可能時期：地元行事期間有り

・認定こども園送迎用に迂回路を要します。

外側線 実線 L=13.3m

市道明科4145号線

尺
縮

号
番 区画線工平面図

安曇野市 明科中川手

安曇野市　都市建設部　都市計画課

1/50

調査会社

測量会社

設計会社

8/8

令和６年度（債務負担行為） 市単都市再編事業

現場制約事項

有 り 無 し

関係地権者等との調整事項 有り

市道明科4145号線舗装工事
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