
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
公園遊具更新工事                                
(繰越)公園施設長寿命化対策支援事業　新田公園外２

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
【たつみ原公園】　造形遊具更新　 　　　N=1基                
【上川手公園】  　砂場更新　　　 　　　N=1基                
【新田公園】　　　十字シーソー更新　 　N=1基                
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請負　

安曇野市　新田公園外２公園                        

閲覧設計書           4

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
00  時間的制約無し          
00  補正なし                
01  金銭的保証              
03  計上なし                
09  補正無し                
09  補正無し                
09  公園                    
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
時間的制約              
緊急工事区分            
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  05.04.01                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
    式    
          

公園施設工
    式    
          

公園施設工
工種　第0003号表　　   ｍ２   

          
         7     

基面整正
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
         8     

埋戻し
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
        10     

掘削
    式    
          

掘削工
    式    
          

公園土工
    式    
          

施設更新

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0010号表　　   ｍ３   

          
         7     

無筋構造物
コンクリート構造物取壊し

工種　第0009号表　　   ｍ３   
          

        13     

有筋構造物
コンクリート構造物取壊し

工種　第0008号表　　    基    
          

         1     

十字シーソー撤去
    式    
          

公園施設撤去工
    式    
          

撤去工
工種　第0007号表　　   ｍ３   

          
        11     

洗い砂
工種　第0006号表　　    ｍ    

          
        16     

アブソーブガード同等品
砂場枠設置工

工種　第0005号表　　    基    
          

         1     

ピッコロ築山同等品
造形遊具

工種　第0004号表　　    基    
          

         1     

アニマルフレンド同等品
シーソー

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0018号表　　    ｔ    

          
        17     

無筋コンクリート廃材
殻処分

工種　第0017号表　　    ｔ    
          

        33     

有筋コンクリート廃材
殻処分

工種　第0016号表　　   ｍ３   
          

         8     

砂処分
工種　第0015号表　　    基    

          
         1     

十字シーソー廃材処分
工種　第0014号表　　   ｍ３   

          
         7     

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物運搬
殻運搬

工種　第0013号表　　   ｍ３   
          

        13     

ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)構造物運搬
殻運搬

工種　第0012号表　　   ｍ３   
          

         8     

砂撤去運搬
工種　第0011号表　　    基    

          
         1     

十字シーソー廃材運搬
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁掘削
工種　第0001号表　　

00080工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
土砂
小規模
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁埋戻し
工種　第0002号表　　

00090工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁基面整正
工種　第0003号表　　

00100工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1         個    

550×550×250
基礎工（シーソー）

         1         基            
アニマルフレンド同等品

据付組立費（シーソー）
         1         基            

アニマルフレンド同等品

製品費（アニマルフレンド）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

アニマルフレンド同等品

シーソー
工種　第0004号表　　

00110工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基            
ピッコロ築山同等品

据付組立費（造形遊具）
         1         基            

ピッコロ築山同等品

製品費（造形遊具）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

ピッコロ築山同等品

造形遊具
工種　第0005号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1         ｍ    

アブソーブガード同等品
砂場枠設置工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

アブソーブガード同等品

砂場枠設置工
工種　第0006号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        ｍ３   

        
洗い砂

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁洗い砂
工種　第0007号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基            

基礎以外
撤去工（十字シーソー）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁十字シーソー撤去
工種　第0008号表　　

00150工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
有筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

有筋構造物

コンクリート構造物取壊し
工種　第0009号表　　

00160工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

無筋構造物

コンクリート構造物取壊し
工種　第0010号表　　

00170工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基            

廃材運搬（十字シーソー）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁十字シーソー廃材運搬
工種　第0011号表　　

00180工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　1.5km以下
砂撤去運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁砂撤去運搬
工種　第0012号表　　

00190工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　10.9km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)構造物運搬
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)構造物運搬

殻運搬
工種　第0013号表　　

00200工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　10.9km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物運搬
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物運搬

殻運搬
工種　第0014号表　　

00210工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         基            

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁十字シーソー廃材処分
工種　第0015号表　　

00220工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1        ｍ３   

砂処分
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁砂処分
工種　第0016号表　　

00230工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

有筋コンクリート廃材

殻処分
工種　第0017号表　　

00240工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

無筋コンクリート廃材

殻処分
工種　第0018号表　　

00250工 種 明 細 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

  供用日  
排ガス２次                  

                                        
排ガス２次                              

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

   ｍ３          1                                             小規模(標準)                            土砂　                                  
施工　第0 -0001号表　　掘削                                    

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  供用日  
                    

                                        
                                        

タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］              

  供用日  
排ガス２次                  

                                        
排ガス２次                              

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1                                             土砂                                    小規模                                  
施工　第0 -0002号表　　埋戻し                                  

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
                                        

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

   ｍ３          1                                             土砂                                    小規模                                  
施工　第0 -0002号表　　埋戻し                                  

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

   ｍ２          1                                                                                                                             
施工　第0 -0003号表　　基面整正                                

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        

施工　第0-0007号表　　
   ｍ２          4.2   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                   
基礎砕石                                

                                        

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          5.5   

小型構造物                              
一般型枠                                
型枠                                    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

施工　第0-0005号表　　
   ｍ３          0.8   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  
一般養生                                
コンクリート　小型構造物                

    個          10                                                                                     550×550×250                           
施工　第0 -0004号表　　基礎工（シーソー）                      

00300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  

生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                

                                        
超低騒音・排ガス２０１１                

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  一般養生                                
施工　第0 -0005号表　　コンクリート　小型構造物                

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                           構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  一般養生                                
施工　第0 -0005号表　　コンクリート　小型構造物                

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

型わく工型わく工                                

   ｍ２          1                                             小型構造物                              一般型枠                                
施工　第0 -0006号表　　型枠                                    

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
ＲＣ－４０

                                        
                                        

再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０mm以下        

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                

                                        
排ガス２０１１                          

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

   ｍ２          1                                             再生クラッシャラン  ＲＣ－４０          7.5cmを超え12.5cm以下                   
施工　第0 -0007号表　　基礎砕石                                

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

   ｍ２          1                                             再生クラッシャラン  ＲＣ－４０          7.5cmを超え12.5cm以下                   
施工　第0 -0007号表　　基礎砕石                                

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        

施工　第0-0007号表　　
   ｍ２          2.2   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                   
基礎砕石                                

                                        

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          7.2   

小型構造物                              
一般型枠                                
型枠                                    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

施工　第0-0005号表　　
   ｍ３          0.43  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  
一般養生                                
コンクリート　小型構造物                

                                        
    本          20     

                                        
                                        
アンカー設置                            

                                        
    本           5     

L=2,000　W＝100　H＝70                  
アブソーブガード同等品                  
砂場枠                                  

    ｍ          10                                                                                     アブソーブガード同等品                  
施工　第0 -0008号表　　砂場枠設置工                            

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：鉄筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
   ｍ３          1.000 

                                        
鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間      
構造物とりこわし工                      

   ｍ３          1                                             低騒音・低振動対策　不要                有筋構造物　機械施工                    
施工　第0 -0009号表　　構造物とりこわし                        

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
   ｍ３          1.000 

                                        
無筋構造物　機械施工　制約無　昼間      
構造物とりこわし工                      

   ｍ３          1                                             低騒音・低振動対策　不要                無筋構造物　機械施工                    
施工　第0 -0010号表　　構造物とりこわし                        

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：1.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                    

                                        
                                        

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)           小規模　DID区間なし　1.5km以下          
施工　第0 -0011号表　　砂撤去運搬                              

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：10.9km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
                                        

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込　DID区間なし　10.9km以下       ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)構造物運搬                  
施工　第0 -0012号表　　殻運搬                                  

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：10.9km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
                                        

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込　DID区間なし　10.9km以下       ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物運搬                  
施工　第0 -0013号表　　殻運搬                                  

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    基         100                                                                                                                             
施工　第0 -0014号表　　処分費                                  

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３   

                                        
                                        

処分費処分費                                  

   ｍ３          1                                                                                                                             
施工　第0 -0015号表　　砂処分                                  

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0 -0016号表　　処分費                                  

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0 -0017号表　　処分費                                  

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



位 置 図

令和4年度（繰越） 公園施設長寿命化対策支援事業

新田公園外2公園遊具更新工事

≪新 田 公 園≫
（シーソー1基）

≪上 川 手 公 園≫
（砂 場）

≪た つ み 原 公 園≫
（造形遊具１基）



資材単価等について

見積等により決定している設計単価 （円）

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

製品費（シーソー） アニマルフレンド同等品 基 310,000

据付費（シーソー） 〃 式 15,000

製品費（造形遊具） ピッコロ築山同等品 基 2,620,000

据付費（造形遊具） 〃 式 120,000

砂場枠 アブソーブガード同等品　L=2000 ｍ 24,700

アンカー設置費 L=2000あたり ｍ 2,000

撤去費（十字シーソー） 基 8,000

廃材運搬費（十字シーソー） 基 1,000

処分費（十字シーソー） 基 500

　令和４年度(繰越)　公園施設長寿命化対策支援事業　新田公園外２公園遊具更新工事 に係る工事

費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和４年度実施設計単価表」や建設物価（財団法人建設物

価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積り等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではあり

ません。
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安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

安曇野市　豊科地域

新田公園外２公園遊具更新工事
令和４年度（繰越）公園施設長寿命化対策支援事業

今　吉 内　田内　田
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安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

安曇野市　豊科地域

新田公園外２公園遊具更新工事
令和４年度（繰越）公園施設長寿命化対策支援事業

今　吉 内　田内　田
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造形遊具



A矢視図

Ａ

外 観 図

落
下

高
さ

フレーム

カバー

支柱

タイヤストッパー

防食テープ

M12アンカーボルト

アンカープレート アンカープレート

グリップ

上台

ステップ

S=1/15

正　面　図

平　面　図

支 柱 詳 細 図 S=1/5

アニマルフレンド

安 全 領 域 S=1/50

フレーム受け

M16六角ボルト

回転軸

基礎コン

(m3)

0.8

型枠

(m3)

5.5

基礎砕石

(m3)

4.2

基礎工材料表（10個当たり）

安全域を示す

(斜線は他の遊具の安全領域と重複不可)

上台          ＦＲＰ成形品 合成樹脂塗装
グリップ      アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（イエロー）
ステップ      アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（イエロー）
フレーム      □60×2.3角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ブラック）
カバー        ＦＲＰ成形品 合成樹脂塗装
支柱          φ114.3xt4.5鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ブラック）
フレーム受け  t6鋼板 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ブラック）
回転軸        ナイトハルト機構

タイヤストッパー　　タイヤ
アンカープレート 　 t4.5鋼板 溶融亜鉛メッキ
質量           56kg

設置上の注意
・本製品の専有スペースとしての安全域を確保すること。
・落下等による危険を最少にするために安全域内の設置面には適切な
  衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
・本製品はおおむね3才～6才を対象にデザインされています。
・本製品はJPFA-SP-S:2014に準拠した製品です。
・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する
　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

!

※上記仕様の同等品以上とする。

シ ー ソ ー 構 造 図
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構造：鉄筋コンクリート造　人造石　研出し仕上(滑り面、側面)
　　　人造石ペーパー仕上(階段、石埋め込み、トンネル部)
　　　柵の鉄部は、ＳＧＰ製とし、溶融亜鉛メッキ(ＪＩＳ Ｈ 8641)
      による２種(ＨＺ-35)とする。
　　　エッチングプライマー処理の上、合成樹脂塗装とする。
　　　　本工事で設置する遊具は「遊具の安全に関する基準（案）平成14年１０月
　　　　（社）日本公園施設行協会」の基準に適合するものでなければならない。
　　　　（社）日本公園施設業協会生産物賠償責任保険加入品とする。

ＧＬ

ＧＬ

９０×９０

(２５Ａ　ＳＧＰに溶接）

φ１５０～φ２００程度

ピッコロ築山　安全領域

人造石滑台ピッコロ築山構造図

断　面　図 S=1/20

階段詳細図 S=1/10
パイプ手摺根入部分詳細図 S=1/10

S=1/20立　面　図
S=1/20工法断面図

S=1/15断　面　図

S=1/10石埋込詳細図

ＧＬ

(ペーパー仕上)

部
長

番
号

設計会社

測量会社

調査会社 主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

図示縮
尺

係
長

設
計

5

課
長

実施図

白　坂山　田

構造図

安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

安曇野市　豊科地域

新田公園外２公園遊具更新工事
令和４年度（繰越）公園施設長寿命化対策支援事業

今　吉 内　田内　田

2600

700 600

7
0
0

6
0
0

2800×1100

1
5
0

1
5
0

5
0

1
0
0 3
0
0

２０Ａ　ＳＧＰ

２5Ａ　ＳＧＰ

コンクリート　21-8-25

底盤Ｄ１３＠１５０

均しコンクリート　18-8-25

再生クラッシャーラン(RC-40)

900

780

1
0
0
0

6
0
0

Uコンクリート　２１ー８ー２５

U鉄筋　Ｄ１０＠１５０

Uラス張り

Uモルタル下、中塗り

U人造石塗り仕上げ

1
5
0

1
5
0

1
5
0

250 250
ノンスリップタイル

人造ペーパー仕上

２５Ａ　ＳＧＰ

人造石　研出し仕上げ

1
5
0

120

3
0

 ３.２×３０×２００

ゴロタ石埋め込み

人造ペーパー仕上

4
5
0
0

6600

2000

2600

1
8
0
0

2000

9
0
0

1
8
0
0

900

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
0
0
5
0

1100×2800

Ｄ１３－２

人造石　研出し仕上げ

Ｄ１０　＠１５０

底盤Ｄ１３＠１５０

コンクリート　２１-８-２５

均しコンクリート　１８-８-２５

再生クラッシャーラン（ＲＣ-４０）



上川手公園砂場更新構造図

(ゴム系接着剤にて接着)

　　(ゴムチップ材枠)

　　　　(４本)

砕　石

ＧＬ

砂場枠構造図 S=1:5

※上記仕様の同等品以上とする。

名　称

砂場枠

打ち込みアンカー

コンクリート

型枠

基礎材

規　格

L=2,000(ゴムチップ材)

4本/1本

18-8-25BB

RC-40

単位

本

本

m3

m2

m2

数　量

5

20

0.43

7.2

2.2

材　料　表（10ｍ当り）

床　掘 m3 4.5

埋戻し m3 3.9
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土　　工　　図 S=Free
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ＧＬ

土　工　図 S=1/30

土工数量（1基当たり）
　掘　削：(3.80×2.10＋3.92×2.22)÷2×0.20＝1.67m3
　　　　　2.80×1.10×0.10＝0.31m3

　　　　　合計　1.67+0.31＝1.98m3

　埋戻し：(3.80×2.10＋3.92×2.22)÷2×0.20＝1.67m3
　　　　　2.80×1.10×0.05＝-0.15m3
　        2.60×0.90×0.15＝-0.35m3

　　　　　合計　1.67-0.15-0.35＝1.17m3　

砂場枠土工図 S=1:20

砂場枠土工数量（10ｍ当り）

掘　削：(1.3+1.1)/2×0.36×10=4.3m3

　　　　0.22×0.10×10.0=0.2m3

　　　　合計　4.3+0.2=4.5m3

埋　戻：(1.3+1.1)/2×0.36×10=4.3m3

　　　　-0.12×0.36×10=-0.4m3

　　　　合計　4.3-0.4=3.9m3

土　工　図 S=1/20

土工数量（1基当たり）

　掘　削：(1.76×1.76＋1.55×1.55)÷2×0.35＝0.96m3

　　　　　0.65×0.65×0.10＝0.04m3

　　　　　合計　0.96＋0.04＝1.00m3

　埋戻し：(1.76×1.76＋1.55×1.55)÷2×0.35＝0.96m3

　　　　　0.55×0.55×0.25＝0.08m3

　　　　　合計　0.96－0.08＝0.88m3
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断　面　積：3.6m2（CAD計測）

取壊し一式：3.6m2×2.4m=8.6m3

造　形　遊　具　断　面　図 S=1:30

遊具撤去構造図

断　面　積：0.15m2
取壊し一式：0.15m2×27.7m=4.2m3

既設枠断面図　たつみ原公園

S=1:20

円形遊具コンクリート撤去

名　　称

円形遊具

造形遊具

合　　計

撤去Co量(m3)

4.7

8.6

13.3

コンクリート撤去（有筋）

番　号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

合　計

直径(m)

0.60

0.45

0.60

0.25

0.45

0.90

0.70

0.60

0.25

0.35

0.80

0.60

0.45

0.45

1.15

0.35

0.60

高さ(m)

0.90

0.90

0.90

0.70

0.90

1.20

1.00

0.90

0.70

0.80

1.10

0.90

0.90

0.90

1.00

0.80

0.90

体積(m3)

0.25

0.14

0.25

0.03

0.14

0.76

0.38

0.25

0.03

0.07

0.55

0.25

0.14

0.14

1.03

0.07

0.25

4.73

ＧＬ

ハンドル：φ25.4×1.6

15A(φ21.7×2.8)
　(座板取付部)

柱：□125×125×3.2

基礎撤去：0.6×0.6×0.5＝0.18m3

断面積：0.15 m2

コンクリート取壊し一式：(6.3×2+3.5×2)×0.15=2.9m3

既設枠断面図　上川手公園

砂撤去：6.0*3.5*0.4=8.4m3

既設砂場平面

たつみ原公園砂場・円形遊具

名　　称

砂 場 枠（たつみ原）

合　　計

撤去Co量(m3)

4.2

7.3

コンクリート撤去（無筋）

十字シーソー 0.2

砂 場 枠（上川手） 2.9
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工　　種 項　　目 数　　量 単位 摘　　要

遊戯施設更新

土工 掘削 小規模 10.2 ｍ3 10

埋戻 小規模 8.3 ｍ3 8

基面整正 7.0 ｍ2 7

公園施設工 シーソー 1 基 1

造形遊具 1 基 1

砂場枠 16.0 m 16

洗い砂 10.5 ｍ3 11

撤去工 十字シーソー 1 基 1

コンクリート取り壊し 13.3 ｍ3 13

コンクリート取り壊し 7.3 ｍ3 7

運搬工 十字シーソー 1 基 1

砂撤去・運搬 8.4 ｍ3 8

コンクリート取り壊し 13.3 ｍ3 13

コンクリート取り壊し 7.3 ｍ3 7

処分 十字シーソー 1 基 1

砂処分 8.4 ｍ3 8

コンクリート取り壊し 33.3 ｔ 33

コンクリート取り壊し 17.2 ｔ 17無筋

無筋

有筋

6.0×3.5×0.4=8.4

6.0×3.5×0.4=8.4

有筋

有筋

無筋

6.0＋4.5

アブソーブガード同等品　W=100

ピッコロ築山同等品

数　　量　　集　　計　　表

規　　格　　等

アニマルフレンド同等品



名 称 品 種

掘削 シーソー 1.0  m3

砂場枠 7.2  m3

造形遊具 2.0  m3

計 10.2  m3

埋戻し シーソー 0.9  m3

砂場枠 6.2  m3

造形遊具遊具 1.2  m3

計 8.3  m3

　0.96－0.08＝0.88

土 量 計 算 書
形状・寸法等 計 算 式 等

1.67＋0.31＝1.98

3.9×1.6＝6.24

1.67-0.15-0.35＝1.17

備 考

0.96＋0.04＝1.0

4.5×1.6＝7.2



名 称 品 種

シーソー アニマルフレンド 1.0  基

シーソー基礎工 コンクリート 18-8-40BB 0.08  m3

型枠 0.55  m2

基礎材 RC-40 t=10cm 0.42  m2

土工 掘削 1.0  m3

埋戻し 0.9  m3

既設シーソー撤去 十字シーソ 1  式

コンクリート基礎 0.2  m3　　推定値

新 田 公 園 シ ー ソ ー 更 新 数 量 計 算 書
形状・寸法等 計 算 式 等 備 考

0.55×0.55×0.25＝0.08

0.55×0.25×4＝0.55

0.65×0.65＝0.42

0.6×0.6×0.5＝0.18

0.96＋0.04＝1.0

0.96－0.08＝0.88



・

名 称 品 種

砂場枠工 10ｍ

砂場枠 L2.0m ゴムチップ材 5  本

打ち込みアンカー ４本/本 M10×100 20  本

コンクリート 18-8-25BB 0.43  m3

型枠 7.2  m2

基礎材 RC-40 t=10cm 2.2  m2

土工 掘削 4.5  m3

埋戻し 3.9  m3

砂 15ｍ2 洗い砂 6.0  ｍ3 推定値

既設枠撤去 コンクリート 2.9  ｍ3 推定値

砂 8.4  m3 推定値

(6.3×2+3.5×2)×0.15=2.9

6.0×3.5×0.4=8.4

3.0×5.0×0.4=6.0

上 川 手 砂 場 更 新 数 量 計 算 書
形状・寸法等 備 考



・

名 称 品 種

造形遊具 品代 ピッコロ築山同等品 1  基

組立て・据え付け 1  式

掘削 2.0 m3

埋め戻し 1.2 m3

砂 45ｍ2 洗い砂 4.5 m2

既設施設撤去 円形遊具 有筋 4.7  m3　　推定値

造形遊具 有筋 8.6  m3　　推定値

砂場枠 無筋 4.2  m3　　推定値

1.67+0.31＝1.98

1.67-0.15-0.35＝1.17

9.0×5.0×0.1＝4.5

形状・寸法等 備 考

た つ み 原 公 園 象 形 遊 具 更 新 数 量 計 算 書



基　面　整　正　面　積　計　算　書

名 称 品 種

シーソー 基礎工 650×650 × 1個 × 1基 ＝ 0.4 ｍ2 推定値

ピッコロ築山 基礎工 2800×1100 × 1個 × 1基 ＝ 3.1 ｍ2 推定値

砂場枠 基礎工 × 1ｍ × 16.0ｍ ＝ 3.5 ｍ2 推定値

計 7.0 ｍ2

2.2ｍ2/10ｍ

形状・寸法等 整正面積(m2) 備 考

4.2ｍ2/10個

30.8ｍ2/10個



名 称

撤去工 十字シーソー 1 基

砂場 2 基

造形遊具 1 基

個数

CO取り壊し　　　有筋 円形遊具 17 ＝ 4.7 ｍ3（推定値）

S L 個数 台数

造形遊具 3.6 × 2.4 × 1 × 1 ＝ 8.6 ｍ3（推定値）

計 13.3 ｍ3

W L H 個数 台数

CO取り壊し　　　無筋 十字シーソー　基礎 0.6 × 0.6 × 0.5 × 1 × 1 ＝ 0.2 ｍ3（推定値）

S L 個数 台数

砂場（上川手） 0.15 × 19.6 × 1 × 1 ＝ 2.9 ｍ3（推定値）

S L 個数 台数

砂場（たつみ原） 0.15 × 27.7 × 1 × 1 ＝ 4.2 ｍ3（推定値）

計 7.3 ｍ3

運搬工 十字シーソー 混合 1 基

砂場砂 6.0 × 3.5 × 0.4 ＝ 8.4 ｍ3（推定値）

コンクリート廃材運搬 有筋 13.3 ｍ3

コンクリート廃材運搬 無筋 7.3 ｍ3

処分費 十字シーソー 混合廃材 1 基

砂場砂 6.0 × 3.5 × 0.4 ＝ 8.4 ｍ3

コンクリート廃材処分 有筋 13.3 ｍ3 × 2.5 ｔ/ｍ3 ＝ 33.3 ｔ

コンクリート廃材処分 無筋 7.3 ｍ3 × 2.35 ｔ/ｍ3 ＝ 17.2 ｔ

撤 去 工 数 量 計 算 書
品　　　　　　　種 形状・寸法等 備 考
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和４年度（繰越）公園施設長寿命化対策支援事業 新田公園外２公園遊具更新工事 

箇所名：安曇野市豊科 新田公園外２公園 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から 150日間 とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１） （１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、処分先を指定し、

その他産業廃棄物の処分については、処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

     なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先とすることができない場

合については、事前に変更協議を行うこと。 

（２）建設発生土             

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

塚原石産興業（株） 2,000円/㎥ ―  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）※計上している廃材について記載すること。 【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設 距離 8.2 km 

数   量 17 ○ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設 距離 8.2 km 

数   量 33 ○ｔ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）※計上している廃材について記載すること。    【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（砂） 
 処理工場名 塚原石産興業（株） 距離 1.5 km 

数   量 8 ｔ ・ ○ｍ３ 

その他（石綿含有建材） 処 分 
処理工場名  距離   km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（混合廃材） 処 分 
処理工場名  距離  km 

数   量  式 

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合は、

設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議 ※下表を標準とし、工事ごとの状況に応じて加除修正すること。 

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項 ※以下の記載した項目は参考である。工事現場の特性を考慮し、個別事案を追記すること。 

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   

 二 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   

   三 本工事は週休2日制工事の対象外です。 
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