
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事            

                                                                            
・諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。                    
　ではない。                                                                
　資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるもの
・この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　　　　                                                    
        不陸整正　　粒調砕石M-25　t=5㎝（平均）　 A=70.7㎡  
        舗装工(取付)表層　再生密粒度As13F t=4㎝ 　A=70.7㎡  
　　　　ひび割れ注入工（低圧注入工法）　　　　 　 L= 2.7ｍ  
　　　　断面修復工（湿式吹付工法）　　　　　 　　 V=0.615ｍ3
　　　　断面修復工（左官工法）　　　　　　 　　　 V=0.047ｍ3
　　　　伸縮装置取替工（鋳鉄製）　　　　 　　　　 L= 9.3ｍ  
 上部工 橋面防水工（高浸透性ｺﾝｸﾘｰﾄ改質剤） 　　　 A=56.0㎡  
橋梁補修工　橋長L=12.7ｍ　幅員w=3.60ｍ～6.70ｍ              

      
      

      
      

123
   

請負　

安曇野市豊科                                      
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当
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算
　
検

　
長
　
係

　
長
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工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

土木コスト情報・土木施工単価　当年秋号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年１０月号      資材等の単価の出典������

744
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
10  橋梁保全工事            
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  05.10.01                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
         0.7   

殻運搬（Co殻）
施工　第0 -0001号表　  構造物           1     

１構造物当り修復延べ体積０．０４７ｍ３
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり
断面修復工（左官工法）

  構造物  
          

断面修復
    式    
          

断面修復工
工種　第0001号表　　   ｍ２   

          
        56     

橋面・地覆
含浸材塗布

    式    
          

橋面防水工
    式    
          

上部工
    式    
          

橋梁保全工事

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0007号表　　    ｔ    

          
         7     

処分費（As殻）
工種　第0006号表　　   ｍ３   

          
         3     

殻運搬（As殻）
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
        71     

舗装版破砕
工種　第0004号表　　    ｍ    

          
        15     

舗装版切断
    式    
          

取付舗装
施工　第0 -0004号表　  構造物           1     

１構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満
ひび割れ補修工（低圧注入工法）

  構造物  
          

低圧注入工法
    式    
          

ひび割れ補修工
工種　第0003号表　　    ｔ    

          
         2     

処分費（Co殻）
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

下部工
工種　第0012号表　　    ｍ    

          
        26.6   

排水管敷設
    式    
          

道路付属物工
工種　第0011号表　　   ｍ２   

          
         7     

塗装塗替工
    式    
          

丸鋼管補修工
工種　第0010号表　　    ｍ    

          
         9.3   

A1部
伸縮装置取替工

    式    
          

伸縮装置工
工種　第0009号表　　   ｍ２   

          
        71     

不陸整正
工種　第0008号表　　   ｍ２   

          
        71     

表層
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事原価＊＊
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊
          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0013号表　　   ｍ３   

          
         0.615 

断面修復
    式    
          

断面修復工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
          

等＊
＊一般管理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        ｍ２   

        
表面含浸工（無機質セメント結晶生成材）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

橋面・地覆

含浸材塗布
工種　第0001号表　　

00080工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３                 
機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁殻運搬（Co殻）
工種　第0002号表　　

00090工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1         ｔ                  

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁処分費（Co殻）
工種　第0003号表　　

00100工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁舗装版切断
工種　第0004号表　　

00110工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ２   

舗装版破砕積込（小規模土工）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁舗装版破砕
工種　第0005号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   
機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　5.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁殻運搬（As殻）
工種　第0006号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1         ｔ    

              
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁処分費（As殻）
工種　第0007号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁表層
工種　第0008号表　　

00150工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚５０ｍｍ
上層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁不陸整正
工種　第0009号表　　

00160工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1         ｍ            

HDJ-SCV20相当品
橋梁用伸縮継手装置設置工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

A1部

伸縮装置取替工
工種　第0010号表　　

00170工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1        ｍ２   
　高欄部単独施工
弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　濃彩
橋梁塗装工　上塗り（塗替）

施工　第0 -0015号表　         1        ｍ２   
　高欄部単独施工
弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　濃彩
橋梁塗装工　中塗り（塗替）

施工　第0 -0014号表　         1        ｍ２   
　高欄部単独施工
弱溶剤形変性エポキシ２層　はけ・ローラー
橋梁塗装工　下塗り（塗替）

施工　第0 -0013号表　         1        ｍ２   
　高欄部単独施工
３種ケレンＣ
橋梁塗装工　素地調整（塗替）

施工　第0 -0012号表　         1        ｍ２   
　高欄部単独施工
夜間作業（２０時～６時）なし
橋梁塗装工　清掃・水洗い（塗替）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁塗装塗替工
工種　第0011号表　　

00180工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ            

EPDM系成形品同等品　材工共
水切り材設置工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁排水管敷設
工種　第0012号表　　

00190工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        ｍ３           

断面修復　横向き施工　t=40㎜
湿式吹付工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁断面修復
工種　第0013号表　　

00200工 種 明 細 表



安　曇　野　市

断面修復材単価（円／ｍ３）：                                                                            １構造物当り修復延べ体積  Ｖ（ｍ３）：0.047                                                                        
１構造物当り修復延べ体積区分：１構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３未満                                                                                       鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり                                                                                               

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

　（労）×率
    ％    

諸雑費

   ｍ３          0.055 
断面修復材

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り修復延べ体積０．０４７ｍ３鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり
施工　第0 -0001号表　　断面修復工（左官工法）

00210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：5.7km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                   機械積込　DID区間なし　5.7km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0002号表　　殻運搬

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                   
施工　第0 -0003号表　　処分費

00230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

低圧注入器具単価（円／個）：                                                                            
シール材単価（円／ｋｇ）：                                                                              注入材単価（円／ｋｇ）：                                                                                
１構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：14                                                                         １構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）：0.22                                                                         
１構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）：0.69                                                                           １構造物当り補修延べ延長区分：１構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満                                                                                           

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

　（労）×率
    ％    

諸雑費

    個          14.000 
低圧注入器具

   ｋｇ          0.301 
シール材

   ｋｇ          0.690 
注入材

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満
施工　第0 -0004号表　　ひび割れ補修工（低圧注入工法）

00240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

    人    普通作業員普通作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0005号表　　舗装版切断

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0005号表　　舗装版切断

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ２          1     
施工　第0 -0006号表　　舗装版破砕積込（小規模土工）

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：5.5km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(小規模土工)                                                                                                                         殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(小規模土工)舗装版破砕　DID区間なし　5.5km以下
施工　第0 -0007号表　　殻運搬

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                   
施工　第0 -0008号表　　処分費

00290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    普通作業員普通作業員

    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0009号表　　表層（車道・路肩部）

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0009号表　　表層（車道・路肩部）

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0009号表　　表層（車道・路肩部）

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
ＲＭ－３０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    普通作業員普通作業員

    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

    日    
                  ～排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚５０ｍｍ
施工　第0 -0010号表　　上層路盤（歩道部）

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

材料：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                               
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：50                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚５０ｍｍ
施工　第0 -0010号表　　上層路盤（歩道部）

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ           1     
HDJ-SCV20相当品
軽量型　１車線相当
橋梁用伸縮継手装置設置工　補修

    ｍ           1     HDJ-SCV20相当品
橋梁用伸縮継手装置

    ｍ           1             HDJ-SCV20相当品
施工　第0 -0011号表　　橋梁用伸縮継手装置設置工

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
構造区分：　高欄部単独施工                                                                                                                                 作業内容：清掃・水洗い                                                                                                                                     

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

   ｍ２        100.000 制約無　昼間
橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い

   ｍ２        100     　高欄部単独施工夜間作業（２０時～６時）なし
施工　第0 -0012号表　　橋梁塗装工　清掃・水洗い（塗替）

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               構造区分：　高欄部単独施工                                                                                                                                 
素地調整区分：３種ケレンＣ                                                                                                                                 作業内容：素地調整                                                                                                                                         

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

   ｍ２        100.000 ３種ケレンＣ　制約無　昼間
橋梁塗装工　塗替　素地調整

   ｍ２        100     　高欄部単独施工３種ケレンＣ
施工　第0 -0013号表　　橋梁塗装工　素地調整（塗替）

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               構造区分：　高欄部単独施工                                                                                                                                 
下塗り塗料区分：弱溶剤形変性エポキシ２層　はけ・ローラー                                                                                                   作業内容：下塗り                                                                                                                                           

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

   ｍ２        100.000 弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　昼間
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）

   ｍ２        100     　高欄部単独施工弱溶剤形変性エポキシ２層　はけ・ローラー
施工　第0 -0014号表　　橋梁塗装工　下塗り（塗替）

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               構造区分：　高欄部単独施工                                                                                                                                 
中塗り塗料区分：弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　濃彩                                                                                                   作業内容：中塗り                                                                                                                                           

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

   ｍ２        100.000 弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）

   ｍ２        100     　高欄部単独施工弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　濃彩
施工　第0 -0015号表　　橋梁塗装工　中塗り（塗替）

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               構造区分：　高欄部単独施工                                                                                                                                 
上塗り塗料区分：弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　濃彩                                                                                                   作業内容：上塗り                                                                                                                                           

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

   ｍ２        100.000 弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）

   ｍ２        100     　高欄部単独施工弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　濃彩
施工　第0 -0016号表　　橋梁塗装工　上塗り（塗替）

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



令和５年度 道路メンテナンス事業 寺村橋補修工事

工事箇所

寺村橋

位 置 図
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 道路メンテナンス事業 寺村橋補修工事 

箇所名：安曇野市 豊科 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から123日間 とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土 【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

― ― ― km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法） 【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 清水口建設㈱ 距離 4.6 km 

数   量 7 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設㈱ 距離 4.6 km 

数   量 2 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 



―2― 

 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）    【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の提示すること。写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添

付については、初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願

います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

   一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事 

通知文を提出すること。また、必要があれば関係機関は周知、協議を行うこと。 

通知文は協議書で提出し、監督員の確認後に周知すること。 

二 本工事は車両通行止めでの作業を想定しています。歩行者等の通行の確保をお願いします。 

三 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   四 不可視部分の施工にあたっては、監督員の立会い確認を求めること。 

   五 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   六 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

     (五) 当初設計で計上されていた場合、受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された

場合については、費用の全額を減額するものとします。 
   七 本工事は工事成績評定の対象工事です。  

八 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 



工種 種別 細別 規格 数量 設計値 単位 備考

既設構造物
撤去工

As舗装切断 15.4 15 ｍ

As舗装取壊し 70.7 71 m2

As殻運搬 2.8 3 m3

As殻処理 6.5 7 t

Co構造物
撤去 無筋構造物 0.65 0.7 m3

同上運搬 0.65 0.7 m3

同上処理 1.53 2.0 t

橋面防水工
高浸透性

橋面防水工 コンクリート改質剤 56.0 56 m2

断面修復工
ポリマーセメント

断面修復工 左官工法 モルタル 0.047 0.047 m3
ポリマーセメント

湿式吹付工 モルタル 0.615 0.615 m3

ひび割れ注入工

ひび割れ注入工 エポキシ樹脂2種 2.7 2.7 m

シール材 エポキシ樹脂 0.22 0.22 kg

注入器具 低圧注入用 14 14 本

注入材 エポキシ樹脂2種 0.69 0.69 kg

寺村橋_数量総括表（1/2）



工種 種別 細別 規格 数量 設計値 単位 備考

水切り材設置工
EPDM系

水切り材設置工 形成品 26.6 26.6 ｍ

防護柵補修工

防護柵再塗装工 Rc-Ⅲ塗装系 7.12 7 m2

素地調整3種 7.12 7 m2

伸縮装置取替工

伸縮装置 HDJ-SCV20 9.33 9.3 ｍ

型枠 軟質ウレタンフォーム 11 11 ｍ

シール材 変成シリコン系 340 340 ｍｌ

シール材ウレタン系 TF2000同等以上 341 341 ｍｌ

シール材用プライマー OP-2019同等以上 13.6 13.6 ｇ

補助鉄筋 2-D13 18.57 18.6 ｋｇ

金属拡張アンカー M16 164 164 本

寸切ボルト M16 164 164 本

特殊座金A 82 82 個

特殊座金B 82 82 個

無収縮モルタル σck＝24N/mm2以上 0.21 0.21 ｍ3

樹脂モルタル ドーロガード同等以上 0.04 0.04 ｍ3

樹脂モルタル用プライマー 0.93 0.93 ｋｇ

舗装摺り付け工

表層 再生密粒度As13F t=40mm 70.7 71 m2
粒度調整砕石

不陸整正 M-25 t=50mm 70.7 71 m2

寺村橋_数量総括表（2/2）



No, 1

名　　称 規　　格 計　　算　　式 単位 数　量

As舗装版 舗装摺り付け工より
切断 t=40mm 3.00+3.90+3.70+2.35+2.45＝ 15.4 m2 15.4

As舗装版 舗装摺り付け工より
剥ぎ取り t=40mm ＝ 70.7 m2 70.7

同上運搬搬出 t=40mm 70.7 × 0.04 = 2.828 m3 2.8

同上処理 γ=2.3tf/m3 2.828× 2.3 =6.504 tf 6.5

別添『橋体補修図』より
Co取壊し 0.0142+0.0098+0.0116+0.615 = 0.6506 m3 0.65

同上運搬搬出 m3 0.65

同上処理 γ=2.35tf/m3 0.6506× 2.35 = 1.529 tf 1.5

既設構造物撤去工



No, 2

名　　称 規　　格 計　　算　　式 単位 数　量

橋面防水工
高浸透性 別紙『橋面防水・地覆保護工詳細図』より

コンクリート改質剤  42.660+13.357=56.017 ｍ2 56.0

橋面防水工・表面保護工



No, 3

名　　称 規　　格 計　　算　　式 単位 数　量

断面修復工
左官工法 ポリマーセメントモルタル 別紙『橋体補修図』より

防護柵 = 0.0137

地覆 = 0.0005

主桁 0.0088+0.0232 = 0.0320

床版 = 0.0010
合計

= 0.0472 m3 0.047

湿式吹付工 ポリマーセメントモルタル 別紙『湿式吹付工詳細図』より

橋台 （3.618+3.573）*0.04＝0.2876 m3

橋脚 （3.406+3.406+0.684+0.684）*0.04＝0.3272 m3
合計

= 0.6148 m3 0.615

断面修復工



No, 4

名　　称 規　　格 計　　算　　式 単位 数　量

エポキシ樹脂
ひび割れ注入工 Ⅱ種 別紙『橋体補修図』より

主桁 2.72
合計

= 2.720 m 2.7

～ひび割れ注入工　延長100m当り数量～

参考寸法
シール材 エポキシ樹脂 シール幅30mm,シール厚2mm、単位重量γ=1200kg/m3,ロス率15%

0.03×0.002×100.0(m)×1200(kg/m3)×1.15(ロス) = 8.280 kg 8.28

注入器具 低圧注入用 参考数量：N=5本/1m

5(本/m)×100(m)= 500.0 本 500

エポキシ樹脂
注入材 Ⅱ種 参考数量：注入器具1本当り43g,ロス率15%

0.043(g/本)×500(本)×1.15（ロス） = 24.725 kg 24.73

ひび割れ注入工



No, 5

名　　称 規　　格 計　　算　　式 単位 数　量

水切り材設置工 EPDM系成形品 別紙『橋体補修図』より

地覆下面 ＝26.600 m 26.60

水切り材設置工



No, 6

名　　称 規　　格 計　　算　　式 単位 数　量

防護柵再塗装工
Rc-Ⅲ塗装系 別紙『塗装塗替詳細図』より
（現場塗装） = 7.12 m2 7.12
素地調整

3種 = 7.12 m2 7.12

防護柵補修工

塗替塗装仕様：Rc-3塗装系（はけ,ローラー）

塗装工程

素地調整

下　塗

下　塗

下　塗

中　塗

上　塗

3種

塗　料　名 使用量
(g/m

2
)

塗装間隔

（200）

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 200

弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料下塗 200

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 140

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 120

4時間以内

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
（鋼板露出部のみ）

防 護柵塗 替塗装 仕様



No, 7

名　　称 規　　格 単位 数　量

伸縮装置本体 HDJ-SCV20 3.20 6.130 ｍ 9.33

型枠
軟質ウレタンフォーム 伸縮装置部 3.20 6.130 ｍ 9.33

地覆 0.75 0.910 ｍ 1.66

目地 0.00 0.010 ｍ 0.01

シール材
変成シリコーン系 接続部 21 62 ｍｌ 83

中央部・端部 154 103 ｍｌ 257

シール材 TF2000同等以上
ウレタン系 地覆部 150 183 ｍｌ 333

TF2000同等以上
目地部 0 8 ｍｌ 8

シール材用 OP-2019同等以上

プライマー 地覆部 6.0 7.3 ｇ 13.3
OP-2019同等以上

目地部 0 0.3 ｇ 0.3

補強鉄筋 2-D13*L 6.37 12.20 Kg 18.57

金属拡張アンカー M16 56 108 本 164

寸切ボルト M16 56 108 本 164

特殊座金A 28 54 個 82

特殊座金B 28 54 個 82

伸縮装置取替工（1/2）

計　　算　　式

A1 A2



No, 8

名　　称 規　　格 単位 数　量

無収縮モルタル σck＝24N/mm2以上 0.07 0.14 ｍ3 0.21

樹脂モルタル ドーロガード同等以上 0.01 0.03 ｍ3 0.04

樹脂モルタル用
プライマー 0.32 0.61 Kg 0.93

A1 A2

伸縮装置取替工（2/2）

計　　算　　式



No, 9

名　　称 規　　格 計　　算　　式 単位 数　量

摺り付け舗装
t=40mm　『舗装摺り付け工詳細図』より

表層 再生密粒度As13F 23.96+46.70＝70.66 m2 70.7
粒度調整砕石 t=50mm（平均厚）　『舗装摺り付け工詳細図』より

不陸整正 M-25 23.96+46.70＝70.66 m2 70.7

舗装摺り付け工



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

注入器
自動樹脂低圧注入

無機質ｾﾒﾝﾄ結晶生成材
材工共

橋梁用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮装置
車道用　A1　A2

橋梁用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製
伸縮装置設置　一車線相当

湿式吹付工
材工共
EPDM系

ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ　材工共

資材単価等について

　令和５年度　道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設

部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物

価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありま

せん。

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

断面修復工 1,370,000 ｍ3

5,920 ｍ水切り設置工

ひび割れ補修工 476 本

表面含浸工（地覆） 8,010 ㎡

伸縮装置設置工 56,000 ｍ

伸縮装置設置工 131,000 ｍ



上 部 工  断 面 図 S=1:25

A1支点部

支間中央

A2支点部

G1 G2 G3

G1 G2 G3

G1 G2 G3

無収縮モルタル充填工

下流側 上流側

下流側 上流側

下流側 上流側

寺村橋　橋梁補修一般図

至寺村 至豊科南中学校

設計条件
路　　線　　名
橋　　梁　　名
橋　　　　　格

上
部
工

下
部
工

竣工年次
適用示方書

構造形式
橋　　長
桁　　長
支 間 長
幅員構成
桁    高
舗 装 厚
縦断勾配
横断勾配
平面線形
斜    角

使用材料

支承条件
伸縮装置
A1橋台
P1橋脚

使用材料

鉄筋

躯体コン

鉄 筋

　市道豊科3173号線
　寺村橋
　TL-14

　12.700m（中間部）
　12.680m（中間部）
　6.182m+6.248m=12.165m（中間部）
　地覆0.200m+車道3.215m+地覆0.200m=3.615m（支間中央）
　A1端部H=230mm,P1部H=470mm,A2端部H=200mm
　CO舗装　床版一体型（推定）

　LEVEL
　R=∞

　床版：σck=24N/mm2（推定）
　SD295（推定）
　A1,A2：鋼板,P1：鋼製線支承
　簡易鋼製ジョイント 
　重力式橋台
　壁式橋脚

　σck=21N/mm2(推定)
　SD295（推定）
　昭和29年3月（66年経過）
　S24.コンクリート標準示方書

　中央から両端に向かって4.0%下り勾配

　2径間連続RCT桁橋(3主桁)

至寺村

A1 A2拾ヶ堰

至豊科南中学校

G1

G2

G3

　重力式橋台A2橋台

コンクリート

4.0% 4.0%

断面修復工-湿式吹付工

断面修復工-湿式吹付工

断面修復工-湿式吹付工

舗装すり付け工
舗装すり付け工

舗装すり付け工舗装すり付け工

　A1:右89°08′25″ A2:90°

A1 A2

側面図(上流) S=1:50

S=1:50桁下平面図

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　豊科

市道豊科3173号線　寺村橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事

1 橋梁補修一般図

実施図

47
0

33
0

70
0

15
00

200 200

3615

233 350 1050 350 1050 350 233

3615

200

3615

23
0

30
0

70
0

12
30

500 900 500 900 500 158

3615

289 1288 3600 1240 285

6702

20
0

33
0

53
0

1577 225 350 1050 350 1050 350 225 1525

6702

200

158

3215

3215

10 （中間部）桁長　12680 10

（中間部）橋長　12700

36
00

67
02

125 6182 6248 125

10 （下流側）桁長　12707 10

（下流側）橋長　12727

125 6199 6258 125

10（上流側）桁長　1265310

125125 62586145

（上流側）橋長　12673

15
77

20
0

32
00

20
0

15
25

20
0

32
00

20
0

89
°
08
′
25
″

防護柵塗替工,表面保護工（橋面防水含む）,ひび割れ注入工,断面修復工（主桁,床版,地覆,防護柵支柱）

水切り材設置工
水切り材設置工

下流Co防護柵支柱

水切り材設置工
水切り材設置工

水切り材設置工
水切り材設置工

防護柵塗替工,表面保護工（橋面防水含む）,ひび割れ注入工,断面修復工（主桁,床版,地覆,防護柵支柱）

防護柵塗替工,表面保護工（橋面防水含む）,ひび割れ注入工,断面修復工（主桁,床版,地覆,防護柵支柱）

防護柵塗替工,表面保護工（橋面防水含む）,ひび割れ注入工,水切り材設置工,断面修復工（主桁,床版,地覆,防護柵支柱）

防護柵塗替工,表面保護工（橋面防水含む）,ひび割れ注入工,水切り材設置工,断面修復工（主桁,床版,地覆,防護柵支柱）

伸縮装置取替工伸縮装置取替工

下部工

下部工

下部工

伸縮装置取替工伸縮装置取替工



S=1:30寺村橋　橋体補修図（1）

拾ヶ堰

下流側 地覆外側面

下流側 防護柵外側

下流側 防護柵内側,両側面

下流側 地覆内側面

下流側 地覆天端

上流側 地覆天端

上流側 防護柵内側,両側面

上流側 地覆内側面

上流側 防護柵外側

上流側 地覆外側面

A1 P1 A2

凡例

0.2mm～0.5mm

0.5mm以上

くもの巣状

0.2mm以下

（ポップアウト）

セメント
　ペースト消失

鉄筋露出

遊離石灰

豆板,空洞

漏水,滞水

欠　　損

ひ
び
わ
れ

亀甲状

剥　　離

AS舗装面
ひびわれ

番線露出

さび汁

鋼材錆び

部位 種別 番号 単位面積(m2) はつり数量

断面修復工（左官工法）数量計算表
補修厚(m)はつり深さ(m) 補修数量

ポリマーセメントモルタル

合計 m30.175 0.0142 0.0142

※面積はCAD図より参照

2 0.074 0.030 0.030 m3 0.0022 0.0022

1 0.029 0.030 0.030 m3 0.0009 0.0009

下流防護柵

2 0.007 0.030 0.030 m3 0.0002 0.0002

120x60

210x140

370x200

260x200x200

220x60

上流防護柵

地覆 1 0.013 0.040 0.040 m3 0.0005 0.0005

ポリマーセメントモルタル

小計 0.162 m3 0.0137 0.0137

ポリマーセメントモルタル

小計 0.013 m3 0.0005 0.0005

地覆・防護柵補修

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺9

安曇野市　豊科

市道豊科3173号線　寺村橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事

2 橋体補修図（1）

実施図

1 0.052 0.200 0.200 m3 0.0104 0.0104

12021

断面修復工(ポリマー左官)-上流側防護柵2

断面修復工(ポリマー左官)-上流側防護柵1

断面修復工(ポリマー左官)-下流側防護柵2

断面修復工(ポリマー左官)-下流側防護柵1

断面修復工(ポリマー左官)-下流地覆1



寺村橋　橋体補修図(2)

G1

G2

G3

上部工　桁側面（下流側） S=1:30

A1 A2

G1

G2

G3

A1A2

上部工　桁側面（上流側） S=1:30

G1

G2

G3

拾ヶ堰

桁下面（G1）

桁下面（G2）

桁下面（G3）

上部工　床版下面,桁下面 S=1:30

木材

凡例

0.2mm～0.5mm

0.5mm以上

くもの巣状

0.2mm以下

（ポップアウト）

セメント
　ペースト消失

鉄筋露出

遊離石灰

豆板,空洞

漏水,滞水

欠　　損

ひ
び
わ
れ

亀甲状

剥　　離

AS舗装面
ひびわれ

番線露出

さび汁

鋼材錆び

ポリマーセメントモルタル

※面積はCAD図より参照

部位 種別 番号

主桁 エポキシ樹脂II種

1

2

合計

ひび割れ注入工数量計算表
単位

m

m

m

数量

0.350

0.460

2.720

ひび1 ひび2 ひび3

ひび4 ひび5 ひび6

3 m 0.360

4 m 0.280

5 m 0.320

6 m 0.270

1 0.103 0.040 0.040 m3 0.0041 0.0041

2 0.054 0.040 0.040 m3 0.0022 0.0022

3 0.063 0.040 0.040 m3 0.0025 0.0025

部位 種別 番号 単位面積(m2) はつり数量

断面修復工（左官工法）数量計算表(かぶり厚さ確保）
補修厚(m)はつり深さ(m) 補修数量

主桁下面 ポリマーセメントモルタル

1 0.111 m3 0.0033 0.00670.030 0.060

合計 m30.386 0.0116 0.0232

※面積はCAD図より参照

2 0.191 0.030 0.060 m3 0.0057 0.0115

3 0.009 0.030 0.060 m3 0.0003 0.0005

4 0.038 0.030 0.060 m3 0.0011 0.0023

5 0.020 0.030 0.060 m3 0.0006 0.0012

主桁側面

部位 種別 番号 単位面積(m2) はつり数量

断面修復工（左官工法）数量計算表
補修厚(m)はつり深さ(m) 補修数量

床版下面 ポリマーセメントモルタル
1 0.007 m3 0.0003 0.00030.040 0.040

小計 m30.024 0.0010 0.0010

2 0.017 0.040 0.040 m3 0.0007 0.0007

6 0.017 0.030 0.060 m3 0.0005 0.0010

A1 A213.340m

13.260m

部位 種別 番号

地覆 EPDM系成形品
1

2

合計

水切り材設置工数量計算表
単位

m

m

m

数量

13.340

13.260

26.600

140x120110x60

370x300 360x530

120x75

240x160

260x75

230x75

700x160 340x160

650x110

ひび7 ひび8

7 m 0.420

8 m 0.260

特記事項
・主桁下面の断面修復工を実施する際は
　鉄筋露出部において所定のかぶり厚さ
　（t=30mm）を確保すること。

小計 0.220 m3 0.0088 0.0088

合計 0.244 m3 0.0098 0.0098

※ひび割れ延長はCAD図より参照

S=1:30

主桁・床版補修

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　豊科

市道豊科3173号線　寺村橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事

3 橋体補修図（2）

実施図

水切り材1

水切り材2

断面修復工(ポリマー左官)-床版下面2断面修復工(ポリマー左官)-床版下面1

断面修復工(ポリマーかぶり確保)-主桁下面1 断面修復工(ポリマーかぶり確保)-主桁下面2

断面修復工(ポリマーかぶり確保)-床版下面3

断面修復工(ポリマーかぶり確保)-主桁下面4

断面修復工(ポリマーかぶり確保)-主桁下面5

断面修復工(ポリマーかぶり確保)-主桁下面6

断面修復工(ポリマー左官)-主桁側面1 断面修復工(ポリマー左官)-主桁側面2

断面修復工(ポリマー左官)-主桁側面3



正面図(A1橋台) 正面図(A2橋台)

正面図(P1橋脚)

拾ヶ堰

拾ヶ堰 拾ヶ堰

(A1橋台側)

寺村橋　橋体補修図（3） S=1:25

拾ヶ堰

正面図(P1橋脚)

(A2橋台側)

P1下流側側面 P1上流側側面

凡例

0.2mm～0.5mm

0.5mm以上

くもの巣状

0.2mm以下

（ポップアウト）

セメント
　ペースト消失

鉄筋露出

遊離石灰

豆板,空洞

漏水,滞水

欠　　損

ひ
び
わ
れ

亀甲状

剥　　離

AS舗装面
ひびわれ

番線露出

さび汁

鋼材錆び

補修厚　t=40mm
A=3.618m2

補修厚　t=40mm
A=3.573m2

補修厚　t=40mm
A=3.406m2

補修厚　t=40mm
A=3.406m2

下部工断面修復工（湿式吹付工）数量計算書

P1橋脚A1正面

項目

湿式吹付工

位置

P1橋脚上流側面

P1橋脚下流側面

A2橋台

A1橋台

合計

1式当り

3.406

数量（m2）

0.684

0.684

3.618

3.573

15.371

補修厚（m）

0.040

0.040

0.040

0.040

0.040

補修厚　t=40mm

A=0.684m2

補修厚　t=40mm

A=0.684m2

注意事項
・脆弱部を全て除去し，湿式吹付工を実施すること。
・設計では，最大骨材寸法より補修厚さをt=40mmとしている。
　施工の際には，脆弱部除去後の厚さにより補修厚さを適宜変更すること。
　目安として湿式吹付工の1層吹き最大厚さはt=50mmである。

P1橋脚A2正面 3.406 0.040

断面修復工（湿式吹付工法）参考図

断面修復工

(湿式吹付工)

施工手順フロー図

※鉄筋露出が確認される箇所

現地調査

はつり工

鉄筋防錆処理工

下地処理工

吹付準備

湿式吹付

コテ仕上げ

養  生

表面保護工

完了

(StoCrete TS 100同等品以上)

(StoCrete TS 100同等品以上)

下部工補修
断面修復工-湿式吹付工

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　豊科

市道豊科3173号線　寺村橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事

4 橋体補修図（3）

実施図

80

A1橋台前面湿式吹付工 A2橋台前面湿式吹付工

P1橋脚(A1)前面湿式吹付工 P1橋脚(A2)前面湿式吹付工
P1橋脚下流側面湿式吹付工 P1橋脚上流側面湿式吹付工

下地処理工

鉄筋防錆処理工

湿式吹付用ポリマーセメントモルタル

はつり工

湿式吹付用ポリマーセメントモルタル

鉄筋 鉄筋防錆処理工

カッター目地



上 部 工  断 面 図 S=1:25

支間中央

G1 G2 G3

高 浸透 性 C o 改 質 剤塗 布

高 浸透 性 C o 改 質剤 塗布

高 浸透 性 C o 改 質剤 塗布

寺村橋　橋面防水・地覆保護工詳細図

A1 A2

至寺村 至豊科南中学校

至寺村

A1 A2拾ヶ堰

至豊科南中学校

G1

G2

G3

4.0% 4.0%

A=0.009m2 A=0.341m2 A=0.360m2 A=0.360m2 A=0.360m2 A=0.360m2 A=0.499m2

A=0.486m2A=0.360m2A=0.360m2A=0.360m2A=0.360m2A=0.332m2
A=0.009m2

A=0.053m2

A=0.059m2

上流側地覆側面：A=（11.196+2.184）X0.33=4.415m2

外側上流側地覆側面：A=（11.148+2.142）X0.33=4.386m2

部位 種別

上流側地覆 0.009+0.341+0.360+0.360+0.360+0.360+0.499+4.415

合計

地覆表面保護工数量計算表
単位

m2

m2

m2

数量

6.704

6.653

13.357

下流側地覆 0.009+0.332+0.360+0.360+0.360+0.360+0.486+4.386

高浸透性Co改質塗布
A=42.660 m2

側面図(上流) S = 1 : 5 0

S = 1 : 5 0平面図

橋面防水・地覆保護工施工手順

高圧エアにより躯体表面のゴミ、水分を除去する。

噴霧器により躯体表面に均一に塗布する。

原液のまま噴霧器により躯体表面に均一に塗布する。

原液のまま噴霧器により躯体表面に均一に塗布する。

コンクリート表面

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺9

安曇野市　豊科

市道豊科3173号線　寺村橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事

5 橋面防水・

実施図

地覆保護工詳細図

47
0

33
0

70
0

15
00

200 200

3615

500 900 500 900 500 158

3615

158

3215

10 （中間部）桁長　12680 10

（中間部）橋長　12700

36
00

67
02

125 6182 6248 125

15
77

20
0

32
00

20
0

15
25

20
0

32
00

20
0

下流地覆1 下流地覆2 下流地覆3 下流地覆4 下流地覆5 下流地覆6 下流地覆7

上流地覆7上流地覆6上流地覆5上流地覆4上流地覆3上流地覆2
上流地覆1

下流地覆8

上流地覆8

　　　　　　　　　　11196

21
84

2142

                    11148

地 覆 保 護 工

橋 面 防 水 工

地 覆 保 護 工

高 浸 透 性 C o 改 質 剤 塗 布

1.下地処理

2.浸透促進剤塗布(補助剤)100g/m2:1回塗り

3.セメント結晶生成剤塗布(主剤)100g/m2:1回塗布

4.結晶促進剤塗布(補助剤)100g/m2:1回塗り



A1 A2

至豊科南中学校至寺村

拾ヶ堰

S=1:50寺 村 橋 　 防 護柵 再 塗 装 工 詳 細 図

A1 A2

4.0% 4.0%

塗装工（鋼管）

下3

項目

現場塗替塗装工

1.800X2

RC-III

位置

下4

下5

下6

上1

上2

上3

上4

上5

上6

上流計

長さ（m）

1.800X2

1.800X2

2.496X2

1.659X2

1.800X2

1.800X2

1.800X2

1.800X2

2.427X2

22.572

下流計 22.806

防護柵鋼管 Φ50mm,周長=0.157m

下2

下1 1.707X2

1.800X2

合計 45.378

塗替塗装仕様：Rc-3塗装系（はけ,ローラー）

塗装工程

素地調整

下　塗

下　塗

下　塗

中　塗

上　塗

3種

塗　料　名 使用量
(g/m2)

塗装間隔

（200）

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 200

弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料下塗 200

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 140

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 120

4時間以内

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
（鋼板露出部のみ）

防 護 柵 塗 替 塗 装 仕 様

4.0% 4.0%

下流側地覆外面

下流側防護柵外面

上流側防護柵外面

上流側地覆外面

合計長さ2496

合計長さ2427

下3　A=0.565m2

上1　A=0.521m2 上2　A=0.565m2 上3　A=0.565m2 上4　A=0.565m2 上5　A=0.565m2 上6　A=0.762m2

下2　A=0.565m2 下4　A=0.565m2 下5　A=0.565m2 下6　A=0.784m2下1　A=0.536m2

1式当り

0.565

数量（m2）

0.565

0.565

0.784

0.521

0.565

0.565

0.565

0.565

0.762

3.54

3.58

0.536

0.565

7.12

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺9

安曇野市　豊科

市道豊科3173号線　寺村橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事

6 防護柵再塗装工詳細図

実施図

67
70

20
0

32
00

20
0

1707 1800 1800 1800 1800 922

15
74

91418001800180018001659

1513

1707 1800 1800 1799 1799 922+1574

1659 1800 1800 1799 1799 914+1513
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LC

位置図 S=1：100

A1 A2

拾
ヶ
堰

A1

M

M

A1

A2

A2

LC

LC

LC

寺村橋　伸縮装置補修図
A1,A2（車道部）

横断図 S=1：30

A1 A1

配置図 S=1：30

A1

A2

A2 A2

A1

A2

LC t=20mm

伸縮装置用切欠き
路面より　t=75

t=20mm

t=75mm

t=20mm
伸縮装置用切欠き
路面より　t=75

t=75mm

t=20mm

鉄筋加工図 S=1：5

S=1：5標準取付断面図

A1,A2

2-D13x6448～5808(平均:6130)2-D13x3200

A1 A2

A1,A2

伸縮装置

伸縮装置

伸縮装置集計表

品名

伸縮装置

型枠（軟質ウレタンフォーム）

シール材（変成シリコーン系）

シール材（ウレタン系）

シール材（ウレタン系）用
プライマー

補強鉄筋

金属拡張アンカー

寸切ボルト

特殊座金A

特殊座金B

無収縮モルタル

樹脂モルタル

樹脂モルタル用プライマー

仕様・規格

HDJ-SCV20（性能・材料費）同等以上

伸縮装置部

地覆部

目地部

接続部

中央部・端部

計

TF2000同等以上　地覆部

TF2000同等以上　目地部

計

OP-2019同等以上　地覆部

OP-2019同等以上　目地部

計

2-D13x3.20

2-D13x6.13

計

M16

M16

ドーロガード同等以上

単位

m

〃

〃

〃

ml

〃

〃

〃

〃

〃

g

〃

〃

kg

〃

〃

本

〃

個

〃

m3

〃

kg

A1

車道用

3.20

3.20

0.75

-

21

154

175

150

-

150

6.0

-

6.0

6.37

-

6.37

56

56

28

28

0.07

0.01

0.32

A2

車道用

6.13

6.13

0.91

0.01

62

103

165

183

8

190

7.3

0.3

7.6

-

12.20

12.20

108

108

54

54

0.14

0.03

0.61

合計

9.33

9.33

1.66

0.01

82

257

340

333

8

340

13.3

0.3

13.6

6.37

12.20

18.57

164

164

82

82

0.21

0.04

0.93

備考

鋳鉄製・荷重支持型

断面寸法は数量計算書を参照のこと

ブラック

ライトグレー

0.995kg/m

S=1：10標準取付平面図

S=1：10地覆部詳細図

A1

A2

σck=24N/mm2 以上

標準塗布量300g/m2

標準塗布量200g/m2

【　指　示　事　項　】

8(下流側)

284(下流側)

※　施工にあたっては、現場再測の上行うこと。その上で割付寸法

　　の変更が必要となる場合は、発注者と協議を行い決定する。

※　表層材は無収縮モルタル硬化後に施工を行うこと。

※　伸縮装置本体の連結は、伸縮装置の施工手順書を参照すること。

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　豊科

市道豊科3173号線　寺村橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事

7 伸縮装置補修図

実施図
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00
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00
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4
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間
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線
上
)

8

45°

45°

3200(遊間中心線上)

19
0

19
0

700

6128(遊間中心線上)

19
0

19
0

814814

284 280

6702

200

3600

2003200 (遊間中心線上)

10
0

10
0

8 26128  (遊間中心線上)

89°

90°

45
° 45°

5@900=4500

700 2@900=1800

10
010
0

89°

89
°

シーリング材

車道部

シーリング材

シーリング材

シーリング材
車道部

シーリング材

シーリング材

60

76

10

126

340

127 185

15

65 75

190 190

樹脂モルタル

補強鉄筋 D13

無収縮モルタル

特殊座金A

金属拡張アンカー 特殊座金B

6448～5808(平均:6128)3200

シーリング材200

20

75
10

0

17
5

900

56

56
19

0
19

0
7@112.5=787.5 56

7@112.5=787.556

シーリング材

20

75
10

0

17
5

20

2(上流側)20

280(上流側)



拾ヶ堰

570.05

570.04

568.42

569.29

568.01

569.72

570.04

570.12 569.92

569.49

568.17

569.55

568.47

569.64

569.76

As

As

As

As

As

As
As

As

As

あ
づ

み
野

や
ま

び
こ

自
転

車
道

寺村橋

寺村橋　取付舗装工詳細図

T-1
H=570.00

T-2
H=569.79

A1 A2

至豊科南中学校至寺村

S=1:100

表層：再生密粒度As13F　t=40mm
補足材：粒度調整砕石M-25　t=50mm(平均)
A=23.96 m2

表層：再生密粒度As13F　t=40mm
補足材：粒度調整砕石M-25　t=50mm(平均)
A=46.70 m2

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺9

安曇野市　豊科

市道豊科3173号線　寺村橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事

8 取付舗装工詳細図

実施図

舗装切断：2.35+2.45＝4.8ｍ

舗装切断：3.00+3.90+3.70＝10.6ｍ

3.00ｍ

3.70ｍ

3.
90

ｍ

2.35ｍ

3.70
ｍ

舗装撤去,打替

舗装撤去,打替



寺村橋　施工要領図(参考図)

ひび割れ注入工

ひび割れ注入標準施工フロー

ひ び 割 れ 部 の 清 掃

注 入 用 パ イ プ セ ッ ト

ひ び 割 れ 面 シ ー ル

注 入

パ イ プ 撤 去

シ ー ル 材 撤 去

作 業 終 了

注1.ひび割れ注入工の数量は、調査結果をもとに算出している。
　　施工に際しては、現場状況に合わせ、適宜変更のこと。

注3.ひび割れ幅0.2mm以上について、注入するものとする。

注2.ひび割れ注入工は、補修材としての性能や現場条件への
　　対応性が良好なことから、エポキシ樹脂を選定している。

注4.躯体Co温度や外気温により、施工性や施工後の性能に大きな
　　差が生じる場合があるため、補修材の仕様に従い施工すること。

注 入 材 充 填

（エポキシ樹脂II種）

アイカクイックインジェクター工法
注入材：ジョリシールJBX-98(エポキシ樹脂II種)

S=free

地 覆 下 面

　　 2 5 m m * 2 0 m m

水切り設置工 断面修復工

橋 体 表 面

　 　 （ 脆弱 部 の ハツ リ 撤去 ）

（鉄 筋 露 出 部 ）

注1.断面修復工の範囲は、調査結果をもとに矩形算出している。
　  施工に際しては、現場状況及びハツリ撤去の状況に合わせ、
　  適宜変更のこと。

断面修復工標準施工フロー

脆 弱 部 除 去

プ ラ イ マ ー 塗 布

防 錆 材 塗 布

打 設 , 左 官 に よ り 修 復

作 業 終 了

注2.補修工法は左官工法を選定しているが、現場状況に合わせ
　　適宜、充填工法等に変更されたい。

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺9

安曇野市　豊科

市道豊科3173号線　寺村橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　寺村橋補修工事

9 施工要領図

参考図

ひび 割れ （ 0 . 2 m m 以上 ）

シール材座金

加圧ゴム注入材

低圧注入用治具

エ ポ キ シ 樹脂 接 着 剤

水切 り材 ( E P D M 系成 形品 )

断 面 修 復

　 フ ェザ ー エ ッジ を 作 らな い こと

鉄筋 防 錆 処 理プ ラ イ マ ー 塗布

50
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