
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
市道穂高１級15号線道路側溝整備工事              
市道新設改良事業                                

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　舗装工　再生密粒度AS13F t=4cm Ａ＝156.7m2                 
　　　　　土留用自由勾配側溝300型　Ｌ＝34.00ｍ              
　排水工　自由勾配側溝300型　Ｌ＝201.45ｍ                   
側溝整備　Ｌ＝258.9ｍ                                       

24 3 5
      

      
      

   
   

請負　

安曇野市　穂高有明                                市道穂高１級15号線                      

閲覧設計書           4

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

664
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

             

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  04.08.29                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　    m2    

          
        10                                             

                                        
                                        

盛土法面整形                            
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
        10                                             

                                        
                                        

盛土                                    
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
        50                                             

                                        
再生クラッシャーラン40-0                

砕石(埋戻し)                            
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
       100                                             

                                        
                                        

埋戻し　Ｗ＜1.0                         
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
       150                                             

                                        
                                        

掘削                                    
    式    
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                
                                        
                                        
                                        

＊＊＊本工事費＊＊＊                    
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
工種　第0012号表　　   ｍ３   

          
        58                                             

                                        
                                        

構造物撤去(無筋CO)                      
工種　第0011号表　　    m2    

          
         5                                             

                                        
                                        

コンクリート版撤去                      
工種　第0010号表　　    ｍ    

          
        15                                             

                                        
                                        

コンクリート切断                        
工種　第0009号表　　    m2    

          
       117                                             

                                        
アスファルト舗装版                      

舗装版破砕                              
工種　第0008号表　　    ｍ    

          
       285                                             

                                        
アスファルト舗装版                      

舗装版切断                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

撤去・取壊し工                          
工種　第0007号表　　   ｍ３   

          
       110                                             

                                        
処分先：共和興業　株式会社              

残土処分                                
工種　第0006号表　　   ｍ３   

          
        90                                             

                                        
                                        

残土運搬                                
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
工種　第0021号表　　    ｔ    

          
         1                                             

                                        
                                        

コンクリート廃材処分(二次製品)          
工種　第0020号表　　    ｔ    

          
        12                                             

                                        
                                        

コンクリート廃材処分(鉄筋)              
工種　第0019号表　　    ｔ    

          
       137                                             

                                        
                                        

コンクリート廃材処分(無筋)              
工種　第0018号表　　    ｔ    

          
        11                                             

                                        
                                        

アスファルト廃材処分                    
工種　第0017号表　　   ｍ３   

          
         5                                             

                                        
                                        

コンクリート廃材運搬(鉄筋)              
工種　第0016号表　　   ｍ３   

          
        58                                             

                                        
二次製品運搬料込み                      

コンクリート廃材運搬(無筋・二次製品)    
工種　第0015号表　　   ｍ３   

          
         5                                             

                                        
                                        

アスファルト廃材運搬                    
工種　第0014号表　　    ｍ    

          
         2                                             

                                        
400型                                   

トランジションフリューム撤去            
工種　第0013号表　　   ｍ３   

          
         5                                             

                                        
                                        

構造物撤去(鉄筋CO)                      
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
工種　第0028号表　　    ｍ    

          
        18                                             

                                        
                                        

土留自由勾配側溝300×800                
工種　第0027号表　　    ｍ    

          
         2                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝(縦断)600×1300             
工種　第0026号表　　    ｍ    

          
         8                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝300×800                    
工種　第0025号表　　    ｍ    

          
        10                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝300×700                    
工種　第0024号表　　    ｍ    

          
        64                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝300×500                    
工種　第0023号表　　    ｍ    

          
        74                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝300×400                    
工種　第0022号表　　    ｍ    

          
        46                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝300×300                    
    式    
          

                                        
                                        
                                        

自由勾配側溝工                          
    式    
          

                                        
                                        
                                        

排水構造物工                            
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
工種　第0037号表　　   ｍ３   

          
         5                                             

                                        
                                        

コンクリート間詰工                      
工種　第0036号表　　   ｍ３   

          
        19                                             

                                        
                                        

インバートコンクリート                  
工種　第0035号表　　    枚    

          
         2                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝用甲蓋600型                 
工種　第0034号表　　    枚    

          
        10                                             

                                        
                                        

横断自由勾配側溝用グレーチング蓋300型   
工種　第0033号表　　    枚    

          
       188                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝甲蓋300型                   
工種　第0032号表　　    枚    

          
        24                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝用グレーチング蓋300型       
工種　第0031号表　　    ｍ    

          
        13                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝(横断)300×800              
工種　第0030号表　　    ｍ    

          
         8                                             

                                        
                                        

自由勾配側溝(横断)300×400              
工種　第0029号表　　    ｍ    

          
        16                                             

                                        
                                        

土留自由勾配側溝300×1000               
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
工種　第0043号表　　    枚    

          
         1                                             

                                        
                                        

グレーチング                            
工種　第0042号表　　   箇所   

          
         1                                             

                                        
                                        

集水桝Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ1100            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

No.7集水桝                              
工種　第0041号表　　    ｍ    

          
         5                                             

                                        
                                        

ボックスカルバート600×600              
工種　第0040号表　　    枚    

          
         1                                             

                                        
                                        

グレーチング                            
工種　第0039号表　　   箇所   

          
         1                                             

                                        
                                        

集水桝Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ1500            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

Ｎｏ.3集水桝                            
工種　第0038号表　　   ｍ３   

          
        27                                             

                                        
                                        

養生工                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

養生工                                  
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
工種　第0048号表　　    ｍ    

          
     1,500                                             

                                        
                                        

外側線(機・労のみ）                     
    式    
          

                                        
                                        
                                        

区画線設置工                            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
工種　第0047号表　　    m2    

          
       165                                             

                                        
                                        

表層工                                  
工種　第0046号表　　    m2    

          
       157                                             

                                        
                                        

上層路盤工                              
工種　第0045号表　　    m2    

          
       157                                             

                                        
                                        

下層路盤工                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

車道工                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  
工種　第0044号表　　   箇所   

          
         1                                             

                                        
                                        

現場打ち水路                            
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

＊＊共通仮設費計＊＊                    
          

                                        
＊＊共通仮設費率計算額＊＊              

＊＊直接工事費＊＊                      
工種　第0052号表　　    基    

          
         1                                             

                                        
支柱　Φ89.1×3.2×4400                 

カーブミラー３(再利用)                  
工種　第0051号表　　    基    

          
         1                                             

                                        
支柱　Φ76.3×3.2×3600                 

カーブミラー２(新設)                    
工種　第0050号表　　    基    

          
         1                                             

                                        
支柱　Φ76.3×3.2×3600                 

カーブミラー１(再利用)                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路付属物設置工                        
    式    
          

                                        
                                        
                                        

付属設備工                              
工種　第0049号表　　    ｍ    

          
       260                                             

                                        
                                        

外側線(材料のみ)                        
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊                        
              

            
相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊                      
              

            
等＊        
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊                        
          

費＊＊      
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00110＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0001号表　　         1        ｍ３                                           
標準                                    
土砂                                    
床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

掘削                                    
工種　第0001号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　         1        ｍ３                                           
                                        
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

埋戻し　Ｗ＜1.0                         
工種　第0002号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        ｍ３                                           
                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                再生クラッシャーラン40-0                

砕石(埋戻し)                            
工種　第0003号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0003号表　　         1        ｍ３                                           
                                        
2.5m未満                                
路床盛土                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

盛土                                    
工種　第0004号表　　

00150工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　         1        ｍ２                                           
法面締固めあり                          
盛土部                                  
法面整形                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

盛土法面整形                            
工種　第0005号表　　

00160工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0005号表　　         1        ｍ３                                           
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)            
標準　DID区間なし　3.0km以下            
土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

残土運搬                                
工種　第0006号表　　

00170工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　         1        ｍ３                                           
                                        
処分先：共和興業　株式会社              
残土等処分                              

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                処分先：共和興業　株式会社              

残土処分                                
工種　第0007号表　　

00180工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0007号表　　         1         ｍ                                            
15cm以下                                
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                アスファルト舗装版                      

舗装版切断                              
工種　第0008号表　　

00190工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0008号表　　         1        ｍ２                                           
障害等なし                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                アスファルト舗装版                      

舗装版破砕                              
工種　第0009号表　　

00200工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0009号表　　         1         ｍ                                            
15cm以下                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

コンクリート切断                        
工種　第0010号表　　

00210工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0010号表　　         1        ｍ２                                           
障害等なし                              
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

コンクリート版撤去                      
工種　第0011号表　　

00220工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0011号表　　         1        ｍ３                                           
低騒音・低振動対策　不要                
無筋構造物　機械施工                    
構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

構造物撤去(無筋CO)                      
工種　第0012号表　　

00230工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　         1        ｍ３                                           
低騒音・低振動対策　不要                
鉄筋構造物　機械施工                    
構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

構造物撤去(鉄筋CO)                      
工種　第0013号表　　

00240工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ                                            
                                        
400型                                   
トランジションフリューム撤去            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                400型                                   

トランジションフリューム撤去            
工種　第0014号表　　

00250工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　         1        ｍ３                                           
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下      
殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

アスファルト廃材運搬                    
工種　第0015号表　　

00260工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0014号表　　         1        ｍ３                                           
機械積込　DID区間なし　3.3km以下        
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                二次製品運搬料込み                      

コンクリート廃材運搬(無筋・二次製品)    
工種　第0016号表　　

00270工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0015号表　　         1        ｍ３                                           
機械積込　DID区間なし　3.3km以下        
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

コンクリート廃材運搬(鉄筋)              
工種　第0017号表　　

00280工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0016号表　　         1         ｔ                                            
                                        
                                        
処分費                                  

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

アスファルト廃材処分                    
工種　第0018号表　　

00290工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0017号表　　         1         ｔ                                            
                                        
                                        
処分費                                  

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

コンクリート廃材処分(無筋)              
工種　第0019号表　　

00300工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0018号表　　         1         ｔ                                            
                                        
                                        
処分費                                  

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

コンクリート廃材処分(鉄筋)              
工種　第0020号表　　

00310工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0019号表　　         1         ｔ                                            
                                        
                                        
処分費                                  

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

コンクリート廃材処分(二次製品)          
工種　第0021号表　　

00320工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0020号表　　         1         ｍ                                            
基礎砕石施工あり                        
縦断用　３００×３００×２０００        
排水構造物工　自由勾配側溝              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝300×300                    
工種　第0022号表　　

00330工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0021号表　　         1         ｍ                                            
基礎砕石施工あり                        
縦断用　３００×４００×２０００        
排水構造物工　自由勾配側溝              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝300×400                    
工種　第0023号表　　

00340工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0022号表　　         1         ｍ                                            
基礎砕石施工あり                        
縦断用　３００×５００×２０００        
排水構造物工　自由勾配側溝              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝300×500                    
工種　第0024号表　　

00350工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0023号表　　         1         ｍ                                            
基礎砕石施工あり                        
縦断用　３００×７００×２０００        
排水構造物工　自由勾配側溝              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝300×700                    
工種　第0025号表　　

00360工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0024号表　　         1         ｍ                                            
基礎砕石施工あり                        
縦断用　３００×８００×２０００        
排水構造物工　自由勾配側溝              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝300×800                    
工種　第0026号表　　

00370工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0025号表　　         1         ｍ                                            
基礎砕石施工あり                        
１０００を超え２０００ｋｇ／個以下      
排水構造物工　自由勾配側溝              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝(縦断)600×1300             
工種　第0027号表　　

00380工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0026号表　　         1         ｍ                                            
基礎砕石施工あり                        
１０００ｋｇ／個以下                    
排水構造物工　自由勾配側溝              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

土留自由勾配側溝300×800                
工種　第0028号表　　

00390工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0027号表　　         1         ｍ                                            
基礎砕石施工あり                        
１０００を超え２０００ｋｇ／個以下      
排水構造物工　自由勾配側溝              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

土留自由勾配側溝300×1000               
工種　第0029号表　　

00400工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0028号表　　         1         ｍ                                            
基礎砕石施工あり                        
１０００ｋｇ／個以下                    
排水構造物工　自由勾配側溝              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝(横断)300×400              
工種　第0030号表　　

00410工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0029号表　　         1         ｍ                                            
基礎砕石施工あり                        
１０００ｋｇ／個以下                    
排水構造物工　自由勾配側溝              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝(横断)300×800              
工種　第0031号表　　

00420工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0030号表　　         1         枚                                            
４０ｋｇ／枚以下                        
グレーチング蓋版各種                    
排水構造物工　蓋版据付                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝用グレーチング蓋300型       
工種　第0032号表　　

00430工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0031号表　　         1         枚                                            
車道用　幅３００用　長５００            
自由勾配側溝用コンクリート蓋            
排水構造物工　蓋版据付                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝甲蓋300型                   
工種　第0033号表　　

00440工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0032号表　　         1         枚                                            
４０ｋｇ／枚以下                        
グレーチング蓋版各種                    
排水構造物工　蓋版据付                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

横断自由勾配側溝用グレーチング蓋300型   
工種　第0034号表　　

00450工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0033号表　　         1         枚                                            
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下            
コンクリート蓋版各種                    
排水構造物工　蓋版据付                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

自由勾配側溝用甲蓋600型                 
工種　第0035号表　　

00460工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        ｍ３                                           
                                        
（Ｗ／Ｃ＝５５％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

インバートコンクリート                  
工種　第0036号表　　

00470工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0034号表　　         1        ｍ３   人力打設                                
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  
一般養生                                
コンクリート　無筋･鉄筋構造物           

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

コンクリート間詰工                      
工種　第0037号表　　

00480工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0035号表　　         1        ｍ３                                           
小型構造物                              
一般養生                                
養生工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

養生工                                  
工種　第0038号表　　

00490工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0036号表　　         1        箇所   一般養生･特殊養生(練炭)                 
1.44m3を超え1.52m3以下                  
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

集水桝Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ1500            
工種　第0039号表　　

00500工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0037号表　　         1         枚                                            
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下            
グレーチング蓋版各種                    
排水構造物工　蓋版据付                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

グレーチング                            
工種　第0040号表　　

00510工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0038号表　　         1         ｍ                                            
2.0m/個                                 
据付                                    
ボックスカルバート                      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

ボックスカルバート600×600              
工種　第0041号表　　

00520工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0039号表　　         1        箇所   一般養生･特殊養生(練炭)                 
1.09m3を超え1.15m3以下                  
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

集水桝Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ1100            
工種　第0042号表　　

00530工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0037号表　　         1         枚                                            
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下            
グレーチング蓋版各種                    
排水構造物工　蓋版据付                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

グレーチング                            
工種　第0043号表　　

00540工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0040号表　　         1        箇所                                           
                                        
                                        
現場打ち水路                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

現場打ち水路                            
工種　第0044号表　　

00550工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0043号表　　         1        ｍ２                                           
1層施工                                 
全仕上り厚２００ｍｍ                    
下層路盤（車道・路肩部）                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

下層路盤工                              
工種　第0045号表　　

00560工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0044号表　　         1        ｍ２                                           
全仕上り厚１００ｍｍ                    
粒度調整砕石                            
上層路盤（車道・路肩部）                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

上層路盤工                              
工種　第0046号表　　

00570工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0045号表　　         1        ｍ２                                           
平均仕上り厚４０ｍｍ                    
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
表層（車道・路肩部）                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

表層工                                  
工種　第0047号表　　

00580工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0046号表　　         1         ｍ                                            
実線　１５ｃｍ                          
ペイント式（車載式）                    
区画線設置　（機・労のみ）              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

外側線(機・労のみ）                     
工種　第0048号表　　

00590工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0047号表　　         1         ｍ                                            
実線　１５ｃｍ                          
ペイント式（車載式）                    
区画線設置　（材料費のみ）              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

外側線(材料のみ)                        
工種　第0049号表　　

00600工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0048号表　　         1         基                                            
鏡面　Φ800                             
支柱　Φ76.3×3.2×3600                 
カーブミラー１(再利用)                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                支柱　Φ76.3×3.2×3600                 

カーブミラー１(再利用)                  
工種　第0050号表　　

00610工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0049号表　　         1         基                                            
鏡面　Φ600                             
支柱　Φ76.3×3.2×3600                 
カーブミラー２(新設)                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                支柱　Φ76.3×3.2×3600                 

カーブミラー２(新設)                    
工種　第0051号表　　

00620工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0050号表　　         1         基                                            
鏡面　Φ800                             
支柱　Φ89.1×3.2×4400                 
カーブミラー３(再利用)                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                支柱　Φ89.1×3.2×4400                 

カーブミラー３(再利用)                  
工種　第0052号表　　

00630工 種 明 細 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
障害の有無：障害なし                                                                           土留方式の種類：土留なし                                                                       
施工方法：標準                                                                                 土質：土砂                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
排ガス２０１１                          

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

   ｍ３          1                                             標準                                    土砂                                    
施工　第0-0001号表　　床掘り                                  

00640

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                    

                                        
                                        

タンパ（ランマ）賃料タンパ（ランマ）賃料                    

    日    
                      

                                        
                                        

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料振動ローラ［ハンドガイド式］賃料        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次                              

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

   ｍ３          1                                                                                     最大埋戻幅1m以上4m未満                  
施工　第0-0002号表　　埋戻し                                  

00650

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
                                        

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

   ｍ３          1                                                                                     最大埋戻幅1m以上4m未満                  
施工　第0-0002号表　　埋戻し                                  

00660

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                      

                                        
                                        

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料振動ローラ［ハンドガイド式］賃料        

   ｍ３          1                                                                                     2.5m未満                                
施工　第0-0003号表　　路床盛土                                

00670

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

施工幅員：2.5m未満                                                                             

   ｍ３          1                                                                                     2.5m未満                                
施工　第0-0003号表　　路床盛土                                

00680

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                

                                        
超低騒音・排ガス３次                    

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

   ｍ２          1                                             法面締固めあり                          盛土部                                  
施工　第0-0004号表　　法面整形                                

00690

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                                                               現場制約の有無：現場制約なし                                                                   
法面締固めの有無：法面締固めあり                                                               整形箇所：盛土部                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1                                             法面締固めあり                          盛土部                                  
施工　第0-0004号表　　法面整形                                

00700

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             運搬距離：3.0km以下                                                                            
DID区間の有無：DID区間なし                                                                     土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)                                                    土砂等発生現場：標準                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
                                        

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)            標準　DID区間なし　3.0km以下            
施工　第0-0005号表　　土砂等運搬                              

00710

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３   
処分先：共和興業　株式会社

                                        
処分先：共和興業　株式会社              

処分費処分費                                  

   ｍ３          1                                                                                     処分先：共和興業　株式会社              
施工　第0-0006号表　　残土等処分                              

00720

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
                                        

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）

                                        
径２２インチ（５６ｃｍ）                

ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

  供用日  
                                

                                        
                                        

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1                                             15cm以下                                ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0007号表　　舗装版切断                              

00730

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                       舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    ｍ           1                                             15cm以下                                ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0007号表　　舗装版切断                              

00740

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    日    
                  

                                        
排ガス３次                              

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

   ｍ２          1                                             障害等なし                              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0008号表　　舗装版破砕                              

00750

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             積込作業の有無：積込作業あり                                                                   
舗装版厚：15cm以下                                                                             騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                 
障害等の有無：障害等なし                                                                       舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1                                             障害等なし                              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0008号表　　舗装版破砕                              

00760

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
                                        

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）

                                        
径２２インチ（５６ｃｍ）                

ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

  供用日  
                                

                                        
                                        

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1                                             15cm以下                                ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
施工　第0-0009号表　　舗装版切断                              

00770

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                       舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    ｍ           1                                             15cm以下                                ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
施工　第0-0009号表　　舗装版切断                              

00780

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    日    
                  

                                        
排ガス３次                              

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

   ｍ２          1                                             障害等なし                              ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
施工　第0-0010号表　　舗装版破砕                              

00790

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             積込作業の有無：積込作業あり                                                                   
舗装版厚：15cm以下                                                                             騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                 
障害等の有無：障害等なし                                                                       舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1                                             障害等なし                              ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
施工　第0-0010号表　　舗装版破砕                              

00800

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                             
施工区分：　機械施工                                                                           構造物区分：無筋構造物                                                                         

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
   ｍ３          1.000 

                                        
無筋構造物　機械施工　制約無　昼間      
構造物とりこわし工                      

   ｍ３          1                                             低騒音・低振動対策　不要                無筋構造物　機械施工                    
施工　第0-0011号表　　構造物とりこわし                        

00810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                             
施工区分：　機械施工                                                                           構造物区分：鉄筋構造物                                                                         

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
   ｍ３          1.000 

                                        
鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間      
構造物とりこわし工                      

   ｍ３          1                                             低騒音・低振動対策　不要                鉄筋構造物　機械施工                    
施工　第0-0012号表　　構造物とりこわし                        

00820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
運搬距離：3.5km以下                                                                            DID区間の有無：DID区間なし                                                                     
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)                                          殻発生作業：舗装版破砕                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
                                        

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下      
施工　第0-0013号表　　殻運搬                                  

00830

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
運搬距離：3.3km以下                                                                            DID区間の有無：DID区間なし                                                                     
積込工法区分：機械積込                                                                         殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
                                        

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込　DID区間なし　3.3km以下        ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
施工　第0-0014号表　　殻運搬                                  

00840

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
運搬距離：3.3km以下                                                                            DID区間の有無：DID区間なし                                                                     
積込工法区分：機械積込                                                                         殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
                                        

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込　DID区間なし　3.3km以下        ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
施工　第0-0015号表　　殻運搬                                  

00850

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                          

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0-0016号表　　処分費                                  

00860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                          

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0-0017号表　　処分費                                  

00870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                          

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0-0018号表　　処分費                                  

00880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                          

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0-0019号表　　処分費                                  

00890

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0              底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.67                   基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                   
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                           基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.29           
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     自由勾配側溝規格：縦断用　３００×３００×２０００                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

底部コンクリート                        
   ｍ３          0.000 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
   ｍ３          0.804 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

基礎コンクリート                        
   ｍ３          0.307 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
    個           5.000 

                                        
３００×３００　長2.０ｍ（縦断用）      
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

                                        
    ｍ          10.000 

                                        
１０００ｋｇ以下　制約無　昼間          
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                                             基礎砕石施工あり                        縦断用　３００×３００×２０００        
施工　第0-0020号表　　排水構造物工　自由勾配側溝              

00900

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0              底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.67                   基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                   
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                           基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.29           
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     自由勾配側溝規格：縦断用　３００×４００×２０００                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

底部コンクリート                        
   ｍ３          0.000 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
   ｍ３          0.804 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

基礎コンクリート                        
   ｍ３          0.307 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
    個           5.000 

                                        
３００×４００　長2.０ｍ（縦断用）      
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

                                        
    ｍ          10.000 

                                        
１０００ｋｇ以下　制約無　昼間          
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                                             基礎砕石施工あり                        縦断用　３００×４００×２０００        
施工　第0-0021号表　　排水構造物工　自由勾配側溝              

00910

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0              底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.67                   基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                   
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                           基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.29           
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     自由勾配側溝規格：縦断用　３００×５００×２０００                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

底部コンクリート                        
   ｍ３          0.000 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
   ｍ３          0.804 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

基礎コンクリート                        
   ｍ３          0.307 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
    個           5.000 

                                        
３００×５００　長2.０ｍ（縦断用）      
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

                                        
    ｍ          10.000 

                                        
１０００ｋｇ以下　制約無　昼間          
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                                             基礎砕石施工あり                        縦断用　３００×５００×２０００        
施工　第0-0022号表　　排水構造物工　自由勾配側溝              

00920

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0              底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.67                   基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                   
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                           基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.29           
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     自由勾配側溝規格：縦断用　３００×７００×２０００                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

底部コンクリート                        
   ｍ３          0.000 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
   ｍ３          0.804 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

基礎コンクリート                        
   ｍ３          0.307 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
    個           5.000 

                                        
３００×７００　長2.０ｍ（縦断用）      
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

                                        
    ｍ          10.000 

                                        
１０００ｋｇ以下　制約無　昼間          
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                                             基礎砕石施工あり                        縦断用　３００×７００×２０００        
施工　第0-0023号表　　排水構造物工　自由勾配側溝              

00930

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0              底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.67                   基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                   
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                           基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.29           
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     自由勾配側溝規格：縦断用　３００×８００×２０００                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

底部コンクリート                        
   ｍ３          0.000 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
   ｍ３          0.804 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

基礎コンクリート                        
   ｍ３          0.307 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
    個           5.000 

                                        
３００×８００　長2.０ｍ（縦断用）      
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

                                        
    ｍ          10.000 

                                        
１０００ｋｇ以下　制約無　昼間          
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                                             基礎砕石施工あり                        縦断用　３００×８００×２０００        
施工　第0-0024号表　　排水構造物工　自由勾配側溝              

00940

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

自由勾配側溝単価（円／個）：                時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0              
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     
底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1                      
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                   基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                           
基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.9            基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         
基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     
自由勾配側溝質量：１０００を超え２０００ｋｇ／個以下                                           自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００）                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

底部コンクリート                        
   ｍ３          0.000 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
   ｍ３          1.200 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

基礎コンクリート                        
   ｍ３          0.954 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
    個           5.000 

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自由勾配側溝　　　　　　　　　　　　　　

                                        
    ｍ          10.000 

                                        
１０００超２０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                                             基礎砕石施工あり                        １０００を超え２０００ｋｇ／個以下      
施工　第0-0025号表　　排水構造物工　自由勾配側溝              

00950

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

自由勾配側溝単価（円／個）：                時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0              
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     
底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1.05                   
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                   基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                           
基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.48           基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         
基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     
自由勾配側溝質量：１０００ｋｇ／個以下                                                         自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００）                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

底部コンクリート                        
   ｍ３          0.000 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
   ｍ３          1.260 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

基礎コンクリート                        
   ｍ３          0.509 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
    個           5.000 

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自由勾配側溝　　　　　　　　　　　　　　

                                        
    ｍ          10.000 

                                        
１０００ｋｇ以下　制約無　昼間          
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                                             基礎砕石施工あり                        １０００ｋｇ／個以下                    
施工　第0-0026号表　　排水構造物工　自由勾配側溝              

00960

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

自由勾配側溝単価（円／個）：                時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0              
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     
底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1.17                   
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                   基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                           
基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.54           基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         
基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     
自由勾配側溝質量：１０００を超え２０００ｋｇ／個以下                                           自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００）                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

底部コンクリート                        
   ｍ３          0.000 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
   ｍ３          1.404 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

基礎コンクリート                        
   ｍ３          0.572 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
    個           5.000 

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自由勾配側溝　　　　　　　　　　　　　　

                                        
    ｍ          10.000 

                                        
１０００超２０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                                             基礎砕石施工あり                        １０００を超え２０００ｋｇ／個以下      
施工　第0-0027号表　　排水構造物工　自由勾配側溝              

00970

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

自由勾配側溝単価（円／個）：                時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0              
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     
底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1.01                   
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                   基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                           
基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.57           基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         
基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     
自由勾配側溝質量：１０００ｋｇ／個以下                                                         自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００）                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

底部コンクリート                        
   ｍ３          0.000 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
   ｍ３          1.212 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

基礎コンクリート                        
   ｍ３          0.604 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
    個           5.000 

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自由勾配側溝　　　　　　　　　　　　　　

                                        
    ｍ          10.000 

                                        
１０００ｋｇ以下　制約無　昼間          
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                                             基礎砕石施工あり                        １０００ｋｇ／個以下                    
施工　第0-0028号表　　排水構造物工　自由勾配側溝              

00980

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

自由勾配側溝単価（円／個）：                時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0              
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     
底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1.01                   
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                   基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                           
基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.57           基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                         
基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                     基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                     
自由勾配側溝質量：１０００ｋｇ／個以下                                                         自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００）                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

底部コンクリート                        
   ｍ３          0.000 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
   ｍ３          1.212 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

基礎コンクリート                        
   ｍ３          0.604 

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

                                        
    個           5.000 

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自由勾配側溝　　　　　　　　　　　　　　

                                        
    ｍ          10.000 

                                        
１０００ｋｇ以下　制約無　昼間          
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                                             基礎砕石施工あり                        １０００ｋｇ／個以下                    
施工　第0-0029号表　　排水構造物工　自由勾配側溝              

00990

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                        
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                       蓋版質量：４０ｋｇ／枚以下                                                                     
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                               作業区分：据付                                                                                 

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    枚         100.000 

                                        
                                        
側溝蓋                                  

据付                                    
    枚         100.000 

                                        
４０ｋｇ以下　制約無　昼間              
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                                             ４０ｋｇ／枚以下                        グレーチング蓋版各種                    
施工　第0-0030号表　　排水構造物工　蓋版据付                  

01000

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                        
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                       蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用　幅３００用　長５００                         
蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋                                                       作業区分：据付                                                                                 

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    枚         100.000 

                                        
幅３００用　一般蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通           
自由勾配側溝用コンクリート蓋　L=0.5     

据付                                    
    枚         100.000 

                                        
４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間      
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                                             車道用　幅３００用　長５００            自由勾配側溝用コンクリート蓋            
施工　第0-0031号表　　排水構造物工　蓋版据付                  

01010

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                        
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                       蓋版質量：４０ｋｇ／枚以下                                                                     
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                               作業区分：据付                                                                                 

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    枚         100.000 

                                        
                                        
側溝蓋                                  

据付                                    
    枚         100.000 

                                        
４０ｋｇ以下　制約無　昼間              
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                                             ４０ｋｇ／枚以下                        グレーチング蓋版各種                    
施工　第0-0032号表　　排水構造物工　蓋版据付                  

01020

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                        
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                       蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                         
蓋版の種類：コンクリート蓋版各種                                                               作業区分：据付                                                                                 

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    枚         100.000 

                                        
                                        
側溝蓋                                  

据付                                    
    枚         100.000 

                                        
４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間      
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                                             ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下            コンクリート蓋版各種                    
施工　第0-0033号表　　排水構造物工　蓋版据付                  

01030

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

                                        
（規格外）　　　　　　　　　　　　　　　

生コンクリート生コン　捨―８―４０―Ｎ　　　　　　　　

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

   ｍ３          1     人力打設                                夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  一般養生                                
施工　第0-0034号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物           

01040

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                             
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：捨-8-40                                                                            ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  普通（Ｎ）                                                                   
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                           養生工の種類：一般養生                                                                         
打設工法：人力打設                                                                             構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                    

   ｍ３          1     人力打設                                夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  一般養生                                
施工　第0-0034号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物           

01050

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

養生の種類：一般養生                                                                           構造物種別：小型構造物                                                                         

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

   ｍ３         10                                             小型構造物                              一般養生                                
施工　第0-0035号表　　養生工                                  

01060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  

生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

型わく工型わく工                                

    日    
                

                                        
排ガス２０１１                          

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)                 1.44m3を超え1.52m3以下                  18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
施工　第0-0036号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          

01070

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                             ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                               
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                 養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                          
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：人力打設                                                                       1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：1.44m3を超え1.52m3以下                                                  

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)                 1.44m3を超え1.52m3以下                  18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
施工　第0-0036号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          

01080

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                        
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                       蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                         
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                               作業区分：据付                                                                                 

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    枚         100.000 

                                        
                                        
側溝蓋                                  

据付                                    
    枚         100.000 

                                        
４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間      
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                                             ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下            グレーチング蓋版各種                    
施工　第0-0037号表　　排水構造物工　蓋版据付                  

01090

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    個    
Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００

                                        
                                        

ＲＣボックスカルバートボックスカルバート                      

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
          

                                        
排ガス２次                              

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

    ｍ           1                                             2.0m/個                                 据付                                    
施工　第0-0038号表　　ボックスカルバート                      

01100

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1                              PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし                                                     
基礎材種別：基礎砕石                                                                           内空幅･内空高(m)：0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                                                        
製品長：2.0m/個                                                                                作業区分：据付                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ           1                                             2.0m/個                                 据付                                    
施工　第0-0038号表　　ボックスカルバート                      

01110

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  

生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

型わく工型わく工                                

    日    
                

                                        
排ガス２０１１                          

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)                 1.09m3を超え1.15m3以下                  18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
施工　第0-0039号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          

01120

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                             ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                               
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                 養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                          
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：人力打設                                                                       1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：1.09m3を超え1.15m3以下                                                  

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)                 1.09m3を超え1.15m3以下                  18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
施工　第0-0039号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          

01130

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
   ｍ３          0.24  

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

                                        

施工　第0-0042号表　　
   ｍ２          4.7   

小型構造物                              
一般型枠                                
型枠                                    

人力打設                                

施工　第0-0041号表　　
   ｍ３          0.82  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  
一般養生                                
コンクリート　小型構造物                

   箇所          1                                                                                                                             
施工　第0-0040号表　　現場打ち水路                            

01140

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  

生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

   ｍ３          1     人力打設                                夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  一般養生                                
施工　第0-0041号表　　コンクリート　小型構造物                

01150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                             
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                               ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                 
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                           養生工の種類：一般養生                                                                         
打設工法：人力打設                                                                             構造物種別：小型構造物                                                                         

   ｍ３          1     人力打設                                夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  一般養生                                
施工　第0-0041号表　　コンクリート　小型構造物                

01160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

構造物の種類：小型構造物                                                                       型枠の種類：一般型枠                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

型わく工型わく工                                

   ｍ２          1                                             小型構造物                              一般型枠                                
施工　第0-0042号表　　型枠                                    

01170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
排ガス２次                              

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次                              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次                              

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                             1層施工                                 全仕上り厚２００ｍｍ                    
施工　第0-0043号表　　下層路盤（車道・路肩部）                

01180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                           
施工区分：1層施工                                                                              全仕上り厚(mm)：200                                    

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

   ｍ３   
Ｃ－４０

                                        
                                        

クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０mm以下        

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             1層施工                                 全仕上り厚２００ｍｍ                    
施工　第0-0043号表　　下層路盤（車道・路肩部）                

01190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
                                        

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次                              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次                              

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                             全仕上り厚１００ｍｍ                    粒度調整砕石                            
施工　第0-0044号表　　上層路盤（車道・路肩部）                

01200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                     施工区分：1層施工                                                                              
全仕上り厚(mm)：100                                    材料：粒度調整砕石                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

   ｍ３   
ＲＭ－４０

                                        
                                        

再生粒度調整砕石粒調砕石　２５mm以下                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             全仕上り厚１００ｍｍ                    粒度調整砕石                            
施工　第0-0044号表　　上層路盤（車道・路肩部）                

01210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｔ    
密粒度（２０）

                                        
密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]

アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物                

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

  供用日  
                        

                                        
                                        

振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］                

  供用日  
                          

                                        
                                        

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚４０ｍｍ                    1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
施工　第0-0045号表　　表層（車道・路肩部）                    

01220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                             ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                         
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                    材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                   
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                         標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                     
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                            平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
                                        

軽油軽油                                    

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
                                        

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用

                                        
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　

アスファルト乳剤アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚４０ｍｍ                    1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
施工　第0-0045号表　　表層（車道・路肩部）                    

01230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                   豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工区間：供用区間                                                                             塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                       
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                       施工区分：ペイント式（車載式）                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ       1,000.000 

                                        
豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間      
区画線設置（ペイント式・車載式）        

    ｍ        1000                                             実線　１５ｃｍ                          ペイント式（車載式）                    
施工　第0-0046号表　　区画線設置　（機・労のみ）              

01240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                           豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工区間：供用区間                                                                             塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                       
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                       施工区分：ペイント式（車載式）                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
                                        
軽油                                    

                                        
   ｋｇ         59.000 

                                        
ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号              
ガラスビーズ                            

                                        
    Ｌ    

                                        
２種Ｂ　溶剤型　白                      
トラフィックペイント（加熱型）          

    ｍ        1000                                             実線　１５ｃｍ                          ペイント式（車載式）                    
施工　第0-0047号表　　区画線設置　（材料費のみ）              

01250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    本           1     

                                        
Φ76.3×3.2×3600                       
支柱(設置)                              

                                        
    枚           2     

                                        
Φ800                                   
鏡面(設置)                              

                                        
    本           1     

                                        
Φ76.3×3.2×3600                       
支柱(再利用撤去)                        

                                        
    枚           2     

                                        
Φ800                                   
鏡面(再利用撤去)                        

    基           1                                             鏡面　Φ800                             支柱　Φ76.3×3.2×3600                 
施工　第0-0048号表　　カーブミラー１(再利用)                  

01260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    本           1     

                                        
Φ76.3×3.2×3600                       
支柱(設置のみ)                          

                                        
    枚           1     

                                        
Φ600                                   
鏡面(設置のみ)                          

                                        
    本           1     

                                        
Φ76.3×3.2×3600                       
支柱(材料のみ)                          

                                        
    枚           1     

                                        
Φ600                                   
丸鏡面(材料のみ)                        

                                        
    本           1     

処分費を含む                            
Φ76.3×3.2×3600                       
支柱(撤去)                              

                                        
    枚           1     

処分費を含む                            
Φ600                                   
鏡面(撤去)                              

    基           1                                             鏡面　Φ600                             支柱　Φ76.3×3.2×3600                 
施工　第0-0049号表　　カーブミラー２(新設)                    

01270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    本           1     

                                        
Φ89.1×3.2×4400                       
支柱(設置)                              

                                        
    枚           2     

                                        
Φ800                                   
鏡面(設置)                              

                                        
    本           1     

                                        
Φ89.1×3.2×4400                       
支柱(再利用撤去)                        

                                        
    枚           2     

                                        
Φ800                                   
鏡面(再利用撤去)                        

    基           1                                             鏡面　Φ800                             支柱　Φ89.1×3.2×4400                 
施工　第0-0050号表　　カーブミラー３(再利用)                  

01280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



令和４年度 市道新設改良事業 市道穂高１級15号線道路側溝整備工事

工事箇所

起点

終点



―1― 
 

 特 記 事 項 
 

工事名：令和４年度 市道新設改良事業 市道穂高１級15号線道路側溝整備工事 

箇所名：安曇野市 穂高有明 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から令和５年３月24日とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土                                      【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

共和興業(株) 指定 3.0 km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 共和アスコン(株) 距離 3.2 km 

数   量 11 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和アスコン(株) 距離 3.2 km 

数   量 137 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和アスコン(株) 距離 3.2 km 

数   量 12 ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名 共和アスコン(株) 距離 3.2 km 

数   量 1 ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                         【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                           

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

 一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通知
文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議行うこと。 

  通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 
 

二 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

 
三 平坦性試験は、本工事の舗装打換え面積が1,000㎡以下のため省略します。 

 

   四 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。 

    （一）実施する内容については、別紙－３の中から原則として各計上費目（仮設備関係、営繕

関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）、合計５つ

の内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

       なお、当初設計で計上されていた場合も、受発注者協議により、内容の実施が不要と判

断された場合などについては、費用の全額を減額するものとします。 

五 工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員 

に精度管理表を提出すること。 

境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

      境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任 

において用意すること。 

 
 
六 寒中養生費については、実際に冬期間内で施工した分を計上するため、施工量がわかるよう 

にすること。 

 

七 本工区内に埋設されている水管路の、埋設深が未確認のため施工前に試掘を行い確認の上施工

すること。 

 

   八 工事区間内に宅地等の出入り口があるため、近隣住民の通行には配慮すること。また、穂高

北小学校の通学路となっているため、歩行者には細心の注意を払い施工にあたること。 

 

   九 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 
   十 本工は、工事成績評定の対象工事です。 
 

十一 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 
 
 
 

令和元年８月１日適用版 



穂高1級15号線
№1

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位

土工

機械土工 床掘 150 ㎥ 146.0

埋戻工 発生土埋戻し 小規模 50 ㎥ 47.4

埋戻工 砕石埋戻し 小規模 50 ㎥ 50.9

盛土工 発生土 10 ㎥ 5.9

切土法面整形 10 ㎡ 13.2

処分先：共和興業(株)

残土運搬 運搬距離　3.0ｋｍ以下 90 ㎥ 92.7

残土処分費 110 ㎥ 111.2

構造物撤去工

舗装版切断 アスファルト舗装版厚15ｃｍ以下 285 ｍ 285.1

舗装版破砕 アスファルト舗装版厚15ｃｍ以下 117 ㎡ 116.6

コンクリート切断 コンクリート舗装版厚15㎝以下 15 ｍ 14.5

コンクリート版撤去 コンクリート舗装版厚15㎝以下 5 ㎡ 4.8

無筋構造物取壊し 58 ㎥ 57.5

鉄筋構造物取壊し 5 ㎥ 4.6

トランジションフリューム撤去 400型 2 ｍ 2.0

アスファルト殻

ダンプトラック運搬 運搬距離 3.2㎞以下 5 ㎥ 4.7

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

ダンプトラック運搬 運搬距離 3.2㎞以下 58 ㎥ 58.2

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

ダンプトラック運搬 運搬距離 3.2㎞以下 5 ㎥ 4.6

二次製品

ダンプトラック運搬 運搬距離 3.2㎞以下 0.2 ㎥ 0.2

処分費 アスファルト掘削廃材 11 ｔ 10.8

処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 137 ｔ 136.8

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 12 ｔ 11.5

処分費 二次製品廃材 1 ｔ 0.5

水路工 縦断用

側溝工 自由勾配側溝 300×300 46 ｍ 45.8

縦断用

自由勾配側溝 300×400 74 ｍ 73.7

縦断用

自由勾配側溝 300×500 64 ｍ 64.0

縦断用

自由勾配側溝 300×700 10 ｍ 10.0

数　　量　　集　　計　　表

摘　　要



№2

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位

縦断用

自由勾配側溝 300×800 8 ｍ 8.0

縦断用

自由勾配側溝 600×1300 2 ｍ 2.0

自由勾配側溝(土留) 300×800 18 ｍ 18.0

自由勾配側溝(土留) 300×1000 16 ｍ 16.0

横断用

自由勾配側溝 300×400 8 ｍ 8.0

横断用

自由勾配側溝 300×800 13 ｍ 12.5

排水構造物工 自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

蓋版据付 T-20　w=300 ℓ=1000 24 枚 20.3 235.48÷10m/枚×1枚/基=23.5

排水構造物工 自由勾配側溝用甲蓋

蓋版据付 縦断用　w=300 ℓ=500 188 枚 187.5 (235.48÷2枚/基-24基)×2枚/基=187.48

排水構造物工 横断自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

蓋版据付 T-25　w=300 ℓ=1000 10 枚 10.3 20.50÷2m/基×1枚/基=10.25

排水構造物工 自由勾配側溝用甲蓋

蓋版据付 縦断用　w=600 ℓ=500 2 枚 2.0

インバートコンクリート 18-8-25BB 19 ㎥ 19.4 18.29×1.06＝19.39

コンクリート間詰工 捨-N-40 6 ㎥ 6.1 61.0×0.10＝6.1

一般養生 小型構造物

養生工 自由勾配側溝　インバート・ベースコンクリート 27 ㎥ 27.2

集水桝工 現場打ち　

No.3集水桝 B1000-L1000-H1500　Co=1.47㎥ 1 箇所 1.0 集水桝詳細図(1)参照

グレーチング　T14落とし込み式 1 枚 1.0 集水桝詳細図(1)参照

排水構造物工

ボックスカルバート 600×600 5 ｍ 5.0 集水桝詳細図(1)参照

現場打ち　

No.7集水桝 B1000-L1000-H1100　Co=1.10㎥ 1 箇所 1.0 集水桝詳細図(2)参照

グレーチング　T14落とし込み式 1 枚 1.0 集水桝詳細図(2)参照

現場打ち　

現場打ち水路 ＣO=0.1ｍ³　　型枠1.0㎡ 1 箇所 1.0 集水桝詳細図(2)参照

舗装工 路肩部

アスファルト舗装工 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 t=20㎝ 157 ㎡ 156.7 143.9+12.8＝156.7

路肩部

上層路盤工 粒調砕石 M-25 t= 10㎝ 157 ㎡ 156.7 143.9+12.8＝156.7

車道・路肩部

表層工 再生密粒度As13Ft= 4㎝ 165 ㎡ 165.2 143.9+21.3＝165.2

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線加熱式

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線工 区画線設置工 15㎝ 外側線　機・労のみ 1,500 ｍ 1500.0

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線加熱式

区画線設置工 15㎝ 外側線　材料費のみ 260 ｍ 258.9

数　　量　　集　　計　　表

摘　　要



№3

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位

付属設備工

道路付属物設置工 カーブミラー1 再利用 1 基 1.0

カーブミラー2 新設 1 基 1.0

カーブミラー3 再利用 1 基 1.0

数　　量　　集　　計　　表

摘　　要



工 種 項 目

土工 ＡＳ舗装 構造物取壊し

機械土工 床掘 212.5 - （ 106.8 × 0.04 + 62.2 ） = 146.0 ｍ3

埋戻し工 発生土 （ 42.7 / 0.9 ） = 47.4 ｍ3

砕石 （ 45.8 / 0.9 ） = 50.9 ｍ3

盛土工 発生土 （ 5.3 / 0.9 ） = 5.9 ｍ3

盛土法面整形 = 13.2 ｍ2

残土運搬 （ 146.0 - 47.4 - 5.9 ） = 92.7 ｍ3

残土処分 92.7 × 1.2 = 111.2 ｍ3

構造物撤去工 舗装切断 = 285.1 ｍ

舗装破砕 ｔ＝4㎝ = 116.6 ｍ2

ＣＯ切断 = 14.5 ｍ

ＣＯ版撤去 ｔ＝15㎝ = 4.8 ｍ2

無筋構造物取壊し = 57.5 ｍ3

鉄筋構造物取壊し = 4.6 ｍ3

トランジションフリューム撤去 400型 = 2.0 ｍ

ダンプトラック運搬 アスファルト 116.6 × 0.04 = 4.7 ｍ3

ダンプトラック運搬 無筋コンクリート （ 57.50 + 4.8 × 0.15 ） = 58.2 ｍ3

ダンプトラック運搬 鉄筋コンクリート = 4.6 ｍ3

ダンプトラック運搬 二次製品 = 0.2 ｍ3

処分費 アスファルト 4.70 × 2.3 = 10.8 ｔ

処分費 無筋コンクリート 58.2 × 2.35 = 136.8 ｔ

土　工　・　取　壊　し　数　量　集  計　書
規格等 計　　算　　式　　等 備 考



工 種 項 目

土　工　・　取　壊　し　数　量　集  計　書
規格等 計　　算　　式　　等 備 考

処分費 鉄筋コンクリート 4.6 × 2.5 = 11.5 ｔ

処分費 二次製品 0.2 × 2.35 = 0.5 ｔ



№1

断面積 平　均 体　積 断面積 平　均 体　積 断面積 平　均 体　積 断面積 平　均 体積 幅員 平　均 面　積 断面積 平　均 体　積

0.8 0.4 0.2

6.30 0.8 0.80 5.0 0.4 0.40 2.5 0.2 0.20 1.3

11.80 1.5 1.15 13.6 0.3 0.35 4.1 0.2 0.20 2.4

6.00 1.5 1.50 9.0 0.2 0.25 1.5 0.4 0.30 1.8 0.1 0.05 0.3 0.4 0.20 1.20

20.00 1.7 1.60 32.0 0.2 0.20 4.0 0.6 0.50 10.0 0.2 0.15 3.0 0.4 0.40 8.00

20.00 1.4 1.55 31.0 0.2 0.20 4.0 0.3 0.45 9.0 0.10 2.0 0.20 4.00

20.00 0.5 0.95 19.0 0.1 0.15 3.0 0.1 0.20 4.0

3.00 0.5 0.50 1.5 0.1 0.10 0.3 0.1 0.10 0.3

0.6 0.1 0.1

15.20 0.6 0.60 9.1 0.1 0.10 1.5 0.1 0.10 1.5

20.00 0.4 0.50 10.0 0.1 0.10 2.0 0.1 0.10 2.0

20.00 0.5 0.45 9.0 0.1 0.10 2.0 0.1 0.10 2.0

19.28 0.5 0.50 9.6 0.1 0.10 1.9 0.1 0.10 1.9

9.35 0.5 0.50 4.7 0.1 0.10 0.9 0.1 0.10 0.9

9.34 0.6 0.55 5.1 0.2 0.15 1.4 0.1 0.10 0.9

12.03 0.7 0.65 7.8 0.2 0.20 2.4 0.1 0.10 1.2

12.20 1.0 0.85 10.4 0.2 0.20 2.4 0.1 0.10 1.2

7.80 0.8 0.90 7.0 0.1 0.15 1.2 0.1 0.10 0.8

10.00 0.7 0.75 7.5 0.3 0.20 2.0 0.1 0.10 1.0

10.09 0.7 0.70 7.1 0.2 0.25 2.5 0.1 0.10 1.0

9.41 0.5 0.60 5.6 0.1 0.15 1.4 0.1 0.10 0.9

241.8 204.0 41.0 44.1 5.3 13.2

土工計算書
点間
距離

P203.00

P140.00

P160.00

P180.00

盛土(発生土)砕石埋戻し(右)

測    点

発生土埋戻し(右)1m未満

BP
P100.00+15.90

掘削(右) 盛土法面整形

P319.28

P328.63

P390.09

P399.50

穂高1級15号線

P200.00

P122.20

P134.00

P244.80

P260.00

計

P280.00

P300.00

P337.97

P350.00

P362.20

P370.00

P380.00



№2

断面積 平　均 体積 断面積 平　均 体積 断面積 平　均 体　積 断面積 平　均 体積 幅員 平　均 面　積 幅員 平　均 面積

0.5 0.1 0.1

10.87 0.5 0.50 5.4 0.1 0.10 1.1 0.1 0.10 1.1
EP

P416.66 6.29 0.5 0.50 3.1 0.1 0.10 0.6 0.1 0.10 0.6

258.96 212.5 42.7 45.8 5.3 13.2

土工計算書
掘削(右) 盛土(発生土)砕石埋戻し(右)発生土埋戻し(右)１ｍ未満 盛土法面整形

P399.50

P410.37

合計

穂高1級15号線
点間
距離測    点



構　造　物　取　壊　し　数　量　計　算　書 No.1

名 称 品 種

無筋コンクリート

K5　練石積 = 4.81 ㎥

K6　練石積 = 7.56 ㎥

K7　練石積 = 20.34 ㎥

K12　練石積 = 14.37 ㎥

Ｋ14　練石積 = 6.40 ㎥

Ｙ2　擁壁工 = 2.24 ㎥

Ｙ3　擁壁工 = 0.28 ㎥

Ｙ4　擁壁工 = 0.75 ㎥

Ｙ5　擁壁工 = 0.12 ㎥

Ｙ6　擁壁工 = 0.13 ㎥

Ｙ9　補強CO = 0.46 ㎥

計 57.46 ㎥

二次製品

Ｗ4　ＴＦ-400Ｌ=2000 = 0.17 ㎥

計 0.17 ㎥

備 考

(0.45+0.20)×1.00/2×2.3

(0.28+0.20)×0.30/2×1.7

0.26×18.5

(0.39+0.15)×0.80/2×1.3

0.13×3.5

1.40×5.4

0.31×65.6

0.17×84.5

0.19×33.7

0.64×3.5

0.84×0.075×2+(0.35+0.53)×2.0×0.055/2

(0.41+0.20)×0.85/2×0.5



構　造　物　取　壊　し　数　量　計　算　書 No.2

名 称 品 種

鉄筋コンクリート

S4 水路スラブ = 1.17 ㎥

S5 水路スラブ = 0.59 ㎥

S13 水路スラブ = 0.09 ㎥

S14 水路スラブ = 0.59 ㎥

S15 水路スラブ = 0.19 ㎥

S16 水路スラブ = 0.98 ㎥

S17 水路スラブ = 0.40 ㎥

S25 水路スラブ = 0.55 ㎥

計 4.56 ㎥

構造物取壊し合計 62.19 ｍ3

備 考

2.97×0.20

4.57×0.12

6.87×0.17

0.63×0.15

4.92×0.12

2.64×0.15

5.45×0.18

1.55×0.12

57.46+0.17+4.56



構　造　物　取　壊　し　数　量　計　算　書 No.3

名 称

舗装切断

舗装切断2 ＝ 4.5 ｍ

舗装切断3 ＝ 7.7 ｍ

舗装切断5 ＝ 6.0 ｍ

舗装切断8 ＝ 7.5 ｍ

舗装切断(全長) ＝ 259.4 ｍ

計 ＝ 285.1 ｍ

コンクリート切断

コンクリート切断6 ＝ 1.5 ｍ

コンクリート切断7 ＝ 0.8 ｍ

コンクリート切断8 ＝ 1.0 ｍ

コンクリート切断9 ＝ 0.3 ｍ

コンクリート切断10 ＝ 10.0 ｍ

コンクリート切断13 ＝ 0.9 ｍ

計 ＝ 14.5 ｍ

舗装版撤去

舗装版撤去1 ＝ 9.8 ㎡

舗装取壊し ＝ 106.8 ㎡

計 ＝ 116.6 ㎡

コンクリート版撤去

ＣＯ版撤去4 ｔ＝0.15 ＝ 4.8 ㎡

計 ＝ 4.8 ㎡

備 考

ｔ＝0.04

面積計算書より



№1

幅員 平　均 面積 幅員 平　均 面　積 幅員 平　均 面積 幅員 平　均 面積 幅員 平　均 面積 幅員 平　均 面積

0.1 0.7 0.5

6.30 0.1 0.10 0.6 0.7 0.70 4.4 0.5 0.50 3.2

11.80 0.1 0.10 1.2 0.6 0.65 7.7 0.6 0.55 6.5

6.00 0.4 0.25 1.5 0.30 1.8 0.9 0.75 4.5

20.00 0.6 0.50 10.0 1.1 1.00 20.0

20.00 0.4 0.50 10.0 0.6 0.85 17.0

20.00 0.4 0.40 8.0 0.9 0.75 15.0

3.00 0.4 0.40 1.2 0.9 0.90 2.7

0.6 0.2 0.4

15.20 0.6 0.60 9.1 0.2 0.20 3.0 0.4 0.40 6.1

20.00 0.3 0.45 9.0 0.2 0.20 4.0 0.4 0.40 8.0

20.00 0.3 0.30 6.0 0.4 0.30 6.0 0.4 0.40 8.0

19.28 0.3 0.30 5.8 0.3 0.35 6.7 0.4 0.40 7.7

9.35 0.4 0.35 3.3 0.3 0.30 2.8 0.4 0.40 3.7

9.34 0.4 0.40 3.7 0.3 0.30 2.8 0.5 0.45 4.2

12.03 0.2 0.30 3.6 0.3 0.30 3.6 0.5 0.50 6.0

12.20 0.4 0.30 3.7 0.3 0.30 3.7 0.5 0.50 6.1

7.80 0.1 0.25 2.0 0.15 1.2 0.4 0.45 3.5

10.00 0.9 0.50 5.0 0.3 0.15 1.5 0.4 0.40 4.0

10.09 0.8 0.85 8.6 0.5 0.40 4.0 0.5 0.45 4.5

9.41 0.6 0.70 6.6 0.3 0.40 3.8 0.5 0.50 4.7

241.80 98.9 57.0 135.4

BP
P100.00+15.90

P122.20

面積計算書 穂高1級15号線

測    点

点間
距離

舗装取壊し(右) コンクリート間詰(右) 舗装(表層・上層・下層)(右)

P180.00

P200.00

P203.00

P134.00

P140.00

P160.00

P300.00

P319.28

P328.63

P244.80

P260.00

P280.00

P370.00

P380.00

P390.09

P337.97

P350.00

P362.20

P399.50

計



穂高1級15号線 №2

幅員 平　均 面積 幅員 平　均 面　積 幅員 平　均 面積 幅員 平　均 面積 幅員 平　均 面　積 幅員 平　均 体　積

0.60 0.3 0.5

10.87 0.40 0.50 5.4 0.2 0.25 2.7 0.5 0.50 5.4
EP

P416.66 6.29 0.40 0.40 2.5 0.2 0.20 1.3 0.5 0.50 3.1

258.96 106.8 61.0 143.9143.90

コンクリート間詰(右) 舗装(表層・上層・下層)(右)

P399.50

面積計算書

測    点

点間
距離

舗装取壊し(右)

P410.37

合計



区間延長 単位 備考 区間延長 単位 備考

300×300 P244.8 ～ P276.5 31.70 ｍ 300×800 P138.8 ～ P156.8 18.00 ｍ

P276.5 ～ P290.58 14.08 ｍ

45.78 ｍ 300×1000 P156.8 ～ P172.8 16.00 ｍ

300×400 P181.8 ～ P203.00 21.20 ｍ 300型 34.00 ｍ

P290.58 ～ P333.04 42.00 ｍ
Ｒ側

P362.6 ～ P370.00 7.50 ｍ 300×400 P370.1 ～ P378.1 8.00 ｍ

P378.1 ～ P381.1 3.00 ｍ
Ｒ側

73.70 ｍ 300×800 P135.3 ～ P138.8 3.50 ｍ

P172.8 ～ P181.8 9.00 ｍ

300×500 P333.04 ～ P361.2 28.00 ｍ 12.50 ｍ

P381.1 ～ P416.66 36.00 ｍ

64.00 ｍ 300型 20.50 ｍ

300×700 P115.9 ～ P125.9 10.00 ｍ

300×800 P125.9 ～ P133.9 8.00 ｍ

300型 201.48 ｍ

600×1300 2.00 ｍ

延　長　計　算　書

Ｒ側

自由勾配側溝

計

計

自由勾配側溝 合計

自由勾配側溝

自由勾配側溝(土留)

自由勾配側溝(土留)

横断用自由勾配側溝

Ｒ側

Ｒ側

Ｒ側

横断用自由勾配側溝

計

Ｒ側

Ｒ側

横断用自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝

計

Ｒ側
Ｒ側自由勾配側溝

測　点

自由勾配側溝(土留)

自由勾配側溝

Ｒ側

Ｒ側

Ｒ側

合計

合計



表層工 路盤工 単位 備考 区間延長 単位 備考

6.7 4.2 ㎡

7.2 4.0 ㎡

7.4 4.6 ㎡

21.3 12.80 ㎡

面積計算書

測　点

計

取付舗装

取付舗装2

取付舗装6

Ｒ側



区間延長 単位 体　積 単位

45.78 0.290 1.33

73.70 0.290 2.14

64.00 0.290 1.86

10.00 0.290 0.29

8.00 0.290 0.23

2.00 0.900 0.18

18.00 0.480 0.86

16.00 0.540 0.86

8.00 0.570 0.46

12.50 0.570 0.71

8.92

18.29

27.21

ｍ ㎥/10m

㎥

㎥

㎥

㎥

㎥/10m

=

=

=
㎥/10m

㎥/10m

㎥/10m

=

=

㎥

㎥

×

㎥/10m

合計

自由勾配側溝(土留)300×1000
×

㎥/10m
=

㎥

横断用自由勾配側溝300×400 ｍ
×

㎥/10m
=

㎥

㎥

合計 ㎥

インバートコンクリート

自由勾配側溝300×800 ｍ
×

横断用自由勾配側溝300×800 ｍ

自由勾配側溝(土留)300×800 ｍ
×

自由勾配側溝600×1300 ｍ
×

ｍ

×

コ ン ク リ ー ト 　養 生 計 算 書

自由勾配側溝300×400 ｍ
× =

基礎コンクリート

㎥

㎥

㎥/10m

㎥/10m

自由勾配側溝300×300

自由勾配側溝300×500

自由勾配側溝300×700

ｍ
× =

ｍ
× =

㎥



インバートコンクリート使用量計算書 №1

P115.90 0.30 0.160 0.30 0.110

P122.20 6.30 0.30 0.110 0.135 0.26 P280.00 3.50 0.30 0.100 0.105 0.11

P125.90 3.70 0.30 0.060 0.085 0.09 P290.58 10.58 0.30 0.050 0.075 0.24

0.30 0.160 0.30 0.150

P133.90 8.00 0.30 0.050 0.105 0.25 P300.00 9.42 0.30 0.110 0.130 0.37

P135.30 0.30 0.320 P309.00 9.00 0.30 0.080 0.095 0.26

P138.80 3.50 0.30 0.330 0.325 0.34 P319.28 10.28 0.30 0.070 0.075 0.23

P140.00 1.20 0.30 0.330 0.330 0.12 P328.63 9.35 0.30 0.060 0.065 0.18

P156.80 16.80 0.30 0.370 0.350 1.76 P333.04 4.41 0.30 0.050 0.055 0.07

0.30 0.570 0.30 0.150

P160.00 3.20 0.30 0.580 0.575 0.55 P337.97 4.93 0.30 0.140 0.145 0.21

P172.80 12.80 0.30 0.410 0.495 1.90 P350.00 12.03 0.30 0.130 0.135 0.49

P180.00 7.20 0.30 0.420 0.415 0.90 P361.20 11.20 0.30 0.110 0.120 0.40

P181.80 1.80 0.30 0.430 0.425 0.23 P362.60 0.30 0.150

0.30 0.030 P370.00 7.40 0.30 0.120 0.135 0.30

P202.00 20.20 0.30 0.090 0.060 0.36 P371.00 1.00 0.30 0.120 0.120 0.04

0.30 0.390 P378.10 7.10 0.30 0.070 0.095 0.20

P220.00 18.00 0.30 0.420 0.405 2.19 P380.00 1.90 0.30 0.060 0.065 0.04

P223.80 3.80 0.30 0.430 0.425 0.48 P381.10 1.10 0.30 0.060 0.060 0.02

0.30 0.530 0.30 0.160

P240.00 16.20 0.30 0.550 0.540 2.62 P390.09 8.99 0.30 0.120 0.140 0.38

P243.80 3.80 0.30 0.560 0.555 0.63 P399.50 9.41 0.30 0.110 0.115 0.32

P244.80 0.30 0.060 P410.37 10.87 0.30 0.110 0.110 0.36

P260.00 15.20 0.30 0.110 0.085 0.39 P416.66 6.29 0.30 0.110 0.110 0.21

P276.50 16.50 0.30 0.210 0.160 0.79 計 296.96 18.29

摘要
点間
距離

ｔ 平　均 体　積幅測    点
点間
距離

ｔ 平均厚 摘要体　積 測    点幅



KBM1 H=547.453
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安曇野市　穂高有明

穂高1級15号線
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トイレ
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H-8.480図根点
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令和４年度　市道新設改良事業

市道穂高1級15号線

長

部

長

課

尺

縮

号

番

当

担

長

係

平 面 図 （ 1 ）

安曇野市　穂高有明

1/16

安曇野市　都市建設部　建設整備課

1/500

主任技術者調査会社

主任技術者測量会社

照査技術者

設計会社

管理技術者

-56533.60439522.515EP
-56496.94739444.29086.38810.7430.1445.376100.0006゜09'18"334゜53'30"IP5
-56457.83639379.87175.36246.1991.21823.185220.00012゜01'55"328゜44'12"IP4
-56430.49939301.50882.99450.4522.48725.548130.00022゜14'10"340゜46'07"IP3
-56360.42639222.214105.81940.5651.29420.392160.00014゜31'35"318゜31'57"IP2
-56323.32239149.20881.89418.6930.5499.38980.00013゜23'16"333゜03'32"IP1
-56110.61638898.649328.670319゜40'16"BP
Y座標X座標IP間距離CLSLTLRIAIP間方向角IP

曲          線          表

-56291.82439112.105280.00

-56278.88139096.858260.00

-56265.93739081.611240.00

-56252.99439066.365220.00

-56240.05139051.118200.00

-56227.10739035.871180.00

-56214.16439020.624160.00

-56201.22039005.377140.00

-56197.33739000.803134.00

-56189.70138991.807122.20

-56175.33338974.883100.00

-56162.39038959.63680.00

-56149.44638944.39060.00

-56136.50338929.14340.00

-56123.55938913.89620.00

-56117.08838906.27210.00

備  考Y座標X座標点  名

-56293.73039110.487280.00L2.5

-56280.78739095.240260.00L2.5

-56267.84339079.993240.00L2.5

-56254.90039064.747220.00L2.5

-56241.95739049.500200.00L2.5

-56229.01339034.253180.00L2.5

-56216.07039019.006160.00L2.5

-56203.12639003.759140.00L2.5

-56199.24338999.185134.00L2.5

-56191.60738990.189122.20L2.5

-56177.23938973.265100.00L2.5

-56164.29638958.01880.00L2.5

-56151.35238942.77260.00L2.5

-56138.40938927.52540.00L2.5

-56125.46538912.27820.00L2.5

-56118.99438904.65410.00L2.5

-56112.52238897.031BPL2.5

備  考Y座標X座標点  名

0.00 38898.649 -56110.616

中心点座標一覧表 横断方向杭一覧表

32.00 38923.044 -56131.326 32.00L2.5 38921.426 -56133.232

1.50L2.5 38898.175 -56113.4931.50 38899.793 -56111.587

赤色塗布及びﾏｰｷﾝｸﾞ

構 造 物 刻 み

プ ラ ス チ ッ ク 杭

金 属 鋲

コ ン ク リ ー ト 杭

境 界 標 の 種 類

木 　 杭

プ レ ー ト

点  名 X座標 Y座標 備  考

2005 38891.923 -56108.423

2006 38899.032 -56114.573

2007 38898.492 -56115.164

2008 38910.927 -56125.703

2009 38926.197 -56138.618

2011 38956.560 -56164.658

2012 38960.798 -56168.164

2013 38971.838 -56177.564

205K 38989.266 -56192.371

2014K 38986.691 -56195.400

2015 38987.356 -56196.069

2016 38989.613 -56193.436

2017 39006.210 -56207.529

SK25 39030.668 -56228.294

SK24 39037.012 -56233.514

2018 39050.586 -56244.841

456K 39067.539 -56259.123

S21 39069.150 -56260.331

S17 39079.208 -56268.769

2019 39111.960 -56296.573

官民界点座標一覧表

2010 38941.344 -56151.679

2020K 39119.170 -56302.802

-56297.12239123.469SS19

-56286.18239110.662SS17

-56286.62339110.210SS16

-56270.92739092.007SS14

-56268.75239089.729S215

-56267.00239087.619S323

-56246.16139062.6742113K

-56239.80439055.171329K

-56226.56439039.529SK40K

-56219.58939031.283SK1

-56210.46639020.6332114K

-56198.61739006.5202115

-56193.80539002.8272118K

-56183.26238990.1452119

-56171.57438976.4122120

-56172.38338975.7922121K

-56161.72638963.5872122

-56133.07938931.2932123K

-56123.51238920.6902124K

備  考Y座標X座標点  名

(左側) (右側) 官民界点座標一覧表

与点図根点-56528.38439521.232H-14.310

-56511.14839493.521T16

H-14.311-56500.13039442.115T15

H-14.312-56461.47439390.137T14

P01A0212-4-56452.61239357.288T13

-56434.89239308.566T12

H-14.313-56418.27339284.501T11

H-14.314-56366.04439231.377T10

H-14.315-56351.83039198.381T9

H-14.316-56336.73739180.661T8

H-14.317-56318.57039138.996T7

H-14.318-56268.01539087.174T6

H-8.468-56234.05339037.997T5

-56198.06639006.335T4

H-8.482-56174.93838970.127T3

H-8.481-56129.63938917.011T2

-56113.51338898.860T1

与点図根点-56081.54838870.999H-8.480

備  考Y座標X座標点  名

基準点座標一覧

新
設
4
級
基
準
点

世界測地系(測地成果2011)

平均標高　541m

縮尺係数　0.999939

X=
39
.2
0

X=
39
.2
0

X=
39
.0
0

X=
39
.0
0

X=
38
.8
0

X=
38
.8
0

Y=-56.00

Y=-56.00

Y=-56.20

Y=-56.20

Y=-56.40

Y=-56.40

A

A

市道穂高1級15号線道路側溝整備工事

熊井高山麻田今吉

300×700 L=20.8m
自由勾配側溝

自由勾配側溝（土留）L=15.0ｍ

自由勾配側溝（縦断）L=5.8ｍ

EP
　
P2
80
.0
0+
3
.6

20
3
.0

L=41.8ｍ
R2　道路側溝整備工事

令和３年度　市道新設改良事業　市道穂高1級15号線道路側溝整備工事　L=161.6ｍ

BP
　
P1
0
0.
00
+2
1.
60

令和４年度　市道新設改良事業　市道穂高１級15号線道路側溝整備工事　Ｌ＝258.9ｍ

自由勾配側溝(縦断)

L=21.2m300×400

300×500～600 L=21.9m

自由勾配側溝(縦断)

B
P
　
　
P
1
0
0.
0
0+
1
5.
9

区画線　ペイント式　溶融型　15㎝　Ｌ＝258.9ｍ

支柱　Φ76.3×2.3×3600
丸鏡面　Φ800　2枚

カーブミラー１(再利用)

警戒標識移設

カーブミラー移設

車止め
門型　W750　H800ガードレール　1本　3.5m延長



点  名 X座標 Y座標 備  考

H-8.480 38870.999 -56081.548 与点図根点

T1 38898.860 -56113.513

T2 38917.011 -56129.639 H-8.481

T3 38970.127 -56174.938 H-8.482

T4 39006.335 -56198.066

T5 39037.997 -56234.053 H-8.468

T6 39087.174 -56268.015 H-14.318

T7 39138.996 -56318.570 H-14.317

T8 39180.661 -56336.737 H-14.316

T9 39198.381 -56351.830 H-14.315

T10 39231.377 -56366.044 H-14.314

T11 39284.501 -56418.273 H-14.313

T12 39308.566 -56434.892

T13 39357.288 -56452.612 P01A0212-4

T14 39390.137 -56461.474 H-14.312

T15 39442.115 -56500.130 H-14.311

T16 39493.521 -56511.148

H-14.310 39521.232 -56528.384 与点図根点

KBM2 H=542.476
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※温泉排水管路は、位置及び埋設深が未確認のため、

施工前に試掘等を行い、確認の上施工すること。

どちらかに埋設してある。
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安曇野市　穂高有明

点  名 X座標 Y座標 備  考

電柱の中の為、未設置

456K 39067.539 -56259.123

S21 39069.150 -56260.331

S17 39079.208 -56268.769

2019 39111.960 -56296.573

2021K 39137.734 -56318.506

2022 39141.320 -56321.751

2023 39147.278 -56326.132

2024 39148.641 -56326.926

2025K 39160.388 -56333.180

2026K 39176.426 -56341.130

2027K 39176.606 -56342.920

2028 39182.930 -56346.335

2029 39184.414 -56345.384

2030 39195.717 -56351.195

2031 39209.024 -56357.973

2032 39223.921 -56367.701

2033 39226.243 -56369.240

2034 39237.861 -56379.411

2035 39257.171 -56395.876

2036 39277.580 -56414.183

2037K 39284.091 -56419.557

2038 39287.456 -56422.900

2039 39297.689 -56429.465

官民界点座標一覧表

2020K 39119.170 -56302.802

-56422.34539299.5462126K

-56414.65839289.1022090

-56410.44239284.0082093

-56398.91339271.2822094

-56393.08839264.5072095K

-56381.62339251.9302096K

-56370.75339239.4542097

-56364.75039231.9582098K

-56362.46539229.3082099

-56352.12339212.8762100K

-56345.38539200.8372101K

-56342.23239194.9052102

-56339.26039188.6492103K

-56335.74639181.3592104K

-56324.03839182.9832105

-56323.92039181.6322106

-56334.89439179.9032107K

-56326.38039162.0172108K

-56322.09539154.4412109K

-56318.10139148.3972110K

-56313.71039142.9932111K

-56303.04339130.3092112K

-56297.12239123.469SS19

-56286.18239110.662SS17

-56286.62339110.210SS16

-56270.92739092.007SS14

-56268.75239089.729S215

-56267.00239087.619S323

備  考Y座標X座標点  名

(左側) (右側) 官民界点座標一覧表

点  名 X座標 Y座標 備  考

220.00 39066.365 -56252.994

240.00 39081.611 -56265.937

260.00 39096.858 -56278.881

280.00 39112.105 -56291.824

300.00 39127.352 -56304.768

BC.1 39142.050 -56317.246

SP.1 39149.512 -56322.865

EC.1 39157.578 -56327.576

350.00 39168.300 -56333.025

362.20 39179.176 -56338.553

370.00 39186.129 -56342.087

380.00 39195.044 -56346.617

BC.2 39204.035 -56351.187

399.50 39212.297 -56355.696

SP.2 39221.486 -56361.496

EC.2 39237.494 -56373.929

440.00 39244.500 -56380.120

460.00 39259.486 -56393.364

480.00 39274.473 -56406.608

BC.3 39282.364 -56413.582

500.00 39289.682 -56419.588

点  名 X座標 Y座標 備  考

220.00L2.5 39064.747 -56254.900

240.00L2.5 39079.993 -56267.843

260.00L2.5 39095.240 -56280.787

280.00L2.5 39110.487 -56293.730

300.00L2.5 39125.734 -56306.674

BC.1L2.5 39140.432 -56319.152

SP.1L2.5 39148.127 -56324.946

EC.1L2.5 39156.445 -56329.805

350.00L2.5 39167.167 -56335.254

362.20L2.5 39178.043 -56340.782

370.00L2.5 39184.996 -56344.316

380.00L2.5 39193.911 -56348.846

BC.2L2.5 39202.902 -56353.416

399.50L2.5 39211.035 -56357.854

SP.2L2.5 39220.081 -56363.564

EC.2L2.5 39235.839 -56375.802

440.00L2.5 39242.845 -56381.993

460.00L2.5 39257.831 -56395.237

480.00L2.5 39272.818 -56408.481

BC.3L2.5 39280.709 -56415.455

500.00L2.5 39288.167 -56421.577

中心点座標一覧表 横断方向杭一覧表

-56533.60439522.515EP
-56496.94739444.29086.38810.7430.1445.376100.0006゜09'18"334゜53'30"IP5
-56457.83639379.87175.36246.1991.21823.185220.00012゜01'55"328゜44'12"IP4
-56430.49939301.50882.99450.4522.48725.548130.00022゜14'10"340゜46'07"IP3
-56360.42639222.214105.81940.5651.29420.392160.00014゜31'35"318゜31'57"IP2
-56323.32239149.20881.89418.6930.5499.38980.00013゜23'16"333゜03'32"IP1
-56110.61638898.649328.670319゜40'16"BP
Y座標X座標IP間距離CLSLTLRIAIP間方向角IP
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安曇野市　都市建設部　建設整備課
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主任技術者調査会社

主任技術者測量会社

照査技術者

設計会社

管理技術者

市道穂高1級15号線道路側溝整備工事

熊井高山麻田今吉

E
P　

P4
0
0
.0
0
+
16
.
6
6

(区画線　ペイント式　溶融型　15㎝　Ｌ＝258.9ｍ)

カーブミラー２(新設)
支柱　Φ76.3×2.3×3600
丸鏡面　Φ600　１枚

カーブミラー３
支柱　Φ89.1×2.3×4400
丸鏡面　Φ800　2枚
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主任技術者調査会社

主任技術者測量会社

照査技術者

設計会社

管理技術者

市道穂高1級15号線道路側溝整備工事

熊井高山麻田今吉

令和４年度　BP100.00+15.90

HPφ500 

P,21.50

B1000-L1000-H1300

現場打ち水路　L=0.35m
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主任技術者調査会社

主任技術者測量会社

照査技術者

設計会社

管理技術者

市道穂高1級15号線道路側溝整備工事
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スラブ

L=9.0m

スラブ

L=7.0m

スラブ

L=0.8m

スラブ

L=1.8m
スラブ

L=5.6m

スラブ

L=6.8m

スラブ

L=3.6m

スラブ
L=3.9m

スラブ
L=1.8m

スラブ

L=3.3mスラブ

L=2.5m
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L=1.7m
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スラブ
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スラブ

L=4.7m

スラブ

L=4.3m

スラブ

L=7.6m

スラブ

L=7.8m

スラブ

L=1.8m

BFBox300　L=2.4m

横断工300　L=7.1m

　 SGPφ350　L=5.0mW9

鉄板撤去1

鉄板撤去2

スラブ

L=7.3m

(L3.1×W1.6×t20mm)1枚

(L0.9×W0.9×t8mm)12枚
(L1.2×W1.2×t8mm) 3枚
(L0.5×W0.9×t8mm) 1枚

練石積

L=35.0m

擁壁工

L=9.0m

練石積

L=84.5m

練石積
L=38.8m

桝

補強CO　L=3.5mY9

擁壁工
L=12.6m

練石積

L=193.8m

練石積

L=208.4m

CO版撤去4

A=4.8 m2 t0.15m

コンクリート切断10

L=10.0m

コンクリート切断11

L=9.0m

舗装切断6

L=4.2m

CO版撤去5

A=1.1 m2 t0.15m

コンクリート切断14

L=2.4m

舗装切断7

L=5.3m

コンクリート切断12
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コンクリート切断13

L=0.9m

TF400　L=2.0mW4

舗装切断11
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現打700×750　L=1.0mW7

(舗装切断8)
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A3版縮尺1/1.000

A1版縮尺1/500取壊し平面図( 2 )

下屋
中山睦子

胡桃良守

倉庫

下屋

下屋

空き家

下屋

下屋

下屋

はなれ

赤羽幸夫

宮下綠

一級建築士
雄設計(事)

三枝守

胡桃良守
遠藤茂

古幡光司

胡桃良規

高橋文康

赤羽三代子
古幡弘義 古幡わか子

三枝幸司

李昌玉

胡桃百合子

(胡桃意忠太 胡桃寮吉 伊藤武敏)胡桃博夫

遠藤美佐子

胡桃　信

胡桃壽明

矢口　清

胡桃克己

はなれ

下屋
下屋

赤羽三代子

宮下綠

スラブ

鉄筋CO

S13 スラブ

鉄筋CO

S14 スラブ

鉄筋CO

S15 スラブ

鉄筋CO

S16 スラブ

鉄筋CO

S17

A=0.63 m2 A=4.92 m2 A=1.55 m2 A=5.45 m2 A=2.64 m2

V=0.63×0.15=0.09 m3 V=4.92×0.12=0.59 m3 V=1.55×0.12=0.19 m3 V=5.45×0.18=0.98 m3 V=2.64×0.15=0.40 m3

スラブ

鉄筋CO

S25 スラブ

鉄筋CO

S26

A=4.57 m2

A=2.62 m2

V=4.57×0.12=0.55 m3 V=2.62×0.15=0.39 m3

スラブ

鉄筋CO

S27

スラブ

鉄筋CO

S28 スラブ

鉄筋CO

S29 スラブ

鉄筋CO

S31 スラブ

鉄筋CO

S32スラブ

鉄筋CO

S30

A=2.51 m2

A=2.95 m2

A=4.76 m2 A=5.35 m2

A=1.31 m2

A=4.53 m2

V=2.51×0.15=0.38 m3

V=2.95×0.20=0.59 m3
V=4.76×0.15=0.71 m3 V=4.53×0.10=0.45 m3 V=5.35×0.18=0.96 m3 V=1.31×0.10=0.13 m3

練石積

無筋CO

K12

A=0.17 m2

L=84.5m

V=0.17×84.5=14.37 m3

控0.3

練石積

無筋CO

K14

A=0.13 m2
A=0.25 m2

L=227.5m

A=0.13+0.25/2=0.19 m2

V=0.19×33.7=6.40 m3

控0.3 控0.3

補強CO

無筋CO

Y9

TF-400

鉄筋CO

W4

A=0.13 m2 A=0.13 m2

L=3.5m

A=0.13+0.13+0.13+0.14/4=0.13 m2

A=0.13 m2 A=0.14 m2

V=0.13×3.5=0.46 m3

L=2.0m

V=0.84×0.075×2+0.35+0.53×2.0×0.055/2=0.17 m3

TF-400TF-400

A=0.84 m2

取壊し平面図（１）
練石積

L=33.7m
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安曇野市　穂高有明
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安曇野市　都市建設部　建設整備課

1/500

主任技術者調査会社

主任技術者測量会社

照査技術者

設計会社

管理技術者

市道穂高1級15号線道路側溝整備工事

熊井高山麻田今吉
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集水桝詳細図(1)
A3版縮尺1:100

A1版縮尺1:50

数量控除
Co　：0.12
型枠：1.2数量控除

Co　：0.02

数量控除
Co　：0.13
型枠：1.3

数量控除
Co　：0.12
型枠：1.2

数量控除
Co　：0.02

数量控除
Co　：0.02数量控除

Co　：0.14
型枠：1.4

数量控除
Co　：0.06
型枠：0.6

数量控除
Co　：0.07
型枠：0.7

数量控除
Co　：0.07
型枠：0.7

数量控除
Co　：0.05
型枠：0.5

数量控除
Co　：0.05
型枠：0.5

数量控除
Co　：0.07
型枠：0.7

コンクリート （18-8-25BB）

基礎砕石 （RC-40） t=20cm

1.40×1.40×1.45-1.00×1.00×1.30-(0.02+0.12+0.12+0.13)= 1.15 m3

型枠

(1.40+1.00)×4×1.45-(1.2+1.2+1.3)= 10.2 m2

1.50×1.50= 2.3 m2

材料表

T-14　落とし込み式グレーチング受枠共 組1

50 1.400 50

1.500

コンクリート （18-8-25BB）

基礎砕石 （RC-40） t=20cm

1.40×1.40×1.65-1.00×1.00×1.50-(0.02+0.14+0.07+0.06)= 1.44 m3

型枠

(1.40+1.00)×4×1.65-(1.4+0.7+0.6)= 13.1 m2

1.50×1.50= 2.3 m2

材料表

T-14　落とし込み式グレーチング受枠共 組1

コンクリート （18-8-25BB）

基礎砕石 （RC-40） t=20cm

1.40×1.40×1.65-1.00×1.00×1.50-(0.02+0.07+0.05+0.07+0.05)= 1.47 m3

型枠

(1.40+1.00)×4×1.65-(0.7+0.5+0.7+0.5)= 13.4 m2

1.50×1.50= 2.3 m2

材料表

T-14　落とし込み式グレーチング受枠共 組1

コンクリート （18-8-25BB）

基礎砕石 （RC-40） t=15cm

1/2(0.15+0.447)×0.95×1.00=

0.49 m3

型枠

(0.995+0.95)×1.00=

1.053×1.00= 1.1 m2

材料表

99
5995

0.15×0.95×1.00=

1/2(0.50+0.406)×0.15×1.00=

0.28

0.14

0.07

計

右壁

左壁

底

右壁

左壁 0.995×1.00=

2.9 m2

1.9

1.0

計

コンクリート （18-8-25BB）

1/2×0.47×1.544×0.20=

0.12 m3

型枠

材料表

0.07

0.05

計

右壁
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右壁

左壁

1.2 m2
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0.5

計

現場打水路
現場打水路
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1/2×0.37×1.36×0.20=

1/2×0.37×1.36×2=

1/2×0.47×1.544×2=

P121.6

P123.0

P133.9

P135.3

P133.9

P135.3

ステップ 個3
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寸法(mm)
材料(10m当り)

基礎コン 基礎材 型枠 側溝 参考重量

B H b1 b2 t1 t2 (m3) 面積(m2) 体積(m3) (m2) 個(2m) (kg/2m)

300 300 570 670 100 150 0.57 6.7 1.01 2.0 5 340 

300 400 570 670 100 150 0.57 6.7 1.01 2.0 5 398 

300 500 570 670 100 150 0.57 6.7 1.01 2.0 5 456 

300 600 570 670 100 150 0.57 6.7 1.01 2.0 5 606 

300 700 570 670 100 150 0.57 6.7 1.01 2.0 5 678 

300 800 570 670 100 150 0.57 6.7 1.01 2.0 5 750 

300 900 570 670 100 150 0.57 6.7 1.01 2.0 5 822 

300 1000 570 670 100 150 0.57 6.7 1.01 2.0 5 994 

300 1100 570 670 100 150 0.57 6.7 1.01 2.0 5 1076 

300 1200 570 670 100 150 0.57 6.7 1.01 2.0 5 1158 

寸法(mm)
材料(10m当り)

基礎コン 基礎材 型枠 側溝 参考重量

B H b1 b2 t1 t2 (m3) 面積(m2) 体積(m3) (m2) 個(2m) (kg/2m)

300 300 570 670 50 100 0.29 6.7 0.67 1.0 5 318 

300 400 570 670 50 100 0.29 6.7 0.67 1.0 5 376 

300 500 570 670 50 100 0.29 6.7 0.67 1.0 5 434 

300 600 570 670 50 100 0.29 6.7 0.67 1.0 5 584 

300 700 570 670 50 100 0.29 6.7 0.67 1.0 5 656 

300 800 570 670 50 100 0.29 6.7 0.67 1.0 5 728 

300 900 570 670 50 100 0.29 6.7 0.67 1.0 5 800 

300 1000 570 670 50 100 0.29 6.7 0.67 1.0 5 972 

300 1100 570 670 50 100 0.29 6.7 0.67 1.0 5 1054 

300 1200 570 670 50 100 0.29 6.7 0.67 1.0 5 1136 

寸法(mm)
材料(10m当り)

基礎コン 基礎材 型枠 側溝 参考重量

B H b1 b2 t1 t2 (m3) 面積(m2) 体積(m3) (m2) 個(2m) (kg/2m)

300 300 770 870 50 100 0.39 8.7 0.87 1.0 5 459 

300 400 770 870 50 100 0.39 8.7 0.87 1.0 5 517 

300 500 820 920 50 100 0.41 9.2 0.92 1.0 5 586 

300 600 850 950 50 100 0.43 9.5 0.95 1.0 5 736 

300 700 900 1000 50 100 0.45 10.0 1.00 1.0 5 823 

300 800 950 1050 50 100 0.48 10.5 1.05 1.0 5 913 

300 900 1000 1100 50 100 0.50 11.0 1.10 1.0 5 1000 

300 1000 1070 1170 50 100 0.54 11.7 1.17 1.0 5 1182 

300 1100 1120 1220 50 100 0.56 12.2 1.22 1.0 5 1301 

300 1200 1170 1270 50 100 0.59 12.7 1.27 1.0 5 1400 
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寸法(mm)
材料(10m当り)

基礎コン 基礎材 型枠 側溝 参考重量

B H b1 b2 t1 t2 (m3) 面積(m2) 体積(m3) (m2) 個(2m) (kg/2m)

600 500 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 708 

600 600 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 765 

600 700 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 862 

600 800 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 939 

600 900 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1015 

600 1000 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1197 

600 1100 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1238 

600 1200 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1370 

600 1300 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1589 

600 1400 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1685 

600 1500 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1781 
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S=1：20

B=300

B=600
B=600

H
t1

t2

50

b2

集水桝詳細図(3)

1.33

(m )
2

No.12集水桝

No.11集水桝

(m )
3

1.16

型枠

1箇所当り材料表

ｺﾝｸﾘｰﾄ

No.8集水桝 1.05

2.3

2.3

基礎砕石

2.3

(m )
2

11.7

10.3

9.2 1000×1000用　2分割
T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ固定式

1000×1000用　2分割
T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ固定式

1000×1000用　2分割
T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ固定式

604.00

541.17

540.32

540.27

540.20
540.02

540.33

540.66
540.02 539.98

540.99

541.17

540.11

541.17

540.27

540.32540.27

541.17

540.33

540.66

540.20

541.22

T-14　落とし込み式

T-14　落とし込み式

T-14　落とし込み式

T-14　落とし込み式

T-14　落とし込み式

T-14　落とし込み式

300×900

300×800

300×800

300×500

600×1100
自由勾配側溝(縦断)

L=0.8m

L=3.5mSGPφ200

300×800

300×900

300×900

300×800

自由勾配側溝(縦断)

300×800

300×800

300×500

300×500自由勾配側溝(横断)

基礎砕石RC40-0
18-8-25BB

基礎砕石RC40-0
18-8-25BB

基礎砕石RC40-0
18-8-25BB

基礎砕石RC40-0
18-8-25BB

1.135

200 1.000 200

1.400

L=1.8m

VUφ200

15
0

15
0

補強コンクリート

補強コンクリート

1.135

200 1.000 200

1.400

1.
13

5

20
0

1.
00

0
20

0

1.
40

0

4.000 2.000

1.135

200 1.000 200

1.400

1.135

200 1.000 200

1.4004.000 2.000

1.135

200 1.000 200

1.400

1.135

200 1.000 200

1.400

81

15
0

1.
10

0

20
0

1.
25

0
15

0
1.

10
0

20
0

1.
25

0

81

15
0

1.
30

0

20
0

1.
45

0

81

15
0

1.
30

0

20
0

1.
45

0

50 1.400 50

1.500

50 1.400 50

1.500

50 1.400 50

1.500

50 1.400 50

1.500

0.
13 0.
28

グレーチング受枠共

グレーチング受枠共

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断) 自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(横断)

グレーチング受枠共

グレーチング受枠共

VUφ200

600×1100
自由勾配側溝(縦断)

540.72

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(横断)

自由勾配側溝(縦断)

SGPWφ400NO.3横断工

（PB-B600-H600）

NO.3横断工

PB-B600-H600 PB-B600-H600

50
0

30
0

50
0

30
0

30
0

自由勾配側溝(縦断)

81

グレーチング受枠共

NO.3横断工

自由勾配側溝(縦断)

グレーチング受枠共

NO.3横断工

50
0

30
0

30
0

50
0

30
0

NO.11集水桝
B1000-L1000-H1100

NO.12集水桝

B1000-L1000-H1300

平面図

A A

B

B

C

C

A-A断面

B-B断面 C-C断面

A3版縮尺1:100
A1版縮尺1:50

数量控除
Co　：0.02

数量控除
Co　：0.02

数量控除
Co　：0.05
型枠：0.5

数量控除
Co　：0.05
型枠：0.5

数量控除
Co　：0.05
型枠：0.5

数量控除
Co　：0.03
型枠：0.3

数量控除
Co　：0.07
型枠：0.7

数量控除
Co　：0.07
型枠：0.7

数量控除
Co　：0.07
型枠：0.7

D

D

（BF-250）

t=200

小口止

1:0.3

1:
0.
3

220

70
0

削孔φ200

小口止

コンクリート （18-8-25BB）

基礎砕石 （RC-40） t=20cm

1.40×1.40×1.45-1.00×1.00×1.30-(0.02+0.07+0.05+0.07+0.03)=1.33 m3

型枠

(1.40+1.00)×4×1.45-(0.7+0.5+0.7+0.3)= 11.7 m2

1.50×1.50= 2.3 m2

№12集水桝材料表

T-14　落とし込み式グレーチング受枠共 組1

ステップ 個3

コンクリート （18-8-25BB）
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自由勾配側溝用集水桝
600×600用　H1235

SGPW φ 400
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DIP 　 250

φ

SGPWφ400 SGPWφ400

PB-B600-H600

540.27 540.20

5.00ｍ

5.00ｍ

VUφ200

L=2.0m

６００

鉄筋コンクリートU型側溝

PU1-600 8.0 0.18 16.5

基礎砕石㎡　　調整モルタルｍ3　 側溝　個

材料表（10ｍ当り） 参考重量（㎏/個）
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令和４年度　市道新設改良事業
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集水桝詳細図(1)

安曇野市　穂高有明

16/16

安曇野市　都市建設部　建設整備課

1/500

主任技術者調査会社

主任技術者測量会社

照査技術者

設計会社

管理技術者

市道穂高1級15号線道路側溝整備工事

熊井高山麻田今吉
重力式擁壁

1：
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395

CR40-0

1.5%

(0.200+0.395)/2×0.65×12.60＝2.44ｍ3

コンクリ-ト(18-8-40BB)

型　　枠

(0.65+0.679)/2×12.60＝16.7ｍ2

間詰コンクリート（捨-8-25BB)

基礎砕石（RC40-0)

0.495×12.60＝6.2ｍ2

200

1
5
0

6
5
0

495
基礎砕石

間詰コンクリート

18-8-40BB

捨-8-25BB

679

コンクリート

300×400～500

自由勾配側溝(縦断)

3
00

L=12.6m材料表

A=0.029m2

0.029×12.6＝0.37ｍ3

伸縮目地板

0.2 m2

t=10mm 1個所

(0.200+0.395)/2×0.65×1＝
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