
安曇野市　堀金烏川

・
・

（様式－１）番号

別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
この設計書で施工機械・仮説材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、㍑、％、
日、時、工数、空ｍ3、掛ｍ2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りの
ための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を
拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

令和　５年　１月１７日

金抜設計書補助林道整備事業　林道烏川線改良工事

金銭的保証

　　　　　　　日間

設　　　計　　　大　　　要

設　　　計　　　用　　　紙 安　曇　野　市

林道改良工事
落石防護柵工　L＝25.0ｍ 起工予定年月日 契約の日から

竣工予定年月日

契約保証方法

施 工 方 法 請　　　負

令和４年度

施 工 期 間



00  実施設計                
01  金銭的保証              
02  上記以外                
01  補正有り                
03  道路工事                
10  ％                      
40  35％超える又は前払対象外

設計書区分              
契約保証方法            
現場環境改善費          
豪雪地域補正            
工種                    
消費税率（％）          
前払率                  

             

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

                        01

実施設計単価表等の適用日  04.08.29                                                                  

0001

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



単価　第0-0006号表　　    ｍ            25.0   

撤去
プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）

          
          

側溝工
          
          

排水施設工
単価　第0-0004号表　　   ｍ３            7     石積

硬岩
運搬搬路状況良好

単価　第0-0001号表　　   ｍ３          117     

粘性土・砂・砂質土・礫質土
運搬搬路状況良好

          
          

作業残土処理工
          
          

林道土工
          
          

改良工事

＊＊本工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

                                        

00020* 本工事費 *      内訳表                



単価　第0-0013号表　　   ｍ３           17     

粘性土・砂・砂質土・礫質土
運搬搬路状況良好

単価　第0-0011号表　　   ｍ３           15     
土砂
小規模
埋戻し

単価　第0-0012号表　　   ｍ３           30     

再生クラッシャーラン40mm以下
盛土材料費

単価　第0-0011号表　　   ｍ３           30     
土砂
小規模
埋戻し

単価　第0-0009号表　　   ｍ３          134     

作業土工（床掘工）
          
          

作業土工
          
          

落石雪害防止工
単価　第0-0008号表　　   ｍ３            0.3   人力打設　間詰コンクリート

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

単価　第0-0007号表　　    ｍ            25.0   L型側溝設置手間
基礎砕石あり
据付
プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

                                        

00030* 本工事費 *      内訳表                



          
          

舗装工
単価　第0-0020号表　　    ｍ            24.0   

間隔保持材あり
柵高３．００ｍ（ロープ本数１０本）
落石防護柵（ロープ・金網設置工）

単価　第0-0019号表　　    本             7     
柵高３．００ｍ　メッキ
中間支柱
落石防護柵（支柱設置工）

単価　第0-0018号表　　    本             2     
柵高３．００ｍ　メッキ
端末支柱
落石防護柵（支柱設置工）

単価　第0-0017号表　　   ｍ３           62.5   一般養生
18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）
2m以上5m以下
重力式擁壁

          
          

落石防護工
単価　第0-0016号表　　   ｍ２           43     

基面整正
単価　第0-0015号表　　   ｍ３           17     

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　1.0km以下
土砂等運搬

単価　第0-0014号表　　   ｍ３           17     
小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

                                        

00040* 本工事費 *      内訳表                



単価　第0-0026号表　　   ｍ３            7     

転石破砕
単価　第0-0025号表　　   ｍ３            6     

低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

          
          

構造物取壊し工
単価　第0-0023号表　　    袋            17     

大型土のう撤去
          
          

作業土工
          
          

構造物撤去工
単価　第0-0022号表　　   ｍ２           20.0   

全仕上り厚１５０ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

単価　第0-0021号表　　   ｍ２           20.0   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
表層（車道・路肩部）

          
          

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

                                        

00050* 本工事費 *      内訳表                



単価　第0-0037号表　　    回             1     大型土のう袋
20.0km以下
　ｸﾚｰﾝ付2t級､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
現場発生品・支給品運搬

単価　第0-0036号表　　   ｍ３            1     

根株
根株運搬搬路状況良好

単価　第0-0034号表　　    m3             1     

根切・積込
単価　第0-0033号表　　   ｍ３            1     

機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　9.0km以下
殻運搬

単価　第0-0032号表　　   ｍ３            6     
機械積込　DID区間なし　10.9km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

          
          

運搬処理工
単価　第0-0031号表　　   ｍ２           15     

舗装版破砕積込（小規模土工）
単価　第0-0030号表　　    ｍ            27     

15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

単価　第0-0028号表　　   ｍ３            7     
ル－ズな状態の土砂積込
破砕岩∴山積0.8m3［平0.6m3]
土工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

                                        

00060* 本工事費 *      内訳表                



    ｔ             1.4   

ＡＳ掘削廃材
アスファルト廃材処理費

    ｔ            14.8   

ＣＯ無筋
コンクリート廃材処理費

単価　第0-0040号表　　   ｍ３          124     

残土等処分
          

＊処分費等＊
          
          

その他
          
          

その他
単価　第0-0038号表　　    式             1     

支障木伐採
          
          

支障木伐採工
          
          

支障木伐採工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

                                        

00070* 本工事費 *      内訳表                



0.3369��������　率        
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1278��������　率        
          

費率計算額＊
＊＊共通仮設

0.0179��������　率        

          

＊＊現場環境改善費＊＊

＊＊直接工事費＊＊
   ｋｇ           34     

大型土のう袋処理費
    ｔ             0.7   

樹木根
木くず処理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

                                        

00080* 本工事費 *      内訳表                



0.0371��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.2254��������　率        
          

費等＊＊
＊＊一般管理

＊＊工事原価＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

                                        

00090* 本工事費 *      内訳表                



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          
                                        
                                        
１m3　当り                              

                                        

単価　第0-0002号表　　
   時間          1.00  

  土砂類～軟岩Ⅱ                        
  １０ｔ車                              
ダンプトラック運転                      

   ｍ３          1                                             粘性土・砂・砂質土・礫質土  
単価　第0-0001号表　　運搬搬路状況良好      

00100

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        

単価　第0-0003号表　　
   時間          1.00  

　搬路　良好                            
  10ｔ積                                
ダンプトラック損耗費                    

                                        
    人           0.17  

                                        
                                        
運転手（一般）                          

                                        
    Ｌ          11.00  

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          
軽油                                    

                                        
   時間          1.00  

                                        
∴１０ｔ積級                            
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   時間          1                                               土砂類～軟岩Ⅱ                          １０ｔ車                              
単価　第0-0002号表　　ダンプトラック運転                      

00110

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
   時間          1.00  

                                        
ダンプトラック
タイヤ損耗費                            

   時間          1                                             　搬路　良好                              10ｔ積                                
単価　第0-0003号表　　ダンプトラック損耗費                    

00120

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          
                                        
                                        
１m3　当り                              

                                        

単価　第0-0005号表　　
   時間          1.00  

  中硬岩以上　２５％割                  
  １０ｔ車                              
ダンプトラック運転                      

   ｍ３          1     石積                                    硬岩                        
単価　第0-0004号表　　運搬搬路状況良好      

00130

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        

単価　第0-0003号表　　
   時間          1.00  

　搬路　良好                            
  10ｔ積                                
ダンプトラック損耗費                    

                                        
    人           0.17  

                                        
                                        
運転手（一般）                          

                                        
    Ｌ          11.00  

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          
軽油                                    

                                        
   時間          1.00  

                                        
∴１０ｔ積級                            
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   時間          1                                               中硬岩以上　２５％割                    １０ｔ車                              
単価　第0-0005号表　　ダンプトラック運転                      

00140

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



  2.96%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

  5.70%    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

 10.76%    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

 17.17%    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土木一般世話役土木一般世話役                          

 44.87%    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  7.84%  供用日  
クレーン付・排ガス１次

                                        
クレーン付・排ガス１次∴山積０．４５ｍ３

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

    ｍ           1                                                                                     撤去                                    
単価　第0-0006号表　　プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）  

  0.00%  3.31% 87.91%  8.78%

00150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             作業区分：撤去                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    ｍ           1                                                                                     撤去                                    
単価　第0-0006号表　　プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）  

  0.00%  3.31% 87.91%  8.78%

00160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 28.54%    本    
３００　５００×１５５×６００

                                        
250Ｂ型                                 

鉄筋コンクリートＬ形　ＪＩＳ５３７２鉄筋コンクリートＬ型                    

  3.40%    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

  6.43%    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

 10.25%    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土木一般世話役土木一般世話役                          

 26.81%    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  4.68%  供用日  
クレーン付・排ガス１次

                                        
クレーン付・排ガス１次∴山積０．４５ｍ３

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

    ｍ           1     L型側溝設置手間                         基礎砕石あり                            据付                                    
単価　第0-0007号表　　プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）  

  0.00% 30.91% 62.82%  6.27%

00170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             L形側溝の種類：250B 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×155×600)                                               
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                   作業区分：据付                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

  1.77%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

    ｍ           1     L型側溝設置手間                         基礎砕石あり                            据付                                    
単価　第0-0007号表　　プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）  

  0.00% 30.91% 62.82%  6.27%

00180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

 55.45%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  

生コンクリート生コン１８－８－２５（２０）－ＢＢ      

  7.99%    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土木一般世話役土木一般世話役                          

  8.75%    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

 25.54%    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

   ｍ３          1     人力打設　間詰コンクリート              夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  一般養生                                
単価　第0-0008号表　　コンクリート　小型構造物                

  0.00% 55.45% 44.55%  0.00%

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                             
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                               ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ）                                                                 
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                           養生工の種類：一般養生                                                                         
打設工法：人力打設                                                                             構造物種別：小型構造物                                                                         

   ｍ３          1     人力打設　間詰コンクリート              夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  一般養生                                
単価　第0-0008号表　　コンクリート　小型構造物                

  0.00% 55.45% 44.55%  0.00%

00200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        

単価　第0-0010号表　　
    日           0.45  

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３        
バックホウ運転

   ｍ３        100                                                                                                                             
単価　第0-0009号表　　作業土工（床掘工）                      

00210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    Ｌ         100.00  

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          
軽油                                    

                                        
    人           1.00  

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
  供用日         1.48  

                                        
超低騒音・排ガス３次∴山積０．８ｍ３    
バックホウ（クローラ型）［標準型］      

    日           1                                             超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３        
単価　第0-0010号表　　バックホウ運転

00220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



  3.29%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

 17.18%    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

 19.42%    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

 48.90%    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  0.65%  供用日  

                                        
∴質量６０～８０ｋｇ                    

タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］              

  9.94%  供用日  
排ガス２次

                                        
排ガス２次∴山積０．２８ｍ３            

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1                                             土砂                                    小規模                                  
単価　第0-0011号表　　埋戻し                                  

  0.00%  3.91% 85.50% 10.59%

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
土質：土砂                                                                                     施工方法：上記以外(小規模)                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

  0.62%    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
レギュラー                              

ガソリンガソリン                                

   ｍ３          1                                             土砂                                    小規模                                  
単価　第0-0011号表　　埋戻し                                  

  0.00%  3.91% 85.50% 10.59%

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
   ｍ３        120     

                                        
                                        
再生クラッシャーラン４０㎜以下          

   ｍ３        100                                                                                     再生クラッシャーラン40mm以下            
単価　第0-0012号表　　盛土材料費                              

00250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          
                                        
                                        
１m3　当り                              

                                        

単価　第0-0002号表　　
   時間          1.00  

  土砂類～軟岩Ⅱ                        
  １０ｔ車                              
ダンプトラック運転                      

   ｍ３          1                                             粘性土・砂・砂質土・礫質土  
単価　第0-0013号表　　運搬搬路状況良好      

00260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
作業内容：小規模(標準)                                                                         土質：土砂                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

 11.23%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

 58.62%    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

 30.15%  供用日  
排ガス２次

                                        
排ガス２次∴山積０．２８ｍ３            

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

   ｍ３          1                                             小規模(標準)                            土砂                                    
単価　第0-0014号表　　積込（ルーズ）                          

  0.00% 11.23% 58.62% 30.15%

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             運搬距離：1.0km以下                                                                            
DID区間の有無：DID区間なし                                                                     土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                   土砂等発生現場：小規模                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

 12.14%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

 61.91%    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

 25.95%  供用日  

                                        
∴４ｔ積級                              

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)           小規模　DID区間なし　1.0km以下          
単価　第0-0015号表　　土砂等運搬                              

  0.00% 12.14% 61.91% 25.95%

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

100.00%    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

   ｍ２          1                                                                                                                             
単価　第0-0016号表　　基面整正                                

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 36.30%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  

生コンクリート生コン１８－８－４０－ＢＢ              

  3.39%    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

とび工とび工                                  

  5.52%    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土木一般世話役土木一般世話役                          

 11.62%    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

型わく工型わく工                                

 21.41%    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  1.57%  供用日  
ブーム式

                                        
ブーム式∴圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  

コンクリートポンプ車［トラック架装］コンクリートポンプ車［トラック架装］    

   ｍ３          1     一般養生                                18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）      2m以上5m以下                            
単価　第0-0017号表　　重力式擁壁                              

  0.00% 36.66% 61.15%  2.19%

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                             ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下)                                                               
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ）                                                                 圧送管延長距離区分：延長無し                                                                   
養生工の種類：一般養生                                                                         均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄなし                                                               
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                   擁壁平均高さ：2m以上5m以下                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

  0.26%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

   ｍ３          1     一般養生                                18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）      2m以上5m以下                            
単価　第0-0017号表　　重力式擁壁                              

  0.00% 36.66% 61.15%  2.19%

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    本           1.00  

                                        
柵高３ｍ　メッキ                        
落石防護柵設置工　端末支柱設置工        

    本           1                                             柵高３．００ｍ　メッキ                  端末支柱                                
単価　第0-0018号表　　落石防護柵（支柱設置工）                

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    本           1.00  

                                        
柵高３ｍ　メッキ                        
落石防護柵設置工　中間支柱設置工        

    本           1                                             柵高３．００ｍ　メッキ                  中間支柱                                
単価　第0-0019号表　　落石防護柵（支柱設置工）                

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    ｍ           1.00  

                                        
間隔保持材付　柵高３ｍ　ロープ１０本　　
落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　

    ｍ           1                                             間隔保持材あり                          柵高３．００ｍ（ロープ本数１０本）      
単価　第0-0020号表　　落石防護柵（ロープ・金網設置工）        

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



 50.06%    ｔ    
密粒度（２０）

                                        
密粒度(13F)[再生材　混入率50%以下]      

アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物                

  4.02%    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土木一般世話役土木一般世話役                          

 14.02%    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

 20.05%    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

  0.15%  供用日  

                                        
∴機械質量４０～６０ｋｇ                

振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］                

  0.29%  供用日  

                                        
∴運転質量０．５～０．６ｔ              

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚４０ｍｍ                    1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
単価　第0-0021号表　　表層（車道・路肩部）                    

  0.00% 54.93% 44.56%  0.51%

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                             ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                         
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                    材料：再生　密粒度（１３Ｆ）                                                                   
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                         標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                     
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                            平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

  0.03%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

  0.12%    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
レギュラー                              

ガソリンガソリン                                

  4.70%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用

                                        
ＰＫ－3プライムコート用                 

アスファルト乳剤アスファルト乳剤                        

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚４０ｍｍ                    1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
単価　第0-0021号表　　表層（車道・路肩部）                    

  0.00% 54.93% 44.56%  0.51%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  4.74%    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  4.97%    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

 14.14%    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

  1.06%    日    

                                        

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  3.25%  供用日  
排ガス２次

                                        
排ガス２次∴運転質量１０ｔ              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  4.20%  供用日  
排ガス２次

                                        
排ガス２次∴ブレード幅３．１ｍ          

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                             全仕上り厚１５０ｍｍ                    粒度調整砕石                            
単価　第0-0022号表　　上層路盤（車道・路肩部）                

  0.00% 58.87% 30.75% 10.38%

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　Ｍ－４０                                                     施工区分：1層施工                                                                              
全仕上り厚(mm)：150                                    材料：粒度調整砕石                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

  2.28%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

 56.09%   ｍ３   
ＲＭ－４０

                                        
                                        

再生粒度調整砕石粒調砕石４０㎜以下                      

  1.36%    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             全仕上り厚１５０ｍｍ                    粒度調整砕石                            
単価　第0-0022号表　　上層路盤（車道・路肩部）                

  0.00% 58.87% 30.75% 10.38%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



    袋           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    袋          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        

単価　第0-0024号表　　
    日           0.07  

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３  
バックホウ運転

                                        
    人           0.07  

                                        
                                        
特殊作業員                              

                                        
    人           0.07  

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
土木一般世話役                          

    袋          10                                                                                     
単価　第0-0023号表　　大型土のう撤去                          

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    Ｌ          74.00  

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          
軽油                                    

                                        
    人           1.00  

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
    日           1.26  

                                        
超低騒音・排ガス３次
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1                                             超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３  
単価　第0-0024号表　　バックホウ運転

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
   ｍ３          1.000 

                                        
無筋構造物　機械施工　制約無　昼間      
構造物とりこわし工                      

   ｍ３          1                                             低騒音・低振動対策　不要                無筋構造物　機械施工                    
単価　第0-0025号表　　構造物とりこわし                        

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    本           0.02  

                                        
大型ブレーカ用、1300㎏級                
チゼル損耗費                            

                                        

単価　第0-0027号表　　
   時間          2.00  

バックホウ・クローラ型∴山積０．８ｍ３  
油圧式∴１３００ｋｇ級                  
大型ブレーカ運転

   ｍ３         10                                                                                                                             
単価　第0-0026号表　　転石破砕

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    Ｌ          16.00  

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          
軽油                                    

                                        
    人           0.16  

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
   時間          1.00  

                                        
排ガス２次∴山積０．８ｍ３              
バックホウ（クローラ型）［標準型］      

                                        
    日           0.16  

                                        
∴１３００ｋｇ級                        
大型ブレーカ［油圧式］                  

   時間          1                                             バックホウ・クローラ型∴山積０．８ｍ３  油圧式∴１３００ｋｇ級                  
単価　第0-0027号表　　大型ブレーカ運転

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        

単価　第0-0029号表　　
    日           0.62  

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３        
バックホウ運転

   ｍ３        100                                             ル－ズな状態の土砂積込                  破砕岩∴山積0.8m3［平0.6m3]             
単価　第0-0028号表　　土工

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    Ｌ         100.00  

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          
軽油                                    

                                        
    人           1.00  

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
  供用日         1.41  

                                        
超低騒音・排ガス３次∴山積０．８ｍ３    
バックホウ（クローラ型）［標準型］      

    日           1                                             超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３        
単価　第0-0029号表　　バックホウ運転

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



  1.92%    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
レギュラー                              

ガソリンガソリン                                

 36.35%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）

                                        
径56cm                                  

ブレード（コンクリートカッタ）コンクリートカッタ(ブレード)            

  8.29%    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  9.53%    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土木一般世話役土木一般世話役                          

 19.07%    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

  4.22%  供用日  

                                        
∴切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ        

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1                                             15cm以下                                ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
単価　第0-0030号表　　舗装版切断                              

  0.00% 39.19% 54.57%  6.24%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                       舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    ｍ           1                                             15cm以下                                ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
単価　第0-0030号表　　舗装版切断                              

  0.00% 39.19% 54.57%  6.24%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

  7.94%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

 69.05%    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

 23.01%  供用日  
排ガス２次

                                        
排ガス２次∴山積０．１３ｍ３            

小型バックホウ（クローラ型）［標準型］小型バックホウ（クローラ型）［標準型］  

   ｍ２          1                                                                                                                             
単価　第0-0031号表　　舗装版破砕積込（小規模土工）            

  0.00%  7.94% 69.05% 23.01%

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
運搬距離：10.9km以下                                                                           DID区間の有無：DID区間なし                                                                     
積込工法区分：機械積込                                                                         殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

 14.74%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

 41.88%    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

 43.38%  供用日  

                                        
∴１０ｔ積級                            

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込　DID区間なし　10.9km以下       ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
単価　第0-0032号表　　殻運搬                                  

  0.00% 14.74% 41.88% 43.38%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
運搬距離：9.0km以下                                                                            DID区間の有無：DID区間なし                                                                     
積込工法区分：機械積込(小規模土工)                                                             殻発生作業：舗装版破砕                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

  9.40%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

 70.85%    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

 19.75%  供用日  

                                        
∴２ｔ積級                              

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込(小規模土工)                    舗装版破砕　DID区間なし　9.0km以下      
単価　第0-0033号表　　殻運搬                                  

  0.00%  9.40% 70.85% 19.75%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



    m3           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m3          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％           9.00  
                                        
                                        
諸雑費率                                

単価　第0-0035号表　　
   時間          3.60  

排出ガス対策型１次基準　　　　　　　　　
クローラ型・標準　山積０．４５ｍ３　　　
バックホウ運転

単価　第0-0035号表　　
   時間          3.30  

排出ガス対策型１次基準　　　　　　　　　
クローラ型・標準　山積０．４５ｍ３　　　
バックホウ運転

    人           0.27  
                                        
                                        
普通作業員                              

    人           0.42  
                                        
                                        
普通作業員                              

                                        
    人           0.63  

                                        
                                        
特殊作業員                              

    m3          10                                                                                                                             
単価　第0-0034号表　　根切・積込                              

00510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    Ｌ           9.20  

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          
軽油                                    

                                        
    人           0.16  

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
   時間          1.00  

                                        
排ガス１次∴山積０．４５ｍ３            
バックホウ（クローラ型）［標準型］      

   時間          1                                             排出ガス対策型１次基準　　　　　　　　　クローラ型・標準　山積０．４５ｍ３　　　
単価　第0-0035号表　　バックホウ運転

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          
                                        
                                        
１m3　当り                              

                                        

単価　第0-0002号表　　
   時間          1.00  

  土砂類～軟岩Ⅱ                        
  １０ｔ車                              
ダンプトラック運転                      

   ｍ３          1                                             根株                        
単価　第0-0036号表　　根株運搬搬路状況良好  

00530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

  4.91%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
(小型ローリー、パトロール給油)          

軽油軽油                                    

 40.72%    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

 41.55%    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

 12.82%  供用日  

                                        
∴２ｔ級　２ｔ吊                        

トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］              

    回           1     大型土のう袋                            20.0km以下                              　ｸﾚｰﾝ付2t級､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 
単価　第0-0037号表　　現場発生品・支給品運搬                  

  0.00%  4.91% 82.27% 12.82%

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             1回当り平均積載質量(t)：0.1t以下                                                               
片道運搬距離(km)：20.0km以下                                                                   ﾄﾗｯｸ機種：　ｸﾚｰﾝ付2t級､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m                                              

    回           1     大型土のう袋                            20.0km以下                              　ｸﾚｰﾝ付2t級､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 
単価　第0-0037号表　　現場発生品・支給品運搬                  

  0.00%  4.91% 82.27% 12.82%

00550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        

単価　第0-0039号表　　
    日           4     

生分解性チェーンオイル                  
  鋸長500mm                             
チエンソー運転                          

                                        
    人           4     

                                        
                                        
特殊作業員                              

                                        
  台・日         2     

                                        
オペレータ付き　燃料・油脂費含む        
ラフテレーンクレーン　16t（2次）        

    式           1                                                                                                                             
単価　第0-0038号表　　支障木伐採                              

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
   ﾘｯﾄﾙ          0.45  

                                        
（生分解性）                            
チェーンオイル                          

0.45×2h                                
    Ｌ           0.90  

                                        
混合比1：25                             
混合油                                  

                                        
    日           1.00  

                                        
∴鋸長５００ｍｍ                        
チェンソー［ガソリンエンジン］          

    日           1                                             生分解性チェーンオイル                    鋸長500mm                             
単価　第0-0039号表　　チエンソー運転                          

00570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁単 　価　 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   

                                        
                                        

処分費処分費                                  

   ｍ３          1                                                                                                                             
単価　第0-0040号表　　残土等処分                              

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



数　量　計　算　書
R4烏川線



工　種 種　別 細　別 計　　　　算　　　　式 数　量 単位

土工

　残土処理工

運搬 10t車　土砂 L=8.1km 「残土処理数量計算表」参照 116.6 ｍ3

運搬 10t車　石積 L=8.1km 〃 7.2 ｍ3

排水施設工

　側溝工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型側溝 撤去 「排水施設工数量計算表」参照 25.0 m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型側溝 据付 〃 25.0 m

間詰コンクリート 18-8-25BB 〃 0.3 ｍ3

落石雪害防止工

　作業土工

床掘り BH0.8m3　土砂 「施設床掘埋戻し数量計算表」参照 133.9 ｍ3

埋戻し 小規模　RC-40 〃 30.0 ｍ3

盛土材料費 RC-40 〃 30.0 ｍ3

埋戻し 小規模　土砂 〃 15.0 ｍ3

運搬 10t車　土砂 L=1.0km 〃 16.7 ｍ3

数　　量　　総　　括　　表



工　種 種　別 細　別 計　　　　算　　　　式 数　量 単位

数　　量　　総　　括　　表

積込（ルーズ） 小規模　土砂 「施設床掘埋戻し数量計算表」参照 16.7 ｍ3

土砂等運搬 小規模　土砂 〃 16.7 ｍ3

基面整正 「擁壁工数量計算表」参照 42.5 ｍ2

　落石防護工

重力式擁壁 18-8-40BB 「擁壁工数量計算表」参照 62.5 ｍ3

落石防護柵 端末支柱設置工 〃 2 本

落石防護柵 中間支柱設置工 〃 7 本

落石防護柵 ロープ・金網設置工 〃 24.0 ｍ

舗装工

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層工 再生 密粒度ｱｽｺﾝ13F t=40mm 「舗装工数量計算表」参照 20.0 ｍ2

上層路盤工 粒度調整砕石M-40 t=150mm 〃 20.0 ｍ2

構造物撤去工

　作業土工

大型土のう撤去 「構造物撤去工数量計算表」参照 17 袋



工　種 種　別 細　別 計　　　　算　　　　式 数　量 単位

数　　量　　総　　括　　表

　構造物取壊し工

構造物取壊し 無筋構造物 「構造物撤去工数量計算表」参照 6.3 ｍ3

構造物取壊し 転石破砕 〃 7.2 ｍ3

積込（ルーズ） 破砕岩 〃 7.2 ｍ3

舗装版切断 アスファルト 〃 26.5 ｍ

舗装版破砕 アスファルト 〃 15.1 ｍ2

　運搬処理工

殻運搬 無筋コンクリート L=8.3km 「構造物撤去工数量計算表」参照 6.3 ｍ3

殻運搬 アスファルト L=8.3km 〃 0.6 ｍ3

根切・積込 根株 〃 0.9 ｍ3

根株運搬 10t車　L=17.1km 〃 0.9 ｍ3

現場発生品運搬 2t車　L=15.2km 〃 1 回

支障木伐採工

　支障木伐採工

支障木伐採 1 式



工　種 種　別 細　別 計　　　　算　　　　式 数　量 単位

数　　量　　総　　括　　表

その他

　処分費等

残土等処分 土砂 「残土処理工数量計算表」参照 123.8 ｍ3

コンクリート廃材処理費 無筋コンクリート 「処理費数量計算表」 14.8 ｔ

アスファルト廃材処理費 AS掘削廃材 〃 1.4 ｔ

木くず処理費 樹木根 〃 0.7 ｔ

廃材処理費 大型土のう袋 〃 34.0 kg



施  設  床  堀  埋  戻  し  数  量  計  算  表
R4烏川線

床                         堀 Ｐ 埋     戻     し　(B1)
混   合   歩   合 土    種    別    体    積
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備  考

BP=+28.0 3.5 0.6
IP2 2.6 3.5 3.50 9.1 10 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.60 1.6
NO2 9.4 6.2 4.85 45.6 10 0.0 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.60 5.6
+52.0 12.0 6.0 6.10 73.2 10 0.0 0.0 73.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.60 7.2
+53.0 1.0 6.0 6.00 6.0 10 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.60 0.6

0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

計 25.0 133.9 133.9 15.0

       



施  設  床  堀  埋  戻  し  数  量  計  算  表
R4烏川線

床                         堀 Ｐ 埋     戻     し　(B2)
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備  考

BP=+28.0 1.2
IP2 2.6 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.20 3.1
NO2 9.4 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.20 11.3
+52.0 12.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.20 14.4
+53.0 1.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.20 1.2

0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

計 25.0 30.0

       



残　土　処　理　数　量　計　算　表
R4烏川線

区分 切取 換算率 地山換算 飛散率% 飛散量 土量 盛土 換算率 土量 位置

掘削 0.0 1.0 0.0 10% 0.0 0.0

盛土 0.0 0.90 0.0

掘削（ルーズ） 0.0 1.2 0.0 10% 0.0 0.0

盛土 0.0 0.90 0.0

床掘 133.9 1.0 133.9 10% 13.4 120.5

埋戻し 15.0 0.90 16.7

床掘（ルーズ） 0.0 1.2 0.0 10% 0.0 0.0

埋戻し 0.0 0.90 0.0

人力 0.0 1.2 0.0 10% 0.0 0.0

人力(ルーズ) 0.0 1.2 0.0 10% 0.0 0.0

大型土のう 17.0 1.2 14.2 10% 1.4 12.8

小計 150.9 148.1 14.8 133.3 15.0 16.7

残土合計 116.6

土砂（石積） 7.2 ㎥



工　種 細　　　別 数　量 単位

排水施設工

　側溝工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型側溝 撤去 ＝ 25.0 ｍ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型側溝 再利用・据付 ＝ 25.0 ｍ

間詰コンクリート 18-8-25BB 0.01 × 25.0 ＝ 0.3 m3

排　水　施　設　工　　数　量　計　算　表

計　　　　算　　　　式



工　種 細　　　別 数　量 単位

作業土工

基面整正 1.70 × 25.0 ＝ 42.5 ㎡

落石防護工

重力式擁壁 18-8-40BB 2.50 × 25.0 ＝ 62.50 m3

落石防護柵 端末支柱設置工  H=3.00m ＝ 2 本

落石防護柵 中間支柱設置工  H=3.00m ＝ 7 本

落石防護柵 ロープ・金網設置工  H=3.00m ＝ 24.0 m

擁　壁　工　　数　量　計　算　表

計　　　　算　　　　式



工　種 細　　　別 数　量 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層 t=40mm 再生密粒度アスコン13F 0.8 × 25.0 ＝ 20.0 ｍ2

上層路盤工 t=150mm 粒度調整砕石40ｍｍ以下 0.8 × 25.0 ＝ 20.0 ｍ2

舗　装　工　　数　量　計　算　表

計　　　　算　　　　式



工　種 細　　　別 数　量 単位

作業土工

大型土のう撤去 17 袋

構造物取壊し工

構造物取壊し 無筋構造物 ブロック 0.31 × 4.4 + 0.57 × 2.0 ＝ 2.5 ｍ3

基礎 0.15 × 25.3 ＝ 3.8 ｍ3

計 ＝ 6.3 ｍ3

構造物取壊し 転石破砕 石積 0.38 × 18.9 ＝ 7.2 ｍ3

積込（ルーズ） 破砕岩 〃 ＝ 7.2 ｍ3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=15cm以下 「構造図（2）参照」 ＝ 26.5 ｍ

舗装版破砕 アスファルト 〃 ＝ 15.1 ｍ2

運搬処理工

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 2.5 + 3.8 ＝ 6.3 ｍ3

殻運搬 アスファルト廃材 15.1 × 0.04 ＝ 0.6 ｍ3

根切・積込 前年度数量を参考 ＝ 0.9 ｍ3

根株運搬 〃 ＝ 0.9 ｍ3

現場発生品運搬 大型土のう袋 2.0 × 17 ＝ 34.0kg ＝ 1 回

構　造　物　撤　去　工　　数　量　計　算　表

計　　　　算　　　　式



工　種 細　　　別 数　量 単位

その他

　処理費

残土等処分 116.6 + 7.2 ＝ 123.8 ｍ3

廃材処理費 無筋コンクリート 6.3 × 2.35 ＝ 14.81 ｔ

廃材処理費 アスファルト 0.6 × 2.35 ＝ 1.41 ｔ

木くず処理費 樹木根 0.9 × 0.80 ＝ 0.72 ｔ

廃材処理費 大型土のう袋 2.0 × 17 ＝ 34.0 kg

処　理　費　　数　量　計　算　表

計　　　　算　　　　式



R4烏川線 2022年9月号

建設物価 積算資料

関東・中部 関東・中部

ラフテレーンクレーン 16t吊り　オペレーター付 台・日 47,000 45,000 46,000

資材等の設計単価一覧（物価資料）

材料等名 規格・形状・寸法・仕様等 単位 採用単価



建設物価／2022・9月号 移動式クレーン作業料金/809

禁無断複製・入力利用（詳細は，巻末の「重要なお知らせ」をご覧ください）

賃
貸
料
金

【掲載価格の解説】 ≪移動式クレーン作業料金≫
1. 荷渡し場所 クレーン建設業者置場渡し，置場戻し。
2. 取 引 条 件 継続的な取り引き。

【調査段階】 ≪移動式クレーン作業料金≫

クレーン建設業者 工 事 業 者①

機 種 名 ・ 仕 様 単位
関 東 近 畿 中 部 九 州 沖 縄 中 国 四 国 北 陸 東 北 北海道
① ① ① ① ① ① ① ① ① ①

(ｔ吊り) 分組 低音 排出ガス対策 （日極料金）（日極料金）（日極料金）（日極料金）（日極料金）（日極料金）（日極料金）（日極料金）（日極料金）（日極料金）
トラッククレーン 4.9 オペレータ付き 台・日 41,000 38,000 39,000 37,000 36,000 38,000 38,000 36,000 43,000 45,000
⎛
⎝
ラ チ ス ジ ブ 型⎞

⎠
16 〃 〃 － － － － － － － － － －

油圧伸縮ジブ型 20 〃 〃 － － － － － － － － － －
〃 25 〃 〃 － － － － － － － － － －
〃 30 〃 〃 － － － － － － － － － －
〃 35 〃 〃 － － － － － － － － － －
〃 45 〃 〃 － － － － － － － － － －
〃 50 〃 〃 － － － － － － － － － －
〃 100 〃 ○ ○ 〃 200,000 200,000 200,000 200,000 228,000 200,000 196,000 195,000 210,000 230,000
〃 120 〃 ○ ○ 〃 225,000 225,000 225,000 241,000 270,000 230,000 233,000 226,000 240,000 263,000
〃 160 〃 ○ ○ 〃 310,000 310,000 301,000 349,000 380,000 320,000 328,000 317,000 340,000 354,000
〃 200 〃 ○ ○ 〃 430,000 420,000 417,000 470,000 590,000 470,000 470,000 464,000 450,000 485,000
〃 360 〃 ○ 〃 750,000 720,000 751,000 784,000 950,000 780,000 792,000 800,000 800,000 800,000
〃 500 〃 ○ 〃 － － － － － － － － － －
〃 550 〃 ○ 〃 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,290,000 － 1,300,000 1,250,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

ラフテレーンクレーン 4.9 オペレータ付き ○ ～ 2次 台・日 41,000 38,000 39,000 37,000 36,000 41,000 38,000 36,000 43,000 45,000
（ホイールクレーン） 7 〃 ○ ～ 1次 〃 42,000 40,000 40,000 39,000 38,000 43,000 42,000 40,000 45,000 46,000
（油圧伸縮ジブ型） 10 〃 ○ 〃 〃 44,000 41,000 43,000 42,000 40,000 45,000 45,000 42,000 47,000 48,000

〃 16 〃 ○ ～ 2次 〃 48,000 45,000 46,000 47,000 44,000 50,000 47,000 45,000 51,000 51,000
〃 20 〃 ○ 〃 〃 50,000 46,000 47,000 48,000 48,000 52,000 48,000 46,000 53,000 52,000
〃 25 〃 ○ ～2011 〃 53,000 51,000 52,000 51,000 52,000 55,000 53,000 52,000 58,000 57,000
〃 35 〃 ○ ～ 2次 〃 73,000 70,000 74,000 75,000 73,000 78,000 73,000 74,000 80,000 79,000
〃 45 〃 ○ ～ 1次 〃 90,000 85,000 87,000 87,000 87,000 88,000 86,000 85,000 92,000 94,000
〃 50 〃 ○ ～ 2次 〃 95,000 90,000 93,000 94,000 93,000 98,000 95,000 90,000 99,000 100,000
〃 60 〃 ○ 〃 〃 106,000 100,000 106,000 102,000 100,000 110,000 107,000 102,000 110,000 112,000
〃 65 〃 ○ 〃 〃 115,000 116,000 117,000 118,000 120,000 128,000 120,000 110,000 120,000 120,000
〃 70 〃 ○ ～ 1次 〃 130,000 137,000 144,000 140,000 160,000 150,000 140,000 125,000 140,000 150,000

（月極料金）（月極料金）（月極料金）（月極料金）（月極料金）（月極料金）（月極料金）（月極料金）（月極料金）（月極料金）
クローラクレーン 35 オペレータ付き ○ ○ ～ 1次 台・月 － － － － － － － － － －
⎛
⎝
油圧駆動式ウィンチ・⎞

⎠
40 〃 ○ ○ ～ 2次 〃 － － － － － － － － － －

ラチスジブ型 50 〃 ○ ○ 〃 〃 1,300,000 1,170,000 1,200,000 1,250,000 1,450,000 1,200,000 1,300,000 1,200,000 1,350,000 1,250,000
〃 55 〃 ○ ○ 〃 〃 1,400,000 1,240,000 1,260,000 1,440,000 1,550,000 1,250,000 1,400,000 1,300,000 1,400,000 1,350,000
〃 65 〃 ○ ○ 〃 〃 1,550,000 1,340,000 1,420,000 1,440,000 1,570,000 1,350,000 1,450,000 1,500,000 1,600,000 1,500,000
〃 70 〃 ○ ○ 〃 〃 1,650,000 1,500,000 1,530,000 1,580,000 1,800,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000 1,700,000 1,600,000
〃 80 〃 ○ ○ 〃 〃 1,750,000 1,550,000 1,610,000 1,690,000 2,000,000 1,600,000 1,800,000 1,700,000 1,800,000 1,700,000
〃 90 〃 ○ ○ 〃 〃 2,000,000 1,700,000 1,710,000 1,870,000 2,300,000 1,700,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
〃 100 〃 ○ ○ 〃 〃 2,300,000 1,800,000 1,900,000 2,080,000 2,500,000 2,000,000 2,200,000 2,040,000 2,300,000 2,150,000
〃 120 〃 ○ ○ 〃 〃 2,400,000 1,970,000 2,160,000 2,320,000 2,700,000 2,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,500,000
〃 150 〃 ○ ○ 〃 〃 2,900,000 2,270,000 2,420,000 2,430,000 3,000,000 2,400,000 2,600,000 2,400,000 2,800,000 2,600,000
〃 200 〃 ○ ○ 〃 〃 3,300,000 2,900,000 2,910,000 2,950,000 3,500,000 3,050,000 3,000,000 3,000,000 3,300,000 3,100,000
〃 250 〃 ○ 〃 － － － － － － － － － －
〃 300 〃 ○ 〃 － － － － － － － － － －
〃 350 〃 ○ 〃 5,200,000 5,100,000 5,000,000 5,220,000 － 5,300,000 5,300,000 5,200,000 5,400,000 5,500,000
〃 450 〃 ○ 〃 － － － － － － － － － －
〃 500 〃 ○ 〃 8,500,000 8,200,000 8,300,000 9,000,000 － 9,200,000 9,200,000 9,000,000 8,500,000 9,500,000

割 増 率 時間外料金割増（ 1時間当たり） ％ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〃 深 夜 〃 （ 〃 ） 〃 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
〃 休 日 〃 （ 〃 ） 〃 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

保 証 日 数 保証日数（月極料金） 日 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24
長期割引率 1カ月以上 ％ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

（クローラクレーンを除く）

Ｂ資材 移動式クレーン作業料金

1. 同地区での貸与実績が少ない場合，業者間の貸与（仲間取引き）や近隣地区
からの持ち込み等を考慮に入れた料金としている。
2. 作業時間は， 8～17時（所定 8時間）とし，時間外，深夜及び休日作業は，
上記の割増率を適用する。なお，深夜割増率は，22時以降に適用する。
＜時間外・深夜・休日割増額＞（下記で算出した額を加算する）
日極料金の場合＝日極料金÷ 8時間×（割増率/100）×割増時間数
月極料金の場合＝月極料金÷(保証日数× 8時間)×（割増率/100）×割増時間数
3. 運搬費，回送費及び組立・解体費は別途。

4. 燃料・油脂費は，トラッククレーン，ラフテレーンクレーンの料金には含む
が，クローラクレーンは別途。
5. 仕様欄の「分組」の欄に○印のある機種は分解・組立が必要。
6. 仕様欄の「低音」の欄に○印のある機種は低騒音型も同じ価格。
7. 仕様欄の排出ガス対策については，表記以前の基準に適応した機種も含む。
8. トラッククレーンには，オールテレーンクレーンを含む。
9. クローラクレーン500ｔ吊は，外部ウェイトを取り付ける場合は別途。







無筋コンクリート　 1㎥当り
会社・処理施設名称 処理単価 m3換算(2.35t) 搬出距離 運搬単価（1㎥当たり） 合　　計
明科建材　株式会社 2,200円/ｔ 5,170円 15.1Km 2,396円 7,566円
勝野建材　株式会社 1,900円/ｔ 4,465円 13.3Km 2,039円 6,504円
共和アスコン　株式会社 1,500円/ｔ 3,525円 8.3Km 1,733円 5,258円
共和興業　株式会社 2,200円/ｔ 5,170円 8.1Km 1,733円 6,903円
株式会社　信州タケエイ 1,900円/ｔ 4,465円 18.3Km 2,393円 6,858円
塚原石産興業　株式会社 3,000円/ｔ 7,050円 14.4Km 2,039円 9,089円

アスファルト　1㎥当り
会社・処理施設名称 処理単価 m3換算(2.35t) 搬出距離 運搬単価（1㎥当たり） 合　　計
明科建材　株式会社 2,000円/ｔ 4,700円 15.1Km 8,719円 13,419円
勝野建材　株式会社 1,900円/ｔ 4,465円 13.3Km 8,719円 13,184円
共和アスコン　株式会社 500円/ｔ 1,175円 8.3Km 5,687円 6,862円
共和興業　株式会社 2,000円/ｔ 4,700円 8.1Km 5,687円 10,387円
株式会社　信州タケエイ 1,900円/ｔ 4,465円 18.3Km 11,380円 15,845円
塚原石産興業　株式会社 3,000円/ｔ 7,050円 14.4Km 8,719円 15,769円

樹木根　1㎥当り
会社・処理施設名称 処理単価 m3換算(0.80t) 搬出距離 運搬単価（1㎥当たり） 合　　計
有限会社信州リサイクルセンター 8,000円/㎥ 25,600円 22.4km 10,773円 36,373円
株式会社　あずさ環境保全 10,000円/㎥ 32,000円 18.6Kｍ 9,696円 41,696円
株式会社　エコロジカルサポート 波田 20,000円/㎥ 64,000円 18.3ｋｍ 9,696円 73,696円
清水口建設　株式会社 25,000円/ｔ 20,000円 17.1ｋｍ 8,814円 28,814円
有限会社　住岡産業 17,000円/ｔ 13,600円 39.0ｋｍ 16,160円 29,760円
株式会社フロンティアスピリットEPS 20,000円/ｔ 16,000円 40.8ｋｍ 16,160円 32,160円
例　8000（円/空m3）/0.25（t/m3）×0.8（t/m3）＝25600円

大型土のう袋　1回当り 安曇野建設事務所単価
会社・処理施設名称 処理単価 1回(34kg)換算 搬出距離 運搬単価（1㎥当たり） 合　　計
フロンティア・スピリット　今井工場 110円/kg 3,740円/1回 23.3Kｍ 15,260円 19,000円
フロンティア・スピリットEPS 100円/kg 3,400円/1回 40.8ｋｍ 26,230円 29,630円
エコロジカル・サポート 笹賀 120円/kg 4,080円/1回 26.4ｋｍ 15,260円 19,340円
G・フレンドリー 70円/kg 2,380円/1回 15.2ｋｍ 11,080円 13,460円
清水口建設　株式会社 90円/kg 3,060円/1回 17.1ｋｍ 11,080円 14,140円

※残土処理場　共和興業　距離8.1km 処理費1900円/㎥

廃材処理費　比較表



コンクリート・アスファルト廃材　運搬距離



地図データ ©2021 1 km

〒399-7102 ⻑野県安曇野市明科中川⼿２０５８
周辺のスポット

このルートには制限のある道路または私
道を通る箇所があります。

⾞ 15.1 km、25 分堀⾦烏川、〒399-8211 ⻑
野県安曇野市から〒399-7102 ⻑野県安曇野市
明科中川⼿２０５８

キャンセル 印刷

Page 1 of 1堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から 〒399-7102 長野県安曇野市明科中...

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/%E3%80%92399-7102...

CL-HONBU28
タイプライターテキスト
明科建材　株式会社　L=15.1km



地図データ ©2021 1 km

〒399-7104 ⻑野県安曇野市明科七貴上押野
５４８４周辺のスポット

このルートには制限のある道路または私
道を通る箇所があります。

⾞ 13.3 km、22 分堀⾦烏川、〒399-8211 ⻑
野県安曇野市から〒399-7104 ⻑野県安曇野市
明科七貴上押野５４８４

キャンセル 印刷

Page 1 of 1堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から 〒399-7104 長野県安曇野市明科七...

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/%E3%80%92399-7104...

CL-HONBU28
タイプライターテキスト
勝野建材　株式会社　L=13.3km



地図データ ©2021 500 m

共和アスコン周辺のスポット

このルートには制限のある道路または私
道を通る箇所があります。

⾞ 8.3 km、13 分堀⾦烏川、〒399-8211 ⻑野
県安曇野市から共和アスコン

キャンセル 印刷

Page 1 of 1堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から 共和アスコン - Google マップ

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/%E5%85%B1%E5%92...

CL-HONBU28
タイプライターテキスト
共和アスコン　株式会社 L=8.3km



地図データ ©2021 500 m

共和興業周辺のスポット

このルートには制限のある道路または私
道を通る箇所があります。

⾞ 8.1 km、13 分堀⾦烏川、〒399-8211 ⻑野
県安曇野市から共和興業

キャンセル 印刷

Page 1 of 1堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から 共和興業 - Google マップ

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/%E5%85%B1%E5%92...

CL-HONBU28
タイプライターテキスト
共和興業　株式会社　L=8.1km



地図データ ©2021 1 km

明科南陸郷周辺のスポット

29 分

このルートには制限のある道路または私
道を通る箇所があります。

31 分

⾞ 18.3 km、29 分堀⾦烏川、〒399-8211 ⻑
野県安曇野市から明科南陸郷、〒399-7105 ⻑
野県安曇野市

キャンセル 印刷

Page 1 of 1堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から 明科南陸郷、〒399-7105 長野県安...

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/36.3884326,137.926551...

株式会社　信州タケエイ　L=18.3km



地図データ ©2021 1 km

〒399-8202 ⻑野県安曇野市豊科光２１８７周辺
のスポット

24 分

25 分
このルートには制限のある道路または私

道を通る箇所があります。

27 分

⾞ 14.4 km、25 分堀⾦烏川、〒399-8211 ⻑
野県安曇野市から〒399-8202 ⻑野県安曇野市
豊科光２１８７

キャンセル 印刷

Page 1 of 1堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から 〒399-8202 長野県安曇野市豊科光...

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/%E3%80%92399-8202...

CL-HONBU28
タイプライターテキスト
塚原石産興業　株式会社　L=14.4km



木くず　運搬距離
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地図データ ©2021 1 km

〒390-1401 ⻑野県松本市波⽥２０１９周辺のス
ポット

26 分

このルートには制限のある道路または私道を通る
箇所があります。

⾞ 18.6 km、26 分堀⾦烏川、〒399-8211 ⻑
野県安曇野市から〒390-1401 ⻑野県松本市波
⽥２０１９

キャンセル 印刷

Page 1 of 1堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から 〒390-1401 長野県松本市波田２０１...

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/%E3%80%92390-1401...

株式会社　あずさ環境保全 L=18.6km
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地図データ ©2021 1 km

清⽔⼝建設(株) リサイクルセンター周辺のスポッ
ト

26 分

このルートには制限のある道路または私
道を通る箇所があります。

26 分

28 分

⾞ 17.1 km、26 分堀⾦烏川、〒399-8211 ⻑
野県安曇野市から清⽔⼝建設(株) リサイクル
センター

キャンセル 印刷

Page 1 of 2堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から 清水口建設(株) リサイクルセンター -...

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/%E6%B8%85%E6%B0...

清水口建設　株式会社　L=17.1km



地図データ ©2021 2 km

上⻄条周辺のスポット

42 分

59 分
このルートには有料区間が含まれます。
このルートには制限のある道路または私

道を通る箇所があります。

1 時間 2 分

⾞ 39.0 km、59 分堀⾦烏川、〒399-8211 ⻑
野県安曇野市から上⻄条、〒399-0724 ⻑野県
塩尻市

キャンセル 印刷

Page 1 of 1堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から 上西条、〒399-0724 長野県塩尻市 -...

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/36.0904063,137.987289...

有限会社　住岡産業　L=39.0km



地図データ ©2021 2 km

フロンティアスピリットEPS周辺のスポット

45 分

1 時間 2 分
このルートには有料区間が含まれま

す。
このルートには制限のある道路または私道を通る

箇所があります。

1 時間 5 分

⾞ 40.8 km、1 時間 2 分堀⾦烏川、〒399-
8211 ⻑野県安曇野市からフロンティアスピ
リットEPS

キャンセル 印刷

Page 1 of 2堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から フロンティアスピリットEPS - Google マ...

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/%E3%83%95%E3%83...

株式会社　フロンティアスピリットEPS L=40.8km



大型土のう袋廃材　運搬距離
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地図データ ©2021 2 km

〒399-0033 ⻑野県松本市笹賀７１５９−１周辺の
スポット

37 分

41 分
このルートには制限のある道路または私

道を通る箇所があります。

⾞ 26.4 km、41 分堀⾦烏川、〒399-8211 ⻑
野県安曇野市から〒399-0033 ⻑野県松本市笹
賀７１５９−１

キャンセル 印刷

Page 1 of 1堀金烏川、〒399-8211 長野県安曇野市 から 〒399-0033 長野県松本市笹賀７１５...

2021/08/24https://www.google.co.jp/maps/dir/36.3081457,137.8036758/%E3%80%92399-0033...

エコロジカル・サポート　L=26.4km
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コンクリート廃材処理費 

 

 

     処理費がｍ3当単価で記載されるコンクリートの単位体積重量の 

換算値はｍ3=1,800kg（荷積み状態）としますが、これによらない 

処理施設の場合は、備考欄にその旨を記載してあります。 

-177-



21/29
コンクリート廃材受け入れ地一覧
中信［　２　地区⑪　］　　　［　中間処理場　］

受入最大寸法
本社電話番号 標準受入時間帯 時間外受入可否 搬入車両の大きさ制限
施設電話番号 品　　目 受入不可期間

処理方法・能力 CO無筋 その他
保管能力 許可番号 CO有筋

二次製品(有筋)
モルタル(ﾗｽ混入) 二次製品受入制限

再生砕石（RC40）
0263-62-3314 標準受入時間帯 8時00分 可
0263-62-3314 品　　目 事前連絡必要

破砕　1296t/日 CO無筋 円/t
530m3 2024079051 CO有筋 円/t

二次製品(有筋) 円/t
モルタル(ﾗｽ混入)

再生砕石（RC40）
0263-62-2501 標準受入時間帯 8時00分 可
0263-62-2501 品　　目 事前連絡必要

破砕　1120t/日 CO無筋 円/t
3933m3 2024001330 CO有筋 円/t

二次製品(有筋) 円/t
モルタル(ﾗｽ混入)

再生砕石（RC40）
0263-83-5411 標準受入時間帯 8時00分 不可
0263-83-5411 品　　目

破砕　400t/日 CO無筋 円/t
17800m3 2024028962 CO有筋 円/t

二次製品(有筋) 円/t
モルタル(ﾗｽ混入)

再生砕石（RC40）
0263-83-4511 標準受入時間帯 8時00分 可
0263-83-4511 品　　目 事前連絡必要

破砕　640t/日 CO無筋 円/t
340m3 2024005158 CO有筋 円/t

二次製品(有筋) 円/t
モルタル(ﾗｽ混入)

再生砕石（RC40）
0266-58-0022 標準受入時間帯 8時00分 可
0263-62-3308 品　　目 事前連絡必要

破砕　400t/日 CO無筋 円/t
7426m3 2042006557 CO有筋 円/t

二次製品(有筋) 円/t
モルタル(ﾗｽ混入) 円/t

再生砕石（RC40）
0266-23-5151 標準受入時間帯 8時00分 不可
0263-73-5151 品　　目

破砕　1200t/日 CO無筋 円/t
21293m3 2022058090 CO有筋 円/t

二次製品(有筋) 円/t
モルタル(ﾗｽ混入)

50cm角
無

2,500

無

無
80cm角以内
無
無

3,900

処理単価

1,800
1,500

2,400
1,900

処理単価・受入時間帯
～17時00分

無

無
2,200

無
無

令和5年1月23日

勝野建材 株式会社
長野県安曇野市明科七貴5484

50cm角
4,700

～17時00分
処理単価・受入時間帯

処理単価

備　　　考主な再生材生産状況No.

受
入
条
件

会社・処理施設の名称

処理施設の所在地
本社の所在地

処理単価・受入時間帯

　定　休　日
許可期限

処理単価

時間外受付条件

2

3

共和アスコン 株式会社

長野県安曇野市穂高牧622-5

日曜日、第2・4土曜日、祝日

明科建材 株式会社
長野県安曇野市明科中川手2058
長野県安曇野市明科中川手2058

長野県安曇野市明科七貴5484

処理単価

2,500

～17時00分
処理単価・受入時間帯

令和5年1月22日

4,700
2,500

1

日曜日、第2・4土曜日

日曜日、第2・4土曜日、祝日
令和8年4月27日

4

共和興業 株式会社

令和6年5月19日

長野県安曇野市穂高牧766-1
長野県安曇野市穂高牧766-1

日曜日、第2・4土曜日、祝日

処理単価・受入時間帯
～17時00分

処理単価

長野県安曇野市穂高牧766-1

2,200
無

50cm角
長野県諏訪市上諏訪字舟渡川西1749 ～17時00分 無

50cm角
無

無

5

株式会社 信州タケエイ　安曇野リサイクルセンター 処理単価・受入時間帯

長野県安曇野市明科南陸郷1949他 処理単価

令和5年9月30日
日曜日、第2・4土曜日、祝日 1,900

3,900
6,000 50cm角

無

2,400

6

塚原石産興業 株式会社　豊科工場 処理単価・受入時間帯 70cm角以下
長野県岡谷市南宮1-7-50 ～17時00分 無
長野県安曇野市豊科光2187 処理単価 無

無

日曜日、第2・4土曜日、祝日 3,000
令和6年1月5日 4,000

7,500

-197-



 

 

 

 

 

 

 

 

アスファルト・コンクリート廃材処理費 

 

 

     処理費がｍ3当単価で記載されるアスファルト・コンクリート単位体積重量の 

換算値はｍ3=1,800kg（荷積み状態）としますが、これによらない 

処理施設の場合は、備考欄にその旨を記載してあります。 
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アスファルト・コンクリート廃材受け入れ地一覧
中信［　２　地区⑪　］　　　［　中間処理場　］

受入最大寸法
本社電話番号 標準受入時間帯 時間外受入可否 搬入車両の大きさ制限
施設電話番号 品　　目 受入不可期間

処理方法・能力 AS切削廃材 その他
保管能力 許可番号 AS掘削廃材

0263-62-3314 標準受入時間帯 8時00分 可
0263-62-3314 品　　目 事前連絡必要

破砕　1296t/日 AS切削廃材 円/t
530m3 2024079051 AS掘削廃材 円/t

再生砕石(RC40)
0263-62-2501 標準受入時間帯 8時00分 可
0263-62-2501 品　　目 事前連絡必要

破砕　1120t/日 AS切削廃材 円/t
3933m3 2024001330 AS掘削廃材 円/t

再生密粒度(13、20、13F、20F)

0263-83-5411 標準受入時間帯 8時00分 不可 再生粗粒度(20)
0263-83-5411 品　　目 再生細粒度(13、13F)

破砕　400t/日 AS切削廃材 円/t 再生安定処理路盤材(20)
17800m3 2024028962 AS掘削廃材 円/t

再生砕石(RC40)
0263-83-4511 標準受入時間帯 8時00分 可
0263-83-4511 品　　目 事前連絡必要

破砕　640t/日 AS切削廃材 円/t
340m3 2024005158 AS掘削廃材 円/t

再生砕石(RC40)
0266-58-0022 標準受入時間帯 8時00分 可
0263-62-3308 品　　目 事前連絡必要

破砕　400t/日 AS切削廃材 円/t
7426m3 2042006557 AS掘削廃材 円/t

再生砕石(RC40)
0266-23-5151 標準受入時間帯 8時00分 不可
0263-73-5151 品　　目

破砕　1200t/日 AS切削廃材 円/t
21293m3 2022058090 AS掘削廃材 円/t

500
1,000

1,900

～17時00分

無処理単価

処理単価・受入時間帯

～17時00分
処理単価・受入時間帯

処理単価

時間外受付条件

無
無

～17時00分
50cm角
無

1,900

処理単価・受入時間帯 80cm角以内
無
無

許可期限

日曜日、第2・4土曜日、祝日

明科建材 株式会社
長野県安曇野市明科中川手2058
長野県安曇野市明科中川手2058

無

2,000

～17時00分
処理単価・受入時間帯

50cm角
無

令和 5年 1月23日

勝野建材 株式会社

無
2,000

処理単価

処理単価

備　　　考主な再生材生産状況No.

受
入
条
件

会社・処理施設の名称

処理施設の所在地
本社の所在地

処理単価・受入時間帯

処理単価
　定　休　日

4

共和興業 株式会社

令和 6年 5月19日

長野県安曇野市穂高牧766-1
長野県安曇野市穂高牧766-1

1

日曜日、第2・4土曜日、祝日

日曜日、第2・4土曜日、祝日
令和 8年 4月27日

2

3

共和アスコン 株式会社

長野県安曇野市穂高牧622-5
長野県安曇野市穂高牧766-1

長野県安曇野市明科七貴5484

令和 5年 1月22日

長野県安曇野市明科七貴5484
日曜日、第2・4土曜日

5

株式会社 信州タケエイ　安曇野リサイクルセンター 処理単価・受入時間帯

長野県安曇野市明科南陸郷1949他 処理単価
1,900

長野県諏訪市上諏訪字舟渡川西1749

令和 5年 9月30日
日曜日、第2・4土曜日、祝日

2,000

～17時00分 無
無

2,000

1,900

50cm角

6

塚原石産興業 株式会社  豊科工場 処理単価・受入時間帯 70cm角以下
長野県岡谷市南宮1-7-50 ～17時00分

日曜日、第2・4土曜日、祝日 2,000

無
長野県安曇野市豊科光2187 処理単価 無

令和 6年 1月 5日 3,000

-223-



 

 

 

 

 

 

 

 

木 く ず 処 理 費 

 

 

見積徴取時の木くずの単位体積重量の換算値は１ｍ3＝２５０ｋｇとしていますが、 

これによらない処理施設の場合は、備考欄にその旨を記載してあります。 

 

 

 

 

注意事項 

１ 木くずは、再利用を目的とした「破砕処分を原則」とするが、搬出場所から 50km の範囲

内に破砕処分可能な施設が無い場合、焼却処分を比較選定の対象とします。 
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木くず受け入れ地一覧
中信［　１　地区⑩　］　　　［　中間処理場　］

解体廃木材寸法
本社電話番号 標準受入時間帯 時間外受入可否 樹木幹寸法
施設電話番号 品　　目 樹木根寸法

処理方法・能力 解体廃木材 搬入車両の大きさ制限
保管能力 許可番号 樹木幹 受入不可期間

樹木根 その他
チップ材(燃料用)

0263-92-3225 標準受入時間帯 不可
0263-92-3225 品　　目

破砕 4.5t/日　 解体廃木材 6,000 円/m3
81.41m3 2024002192 樹木幹 8,000 円/m3

樹木根 10,000 円/m3

0263-86-7585 標準受入時間帯 不可
品　　目

焼却 16.8t/日　 解体廃木材 20,000 円/m3
10m3 2024100447 樹木幹 22,000 円/m3

樹木根 28,000 円/m3

0263-86-7585 標準受入時間帯 不可
品　　目

破砕 4.16t/日　 解体廃木材 13,000 円/m3
30m3 2024100447 樹木幹 18,000 円/m3

樹木根 20,000 円/m3
チップ材(燃料用)

0263-47-7000 標準受入時間帯 可
0263-40-4400 品　　目 事前連絡必要

破砕 253.76t/日　 解体廃木材 25,000 円/t
1742m3 2024022097 樹木幹 25,000 円/t

樹木根 25,000 円/t
チップ材(堆肥用)

0263-54-6010 標準受入時間帯 不可 チップ材(吹付材用)
品　　目

破砕 218.4t/日　 解体廃木材
600m3 2024067946 樹木幹 13,000 円/t

樹木根 17,000 円/t

0263-40-0530 標準受入時間帯 不可
0263-86-2831 品　　目

焼却 20t/日　 解体廃木材 25,000 円/t
280t 2024036538 樹木幹 20,000 円/t

樹木根 20,000 円/t
固形燃料（RPF）

0263-56-2280 標準受入時間帯 不可 チップ材(燃料用)
0263-56-2280 品　　目

破砕 168.8t/日　 解体廃木材 20,000 円/t
2363.2t 2024117153 樹木幹 20,000 円/t

樹木根 20,000 円/t
チップ材(燃料用)

0263-85-3366 標準受入時間帯 不可
0263-31-1055 品　　目

破砕 91.872t/日　 解体廃木材 18,000 円/t
151m3 2024097897 樹木幹 18,000 円/t

樹木根 28,000 円/t

備　　　考主な再生材生産状況No.
時間外受付条件

無
無
無

8

リマテックマツモト 株式会社　三城工場 処理単価・受入時間帯 無
長野県松本市中山7412-10 8時30分 ～17時00分 無
長野県松本市入山辺8961-1466､1467 破砕処理単価 焼却処理単価 無

日曜日、祝日 無
令和6年3月11日 無

無

無
無

1

7

6

5

無
無

4

3

2

無
無

令和7年2月22日

日曜日・第2土曜日・祝日
令和9年11月1日

長野県松本市和田4709
長野県松本市今井4957

株式会社 フロンティア・スピリット 処理単価・受入時間帯

無

無

無
無

―
幹周2m以下
径90cm以下
無

無

無
4ｔ車まで

無
無

長さ1.5ｍ以下
長さ1.5ｍ以下
長さ1.5ｍ以下
4ｔ車まで

長さ1.5ｍ以下
長さ1.5ｍ以下

長野県松本市島内910

有限会社 住岡産業　リサイクル施設
長野県塩尻市上西条121-1

令和8年12月11日

株式会社 エコロジカル・サポート　笹賀工場
長野県松本市笹賀7170-3

受
入
条
件

日曜日

株式会社 あずさ環境保全

会社・処理施設の名称

長野県松本市波田2019
長野県松本市波田2019

処理施設の所在地
本社の所在地

無
無

清水口建設 株式会社

日曜日、第2土曜日、祝日

無

長さ1.5ｍ以下
4ｔ車まで

無

令和4年5月23日

処理単価・受入時間帯

処理単価・受入時間帯

処理単価・受入時間帯

処理単価・受入時間帯

処理単価・受入時間帯

日曜日、第2土曜日、祝日

株式会社 エコロジカル・サポート　波田扇子田工場

株式会社 フロンティア・スピリットＥ・Ｐ・Ｓ
長野県塩尻市金井字堤平731-3

令和8年11月14日

長野県松本市笹賀7159-1
日曜日、第2土曜日、祝日

日曜日、第2土曜日、祝日
長野県塩尻市金井字堤平729

日曜日、祝日

令和6年8月23日

長野県松本市笹賀7170-3
長野県松本市波田扇子田66-19

令和8年11月14日

　定　休　日
許可期限

長野県塩尻市上西条909、913、922-ｲ

長野県松本市和田4705-3

破砕処理単価 焼却処理単価

8時00分 ～17時00分

破砕処理単価 焼却処理単価

破砕処理単価 焼却処理単価
～17時00分

8時30分

8時30分 ～17時00分

焼却処理単価

破砕処理単価

～17時00分

～17時00分

破砕処理単価

焼却処理単価

焼却処理単価破砕処理単価

8時00分

8時00分

破砕処理単価 焼却処理単価

8時00分

処理単価・受入時間帯

破砕処理単価 焼却処理単価

8時00分 ～17時00分
処理単価・受入時間帯

～17時00分

-243-
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木くず受け入れ地一覧
中信［　２　地区⑪　］　　　［　中間処理場　］

解体廃木材寸法
本社電話番号 標準受入時間帯 時間外受入可否 樹木幹寸法
施設電話番号 品　　目 樹木根寸法

処理方法・能力 解体廃木材 搬入車両の大きさ制限
保管能力 許可番号 樹木幹 受入不可期間

樹木根 その他
チップ材(燃料用)

0263-83-1420 標準受入時間帯 可 チップ材(堆肥用)
0263-69-2273 品　　目 事前連絡必要

破砕 10t/日　 解体廃木材 7,000 円/m3
222m3 2024106797 樹木幹 7,000 円/m3

樹木根 8,000 円/m3

1

令和5年9月28日

本社の所在地

　定　休　日

～17時00分
処理単価・受入時間帯

無

No.
時間外受付条件

日曜日、土曜日（会社カレンダーによる指定日）

無

8時15分 無
無

備　　　考主な再生材生産状況

無

許可期限

長野県東筑摩郡生坂村4789-1

処理施設の所在地

処理単価・受入時間帯

有限会社 信州リサイクルセンター

会社・処理施設の名称

長野県安曇野市穂高有明2184-594

焼却処理単価

焼却処理単価

受
入
条
件

破砕処理単価

破砕処理単価
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施行主体

設計速度

施 工 地

㎞/h

年 度

葉中

審 査 者 設 計 者縮　　尺

名　　称

年　　度

事業

２０林道区分

路 線 名 事 業 名線

級別区分

番

令和

烏　川

幹　線

安曇野市

安曇野市　堀金　烏川

平面図

（林道改良）

2種2級

農山漁村地域整備交付金

1.0

12.0 10.0

BP
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IP1
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Co
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+52
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曲 線 数 値 表

ＩＰ Ａ

ＩＡ

Ｌ Ｒ Ｒ ＴＬ ＳＬ ＣＬ IP-L

拡幅量

ＭＣ ＢＣ ＥＣ 緩和区間 摘　要

IP  1  183-10    3-10     0.0     0.0    0.00     0.0    10.9

IP  2  184-40    4-40     0.0     0.0    0.00     0.0    19.7

IP  3  192-30   12-30     0.0     0.0    0.00     0.0    41.3

IP  4  172-20    7-40     0.0     0.0    0.00     0.0    26.8

    6.3

NO1

+28.0

8.6
2.6

9.4

T0

T1

+
53.0

1.0 7.0

L型側溝 撤去・敷設 L=25.0m

落石防護柵設置工 L=25.0m

大型土のう撤去
17袋

平　面　図
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870
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中部電力施設敷地
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至 安曇野市街

至 常
念岳登山道

作
 業

 道

930

4
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落石防護柵計算書

 型式　ＲＦ－10 
――――――――

柵長　Ｌ = 24 ｍ
――――――――

鳥川線　長野県　安曇野市　堀金　烏川

2022年8月

東京製綱株式会社

設計番号　RF- 21075-2



１．設計条件

Ｗ ＝ 0.87 ｋＮ

Hｓ ＝ 32.1 ｍ

θ ＝ 46.0 °

μ ＝ 0.25

設計に用いる μ

μ （実験値）

硬岩、丸状、凹凸小

立木なし

軟岩、角状～丸状、凹凸中～大

立木なし

土砂、崖すい、角状～丸状

凹凸小～中、立木なし

崖すい、巨れき交じり崖すい、角状

凹凸中～大、立木なし～あり

２．ロックフェンス仕様

Ｈ ＝ 3.0 ｍ

ａ ＝ 3.0 ｍ

Ｌ ＝ 24.0 ｍ

3×7 　18φ 10 本掛け

断面積 Ａ ＝ 129 ｍｍ２

弾性係数 Ｅｗ ＝ 100 ｋＮ/ｍｍ２

設計破断荷重   Ｔb ＝ 157 ｋＮ

降伏荷重 Ｔy ＝ 118 ｋＮ

Ｈ－200×100×5.5×8

断面係数 Ｚx ＝ 181000 ｍｍ３

断面2次ﾓ-ﾒﾝﾄ    Ｉ  ＝ 18100000 ｍｍ４

弾性係数 Ｅｓ ＝ 210 ｋＮ/ｍｍ２

降伏応力度       σ ＝ 0.235 ｋＮ/ｍｍ２

3.2φ×50×50

 落石および斜面の特性 区　分

0.05 0～0.1

支 柱 間 隔

金 網

Ｃ

設 置 延 長

ワイヤロープ

0.15

0.25

0.35

ＲＦ－10

（φ0.4ｍ、γs＝26ｋＮ/㎥）落 石 重 量

落 下 垂 直 高

斜 面 勾 配

等 価 摩 擦 係 数

型 式

柵 高

中 間 支 柱

ロックフェンス計算書

0.21～0.3

0.11～0.2

0.31～Ｄ

表　　斜面分類と等価摩擦係数

Ａ

Ｂ



３．落石のエネルギー

μ

ｔａｎθ

＝ ＭＩＮ { 1 , ( 1 + 0.1) ( 1 - 0.25 / ｔａｎ46°) } × 0.87 × 32.1

＝ ＭＩＮ ( 1 , 0.83 ) × 0.87 × 32.1

＝ 23.18 ｋJ

ここで、

β ： 回転エネルギー係数 β ＝ 0.1

４．可能吸収エネルギー

可能吸収エネルギー ( ＥＴ ) は、次式により算定する。

ＥＴ ＝ ＥＮ + ＥＲ + ＥＰ

ここで、

ＥＮ ： 金網の吸収エネルギー

ＥＲ ： ロープの吸収エネルギー

ＥＰ ： 支柱の吸収エネルギー

（１）金網の吸収エネルギー ： ＥＮ

ＥＮは、計算では求められないが、神戸大学、薗原ダムの実験結果により ＥＮ ＝ 25 ｋＪとする。

（２）ロープおよび支柱の吸収エネルギー ： ＥＲ , ＥＰ

I ） ロープ降伏荷重Ｔｙが作用した時の支柱への反力 ： Ｒ

この場合、2本のロープが共同して働くものとすれば、

Ｒ ＝ 2 ･ Ｔｙ ･ ｓｉｎθ1

＝ 2 × 118× ｓｉｎ 21.28°

＝ 85.65 ｋＮ

ここで、θ1は次式により算出する。

Ｔｙ ･ Ｌ

Ｅｗ ･ Ａ

＝ ｃｏｓ-1  { _ 3 / { 3 + 118 × 24 / 100 / 129 ) }

＝ 21.28 °

Ｅ ＝ ＭＩＮ { 1 ,  ( 1 +β) ( 1 -

θ1 ＝  ) }ａ / ( ａ +_ｃｏｓ-1  { _

) } ･ Ｗ ･ Ｈｓ

ａ

2・Ｔｙ2・Ｔｙ

θ1

Ｒ Ｒ



II ） 支柱が塑性変形する時の力 ： Ｆｙ

σ ･ Ｚｘ

ｈ × 103

＝ 0.235 × 181000 / 2000

＝ 21.27 ｋＮ

ここで、

ｈ ： 落石衝突高

ｈ ＝ 2 / 3 Ｈ ＝ 2 ｍ

III ） Ｆｙに見合ったロープ張力 ： Ｔ

Ｔは次の2式を解いて求める。

Ｆｙ

2 ･ ｓｉｎθ2

Ｔ ･ Ｌ

2 ･ Ｅｗ ･ Ａ

(１) , (２) 式より、Ｔ を求めると、

Ｔ ＝ 45.6 ｋＮ

IV ） ロープの吸収エネルギー ： ＥＲ

Ｌ

Ｅｗ ･ Ａ

＝ 24 / 100 / 129 × ( 45.6 ^2 - 5 ^2）

＝ 3.82 ｋＪ

ここで、

Ｔｏ ： 初期張力 Ｔｏ ＝ 5 ｋＮ

V ） 支柱の吸収エネルギー ： ＥＰ

ＥＰ ＝ 2 ･ Ｆｙ ･ δ ＝ 2 ･ Ｆｙ ･ ｈ ･ ｔａｎ15°

＝ 2 × 21.27 × 2 × ｔａｎ15°

＝ 22.8 ｋＪ

（３）可能吸収エネルギー ： ＥＴ

ＥＴ ＝ ＥＮ + ＥＲ + ＥＰ

＝ 25 + 3.82 + 22.8

＝ 51.62 ｋＪ

ＥＴ ＞ Ｅであるので、柵は許容変位内で落石エネルギーを吸収できます。

　　注意）　以上の計算は、全てコンピューターにて行っており、表示値は各有効桁数

により　四捨五入されています。

Ｆｙ ＝

ＥＲ ＝ × ( Ｔ 2  -  Ｔｏ 2 )

（ ａ / 2 +  ) × ｃｏｓθ2

Ｔ ＝

ａ / 2 ＝

・・・（１）

・・・（２）

ａ

2･Ｔ2･Ｔ

θ2

Ｆｙ

ｈ＝2/3･Ｈ

Ｈ

Ｆｙ

ｈ＝2/3･Ｈ

Ｈ

δ

15°



ロックフェンス基礎安定計算書

型式  RF-10
（連続基礎）

設計番号 RF- 21075-3 k

2022年8月

鳥川線　長野県　安曇野市　堀金　烏川



『連続基礎の計算』

型式 RF- 10

柵高 H＝ 3.0 m

１．土質及びコンクリート条件 （一般値）

地山単位体積重量  γs ＝ 18 kN/m3

地山せん断抵抗角  φ＝ 30 度

地山許容支持力度 qa ＝ 200 kN/m2

コンクリートと地山の摩擦係数  μ＝ tanφ＝ 0.577

コンクリートと地山の粘着力  c ＝ 0 kN/m2

コンクリート単位体積重量  γc ＝ 23 kN/m3

クーロン主働土圧係数  Ka ＝ 0.30

クーロン受働土圧係数  Kp ＝ 3.00

２．基礎形状

天端幅 Bh ＝ 0.5 m

基礎高 D ＝ 2.5 m

基礎斜部水平長 （道路側） B1＝ 1 m

基礎底版幅  B＝ Bh ＋ B1

 ＝ 1.5 m

基礎抵抗長　

 L ＝ 8.3 m

基礎断面積 （道路側斜部）  A1＝ 1.25 m2

A ＝ A1 ＋ Bh × D

＝ 1.25＋0.5×2.5

＝ 2.50 m2

基礎重量

Wc ＝ L × A × γc

＝ 8.3×2.5×23

＝ 477.25 kN

X1 ＝ 1.25 m

３．外力条件

外力（水平力） （支柱2本分の降伏耐力Fy）

 P ＝ 2 × Fy ＝ 42.54 kN

外力の作用位置 （天端から柵の2/3の高さ）

 H0 ＝ 2 / 3 × H

＝ 2 / 3 ×3

＝ 2 m

外力（鉛直力）  Q ＝ 0 kN

主働土圧高さ （山側） Db ＝ 2.5 m

受働土圧高さ （道路側） Df ＝ 0 m

つま先（回転中心O）から支柱までの水平距離



４．安定計算

つま先（回転中心O）から基礎重心までの水平距離

X ＝

＝

＝ 0.958 m

主働土圧 Pa ＝ 1 / 2 × Ｋa × γs × Db2 × L

＝ 1 / 2 × 0.3 × 18 × ( 2.5)^2  × 8.3

＝ 140.06 kN

受働土圧 Pp ＝ 1 / 2 × Ｋp × γs × Df 2 × L

＝ 1 / 2 × 3 × 18 × ( 0)^2  × 8.3

＝ 0 kN

～～ 滑動に対する安定 ～～

Fs ＝ { μ × (  Wc ＋ Q ) ＋ c × B ＋ Pp  } / ( P ＋ Pa ) 

＝ { 0.577 × ( 477.25 ＋ 0 ) ＋ 0 × 1.5 ＋ 0 }  /  ( 42.54 ＋ 140.06 )

＝ 1.508  ≧ 1.5  ------ O.K

～～ 転倒に対する安定 ～～

     転倒モーメント  Me

（水平力） Mh ＝ P × ( H0 ＋ D ) 

＝ 42.54 × (  2 ＋ 2.5 ) 

＝ 191.43 kN-m

（主働土圧） Ma ＝ Pa × Db  /  3

＝ 140.06 × 2.5 / 3 

＝ 116.72 kN-m

Me ＝ Mh ＋ Ma

＝ 191.43 ＋ 116.72

＝ 308.15 kN-m

     抵抗モーメント  Mr

（基礎自重） Mw ＝ Wc × X

＝ 477.25 × 0.958

＝ 457.21 kN-m

（受働土圧） Mp ＝ Pp × Df / 3 

＝ 0 × 0 / 3

＝ 0 kN-m

（鉛直力） Mq ＝ Q × X1

＝ 0 × 1.25

＝ 0 kN-m

Mr ＝ Mw ＋ Mp ＋ Mq

＝ 457.21 ＋ 0 ＋ 0

＝ 457.21 kN-m

 ｛1.25×（ 2 / 3 × 1 ）＋（ 0.5 × 2.5 ）× （ 0.5 / 2 ＋1 ） ｝ / 2.5

 { A1×( 2 / 3 × B1)＋( Bh × D )×( Bh / 2 ＋ B1) } / A



　   底版つま先から合力作用点までの距離　d

d ＝ ( Mr - Me ) / ( Wc ＋ Q )

＝ ( 457.21 - 308.15 ) / ( 477.25 ＋ 0 )

＝ 0.31 m

　   合力作用点の底版中央からの偏心距離　ｅ

  ｅ ＝ B / 2 - d

＝ 1.5 / 2 - 0.31

＝ 0.44 m

| e | ≦ B / 3 ＝ 0.5 m  ------ O.K

～～ 支持地盤の支持力に対する安定 ～～

　     地盤反力度  q

q ＝ 2 × Wc / ( 3 × d × L ）

＝ 2 × 477.25 / ( 3 × 0.31 × 8.3 ）

＝ 123.66 kN /m2

q ≦ ｑa’ ＝ 300 kN /m2  ------ O.K

qa ＝ 200 kN /m2 ( 砂質地盤 : 中位なもの )

qa’ ＝ qa × 1.5 (短期割増係数)

＝ 300 kN /m2

図 1. 基礎寸法

参考文献 ： 「落石対策便覧」（（社）日本道路協会）

「道路土工　擁壁工指針」（（社）日本道路協会）

「落石対策技術マニュアル」（（財）鉄道総合技術研究所）
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安曇野市土木工事（林道）共通仕様書 

 

１ 安曇野市の林道工事を施工するにあたって、請負人、現場代理人、主任技術者等は工事に関する以

下の図書について熟知し、その記載の規定によるものとする。 

（１） 長野県林業土木工事共通仕様書（長野県林務部） 

（２） 長野県林道土木工事施工管理基準（長野県林務部） 

（３） 長野県土木工事現場必携（長野県） 

（４） 治山林道必携（日本治山治水協会・日本林道協会） 

（５） その他長野県林務部が工事を実施するにあたり通知通達した規定等 

 

２ 設計図書の記載と上記図書の規定が異なる場合は、監督員と協議のこと。 

 

３ 安曇野市の土木（林道）工事積算は、長野県標準歩掛により積算されているので、施工方法、施工

機械等はその趣旨を理解して施工するものとする。 

 

４ 図面に記載のない事柄のうち、工事目的物の性能、品質に係るものは監督員と協議のうえ、了解を

得て施工するものとする。 

 

５ 現場代理人は現場に常駐するとき「現場代理人」の腕章をつけること。 

 

６ 工事現場周辺に設置すべき現場小屋及び仮設トイレは次による。 

（１） 現場小屋は500万円以上の工事又は工期３日以上の工事 

（２） 仮設トイレは工期１日以上の工事 

 

７ 個別工種の施工条件については、工事ごとの「施工条件明示事項」による。 

 

８ 建設業法（昭和24年 法律第100号）及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

（平成12年 法律第127号）の規定に基づく施工体制台帳の作成・提出等、適正な施工体制の確保を

図ること。 
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施 工 条 件 明 示 事 項 
 

工事名： 令和４年度 補助林道整備事業 林道烏川線改良工事 

箇所名： 安曇野市 堀金 烏川 

 

工事の実施にあたっては、指定された図書を参考とし、かつ以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日より 令和５年１月17日 日間 までとする。  

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含

んでいる。 

 

３ 工程関係 

   本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

   また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し周知することとする。 

 

４ 用地関係 

（１）借地等の復旧については、原形復旧を原則とし、所有者、管理者等と立ち会いの上、借地期間

内に返還まで完了すること。 

（２）借地等の復旧箇所については、着手前の状況を写真や測量成果等で記録するとともに、境界杭

や構造物の移動については引照点等を設けるなど適切な管理を行い、必要に応じて所有者等の立

ち会いを実施し了解を得たうえで着工しなければならない。 

（３）請負者側で必要な用地の借用、及びこれに伴う諸手続については、請負者側で対応すること。

特に「農地の一時転用」については、事前に地方事務所農政課、市農業委員会等と調整をする 

こと。 

 （４）工事に伴い、工事箇所に隣接する土地の境界杭や構造物が支障となる場合は、直ちに監督員と

協議し、物件所有者との調整を図ること。 

 

５ 周辺環境保全関係 

（１）建設機械は排出ガス対策型機械使用を原則とする。別紙－1『排出ガス対策型機械』のとおり。 

（２）現場発生残土等各種資材を搬出時には、運搬車両等から土砂を確実に除去してから一般道へ出

ること。なお、一般道が当該工事による原因で破損及び汚れた場合は、請負者の責任において処

置すること。（工事着手前に写真撮影しておくこと） 

（３）特に住宅近接地域での騒音・振動等、水田や畑への排水の流出等の公害防止対策を事前に十分

検討するとともに、問題が生じた場合は速やかに対処すること。 

 

６ 安全対策関係 

（１）請負者は労働災害、公衆災害防止に努めなければならない。 

（２）安全教育、研修及び訓練については、工事期間中、月一回（半日）以上実施することとする。

なおこの計画を施行計画書に記載するとともに、しゅん工時に開催日、内容、出席者などが確認

できる資料と実施状況写真を提出すること。 

（３）交通安全施設については、下記により実施することを原則とする。 
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・仮設ヤードまわりは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること。 

・車道部分に接し、車など飛び込みの恐れのある場合はガードレール・視線誘導板、回転燈等を

設置するとともに、特に夜間の安全対策に配慮のこと。 

 （４）工事区間が通学路の場合は、教育委員会、学校と協議の上、通学する児童・生徒の安全対策を

十分配慮した施工方法、工程計画、交通管理等を行うこと。 

 

７ 工事用道路関係 

（１）工事用道路関係 

一般道路を使用する場合 公道及び私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理、安全

管理、日常点検を十分に行い、周辺環境に十分配慮して、事故・環境悪化・苦情がないように

すること。また、道路及び付属施設を破損した場合は、請負者の責任において速やかに原形復

旧すること。 

（２）工事に関する看板 

     本工事にて設置する看板（工事看板、交通規制標示看板、工事予告看板、バリケード等）につ

いては以下のとおりとする。 

①運転者の視界の妨げにならぬよう設置すること。（特に宅地等から出る車両について注意。） 

②看板の内容が運転者にわかるよう製作、設置すること。 

③不要になった看板等は速やかに撤去すること。 

④常に現場の状況と看板の内容が合っていること。 

⑤請負者の名前が入っているものを使用すること。 

⑥反射式のものを使用するなど、夜間もその存在がわかるようにすること。 

⑦国道利第37号・国道国防第205号「道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改

正について」平成18年3月31日 道路局 通達 に伴う「新しい工事標示板」を使用すること。 

（３）通行規制 

     通行規制を行う場合は、その予告を14日前に前項に基づき標示すること。また道路通行制限

及び道路使用等通行規制に関する届出は請負者にて行うものとする。 

  また、迂回路の案内を適切に現地に標示すること。 

（４）過積載防止関係 

①対策について、施工計画書（施工方法）に具体的に記載すること。 

②工事現場において過積載車両等が確認された場合、速やかに改善を行うとともに発注者にそ

の内容を報告すること。 

③工事の施工にあたっては、次の事項を尊守するものとする。 

一 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。 

二 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

三 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入にあたっては、下

請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 

四 さし枠装着車、物品積載装置の不正改造したダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み

込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないようにするこ

と。 

五 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける時、過積載を助

長することのないようにすること。 

六 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、またはさし枠装着車、不表示車等を

土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 

七 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下法と

いう）の目的に鑑み、法第１２条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加
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入者の使用を促進すること。 

八 下請契約の相手方または資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮

に欠ける者または業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ

たものを排除すること。 

九 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

（５）除雪 

     当工事にて道路通行制限願を提出した場合、その期間及び区間は安曇野市の除雪区間から除外

される。その期間及び区間についての除雪は請負者にて行うこととする。除雪詳細は、安曇野市

都市建設部 建設課より通知される。 

（６）沿線の土地利用者への配慮 

施行区間、交通規制区間においては、沿線土地の利用について配慮すること。（店舗、住宅、

田、畑、事業所等の利用） 

８ 仮設備等還啓 

（１）請負者に起因する工期延長等にともなう、仮設材の損料又は賃料期間の設計変更は原則として

行わない。 

 

９ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、請負者の都合による処分先の変更については原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

安曇野市内 指定処分 8.1ｋｍ  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材（建設リサイクル法） 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 

処理工場名 共和アスコン(株) 距離 8.3 km 

数   量 1.4 ｔ 

直接工事費 処分費 700 円 運搬費 5,687 円 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和アスコン(株) 距離 8.3 km 

数   量 14.8 ｔ  

直接工事費 処分費 22,200 円 運搬費 10,398 円 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名    km 

数   量   

直接工事費      円 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

建設資材木材 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 

 種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

 

木くず（抜根・伐採材） 再利用 

処理工場名 清水口建設(株) 距離 17.1 km 

数   量 0.7 ｔ 

直接工事費 処分費 17,500 円 運搬費 8,814 円 

 汚  泥 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

その他（大型土のう袋） 

 処理工場名 G・フレンドリー 距離 15.2 km 

数   量 34 ㎏ 

直接工事費 処分費 2,380 円 運搬費 11,080  

 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記(3)(4)明示金額より低額の場合は設計変更 

対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を確認し、添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処理を行う場合でも、下請契約とは別に委託契約を締結する。 

エ マニュフェストにより、適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェス

ト（A、B2、D、E表）の（写）及び再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真を竣工書類に

添付すること。 

オ 請負者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化 ２破砕処理 ３焼却処理 ４埋立処分場 ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

 

そ の 他 

資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 請負者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 

（６）再生資源利用等計画書、実施書の提出 

ア 施工計画書にあわせて「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を提出する。 

イ しゅん工時に「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、提出する。 

ウ 作成は、指定されたシステムにより行い、実施書はデータの入力されたＦＤを添付する。 

エ 対象は量の多少にかかわらず発生する工事の全てとする。ただし、小規模な維持工事を除く 

オ （参考）リサイクル法で定められた一定規模以上の工事 
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再生資源利用計画書 

次のような建設資材を搬入する建設工事 

 １ 土砂          1,000m3以上 

 ２ 砕石           500t 以上 

 ３ 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物     200t 以上 

再生資源利用促進計画書 

次のような指定副産物を搬出する建設工事 

 １ 土砂          1,000m3以上 

 ２ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ塊及び建設発生木材 

               合計200t以上 

    一定規模：特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する工事で、請

負代金額が５００万円以上のもの 

    特定建設資材：①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材 

           ③木材④アスファルト・コンクリート 

 

（７）残土処理については、作業状況の写真に加え、処分量がわかる資料（１箇所であれば、幅・長

の分かる写真、数カ所であれば、一覧表を作り運搬業者からの伝票）を添付する 

   

１０ 工事支障物関係 

 （１）既設公共下水道のマンホール高調整については、監督員および安曇野市上下水道部下水道課下

水道整備担当と協議すること。 

（２）公共基準点が支障となる場合は監督員と協議すること。また、請負者の負担により測量士の資

格を有する者が復元するよう手配すること。(基準点鋲は市支給) 

（３）上記のほか着手前に調査し、工事にて支障となる物件がある場合は事前に監督員と協議するこ

と。 

（４）工事にて支障を与える可能性があるものについては、その権利者にその旨を申し出ること。 

 

１１ 品質及び技術管理関係 

（１）建設資材の品質記録保存 

土木構造物について建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出する。 

（２）工事カルテ作成、登録について 

請負者は、工事請負代金額５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS）

入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実

績情報として、着手届提出時に「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約

後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は工事完成後１

０日以内に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない。また、登録を行い発行され

た「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出する。提出期限は、以下のとおりとする。 

・受注時登録の提出期限は、契約締結後１０日以内とする。 

・完了時登録の提出期限は、しゅん工検査日までとする。 

・施工中に、受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内

とする。 

 なお、竣工（完了）時登録済データに対して、訂正（削除）をする場合は、発注者の確認印を押

印した発注機関確認書が必要になります。 

（３）建設資材のうち、コンクリート圧縮強度試験及び鉄筋試験等については、原則として、建設技術

センター試験所にて行うこと。また、圧縮試験供試体には、請負者の主任技術者又はコンクリート

担当技術者がサインしたＱＣ版を入れる。 

（４）コンクリート品質管理の取扱いについて 
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ア コンクリート担当技術者の配置 

・請負者は、５０ｍ３以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配置し、

施工計画書に明示する。 

・同技術者は、現場代理人との兼務は不可である。また、現場代理人が主任技術者の資格を有

する場合は、兼務が可能である。 

イ 責任分界点からの請負者が行う品質管理 

請負者は「責任分界点」から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、品質管理のため

の試験等を生コン会社に委託した場合には、その全てに立ち合うとともに、その記録及び写真

を竣工成果品として提出するものとする。なお、上記において立会の証としてコンクリート担

当技術者が必ず写真に写っているものとする。 

ウ 生コン納品書（伝票）の扱い 

・生コン納品書は竣工成果品として提出するものとする。 

・納品書には、工場発時間、現場着時間及び打設完了時間を記入するものとする。 

（５）技術管理費には、トンネル・橋梁・砂防・その他指定した構造物に関して、マイクロフィルム

製作費（２本）、縮刷製本費（３部）が含まれているのでこれらを実施すること。 

（６）工事に使用する材料の承認 

工事で、使用する材料は「材料承認願い」を提出して承認を得ること。 

１２ 各種調査・試験に対する協力 

（１）「土木工事共通仕様書」１－１－１７にもとづき、発注者が自ら又は、発注者が指定する第３者

が行う下記調査等及び試験に対して、協力しなければならない。 

ア 公共事業労務費調査 

・正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法に従い就業規則を作成するとともに賃金台帳を

調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければなら

ない。また、工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者も同様の

義務を負う旨を定めなければならない。 

イ 諸経費動向調査 

ウ 施工合理化調査（歩掛実態調査） 

・施工合理化調査に該当となった工種については、発注者から指示があるとともに、技術管理費に

当該調査に関わる調査費用を計上する。 

 

１３ その他 

 （１）建設産業における生産システムの合理化指針の尊守等について 

    工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」に

おいて明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正

な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。 

 （２）建設工事の適正な施工の確保について 

   一 建設業法（昭和２４年 法律第１００号）及び公共工事の入札契約の促進に関する法律（平

成１２年 法律第１２７号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しない

こと。 

   二 建設業法第２６条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主

任技術者または専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（工事現場に

常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに

限る）を配置すること。 

   三 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設工事に

係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第１５条第２号イに該当する者
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または同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定

した者で、監理技術者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、監理技術

者の写しを契約時に提出する。また発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。 

   四 一、二、及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。 

 （３）労働福祉の改善等について 

    建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種 

保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 

 （４）建設業退職金制度について 

   一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の

共済手帳に共済証紙を貼付すること。 

   二 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業

者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付するこ

と、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制

度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

   三 請負代金の額が８００万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、建設業者は建退共制

度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に提出す

ること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用

しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合に

おいては、あらかじめその理由および共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。 

   四 建設業者は三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済

証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。な

お、三の申し出を行った場合または請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を

追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。 

   五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関

係資料の提出を求めることがある。 

   六 建退共制度に加入せず、または共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、

入札等において考慮することがある。 

   七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業

者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法

もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。 

 （５）建設現場における福祉改善や労働時間の改善、または地域住民に対する工事現場の開放やＰＲ 

など、建設産業に対する理解の増進に資する事業の実施等の構造改善対策にも配慮する 

 （６）高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況については、別紙－２『高度技術等』により

提出できる。 

（７）暴力団関係者等から工事妨害などの被害を受けた場合は、速やかに被害届を警察に提出する。 

（８）関係機関・自治体等との近接協議 

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市    

教育委員会 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする 

保育園 保育園バスの確認 上記と同様 上記と同様 

下水道課 

維持管理担当 
（豊科総合支所内） 

下水道MH高さ調整

をする場合 
上記と同様 上記と同様 

上水道課 

維持係 
（豊科総合支所内） 

掘削深さ 

本管H=120cm以上 

取出管H=60cm以上 

上記と同様 上記と同様 
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の場合 

地域支援課 

生活環境係 

 

収集運搬業者 

ごみ収集運行確認 

集積所の確認 
上記と同様 上記と同様 

地元区長 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明 

上記と同様 契約後即対応のこと 

工事区間内住民 上記と同様 

関係機関指導のもと(ただし、無

理難題が出される場合には、丁寧

に断ることも必要であり、監督員

との協議をすること。特に工事金

額に関わりそうなことは忘れず

に協議すること) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事区間

への様々なもの

の搬出、搬入など 

稲刈り時期、その

他収穫時期、工事

の進捗及び耕作上

支障となることの

協議 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの協議 

関係機関指導のもと(ただし、無

理難題が出される場合には、丁寧

に断ることも必要であり、監督員

との協議をすること。特に工事金

額に関わりそうなことは忘れず

に協議すること) 

上記と同様 

その他 
必要に応じて対応

すること 
上記と同様 

苦情、要望など後即対

応すること。また、工

期内とする 

（１０）生コンクリートをはじめとして、主要な材料は管内工場の価格により積算しているため、こ

れらを管外から搬入する場合は、協議すること。 

（１１）不正改造ダンプトラックの排除について（別添資料１） 
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１４ 個別事項 

   － 

１５ 参考資料 

   別紙－３『土木工事における提出書類一覧表 及び チェックリスト』 

   別紙－４『土木工事写真撮影（例）一覧表』 

   別紙－５『施工計画書チェックリスト』 
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別紙－１『排出ガス対策型機械』 

 

排出ガス対策型建設機械の原則使用について 

 

     本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年

１０月８日付 建設省経機発第２４９号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するもの

とする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設

機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審

査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排

出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い

場合は、監督員と協議するものとする。 

 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人

は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行ない、監督員に提出するものとする。 

 

 排出ガス対策型建設機械を原則使用する機種 

          機   種       備  考 

一般工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクタシャベル（車輪式） 

・ブルドーザ 

・発動発電機（可搬式） 

・空気圧縮機（可搬式） 

・油圧ユニット 

 （以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは

別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニット

を搭載しているもの； 

油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、

油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング

掘削機、リバーサーキュレーションドリル、アースドリ

ル、地下連続壁施工機、前回転型オールケーシング掘削

機） 

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

・ホイールクレーン 

 

ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw 

以上260kw以下）を搭載した建設機械に限

る。 

 

 

 

 

別紙－２『高度技術等』 

 

別添様式       高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 

工 事 名  請負者名  

項  目 評価内容 備      考 

□高度技術 □施工規模  
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工事全体を 

通して他の 

類似工事に 

比べて、特 

異な技術力 

 

□構造物固有 
複雑な形状の構造物 

既設構造物の補強、特殊な撤去工事 

□技術固有 
特殊な工種及び工法 

新工法（機器類を含む）及び新材料の適用 

□自然・地盤条件 

湧水、地下水の影響 

軟弱地盤、支持地盤の状況 

制約の厳しい工事用道路・作業スペース等 

気象条件の影響 

地すべり、急流河川、潮流等、動植物等 

□周辺環境等、 

社会条件 

埋設物等の地中内の作業障害物  

鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工 

騒音・振動・水質汚染等環境対策  

作業スペース制約・現道上の交通規制 

廃棄物処理  

□現場での対応 
災害等での臨機の処置  

施工状況（条件）の変化への対応  

□創意工夫 

□準備・後片付け  

□施工関係 

施工に伴う機械、器具、工具、装置類  

二次製品、代替製品の利用 

施工方法の工夫 

施工環境の改善 

仮設計画の工夫 

施工管理、品質管理の工夫  

□品質関係  

□安全衛生関係 

安全施設・仮設備の配慮 

安全教育・講習会・パトロールの工夫  

作業環境の改善  

交通事故防止の工夫   

□施工管理関係  

□その他  

□社会性等 

地域社会や 

住民に対す 

る貢献 

□地域への貢献等 

地域の自然環境保全、動植物の保護 

現場環境の地域への調和  

地域住民とのコミュニケーション  

ボランティアの実施  

１． 該当する項目に□に レ点マーク記入 
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別紙-3 

土木工事における提出書類一覧表 及び チェックリスト 
■契約後提出書類 

種        類 内        容 頻 度 確認 

1 着手届     契約毎  

2 工程表     契約毎  

3 現場代理人、主任（監理）

技術者の通知 

技術者経歴書の添付   
契約毎  

  資格証の写し添付   

4 技術者報告書 2,500万円以上の工事   契約毎  

5 
監理技術者の資格証の写し 

下請金額3,000万円以上に

なる場合 

  
契約毎  

    

6 社会保険証の写し 現場代理人、主任技術者及

び監理技術者のもの 

  
契約毎  

      

7 建退協掛金収納書の提出 800万円以上の工事では契

約後1ヶ月以内に提出する。 
  契約毎  

  

8 工事ｶﾙﾃの提出 工事金額が500万円以上の場合、着手届提出時に登録前の工事ｶﾙ

ﾃを監督員が確認し、契約後10日以内にJACIC（(財)日本建設情

報総合センター）のｺﾘﾝｽﾞｼｽﾃﾑへ登録。その「工事ｶﾙﾃ受領書」の

写しを提出する。 

1回      

    

9 下請負人通知書 下請契約がある場合は、そ

の金額にかかわらず報告す

ること。（下請の理由を明

確に記入） 

各写しを協議書に添付すること。

（契約書・請書等、下請業者の資

格証、下請現場責任者の資格証等） 

必要回数  
  

10 施工体制台帳及び施工体系

図 

下請契約がある場合には、

全ての工事において作成し

提出する。 

契約毎  
 

11 前金払請求書 請負業者において前払い金

が必要な場合 

  
1回  

      

12 その他 発注者及び請負業者で必要

なもの 

  
必要回数  

      

 

■工事着手前提出書類 
   

種        類 内        容 頻 度 確認 

1 工事施工計画書 詳細は別紙   契約毎  

2 

 

 

工事施工協議書 

 

 

起工測量結果表等 工事着手後直ちに工事測量を行

い、結果を監督員に提出する。 
契約毎  

  

予想出来型展開図 設計図書を基に起工測量結果を考

慮して予想出来形展開図を作成す

る。（発注図面の利用及び舗装面

積展開図） 

契約毎   

 

材料承認願い コンクリート二次製品、生ｺﾝｸﾘｰﾄ、

ｱｽﾌｧﾙﾄ合材、骨材、その他工事に

使用する全ての材料 （必要な試

験結果は契約日前６ヶ月以内であ

ること） 

契約毎  

図面との不一致協議  必要回数  

周辺調査・地下埋設物調

査・その他各種事前調査資

料など 

 契約毎  

3 その他 監督員の指示するもの。  必要回数  
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■工事中提出書類       

種        類 内        容 頻 度 確認 

1 工事施工協議書 協議事項   必要回数  

  

材料承認願い 変更に伴う材料 

必要回数  
 

(例)使用合材及び使用骨材等の変

更など。 

予想出来型展開図 構造物の変更または舗装面積の増

など。 
必要回数  

   

2 技術者等変更通知書 現場代理人、主任技術者等

の変更 

技術者経歴書、資格証、社会保険

証の写し添付。 
必要回数  

3 工期延長申請書 請負者の責により工期延長

する場合 
変更工程表の添付(赤黒対象) 必要回数  

4 監督員指示書 監督員の指定するもの   必要回数  

5 工事変更施工計画書 施工延長の変更、技術者等

の変更、工期変更及び下請

に変更があった場合 

 変更毎に  
  

6 施工体制台帳及び施工体系

図 

下請契約に変更が生じた場

合及び追加が生じた場合は

提出する。 

各写しを協議書に添付すること。 契約毎  
 

7 事故報告書 事故があった場合   必要回数  

8 
完成時点予想出来形展開図 

平面図・縦断図・舗装展開

図・雑工関係 

  80%出来

形時 
 

    

9 工事ｶﾙﾃの提出(変更時) 

請負代金500万円以上。なお、登録期限は

変更契約時から10日以内とする。ただし、

しゅん工時登録と変更時登録の間が10日

以内であれば、変更時登録を省略し、しゅ

ん工時に登録することが出来る。 

写しを協議書に添付

すること 

変更 

契約毎 
 

  

10 検査記録票 監督員が指定した場合には

提出すること。 
 必要回数  

  (段階確認用) 

11 出来形確認申請書 

請負業者において部分払い

が必要な場合 

業者→発注者 部分払を

請求する

回数は、

安曇野市

財務規則

第137条

による。 

 

 

 

 

12 出来形検査結果通知書 発注者→業者 

13 部分払請求書 業者→発注者 

14 現場休業届 工期の間5日以上休む場合   必要回数  

15 その他 監督員の指示するもの。   必要回数  

     

■工事完成時提出書類    

種        類 内        容 頻 度 確認 

1 
工事カルテの登録(しゅん

工時) 

請負代金500万円以上。登

録期限はしゅん工日から10

日以内とする。 

写しを添付すること。竣工検査ま

でに必ず提出する。技術ﾃﾞｰﾀ登録

内容の写し添付。 

しゅん工

時 
 

  

2 しゅん工届     
しゅん工

時 
 

3 請求書     
しゅん工

時 
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■しゅん工書類       

種        類 内        容 確認 

1 目次 書類整理順に目次を作成する。  

2 経緯表 施工協議書の受け渡し内容、指示書などを日付順にまとめる。 
 

3 施工協議書 発注者側からの協議書(指示書)、受注者側からの協議書を日付順にまとめる。 
 

4 実施工程表 計画を黒線、実施を赤線で表記する。 
 

5 工事記録簿(工事日誌) 工期中は空白を作らず、計画・準備・書類整備等も記入。  

6 監督日誌 日付順にまとめ、日誌にも記録する。  

7 検査記録表 工事写真と照合出来ること。 
 

8 使用材料集計表・対比表 設計数量と使用数量を記入し対比する。  

9 各種材料受払簿 
品目毎に一欄とし、着手からしゅん工まで通しとする。 

集計欄は月毎に小計、２ヵ月より累計、しゅん工月には合計を記入。  
 

10 使用材料伝票類 
生コン伝票以外（11-(4)ｳ参照）の使用材料全て(しゅん工書類とは別冊で提

出、検査終了年度から5年間会社保管) 

 

11 交通整理員集計表 
伝票を集計したものを添付する。(使用材料伝票類と一緒に綴り検査終了年度

から5年間会社保管)  

 

12 100％出来形展開図 
平面図・縦断図・舗装展開図等（工事完成時の設計寸法を（ ）の中に記入

し、実測寸法を（ ）の外に記入する。） 

 

13 材料試験結果 埋戻材(発生土・砕石)密度・ｱｽﾌｧﾙﾄ(厚さ・密度・平坦性)・ｺﾝｸﾘｰﾄ等 
 

14 
再生資源利用実施書 

再生資源利用促進実施書 

計画書は当初施工計画書に写しを添付し、実施書は媒体(FD)を添えて写しを

提出する。 

 

15 産業廃棄物処理表 
A、B2、D、E 表の写しを最初、中間、最終を提出することと（原本は検査終

了年度から5年間会社保管） 

 

16 社内検査資料 書類・現場検査時の写真及び検査記録表等添付。 
 

17 安全教育資料 実施状況写真や安全教育資料を提出。  

18 過積載防止対策 施工計画に基づいた実施状況写真を提出。  

19 残土処理 土捨場の状況写真、土量計算書を提出。 
 

20 創意工夫 実施状況写真・資料を提出。 
 

21 工事写真 着工前、竣工、品質管理、工種別状況、その他の順番で綴る。 
 

22 舗装ｺｱ 検査時に持参。（検査終了年度から5年間会社保管）  

23 その他 監督員が指示するもの。  

※補助事業については、10年間会社保管とする。 
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別紙-4 

土木工事写真撮影（例）一覧表 
デジタルカメラ使用可、プリントについては写真専用紙又は光沢紙を使用すること。（普通紙は不可） 

区   分 工  種 
写   真   管   理   項   目 

備考 
撮影項目 撮影時期 提出頻度 

着工前・完成 着工前 全景(始点から終点に向

かって及び終点から始

点に向けて撮影) 着工前 着工前各1回 
 

 
 施工延長に応じた必要

なポイント 

完成 着工前と同じ 完成後 完成後各1回 

土 工 

 

 

 

 

 

※状況写真は、

位置がわかる

ように背景を

入れて撮影す

る。 

掘削 掘削状況 施工中     

  掘削深さ 
床掘完了後   

  

  掘削幅   

床均し 床均し状況 施工中     

発生土処分 積込み状況 
積込み中   

  

過積載の確認   

処分状況 積卸し 処分地及び仮置

場が異なる毎に

1回の撮影とし、

着工前各1回、完

成後各1回 

  

(仮置場含む) 整地中   

処分場全景 着工前   

(仮置場含む) 整地中   

 整地後   

基礎工 施工状況 
施工中   

  

  
転圧状況   

厚さ・幅 基礎工完了後     

埋戻し 埋戻し及び投入状況 
施工中   

  

 

締固め状況   

1層毎の厚さ・幅 1層毎の発生土埋

戻し完了後 
   

  

コンクリート

工 

型枠 施工状況 施工中 

  

  

  型枠寸法 設置完了後   

打ち込み 打設状況 施工中   

出来型 構造物寸法 完了後   

鉄筋工 鉄筋工 施工状況 施工中 
  

  

    鉄筋配置寸法 完了後   

二次製品布設 基礎工 施工状況 
施工中 

  

  

 

 
転圧状況   

厚さ・幅 基礎工完了後   

捨コン基礎 型枠施工状況 施工中 

 

  

 

型枠寸法 設置完了後   

打設状況 施工中   

厚さ・幅 捨コン完了後   

敷モルタル 施工状況 施工中     

  厚さ・幅 敷モルタル完了後     

布設工 布設状況 施工中 
  

  

      施工後   

その他の構造

物 
全ての工種 施工状況 施工中 

特に埋設される

ものは必要以上

に写真を残すこ

と 

 

 
  完成状況 施工後 
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※1 これはひとつの写真撮影例であり、工事現場ごと当該監督員と協議して決定すること。その際は、協議書
を添えて協議すること。 

※2 現場における黒板及びﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞへ設計値及び実測値を記入すること。また、書類整備においても写真の
横にある余白へ設計値及び実測値を記入すること。 

※3 しゅん工書類には、区分毎及び測点毎にｲﾝﾃﾞｯｸｽをつけること 

舗装工 舗装切断 切断状況 施工中     

 

舗装取壊し 取壊し状況 

施工中 
  

  

  積込状況   

  現況舗装厚の検測     

路盤工 施工状況 
施工中   

  

  転圧状況   

  整正状況 整正後     

  厚さ 整正後     

  幅 整正後     

表層工 施工状況 
施工中   

  

  

転圧状況   

整正状況 整正後     

厚さ 整正後     

幅 整正後     

共通仮設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設工 

 

現場事務所等の設置状況 
設置後 種類毎に1回 

  

仮設トイレの設置状況   

水替工 

 

 

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置状況 

施工中 

1施工箇所に1回 
  

排水状況（吐出先の状況）   

形状寸法 
ﾎﾟﾝﾌﾟ規格が異なる

場合は都度1回 
  

安全施設 

 

 

 

 

各種標識類の設置 
設置後 種類毎に1回 

  

各種保安施設の設置   

監視員・交通整理状況 作業中 配置箇所毎に1回   

夜間の安全施設の状況 施工中     

安全訓練の実施状況 実施中 実施毎に1回   

使用材料 使用材料 

 
形状寸法 使用前 

使用品目及び使用

部材毎に1回 
  

検査実施状況 検査時 検査毎に1回   

使用機械 使用機械   使用前 機械毎に1回   

品質管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路床・路体 現場密度の測定 試験実施中     

路盤工 

 

締固め密度測定 試験実施中     

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ測定 試験実施中     

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

(舗設現場) 

 

 

 

温度測定 

試験実施中 合材の種別毎に1回 

  

密度試験   

採取コアAs量抽出   

粒度分析試験   

すべり抵抗試験   

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 

 

 

ｽﾗﾝﾌﾟ試験 

試験実施中 試験毎に1回 

  

圧縮強度試験   

塩化物含有量試験   

空気量測定   

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

補償関係 

 

被害又は損害状況等 

 

発生時 
その都度 

  

対応状況後   

環境対策 各施設設置状況 設置後 種別毎に1回   

事前調査 

 

樹木、ﾌﾞﾛｯｸ塀、家屋のｸﾗｯｸ

など 
着工前 実施箇所毎に1回   

地下埋設物調査 調査後 実施箇所毎に1回   

建退協 建退協への加盟写真 実施中 1回   

施工体制 施工体制図を掲げた写真 実施中 1回   

安全教育 実施状況 実施中 実施毎に1回   

KY活動 実施状況 実施中 適宜   
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別紙-5 

施工計画書のチェックリスト １  工 事 名 ： 令和４年度 補助林道整備事業 烏川線改良工事               

施工業者： 

                   箇 所 名：安曇野市 堀金 烏川 

項      目 内       容 指 示 事 項 確認 

◎施工計画書の内容（１～１５） 起工測量後速やかに提出されているか。（協議書添付）   

１ 工事概要（１）工事概要 
工事名、工事箇所、工期、設計大要、主たる構造物の概要を記

入。 
  

（２）工事内容 工種、種別、数量を記入。   

（３）予想出来型展開図 
工事の内容を全項目と数量計算を記入。後日８０％、１００％

の展開図として使用する。 
  

２ 計画工程表（１）実施工程表 

経済的な工程計画立案の趣旨に沿って計画し、しゅん工時に

は、実績工程表を赤黒対象で提出する。 

複数の工種ではネットワーク等の工程表も考慮する。 

  

３ 現場組織 （１）現場組織表 

・工種毎の作業主任者を決め記入。（資格証明書のＮＯ及び写

の添付） 

・下請業者も含む組織の明示。 

  

（２）コンクリート担当技術者 打設量が５０ｍ3以上の場合、設ける。   

４ 安全管理（１）安全管理組織表 会社内のそれぞれの安全管理者の分担を記入。   

（２）作業前のミーティング 
毎朝どのようなミーティングをするか記入。実施中の写真数枚

撮っておくこと。 
  

（３）安全協議会の設置 協議会規約を添付。開催内容記入。   

（４）安全教育の実施 月１回の教育内容記入。新任者教育内容記入。写真整備。   

（５）公衆災害防止 現場近くの住民等を災害から守る施設を記入。   

（６）労働災害防止 
作業員を災害から守るため落石、崩壊、転落防止のための施設

計画を記入。 
  

（７）土石流に対する措置 土石流による労働災害防止のためのガイドラインにより記入。   

５ 施工機械（１）機械使用計画 

工事に使用する主要な機械名、規格、使用台数、作業期間等を

実施工程表と対照し記入。機械名は、工種毎に記入し備考には

主な作業内容を記入する。 

  

６ 主要材料（１）材料搬入使用計画 

あらかじめ工事材料の使用承認願いを提出し、承認を得た資材

について使用計画を記入。工種別に材料、規格、数量、日程、

購入先を記入する。 

  

７ 施工方法（１）施工方法 
平面図、展開図、標準断面図や簡略図により、工事の施工方法

を具体的に記入。 
  

（２）施工順序と施工量 
構造図の縮小版等を利用し、各工種毎の構造物の施工順序を具

体的に記入。施工順序により施工量（日数）を計算して記入。 
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（３）コンクリート打設計画 
各構造物の打設計画を記入。コンクリートの養生方法について

も具体的に記入。打継目処理計画、鉄筋の保管方法等。 
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項      目 内       容 指 示 事 項 確認 

７-2 仮設計画（１）瀬追工及び排水工 現場に適合した計画を記入。（任意協議）   

      （２）仮設道路迂回路 最も合理的な計画で作成。（任意協議）   

（３）仮設トイレ 

・現場事務所配置 
仮設トイレ・現場事務所の配置図作成。   

（４）その他 仮橋及び支保工等の強度計算書の添付。   

８ 施工管理（１）出来型管理 
工種、出来型管理項目、対象数量、測定頻度、測定数、管理

測点を記入。 
  

      （２）品質管理 
種別、品質管理試験名、対象数量、測定頻度、測定数、試験

場所を記入。 
  

      （３）写真管理 
工種、撮影項目、対象数量、撮影頻度、撮影数、撮影測点を

記入。 
  

      （４）その他 
その他特殊構造物における出来高管理、品質管理、写真管理

等は協議して記入。 
  

９ 緊急連絡系統図 関係機関の連絡先を記入。（携帯電話等も記入）   

10 交通管理対策 
現場内及び現場外の標識設置計画を平面図の縮小版又は略図

に記入。「土木工事現場必携」参照。交通整理員の写真等。 
  

11 環境対策 

工事現場の仮設物等について周辺環境との整合及び騒音、振

動、汚濁、水質、水枯れ等を関係法令、条例の遵守について

記載する。 

  

12 建設副産物 
再生資源利用（計画・実施）書又は再生資源利用促進（計画・

実施）書の提出。搬出先までのルート図添付(距離記入) 
  

13 過積載防止対策 対象を明示し、対策を具体的に記入。   

14 関係機関との協議 

工事着手前に各関係機関と協議する事項又は処理方針、回答

を記入。（電気、電話、上下水道、ガス、用水路、家庭配水

管等）写し添付。 

  

15 残土処理計画 
位置図、平面図、縦横断図を作成して残土可能量を算出し提

出のこと。搬出先までのルート図添付。(距離記入) 
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