
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
町尻公園園路バリアフリー化工事                  

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 アスファルト系ゴム弾性舗装　A=233m2                        
　                                                          
園路舗装工                                                  

28 2 5
      

      
      

   
   

請負　

安曇野市穂高                                      町尻公園                                

閲覧設計書           4

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

604
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
09  補正無し                
09  補正無し                
09  公園                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

             

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  04.08.29                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
       226                                             

                                        
                                        

不陸整正                                
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
         5.5                                           

                                        
                                        

盛土                                    
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
         9                                             

                                        
                                        

埋戻し                                  
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
        20                                             

                                        
                                        

床掘り                                  
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
        67                                             

                                        
                                        

掘削                                    
    式    
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

土工                                    
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
                                        
                                        
                                        

＊＊＊本工事費＊＊＊                    
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
工種　第0012号表　　    ｍ    

          
        12.4                                           

                                        
                                        

1型小型重力式擁壁工                     
    式    
          

                                        
                                        
                                        

擁壁工                                  
工種　第0010号表　　    ｍ    

          
         6.1                                           

                                        
                                        

舗装止コンクリート                      
工種　第0009号表　　    ｍ    

          
       202                                             

                                        
                                        

地先境界ブロック                        
    式    
          

                                        
                                        
                                        

路側工                                  
工種　第0008号表　　   ｍ３   

          
        51                                             

                                        
                                        

残土等処分                              
工種　第0007号表　　   ｍ３   

          
        51                                             

                                        
                                        

土砂等運搬                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
工種　第0006号表　　   ｍ２   

          
        57                                             

                                        
                                        

基面整正                                
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
工種　第0018号表　　   ｍ２   

          
         4.9                                           

                                        
                                        

下層路盤（歩道部）                      
    式    
          

                                        
                                        
取付部                                  

アスファルト舗装工                      
工種　第0017号表　　   ｍ２   

          
       233                                             

                                        
                                        

表層（歩道部）                          
工種　第0016号表　　   ｍ２   

          
       228                                             

                                        
                                        

上層路盤（歩道部）                      
工種　第0015号表　　   ｍ２   

          
       222                                             

                                        
                                        

下層路盤（歩道部）                      
    式    
          

                                        
                                        
                                        

アスファルト舗装工                      
工種　第0014号表　　   ｍ２   

          
       226                                             

                                        
                                        

不陸整正                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装準備工                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
施工　第0-0014号表　　   ｍ２            5                                             

                                        
                                        
型枠工（一般型枠）                      

施工　第0-0028号表　　   ｍ３            0.4                                           
基礎砕石あり                            
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
現場打基礎コンクリート                  

    個             2                                             
                                        
                                        
端部                                    

    個             2                                             
                                        
                                        
フリージョイント                        

    ｍ            12.4                                           
                                        
                                        
手すり                                  

    式    
          

                                        
                                        
                                        

路側防護柵工                            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

防護柵設置工                            
工種　第0020号表　　   ｍ２   

          
         5.1                                           

                                        
                                        

表層（歩道部）                          
工種　第0019号表　　   ｍ２   

          
         5.0                                           

                                        
                                        

上層路盤（歩道部）                      
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
    式    
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
施工　第0-0029号表　　   ｍ２            1.0                                           

砕石の厚さ１０ｃｍ                      
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０          
基礎砕石工                              

施工　第0-0014号表　　   ｍ２            3.0                                           
                                        
                                        
型枠工（一般型枠）                      

施工　第0-0028号表　　   ｍ３            0.2                                           
基礎砕石あり                            
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
現場打基礎コンクリート                  

    基             5                                             
                                        
                                        
車止め（固定式）                        

    基             1                                             
                                        
                                        
車止め（取外し式）                      

    式    
          

                                        
                                        
                                        

車止め工                                
施工　第0-0029号表　　   ｍ２            1                                             

砕石の厚さ１０ｃｍ                      
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０          
基礎砕石工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
    式    
          

                                        
                                        
                                        

土質等試験費                            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

技術管理費                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

技術管理費                              
          

                                        
技術管理費                              

＊＊直接工事費＊＊                      
工種　第0023号表　　   ｍ３   

          
         1.23                                          

                                        
                                        

寒中養生工差額                          
    式    
          

                                        
                                        
                                        

養生工                                  
工種　第0022号表　　    ｔ    

          
         1.7                                           

                                        
                                        

コンクリート殻処分                      
工種　第0021号表　　   ｍ３   

          
         0.73                                          

                                        
                                        

コンクリート殻運搬                      
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

＊＊工事価格計＊＊                      
              

            
等＊        
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊                        
          

費＊＊      
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊                        

＊＊共通仮設費計＊＊                    
          

                                        
＊＊共通仮設費率計算額＊＊              

          

                                        
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊          

施工　第0-0035号表　　    式             1                                             
                                        
                                        
土質等試験費                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊                        
              

            
相当額計＊＊
＊＊消費税等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0001号表　　         1        ｍ３                                           
小規模(標準)                            
土砂　                                  
掘削                                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

掘削                                    
工種　第0001号表　　

00110工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　         1        ｍ３                                           
小規模                                  
土砂                                    
床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

床掘り                                  
工種　第0002号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0003号表　　         1        ｍ３                                           
土砂                                    
小規模                                  
埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

埋戻し                                  
工種　第0003号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　         1        ｍ３                                           
                                        
2.5m未満                                
路床盛土                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

盛土                                    
工種　第0004号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0005号表　　         1        ｍ２                                           
全層打換えの場合                        
総施工量　１０００ｍ２未満              
不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

不陸整正                                
工種　第0005号表　　

00150工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0009号表　　         1        ｍ２                                           
                                        
                                        
基面整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

基面整正                                
工種　第0006号表　　

00160工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0010号表　　         1        ｍ３                                           
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)           
小規模　DID区間なし　4.0km以下          
土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

土砂等運搬                              
工種　第0007号表　　

00170工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0011号表　　         1        ｍ３                                           
                                        
                                        
残土等処分                              

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

残土等処分                              
工種　第0008号表　　

00180工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　         1         ｍ    養生工あり                              
B種(150×120×600)                      
設置                                    
地先境界ブロック                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

地先境界ブロック                        
工種　第0009号表　　

00190工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0011号表　　    ｍ    
          

         1                                             
                                        
                                        

舗装止めコンクリート                    
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

舗装止コンクリート                      
工種　第0010号表　　

00200工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0015号表　　         1.2      ｍ２                                           
砕石の厚さ１０ｃｍ                      
クラッシャラン  Ｃ－４０                
基礎砕石工                              

施工　第0-0014号表　　         3.6      ｍ２                                           
                                        
                                        
型枠工（一般型枠）                      

施工　第0-0013号表　　         0.27     ｍ３   一般養生･特殊養生(練炭)                 
18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
0.5m以上0.6m未満                        
小型擁壁                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

舗装止めコンクリート                    
工種　第0011号表　　

00210工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0013号表　　    ｍ    
          

         1                                             
                                        
                                        

1型小型重力式擁壁                       
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

1型小型重力式擁壁工                     
工種　第0012号表　　

00220工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0019号表　　         5.9      ｍ２                                           
砕石の厚さ１５ｃｍ                      
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０          
基礎砕石工                              

施工　第0-0014号表　　        12.6      ｍ２                                           
                                        
                                        
型枠工（一般型枠）                      

施工　第0-0018号表　　         1.58     ｍ３   一般養生･特殊養生(練炭)                 
18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
0.5m以上0.6m未満                        
小型擁壁                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

1型小型重力式擁壁                       
工種　第0013号表　　

00230工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0020号表　　         1        ｍ２                                           
                                        
補足材料なし                            
不陸整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

不陸整正                                
工種　第0014号表　　

00240工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0021号表　　         1        ｍ２                                           
1層施工                                 
全仕上り厚１５０ｍｍ                    
下層路盤（歩道部）                      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

下層路盤（歩道部）                      
工種　第0015号表　　

00250工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0022号表　　         1        ｍ２                                           
1層施工                                 
全仕上り厚１００ｍｍ                    
上層路盤（歩道部）                      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

上層路盤（歩道部）                      
工種　第0016号表　　

00260工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0023号表　　         1         m2    見積による                              
仕上げ厚3cm　赤色　ゴム20%添加          
ソフトウォーク（機械施工）（同等品）    
アスファルト系弾性舗装                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

表層（歩道部）                          
工種　第0017号表　　

00270工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0021号表　　         1        ｍ２                                           
1層施工                                 
全仕上り厚１５０ｍｍ                    
下層路盤（歩道部）                      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

下層路盤（歩道部）                      
工種　第0018号表　　

00280工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0026号表　　         1        ｍ２                                           
1層施工                                 
全仕上り厚１００ｍｍ                    
上層路盤（歩道部）                      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

上層路盤（歩道部）                      
工種　第0019号表　　

00290工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0027号表　　         1        ｍ２                                           
平均仕上り厚３０ｍｍ                    
1.4m以上                                
表層（歩道部）                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

表層（歩道部）                          
工種　第0020号表　　

00300工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0030号表　　         1        ｍ３                                           
機械積込　DID区間なし　5.7km以下        
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

コンクリート殻運搬                      
工種　第0021号表　　

00310工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0031号表　　         1         ｔ                                            
                                        
                                        
コンクリート処分費（ｔ）                

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

コンクリート殻処分                      
工種　第0022号表　　

00320工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0032号表　　         1        ｍ３                                           
                                        
                                        
寒中養生工差額                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

寒中養生工差額                          
工種　第0023号表　　

00330工 種 明 細 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             施工数量：小規模(標準)                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                     土質：土砂                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

  供用日  
排ガス２次                  

                                        
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

   ｍ３          1                                             小規模(標準)                            土砂　                                  
施工　第0-0001号表　　掘削                                    

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

  供用日  
排ガス２次                  

                                        
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1                                             小規模                                  土砂                                    
施工　第0-0002号表　　床掘り                                  

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
施工方法：上記以外(小規模)                                                                     土質：土砂                                                                                     

   ｍ３          1                                             小規模                                  土砂                                    
施工　第0-0002号表　　床掘り                                  

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  供用日  
                    

                                        
　質量６０～８０ｋｇ                    

タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］              

  供用日  
排ガス２次                  

                                        
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1                                             土砂                                    小規模                                  
施工　第0-0003号表　　埋戻し                                  

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
土質：土砂                                                                                     施工方法：上記以外(小規模)                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
　レギュラー　スタンド                  

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

   ｍ３          1                                             土砂                                    小規模                                  
施工　第0-0003号表　　埋戻し                                  

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                      

                                        
　質量０．８～１．１ｔ                  

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料振動ローラ［ハンドガイド式］賃料        

   ｍ３          1                                                                                     2.5m未満                                
施工　第0-0004号表　　路床盛土                                

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

施工幅員：2.5m未満                                                                             

   ｍ３          1                                                                                     2.5m未満                                
施工　第0-0004号表　　路床盛土                                

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             すりつけ作業の有無：すりつけ作業なし                                                           
施工範囲：全層打換えの場合                                                                     総施工量：総施工量　１０００ｍ２未満                                                           

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労＋機）×率                        
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        

施工　第0-0008号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準                  
タンデム型　質量３～５ｔ                
振動ローラ運転　（機－２８）            

                                        

施工　第0-0007号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準                  
　質量８～２０ｔ                        
タイヤローラ運転　（機－２８）          

                                        

施工　第0-0006号表　　
    日    

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
クローラ型　山積０．０９～０．１１ｍ３  
小型バックホウ運転　（機－１８）        

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
特殊作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
土木一般世話役                          

   ｍ２        100                                             全層打換えの場合                        総施工量　１０００ｍ２未満              
施工　第0-0005号表　　不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧）

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：10                                     特殊運転手（人／日）：0.8                              
小型バックホウ（供用日／日）：1.37                     豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
供用日当運転日数：0                                    岩石割増：岩石割増なし                                                                         
機種：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                       規格：クローラ型　山積０．０９～０．１１ｍ３                                                   

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
    人    

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
  供用日  

                                        
超低騒・３次　山積０．０９～０．１１ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］  

    日           1                                             超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      クローラ型　山積０．０９～０．１１ｍ３  
施工　第0-0006号表　　小型バックホウ運転　（機－１８）        

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：28                                     
特殊運転手（人／日）：1                                タイヤローラ（供用日／日）：1.34                       
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準                                                     規格：　質量８～２０ｔ                                                                         

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
    人    

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
  供用日  

                                        
排ガス２次　質量８～２０ｔ              
タイヤローラ賃料                        

    日           1                                             排出ガス対策型２次基準                  　質量８～２０ｔ                        
施工　第0-0007号表　　タイヤローラ運転　（機－２８）          

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：16                                     
特殊運転手（人／日）：1                                振動ローラ（供用日／日）：1.34                         
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準                                                     規格：タンデム型　質量３～５ｔ                                                                 

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
    人    

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
  供用日  

                                        
排ガス２次　質量３～５ｔ                
振動ローラ［搭乗式・タンデム型］賃料    

    日           1                                             排出ガス対策型２次基準                  タンデム型　質量３～５ｔ                
施工　第0-0008号表　　振動ローラ運転　（機－２８）            

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

   ｍ２          1                                                                                                                             
施工　第0-0009号表　　基面整正                                

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             運搬距離：4.0km以下                                                                            
DID区間の有無：DID区間なし                                                                     土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                   土砂等発生現場：小規模                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                    

                                        
　４ｔ積級                              

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)           小規模　DID区間なし　4.0km以下          
施工　第0-0010号表　　土砂等運搬                              

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３   

                                        
                                        

処分費処分費                                  

   ｍ３          1                                                                                                                             
施工　第0-0011号表　　残土等処分                              

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個    
Ｂ　１５０×１２０×６００

                                        
Ｂ　１５０×１２０×６００　　　　　　　

地先境界ブロック地先境界ブロック　　　　　　　　　　　　

    人    

                                        
                                        

型わく工型わく工                                

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                

                                        
排ガス２０１１　山積０．８ｍ３          

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

    ｍ           1     養生工あり                              B種(150×120×600)                      設置                                    
施工　第0-0012号表　　地先境界ブロック                        

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり                                                             
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                       均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                             
基礎砕石規格：クラッシャラン  Ｃ－４０                                                         養生工の有無：養生工あり                                                                       
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり                                                       基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                   
ﾌﾞﾛｯｸ規格：B種(150×120×600)                                                                  作業区分：設置                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ３   
ＲＣ－４０

                                        
                                        

再生クラッシャランクラッシャーラン　４０mm以下            

   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  

生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

    ｍ           1     養生工あり                              B種(150×120×600)                      設置                                    
施工　第0-0012号表　　地先境界ブロック                        

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）　　　　　　　　　

生コンクリート生コン　１８－８－４０－ＢＢ　　　　　　

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

型わく工型わく工                                

  供用日  
超低・Ｃ付・排２０１１                

                                        
超低・Ｃ付・排２０１１　山０．４５ｍ３  

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     一般養生･特殊養生(練炭)                 18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      0.5m以上0.6m未満                        
施工　第0-0013号表　　小型擁壁                                

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                             
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下)                                                               ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                 
養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                          均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄなし                                                               
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                   擁壁平均高さ：0.5m以上0.6m未満                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ３          1     一般養生･特殊養生(練炭)                 18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      0.5m以上0.6m未満                        
施工　第0-0013号表　　小型擁壁                                

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
型わく工                                

                                        
    人    

                                        
                                        
土木一般世話役                          

   ｍ２        100                                                                                                                             
施工　第0-0014号表　　型枠工（一般型枠）                      

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             砕石単価（円／ｍ３）：                      
砕石の厚さ（ｃｍ）：10                                 砕石規格：クラッシャラン  Ｃ－４０                                                             

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        

施工　第0-0017号表　　
   時間   

                                        
テレスコピック式　０．４ｍ３            
クラムシェル運転　（機－１）            

                                        

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型１次基準                  
クローラ型・標準　山積０．０８ｍ３      
小型バックホウ運転　（機－２３）        

                                        
   ｍ３         11.000 

                                        
                                        
クラッシャーラン　４０mm以下            

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
特殊作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
土木一般世話役                          

   ｍ２        100                                             砕石の厚さ１０ｃｍ                      クラッシャラン  Ｃ－４０                
施工　第0-0015号表　　基礎砕石工                              

00530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：8                                      
小型バックホウ（供用日／日）：1.67                     豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
供用日当運転日数：0                                    岩石割増：岩石割増なし                                                                         
機種：排出ガス対策型１次基準                                                                   規格：クローラ型・標準　山積０．０８ｍ３                                                       

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
    人    

                                        
                                        
特殊作業員                              

                                        
  供用日  

                                        
排ガス１次　山積０．０８ｍ３            
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］  

    日           1                                             排出ガス対策型１次基準                  クローラ型・標準　山積０．０８ｍ３      
施工　第0-0016号表　　小型バックホウ運転　（機－２３）        

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／ｈ）：0                                      特殊運転手（人／ｈ）：0                                
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             供用日当運転時間：0                                    
岩石割増：岩石割増なし                                                                         規格：テレスコピック式　０．４ｍ３                                                             

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
    人    

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
   時間   

                                        
　０．４ｍ３                            
油圧クラムシェル［テレスコピック式］    

   時間          1                                                                                     テレスコピック式　０．４ｍ３            
施工　第0-0017号表　　クラムシェル運転　（機－１）            

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）　　　　　　　　　

生コンクリート生コン　１８－８－４０－ＢＢ　　　　　　

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

型わく工型わく工                                

  供用日  
超低・Ｃ付・排２０１１                

                                        
超低・Ｃ付・排２０１１　山０．４５ｍ３  

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     一般養生･特殊養生(練炭)                 18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      0.5m以上0.6m未満                        
施工　第0-0018号表　　小型擁壁                                

00560

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり                                                             
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下)                                                               ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                 
養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                          均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄなし                                                               
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                   擁壁平均高さ：0.5m以上0.6m未満                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ３          1     一般養生･特殊養生(練炭)                 18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      0.5m以上0.6m未満                        
施工　第0-0018号表　　小型擁壁                                

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             砕石単価（円／ｍ３）：                      
砕石の厚さ（ｃｍ）：15                                 砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                       

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        

施工　第0-0017号表　　
   時間   

                                        
テレスコピック式　０．４ｍ３            
クラムシェル運転　（機－１）            

                                        

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型１次基準                  
クローラ型・標準　山積０．０８ｍ３      
小型バックホウ運転　（機－２３）        

                                        
   ｍ３         16.500 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
特殊作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
土木一般世話役                          

   ｍ２        100                                             砕石の厚さ１５ｃｍ                      再生クラッシャラン  ＲＣ－４０          
施工　第0-0019号表　　基礎砕石工                              

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
排ガス２次　質量８～２０ｔ              

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次　運転質量１０ｔ              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                                                                     補足材料なし                            
施工　第0-0020号表　　不陸整正                                

00590

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             補足材料の有無：補足材料なし                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                                                                     補足材料なし                            
施工　第0-0020号表　　不陸整正                                

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
ＲＣ－４０

                                        
                                        

再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０mm以下        

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
              

                                        
　排ガス１次　質量３～４ｔ              

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

    日    
                  

                                        
排ガス２次　山積０．１１ｍ３            

小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料        

   ｍ２          1                                             1層施工                                 全仕上り厚１５０ｍｍ                    
施工　第0-0021号表　　下層路盤（歩道部）                      

00610

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                           
施工区分：1層施工                                                                              全仕上り厚(mm)：150                                    

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ２          1                                             1層施工                                 全仕上り厚１５０ｍｍ                    
施工　第0-0021号表　　下層路盤（歩道部）                      

00620

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
ＲＭ－３０

                                        
                                        

再生粒度調整砕石クラッシャーラン　２５mm以下            

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
              

                                        
　排ガス１次　質量３～４ｔ              

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

    日    
                  

                                        
排ガス２次　山積０．１１ｍ３            

小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料        

   ｍ２          1                                             1層施工                                 全仕上り厚１００ｍｍ                    
施工　第0-0022号表　　上層路盤（歩道部）                      

00630

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

材料：クラッシャラン  Ｃ－２５                                                                 
施工区分：1層施工                                                                              全仕上り厚(mm)：100                                    

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ２          1                                             1層施工                                 全仕上り厚１００ｍｍ                    
施工　第0-0022号表　　上層路盤（歩道部）                      

00640

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    m2           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m2         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        

施工　第0-0025号表　　
    日    

排出ガス対策型１次基準                  
舗装用・搭乗・コンバインド　３～４ｔ    
振動ローラ運転　（機－１８）            

                                        

施工　第0-0024号表　　
    日    

                                        
ホイール型・排ガス２次　１．４～３．０ｍ
アスファルトフィニッシャ運転　機－１８  

                                        
    ｔ           5.808 

                                        
                                        
ソフトウォーク　赤                      

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
特殊作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
土木一般世話役                          

    m2         100     見積による                              仕上げ厚3cm　赤色　ゴム20%添加          ソフトウォーク（機械施工）（同等品）    
施工　第0-0023号表　　アスファルト系弾性舗装                  

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：21                                     特殊運転手（人／日）：1                                
アスファルトフィニッシャ（供用日／日）：1.75           豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
供用日当運転時間：0                                    規格：ホイール型・排ガス２次　１．４～３．０ｍ                                                 

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
    人    

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
  供用日  

                                        
排ガス２次　舗装幅１．４～３．０ｍ      
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］  

    日           1                                                                                     ホイール型・排ガス２次　１．４～３．０ｍ
施工　第0-0024号表　　アスファルトフィニッシャ運転　機－１８  

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：15                                     
特殊運転手（人／日）：1                                振動ローラ（供用日／日）：1.5                          
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             供用日当運転時間：0                                    
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準                                                     規格：舗装用・搭乗・コンバインド　３～４ｔ                                                     

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
    人    

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
  供用日  

                                        
排ガス１次　運転質量３～４ｔ            
振動ローラ（舗装）［搭乗・コンバインド］

    日           1                                             排出ガス対策型１次基準                  舗装用・搭乗・コンバインド　３～４ｔ    
施工　第0-0025号表　　振動ローラ運転　（機－１８）            

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
ＲＭ－３０

                                        
                                        

再生粒度調整砕石クラッシャーラン　４０mm以下            

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
              

                                        
　排ガス１次　質量３～４ｔ              

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

    日    
                  

                                        
排ガス２次　山積０．１１ｍ３            

小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料        

   ｍ２          1                                             1層施工                                 全仕上り厚１００ｍｍ                    
施工　第0-0026号表　　上層路盤（歩道部）                      

00680

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

材料：クラッシャラン  Ｃ－４０                                                                 
施工区分：1層施工                                                                              全仕上り厚(mm)：100                                    

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ２          1                                             1層施工                                 全仕上り厚１００ｍｍ                    
施工　第0-0026号表　　上層路盤（歩道部）                      

00690

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
              

                                        
　質量３～４ｔ                          

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  供用日  
                        

                                        
　舗装幅１．４～３．０ｍ                

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］アスファルトフィニッシャ［クローラ型］  

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚３０ｍｍ                    1.4m以上                                
施工　第0-0027号表　　表層（歩道部）                          

00700

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                             ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                         
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                    材料：アスファルト混合物各種                                                                   
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                         標準締固め後密度：2.20t/m3                                                                     
1層当り平均仕上り厚(mm)：30                            平均幅員：1.4m以上                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用

                                        
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　

アスファルト乳剤アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　

    ｔ    
密粒度（１３）

                                        
細粒度（１３）                          

再生アスファルト混合物③アスファルト混合物                    

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚３０ｍｍ                    1.4m以上                                
施工　第0-0027号表　　表層（歩道部）                          

00710

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

型わく工型わく工                                

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                

                                        
排ガス２０１１　山積０．８ｍ３          

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

    日    
                

                                        
排ガス３次　山積０．８ｍ３              

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1                                             基礎砕石あり                            18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
施工　第0-0028号表　　現場打基礎コンクリート                  

00720

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                               
養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                          基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  

生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ    

   ｍ３          1                                             基礎砕石あり                            18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）      
施工　第0-0028号表　　現場打基礎コンクリート                  

00730

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             砕石単価（円／ｍ３）：                      
砕石の厚さ（ｃｍ）：10                                 砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                       

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        

施工　第0-0017号表　　
   時間   

                                        
テレスコピック式　０．４ｍ３            
クラムシェル運転　（機－１）            

                                        

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型１次基準                  
クローラ型・標準　山積０．０８ｍ３      
小型バックホウ運転　（機－２３）        

                                        
   ｍ３         11.000 

                                        
                                        
再生クラッシャーラン　４０mm以下        

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
特殊作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
土木一般世話役                          

   ｍ２        100                                             砕石の厚さ１０ｃｍ                      再生クラッシャラン  ＲＣ－４０          
施工　第0-0029号表　　基礎砕石工                              

00740

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
運搬距離：5.7km以下                                                                            DID区間の有無：DID区間なし                                                                     
積込工法区分：機械積込                                                                         殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
　１０ｔ積級                            

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込　DID区間なし　5.7km以下        ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
施工　第0-0030号表　　殻運搬                                  

00750

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                          

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0-0031号表　　コンクリート処分費（ｔ）                

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        

施工　第0-0034号表　　
   ｍ３        -10     

小型構造物                              
一般養生                                
養生工                                  

                                        

施工　第0-0033号表　　
   ｍ３         10     

小型構造物                              
特殊養生（練炭）                        
養生工                                  

   ｍ３         10                                                                                                                             
施工　第0-0032号表　　寒中養生工差額                          

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

養生の種類：特殊養生（練炭）                                                                   構造物種別：小型構造物                                                                         

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

   ｍ３         10                                             小型構造物                              特殊養生（練炭）                        
施工　第0-0033号表　　養生工                                  

00780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

養生の種類：一般養生                                                                           構造物種別：小型構造物                                                                         

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

   ｍ３         10                                             小型構造物                              一般養生                                
施工　第0-0034号表　　養生工                                  

00790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

土質等試験費（円／式）：                    

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1.000 

                                        
                                        
土質等試験費                            

    式           1                                                                                                                             
施工　第0-0035号表　　土質等試験費                            

00800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

土工

掘削 67 m3 67.5

床掘 20 m3 20.9

埋戻 9 m3 9.2

盛土 5.5 m3 5.5

残土処理 51 m3 51.2

不陸整正 226 m2 226

基面整正 57 m2 57.7

路側工

地先境界ブロック B種 202.0 m 202.0

基礎コンクリート 18-8-25BB 4.04 m3 4.04

型枠 40 m2 40.4

基礎砕石 RC40-0 t=10cm 50 m2 50.5

舗装止コンクリート 6.1 m 6.10

コンクリート 18-8-40BB 0.27 m3 0.27

型枠 3.6 m2 3.66

基礎砕石 RC40-0 t=10cm 1.2 m2 1.22

擁壁工

1型小型重力式擁壁 12.4 m 12.40

コンクリート 18-8-40BB 1.58 m3 1.58

型枠 12.6 m2 12.60

基礎砕石 RC-40 t=15cm 5.9 m2 5.97

町尻公園園路バリアフリー化数量集計表　

- 1 -



工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

町尻公園園路バリアフリー化数量集計表　

園路舗装工

表層 カラーゴムチップ t=3cm 233 m2 233.91

上層路盤 CR25-0 t=10cm 228 m2 228.43

下層路盤 RC40-0 t=15cm 222 m2 222.85

表層 再生細粒度As13 t=3cm 5.1 m2 5.17

路盤 RC40-0 t=10cm 5.0 m2 5.05

凍上抑制層 RC40-0 t=15cm 4.9 m2 4.98

防護柵設置工

手すり H800 独立基礎 12.4 m 12.40

独立基礎 コンクリート 18-8-25BB 0.40 m3 0.40

型枠 5.0 m2 5.00

基礎砕石 RC40-0 t=10cm 1.0 m2 1.00

車止め 取外し式 H650 L1000 1 基 1

固定式 H650 L1000 5 基 5

独立基礎 コンクリート 18-8-25BB 0.20 m3 0.20

型枠 3.0 m2 3.00

基礎砕石 RC40-0 t=10cm 1.0 m2 1.00

- 2 -



工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

町尻公園園路バリアフリー化数量集計表　

撤去工

車止め コンクリート運搬 無筋 0.73 m3 0.73

コンクリート処分 無筋 1.7 t 1.72

- 3 -



№　1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土 掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土 掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土

BP

0.00 0.4 0.1 0.1 0.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

BC.1

3.08 0.7 0.3 0.1 0.0 0.55 0.20 0.10 0.10 3.1 1.7 0.6 0.3 0.3 

EC.1

6.22 0.5 0.3 0.1 0.1 0.60 0.30 0.10 0.05 3.1 1.9 0.9 0.3 0.2 

BC.2

11.40 0.5 0.2 0.1 0.1 0.50 0.25 0.10 0.10 5.2 2.6 1.3 0.5 0.5 

EC.2

14.91 0.5 0.2 0.1 0.1 0.50 0.20 0.10 0.10 3.5 1.8 0.7 0.4 0.4 

EC.2

14.91 1.0 0.2 0.1 0.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

NO.0+16.00

16.00 1.0 0.2 0.1 0.1 1.00 0.20 0.10 0.10 1.1 1.1 0.2 0.1 0.1 

P17.00

17.00 1.0 0.2 0.1 0.1 1.00 0.20 0.10 0.10 1.0 1.0 0.2 0.1 0.1 

P17.00

17.00 0.5 0.2 0.1 0.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

NO.1+4.70

24.70 0.5 0.2 0.1 0.1 0.50 0.20 0.10 0.10 7.7 3.9 1.5 0.8 0.8 

P27.7

27.70 0.5 0.2 0.1 0.1 0.50 0.20 0.10 0.10 3.0 1.5 0.6 0.3 0.3 

P27.7

27.70 0.7 0.1 0.1 0.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

NO.1+8.76

28.76 0.7 0.1 0.1 0.1 0.70 0.10 0.10 0.10 1.1 0.8 0.1 0.1 0.1 

P29.8

29.80 0.7 0.1 0.1 0.1 0.70 0.10 0.10 0.10 1.0 0.7 0.1 0.1 0.1 

小　　計 29.8 17.0 6.2 3.0 2.9 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

土　量　計　算　書 (BP～NO.4+8.27)
測　　　点 距　　　　離



№　2

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土 掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土 掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土

P29.8

29.80 0.6 0.2 0.1 0.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

EC.4

36.91 0.6 0.2 0.1 0.0 0.60 0.20 0.10 0.00 7.1 4.3 1.4 0.7 

EC4

36.91 3.0 0.2 0.1 0.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

NO.1+18.73

38.73 3.0 0.2 0.1 0.0 3.00 0.20 0.10 0.00 1.8 5.4 0.4 0.2 

NO.2+0.46

40.46 3.0 0.2 0.1 0.0 3.00 0.20 0.10 0.00 1.7 5.1 0.3 0.2 

NO.2+0.46

40.46 0.5 0.2 0.1 0.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

P50.00

50.00 0.5 0.2 0.1 0.0 0.50 0.20 0.10 0.00 9.5 4.8 1.9 1.0 

P50.00

50.00 0.5 0.2 0.1 0.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

NO.2+12.55

52.55 0.5 0.2 0.1 0.1 0.50 0.20 0.10 0.10 2.6 1.3 0.5 0.3 0.3 

P55.1

55.10 0.5 0.2 0.1 0.1 0.50 0.20 0.10 0.10 2.6 1.3 0.5 0.3 0.3 

P55.1

55.10 0.4 0.2 0.1 0.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

NO.2+16.06

56.06 0.4 0.2 0.1 0.1 0.40 0.20 0.10 0.10 1.0 0.4 0.2 0.1 0.1 

P65.4

65.40 0.4 0.2 0.1 0.1 0.40 0.20 0.10 0.10 9.3 3.7 1.9 0.9 0.9 

小　　計 35.6 26.3 7.1 3.7 1.6 

計 65.4 43.3 13.3 6.7 4.5 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

測　　　点 距　　　　離

土　量　計　算　書 (BP～NO.4+8.27)



土　量　計　算　書 (BP～NO.4+8.27) №　3

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土 掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土 掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土

P65.4

65.40 1.8 0.3 0.1 0.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

NO.3+7.52

67.52 1.8 0.3 0.1 0.1 1.80 0.30 0.10 0.10 2.1 3.8 0.6 0.2 0.2 

P69.8

69.80 1.8 0.3 0.1 0.1 1.80 0.30 0.10 0.10 2.3 4.1 0.7 0.2 0.2 

P69.8

69.80 0.7 0.3 0.1 0.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

BC.7

71.91 0.7 0.3 0.1 0.0 0.70 0.30 0.10 0.00 2.1 1.5 0.6 0.2 

P76.1

76.10 0.7 0.3 0.1 0.0 0.70 0.30 0.10 0.00 4.2 2.9 1.3 0.4 

P76.1

76.10 1.2 0.3 0.1 0.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

BC.8

76.60 1.2 0.3 0.1 0.1 1.20 0.30 0.10 0.10 0.5 0.6 0.2 0.1 0.1 

P81.9

81.90 1.2 0.3 0.1 0.1 1.20 0.30 0.10 0.10 5.3 6.4 1.6 0.5 0.5 

P81.9

81.90 0.5 0.3 0.1 0.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

NO.4+8.27

88.27 0.5 0.3 0.1 0.0 0.50 0.30 0.10 0.00 6.4 3.2 1.9 0.6 

小　　計 22.9 22.5 6.9 2.2 1.0 

計 88.3 65.8 20.2 8.9 5.5 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

測　　　点 距　　　　離



№　4

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土 掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土 掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土

1-EP

0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

-3.3

3.3 0.5 0.2 0.1 0.0 0.50 0.20 0.10 0.00 3.3 1.7 0.7 0.3 

小　　計 3.3 1.7 0.7 0.3 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

土　量　計　算　書 (北出入口)
測　　　点 距　　　　離



№　5

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土 掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土 掘　削 床　掘 埋戻し 盛　土

3-P1.1

―

小　　計

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

土　量　計　算　書 (トイレ進入路)
測　　　点 距　　　　離



種　別 数　量

(a)

掘削 65.8 + + 1.7 ＝ 67.5 m3

(b)

床掘 20.2 + + 0.7 ＝ 20.9 m3

(c)

埋戻 8.9 + + 0.3 ＝ 9.2 m3

(d)

盛土 5.5 + ＝ 5.5 m3

(c)+(d)

残土処理 67.5 ― 14.7 / 0.9 ＝ 51.2 m3

不陸整正 221.7 + + 4.3 ＝ 226.0 m2

基面整正

基面整正 ＝ 57.7 m2 計算書より

土　量　集　計　表

(変化率)

計　　　　　算　　　　　式



№　5

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 面　　　　　　　　　積

不陸整正 不陸整正 不陸整正

BP

0.00 2.1 ― ― ―

BC.1

3.08 2.1 2.10 3.1 6.5 

EC.1

6.22 1.7 1.90 3.1 5.9 

BC.2

11.40 1.7 1.70 5.2 8.8 

EC.2

14.91 1.7 1.70 3.5 6.0 

EC.2

14.91 1.7 ― ― ―

NO.0+16.00

16.00 1.7 1.70 1.1 1.9 

P17.00

17.00 1.7 1.70 1.0 1.7 

P17.00

17.00 1.7 ― ― ―

NO.1+4.70

24.70 1.7 1.70 7.7 13.1 

P27.7

27.70 1.7 1.70 3.0 5.1 

P27.7

27.70 1.7 ― ― ―

NO.1+8.76

28.76 1.7 1.70 1.1 1.9 

P29.8

29.80 1.7 1.70 1.0 1.7 

小　　計 29.8 52.6 

土　量　計　算　書 (BP～NO.4+8.27)
測　　　点 距　　　　離



№　6

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 面　　　　　　　　　積

不陸整正 不陸整正 不陸整正

P29.8

29.80 1.7 ― ― ―

EC.4

36.91 1.7 1.70 7.1 12.1 

EC4

36.91 7.8 ― ― ―

NO.1+18.73

38.73 7.8 7.80 1.8 14.0 

NO.2+0.46

40.46 7.8 7.80 1.7 13.3 

NO.2+0.46

40.46 1.7 ― ― ―

P50.00

50.00 1.7 1.70 9.5 16.2 

P50.00

50.00 1.7 ― ― ―

NO.2+12.55

52.55 5.7 3.70 2.6 9.6 

P55.1

55.10 5.7 5.70 2.6 14.8 

P55.1

55.10 1.7 ― ― ―

NO.2+16.06

56.06 1.7 1.70 1.0 1.7 

P65.4

65.40 1.7 1.70 9.3 15.8 

小　　計 35.6 97.5 

計 65.4 150.1 

測　　　点 距　　　　離

土　量　計　算　書 (BP～NO.4+8.27)



土　量　計　算　書 (BP～NO.4+8.27) №　7

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 面　　　　　　　　　積

不陸整正 不陸整正 不陸整正

P65.4

65.40 6.2 ― ― ―

NO.3+7.52

67.52 6.2 6.20 2.1 13.0 

P69.8

69.80 6.2 6.20 2.3 14.3 

P69.8

69.80 1.7 ― ― ―

BC.7

71.91 1.7 1.70 2.1 3.6 

P76.1

76.10 1.7 1.70 4.2 7.1 

P76.1

76.10 3.9 ― ― ―

BC.8

76.60 3.9 3.90 0.5 2.0 

P81.9

81.90 3.9 3.90 5.3 20.7 

P81.9

81.90 1.7 ― ― ―

NO.4+8.27

88.27 1.7 1.70 6.4 10.9 

小　　計 22.9 71.6 

計 88.3 221.7 

測　　　点 距　　　　離



№　8

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 面　　　　　　　　　積

不陸整正 不陸整正 不陸整正

1-EP

0.0 1.3 ― ― ―

-3.3

3.3 1.3 1.30 3.3 4.3 

小　　計 3.3 4.3 

土　量　計　算　書 (北出入口)
測　　　点 距　　　　離



№　9

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 面　　　　　　　　　積

不陸整正 不陸整正 不陸整正

3-P1.1

―

小　　計

土　量　計　算　書 (トイレ進入路)
測　　　点 距　　　　離



名 称 品 種

路側工

地先境界ブロック B種

左側 園路+広場 = 106.35  

右側 園路+広場 = 91.75  

NO.4+8.27付近 = 3.90  m

計 = 202.00  m

基礎コンクリート18-8-25BB 202.00 × 0.2 / 10.0 = 4.04  m3 構造図より

型枠 202.00 × 2.0 / 10.0 = 40.40  m2 構造図より

基礎砕石 RC40-0 t=10cm 202.00 × 2.5 / 10.0 = 50.50  m2 構造図より

基面整正 = 50.50  m2

路　側　工　数　量　計　算　書
計　　　算　　　式形状・寸法等 備 考



名 称 品 種

路側工

舗装止コンクリート

東出入口 = 3.50  

北出入口 = 2.60  

計 = 6.10  m

コンクリート 18-8-40BB 6.10 × 0.45 / 10.0 = 0.27  m3 構造図より

型枠 6.10 × 6.0 / 10.0 = 3.66  m2 構造図より

基礎砕石 RC40-0 t=10cm 6.10 × 2.0 / 10.0 = 1.22  m2 構造図より

基面整正 = 1.22  m2

路　側　工　数　量　計　算　書
形状・寸法等 計　　　算　　　式 備 考



1:0.5

直 高 法 率 背 面 長 前 面 長 上 幅 下 幅 平 均 幅 断 面 平 均 断 面 体 積 型 枠 面 積 摘 要

0.300 1.118 0.335 0.30 0.150 0.300 0.225 0.068 －  －  －  

0.570 1.118 0.637 0.57 0.150 0.435 0.293 0.167 0.118 4.85 0.572 4.47

0.600 1.118 0.671 0.60 0.150 0.450 0.300 0.180 0.174 1.35 0.235 1.67

小計 6.20 0.807 6.14

コンクリート 18-8-40BB Ｖ＝ = 0.81 ｍ3

型枠 （断面型枠含む） Ａ＝ = 6.39 ｍ2

基礎砕石 RC-40 t=15cm 基面整正計算書より Ａ＝ = 3.00 ｍ2

基面整正 Ａ＝ = 3.00 ｍ2

1型小型重力式擁壁数量計算書(右)
測 点 距 離

0.00 

4.85 

6.20 

6.14+0.068+0.180



1型小型重力式擁壁基面整正(右)

測 点 整 正 幅 整 正 幅 平 均 整 正 面 積

0.00 0.400 ― ― ― ― ―

4.85 0.535 0.468 4.85 2.27 

6.20 0.550 0.543 1.35 0.73 

合計 3.00 ㎡

距 離 摘 要



1:0.5

直 高 法 率 背 面 長 前 面 長 上 幅 下 幅 平 均 幅 断 面 平 均 断 面 体 積 型 枠 面 積 摘 要

0.300 1.118 0.335 0.30 0.150 0.300 0.225 0.068 －  －  －  

0.550 1.118 0.615 0.55 0.150 0.425 0.288 0.158 0.113 4.85 0.548 4.37

0.570 1.118 0.637 0.57 0.150 0.435 0.293 0.167 0.163 1.35 0.220 1.60

小計 6.20 0.768 5.97

コンクリート 18-8-40BB Ｖ＝ = 0.77 ｍ3

型枠 （断面型枠含む） Ａ＝ = 6.21 ｍ2

基礎砕石 RC-40 t=15cm 基面整正計算書より Ａ＝ = 2.97 ｍ2

基面整正 Ａ＝ = 2.97 ｍ2

1型小型重力式擁壁数量計算書(左)
測 点 距 離

0.00 

4.85 

6.20 

5.97+0.068+0.167



1型小型重力式擁壁基面整正(左)

測 点 整 正 幅 整 正 幅 平 均 整 正 面 積

0.00 0.400 ― ― ― ― ―

4.85 0.525 0.463 4.85 2.25 

6.20 0.535 0.530 1.35 0.72 

合計 2.97 ㎡

距 離 摘 要



名 称 品 種

基面整正

地先境界ブロック B種 = 50.50  m2

舗装止めコンクリート = 1.22  m2

1型小型重力式擁壁 右 + 左 = 5.97  m2

計 = 57.69  m2

基　面　整　正　集　計　表
形状・寸法等 計　　　算　　　式 備 考



名 称 品 種

園路舗装工

表層 カラーゴムチップ t=3cm 233.91 + = 233.91  m2

m2

上層路盤 CR25-0 t=10cm 228.43 + = 228.43  m2

下層路盤 RC40-0 t=15cm 222.85 + = 222.85  m2

(北出入口)

表層 再生細粒度As13 t=3cm = 5.17  m2

(北出入口)

路盤 RC40-0 t=10cm = 5.05  m2

(北出入口)

凍上抑制層 RC40-0 t=15cm = 4.98  m2

舗　装　工　数　量　計　算　書
形状・寸法等 備 考計　　　算　　　式

舗装展開図より

舗装展開図より

舗装展開図より

舗装展開図より



名 称 品 種

手すり

都市公園移動円滑化整備

東出入口 H800 独立基礎 6.20 + 6.20 = 12.40  ガイドライン準拠品

都市公園移動円滑化整備

= ガイドライン準拠品

計 = 12.40  m

独立基礎 コンクリート 18-8-25BB 10 × 0.04 = 0.40  m3 参考図より

型枠 10 × 0.5 = 5.00  m2 参考図より

基礎砕石 RC40-0 t=10cm 10 × 0.1 = 1.00  m2 参考図より

車止め
取外し式

東出入口 H650 L1000 = 1     基
固定式

北出入口 H650 L1000 = 3     基
固定式

南出入口 H650 L1000 = 2     基

独立基礎 コンクリート 18-8-25BB 5基×2 10 × 0.02 = 0.20  m3 参考図より

型枠 10 × 0.30 = 3.00  m2 参考図より

基礎砕石 RC40-0 t=10cm 10 × 0.1 = 1.00  m2 参考図より

手すり･車止め設置工数量計算書(参考)
形状・寸法等 計　　　算　　　式 備 考



名 称 品 種

撤去

車止め 東出入口 L2000×H800 1基 = 約26kg 1  基 26.0 kg

Co取壊し 350×350×350(想定) 0.35 2× 0.35 × 2 = 0.09  m3

北出入口 L700×H700 1基 = 約10kg 2  基 20.0 kg

Co取壊し 400×400×400(想定) 0.40 2× 0.40 × 4 = 0.26  m3

南出入口 L700×H700 1基 = 約10kg 3  基 30.0 kg

Co取壊し 400×400×400(想定) 0.40 2× 0.40 × 6 = 0.38  m3

コンクリート処分 無筋 0.73  m3×2.35 1.72 t

撤去･移設工数量計算書(参考)
形状・寸法等 計　　　算　　　式 備 考



―1― 

 

 特 記 事 項 
 

工事名：令和４年度 町尻公園園路バリアフリー化工事 

箇所名：安曇野市穂高 町尻公園 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から 令和5年2月28日まで とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して

処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土                                     【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

勝野建材(株) 処分 3.8 km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                        【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
スクラッ

プ 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   

 二 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   

 三 本工では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

       なお、当初設計で計上されていた場合も、受発注者協議により、内容の実施が不要と判

断された場合などについては、費用の全額を減額するものとします。 

 

四 アスファルト系ゴム弾性舗装に係る歩掛は以下のとおりです。 

ソフトウォーク（機械施工）（同等品） 
  

仕上げ厚3cm 赤色ゴム20％添加 
 

（100㎡） 

名 称 単 位 数 量 

土木一般世話役 人 0.333 

特殊作業員 人 1.000 

普通作業員 人 1.667 

ソフトウォーク赤 ｔ 5.808 

アスファルトフィニッシャ（排対2次） 

ホイール型 1.4～3.0ｍ 
日 0.333 

振動ローラ（排対1次） 

搭乗・コンバインド式・質量3.0～4.0ｔ 
日 0.333 

諸雑費 % 7.0 

   

性状試験（合材の配合設計） 
  

名 称 単 位 数 量 

基準密度用供試体作成 式 1 

 バインダ製造 回 4 

 マーシャル供試体作製 試料 4 

 マーシャル密度測定 試料 4 

混合物性状試験用供試体作製 式 1 
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バインダ製造 回 4 

 供試体作製 試料 4 

 密度測定 試料 4 

混合物性状試験 式 1 

 骨材飛散抵抗性試験 試料 4 

 透水試験 試料 4 

 舗装路面の硬さ測定 試料 4 

配合報告書作成 式 1 

 配合報告書作成 式 1 

 

 

    

   五 本工事は週休2日制工事の対象外です。（施工時期等に制約があるため） 

 
   六 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 



資材単価等について

見積等により決定している設計単価 （円）

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

アスファルト合材
アスファルト系ゴム弾性舗装
ソフトウォーク（同等品） 120,000 t

性状試験費（合材の配合設計）
基準密度用供試体作成、混合物性状試験用供
試体作製、混合物性状試験、配合報告書作成 605,000 式

サポートレールUD
SRUD-F　一段 15,200 ｍ

フリージョイント
連続基礎用アルミ支柱 27,000 本

端部
独立基礎用アルミ支柱 21,000 本

　令和4年度　町尻公園園路バリアフリー化工事に係る工事費の積算にあたっては、見積り単価によ
り予定価格を算出しています。見積りによる単価は下記のとおりです。
　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではあ
りません。
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縮尺 1/250(A1)

1/500(A3)

安曇野市　穂高　(町尻公園)

調査会社

測量会社

設計会社
管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

有限会社

エンジニヤエヌディー

(有)エンジニヤエヌディー

部長 課長 係長

安曇野市 都市建設部 都市計画課 公園緑地係

町尻公園

安曇野市　穂高

番号 1 5

担当

縮尺 図　示

工事町尻公園園路バリアフリー化

令和2年度 町尻公園園路バリアフリー化測量設計業務委託

平面図

令和 年度

1/20(A3)

地先境界ブロックB種
縮尺 1/10(A1)

基礎 RC40-0

形式
コンクリート

(m
3
)

型　枠

(m
2
)

基　礎

(m
2
)

使用個数

(個)

B種 0.2 2.0 2.5 16.5

材　料　表 (10m当り)

基礎 RC40-0

1:
0.
5

基礎RC40-0

1
:
0.
2

(北出入口)

1/40(A3)

標 準 断 面 図
縮尺 1/20(A1)

1/40(A3)

舗装止コンクリート
縮尺 1/20(A1)

形式
コンクリート

(m
3
)

型　枠

(m
2
)

基　礎

(m
2
)

H300 0.45 6.0 2.0

材　料　表 (10m当り)

1/40(A3)

1型小型重力式擁壁
縮尺 1/20(A1)

曲          線          表

IP IA R TL SL CL IP間距離

1-BP 5.077

1-IP1 89-58-30 2.000 1.999 0.828 3.141 9.012

1-IP2 40-12-54 5.000 1.830 0.325 3.509 10.712

1-IP3 28-42-32 8.000 2.047 0.258 4.009 12.388

1-IP4 38-54-27 2.500 0.883 0.151 1.698

1-IP5 28-05-11 5.000 1.251 0.154 2.451 12.130

1-IP6 12-42-52 10.000 1.114 0.062 2.219 12.878

1-IP7 42-54-17 3.000 1.179 0.223 2.246 8.106

1-IP8 100-54-03 3.700 4.481 2.111 6.516 10.394

1-IP9 89-59-31 1.340

1-EP

2-BP 7.400

2-EP

3-BP 4.179

3-IP1 33-20-45 2.537

3-IP2 33-19-17 4.016

3-EP

点 名 X 座 標 Y 座 標

BC.1 38188.220 -55276.551

SP.1 38189.572 -55275.836

EC.1 38190.023 -55274.374

BC.2 38189.540 -55269.213

SP.2 38189.683 -55267.474

EC.2 38190.415 -55265.889

NO.0+16.00 38191.035 -55264.999

NO.1 38193.324 -55261.713

BC.3 38194.322 -55260.281

SP.3 38195.660 -55258.796

NO.1+4.70 38196.415 -55258.220

EC.3 38197.325 -55257.690

NO.1+8.76 38200.011 -55256.355

BC.4 38205.794 -55253.480

SP.4 38206.603 -55253.237

EC.4 38207.447 -55253.278

NO.1+18.73 38209.228 -55253.672

NO.2+0.46 38210.907 -55254.044

BC.5 38217.191 -55255.434

SP.5 38218.343 -55255.842

EC.5 38219.362 -55256.517

NO.2+12.55 38221.803 -55258.606

NO.2+16.06 38224.464 -55260.884

BC.6 38226.781 -55262.868

SP.6 38227.582 -55263.634

EC.6 38228.293 -55264.485

NO.3+7.52 38231.998 -55269.452

BC.7 38234.622 -55272.969

SP.7 38235.112 -55273.973

EC.7 38235.200 -55275.086

BC.8 38234.937 -55277.519

SP.8 38235.966 -55280.500

EC.8 38238.919 -55281.604

NO.4+8.27 38244.052 -55281.180

座 標 一 覧 表

点 名 X 座 標 Y 座 標 標　高

T-1 38218.180 -55252.990 540.11

T-2 38185.026 -55276.125 540.42

※トイレ進入路は暫定計画となります。
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小型重力式擁壁展開図

1/100(A3)
縮尺 1/50 (A1)

2型(左側)

※園路と現地盤との段差部は、状況に応じて擦り付けを行ってください。

1/40(A3)

2型小型重力式擁壁
縮尺 1/20(A1)
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そのため、直接測量した場合と標高が異なることがあります。

12.113

※本業務では、現地にセンターを設置せず、TS地形測量の結果を基に作成しています。

※樹木の根を切断するときは、成長を抑制する処置を施してください。

H450 1.33 9.1 4.4

H500 1.50 10.1 4.5

形式
コンクリート

(m
3
)

型　枠

(m
2
)

基　礎

(m
2
)

H300 0.68 6.0 4.0

材　料　表 (10m当り)

H550 1.58 11.0 5.3

H600 1.80 12.0 5.5

H570 1.67 11.4 5.4

表層 カラーゴムチップ舗装 t=3cm

上層路盤 クラッシャーラン25-0 t=10cm

下層路盤 再生クラッシャーラン40-0 t=15cm

2300

1
8
0
0

1800

35
00

20
00

1800

18
00

18
00

1800

18
00

43
60

48
50

42
00

4350
2
0
5
0

2950

1000

100
0

900

900

1
0
0

1
0
0

150

1
2
0

250

5050

地先境界ブロックB種

150

1
0
0

3
0
0

200

150

50 B 50

B+100

18-8-40BB

1
5
0

5
0
0

250

50 B 50

B+100

18-8-40BB

1
5
0

H

2
0
0

8
0
0

4
0
0

8
0
0

48.6 105

150 1800 150

2100

地先境界ブロックB種地先境界ブロックB種

150

1900

地先境界ブロックB種

表層 再生細粒度As13 t=3cm

路盤 再生クラッシャーラン40-0 t=10cm

凍上抑制層 再生クラッシャーラン40-0 t=15cm

舗装止めコンクリート
1600 150

EL=540.05

EL=539.98

EL=539.95

EL=540.05

6350

1350 150

EL=540.22

150

EL=540.22

4850

6350

4850 1350

EL=540.50 EL=540.50

3350 3150 2800 1500150 1800 150

2100

EL=540.50EL=540.50
EL=540.30

EL=540.30

EL=540.37 EL=540.44

3000 1950 2220 1500150 1800 150

2100

EL=540.37 EL=540.43

EL=540.30 EL=540.32

EL=540.25 EL=540.26

8670

10800

Coベンチ(移設)

ベンチ(移設)

Coベンチ(移設)

L=3.90m

L=6.3
5m

L=6.35m

手
す
り

車止め

車止め 車止め

車止め

車止め

車止め

車止め撤去 3基

車止め撤去 1基

車止め撤去 2基

L=2.60m

18-8-25BB

18-8-40BB

基礎 RC40-0



町尻公園園路バリアフリー化

町尻公園

縦断図2 5 図 示

有限会社

エンジニヤエヌディー

安曇野市 都市建設部 都市計画課 公園緑地係

主任技術者測量会社

番号

主任技術者

(有)エンジニヤエヌディー

管理技術者
設計会社

安曇野市 穂高

照査技術者

調査会社

部長 係長課長 担当

令和2年度 町尻公園園路バリアフリー化測量設計業務委託

年度 工事令和

縮尺

縦 断 図
縮尺 V=1/100(A1)1/200(A3)

H=1/250(A1)1/500(A3)

DL=530.00

535.00

540.00

曲 率 図

測 点

単 距 離

追 加 距 離

現 況
地 盤 高

計 画
地 盤 高

切 土

盛 土

勾 配

IP.1
IA=33-20-45

IP.2
IA=33-19-17

3
-B
P

3
-I
P
1

3
-I
P
2

3
-E
P

0.
0
0

4.
1
8

2.
5
4

4.
0
2

0
.0
0

4
.1
8

6
.7
2

1
0
.7
4

5
40
.
25

5
40
.
23

5
40
.
24

5
40
.
50

5
40
.
30

5
40
.
37

5
40
.
43

5
40
.
50

0.
0
5

0.
1
4

0.
1
9

5
40
.
30

L=
8.
19
0m

i=
2.
44
%

5
40
.
30

5
40
.
50

5
40
.
50

(N
O.
1+
4.
70
)

1:250

1
:
10
0

DL=530.00

535.00

540.00

曲 率 図

測 点

単 距 離

追 加 距 離

現 況
地 盤 高

計 画
地 盤 高

切 土

盛 土

勾 配

IP.1
IA=89-58-30
R =2.000

CL=3.141
TL=1.999

SL=0.828

IP.2
IA=40-12-54
R =5.000

CL=3.509
TL=1.830

SL=0.325

IP.3
IA=28-42-32
R =8.000

CL=4.009
TL=2.047

SL=0.258

IP.4
IA=38-54-27
R =2.500

CL=1.698
TL=0.883

SL=0.151

IP.5
IA=28-05-11
R =5.000

CL=2.451
TL=1.251

SL=0.154

IP.6
IA=12-42-52
R =10.000

CL= 2.219
TL= 1.114

SL= 0.062

IP.7
IA=42-54-17
R =3.000

CL=2.246
TL=1.179

SL=0.223

IP.8
IA=100-54-03
R =3.700

CL=6.516
TL=4.481

SL=2.111

IP.9
IA=89-59-31

1
-B
P

B
C.
1

S
P.
1

E
C.
1

B
C.
2

S
P.
2

E
C.
2

NO
.0
+1
6.
00

B
C.
3

S
P.
3

NO
.1
+4
.7
0

E
C.
3

NO
.1
+8
.7
6

B
C.
4

S
P.
4

E
C.
4

NO
.1
+1
8.
73

NO
.2
+0
.4
6

B
C.
5

S
P.
5

E
C.
5

NO
.2
+1
2.
55

NO
.2
+1
6.
06

B
C.
6

S
P.
6

E
C.
6

NO
.3
+7
.5
2

B
C.
7

S
P.
7

E
C.
7

B
C.
8

S
P.
8

E
C.
8

NO
.4
+8
.2
7

1
-I
P
9

1
-E
P

0.
0
0

3.
0
8

1.
5
7

1.
5
7

5.
1
8

1.
7
6

1.
7
5

1.
0
9

5.
7
5

2.
0
0

0.
9
5

1.
0
6

3.
0
0

6.
4
5

0.
8
5

0.
8
5

1.
8
3

1.
7
2

6.
4
3

1.
2
3

1.
2
2

3.
2
1

3.
5
1

3.
0
5

1.
1
1

1.
1
1

6.
1
9

4.
3
9

1.
1
2

1.
1
3

2.
4
4

3.
2
6

3.
2
6

5.
1
5

0.
7
6

1.
3
4

0
.0
0

3
.0
8

4
.6
5

6
.2
2

1
1
.4
0

1
3
.1
6

1
4
.9
1

1
6
.0
0

2
1
.7
5

2
3
.7
5

2
4
.7
0

2
5
.7
6

2
8
.7
6

3
5
.2
1

3
6
.0
6

3
6
.9
1

3
8
.7
4

4
0
.4
6

4
6
.8
9

4
8
.1
2

4
9
.3
4

5
2
.5
5

5
6
.0
6

5
9
.1
1

6
0
.2
2

6
1
.3
3

6
7
.5
2

7
1
.9
1

7
3
.0
3

7
4
.1
6

7
6
.6
0

7
9
.8
6

8
3
.1
2

8
8
.2
7

8
9
.0
3

9
0
.3
7

5
40
.
45

5
40
.
30

5
40
.
29

5
40
.
29

5
40
.
27

5
40
.
27

5
40
.
27

5
40
.
25

5
40
.
21

5
40
.
25

5
40
.
25

5
40
.
21

5
40
.
25

5
40
.
24

5
40
.
24

5
40
.
24

5
40
.
24

5
40
.
20

5
40
.
15

5
40
.
15

5
40
.
14

5
40
.
20

5
40
.
16

5
40
.
13

5
40
.
13

5
40
.
13

5
40
.
13

5
40
.
17

5
40
.
17

5
40
.
17

5
40
.
09

5
40
.
02

5
39
.
95

5
39
.
60

5
39
.
52

5
39
.
50

1050 8190 1500

10740

トイレ
1800

トイレ進入路(暫定計画)

東出入口 水飲みパーゴラ

トイレ進入路

南出入口

北出入口

1/40(A3)

標 準 断 面 図
縮尺 1/20(A1)

0.
0
1

0.
0
2

0.
0
2

0.
0
2

0.
0
6

0.
0
8

0.
0
9

0.
0
4

0.
0
1

0.
0
8

0.
0
1

0.
0
1

0.
0
1

0.
0
3

0.
0
3

0.
0
3

0.
0
5

0.
0
9

0.
0
5

0.
0
5

0.
0
9

0.
0
5

0.
0
2

0.
1
0

0.
1
1

0.
1
2

0.
0
7

0.
0
9

0.
0
9

0.
0
7

0.
0
6

0.
0
2

0.
0
3

L=3.00m
i=-5.00%

5
40
.
45

L=26.80m

LEVEL

5
40
.
30

L=7.02m

i=-1.14%

5
40
.
30

L=3.78m
LEVEL

5
40
.
22

L=
9.
37
mi=

0.
53
%

5
40
.
22

L=5.15m

LEVEL

5
40
.
27

L=10.15m

i=-1.18%

5
40
.
27

L=4.50m

LEVEL

5
40
.
15

L=6.33m

i=-1.58%

5
40
.
15

L=5.84m

LEVEL

5
40
.
05

L=6.18m

i=-8.58%

5
40
.
05

L=1.34m

i=-1.49%

5
39
.
50

5
39
.
52

5
40
.
45

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
30

5
40
.
23

5
40
.
22

5
40
.
22

5
40
.
22

5
40
.
22

5
40
.
25

5
40
.
26

5
40
.
26

5
40
.
27

5
40
.
25

5
40
.
22

5
40
.
20

5
40
.
19

5
40
.
15

5
40
.
11

5
40
.
09

5
40
.
08

5
40
.
05

5
40
.
05

5
39
.
94

5
39
.
52

5
39
.
51

園路 L=90.4m

150 1800 150

2100

地先境界ブロックB種地先境界ブロックB種

150

1900

地先境界ブロックB種

(北出入口)

表層 再生細粒度As13 t=3cm

路盤 再生クラッシャーラン40-0 t=10cm

凍上抑制層 再生クラッシャーラン40-0 t=15cm

表層 カラーゴムチップ舗装 t=1cm

基層 透水性アスファルト舗装(開粒度As13) t=3cm
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※トイレ進入路は暫定計画となります。

※園路と現地盤との段差部は、状況に応じて擦り付けを行ってください。

そのため、直接測量した場合と標高が異なることがあります。

※本業務では、現地にセンターを設置せず、TS地形測量の結果を基に作成しています。

※樹木の根を切断するときは、成長を抑制する処置を施してください。
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工事町尻公園園路バリアフリー化

令和2年度 町尻公園園路バリアフリー化測量設計業務委託
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B:盛土

W:不陸整正

C2:床堀

m20.5

数 量

m20.2

m20.1

m2-

m1.7

P50.0

P17.0 m20.4C1:掘削

数 量区 分

m20.2

m20.1

m20.1

m1.7

R:埋戻し

B:盛土

W:不陸整正

C2:床堀

P55.1

P65.4

m20.7C1:掘削

数 量区 分

m20.3

m20.1

m2-

m1.7

R:埋戻し

B:盛土

W:不陸整正

C2:床堀

P69.8

P76.1

m20.5C1:掘削

数 量区 分

m20.3

m20.1

m2-

m1.7

R:埋戻し

B:盛土

W:不陸整正

C2:床堀

P81.9

m20.3C1:掘削

数 量区 分

m21.1

m20.6

m2-

m1.1

R:埋戻し

B:盛土

W:不陸整正

C2:床堀

m20.1

数 量

m20.6

m20.4

m2-

m1.1

3-P1.13-EP(P10.74)

DL=539.00

1-IP9(P89.03)
GH=539.52
FH=539.52

G

(車止め)
NO.4+8.27

m20.5C1:掘削

数 量区 分

m20.2

m20.1

m2-

m1.3

R:埋戻し

B:盛土

W:不陸整正

C2:床堀

1-IP9(P89.03)

NO.4+8.27(P88.27)

BC.7(P71.91)

トイレ進入路

EC.4(P36.91)

NO.1+18.73(P38.73)

NO.2+0.46(P40.46)

NO.2+16.06(P56.06)

NO.1+8.76(P28.76)

NO.1+4.70(P24.70)

NO.0+16.00(P16.00)

BC.2(P11.40)

EC.1(P6.22)

BC.1(P3.08)

1-BP(P0.00)

(東出入口)

1600

(北出入口)

EL=540.29

m20.5C1:掘削

数 量区 分

m20.2

m20.1

m20.1

m5.7

R:埋戻し

B:盛土

W:不陸整正

C2:床堀

P50.0

P55.1

NO.2+12.55(P52.55)

m21.8C1:掘削

数 量区 分

m20.3

m20.1

m20.1

m6.2

R:埋戻し

B:盛土

W:不陸整正

C2:床堀

P65.4

P69.8

NO.3+7.52(P67.52)

m21.2C1:掘削

数 量区 分

m20.3

m20.1

m20.1

m3.9

R:埋戻し

B:盛土

W:不陸整正

C2:床堀

P76.1

P81.9

BC.8(P76.60)

1.49%

500500

EL=540.27

EL=540.22

EL=540.22

EL=540.22

EL=540.30

EL=540.15

EL=540.05

(トイレ進入路)

※トイレ進入路は暫定計画となります。

※園路と現地盤との段差部は、状況に応じて擦り付けを行ってください。

そのため、直接測量した場合と標高が異なることがあります。

※本業務では、現地にセンターを設置せず、TS地形測量の結果を基に作成しています。

※樹木の根を切断するときは、成長を抑制する処置を施してください。
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町尻公園園路バリアフリー化

町尻公園

舗装展開図4 5 図 示

有限会社

エンジニヤエヌディー

安曇野市 都市建設部 都市計画課 公園緑地係

主任技術者測量会社

番号

主任技術者

(有)エンジニヤエヌディー

管理技術者
設計会社

安曇野市 穂高

照査技術者

調査会社

部長 係長課長 担当

令和2年度 町尻公園園路バリアフリー化測量設計業務委託

年度 工事令和

縮尺

3.80

1.80

1.
80

1.80

1.80

1.80

縮尺 1/200(A1)

舗 装 展 開 図

1/400(A3)

4.85

a CADによる算出 A=7.36㎡

b CADによる算出 A=4.60㎡

c CADによる算出 A=5.17㎡

①A=2.30×3.00=6.90㎡

④A=3.50×6.35=22.23㎡

⑤A=4.85×4.50-0.32=21.51㎡

(水飲み控除 A=0.32㎡)

⑥A=4.20×4.50=18.90㎡

②A=1.80×1.95=3.51㎡

P88.12

P83.12(EC.8)

P
1
1.
4
0(
B
C.
2
)

P
6
.5
5

71
.7
2

位置 計 算 式 面積

(A)

(B)

(C)

5.17c CADによる算出

5.17合 計

位置 計 算 式 面積

× =1.80 4.85 8.73(A)

× =1.80 71.72 129.10(B)

× =1.80 5.00 9.00(C)

× =2.30 3.00 6.90

× =1.80 1.95 3.51

× =1.80 1.15 2.07

× =3.50 6.35 22.23

=4.85×4.50-0.32 21.51

× =4.20 4.50 18.90

7.36a CADによる算出

4.60b CADによる算出

233.91合 計

舗装面積計算書(ゴムチップ+透水性As舗装) 舗装面積計算書(As舗装)

c CADによる算出 A=5.05㎡
c CADによる算出 A=4.98㎡

b CADによる算出 A=4.38㎡
b CADによる算出 A=4.16㎡

⑥A=4.15×4.48=18.59㎡
⑥A=4.10×4.45=18.25㎡

⑤A=4.80×4.48-0.32=21.18㎡
⑤A=4.75×4.45-0.32=20.82㎡

③A=1.80×1.15=2.07㎡

③A=1.75×1.15=2.01㎡
③A=1.70×1.15=1.96㎡

②A=1.75×1.93=3.38㎡
②A=1.70×1.90=3.23㎡

a CADによる算出 A=7.19㎡
a CADによる算出 A=7.01㎡

①A=2.25×3.00=6.75㎡
①A=2.20×3.00=6.60㎡

位置 計 算 式 面積

× =1.75 4.85 8.49(A)

× =1.75 71.72 125.51(B)

× =1.75 4.98 8.72(C)

× =2.25 3.00 6.75①

× =1.75 1.93 3.38②

× =1.75 1.15 2.01③

× =3.50 6.35 22.23④

=4.80×4.48-0.32 21.18⑤

× =4.15 4.48 18.59⑥

7.19a CADによる算出

4.38b CADによる算出

228.43合 計

舗装面積計算書(路盤 クラッシャーラン)

①

②

③

④

⑤

⑥

位置 計 算 式 面積

× =1.70 4.85 8.25(A)

× =1.70 71.72 121.92(B)

× =1.70 4.95 8.42(C)

× =2.20 3.00 6.60①

× =1.70 1.90 3.23②

× =1.70 1.15 1.96③

× =3.50 6.35 22.23④

=4.75×4.45-0.32 20.82⑤

× =4.10 4.45 18.25⑥

7.01a CADによる算出

4.16b CADによる算出

222.85合 計

舗装面積計算書(路盤 再生クラッシャーラン)

位置 計 算 式 面積

5.05c CADによる算出

5.05合 計

舗装面積計算書(路盤 再生クラッシャーラン)

位置 計 算 式 面積

4.98c CADによる算出

4.98合 計

舗装面積計算書(凍上抑制層 再生クラッシャーラン)

計 算 式 面積

× =1.80 3.28 5.90

× =1.80 2.54 4.57

× =1.80 4.02 7.24

17.71合 計

舗装面積計算書(ゴムチップ+透水性As舗装)
トイレ進入路(暫定計画)

計 算 式 面積

× =1.75 5.74

× =1.75 4.45

× =1.75 7.04

17.23合 計

舗装面積計算書(路盤 クラッシャーラン)
トイレ進入路(暫定計画)

計 算 式 面積

× =1.70 5.58

× =1.70 4.32

× =1.70 6.83

16.73合 計

舗装面積計算書(路盤 再生クラッシャーラン)
トイレ進入路(暫定計画)

3.28

2.54

4.02

3.28

2.54

4.02

ト
イ
レ
進
入
路
(暫
定
計
画
)

アスファルト舗装

150 1800 150

2100

地先境界ブロックB種地先境界ブロックB種

地先境界ブロックB種

(北出入口)

表層 再生細粒度As13 t=3cm

路盤 再生クラッシャーラン40-0 t=10cm

凍上抑制層 再生クラッシャーラン40-0 t=15cm

表層 カラーゴムチップ舗装 t=1cm

基層 透水性アスファルト舗装(開粒度As13) t=3cm

上層路盤 クラッシャーラン25-0 t=10cm

下層路盤 再生クラッシャーラン40-0 t=15cm

1700

1750

150 1600 150

1900

1500

1575

※トイレ進入路は暫定計画となります。

※園路と現地盤との段差部は、状況に応じて擦り付けを行ってください。

そのため、直接測量した場合と標高が異なることがあります。

※本業務では、現地にセンターを設置せず、TS地形測量の結果を基に作成しています。

※樹木の根を切断するときは、成長を抑制する処置を施してください。

舗装止めコンクリート



町尻公園園路バリアフリー化

町尻公園

手すり･車止め参考図5 5 図 示

有限会社

エンジニヤエヌディー

安曇野市 都市建設部 都市計画課 公園緑地係

主任技術者測量会社

番号

主任技術者

(有)エンジニヤエヌディー

管理技術者
設計会社

安曇野市 穂高

照査技術者

調査会社

部長 係長課長 担当

令和2年度 町尻公園園路バリアフリー化測量設計業務委託

年度 工事令和

縮尺

※サポートレールUD フロントビーム1段の設計、施工をおこなう場合、下記の制約条件を必ず守ってください。製品が破損し事故の原因となる恐れがあります。
※センター柱タイプ、壁付仕様の設計、施工をおこなう場合も同様です。

連続基礎用 独立基礎用

1996(ビーム長)

2000

G.L. G.L.

2000(柱ピッチ)

1段用エンド

1885.5(端部ビーム長)

8
0
0

4
00

□300 1
0
0

2
00

φ48.6105

* 基礎は参考寸法です。

正面図 側面図 施工上のご注意

300～1600(※1)

8
00

2000以内

図 1

図3

(1) 端部柱と中間柱の柱ピッチは300～1600mm(※1)を必ず守ってください。(図1参照)

(2) 中間柱から三次元コーナー継手の飛出し寸法は225mm(※2)を必ず守ってください。(図2参照)

(4) 端部柱と端部柱の間には、中間柱を最低1本は設けてください。(図4参照)

(3) 端部柱～端部柱となる設計、施工はおこなわないでください。(図3参照)

225(※2)

図 2

225以上

(3) 図1、図2の施工パターン(アルミ支柱仕様)ではフリージョイントを使用しないでください。

フロントブラケット裏板 JIS B 1251座金類

JIS B 1111ネジ類

JIS B 1174ボルト類

AESビームキャップ

ASAビームカバー

JIS H4100 A6063S-T5ビームスリーブ

JIS H4100 A6063S-T5ビームインナー

ビーム JIS H4100 A6063S-T5

規 格・材 質部 材 名

UDフロントブラケット上

UDビームブラケット

JIS H5302 ADC12

JIS H5302 ADC12

規 格 ・ 材 質

サポートレールUD フロントビーム1段(アルミ柱)

支柱(φ48.6)

樹脂ビーム材 ABS+ASA（二層）

1段用エンドグリップ 右/左 JIS H5202 AC4C-T6

UDフロントブラケットキャップ上 ASA

支柱キャップ(φ48.6) JIS H5302 ADC12

1段用エンドブラケット JIS H5202 AC4C-T6

THS87S-T6(JIS H4100 A6061S-T6相当)

JIS H4100 A6063S-T5

φ48.6105

支柱φ48.6

ビーム

1/50(A3)

手 す り 参 考 図
縮尺 1/25(A1)

8
00

1段用エンドグリップ左

1段用エンドブラケット

端部柱
中間柱

三次元コーナー継手

可動式ブラケット

1段用エンドグリップ左

1段用エンドブラケット

端部柱
中間柱

可動式ブラケット

三次元コーナー継手

G.L. G.L.

端部柱端部柱

8
00

端部柱端部柱

2000以内

図4

中間柱

部 材 名

□300

1/50(A3)

車 止 め 参 考 図
縮尺 1/25(A1)

1000

3
8
0

2
50

65
0

* 基礎は参考寸法です。

1
00

φ27.2×t2.3 STK400(焼付塗装)

φ48.6×t2.3 STK400(焼付塗装)

φ34×t2.3 STK400(焼付塗装)

φ60.5×t2.8 STK400(焼付塗装)

φ76.3×t3.2 STK400(溶融亜鉛メッキ)

3
80

25
0

6
5
0

10
0

1000

□300

* 基礎は参考寸法です。

固定式

取外し式

北･南出入口

東出入口

形式
コンクリート

(m
3
)

型 枠

(m
2
)

基 礎

(m
2
)

H400 0.04 0.5 0.1

基礎コンクリート材料表 (1基当り)

形式
コンクリート

(m
3
)

型 枠

(m
2
)

基 礎

(m
2
)

H250 0.02 0.3 0.1

基礎コンクリート材料表 (1基当り)
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