
工　事　設　計　用　紙

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を
原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及
び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ3、掛ｍ2、日・回、日回、共
用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したもの
は任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束する
ものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

月 27 日
・コンクリート舗装　ｔ＝120、70　A＝151.7m2

・丸太柵工　H300　L＝29.0ｍ
契 約 保 証 方 法 金銭的保証

月 日
・大型浸透桝　　　　　　A=1基

・アスファルト舗装　再生As13F　ｔ＝4㎝　Ａ＝848.4ｍ2
竣 工予 定 年 月日 令和 5 年 3

・横断側溝300型　　　　L=7.5ｍ
起 工予 定 年 月日 令和 4 年 11

安曇野市 堀金烏川

設    計    大    要 施 工 方 法 請負

○駐車場整備ほか
施 工 期 間 日間

・自由勾配側溝300型　L=99.8ｍ
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令和 ４ 年度
マウンテンバイクコース付帯施設整備工事 閲覧設計書

金抜き
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係
　
長

安　曇　野　市

工事番号
(様式 - 1)



円
円
円

業 務 価 格
消費税 等相 当 額

工　事　設　計　用　紙

請 負 対 象 額

安　曇　野　市

(様式 - ２)

起      工      理      由

マウンテンバイクコースに付帯する施設の整備工事（駐車場・通路整備等）を行うもの。



B= A× 0.1 B1= A1× 0.1 B2= A2× 0.1 B3= A3× 0.1
C= A+B C1= A1+B1 C2= A2+B2 C3= A3+B3
D= Aに対する応札額 D1= A1×F/C D2= A2×F1/C1 D3= A3×F2/C2
E= D× 0.1 E1= D1× 0.1 E2= D2× 0.1 E3= D3× 0.1
F= D+E F1= D1+E1 F2= D2+E2 F3= D3+E3

G1= F1-F G2= F2-F1 G3= F3-F2

注) ：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。

：積算業務価格に消費税等相当額を加算した額。 D1 D2 D3
：応札額、または積算業務価格に落札率を乗じた

額で、消費税等相当額を含まない。 算 算 算
：業務価格に消費税等相当額を加算した額。
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工　事　設　計　用　紙
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消費税 等相 当 額

安　曇　野　市

(様式 - ４)

当 初 第1回変更 (増減) 第2回変更 (増減) 第3回変更 (増減)



工事名

ICT間接費補正 補正無し

公園工事 冬期補正（現管） 補正あり： 1.2%（４級地　1.2）

03 計上なし 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) 0

02 上記以外 緊急工事補正(冬期補正と重複しない) 補正なし

補正なし 砂防･地すべり等工事の条件 該当する条件はなし

補正なし 工期延長等時点の純工事費 0

共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)

Kr:共通率(補正前)

施工地域等補正共通率

共通仮設費対象額(処分費控除前)

共通仮設費率(補正後)

共通率(復興係数補正前)

現場環境改善費対象工事費

P:共通仮設費対象額

共通仮設費対象工事費

処分費3%限度額(一般管理費)

現場環境改善費対象工事費

現場環境改善費非対象額計

処分費(3%又は3千万)(共通仮設費･現場管理費)

処分費3%限度額(共通仮設･現場管理)

処分費(3%又は3千万)(一般管理費)

費　目　名 計　算　式　内　容

一般土木(国交省)／令和4年度(2022年度)

処分費計(共通仮設費)

補　正　内　容

工種区分

現場環境改善費

現場環境改善（率分）補正

施工地域等区分

除雪工事の営繕費補正（施設貸与）

総括情報表・経費一覧表

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目

令和４年度　マウンテンバイクコース付
帯施設整備工事（実施設計書）



工事名

0 週休2日補正 補正なし

0 更生工の補正 補正なし

40% 工事価格丸め 一万円丸め切捨一般管理調整

金銭的保証

計上しない

10%

Cp:一般管理費等対象額

＊＊現場管理費＊＊

機器管理費

＊＊工事原価＊＊

施工地域等補正現場率

施工地域等補正現場率(補助計算1)

現場率補正値

現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)

Jo:現場率(補正前)

冬期補正現場率

現場管理費対象純工事額

現場管理費率(補正後)

現場率(復興係数補正前)

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

Np:現場管理費対象額

消費税率

費　目　名 計　算　式　内　容

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

補　正　内　容

工期延長等日数(日)

工期延長等土木世話役単価(円/日)

前払金率（％）

契約保証方法

技術者間接費率(電気通信)

総括情報表・経費一覧表

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目

令和４年度　マウンテンバイクコース付
帯施設整備工事（実施設計書）



工事名

安曇野市

50　11　中信（２）

04.10.1

＊＊工事価格計＊＊

＊＊消費税等相当額計＊＊

＊＊工事費計＊＊

工事価格(端数処理前)

＊一般管理費等＊

契約保証対象額

Gp:一般管理費率(補正前)

一般管理費等調整金

一般管理費等(調整前)

費　目　名 計　算　式　内　容

一般管理費対象工事原価

一般管理費等率(補正後)

事務所名

設計区分

変更区分

適用単価区分

適用単価地区

実施設計単価表の適用日

総括情報表・経費一覧表

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容

令和４年度　マウンテンバイクコース付
帯施設整備工事（実施設計書）



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁1

本工事費内訳書
 -安曇野市マウンテンバイクコース付帯施設建設工事（金
抜き設計書）-

式
基盤整備

費目行 1

式
施設撤去工

工種行 1

式
構造物取壊し工

種別行 1

基
ﾌｪﾝｽ基礎撤去-1 施工第0-0001

号表 11頁24

基
ﾌｪﾝｽ基礎撤去-2 施工第0-0004

号表 14頁27

基
門扉基礎撤去-1 施工第0-0005

号表 15頁4

基
門扉基礎撤去-2 施工第0-0006

号表 16頁2

ｍ
ﾌｪﾝｽ撤去工（設置1/2）
張高h=3000 50本

施工第0-0007
号表 17頁110 500

ｍ
門扉2支柱撤去（設置1/2）
張高h=4000 50本　2本

施工第0-0008
号表 18頁4

回
現場発生品･支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.0

施工第0-0009
号表 19頁1

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰ H4 -2 300

式
作業土工

種別行 1

m3
床掘り
土砂 標準 無し 障害無し

施工第0-0010
号表 20頁9 800

m3
埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工第0-0011
号表 21頁9 800



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁2

本工事費内訳書
 -安曇野市マウンテンバイクコース付帯施設建設工事（金
抜き設計書）-

m3
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し

施工第0-0012
号表 22頁9 800

式
伐採工

種別行 1

本
間伐
幹周30cm未満

施工第0-0013
号表 23頁2

本
間伐
幹周30cm以上60cm未満

施工第0-0016
号表 26頁1

本
間伐
幹周60cm以上90cm未満

施工第0-0017
号表 27頁1

本
間伐
幹周90cm以上120cm未満

施工第0-0018
号表 28頁1

本
間伐
幹周120cm以上150cm未満

施工第0-0019
号表 29頁1

本
支障木の抜根 機械抜根
幹周:20cm未満

施工第0-0020
号表 30頁1

本
支障木の抜根 機械抜根
幹周:20cm以上30cm未満

施工第0-0023
号表 33頁1

本
支障木の抜根 機械抜根
幹周:30cm以上60cm未満

施工第0-0024
号表 34頁1

本
支障木の抜根 機械抜根
幹周:60cm以上90cm未満

施工第0-0025
号表 35頁1

本
支障木の抜根 機械抜根
幹周:90cm以上120cm未満

施工第0-0026
号表 36頁2

回
現場発生品･支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6

施工第0-0027
号表 37頁3

ｔ
清水口建設 松本市
樹木幹(破砕) 6 400



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁3

本工事費内訳書
 -安曇野市マウンテンバイクコース付帯施設建設工事（金
抜き設計書）-

ｔ
清水口建設 松本市
樹木根(破砕) 0 900

式
敷地造成工

工種行 1

式
土工

種別行 1

m3
掘削
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

施工第0-0028
号表 38頁210

m3
路床盛土
4.0m以上 10,000m3未満 障害無し

施工第0-0029
号表 39頁100

m3
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し

施工第0-0030
号表 40頁96

m3
掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

施工第0-0031
号表 41頁49

m3
路床盛土
2.5m未満

施工第0-0032
号表 42頁2

m3
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID

施工第0-0033
号表 43頁48

m3
建設発生残土処理費 市単価

144

式
法面整形

種別行 1

m2
法面整形
切土部 現場制約有 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

施工第0-0034
号表 44頁11 800

m2
法面整形
盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土､粘性土

施工第0-0035
号表 45頁53 300

式
植生工

種別行 1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁4

本工事費内訳書
 -安曇野市マウンテンバイクコース付帯施設建設工事（金
抜き設計書）-

m2
人力施工による植生工
植生ﾏｯﾄ工 500m2未満 制約無

施工第0-0036
号表 46頁11 800

m2
人力施工による植生工
植生ｼｰﾄ工(環境品) 500m2未満 制約無

施工第0-0037
号表 47頁53 300

式
施設整備

費目行 1

式
給水設備工

工種行 1

式
水栓類取付工

種別行 1

箇所
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
ﾋﾞﾆﾙ管 分水栓径20mm 配水管径50mm

施工第0-0038
号表 48頁1

口
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
呼び径25mm

施工第0-0039
号表 49頁1

基
止水栓20 施工第0-0040

号表 50頁2

基
不凍水栓柱 施工第0-0047

号表 57頁2

式
散水施設工

種別行 1

基
散水栓 施工第0-0051

号表 61頁2

式
作業土工

種別行 1

m3
床掘り
土砂 標準 無し 障害無し

施工第0-0010
号表 20頁17

m3
埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工第0-0011
号表 21頁11 500



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁5

本工事費内訳書
 -安曇野市マウンテンバイクコース付帯施設建設工事（金
抜き設計書）-

m3
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無

施工第0-0057
号表 68頁4 200

m3
建設発生残土処理費 市単価

4 200

式
給水管路工

種別行 1

m3
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入 山積0.45m3 洗滌砂

施工第0-0058
号表 69頁5 100

ｍ
硬質塩ﾋﾞ管布設工(管据付工+TS･RR継手工)
布設 呼び径20mm

施工第0-0060
号表 71頁54 400

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工)
φ50以下 天端明示無 埋設標示ｼ-ﾄ

施工第0-0063
号表 74頁53 800

個
地中埋設標
ｺﾝｸﾘｰﾄ製

施工第0-0064
号表 75頁3

式
雨水排水設備工

工種行 1

式
側溝工

種別行 1

ｍ
自由勾配側溝300*300-1 施工第0-0065

号表 76頁86 400

ｍ
自由勾配側溝300*300-2 施工第0-0070

号表 81頁13 500

ｍ
横断側溝-1300*300 施工第0-0072

号表 83頁6

ｍ
横断側溝-2300*240 施工第0-0076

号表 87頁1 600

個所
側溝端部処理-1 施工第0-0079

号表 90頁4



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁6

本工事費内訳書
 -安曇野市マウンテンバイクコース付帯施設建設工事（金
抜き設計書）-

個所
側溝端部処理-2 施工第0-0080

号表 91頁1

個所
側溝端部処理-3 施工第0-0081

号表 92頁1

ｍ
丸太積水路工 施工第0-0082

号表 93頁95 300

式
管渠工

種別行 1

ｍ
VU200 施工第0-0087

号表 98頁25 900

ｍ
VU150 施工第0-0089

号表 100頁1 800

式
集水桝工

種別行 1

基
集水桝-1 施工第0-0091

号表 102頁2

基
集水桝-2 施工第0-0094

号表 105頁1

基
集水桝-3 施工第0-0095

号表 106頁2

基
浸透桝-1 施工第0-0098

号表 109頁1

基
浸透桝-2 施工第0-0108

号表 120頁1

基
ふとんかご 施工第0-0109

号表 121頁2

式
作業土工

種別行 1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁7

本工事費内訳書
 -安曇野市マウンテンバイクコース付帯施設建設工事（金
抜き設計書）-

m3
床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

施工第0-0112
号表 124頁63 600

m3
埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工第0-0011
号表 21頁20 500

m3
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無

施工第0-0057
号表 68頁40 800

m3
建設発生残土処理費 市単価

40 800

式
園路広場整備工

工種行 1

式
擁壁工

種別行 1

ｍ
丸太柵工 施工第0-0113

号表 125頁29

式
舗装工

種別行 1

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 施工第0-0117

号表 129頁848 400

m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装-1 施工第0-0123

号表 135頁91 500

m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装-2 施工第0-0129

号表 141頁60 200

m2
砕石舗装 施工第0-0134

号表 146頁370 400

式
区画線工

種別行 1

ｍ
区画線 施工第0-0136

号表 148頁177 100



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁8

本工事費内訳書
 -安曇野市マウンテンバイクコース付帯施設建設工事（金
抜き設計書）-

式
車止工

種別行 1

基
ｻｲｸﾙﾗｯｸ 施工第0-0139

号表 151頁5

式
＊＊直接工事費＊＊

1

式
運搬費

1

式
準備費

1

式
事業損失防止施設費

1

式
役務費

1

式
技術管理費

1

式
安全費

1

式
営繕費

1

式
その他

1

式
＊＊現場環境改善経費（積上分）＊＊

1

式
＊＊現場環境改善経費（率分）＊＊

1

式
＊＊共通仮設費率計算額＊＊

1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁9

本工事費内訳書
 -安曇野市マウンテンバイクコース付帯施設建設工事（金
抜き設計書）-

式
＊＊共通仮設費計＊＊

1

式
＊＊純工事費＊＊

1

式
＊＊現場管理費＊＊

1

式
工期延長等に伴う現場維持費(積上用費用)

1

式
工期延長等の現場維持費

1

式
機器間接費

1

式
機器間接費

1

式
技術者間接費

1

式
移設機器単体費相当額

1

式
機器管理費

1

式
＊＊工事原価＊＊

1

式
＊一般管理費等＊

1

式
業務委託料

1

式
金額調整欄

1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁10

本工事費内訳書
 -安曇野市マウンテンバイクコース付帯施設建設工事（金
抜き設計書）-

式
＊＊工事価格計＊＊

1

式
＊＊消費税等相当額計＊＊

1

式
＊＊工事費計＊＊

1



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁11

施工内訳表
ﾌｪﾝｽ基礎撤去-1

施工第0-0001号表 10 基当り

m3構造物とりこわし･運搬･処分(複合)
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 DID無 18.5km以下

施工第0-0002号表
12頁0 700

計

1 基 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁12

施工内訳表
構造物とりこわし･運搬･処分(複合)
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 DID無 18.5km以下 施工第0-0002号表 10 m3当り

m3構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工 制約無 昼間 10

m3殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好

施工第0-0003号表
13頁10

ｔ清水口建設 松本市
CO無筋 23 500

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁13

施工内訳表
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好 施工第0-0003号表 1 m3当り

K 43.38

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
K1 43.38

R 41.88

運転手(一般) 運転手(一般)
R1 41.88

Z 14.74

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 14.74



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁14

施工内訳表
ﾌｪﾝｽ基礎撤去-2

施工第0-0004号表 10 基当り

m3構造物とりこわし･運搬･処分(複合)
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 DID無 18.5km以下

施工第0-0002号表
12頁1 500

計

1 基 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁15

施工内訳表
門扉基礎撤去-1

施工第0-0005号表 10 基当り

m3構造物とりこわし･運搬･処分(複合)
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 DID無 18.5km以下

施工第0-0002号表
12頁5 900

計

1 基 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁16

施工内訳表
門扉基礎撤去-2

施工第0-0006号表 10 基当り

m3構造物とりこわし･運搬･処分(複合)
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 DID無 18.5km以下

施工第0-0002号表
12頁7 800

計

1 基 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁17

施工内訳表
ﾌｪﾝｽ撤去工（設置1/2）
張高h=3000 50本 施工第0-0007号表 100 ｍ当り

人特殊作業員

人普通作業員

人普通作業員

人特殊作業員

人普通作業員

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁18

施工内訳表
門扉2支柱撤去（設置1/2）
張高h=4000 50本　2本 施工第0-0008号表 100 ｍ当り

人普通作業員

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁19

施工内訳表
現場発生品･支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.0t超2.6t以下 施工第0-0009号表 1 回当り

K 18.52

ﾄﾗｯｸ

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 4t積･2.9t吊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

4t級2.9t
K1 18.52

R 75.36

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 38.11

普通作業員 普通作業員
R2 37.25

Z 6.12

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 6.12



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁20

施工内訳表
床掘り
土砂 標準 無し 障害無し 施工第0-0010号表 1 m3当り

K 25.31

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料
排ｶﾞｽ1･2･3次 2011 山積0.8m3(超低騒音含む)

[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型

山積0.8m3(平積0.6m3)
K1 25.31

R 50.82

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 50.82

Z 23.87

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 23.87



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁21

施工内訳表
埋戻し
最大埋戻幅1m未満 施工第0-0011号表 1 m3当り

K 6.43

ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

山積0.45m3(平積0.35m3)
K1 5.72

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料

;質量60～80kg

[賃料]ﾀﾝﾊﾟ

60~80kg
K2 0.71

R 90.52

普通作業員 普通作業員
R1 55.05

特殊作業員 特殊作業員
R2 26.98

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R3 8.49

Z 3.05

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 2.34

ｶﾞｿﾘﾝ

;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ

ｽﾀﾝﾄﾞ
Z2 0.71



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁22

施工内訳表
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好 施工第0-0012号表 1 m3当り

K 47.38

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
K1 47.38

R 37.64

運転手(一般) 運転手(一般)
R1 37.64

Z 14.98

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 14.98



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁23

施工内訳表
間伐
幹周30cm未満 施工第0-0013号表 100 本当り

人普通作業員

日ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長500mm･排気量0.060ﾘｯﾄﾙ

施工第0-0014号表
24頁

台ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬

施工第0-0015号表
25頁3 300

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁24

施工内訳表
ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長500mm･排気量0.060ﾘｯﾄﾙ 施工第0-0014号表 1 日当り

人特殊作業員

Lｶﾞｿﾘﾝ
;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

日ﾁｪﾝｿｰ
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長500mm･排気量0.060ﾘｯﾄﾙ

％損耗費
[1] 諸雑費 

計

1 日 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁25

施工内訳表
ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬 施工第0-0015号表 1 台当り

人運転手(一般)

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

時間ﾄﾗｯｸ
普通型･積載質量2t積

計

1 台 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁26

施工内訳表
間伐
幹周30cm以上60cm未満 施工第0-0016号表 100 本当り

人普通作業員

日ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長500mm･排気量0.060ﾘｯﾄﾙ

施工第0-0014号表
24頁

台ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬

施工第0-0015号表
25頁8 200

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁27

施工内訳表
間伐
幹周60cm以上90cm未満 施工第0-0017号表 100 本当り

人普通作業員

日ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長500mm･排気量0.060ﾘｯﾄﾙ

施工第0-0014号表
24頁

台ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬

施工第0-0015号表
25頁17 400

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁28

施工内訳表
間伐
幹周90cm以上120cm未満 施工第0-0018号表 100 本当り

人普通作業員

日ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長500mm･排気量0.060ﾘｯﾄﾙ

施工第0-0014号表
24頁

台ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬

施工第0-0015号表
25頁32 300

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁29

施工内訳表
間伐
幹周120cm以上150cm未満 施工第0-0019号表 100 本当り

人普通作業員

日ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長500mm･排気量0.060ﾘｯﾄﾙ

施工第0-0014号表
24頁

台ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬

施工第0-0015号表
25頁47 400

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁30

施工内訳表
支障木の抜根 機械抜根
幹周:20cm未満 施工第0-0020号表 10 本当り

人普通作業員

日ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長600mm･排気量0.080ﾘｯﾄﾙ

施工第0-0021号表
31頁

時間ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊

施工第0-0022号表
32頁

台ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬

施工第0-0015号表
25頁0 030

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁31

施工内訳表
ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長600mm･排気量0.080ﾘｯﾄﾙ 施工第0-0021号表 1 日当り

人特殊作業員

Lｶﾞｿﾘﾝ
;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

日ﾁｪﾝｿｰ
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長600mm･排気量0.080ﾘｯﾄﾙ

％損耗費
[1] 諸雑費 

計

1 日 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁32

施工内訳表
ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊 施工第0-0022号表 1 時間当り

人運転手(特殊)

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

時間ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 4t積･2.9t吊

計

1 時間 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁33

施工内訳表
支障木の抜根 機械抜根
幹周:20cm以上30cm未満 施工第0-0023号表 10 本当り

人普通作業員

日ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長600mm･排気量0.080ﾘｯﾄﾙ

施工第0-0021号表
31頁

時間ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊

施工第0-0022号表
32頁

台ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬

施工第0-0015号表
25頁0 100

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁34

施工内訳表
支障木の抜根 機械抜根
幹周:30cm以上60cm未満 施工第0-0024号表 10 本当り

人普通作業員

日ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長600mm･排気量0.080ﾘｯﾄﾙ

施工第0-0021号表
31頁

時間ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊

施工第0-0022号表
32頁

台ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬

施工第0-0015号表
25頁0 450

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁35

施工内訳表
支障木の抜根 機械抜根
幹周:60cm以上90cm未満 施工第0-0025号表 10 本当り

人普通作業員

日ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長600mm･排気量0.080ﾘｯﾄﾙ

施工第0-0021号表
31頁

時間ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊

施工第0-0022号表
32頁

台ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬

施工第0-0015号表
25頁1 700

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁36

施工内訳表
支障木の抜根 機械抜根
幹周:90cm以上120cm未満 施工第0-0026号表 10 本当り

人普通作業員

日ﾁｪﾝｿｰ 6h
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･鋸長600mm･排気量0.080ﾘｯﾄﾙ

施工第0-0021号表
31頁

時間ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊

施工第0-0022号表
32頁

台ﾄﾗｯｸ2t積運転 6h/日
近距離運搬

施工第0-0015号表
25頁4 200

計

1 本 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁37

施工内訳表
現場発生品･支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下 施工第0-0027号表 1 回当り

K 18.49

ﾄﾗｯｸ

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 4t積･2.9t吊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

4t級2.9t
K1 18.49

R 75.40

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 38.05

普通作業員 普通作業員
R2 37.35

Z 6.11

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 6.11



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁38

施工内訳表
掘削
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 施工第0-0028号表 1 m3当り

K 52.35

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

湿地 20t級(19~21t)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

20t級
K1 52.35

R 28.60

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 28.60

Z 19.05

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 19.05



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁39

施工内訳表
路床盛土
4.0m以上 10,000m3未満 障害無し 施工第0-0029号表 1 m3当り

K 20.71

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量7t

[賃料]ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

7t級
K1 10.67

振動ﾛｰﾗ[ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ]賃料

;質量11～12t

[賃料]振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

質量11~12t
K2 10.04

R 65.26

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 44.15

普通作業員 普通作業員
R2 21.11

Z 14.03

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 14.03



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁40

施工内訳表
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好 施工第0-0030号表 1 m3当り

K 47.38

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
K1 47.38

R 37.64

運転手(一般) 運転手(一般)
R1 37.64

Z 14.98

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 14.98



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁41

施工内訳表
掘削
土砂 小規模 小規模(標準) 施工第0-0031号表 1 m3当り

K 30.15

ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

山積0.28m3(平積0.2m3)
K1 30.15

R 58.62

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 58.62

Z 11.23

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 11.23



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁42

施工内訳表
路床盛土
2.5m未満 施工第0-0032号表 1 m3当り

K 0.90

振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]賃料

∴質量0.8～1.1t

[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8~1.1t
K1 0.90

R 98.86

普通作業員 普通作業員
R1 89.00

特殊作業員 特殊作業員
R2 9.86

Z 0.24

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 0.24



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁43

施工内訳表
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 6.0km以下 良好 施工第0-0033号表 1 m3当り

K 25.95

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
K1 25.95

R 61.91

運転手(一般) 運転手(一般)
R1 61.91

Z 12.14

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 12.14



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁44

施工内訳表
法面整形
切土部 現場制約有 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 施工第0-0034号表 1 m2当り

R 100.00

普通作業員 普通作業員
R1 88.01

土木一般世話役 土木一般世話役
R2 11.99



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁45

施工内訳表
法面整形
盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土､粘性土 施工第0-0035号表 1 m2当り

K 0.42

ﾗﾝﾏ

質量60~80kg

ﾗﾝﾏ

質量60~80kg
K1 0.42

R 99.19

普通作業員 普通作業員
R1 69.55

土木一般世話役 土木一般世話役
R2 14.85

特殊作業員 特殊作業員
R3 14.79

Z 0.39

ｶﾞｿﾘﾝ

;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ

ｽﾀﾝﾄﾞ
Z1 0.39



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁46

施工内訳表
人力施工による植生工
植生ﾏｯﾄ工 500m2未満 制約無 施工第0-0036号表 1 m2当り

m2法面工 人力施工による植生工
植生ﾏｯﾄ工 肥料袋付き 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁47

施工内訳表
人力施工による植生工
植生ｼｰﾄ工(環境品) 500m2未満 制約無 施工第0-0037号表 1 m2当り

m2法面工 人力施工による植生工
植生ｼｰﾄ工 肥料袋無し 環境品 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁48

施工内訳表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
ﾋﾞﾆﾙ管 分水栓径20mm 配水管径50mm 施工第0-0038号表 1 箇所当り

人配管工

人普通作業員

個ｻﾄﾞﾙ付分水栓 塩ﾋﾞ管･鋼管用φ50×20
1

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 箇所 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁49

施工内訳表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
呼び径25mm 施工第0-0039号表 1 口当り

人配管工

人普通作業員

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 口 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁50

施工内訳表
止水栓20

施工第0-0040号表 10 基当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁3 300

m2基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工第0-0042号表
52頁3 300

m2型枠
一般型枠 小型構造物

施工第0-0043号表
53頁4

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0044号表
54頁0 330

箇所止水栓取付 全工程 VP用
口径20mm 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ10Kねじ込み

施工第0-0046号表
56頁10

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁51

施工内訳表
基面整正

施工第0-0041号表 1 m2当り

R 100.00

普通作業員 普通作業員
R1 100.00



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁52

施工内訳表
基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 施工第0-0042号表 1 m2当り

K 6.11

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料
排ｶﾞｽ1･2･3次 2011 山積0.8m3(超低騒音含む)

[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型

山積0.8m3(平積0.6m3)
K1 6.07

R 75.77

普通作業員 普通作業員
R1 36.57

特殊作業員 特殊作業員
R2 15.85

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R3 14.16

土木一般世話役 土木一般世話役
R4 8.67

Z 18.12

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-40
Z1 13.07

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 5.02



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁53

施工内訳表
型枠
一般型枠 小型構造物 施工第0-0043号表 1 m2当り

R 100.00

型わく工 型枠工
R1 45.16

普通作業員 普通作業員
R2 30.69

土木一般世話役 土木一般世話役
R3 11.11



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁54

施工内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し 施工第0-0044号表 1 m3当り

R 44.55

普通作業員 普通作業員
R1 25.54

特殊作業員 特殊作業員
R2 8.75

土木一般世話役 土木一般世話役
R3 7.99

Z 55.45

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25(20)(高炉)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉

24-12-25(20) W/C 55%
Z1 55.45



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁55

施工内訳表
生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20)(高炉) 施工第0-0045号表 1 m3当り

m3生ｺﾝ 18-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) 1

計

1 m3 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁56

施工内訳表
止水栓取付 全工程 VP用
口径20mm 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ10Kねじ込み 施工第0-0046号表 1 箇所当り

人配管工

人普通作業員

ヶｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞφ20
給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ 10Kねじ込み 1

基止水栓ﾎﾞｯｸｽ
SSDD-150　600H 1

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 箇所 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁57

施工内訳表
不凍水栓柱

施工第0-0047号表 10 基当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁1 600

m3ﾌｨﾙﾀｰ材
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC40

施工第0-0048号表
58頁0 600

基不凍水栓柱 施工第0-0049号表
59頁10

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁58

施工内訳表
ﾌｨﾙﾀｰ材
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC40 施工第0-0048号表 1 m3当り

K 8.16

ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

山積0.45m3(平積0.35m3)
K1 8.00

R 60.90

普通作業員 普通作業員
R1 28.91

土木一般世話役 土木一般世話役
R2 14.21

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R3 11.88

特殊作業員 特殊作業員
R4 4.71

Z 30.94

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-40
Z1 27.61

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 3.27



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁59

施工内訳表
不凍水栓柱

施工第0-0049号表 1 基当り

基不凍水栓柱
1

個カラン
耐寒万能ホーム水栓13mm 1

個固定板
1

個水栓類
不凍水栓柱 15

施工第0-0050号表
60頁1

計

1 基 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁60

施工内訳表
水栓類
不凍水栓柱 15 施工第0-0050号表 100 個当り

人配管工

％その他
[1] 諸雑費 

計

1 個 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁61

施工内訳表
散水栓

施工第0-0051号表 10 基当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁10 600

m2基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工第0-0042号表
52頁7

m2型枠
一般型枠 小型構造物

施工第0-0043号表
53頁8

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0044号表
54頁0 640

m3ﾌｨﾙﾀｰ材
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC40

施工第0-0048号表
58頁0 020

基不凍水栓
10

箇所不凍水栓取付け(VP用)
口径20mm 地下式

施工第0-0052号表
63頁1

ｍ小口径管布設工(人力)(管据付工+継手工)
布設 呼び径20mm

施工第0-0053号表
64頁9 600

ｍ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ)
一般管 VP-150 5 400

個ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ B1
150mm 止水弁用 伊藤鉄工 10

個散水栓
口径20mm 10

個ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ B3B
散水栓用 伊藤鉄工 10

個水栓類取付工
散水栓(箱共) 口径20mm

施工第0-0056号表
67頁10

m3ﾌｨﾙﾀｰ材
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC40

施工第0-0048号表
58頁1 800



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁62

施工内訳表
散水栓

施工第0-0051号表 10 基当り

計

1 基 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁63

施工内訳表
不凍水栓取付け(VP用)
口径20mm 地下式 施工第0-0052号表 1 箇所当り

人配管工

人普通作業員

計

1 箇所 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁64

施工内訳表
小口径管布設工(人力)(管据付工+継手工)
布設 呼び径20mm 施工第0-0053号表 10 ｍ当り

ｍ鋼管小口径管据付工(人力)
呼び径20mm SGP-VD20A3/4B4m

施工第0-0054号表
65頁10

口鋼管小口径管管切断 据付
呼び径20mm

施工第0-0055号表
66頁2 500

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁65

施工内訳表
鋼管小口径管据付工(人力)
呼び径20mm SGP-VD20A3/4B4m 施工第0-0054号表 10 ｍ当り

人配管工

人普通作業員

ｍ
水道用硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 外面 硬質塩ﾋﾞ被覆

SGP-VD 20A 3/4B 4m 10

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁66

施工内訳表
鋼管小口径管管切断 据付
呼び径20mm 施工第0-0055号表 1 口当り

人配管工

人普通作業員

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 口 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁67

施工内訳表
水栓類取付工
散水栓(箱共) 口径20mm 施工第0-0056号表 1 個当り

人配管工

計

1 個 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁68

施工内訳表
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 6.0km以下 良好 施工第0-0057号表 1 m3当り

K 47.38

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
K1 47.38

R 37.64

運転手(一般) 運転手(一般)
R1 37.64

Z 14.98

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 14.98



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁69

施工内訳表
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入 山積0.45m3 洗滌砂 施工第0-0058号表 100 m3当り

人土木一般世話役

人普通作業員

m3洗滌砂
126

時間ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)

施工第0-0059号表
70頁

計

1 m3 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁70

施工内訳表
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) 施工第0-0059号表 1 時間当り

人運転手(特殊)

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]
ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)

計

1 時間 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁71

施工内訳表
硬質塩ﾋﾞ管布設工(管据付工+TS･RR継手工)
布設 呼び径20mm 施工第0-0060号表 10 ｍ当り

ｍ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
2026*4

施工第0-0061号表
72頁10

個硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付
呼び径20mm

施工第0-0062号表
73頁2 500

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁72

施工内訳表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
2026*4 施工第0-0061号表 10 ｍ当り

人配管工

人普通作業員

本水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)
20 26×4 2 500

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁73

施工内訳表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付
呼び径20mm 施工第0-0062号表 1 個当り

人配管工

人普通作業員

個硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS継手
ｿｹｯﾄ A形 径20 1

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 個 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁74

施工内訳表
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工)
φ50以下 天端明示無 埋設標示ｼ-ﾄ 施工第0-0063号表 100 ｍ当り

人普通作業員

ｍ埋設標示ｼ-ﾄ(水道用)
(青色15cm巾折返率2倍) 100

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁75

施工内訳表
地中埋設標
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 施工第0-0064号表 100 個当り

本ｹｰﾌﾞﾙ埋設標
工通信ｹｰﾌﾞﾙ･ｱｰｽ JR用 100

人電工

％その他
[1] 諸雑費 

計

1 個 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁76

施工内訳表
自由勾配側溝300*300-1

施工第0-0065号表 10 ｍ当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁6 700

m2基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工第0-0042号表
52頁6 700

m2型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

施工第0-0066号表
77頁1

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0067号表
78頁0 290

ｍ自由勾配側溝(標準単価)
夜間無 1,000kg/個以下 制約無 基礎砕石無

施工第0-0068号表
79頁10

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0044号表
54頁0 360

枚蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) 幅300用長500mm ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以

施工第0-0069号表
80頁10

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁77

施工内訳表
型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 施工第0-0066号表 1 m2当り

R 100.00

型わく工 型枠工
R1 59.45

普通作業員 普通作業員
R2 19.66

土木一般世話役 土木一般世話役
R3 5.64



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁78

施工内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し 施工第0-0067号表 1 m3当り

R 31.75

普通作業員 普通作業員
R1 15.01

特殊作業員 特殊作業員
R2 8.43

土木一般世話役 土木一般世話役
R3 6.10

Z 68.25

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25(20)(高炉)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉

24-12-25(20) W/C 55%
Z1 68.25



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁79

施工内訳表
自由勾配側溝(標準単価)
夜間無 1,000kg/個以下 制約無 基礎砕石無 施工第0-0068号表 10 ｍ当り

ｍ排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)
1000kg以下 制約無 昼間 10

個自由勾配側溝一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通
300×300 長2.0m(縦断用) 5

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁80

施工内訳表
蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) 幅300用長500mm ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 施工第0-0069号表 100 枚当り

枚排水構造物工 蓋版(ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製)
40超170kg以下 制約無 昼間 100

枚自由勾配側溝 車道用蓋 2枚掛
幅300用 長500mm 100

計

1 枚 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁81

施工内訳表
自由勾配側溝300*300-2

施工第0-0070号表 10 ｍ当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁6 700

m2基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工第0-0042号表
52頁6 700

m2型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

施工第0-0066号表
77頁1

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0067号表
78頁0 290

ｍ自由勾配側溝(標準単価)
夜間無 1,000kg/個以下 制約無 基礎砕石無

施工第0-0068号表
79頁10

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0044号表
54頁0 360

枚蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) 車道用300型[T20･14] ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制

施工第0-0071号表
82頁5

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁82

施工内訳表
蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) 車道用300型[T20･14] ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 施工第0-0071号表 100 枚当り

枚排水構造物工 蓋版(ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製)
40kg以下 制約無 昼間 100

枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(VS側溝)1.0m
車道用 300型[T20･14] 100

計

1 枚 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁83

施工内訳表
横断側溝-1300*300

施工第0-0072号表 10 ｍ当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁6 800

m2基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工第0-0042号表
52頁6 800

m2型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

施工第0-0066号表
77頁2

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0067号表
78頁0 680

m3ﾓﾙﾀﾙ練
普通 1:3 25kg袋入

施工第0-0073号表
84頁0 150

本ロングU300*300 見積書
5

ｍU型側溝(標準単価)
据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm･1,000kg/個以下 制約無 場所

施工第0-0074号表
85頁10

枚蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) 995*390*100-T14 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無

施工第0-0075号表
86頁10

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁84

施工内訳表
ﾓﾙﾀﾙ練
普通 1:3 25kg袋入 施工第0-0073号表 1 m3当り

R 62.48

普通作業員 普通作業員
R1 62.48

Z 37.52

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

25kg袋入

ｾﾒﾝﾄ 高炉B

25kg袋入
Z1 24.63

洗滌砂 砂

細目(洗い)
Z2 12.89



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁85

施工内訳表
U型側溝(標準単価)
据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm･1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石無 施工第0-0074号表 10 ｍ当り

ｍ排水構造物工 U型側溝(L2000)
1000kg以下 制約無 昼間 10

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁86

施工内訳表
蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) 995*390*100-T14 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 施工第0-0075号表 100 枚当り

枚排水構造物工 蓋版(ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製)
40kg以下 制約無 昼間 100

枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(車嵩上)300型
995×390×100-T14 100

計

1 枚 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁87

施工内訳表
横断側溝-2300*240

施工第0-0076号表 10 ｍ当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁5

m2基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工第0-0042号表
52頁5

m3ﾓﾙﾀﾙ練
普通 1:3 25kg袋入

施工第0-0073号表
84頁0 090

ｍU型側溝(標準単価)
据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･300A･300*240*600 制約無 

施工第0-0077号表
88頁10

枚蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) 歩道用300型 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小

施工第0-0078号表
89頁10

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁88

施工内訳表
U型側溝(標準単価)
据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･300A･300*240*600 制約無 場所補正無 砕石無 施工第0-0077号表 10 ｍ当り

ｍ排水構造物工 U型側溝(L600)
60超300kg以下 制約無 昼間 10

個鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 1種 300A
幅300×高240×長600mm 16 500

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁89

施工内訳表
蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) 歩道用300型 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 施工第0-0078号表 100 枚当り

枚排水構造物工 蓋版(ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製)
40kg以下 制約無 昼間 100

枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝)
歩道用 300型 100

計

1 枚 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁90

施工内訳表
側溝端部処理-1

施工第0-0079号表 10 個所当り

m2型枠
一般型枠 小型構造物

施工第0-0043号表
53頁2

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0044号表
54頁0 100

計

1 個所 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁91

施工内訳表
側溝端部処理-2

施工第0-0080号表 10 個所当り

m2型枠
一般型枠 小型構造物

施工第0-0043号表
53頁1 700

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0044号表
54頁0 090

計

1 個所 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁92

施工内訳表
側溝端部処理-3

施工第0-0081号表 10 個所当り

m2型枠
一般型枠 小型構造物

施工第0-0043号表
53頁1 100

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0044号表
54頁0 060

計

1 個所 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁93

施工内訳表
丸太積水路工

施工第0-0082号表 10 ｍ当り

本人力杭打歩掛
長さ0.9~2.4m 末口径6cm超え9cm以下

施工第0-0083号表
94頁20

本人力横木組立歩掛
横木延長2.0m超え4.0m以下 末口径7cm~15cm

施工第0-0084号表
95頁10

ｋｇなまし鉄線 #14
径2.0mm 1

箇所人力鉄線緊結歩掛
なまし鉄線#14

施工第0-0085号表
96頁60

ｍ植生土のう筋工
種子肥料付

施工第0-0086号表
97頁10

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁94

施工内訳表
人力杭打歩掛
長さ0.9~2.4m 末口径6cm超え9cm以下 施工第0-0083号表 10 本当り

人土木一般世話役

人普通作業員

本杉支柱丸太CUAZ-2･ACQ
L0.6m 末口6cm 10 100

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁95

施工内訳表
人力横木組立歩掛
横木延長2.0m超え4.0m以下 末口径7cm~15cm 施工第0-0084号表 10 本当り

人土木一般世話役

人普通作業員

本杉支柱丸太CUAZ-2･ACQ
長丸太L6.3m 中央径6cm 5 050

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁96

施工内訳表
人力鉄線緊結歩掛
なまし鉄線#14 施工第0-0085号表 100 箇所当り

人土木一般世話役

人普通作業員

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 箇所 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁97

施工内訳表
植生土のう筋工
種子肥料付 施工第0-0086号表 10 ｍ当り

枚植生土のう 巾40×長60
種子肥料付 20

本ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
D10 L=400mm 80

人普通作業員

人普通作業員

人普通作業員

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁98

施工内訳表
VU200

施工第0-0087号表 10 ｍ当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁8 500

m3管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入 山積0.45m3 洗滌砂

施工第0-0058号表
69頁3 200

ｍ暗渠排水管
据付 直管 200~400mm

施工第0-0088号表
99頁10

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁99

施工内訳表
暗渠排水管
据付 直管 200~400mm 施工第0-0088号表 1 ｍ当り

R 13.44

普通作業員 普通作業員
R1 9.72

土木一般世話役 土木一般世話役
R2 3.72

Z 86.56

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管(VU)

200 216×6.5×4

暗渠排水管 直管

呼び径300mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管
Z1 86.56



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁100

施工内訳表
VU150

施工第0-0089号表 10 ｍ当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁8

m3管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入 山積0.45m3 洗滌砂

施工第0-0058号表
69頁2 700

ｍ暗渠排水管
据付 直管 50~150mm

施工第0-0090号表
101頁10

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁101

施工内訳表
暗渠排水管
据付 直管 50~150mm 施工第0-0090号表 1 ｍ当り

R 44.90

普通作業員 普通作業員
R1 32.47

土木一般世話役 土木一般世話役
R2 12.43

Z 55.10

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管(VU)

150 165×5.1×4

暗渠排水管 直管

呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管
Z1 55.10



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁102

施工内訳表
集水桝-1

施工第0-0091号表 10 基当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁8 100

m2基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工第0-0092号表
103頁8 100

m2型枠
一般型枠 小型構造物

施工第0-0043号表
53頁35

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0044号表
54頁3 230

枚蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) T14･6500*500用受枠込 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 

施工第0-0093号表
104頁10

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁103

施工内訳表
基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 施工第0-0092号表 1 m2当り

K 5.73

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料
排ｶﾞｽ1･2･3次 2011 山積0.8m3(超低騒音含む)

[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型

山積0.8m3(平積0.6m3)
K1 5.70

R 71.13

普通作業員 普通作業員
R1 34.32

特殊作業員 特殊作業員
R2 14.88

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R3 13.30

土木一般世話役 土木一般世話役
R4 8.14

Z 23.14

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-40
Z1 18.40

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 4.71



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁104

施工内訳表
蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) T14･6500*500用受枠込 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 施工第0-0093号表 100 枚当り

枚排水構造物工 蓋版(ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製)
40kg以下 制約無 昼間 100

組鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋 落込用
T14･6 500×500用 受枠込 100

計

1 枚 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁105

施工内訳表
集水桝-2

施工第0-0094号表 10 基当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁8 100

m2基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工第0-0092号表
103頁8 100

m2型枠
一般型枠 小型構造物

施工第0-0043号表
53頁45 400

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0044号表
54頁4 010

枚蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) T14･6500*500用受枠込 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 

施工第0-0093号表
104頁10

計

1 基 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁106

施工内訳表
集水桝-3

施工第0-0095号表 10 基当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁4 300

m2基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工第0-0092号表
103頁4 300

m2型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

施工第0-0066号表
77頁1

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0067号表
78頁0 140

基ﾏﾙﾁ集水桝300*300
128kg

見積書
10

基ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 80kgを超え200kg以下 砕石無し

施工第0-0096号表
107頁10

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

施工第0-0044号表
54頁0 060

枚ﾏﾙﾁ集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400*480*44
19kg

見積書
10

枚蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

施工第0-0097号表
108頁10

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁107

施工内訳表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 80kgを超え200kg以下 砕石無し 施工第0-0096号表 1 基当り

K 17.68

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]賃料

排ｶﾞｽ1･2･3次 山積0.28m3

[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.28m3(平積0.2m3)  吊能力1.7t
K1 16.68

R 78.83

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 53.09

普通作業員 普通作業員
R2 12.79

土木一般世話役 土木一般世話役
R3 6.18

特殊作業員 特殊作業員
R4 2.31

Z 3.49

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 3.30



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁108

施工内訳表
蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 施工第0-0097号表 100 枚当り

枚排水構造物工 蓋版(ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製)
40kg以下 制約無 昼間 100

計

1 枚 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁109

施工内訳表
浸透桝-1

施工第0-0098号表 1 基当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁4

m3洗滌砂
0 300

m3埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工第0-0099号表
111頁0 200

m2透水ｼｰﾄ
1m*50m

見積書
38 100

m2吸出し防止材設置 施工第0-0100号表
112頁38 100

m3ﾌｨﾙﾀｰ材
単粒度砕石4号30-20

施工第0-0101号表
113頁14 400

基底版
497kg

見積書
1

基ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 400kgを超え600kg以下 砕石無し

施工第0-0102号表
114頁1

基浸透1200*H1000
1250kg

見積書
2

基ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 1,200kgを超え1,600kg以下 砕石無し

施工第0-0103号表
115頁2

基中間ｽﾗﾌﾞ1200*150t
630kg

見積書
1

枚ﾒﾀﾙﾌｨﾙﾀｰ 見積書
2

基ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 600kgを超え800kg以下 砕石無し

施工第0-0104号表
116頁1

基上部塊　3点穴仕様　1200*H770
1024kg

見積書
1



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁110

施工内訳表
浸透桝-1

施工第0-0098号表 1 基当り

基ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石無し

施工第0-0105号表
117頁1

枚鋳鉄製格子蓋細目　
H110　φ600　T-25浸透文字

見積書
1

組蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付 当初から本据付
ﾌﾞﾛｯｸ使用しない

施工第0-0106号表
118頁1

本樹脂巻きｽﾃｯﾌﾟ 見積書
7

本足掛け金物取付け工 施工第0-0107号表
119頁7

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁111

施工内訳表
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満 施工第0-0099号表 1 m3当り

K 12.45

ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.8 m3(平積0.6 m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

山積0.8m3(平積0.6m3)
K1 10.67

振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]賃料

∴質量0.8～1.1t

[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8~1.1t
K2 1.68

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料

;質量60～80kg

[賃料]ﾀﾝﾊﾟ

60~80kg
K3 0.10

R 82.78

普通作業員 普通作業員
R1 51.55

特殊作業員 特殊作業員
R2 22.61

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R3 8.62

Z 4.77

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 4.67

ｶﾞｿﾘﾝ

;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ

ｽﾀﾝﾄﾞ
Z2 0.10



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁112

施工内訳表
吸出し防止材設置

施工第0-0100号表 1 m2当り

R 24.62

普通作業員 普通作業員
R1 21.11

土木一般世話役 土木一般世話役
R2 3.51

Z 75.38

吸出防止ｼｰﾄ【０円で積上げ】 吸出し防止材 合繊不織布

t=10mm 9.8kN/m
Z1 75.38



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁113

施工内訳表
ﾌｨﾙﾀｰ材
単粒度砕石4号30-20 施工第0-0101号表 1 m3当り

K 8.16

ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

山積0.45m3(平積0.35m3)
K1 8.00

R 60.90

普通作業員 普通作業員
R1 28.91

土木一般世話役 土木一般世話役
R2 14.21

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R3 11.88

特殊作業員 特殊作業員
R4 4.71

Z 30.94

単粒度砕石

4号 30~20mm

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-40
Z1 27.61

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 3.27



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁114

施工内訳表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 400kgを超え600kg以下 砕石無し 施工第0-0102号表 1 基当り

K 11.79

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]賃料

排ｶﾞｽ1･2･3次 山積0.28m3

[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.28m3(平積0.2m3)  吊能力1.7t
K1 11.13

R 85.88

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 35.47

普通作業員 普通作業員
R2 27.52

土木一般世話役 土木一般世話役
R3 13.55

特殊作業員 特殊作業員
R4 4.49

Z 2.33

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 2.20



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁115

施工内訳表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 1,200kgを超え1,600kg以下 砕石無し 施工第0-0103号表 1 基当り

K 10.47

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]賃料

排ｶﾞｽ1･2次 山積0.45m3

[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.45m3(平積0.35m3)  吊能力2.9t
K1 9.88

R 86.51

普通作業員 普通作業員
R1 32.16

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R2 28.40

土木一般世話役 土木一般世話役
R3 15.81

特殊作業員 特殊作業員
R4 5.25

Z 3.02

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 2.85



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁116

施工内訳表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 600kgを超え800kg以下 砕石無し 施工第0-0104号表 1 基当り

K 10.72

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]賃料

排ｶﾞｽ1･2･3次 山積0.28m3

[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.28m3(平積0.2m3)  吊能力1.7t
K1 10.12

R 87.16

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 32.23

普通作業員 普通作業員
R2 31.77

土木一般世話役 土木一般世話役
R3 14.60

特殊作業員 特殊作業員
R4 3.63

Z 2.12

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 2.00



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁117

施工内訳表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石無し 施工第0-0105号表 1 基当り

K 9.42

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]賃料

排ｶﾞｽ1･2･3次 山積0.28m3

[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.28m3(平積0.2m3)  吊能力1.7t
K1 8.89

R 88.72

普通作業員 普通作業員
R1 35.23

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R2 28.29

土木一般世話役 土木一般世話役
R3 14.43

特殊作業員 特殊作業員
R4 5.75

Z 1.86

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 1.76



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁118

施工内訳表
蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付 当初から本据付
ﾌﾞﾛｯｸ使用しない 施工第0-0106号表 1 組当り

人土木一般世話役

人特殊作業員

人普通作業員

日ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料
∴4.9t吊(燃料油脂費含む)

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 組 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁119

施工内訳表
足掛け金物取付け工

施工第0-0107号表 1 本当り

人特殊作業員

人普通作業員

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁120

施工内訳表
浸透桝-2

施工第0-0108号表 10 基当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁6 400

m2透水ｼｰﾄ
1m*50m

見積書
19 100

m2吸出し防止材設置 施工第0-0100号表
112頁19 100

m3ﾌｨﾙﾀｰ材
単粒度砕石4号30-20

施工第0-0101号表
113頁1 900

基PC集水桝　450*600
151kg

見積書
10

基ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 80kgを超え200kg以下 砕石無し

施工第0-0096号表
107頁10

枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ450用細目
20kg 10

枚蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

施工第0-0097号表
108頁10

計

1 基 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁121

施工内訳表
ふとんかご

施工第0-0109号表 10 基当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁24

ｍふとんかご
設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ40cm*幅120cm

施工第0-0110号表
122頁20

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁122

施工内訳表
ふとんかご
設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ40cm*幅120cm 施工第0-0110号表 1 ｍ当り

K 5.27

ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.8 m3(平積0.6 m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

山積0.8m3(平積0.6m3)
K1 5.27

R 30.86

普通作業員 普通作業員
R1 16.19

特殊作業員 特殊作業員
R2 5.42

土木一般世話役 土木一般世話役
R3 4.99

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R4 4.26

Z 63.87

ふとんかご ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ GS-3

線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm
Z1 29.62

割詰石 20cm内外 詰石 割ぐり石

150~200mm
Z2 25.85

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z3 2.04



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁123

施工内訳表
ふとんかご

施工第0-0111号表 1 ｍ当り

ｍふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)
GS-3 4.0×13×高40×幅120 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁124

施工内訳表
床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し 施工第0-0112号表 1 m3当り

K 22.31

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回]賃料

;山積0.45m3

[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

山積0.45m3(平積0.35m3)
K1 22.31

R 63.16

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 63.16

Z 14.53

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 14.53



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁125

施工内訳表
丸太柵工

施工第0-0113号表 10 ｍ当り

m2基面整正 施工第0-0041号表
51頁1

本人力横木組立歩掛
横木延長2.0m以下 末口径7cm~15cm

施工第0-0114号表
126頁25

本人力杭打歩掛
長さ0.9~2.4m 末口径9cm超え12cm以下

施工第0-0115号表
127頁13

ｋｇなまし鉄線
#12 3

箇所人力鉄線緊結歩掛
なまし鉄線#12

施工第0-0116号表
128頁65

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁126

施工内訳表
人力横木組立歩掛
横木延長2.0m以下 末口径7cm~15cm 施工第0-0114号表 10 本当り

人土木一般世話役

人普通作業員

本杉支柱丸太CUAZ-2･ACQ
L2.1m 末口9cm 10 100

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁127

施工内訳表
人力杭打歩掛
長さ0.9~2.4m 末口径9cm超え12cm以下 施工第0-0115号表 10 本当り

人土木一般世話役

人普通作業員

本杉支柱丸太CUAZ-2･ACQ
L1.5m 末口9cm 10 100

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 本 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁128

施工内訳表
人力鉄線緊結歩掛
なまし鉄線#12 施工第0-0116号表 100 箇所当り

人土木一般世話役

人普通作業員

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 箇所 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁129

施工内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

施工第0-0117号表 1 m2当り

m2下層路盤(車道･路肩部)
240mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

施工第0-0118号表
130頁1

m2下層路盤(車道･路肩部)
150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

施工第0-0119号表
131頁1

m2上層路盤(車道･路肩部)
粒度調整砕石M-25 100mm 1層施工

施工第0-0120号表
132頁1

m2表層(車道･路肩部)
3.0m超 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

施工第0-0121号表
133頁1

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁130

施工内訳表
下層路盤(車道･路肩部)
240mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 施工第0-0118号表 1 m2当り

K 6.05

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
K1 2.45

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10t･締固め幅2.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量10t 締固め幅2.1m
K2 1.89

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量8～20t

[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ

質量8~20t
K3 0.62

R 17.85

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 8.23

特殊作業員 特殊作業員
R2 2.88

普通作業員 普通作業員
R3 2.74

土木一般世話役 土木一般世話役
R4 0.78

Z 76.10

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

C-40
Z1 74.49

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 1.32



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁131

施工内訳表
下層路盤(車道･路肩部)
150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 施工第0-0119号表 1 m2当り

K 5.23

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
K1 2.12

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10t･締固め幅2.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量10t 締固め幅2.1m
K2 1.64

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量8～20t

[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ

質量8~20t
K3 0.53

R 15.52

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 7.14

特殊作業員 特殊作業員
R2 2.51

普通作業員 普通作業員
R3 2.39

土木一般世話役 土木一般世話役
R4 0.68

Z 79.25

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

C-40
Z1 77.85

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 1.15



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁132

施工内訳表
上層路盤(車道･路肩部)
粒度調整砕石M-25 100mm 1層施工 施工第0-0120号表 1 m2当り

K 10.38

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
K1 4.20

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10t･締固め幅2.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量10t 締固め幅2.1m
K2 3.25

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量8～20t

[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ

質量8~20t
K3 1.06

R 30.75

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 14.14

特殊作業員 特殊作業員
R2 4.97

普通作業員 普通作業員
R3 4.74

土木一般世話役 土木一般世話役
R4 1.36

Z 58.87

粒調砕石 25mm以下 再生粒度調整砕石

RM-40
Z1 56.09

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 2.28



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁133

施工内訳表
表層(車道･路肩部)
3.0m超 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 施工第0-0121号表 1 m2当り

K 1.58

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料

;舗装幅2.3～6m

[賃料]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]

舗装幅2.3~6.0m
K1 1.02

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料

∴質量10～12t

[賃料]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

質量10～12t
K2 0.16

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量8～20t

[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ

質量8~20t
K3 0.16

R 10.02

普通作業員 普通作業員
R1 3.67

特殊作業員 特殊作業員
R2 2.09

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R3 2.04

土木一般世話役 土木一般世話役
R4 0.69

Z 88.40

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

密粒度AS混合物(20)
Z1 80.30

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
Z2 7.54

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z3 0.48



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁134

施工内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 施工第0-0122号表 1 ｔ当り

ｔ⑤再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
密粒度(13F)[再生材混入率50%以下] 1

計

1 ｔ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁135

施工内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装-1

施工第0-0123号表 1 m2当り

m2下層路盤(車道･路肩部)
260mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

施工第0-0124号表
136頁1

m2上層路盤(車道･路肩部)
砕石(各種) 150mm 1層施工

施工第0-0125号表
137頁1

m2人力舗設
20cm未満 (W/C=60%以下)

施工第0-0126号表
138頁1

ｍ伸縮目地(板材)
A(100) 長2.0m厚2.4cm幅12cm

施工第0-0127号表
139頁2

m2ｺﾝｸﾘｰﾄﾊｹ引仕上げ工 施工第0-0128号表
140頁1

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁136

施工内訳表
下層路盤(車道･路肩部)
260mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 施工第0-0124号表 1 m2当り

K 6.05

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
K1 2.45

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10t･締固め幅2.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量10t 締固め幅2.1m
K2 1.89

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量8～20t

[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ

質量8~20t
K3 0.62

R 17.85

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 8.23

特殊作業員 特殊作業員
R2 2.88

普通作業員 普通作業員
R3 2.74

土木一般世話役 土木一般世話役
R4 0.78

Z 76.10

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

C-40
Z1 74.49

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 1.32



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁137

施工内訳表
上層路盤(車道･路肩部)
砕石(各種) 150mm 1層施工 施工第0-0125号表 1 m2当り

K 10.38

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
K1 4.20

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10t･締固め幅2.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量10t 締固め幅2.1m
K2 3.25

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量8～20t

[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ

質量8~20t
K3 1.06

R 30.75

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 14.14

特殊作業員 特殊作業員
R2 4.97

普通作業員 普通作業員
R3 4.74

土木一般世話役 土木一般世話役
R4 1.36

Z 58.87

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 再生粒度調整砕石

RM-40
Z1 56.09

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 2.28



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁138

施工内訳表
人力舗設
20cm未満 (W/C=60%以下) 施工第0-0126号表 100 m2当り

人土木一般世話役

人特殊作業員

人普通作業員

m3生ｺﾝ 18-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) 12 480

m2溶接金網 丸鉄線
6.0×150×150mm 100

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁139

施工内訳表
伸縮目地(板材)
A(100) 長2.0m厚2.4cm幅12cm 施工第0-0127号表 100 ｍ当り

m3板材(県産材-杉2等)
長2.0m 厚2.4cm 幅12cm 0 090

人普通作業員

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁140

施工内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊｹ引仕上げ工

施工第0-0128号表 1 m2当り

人左官

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁141

施工内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装-2

施工第0-0129号表 1 m2当り

m2下層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

施工第0-0130号表
142頁1

m2上層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 各種

施工第0-0131号表
143頁1

m2人力舗設
20cm未満 (W/C=60%以下)

施工第0-0132号表
144頁1

ｍ伸縮目地(板材)
A(70) 長2.0m厚0.9cm幅9cm

施工第0-0133号表
145頁2

m2ｺﾝｸﾘｰﾄﾊｹ引仕上げ工 施工第0-0128号表
140頁1

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁142

施工内訳表
下層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 施工第0-0130号表 1 m2当り

K 6.11

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料

排ｶﾞｽ1･2次 山積0.11m3

[賃料]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型

山積0.11m3(平積0.08m3)
K1 3.17

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t

[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]

3~4t
K2 2.77

R 70.83

普通作業員 普通作業員
R1 29.82

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R2 24.99

特殊作業員 特殊作業員
R3 13.96

Z 23.06

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-40
Z1 21.10

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 1.91



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁143

施工内訳表
上層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 各種 施工第0-0131号表 1 m2当り

K 5.62

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料

排ｶﾞｽ1･2次 山積0.11m3

[賃料]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型

山積0.11m3(平積0.08m3)
K1 2.91

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t

[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]

3~4t
K2 2.55

R 65.10

普通作業員 普通作業員
R1 27.41

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R2 22.97

特殊作業員 特殊作業員
R3 12.83

Z 29.28

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 再生粒度調整砕石

RM-30
Z1 27.47

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2 1.76



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁144

施工内訳表
人力舗設
20cm未満 (W/C=60%以下) 施工第0-0132号表 100 m2当り

人土木一般世話役

人特殊作業員

人普通作業員

m3生ｺﾝ 18-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下) 7 280

％諸雑費
[1] 諸雑費 

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁145

施工内訳表
伸縮目地(板材)
A(70) 長2.0m厚0.9cm幅9cm 施工第0-0133号表 100 ｍ当り

m3板材(県産材-杉2等)
長2.0m 厚0.9cm 幅9cm 0 063

人普通作業員

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁146

施工内訳表
砕石舗装

施工第0-0134号表 1 m2当り

m2不陸整正
補足材料無

施工第0-0135号表
147頁1

m2上層路盤(車道･路肩部)
砕石(各種) 150mm 1層施工

施工第0-0125号表
137頁1

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁147

施工内訳表
不陸整正
補足材料無 施工第0-0135号表 1 m2当り

K 25.67

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
K1 12.66

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10t･締固め幅2.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量10t 締固め幅2.1m
K2 9.81

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量8～20t

[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ

質量8~20t
K3 3.20

R 67.46

運転手(特殊) 運転手(特殊)
R1 42.61

特殊作業員 特殊作業員
R2 13.11

普通作業員 普通作業員
R3 9.55

土木一般世話役 土木一般世話役
R4 2.19

Z 6.87

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1 6.87



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁148

施工内訳表
区画線

施工第0-0136号表 1 ｍ当り

ｍﾛｰﾌﾟ区画線 施工第0-0137号表
149頁1

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁149

施工内訳表
ﾛｰﾌﾟ区画線

施工第0-0137号表 10 ｍ当り

ｍ設置 施工第0-0138号表
150頁10

ｍﾄﾗﾛｰﾌﾟ
φ9mm 黄･黒 10

ｋｇ亜鉛･ｱﾙﾐ合金めっき鋼線
線径8.0mm 2.53m/kg 0 500

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁150

施工内訳表
設置

施工第0-0138号表 100 ｍ当り

人普通作業員

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁151

施工内訳表
ｻｲｸﾙﾗｯｸ

施工第0-0139号表 10 基当り

基ｻｲｸﾙﾗｯｸ
S6型同等以上

見積書
10

基据付費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM50共

見積書
10

計

1 基 当り
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特 記 事 項 
工事名： 令和４年度 マウンテンバイクコース付帯施設整備工事 

箇所名： 安曇野市  堀金烏川 

 

工事の実施にあたっては、指定された図書を参考とし、かつ以下の事項について施工条件とする。 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から 令和５年３月27日まで とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土                                  参考 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

共和興業（株）  L=6ｋｍ  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材（建設リサイクル法）                       参考 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

建設資材木材 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名 清水口建設 距離 9 km 

数   量 7.3 ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

 汚  泥 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

その他（金属クズ他） 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費   

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、初回、

中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 



―3― 

 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 関係機関指導のもと 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 

（２）個別事項  

 

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 
    

二 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 
三 工事着手日の2週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通知

文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議行うこと。 
  通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 
 
四 架空電線の防護が施工上必要となる場合は、監督員と協議の上、施工計画書に記載すること。 

 

五 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 



マウンテンバイクコース付帯施設整備工事

施  設  数 量 計 算 書



種
別 名　　称 規格 算　　　　式 単位 備考

基盤整備

施設撤去工

構造物取壊し工

フェンス撤去 H3.0ネットフェンス 26.0+26.5+34.0+16.0 102.50 102.5 m

門扉撤去-1 H3.0　W2.0両開き 2.0+2.0 4.00 4.0 m

門扉撤去-2 H3.0　W4.0両開き 4 4.00 4.0 m

フェンス基礎撤去-1 300□*600 24 24.00 24.0 基

フェンス基礎撤去-2 300□*600*2 27 27.00 27.0 基

門扉基礎撤去-1 700□*600 2*2 4.00 4.0 基

門扉基礎撤去-2 700□*800 2 2.00 2.0 基

作業土工

床堀 9.8 9.80 9.8 m3

埋戻 9.8 9.80 9.8 m3

不足土 流用土 9.8 9.80 9.8 m3

敷地造成工

土工

掘削 駐車場 211.2 211.20 211.2 m3 土工計算書

盛立 駐車場 103.8 103.80 103.8 m3 土工計算書

残土処理 駐車場 211.2-103.8/0.9 95.87 95.9 m3 土量集計表

掘削 連絡路 49.4 49.40 49.4 m3 土量集計表

盛立 連絡路 1.5 1.50 1.5 m3 土量集計表

残土処理 連絡路 49.4-1.5/0.9 47.73 47.7 m3 土量集計表

法面工

切土法面整形 3.43+1.83+1.54+4.96 11.76 11.8 m2

盛土法面整形 0.53+17.75+35.0 53.28 53.3 m2

緑化シート 53.3 53.30 53.3 m2

緑化マット 11.8 11.80 11.8 m2

施設整備

雨水排水設備工

工　種

施設数量計算書
数量



種
別 名　　称 規格 算　　　　式 単位 備考工　種

施設数量計算書
数量

側溝工

自由勾配側溝300*300-1 縦断　コンクリート蓋 35.96+11.54+12.79+26.10 86.39 86.4 m

自由勾配側溝300*300-2 縦断　グレーチング 9.00+4.50 13.50 13.5 m

横断側溝-1 ロングU300*300 6 6.00 6.0 m 特車用グレーチング細目T-14

横断側溝-2 PU1-A300 1.55 1.55 1.6 m つば付グレーチング細目T-2

側溝端部処理-1 t=100 4 4.00 4.0 箇所 自由勾配側溝300*300

側溝端部処理-2 t=100 1 1.00 1.0 箇所 横断側溝-1

側溝端部処理-3 t=100 1 1.00 1.0 箇所 横断側溝-2

丸太積み水路工 末口30-80防腐加圧注入処理 35.10+36.00+24.17 95.27 95.3 m 植生土嚢

暗渠排水工

VUΦ200 20.0+5.85 25.85 25.9 m

VUΦ150 1.8 1.80 1.8 m

集水桝工

集水桝-1 500□*H600　T-2 2 2.00 2.0 基

集水桝-2 500□*H800　T-2 1 1.00 1.0 基

集水桝-3 VS用PC桝　T-14 2 2.00 2.0 基

浸透桝-1 1200□2段鋳鉄蓋 1 1.00 1.0 基

浸透桝-2 PC桝450□　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目T-2 1 1.00 1.0 基

フトンカゴ 2000*1200*400 2 2.00 2.0 基

作業土工

床堀 63.6 63.60 63.6 m3

埋戻 20.5 20.50 20.5 m3

残土処分 43.1 43.10 43.1 m3

園路広場工

擁壁工

丸太柵工 H300-600防腐処理丸太Φ80-120 14.0+15.0 29.00 29.0 m

舗装工

アスファルト舗装 密粒度再生AS13F t40 438.90+409.50 848.40 848.4 m2

コンクリート舗装-1  t120　刷毛引仕上 58.50+33.03 91.53 91.5 m2



種
別 名　　称 規格 算　　　　式 単位 備考工　種

施設数量計算書
数量

コンクリート舗装-2  t70　刷毛引仕上 30.10+30.09 60.19 60.2 m2

砕石舗装 t150　RC40-0 252.00+118.44 370.44 370.4 m2

区画線工

区画線 ポリエチレンロープΦ12　ピン止め 36.00+7.00*11+18.00+6.58*7 177.06 177.1 m

車止め工

サイクルラック ステンレスH640 3+2 5.00 5.0 基



マウンテンバイクコース付帯施設整備工事

土量計算書



土量集計表

切取 盛立 残土処分 備考

ｍ３ ｍ３ ｍ3

A駐車場
211.2 103.8 土量計算書

B連絡路
49.4 1.5 土量計算書

合計
260.6 105.3 143.6 切取-盛立/0.9

作業土工
43.1 作業土工集計表

残土処分合計
186.7

造成工



駐車場 土量計算書

横断面積（㎡） 平均横断面積（㎡） (ｍ) 土　　量（m3）

位置 切取 床掘 盛立 埋戻 切取 床掘 盛立 埋戻 距離 切取量 床掘量 盛立量 埋戻量

合計 48.00 211.2 0.0 103.8 0.0

No1-20 0.00 0.00 0.00 0.00

No1-8 3.40 0.00 2.90 0.00 1.70 0.00 1.45 0.00 12.00 20.4 0.0 17.4 0.0

No1 3.40 0.00 2.90 0.00 3.40 0.00 2.90 0.00 8.00 27.2 0.0 23.2 0.0

No2 7.20 0.00 1.90 0.00 5.30 0.00 2.40 0.00 20.00 106.0 0.0 48.0 0.0

No2+8 7.20 0.00 1.90 0.00 7.20 0.00 1.90 0.00 8.00 57.6 0.0 15.2 0.0



連絡路 土量計算書

横断面積（㎡） 平均横断面積（㎡） (ｍ) 土　　量（m3）

位置 切取 床掘 盛立 埋戻 切取 床掘 盛立 埋戻 距離 切取量 床掘量 盛立量 埋戻量

合計 52.33 49.4 0.0 1.5 0.0

0.00 0.20 0.00 0.70 0.00

+17.00 0.40 0.00 0.10 0.00 0.30 0.00 0.40 0.00 17.00

+22.12 0.30 0.00 0.10 0.00 0.35 0.00 0.10 0.00 5.12 1.8 0.0 0.5 0.0

+26.12 0.70 0.00 0.10 0.00 0.50 0.00 0.10 0.00 4.00 2.0 0.0 0.4 0.0

+30.12 1.10 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.05 0.00 4.00 3.6 0.0 0.2 0.0

+34.12 0.70 0.00 0.10 0.00 0.90 0.00 0.05 0.00 4.00 3.6 0.0 0.2 0.0

+38.33 0.80 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.05 0.00 4.21 3.2 0.0 0.2 0.0

+44.33 1.20 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.0 0.0 0.0 0.0

+48.83 4.60 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 4.50 13.1 0.0 0.0 0.0

+52.33 4.60 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 3.50 16.1 0.0 0.0 0.0



作業土工集計表

床堀 埋戻 残土処分 基面整正 床堀 埋戻 残土処分 基面整正

雨水排水設備工

自由勾配側溝300*300-1 86.4 ｍ 10 ｍ 0.4 0.0 0.4 6.7 3.5 0.0 3.5 57.9

自由勾配側溝300*300-2 13.5 ｍ 10 ｍ 0.4 0.0 0.4 6.7 0.5 0.0 0.5 9.0

横断側溝-1 6.0 ｍ 10 ｍ 2.0 0.6 1.4 6.8 1.2 0.4 0.8 4.1

横断側溝-2 1.6 ｍ 10 ｍ 0.6 0.1 0.5 5.0 0.1 0.0 0.1 0.8

丸太積み水路工 95.3 ｍ 10 ｍ 0.4 0.0 0.4 0.8 3.8 0.0 3.8 7.6

小計 9.1 0.4 8.7 79.4

VUΦ200 25.9 ｍ

VUΦ150 1.8 ｍ

小計 13.5 3.7 9.8 23.4

集水桝-1 2 基 10 基 13.0 7.9 5.1 8.1 2.6 1.6 1.0 1.6

集水桝-2 1 基 10 基 19.8 12.5 7.3 8.1 2.0 1.3 0.7 0.8

集水桝-3 2 基 10 基 1.1 0.4 0.7 4.3 0.2 0.1 0.1 0.9

浸透桝-1 1 基 1 基 33.8 13.2 20.6 4.0 33.8 13.2 20.6 4.0

浸透桝-2 1 基 10 基 4.6 1.8 2.8 6.4 0.5 0.2 0.3 0.6

フトンカゴ 2 基 10 基 9.6 0.0 9.6 24.0 1.9 0.0 1.9 4.8

小計 41.0 16.4 24.6 12.7

合計 63.6 20.5 43.1 115.5

合　　計 63.6 20.5 43.1 115.5

40.822

構造物取り壊し工 不足土

フェンス基礎撤去-1 24 基 10 基 0.7 0.7 0.7 1.7 1.7 1.7

フェンス基礎撤去-2 27 基 10 基 1.5 1.5 1.5 4.1 4.1 4.1

門扉基礎撤去-1 4 基 10 基 5.9 5.9 5.9 2.4 2.4 2.4

門扉基礎撤去-2 2 基 10 基 7.8 7.8 7.8 1.6 1.6 1.6

合計 9.8 9.8 9.8

↓管土工計算表

当たり数量工種 施設 数量

数量計算書 作業土工数量集計



管路土工計算表

管路 1 2 3 合計

start 集水桝-2 集水桝-1 集水桝-3

end ふとんかご 浸透桝-1 既設浸透桝

呼び径 mm 200 200 150

外径 m 0.216 0.216 0.165

砂余厚 m 0.1 0.1 0.1

砂厚 m 0.416 0.416 0.365

法勾配 0 0 0

掘削幅 B1 m 0.85 0.85 0.8

B2 m 0.85 0.85 0.8

上流 管底深 m 0.80 0.45 0.39

舗装厚 m 0.53 0 0

床掘深 m 0.37 0.55 0.49

下流 管底深 m 0.60 0.60 1.00

舗装厚 m 0 0 0

床掘深 m 0.70 0.70 1.10

平均床掘深 m 0.54 0.63 0.80

床掘面積 m2 0.46 0.54 0.64

埋戻深 m 0.12 0.21 0.44

B3 (床掘上幅) m 0.85 0.85 0.80

埋戻面積 m2 0.10 0.18 0.35

砂面積 m2 0.35 0.35 0.29

距離 m 20.00 5.85 1.80

床掘量 m3 9.20 3.16 1.15 13.5

埋戻量 m3 2.00 1.05 0.63 3.7

残土量 m3 7.20 2.11 0.52 9.8

基面整正 m2 17.00 4.97 1.44 23.4



材料計算書

マウンテンバイクコース付帯施設整備工事



マウンテンバイクコース付帯施設整備工事

自由勾配側溝 300*300縦断
10.0

10 10.00 ｍ

基礎コンクリート 18-8-25BB

コンクリート蓋 L500
10

10

型枠
均コンクリー
ト

0.05*2*10
1 1.0 ｍ2

インバートコンクリー
ト 18-8-25BB

0.30*0.12*10
0.36 0.36 ｍ3

自由勾配側溝300*300-1 10.0 ｍ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

0.57*0.05*10
0.285 0.29 ｍ3

砕石基礎
t100 0.67*10

6.7 6.70 ｍ2

基面整正
0.67*10

6.7

床堀
0.67*0.055*10

0.369 0.4 m3

残土処理
0.67*0.055*10

0.369 0.4 m3

埋戻
0.4-0.4

0 0.0 m3

6.70 ｍ2

10.00 枚

1
0
0

1
5
0

4
3
5

1
2
0

22
8

5
0

3
15

5
85

5
5

5
3
0



型枠
均コンクリー
ト

0.05*2*10
1 1.00 ｍ2

グレーチング
スチール並目
L1000

5
5 5.00 枚

インバートコンクリー
ト 18-8-25BB

0.30*0.12*10
0.36 0.36 ｍ3

自由勾配側溝 300*300縦断
10.0

10 10.00 ｍ

基礎コンクリート 18-8-25BB
0.57*0.05*10

0.285 0.29 ｍ3

砕石基礎
t100 0.67*10

6.7 6.70 ｍ2

基面整正
0.67*10

6.7 6.70 ｍ2

残土処理
0.67*0.055*10

0.369 0.4 m3

埋戻
0.4-0.4

0 0.0 m3

床堀
0.67*0.055*10

0.369 0.4 m3

自由勾配側溝300*300-2 10.0 ｍ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位



グレーチング
特車300用T-14
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目

10
10 10.00 枚

ロングU 300*300
10

10 10.00 m

モルタル 1:3
0.50*0.03*10

0.15 0.15 m3

コンクリート工 18-8-25BB
0.68*0.10*10

0.68 0.68 m3

型枠
均コンクリー
ト

0.10*2*10
2 2.00 m2

砕石基礎
RC40-0　t100 0.68*10

6.8 6.80 m2

基面整正
0.68*10

6.8 6.80 m2

残土処理
0.68*0.20*10

1.36 1.4 m3

埋戻
2.0-1.4

0.6 0.6 m3

床堀
(0.68*0.10+1.28*0.10)*10

1.96 2.0 m3

横断側溝-1　300*300 10.0 ｍ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

100
50

300
50
100

600

10
0

30
0

10
0

50
0

290

50

ノンスリップ細目T-14

500

680 ロングU300*300

再生クラッシャーラン　RC40-0

敷きモルタル 1:3

コンクリート　18-8-25BB
30

10
0

10
0

特車用グレーチング

1280

10
0

53
0



10
10 10.00 枚

砕石基礎
RC40-0　t100 0.50*10

5 5.00 m2

モルタル 1:3
0.30*0.03*10

0.09 0.09 m3

U型側溝 PU1-A300
10

10 10.00 m

グレーチング
つば付きT-2
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目

残土処理
(0.50*0.10+0.30*0.01)*10

0.53 0.5 m3

基面整正
0.50*10

5 5.00 m2

横断側溝-2　300*240 10.0 ｍ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床堀
0.50*0.11*10

0.55 0.6 m3

埋戻
0.6-0.5

0.1 0.1 m3

3
0
0

2
4
0

50 300 50

再生クラッシャーラン　RC40-0
調整モルタル1:3

U型側溝　PU1-A300

300
500

3
0

1
0
0

ノンスリップ細目T-2
グレーチングつば付

1
0

1
1
0



型枠
0.101*2*10

2.02 2.00 m2

コンクリート工
18-8-25BB 0.101*0.10*10

0.101 0.10 m3

床堀

埋戻

残土処理

側溝端部処理-1 10.0 箇所 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

A0.101m2×t100
コンクリート18-8-25BB

自由勾配側溝300×300縦断



0.087*2*10
1.74 1.70 m2

コンクリート工
18-8-25BB 0.087*0.10*10

0.087 0.09 m3

床堀

埋戻

残土処理

型枠

側溝端部処理-2 10.0 箇所 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

A0.087m2×t100
コンクリート18-8-25BB

ロングU300×300



型枠
0.056*2*10

1.12 1.10 m2

コンクリート工
18-8-25BB 0.056*0.10*10

0.056 0.06 m3

床堀

埋戻

残土処理

側溝端部処理-3 10.0 箇所 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

2
05

A0.056m2×t100
コンクリート18-8-25BB

PU1-A300



基面整正
0.85*10

8.5 8.50 m2

再生砂
(0.85*0.416-0.108^2*3.14)*10

3.17 3.20 m3

ＶＵ200
10.0

10 10.00 m

埋戻
－〃－

m3

残土処理
－〃－

m3

VUΦ200 10.0 ｍ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床堀
管土工計算表

m3

200

150

300

250

216

165

318

267

6.5

9.2

5.1

7.8

850

800

950

900

416

365

518

467

100

100

100

100

良質土埋戻し

B1

ｈ
（ｍｍ）

H D
ｈ

塩ビ管砂基礎寸法表（参考）

呼び径
D

（ｍｍ）

外径
ｔ
管厚

（ｍｍ）

ｈ

▼G.L

舗装材

硬質塩化ビニール管

（VU管）

（ｍｍ）
B1H

（ｍｍ）

掘削幅

100 1146.6 750314100

※φ75,100はＶＰ

再生砂

1,000350 37010.5 578100

1,260

1,180

（ｍｍ）
B2

掘削幅

1,347

h<1.0m

938

1,100

1,019

1,050400 42011.8 620100 1,422



0.80*10
8 8.00 m2

埋戻
－〃－

m3

再生砂
(0.80*0.365-0.0825^2*3.14)*10

2.706 2.70 m3

ＶＵ150
10.0

10 10.00 m

残土処理
－〃－

m3

基面整正

VUΦ150 10.0 ｍ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床堀
管土工計算表

m3

200

150

300

250

216

165

318

267

6.5

9.2

5.1

7.8

850

800

950

900

416

365

518

467

100

100

100

100

良質土埋戻し

B1

ｈ
（ｍｍ）

H D
ｈ

塩ビ管砂基礎寸法表（参考）

呼び径
D

（ｍｍ）

外径
ｔ
管厚

（ｍｍ）

ｈ

▼G.L

舗装材

硬質塩化ビニール管

（VU管）

（ｍｍ）
B1H

（ｍｍ）

掘削幅

100 1146.6 750314100

※φ75,100はＶＰ

再生砂

1,000350 37010.5 578100

1,260

1,180

（ｍｍ）
B2

掘削幅

1,347

h<1.0m

938

1,100

1,019

1,050400 42011.8 620100 1,422



丸太積水路工 10.0 ｍ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床堀
0.38*0.10*10

0.38 0.4 m3

埋戻
0.4-0.4

0 0.0 m3

残土処理
0.38*0.10*10

0.38 0.4 m3

基面整正
0.08*10

0.8 0.8 m2

横木
末口30-
80L3000

10
10 10.0 本

杭木
末口30-
80L3001

20
20 20.0 本

なまし鉄線
#14

1 1.0 kg

植生土嚢
500*300*100 20

20 20.0 枚

止釘
Φ13*L400 80

80 80.0 本

80300

断　面　図

平　面　図

80300

10
0 25

015
0

S=1:10

50
0

S=1:10

50
0

380

10
0

横木

杭木

なまし鉄線

※木材は防腐加圧注入処理材（JISA9002,JISK1570）とする。



グレーチング
ｽﾁｰﾙ並目
500用T-2

10
10 10.0 枚

型枠
(0.80*0.75+0.50*0.55)*4*10

35 35.0 m2

コンクリート工 18-8-25BB
(0.80^2*0.75-0.50^2*0.55-
0.62^2*0.05)*10 3.233 3.23 m3

砕石基礎
RC40-0
ｔ150

0.90*0.90*10
8.1 8.1 m2

基面整正
0.90*0.90*10

8.1 8.1 m2

残土処理
(0.90^2*0.15+0.80^2*0.60)*10

5.055 5.1 m3

埋戻
13.0-5.1

7.9 7.9 m3

床堀
(0.90^2*0.15+1.40^2*0.60)*10

12.975 13.0 m3

集水桝-1 10.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式
小 計

数  量 単位

□800

150 □500 150

15
0

15
0

□800

□900

砕石基礎 RC40-0 
コンクリート18-8-25BB　

60
0

75
0

50

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ普通目620*620*50 T-2

45
0

60
0

1400



グレーチング
ｽﾁｰﾙ並目
500用T-2

10
10 10.0 枚

コンクリート工 18-8-25BB
(0.80^2*0.95-0.50^2*0.75-
0.62^2*0.05)*10 4.013 4.01 m3

型枠
(0.80*0.95+0.50*0.75)*4*10

45.4 45.4 m2

砕石基礎
RC40-0
ｔ150

0.90*0.90*10
8.1 8.1 m2

基面整正
0.90*0.90*10

8.1 8.1 m2

残土処理
(0.90^2*0.15+0.80^2*0.95)*10

7.295 7.3 m3

埋戻
19.8-7.3

12.5 12.5 m3

床堀
(0.90^2*0.15+1.40^2*0.95)*10

19.835 19.8 m3

名    称 規  格 計        算        式
小 計

数  量 単位

集水桝-2 10.0 基 当たり数量計算書

15
0

15
0

□800

□900

砕石基礎 RC40-0 
コンクリート18-8-25BB　

80
0

95
0

5
6

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ普通目600*600*50 T-2

65
0

620

□800

150 □500 150



均しコンクリート 18-8-25BB
0.52*0.52*0.05*10.0

0.135 0.14 m3

型枠
均コンクリー
ト

0.52*0.05*4.0*10.0
1.04 1.0 m2

グレーチング
ｽﾁｰﾙ並目　T-
14・6

10
10 10.0 枚

0.06 m3

ＰＣ桝 500*420*H590
10

10 10.0 基

砕石基礎
RC40-0
ｔ100

0.70*0.62*10
4.34 4.3 m2

基面整正
0.70*0.62*10

4.34 4.3 m2

インバートコンクリー
ト工 18-8-25BB

0.38*0.30*0.05*10
0.057

残土処理
(0.70*0.62*0.10+0.60*0.52*0.05+0.50*0.4
2*0.06)*10 0.716 0.7 m3

埋戻
1.1-0.7

0.4 0.4 m3

床堀
(0.70*0.62*0.15+0.90*0.82*0.06)*10

1.094 1.1 m3

集水桝-3 10.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式
小 計

数  量 単位

500

4
2
0

3
0
0

380

325
500

9
0

5
0

砕石基礎 RC40-0 
均しコンクリート18-8-25BB　

インバートコンクリート18-8-25BB　
PC桝380×300

245

420

9
0

6

1
0
0

6030060
520
620

27.5

1
0
0

6

60 380 60
600
700

1
0
0 5
0

1
0
0 5
05
0

グレーチングT-14・6

5
4
0

5
9
0

5
3
0

6
0

1
5
0

820900



鉄蓋
T-25格子鉄蓋
(細目)

1
1 1.0 基

ステップ
樹脂巻きス
テップ

7
7 7.0 個

メタルフィルター
雨水協認定品
(2枚1組)

1
1 1.0 組

中間床(中間スラブ) OKZBM-1200
1

1 1.0 基

浸透桝上部 OKZS-1200
1

1 1.0 基

単粒度砕石
2.40/6*(2.03*3.47+2.03*3.47+2*(2.03*2.0
3+3.47*3.47))-1.40^2*2.15 14.351 14.3 m3

底板
OKZB-1200 1

1 1.0 基

浸透桝本体 OKZ-1200
2

2 2.0 基

基面整正
2.00^2

4 4.0 m2

砂
2.00^2*0.05*1.26

0.252 0.3 m3

透水シート
t=10 (2.00+3.47)*0.5*2.56*4+3.47^2-1.40^2

38.087 38.1 m2

床堀
3.5/6*2*(2.00^2+4.10^2+2.00*4.10)

33.845 33.8 m3

埋戻
33.84-20.60

13.24 13.2 m3

残土処分
2.45/6*2*(2.00^2+3.47^2+2.00*3.47)+1.40
^2*0.92+0.3^2*3.14*0.13 20.608 20.6 m3

浸透桝-1 1.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式
小 計

数  量 単位

▼GL

(樹脂巻)

ステップ

4100

1
10

7
70

1
00
0

1
00
0

1
50

1
0
50

2
15
0

2
5
0

50

3
50
0

900

1200

300 1400 300

2000

φ610

20

単粒度砕石

透水シート

3470

浸透桝(OKZ)

1
50

底板

浸透桝(OKZ)

ﾒﾀﾙﾌｨﾙﾀｰ

(2枚1組)
中間スラブ

上部

調整ﾓﾙﾀﾙ

格子蓋

砂

1:
0.
3

1
0
50

2
45
0

2
45
0

2
15
0

2
5
0

50

9
20

1
30

25
58



グレーチング
ｽﾁｰﾙ細目
T-2以上

10
10 10.0 枚

単粒度砕石
4号 0.80^2*0.30*10

1.92 1.9 m3

ＰＣ宅内桝 450□H600
10

10 10.0 基

透水シート t10
(0.80^2*2-0.575^2+0.80*0.30*4)*10

19.094 19.1 m2

残土処理
(0.80^2*0.30+0.575^2*0.28)*10

2.846 2.8 m3

基面整正
0.80^2*10

6.4 6.4 m2

浸透桝-2 10.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式
小 計

数  量 単位

床堀
(0.80^2*0.30+0.975^2*0.28)*10

4.582 4.6 m3

埋戻
4.6-2.8

1.8 1.8 m3

3
00

6
0
0

37 500 37

575

単粒度砕石

800

46517 17

575

グレーチング細目T-2以上

435

透水シート

PC桝450×450

30
0

975

2
80



ふとんかご 10.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床堀
2.00*1.20*0.40*10

9.6 9.6 m3

埋戻
9.6-9.6

0 0.0 m3

残土処理
2.00*1.20*0.40*10

9.6 9.6 m3

基面整正
2.00*1.20*10

24 24.0 m2

ふとんかご
2000*1200*400 10

10 10.0 基

詰石
4.56*2

9.12 9.1 m3

10
0
0

40
0

2000

12002000

側面図正面図

平面図

ふとんかご2000×1200×400

詰め石：ゴロタ石

雨水排水管



丸太柵工 10.0 ｍ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床堀 m3

埋戻 m3

残土処理 m3

基面整正
0.1*10

1 1.0 m2

横木
Φ80～120
L=2000

10/2.0*5
25 25.0 本

杭木
Φ80～120
L=1500

10/0.8
13 13.0 本

なまし鉄線 #12
3.0

3 3.00 kg

※木材は防腐加圧注入処理材（JISA9002,JISK1570）とする。

800

杭木　13本/10ｍ

平
均
 
H 
50
0 
(3
0
0
～
60
0)

1
50
0(
90
0～

18
00
):
H×

3

横木：Φ80～120　L2000

なまし鉄線#12

断面図正面図



サイクルラック 10.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

サイクルラック
H640　ｽﾃﾝﾚｽ 10

10 10.0 m3

アンカー
M8 20

20 20.0 個

8
0

60～80

63
5

6
4
0

5

80

あと施工アンカーM8

本体：ステンレス

ビーズブラスト・アクリル溶剤焼付塗装

段面図
正面図

A1:1/20,A3:1/40側面図

平面図

平面図
A1:1/20,A3:1/40



マウンテンバイクコース付帯施設整備工事

0.735*2.35
1.727 1.70 t

コンクリート撤去
無筋
2.35t/m3

0.35^2*0.60*10
0.735 0.7 m3

不足土
0.35^2*0.60*10

0.735 0.7 m3

埋戻し
0.35^2*0.60*10

0.735 0.7 m3

床掘
0.35^2*0.60*10

0.735 0.7 m3

フェンス基礎撤去-1 10.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

350□

60
0

30
00

コンクリート無筋

ネットフェンスh3000



1.47*2.35
3.455 3.50 t

コンクリート撤去
無筋
2.35t/m3

0.35^2*0.60*2*10
1.47 1.5 m3

不足土
0.35^2*0.60*2*10

1.47 1.5 m3

埋戻し
0.35^2*0.60*2*10

1.47 1.5 m3

床掘
0.35^2*0.60*2*10

1.47 1.5 m3

フェンス基礎撤去-2 10.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

350□ 350□

6
0
0

コンクリート無筋

ネットフェンスh3000



5.88*2.35
13.818 13.80 t

不足土
0.70^2*0.60*2*10

5.88 5.9 m3

コンクリート撤去
無筋
2.35t/m3

0.70^2*0.60*2*10
5.88 5.9 m3

床掘
0.70^2*0.60*2*10

5.88 5.9 m3

埋戻し
0.70^2*0.60*2*10

5.88 5.9 m3

門扉基礎撤去-1 10.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

700□

6
0
0

2
0
0
0

3
0
00

コンクリート無筋

くぐり門扉



7.84*2.35
18.424 18.40 t

コンクリート撤去
無筋
2.35t/m3

0.70^2*0.80*2*10
7.84 7.8 m3

不足土
0.70^2*0.80*2*10

7.84 7.8 m3

埋戻し
0.70^2*0.80*2*10

7.84 7.8 m3

床掘
0.70^2*0.80*2*10

7.84 7.8 m3

門扉基礎撤去-2 10.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

700□

8
0
0

3
9
00

3
0
00

コンクリート無筋

門扉支柱Φ114.3



スクラップ

延長個数

ファンスH3000 メッシュフェンス 20.3 kg/m 支柱とも 102.5 4 4 110.5 2243.15

門扉2支柱 鋼管φ114.3 16 kg/m 2 32

2275.15

マウンテンバイクコース付帯施設整備工事



マウンテンバイクコース付帯施設整備工事

樹木伐採・処分計算書



樹木伐採数量総括表

伐採本数集計

等級 目通り周 胸高直径 単位 数量 備考
1 20cm未満 7cm未満 本 1
2 20cm-30cm 7cm-10cm 本 1
3 30cm-60cm 10cm-20cm 本 1

マウンテンバイクコース付帯施設整備工事4 60cm-90cm 20cm-29cm 本 1
5 90cm-120cm 29cm-39cm 本 1
6 120cm-150cm 39cm-48cm 本 1
7 150cm-200cm 48cm-64cm 本 0
8 200cm以上 64cm以上 本 0

合計 本 6

処分量集計

単位 数量 備考
地上部 地上部体積 ｍ3 7.96

重量 ｔ 6.37
嵩容積 ｍ3 1.90
実容積 ｍ3 0.67
重量 ｔ 0.85

地下部



1．地上部処分量の計算
（1）幹材積の計算

（2）胸高直径

（3）枝葉の量および比重

材積表における樹種区分 区分番号 枝葉比率 比重 区分番号
1 0.3 0.8 2

マウンテンバイクコース付帯施設整備工事2 0.3 0.8 3
3 0.3 0.8 3
4 0.3 0.8 1
5 0.3 0.8 4
6 0.3 0.8 4
7 0.3 0.8 3
8 0.3 0.8 4
9 0.3 0.8 1

2．地下部処分量の計算

（1）計算式
容積 Ｖ＝Ａ*ｄ3＋Ｂ*ｄ2＋Ｃ*ｄ
重量 Ｗ＝Ａ*ｄ3＋Ｂ*ｄ2＋Ｃ*ｄ

区分 樹種 係数Ａ 係数Ｂ 係数Ｃ 下限 上限
V1 かさ容積 1 雑 -32 18.135 -0.635 0.07 ≦ｄ≦ 0.4

2 スギ -8.7301 6.1482 0.8892 0.07 ≦ｄ≦ 0.4
3 ヒノキ -42.952 23.185 -0.7004 0.07 ≦ｄ≦ 0.35
4 マツ -54.683 34.822 -1.9059 0.07 ≦ｄ≦ 0.4

V2 実容積 1 雑 -9.0881 5.443 -0.168 0.07 ≦ｄ≦ 0.4
2 スギ -6.0974 4.4263 0.0012 0.07 ≦ｄ≦ 0.4
3 ヒノキ -14.52 9.2253 -0.431 0.07 ≦ｄ≦ 0.4
4 マツ -13.619 9.2457 -0.5507 0.07 ≦ｄ≦ 0.4

W 重量 1 雑 -13328 8381.9 -462.62 0.07 ≦ｄ≦ 0.4
2 スギ -11973 7357.9 -301.51 0.07 ≦ｄ≦ 0.4
3 ヒノキ -19516 11267 -532.61 0.07 ≦ｄ≦ 0.35
4 マツ -11735 8353.9 -485.04 0.07 ≦ｄ≦ 0.4

（2）適用範囲外の計算

・ 胸高直径下限値未満については、0～下限値までcm単位で案分した。
・ 胸高直径上限値を超えるものについては、上限値以下5cm分の値の
平均増加率（ΔV1,ΔV2,ΔW/cm：全樹種平均）を求め、
上限値の算出値に加算して求めた。

Δ増加V1 Δ増加V2 Δ増加W
0.0077 0.0045 4.4200

マツ
ざつ

地下部区分との対応
スギ
ヒノキ
ヒノキ
ざつ
マツ

地下部の計算については、「根株の容積及び重量の推定について　報告書，平成10年6月，日本リ
サイクル協会」の計算方法に基づいて計算した。
なお、同計算方法が適用範囲とする胸高直径の範囲から外れるものについては、下記の方法に
よって推定した。

計算式における胸高直径の適用範囲(下限7cm,上限35～40cm)を外れる樹木については以下の方法
により推定した。

地上部の処分量は、幹材積に枝葉の量を加えた量として推定した。
幹材積は、幹材積表(林野庁:1970)に基づく計算プログラム（2015.8.10版　©国立研究開発法人森
林総合研究所）により算出した。

幹材積を算出するにあたり、株立ちの樹木については、便宜的に1本の幹として計算した。
その際の胸高直径は、計測した各幹の胸高直径から計算した胸高断面積の合計を面積とする円の
直径とした。

枝葉の量および重量を算出するための比重は以下のとおりとした。
なお、材積表における樹種区分と地下部計算における区分との対応を表のとおり設定した。

長野スギ
長野ヒノキ
長野天然ヒノキ
長野サワグルミ
長野アカマツ
長野カラマツ
長野サワラ
関東中部モミ　
長野ブナ

マツ
ヒノキ



伐採樹木処分量計算表 0：保全　1：伐採

No 種名 樹高
胸高
直径

目通
周囲

数量

ｍ ｃｍ 等級 本
区
分
伐採
材積

枝葉
係数

枝葉
地上部
体積

比重 重量 区分嵩容積 実容積 重量

伐採木計 6 V1 V2 V3 W V1 V2 W
保全木計 0 m3 m3 m3 t m3 m3 t
合計本数 6 6.122 1.837 7.959 6.367 1.898 0.672 0.847

1 カラマツ 26.0 35 5 1 9 1.2078 0.3 0.3623 1.5701 0.8 1.2561 1 0.627 0.218 0.293
2 カラマツ 24.0 20 4 1 9 0.3839 0.3 0.1152 0.4990 0.8 0.3992 1 0.342 0.111 0.136
3 アカマツ 28.0 46 6 1 9 1.9477 0.3 0.5843 2.5320 0.8 2.0256 1 0.646 0.249 0.330

マウンテンバイクコース付帯施設整備工事4 シラカバ 10.0 15 3 1 9 0.9998 0.3 0.2999 1.2998 0.8 1.0398 1 0.205 0.067 0.074
5 シラカバ 6.0 6 1 1 9 0.9998 0.3 0.2999 1.2998 0.8 1.0398 1 0.029 0.010 0.004
6 シラカバ 7.0 8 2 1 9 0.5829 0.3 0.1749 0.7578 0.8 0.6062 1 0.049 0.017 0.010

地上部計算：幹材積表(林野庁:1970)に基づく算定 地下部計算(日本リサイクル協会)



地上部計算における係数および地下部計算における区分の設定

樹種 枝葉比率 比重 根株区分
長野スギ 1 0.3 0.8 2 スギ
長野ヒノキ 2 0.3 0.8 3 ヒノキ
長野天然ヒノキ 3 0.3 0.8 3 ヒノキ
長野サワグルミ 4 0.3 0.8 1 ざつ
長野アカマツ 5 0.3 0.8 4 マツ
長野カラマツ 6 0.3 0.8 4 マツ
マウンテンバイクコース付帯施設整備工事7 0.3 0.8 3 ヒノキ
関東中部モミ　 8 0.3 0.8 4 マツ
長野ブナ 9 0.3 0.8 1 ざつ



目通り周囲別伐採本数
No 数量 等級 1 2 3 4 5 6 7 8 計
合計 1 1 1 1 1 1 0 0 6
1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0
2 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0
3 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0
4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0
5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0

マウンテンバイクコース付帯施設整備工事0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



マウンテンバイクコース付帯施設整備工事

設　備  数 量 計 算 書



数　量　総　括　表 数　量　集　計　書
工
種

種
別

名　　称 形状・寸法 数量 単位

給水設備工

水栓類取付工

伸縮止水栓 Φ20 2 ＝ 2.00 ＝ 2.0 基

仕切り弁20 20 2 ＝ 2.00 ＝ 2.0 基

散水栓20 20 2 ＝ 2.00 2.0 基

不凍水栓柱13 13 2 ＝ 2.00 2.0 基

給水管路工

給水土工 3.46+26.80+1.00+20.44+0.50+1.63 ＝ 53.83 53.8 m

給水管HIVP 20 4.00+26.80+1.00+20.44+0.50+1.63 ＝ 54.37 54.4 m

埋設表示シート 3.46+26.80+1.00+20.44+0.50+1.63 ＝ 53.83 53.8 m

埋設標柱 3 ＝ 3.00 3.0 基

電気設備工

照明設備工

新設電灯分電盤 L-1　自立型 1 ＝ 1.00 1.0 面

同上自立電灯分電盤基礎 600*800*400 1 ＝ 1.00 1.0 基

接地工事 Ed 4 ＝ 4.00 4.0 カ所

LED照明灯　ﾎﾟｰﾙ灯 LST2-60LN+T5.0gaitouyou ﾎﾟｰﾙ共 2 ＝ 2.00 2.0 基

屋外灯基礎用既製ﾌﾞﾛｯｸ 400*400*1100 2 ＝ 2.00 2.0 基

ｶﾊﾞｰ付接地防水ｺﾝｾﾝﾄ 簡易鍵付 1 ＝ 1.00 1.0 基

同上支柱ﾎﾟｰﾙ基礎 H:400φ200 1 ＝ 1.00 1.0 基

電線管路工

電線 管内EM-IE2.0mm2*1 9 ＝ 9.00 9.0 ｍ

管内EM-IE5.5mm2*1 6 ＝ 6.00 6.0 ｍ

ケーブル FEP管内EM-CE5.5□-3C 296 ＝ 296.00 296.0 ｍ

FEP管内EM-CE8.0□-3C 10 ＝ 10.00 10.0 ｍ

硬質ビニル電線管（VE） 地中VE16 15 ＝ 15.00 15.0 ｍ

波付硬質ポリエチレン管（FEP） 地中FEP-50 288 ＝ 294.00 294.0 ｍ

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-6型ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙR2K-60 3 ＝ 3.00 3.0 基

地中埋設標 コンクリート製 10 ＝ 10.00 10.0 基

機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口） 口径63mm 4 ＝ 4.00 4.0 カ所

FEP管接続ﾏﾙﾁ継ぎ手 FEP50用 4 ＝ 4.00 4.0 個

砂利地業 23 ＝ 23.00 23.0 ｍ3

埋設標識ｼｰﾄ 幅150mm2倍 288 ＝ 294.00 294.0 ｍ

作業土工

根切り 機械ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 68 ＝ 69.00 69.0

埋め戻し 機械ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 45 ＝ 46.00 46.0 ｍ

建設発生土処理 場内敷き均し 23 ＝ 23.00 23.0 ｍ

　

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝
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＝

＝

＝

＝

＝
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＝

＝

＝

＝

＝

＝

算　　　　式
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＝

＝

次年度施工



1 〕

不凍水栓柱 10.000 基 に付計算

材料名 規　格 単　位 数　　量
床堀 （0.4*0.4*0.174+0.2*0.4*0.726）*10.0 ＝ 0.859 0.85 m3
埋戻 0.20*0.40*0.50*10.0 ＝ 0.400 0.40 m3

残土処分 0.85-0.40 ＝ 0.450 0.45 m3
基面整正 0.40*0.40*10.0 ＝ 1.600 1.60 m2

フィルター層 RC40-0 0.40^2*0.40*10.0 ＝ 0.640 0.64 m3
不凍水栓柱 H=1200,13mm 10 ＝ 10.000 10.00 基

水栓13mm
固定版

〔Ｎo.
材料計算書

名　　　称

　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　式
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2 〕

給水土工 10.000 ｍ に付計算

材料名 規　格 単　位 数　　量
床堀 0.426*0.726*10.0 ＝ 3.093 3.09 m3
埋戻 発生土 0.426*0.50*10.0 ＝ 2.130 2.13 m3

残土処理 0.426*0.226*10.0 ＝ 0.963 0.96 m3

基面整正 0.426*10.0 ＝ 4.260 4.26 m3
ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ （0.426*0.226-0.013^2*3.14）*10.0 ＝ 0.957 0.95 m3
埋設ｼｰﾄ 10 ＝ 10.000 10.00 m

　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　式

〔Ｎo.
材料計算書

名　　　称

Ｄ
埋

戻

掘
削
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０
０
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２
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０
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２
２
６
）

（４２６）

HIVP20



3 〕

止水栓 10.000 基 に付計算

材料名 規　格 単　位 数　　量
基面整正 （0.60^2-0.09^2*3.14）*10.0 ＝ 3.346 3.34 m2
砕石基礎 t=100　RC40-0 （0.60^2-0.09^2*3.14）*10.0 ＝ 3.346 3.34 m2
型枠損料 0.40*0.25*4.0*10.0 ＝ 4.000 4.00 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-25BB （0.40^2-0.09^2*3.14）*0.25*10.0 ＝ 0.336 0.33 m3

仕切弁 10K　20A 10 ＝ 10.000 10.00 基
止水栓ﾎﾞｯｸｽ SSDD-150 10 ＝ 10.000 10.00 m3

〔Ｎo.
材料計算書

名　　　称

　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　式
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4 〕

散水栓 10.000 基 に付計算

材料名 規　格 単　位 数　　量
床堀 0.60^2*0.274*10.0 ＝ 0.986 0.98 m3
埋戻

残土処理 0.60^2*0.274*10.0 ＝ 0.986 0.98 m3

基面整正 （0.60^2*3.0-0.081^2*3.14）*10.0 ＝ 10.594 10.59 m2
砕石基礎 t=100　RC40-0 （0.60^2*2.0-0.081^2*3.14）*10.0 ＝ 6.994 6.99 m2
型枠損料 0.25*0.40*4.0*2.0*10.0 ＝ 8.000 8.00 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-25BB
（（0.40^2-0.081^2*3.14）+（0.40^2-0.20^2））
*0.25*10.0

＝ 0.648 0.64 m3

ﾌｨﾙﾀｰ材 RC40-0 0.20^2*0.04*10.0 ＝ 0.016 0.01 m3
不凍水栓 20*600L 10 ＝ 10.000 10.00 基

SGP-VD　20A 0.96*10.0 ＝ 9.600 9.60 m
VP150 0.54*10.0 ＝ 5.400 5.40 m
弁蓋 B1　150φ 10 ＝ 10.000 10.00 基

散水栓 口径20 10 ＝ 10.000 10.00 基
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ B3B 10 ＝ 10.000 10.00 基
ﾌｨﾙﾀｰ材 RC40-0 0.60^2*0.50*10.0 ＝ 1.800 1.80 m3

〔Ｎo.
材料計算書

名　　　称

　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　式
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砕石砕石
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１
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現場指示

Ｂ１．１５０φ

コンクリート同時打仕上

散水栓：ＬＦ－３３－２０（自動接手）

ＳＧＰ－ＶＤ ２０Ａ

コンクリート：１８０㎏／㎝以上
不凍栓：２０ｘ６００Ｌ

散水栓ボックス：Ｂ３ＢＳ不凍水抜栓20mmL=600

7
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74



機械設備作業土工

床堀 埋戻 残土処分 当数量

不凍水栓柱 2 0.85 0.40 0.45 10.0 0.17 0.08 0.09

散水栓 2 0.98 0.00 0.98 10.0 0.20 0.00 0.20

給水土工 53.8 3.09 2.13 0.96 10.0 16.62 11.46 5.16

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ 53.8 0.95

合計 16.99 11.54 5.45

17.00 11.5 5.5

変化率加味 4.222222222

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ 53.8 0.95 10.0 0.00 5.11 0.00

埋戻 残土処分施設名称 数量
当たり数量

床堀



資材単価等について

見積等により決定している設計単価 （円）

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

D4-30（横断側溝-1）
ロングU字溝 L=4.0ｍ 54,800 基

D3-30（横断側溝-1）
ロングU字溝 L=3.0ｍ 41,100 基

D2-30（横断側溝-1）
ロングU字溝 L=2.0ｍ 27,400 基

D1-30（横断側溝-1）
ロングU字溝 L=1.0ｍ 13,700 基

T-14（横断側溝-1）
特車用グレーチング 300×1000細目 23,900 枚

（集水桝-3）
マルチ集水桝 300×300 29,000 基

T-25（集水桝-3）
マルチ集水桝グレーチング 400×480並目 11,900 枚

（浸透桝-2）
集水桝 450×600 8,690 基

T-2（浸透桝-2）
集水桝グレーチング 450用細目 19,200 枚

T-25（浸透桝-1）
鋳鉄格子蓋 H110Φ600浸透文字 68,300 基

（浸透桝-1）
上部塊 1200×H770 100,000 基

（浸透桝-1）
中間スラブ 1200×ｔ150 45,800 基

（浸透桝-1）
メタルフィルター 8,540 枚

（浸透桝-1）
浸透 1200×H1000 90,900 基

（浸透桝-1）
底板 1200×ｔ150 36,200 基

（浸透桝-1）
樹脂巻きステップ 4,650 個

（浸透桝-1）
透水シート 1ｍ×50ｍ 15,750 巻

（浸透桝-1）
運賃 4ｔ未満 13,000 ｍ2

サイクルラック S6型（材工込み） 47,600 基
SSDD-150

止水栓ボックス 600H 15,600 基
D-X3

不凍水栓柱 H1.2　13ｍｍ 18,000 基

カラン耐寒万能ホーム水栓 13ｍｍ 3,710 基
SPL1400

固定版 L=1.0ｍ 1,050 基
MT-Ⅱ

不凍水抜栓 20ｍｍ　Ｈ０．６ 10,600 基

令和４年度　マウンテンバイクコース付帯施設整備工事に係る工事費の積算にあたっては、長野

県建設部の「令和４年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財

団法人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものでは

ありません。



令和４ 年度

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

安曇野市堀金烏川

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

安　曇　野　市　役　所

実施設計図

No 名　 　 称

1 現況平面図 A1　 1: 150
A3　 1: 300

縮　 尺 備　 　 考

図面リスト

2 撤去施設平面図 A1　 1: 150
A3　 1: 300

3 割付平面図 A1　 1: 150
A3　 1: 300

4 造成平面図 A1　 1: 150
A3　 1: 300

5 施設平面図 A1　 1: 150
A3　 1: 300

6

横断図 A1　 1: 150
A3　 1: 300

7

詳細図-1 A1　 1: 20

8

詳細図-2

9

詳細図-3

A3　 1: 40

10

11

12

給水設備平面図 A1　 1: 150
A3　 1: 300

電気設備平面図 A1　 1: 150
A3　 1: 300

A1　 1: 20
A3　 1: 40
A1　 1: 20
A3　 1: 40
A1　 1: 20
A3　 1: 40詳細図-4
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１ ００ ２ ０ ３ ０
設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

安曇野市堀金烏川

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

安　曇　野　市　役　所

現況平面図
12

1

ヒノキ
d70,h30

樹種

d直径,h高さ
cm m

凡例

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標

T1 34308.572 -60925.238 840.705

T2 34287.316 -60933.270 840.765

T3 34334.509 -60949.399 844.060

T4 34321.068 -60878.653 837.546

T5 34269.218 -60893.131 839.483

T6 34222.113 -60896.828 842.638

T7 34276.032 -60956.456 846.108

T8 34250.845 -60921.203 844.755

標高

基準点座標一覧表 世界測地系(測地成果2011)

※　標高の基準はGNSS測量による。

標高は間接水準による。
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マツ
d35,h25

ナラ
d24,h14

ナラ
d7,h5

ナラ
d9,h5

広葉樹
d12,h8広葉樹

d7,h5

広葉樹
d16,h8

広葉樹
d20,h20

広葉樹
d25,h20

広葉樹
d15,h5

広葉樹
d20,h13

広葉樹
d20,h15

広葉樹
d8,h5

広葉樹
d11,h7

広葉樹
d5,h4

広葉樹
d15,h5

広葉樹
d6,h4

広葉樹
d9,h5

広葉樹
d8,h6

広葉樹
d12,h6

広葉樹
d12,h6

広葉樹
d15,h10広葉樹

d14,h9

広葉樹
d13,h10

広葉樹
d10,h6

広葉樹2本
d10,h5

モミジ
d6,h6

モミジ
d13,h10

シラカバ
d30,h24

シラカバ
d7,h5

シラカバ
d8,h7

シラカバ
d6,h6

シラカバ
d15,h10

シラカバ
d8,h8

シラカバ
d14,h10

ヒノキ
d40,h25

ヒノキ
d30,h19

ヒノキ
d15,h12

ヒノキ
d18,h12

ヒノキ
d28,h17

ヒノキ
d28,h17

ヒノキ
d22,h11

ヒノキ
d40,h30

ヒノキ
d40,h30

モミジ2本
d10,h6

モミジ
d20,h12

モミジ
d4,h5

モミジ
d20,h12

モミジ
d18,h12

サクラ
d20,h10

サクラ
d20,h10

ナラ
d8,h6
アメリカカラマツ
d50,h28

ヒノキ
d40,h30

ヒノキ
d60,h32

シラカバ
d16,h8

シラカバ
d18,h10シラカバ

d18,h8

カラマツ
d30,h27

ヒノキ
d60,h30

シラカバ
d40,h25

ヒノキ
d60,h28

マツ
d45,h26

マツ
d55,h30

シラカバ
d50,h19

シラカバ
d20,h10

サクラ
d24,h12

サクラ
d10,h6

サクラ
d10,h6

サクラ
d9,h10

カラマツ
d40,h30

カラマツ
d60,h29

広葉樹
d10,h5

サクラ2本
d15,h10

モミジ2本
d20,h10

モミジ2本
d10,h10

モミジ
d6,h6

ヒノキ
d40,h27

ヒノキ
d60,h30

ヒノキ
d60,h30

ヒノキ
d30,h18

サクラ
d18,h10

モミジ
d6,h4

シラカバ
d15,h12

ヒノキ
d50,h30

ヒノキ
d65,h30

広葉樹2本
d35,h20

汚
看

看板

E

電

汚

汚

汚

汚

汚

汚

広葉樹
d7,h4

仕

止

看

支柱

洗場

木柱

d20,h13
ヒノキ

モミジ
d12,h11

広葉樹
d20,h12

M

中電07ヘ892

as as

as

g

g

g
g

g

広葉樹
d10,h6

U400

U3
0
0

U240

穴底

co

co

co

co

co
co

コース

コース

コース

コース

コース

コ
ー
ス

840

84
0

84
5

845

啼鳥山荘

令和4年度 マウンテンバイクコース
付帯施設整備工事



１ ００ ２ ０ ３ ０
設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

安曇野市堀金烏川

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

安　曇　野　市　役　所

撤去施設平面図
12

2

記号 名　称 規　格

施設撤去数量総括表

備　考単位数量

.

基

基

基

.

くぐり門扉部h2.0

.

控え柱付

.

フェンス撤去

門扉撤去-2

フェンス基礎撤去-1

フェンス基礎撤去-2

門扉基礎撤去-1

門扉基礎撤去-2

102.5

4.0

4.0

24

27

4

2

m

m

mh3.0ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

h3.0　W4.0両開き

A1 1:150
A3 1:300

門扉撤去-1 h3.0　W2.0両開き

700□*800 基

700□*600

350□*600*2個

350□*600*1個

記号 名　称 目通り周

樹木伐採数量総括表

備　考単位数量

シラカバ

シラカバ

シラカバ

カラマツ

カラマツ

アカマツ

樹木伐採・伐根 1 本20cm未満

20cm～30cm

30cm～60cm

60cm～90cm

90cm～120cm

120cm～150cm

1 本

1 本

1 本

1 本

1 本

地上部処分量

地下部処分量

地上部体積

重量

実容量

重量

7.96 m3

6.37

0.67

0.85

t

m3

t

T1

T2

T3

T4

T5

T7

T8

840.60

841.06

838.66

838.87

837.41

837.43

837.56

838.18 837.78

837.94

838.63

838.27

837.98

838.11

838.63

838.93
839.04

840.39

840.51

840.24

840.44

838.17

839.13

838.35

840.80

841.04

837.89

837.66 837.61

837.55

836.86
836.96

844.87

844.30
843.79

843.39

842.68842.83

843.15

843.65

843.70

842.69

841.45

844.92

843.14

847.79

848.42

848.02

847.56

846.16

846.70

847.63

845.35

845.27

843.76

842.60

844.81

841.82

840.72

841.96

841.72

843.28

844.54

841.80

842.68

845.20

845.08

840.80 839.02

840.68

841.72

839.57

838.77

840.36

840.21

840.49

839.30

840.33

840.60

841.58

840.43

841.78

844.35

843.73

843.30

842.62

842.61

843.78

844.37

840.70

841.00 840.75
840.82

840.95

840.76

840.74

840.78

840.73

840.73

840.71

840.79

840.79

840.75

840.77

840.74

U300

Y=-609
00

Y=-609
75

Y=-609
50

Y=-609
25

X=
342

50

X=
342

75

X=
343

00

X=
343

25

X=
343

50

Y=-609
50

Y=-609
25

Y=-609
00

Y=-608
75

X=3
422

5

X=3
425

0

X=3
427

5

X=3
430

0

X=3
432

5

Y=-608
75

X=
343

50

フェンス基礎撤去-2　9基
フェンス基礎撤去-1　8基
フェンス撤去　34.0m

フ
ェ

ン
ス

基
礎

撤
去

-
2
　

4
基

フ
ェ

ン
ス

基
礎

撤
去

-
1
　

4
基

フ
ェ

ン
ス

撤
去

　
1
6.

0
m

フェンス基礎撤去-2　7基
フェンス基礎撤去-1　6基
フェンス撤去　26.5m

フ
ェ

ン
ス

基
礎

撤
去

-2
　

7基
フ

ェ
ン

ス
基

礎
撤

去
-1

　
6基

フ
ェ

ン
ス

撤
去

　
2
6
.0

m

門扉基礎撤去-1　2基
門扉撤去-1　2.0m

門扉基礎撤去-2　2基
門扉撤去-2　4.0m

門扉基礎撤去-1　2基
門扉撤去-1　2.0m

ｼﾗｶﾊ゙ 　 d15　 h10　 伐採

ｼﾗｶﾊ゙ 　 d6　 h6　 伐採

ｼﾗｶﾊ゙ 　 d8　 h7　 伐採

ｶﾗﾏﾂ　 d20　 h24　 伐採

ｱｶﾏﾂ　 d46　 h28　 伐採

ｶﾗﾏﾂ　 d35　 h26　 伐採

令和4年度 マウンテンバイクコース
付帯施設整備工事



１ ００ ２ ０ ３ ０
設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

安曇野市堀金烏川

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

安　曇　野　市　役　所

割付平面図
12

3 A1 1:150
A3 1:300

T1

T2

T3

T4

T5

T7

T8

U300

7
.
0
0

7
.
0
0

7
.
00

1
3
.0

0

9.00 27.00

18.00(@3.00×6) 9.00

1
5.

0
0

6
.
00

36.00(@3.00×12)

1
3
.0

0

3
4
.0

0

12.00

N
o
1

N
o
2

Y=-609
00

Y=-609
75

Y=-609
50

Y=-609
25

X=
342

50

X=
342

75

X=
343

00

X=
343

25

X=
343

50

Y=-609
50

Y=-609
25

Y=-609
00

Y=-608
75

X=3
422

5

X=3
425

0

X=3
427

5

X=3
430

0

X=3
432

5

Y=-608
75

X=
343

50

8.0020.008.00

3.00

3
.0

0

1.08

5.00

12
.00

2.1
0

0.
81

1
9.91

0.
61

14
.0
0

0.
60

0.
60

15
.8
1

1.0
04
.00

0.61
5.

61

1.00

5.00
5.00

6.00

5
.00 1.50

1.50

1.50

0.00

+17.00

+26.12+22.12

+30.12

+34.12

+38.33

+4
4.

33

+4
8.

83

4.25 3.0
0

2.
21

4.
00

4.
00

4.
00

3.00
4.50

3.50

6
.
50

6
.5

0

X=34318.0685

Y=-60940.7872

X=34252.0887

Y=-60943.7915

X=34251.7637

Y=-60923.8812

X=34266.1952

Y=-60950.9375

X=34282.6869

Y=-60947.4308

X=34255.2580

Y=-60956.6658

X=34266.2573

Y=-60956.5440

付帯施設整備工事
令和4年度 マウンテンバイクコース



１ ００ ２ ０ ３ ０
設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

安曇野市堀金烏川

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

安　曇　野　市　役　所

12
4

記号 名　　称 規　格

造成数量総括表

備　考単位数量

.

.

切土法面整形 11.76

53.28 m2

m21:1.5

1:2.0

A1 1:150
A3 1:300

盛土法面整形

T1

T2

T3

T4

T5

T7

T8

U300

2
.
0％

2
.
0
％

N
o
1

N
o
2

Y=-609
00

Y=-609
75

Y=-609
50

Y=-609
25

X=
342

50

X=
342

75

X=
343

00

X=
343

25

X=
343

50

Y=-609
50

Y=-609
25

Y=-609
00

Y=-608
75

X=3
422

5

X=3
425

0

X=3
427

5

X=3
430

0

X=3
432

5

Y=-608
75

X=
343

50

10
.0
％

10.0％

10.0％

0.00

+17.00

+26.12+22.12

+30.12

+34.12

+38.33

+4
4.

33

+4
8.

83

841.18 841.18

840.50
840.50

839.85

840.77

840.95

840.77

841.20

盛土法面整形　17.75m2

845.12

844.95

845.12

845.30

847.65

847.10
847.60

847.65

847.60

847.10

846.70
846.70

845.25
845.25

8.33%

6.19%

840.80

盛土法面整形　0.53m2

切土法面整形　4.96m2

切土法面整形　1.54m2

切土法面整形　3.43m2

切土法面整形　1.83m2

840.50

盛土法面整形　35.0m2

令和4年度 マウンテンバイクコース

造成平面図

付帯施設整備工事



１ ００ ２ ０ ３ ０
設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

安曇野市堀金烏川

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

安　曇　野　市　役　所

施設平面図
12

5

記号 名　　称 規　格

施設数量総括表

備　考単位数量

.

m

基

基

.

.

.

.

.

アスファルト舗装

自由勾配側溝300*300-1

丸太積み水路工

集水桝-1

集水桝-2

集水桝-3

浸透桝-1

86.39

95.27

25.85

2

1

1

848.40

91.53

60.19

370.44

109.90 m

m

m

m2

m2

基

縦断　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

500□H700ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ並目T-2

500□H800ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ並目T-2

PC桝300*380　並目T-14

密粒度再生AS13F t40

A1 1:150
A3 1:300

横断側溝-1 ﾛﾝｸﾞU300*300 特車用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目T-146.00 m

横断側溝-2 PU1A-300 1.55 m

VUφ200

フトンカゴ 2000*1200*400

コンクリート舗装-2

砕石舗装

植生シート

区画線 ポリエチレンロープ

末口30-80　植生土嚢

基2

基2

m2

m2

m2イネ科草本3種

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB t70　ハケ引仕上

RC-40 t150

浸透桝-2 PC桝450□　細目T-2

1200□ 2段 鋳鉄蓋

1 基

コンクリート舗装-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB t120　ハケ引仕上

5 基サイクルラック ステンレスH640

丸太柵工 H300-600丸太Φ80-120 m29.00

65.10

m .1.80VUφ150

つば付きｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目T-2

自由勾配側溝300*300-2 縦断　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ並目

側溝端部処理-1

側溝端部処理-2

側溝端部処理-3

t=100

t=100

t=100

箇所4 自由勾配側溝300*300

横断側溝-1

横断側溝-2

箇所1

箇所1

.13.50 m

T1

T2

T3

T4

T5

T7

T8

U300

砕石舗装　118.44m2

アスファルト舗装　409.50m2

コンクリート舗装-1

N
o
1

N
o
2

Y=-609
00

Y=-609
75

Y=-609
50

Y=-609
25

X=
342

50

X=
342

75

X=
343

00

X=
343

25

X=
343

50

Y=-609
50

Y=-609
25

Y=-609
00

Y=-608
75

X=3
422

5

X=3
425

0

X=3
427

5

X=3
430

0

X=3
432

5

Y=-608
75

X=
343

50

丸太積み水路工　36.00m

丸
太

積
み

水
路

工
　

3
5
.1

0
m

自由勾配側溝300*300-1　35.96m

自由勾配側溝300*300-1　11.54m

横
断

側
溝

-
1
　

3
0
0*

3
0
0　

6
.0

0
m

自由勾配側溝300*300-1　12.79m自由勾配側溝300*300-2　9.00m 自由勾配側溝300*300-1　26.10m

VUΦ200　5.85m

VUΦ
200　

20.00m

区画線　6.58×5=32.90m

区画線　7.00×11=77.00m

丸
太

積
み

水
路

工
　

2
4
.
17

m

アスファルト舗装舗装　438.90m2

砕石舗装　252.00m2

丸
太
柵
工
　
15
.0
0m

丸
太
柵
工
　
14
.0
0m

0.00

+17.00

+26.12+22.12

+30.12

+34.12

+38.33

+4
4.

33

+4
8.

83

58.50m2

※サイクルラックの位置は

関係者と協議のうえ決定する

※サイクルラックの位置は

関係者と協議のうえ決定する

調整勾配0.5% 調整勾配0.5%

調整勾配0.5%

サイクルラック 3基

サイクルラック　2基

集水桝-3

VUΦ150　1.8m

既設浸透桝

自由勾配側溝300×300-2　4.5m

コンクリート舗装-1　33.03m2

コンクリート舗装-2　30.10m2

コンクリート舗装-2　30.09m2

ふとんかご

ふとんかご

集水桝-3

集水桝-2

集水桝-1

浸透桝-1

集水桝-1

浸透桝-2

横断側溝-2　1.55m

植生シート　29.51m2 側溝端部処理-2

側溝端部処理-1

側溝端部処理-1

側溝端部処理-1

側溝端部処理-3

側溝端部処理-1

植生シート　35.0m2

付帯施設整備工事
令和4年度 マウンテンバイクコース



１ ００ ２ ０ ３ ０
設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

安曇野市堀金烏川

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

安　曇　野　市　役　所

給水設備平面図
12

6

記号 名　　称 規　格

施設数量総括表

備　考単位数量

.

m

基

基

.

.

.

.

.

アスファルト舗装

自由勾配側溝300*300-1

丸太積み水路工

集水桝-1

集水桝-2

集水桝-3

浸透桝-1

86.39

95.27

25.85

2

1

1

848.40

91.53

60.19

370.44

109.90 m

m

m

m2

m2

基

縦断　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

500□H700ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ並目T-2

500□H800ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ並目T-2

PC桝300*380　並目T-14

密粒度再生AS13F t40

A1 1:150
A3 1:300

横断側溝-1 ﾛﾝｸﾞU300*300 特車用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目T-146.00 m

横断側溝-2 PU1A-300 1.55 m

VUφ200

フトンカゴ 2000*1200*400

コンクリート舗装-2

砕石舗装

植生シート

区画線 ポリエチレンロープ

末口30-80　植生土嚢

基2

基2

m2

m2

m2イネ科草本3種

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB t70　ハケ引仕上

RC-40 t150

浸透桝-2 PC桝450□　細目T-2

1200□ 2段 鋳鉄蓋

1 基

コンクリート舗装-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB t120　ハケ引仕上

5 基サイクルラック ステンレスH640

丸太柵工 H300-600丸太Φ80-120 m29.00

65.10

m .1.80VUφ150

つば付きｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目T-2

自由勾配側溝300*300-2 縦断　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ並目

側溝端部処理-1

側溝端部処理-2

側溝端部処理-3

t=100

t=100

t=100

箇所4 自由勾配側溝300*300

横断側溝-1

横断側溝-2

箇所1

箇所1

.13.50 m

T1

T2

T3

T5

T6

T7

T8

汚
看

看板

E

電

汚

as

g

co

HIVP20　L=26.80

HIVP20　L=20.44

埋設標

埋設標

埋設標

引き込み給水管HIVP50より分水HIVP20

既設量水器ボックス

HIVP20　L=4.00

止水栓　20A

不凍立水栓13mm散水栓20mm

HIVP20　L=1.00

厨房用HIVP25より分水

不凍立水栓13mm

散水栓20mm

HIVP20　L=0.50

HIVP20　L=1.63

厨房用HIVP25止水栓

止水栓　20A

付帯施設整備工事
令和4年度 マウンテンバイクコース



１ ００ ２ ０ ３ ０
設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

安曇野市堀金烏川

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

安　曇　野　市　役　所

電気設備平面図
12

7

記号 名　　称 規　格

施設数量総括表

備　考単位数量

.

m

基

基

.

.

.

.

.

アスファルト舗装

自由勾配側溝300*300-1

丸太積み水路工

集水桝-1

集水桝-2

集水桝-3

浸透桝-1

86.39

95.27

25.85

2

1

1

848.40

91.53

60.19

370.44

109.90 m

m

m

m2

m2

基

縦断　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

500□H700ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ並目T-2

500□H800ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ並目T-2

PC桝300*380　並目T-14

密粒度再生AS13F t40

A1 1:150
A3 1:300

横断側溝-1 ﾛﾝｸﾞU300*300 特車用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目T-146.00 m

横断側溝-2 PU1A-300 1.55 m

VUφ200

フトンカゴ 2000*1200*400

コンクリート舗装-2

砕石舗装

植生シート

区画線 ポリエチレンロープ

末口30-80　植生土嚢

基2

基2

m2

m2

m2イネ科草本3種

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB t70　ハケ引仕上

RC-40 t150

浸透桝-2 PC桝450□　細目T-2

1200□ 2段 鋳鉄蓋

1 基

コンクリート舗装-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB t120　ハケ引仕上

5 基サイクルラック ステンレスH640

丸太柵工 H300-600丸太Φ80-120 m29.00

65.10

m .1.80VUφ150

つば付きｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目T-2

自由勾配側溝300*300-2 縦断　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ並目

側溝端部処理-1

側溝端部処理-2

側溝端部処理-3

t=100

t=100

t=100

箇所4 自由勾配側溝300*300

横断側溝-1

横断側溝-2

箇所1

箇所1

.13.50 m

T1

T2

T3

T5

T6

T7

T8

汚
看

看板

E

電

汚

as

g

co

屋外電源ｺﾝｾﾝﾄ支柱Dﾎﾟｰﾙ　防水ｺﾝｾﾝﾄ用

落下防止ワイヤー付
上方光束比5～15％、耐雷サージ15kV、耐風速60m
天板：ｱﾙﾐ（ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ）
ｸﾞﾛｰﾌﾞ：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ（透明）
本体：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ（ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ）
昼白色、5000Ｋ、Ra70、光源寿命6万時間（光束維持率70％）
光束9100lm、消費電力98W、電圧100～242V

87 78

1
9
0

定　格 15A　125V

参考型番：WK4702S

スマート カバー付接地防水コンセント（簡易鍵付）

外灯101

102

101 EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

EM-CE 5.5 - 3C (FEP50) 102

101 EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

101 EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

101 EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

既存ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙｺｱ抜き φ65 ×4

既存引込開閉器盤

電灯主幹2次側より電源取出

102

101 EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

回路

番号
盤　結　線　図盤　名　称

電灯分電盤図

(VA)
負荷容量分岐開閉器 負荷名称

Ｌ－１ 200V/100V
AC1φ3W MCCB3P

計 VA 〃

〃

100V

〃
ELB2P50/20A

ELB2P50/20A

ELB2P50/20A

ELB2P50/20A

50AF/30AT

196

1,500 屋外コンセントポール

ヨ　ビ

　〃

101

102
1,696

外　灯  AS+24Hﾀｲﾏｰ

B RW

-1
24H ＴS

-1

切試験 自動

52

TS
-1

COS

A S

自動点滅器

R F

A
C
 
1
0
0
V

N

回路構成図１０１番回路

EM-CE 8 - 3C (FEP50)

既

既

新設電灯分電盤 L-1

自立型 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共

E5.5 (VE16)

凡　例 名称及び仕様

ＬＥＤ外灯　　　　　　照明器具姿図参照

屋外コンセントポール　コンセント姿図参照

ケーブル埋設表　コンクリート製

電灯分電盤　Ｌ－１

ハンドホール　Ｈ１－６型　Ｒ２Ｋ－６０

銅覆鋼棒打込式 14φ × 1.5mEd
既 既存を示す

公共型番：LST2-60LE9+T5

ＬＥＤ街路灯エバーライト２５０形相当 

地中埋込型ポール φ７６タイプ ５ｍ

参考型番：DDP100S

（抜け止め式・ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付)(露出・埋込両用)(ﾎﾜｲﾄｼﾙﾊﾞｰ）

Ed
E2.0(VE16)

102 EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

鋼板製指定色

ﾒﾗﾐﾝ焼付仕上

(施錠付)

露出・自立型

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共

EM-CE 8 - 3C

600×800×400

G.L7
8
6

8
5
0

（142）

7
5

90

外灯101

Ed
E2.0(VE16)

102 EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

Ed

E2.0(VE16)

屋外コンセントポール102

※ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H:400 φ200

ハンドホール(HH)断面図　 埋設配管　掘削断面図

　発生土

　保護砂

400

6
0
0

4
0
0

1
0
0
5
0

5
0

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-6型 R2K-60

135135

6060060

720

φ600

φ870

102

101 EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

EM-CE 5.5 - 3C (FEP50) 102

101 EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

EM-CE 5.5 - 3C (FEP50)

1
5
0

4
5
0

1
0
0

8
0

6
0
0

8
0

8
6
0 　埋設シート

3
0
0

2
0
0

1
5
0

ＧＬ

　FEP管

付帯施設整備工事
令和4年度 マウンテンバイクコース

電気設備　次年度施工



設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

安曇野市堀金烏川

番号 縮尺
A1:1/100

課長 係長 照査 設計

安　曇　野　市　役　所

横断図
12

8
A3:1/200

DL=830.00

DL=830.00

DL=840.00

DL=840.00

DL=840.00

DL=840.00

DL=840.00

DL=840.00

DL=845.00

DL=845.00

DL=845.00
砕石舗装

14.00

コンクリート舗装-1

5.00

7.00

アスファルト舗装

6.50

砕石舗装

14.00

アスファルト舗装

7.00

アスファルト舗装

13.00

2.0%

2.0%

連絡路　横断図 駐車場　横断図

1.50

0.00

+17.00

+22.12

+30.12

+34.12

+38.33

+26.12

+44.33

+48.83 No　2

No　1

C1
C2
B1
B2

0.2
-

0.7
-

C1
C2
B1
B2

0.4
-

0.1
-

C1
C2
B1
B2

0.3
-

0.1
-

C1
C2
B1
B2

1.2
-

0.0
-

C1
C2
B1
B2

0.8
-

0.0
-

C1
C2
B1
B2

0.7
-

0.1
-

C1
C2
B1
B2

1.1
-

0.0
-

C1
C2
B1
B2

0.7
-

0.1
-

C1
C2
B1
B2

4.6
-

0.0
-

C1
C2
B1
B2

7.2
-

1.9
-

C1
C2
B1
B2

7.3
-

2.0
-

1：2.0

1：2.0

1：
1.5

1：
1.5

1：
1.
5

1：
2.0

1：
2.0

6.50

アスファルト舗装

0.93

0.86

自由勾配側溝300*300 自由勾配側溝300*300 丸太積み水路工

自由勾配側溝300*300 自由勾配側溝300*300 丸太積み水路工

コンクリート 舗装-2

植生シート

コンクリ ート 舗装-2

植生シート

コンクリ ート 舗装-2

丸太柵工

丸太柵工

コンクリート 舗装-2

丸太柵工

丸太柵工

コンクリート 舗装-2

丸太柵工

コンクリート 舗装-2
丸太柵工

丸太柵工
植生シート

コンクリ ート 舗装-2
丸太柵工

丸太柵工

コンクリート 舗装-1

コンクリ ート 舗装-1

植生シート

植生シート

植生シート

植生シート

植生シート

令和4年度 マウンテンバイクコース
付帯施設整備工事



設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

番号 縮尺 図 示

課長 係長 照査 設計

詳細図-1
12

9

安曇野市堀金烏川

安　曇　野　市　役　所

フェンス基礎撤去-1 A1:1/20,A3:1/40

350□

6
00

350□ 350□

6
00

30
00

700□

6
00

30
00

700□

8
00

3
90

0

30
00

A1:1/20,A3:1/40 A1:1/20,A3:1/40A1:1/20,A3:1/40 フェンス基礎撤去-2 門扉基礎撤去-1 門扉基礎撤去-2

コンクリート無筋 コンクリート無筋 コンクリート無筋

コンクリート無筋

門扉支柱Φ114.3くぐり門扉ネットフェンスh3000ネットフェンスh3000 2
00

0

※基礎深さは推定値 ※基礎深さは推定値 ※基礎深さは推定値 ※基礎深さは推定値

30
00

令和4年度 マウンテンバイクコース
付帯施設整備工事



設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

番号 縮尺 図 示

課長 係長 照査 設計

詳細図-2
12

10

安曇野市堀金烏川

安　曇　野　市　役　所

A1:1/20,A3:1/40

浸透桝-2

A1:1/20,A3:1/40 A1:1/20,A3:1/40

A1:1/20,A3:1/40 A1:1/20,A3:1/40

A1:1/20,A3:1/40

A1:1/20,A3:1/40

自由勾配側溝 300*300-1,2

2.0% 2.0%

60 300 60

1
0015
0

4
35

1
20

22
8

87
50

420

570

670

200

150

300

250

216

165

318

267

6.5

9.2

5.1

7.8

850

800

950

900

416

365

518

467

100

100

100

100

良質土埋戻し

B1

ｈ
（ｍｍ）

H D
ｈ

塩ビ管砂基礎寸法表（参考）

呼び径
D

（ｍｍ）

外径
ｔ
管厚

（ｍｍ）

ｈ

▼G.L

舗装材

（ｍｍ）
B1H

（ｍｍ）

掘削幅

100 1146.6 750314100

※φ75,100はＶＰ

1,000350 37010.5 578100

B1

H D
ｈ

ｈ

B2

1
:
0
.
3

1,260

1,180

（ｍｍ）
B2

掘削幅

1,347

h<1.0m
h≧1.0m

▼G.L

舗装材

排水管標準断面図

938

1,100

1,019

1,050400 42011.8 620100 1,422

□800

150 □500 150

15
0

15
0

□800

□900

砕石基礎 RC40-0 
コンクリート18-8-25BB　

60
0

7
50

集水桝-2集水桝-1

31
5

A1:1/20,A3:1/40

横断側溝-1 300*300

58
5

良質土埋戻し

5
0

500

42
0

30
0

380

325
500

90

27.5

10
0

6

60 380 60
600
700

1
00
5
050

砕石基礎 RC40-0 
均しコンクリート18-8-25BB　

インバートコンクリート18-8-25BB　
PC桝380×300

245

420

90

6

1
00

6030060
520
620

1
00
5
050

グレーチングT-14・6

A1:1/20,A3:1/40

集水桝-3

浸透桝-1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ普通目620*620*50 T-2

100
50

300
50
100

600

1
00

3
00

1
00

5
00

290

50

ノンスリップ細目T-14

500

680 ロングU300*300

再生クラッシャーラン　RC40-0

敷きモルタル 1:3

コンクリート　18-8-25BB

3
0

1
00

1
00

、長さ０．６ｍ

規格・寸法

なまし＃１４

0.6×0.4　種子肥料付

cm

材　料　表

名称

　　横　木

　杭　木

鉄　線

植生土のう

止　釘

末口３～８

末口３～８ cm

D10　　×

、長さ３．０ｍ
備　考

80.0

20.0
1.0

10.0

20.0

材　料　表

単位 数　量

４００ｍｍL

本
本

ｋｇ

枚
本

10ｍ当り

80300

断　面　図

丸太積水路工

種
子
吹
付
工

平　面　図

80300

砕石舗装

10
0 2
5015

0

植生土のう

駐車場

S=1:10

50
0

植
生
土
の
う

張
芝

S=1:10

50
0

横断側溝-2 300*240

3
0024
0

50 300 50

再生クラッシャーラン　RC40-0
調整モルタル1:3

U型側溝　PU1-A300

300
500

30
10
0

特車用グレーチング
ノンスリップ細目T-2
グレーチングつば付

4
50

□800

150 □500 150

1
50

15
0

□800

□900

砕石基礎 RC40-0 
コンクリート18-8-25BB　

80
0

9
50

56

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ普通目600*600*50 T-2

65
0

620

30
0

60
0

37 500 37

575

単粒度砕石

800

46517 17

575

グレーチング細目T-2以上

435

5
40

59
0

A1:1/20,A3:1/40

透水シート

PC桝450×450

20
5

A0.056m2×t100
コンクリート18-8-25BB

A1:1/20,A3:1/40 A1:1/20,A3:1/40 A1:1/20,A3:1/40側溝端部処理-1（自由勾配側溝) 側溝端部処理-2（横断側溝-1) 側溝端部処理-3（横断側溝-2）

PU1-A300

A0.087m2×t100
コンクリート18-8-25BB

ロングU300×300

A0.101m2×t100
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自由勾配側溝300×300縦断

※木材は防腐加圧注入処理材（JISA9002,JISK1570）とする。
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砕石基礎 RC40-0

1:コンクリート蓋  2:グレーチング　L500　車道用

硬質塩化ビニール管

（VU管）

再生砂

硬質塩化ビニール管

（VU管）

再生砂

止
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勾配0.5%以上　t=平均120(50～230)
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※木材は防腐加圧注入処理材（JISA9002,JISK1570）とする。
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単位 数　量

本
本

ｋｇ

10ｍ当り

Φ8～12 L=0.9～1.8m

段面図
正面図

A1:1/10,A3:1/20

A1:1/20,A3:1/40側面図

平面図

平面図
A1:1/20,A3:1/40

A1:1/20,A3:1/40

伸縮目地@5000　杉板2等材厚9 伸縮目地@5000　杉板2等材厚9

横木：Φ80～120　L2000

なまし鉄線#12

杭木：Φ80～120　L900～1800

丸太柵工

丸太柵工

コンクリート舗装-2

植生シート

あと施工アンカーM8

本体：ステンレス

ビーズブラスト・アクリル溶剤焼付塗装

ハケ引仕上 ハケ引仕上
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