
契約保証方法

〇優先駐輪場シェルターの新設工事とそれに付随する駐車スペース、歩車道等の整備工事 担 当 課 都市計画課　都市整備係

工事担当課 財産管理課　施設経営担当

 ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の
使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等
の記載及び「人、ｈ、ℓ、％、日、時、工数、空m3、掛m2、
日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための
参考数量を示したものは任意扱いです。
したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものでは
ありません。ただし、指定した場合を除きます。

・電気工事一式等

・歩車道整備工事等

・メッシュフェンス工事：Ｈ＝1.5ｍ　Ｌ≒20ｍ

工事場所

工事概要 施 工 方 法 請　　　　　負

安曇野市　明科中川手

金銭的保証

・優先駐車場シェルター：Ｗ4.3ｍ×Ｄ7ｍ×Ｈ3.8ｍ  1棟

・駐車スペースに車両ロック装置の設置：４台

施 工 期 間
契約日から

令和5年3月28日

工事名 令和４年度　都市構造再編集中支援事業明科駅前広場整備工事（3工区）

金抜設計書



Ⅰ  共通仮設費 積上共通仮設分含 1 式

Ⅱ  直接工事費  1 式

直接工事費計

純工事費計

Ⅲ  現場管理費 1 式

工事原価計

Ⅳ  一般管理費 1 式

工事価格

改め工事価格計

Ⅴ  消費税等相当額 1 式 10% 相当額

工事費計

金  額 備  考

｢令和4年度　都市構造再編集中支援事業　明科駅前広場整備工事（3工区）｣

№ 名       称 規格・摘要 数 量 単位 単  価

Ｐ-２



Ⅰ 共通仮設費

 共通仮設費（率計上） 1.0 式

 準備費 敷地整備、その他の準備に要する費用

 仮設建物費 現場事務所等に要する費用

 工事施設費 場内工事用施設に要する費用

仮囲い･安全標識･消火設備等の設置

 環境安全費 隣接物の養生及び補償復旧費用

工事用電気・給排水設備費用

 動力用水・光熱費 並びに工事用電気・水道料金等

屋外及び敷地周辺の後片付け

 屋外整備清掃費 及び屋外発生材処分等の費用

 機械器具費 共通的な工事用機械器具費用

品質管理試験費

 その他 その他上記のいずれにも属さない費用

Ⅰ-1 小計

 

金　額 備　考№ 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価
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金　額 備　考№ 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

Ⅰ-2 共通仮設費（積上計上）

交通誘導警備員B(昼間8時間)

 交通誘導員 昼間勤務 交代要員なし 80.0 人

Ⅰ-2 小計

Ⅰ - 計
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Ⅱ 直接工事  

A=0.2ha

A  広場整備工事 土工事･舗装工事･区画線･排水･擁壁･側壁･ﾌｪﾝｽ工事含　 1.0 式

B  建築工事 駐車場ｼｪﾙﾀ-工事･料金場工事 1.0 式

C  電気設備工事 　 1.0 式

Ⅱ - 合計 　

金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

Ｐ－5



A 広場整備工事 A=0.2ha

1）  土 工 事 1.0 式

2）  舗装工事 1.0 式

3）  区画線工事 1.0 式

4）  排水工事 1.0 式

5）  擁壁工事 1.0 式

6）  側壁工事 1.0 式

7）  ﾌｪﾝｽ設置工事 1.0 式

A　-　計

金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

1） 土 工 事

 掘削土工 土砂 標準 機械掘削 10.0 m3

 床掘り 土砂 標準 機械掘削 10.0 m3

場外適切処分　明科建材(株)

 残土処分費 運搬共(DT10t積:片道3km圏内程度) 20.0 m3

 土工機械運搬費 片道30km以内  ﾊﾞｯｸﾎｳ 1.0 往復

1）　-　小計
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

2） 舗装工事

<ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工>

(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 

 表層ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ⑤ ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 169.0 m2

(車道･路肩部)  

 下層路盤 4層施工 t760mm 粒調砕石 40mm以下 169.0 m2

(車道･路肩部) 

 不陸整正 169.0 m2

<樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工>

(歩道部)

 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装 表層:天然豆砂利　t10mm 　樹脂ﾓﾙﾀﾙ方式 48.0 m2

(歩道部)

 基層ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(透水性) 開粒度ｱｽｺﾝ13　t30mm　人力施工  材工 48.0 m2

(歩道部)

 下層路盤 1層施工 t200mm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 48.0 m2

(歩道部)

 ﾌｨﾙﾀ-層 t100～120mm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 48.0 m2

(歩道部)

 不陸整正 48.0 m2

<ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工>

(駐車場) t10cm  Fc-18N/mm2　S-8ｃｍ　25BB

 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 溶接金網150ｘ150ｘ6共  人力舗装 20.0 m2
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

(駐車場)

 下層路盤 1層施工 t100mm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 20.0 m2

(駐車場)

 不陸整正 20.0 m2

(駐車場)

 普通合板型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 2.0 m2

(駐車場)

 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 2.0 m2

(駐車場)

 目地板 材工共 1.0 m2

(駐車場)

 不陸整正 20.0 m2

2）　-　小計
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

3） 区画線工事

 区画線設置 溶融式　実線　15cm 44.0 m

 区画線設置 溶融式　記号　15cm 42.0 m

 区画線設置 溶融式　ｾﾞﾌﾞﾗ　45cm 1.0 m

3）　-　小計
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

4） 排水工事

　

<側溝工>

 排水構造物工 自由勾配側溝 300x300  (縦断用) 材工共 17.0 m

 排水構造物工 自由勾配側溝 300x500  (横断用) 材工共 2.0 m

 排水構造物工 自由勾配側溝 300x600  (横断用) 材工共 2.0 m

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 (縦断用)

 排水構造物工 蓋版据付 細目 300型 長さ1000mm 荷重T-25  材工共 2.0 枚

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 (横断用)

 排水構造物工 蓋版据付 細目 300型 長さ1000mm 荷重T-25  材工共 2.0 枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

 排水構造物工 蓋版据付 300型 長さ500mm  材工共 14.0 枚

 基面整正 基礎下 床付 11.0 m2

<集水桝工>

300x400  300用細目ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 80kgを超え200kg以下  材工共 1.0 基

 基面整正 基礎下 床付 1.0 m2

<現場打ち集水桝工>

生ｺﾝ 18-8-25(20)-BB 0.43m3を超え0.46m3以下

 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭) 1.0 基

Ｐ－11



金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

T-25 500x500 (落込み式細目) 受枠込 【0.0651t（65.1kg）】

 排水構造物ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 据付 40kg／枚以下 共 1.0 枚

 基面整正 基礎下 床付 1.0 m2

4）　-　小計
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

5） 擁壁工事

 

 <重力式擁壁>

 

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N/mm2　S-8ｃｍ 40BB 7.4 m3

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 7.4 m3

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1回打設50m3以下 基本料金共(側壁共使用) 1.0 回

 伸縮目地 0.6 m2

 普通合板型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 41.0 m2

 仝上型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 41.0 m2

基礎下

 砕石地業 再生切込砕石 1.6 m3

 基面整正 基礎下 床付 15.9 m2

5）　-　小計
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

6） 側壁工事

 

 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N/mm2　S-8ｃｍ 40BB 2.0 m3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 2.0 m3

 普通合板型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 12.0 m2

 仝上型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 12.0 m2

基礎下

 砕石地業 再生切込砕石 0.6 m3

 基面整正 基礎下 床付 4.0 m2

6）　-　小計
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

7） ﾌｪﾝｽ設置工事

H850　2段手すり 

 手すり(指定品) MHR-8.5(ビーム木目調塗装)同等 1.0 式

 

 手すり設置工 組立･基礎工事 1.0 式

 

 ﾒｼｭﾌｪﾝｽ(指定品) H1500　UN-A1500同等 1.0 式

 

 ﾌｪﾝｽ設置工 組立･基礎工事 1.0 式

7）　-　小計
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B 建築工事

1)  駐車場ｼｪﾙﾀ-工事  1.0 式

2)  料金場工事  1.0 式

B - 計

金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

1) 駐車場ｼｪﾙﾀ-工事  

 【直接仮設工事】

 水盛遣り方 平屋建 31.0 m2

 墨出し 基礎躯体程度 31.0 m2

 【上屋工事】

 

 駐車場ｼｪﾙﾀ-上屋 W4454ｘL7024ｘH3200 ﾎﾟﾘｶ-ﾎﾞﾈ-ﾄ 1.0 基

　

 駐輪場設置工 組立、据付、運搬等 1.0 式

 【基礎工事  4基分】

 

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-24N/mm2　S-8ｃｍ　40BB 3.0 m3

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 3.0 m3

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1回打設50m3以下 基本料金共 1.0 回

 普通合板型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 8.0 m2

 仝上型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 8.0 m2

 

 異形鉄筋棒鋼 SD295A  D16 0.10 t

 

 異形鉄筋棒鋼 SD295A  D13 0.10 t

Ｐ－17



金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

 鉄筋加工組立費 結束線･ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸ共 0.10 t

 加工鉄筋運搬費 加工場～現場 30km程度 4t車 0.10 t

基礎下

 砕石地業 再生切込砕石 0.8 m3

 基面整正 基礎下 床付 5.0 m2

1) - 計
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

2) 料金場工事

　

 ﾛｯｸ板装置 WL-500　ﾙｰﾌﾟｺｲﾙ付き 4.0 台

　

 ﾛｯｸ板装置設置工 機器設置、配線、試験調整 1.0 式

 

 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ  8.0 個

 

 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ接着剤 標準接着　1本当たりﾌﾞﾛｯｸ5個換算 1.6 本

 

 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 1車室当り2本配置 8.0 個

2) - 計

Ｐ－19



C 電気設備工事

 合成樹脂可とう電線管 PF22 地中 38.0 m

 合成樹脂可とう電線管付属品 カップリング　PF22  防水テープ巻き 4.0 個

 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 30　地中 10.0 m

 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管付属品 直線接続材Ｈ型　30mm 1.0 個

 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　鋼板製　（SUS、WP) SS150*150*100 1.0 個

 地中管内配線 EM-CE　5.5sq　-3C 16.0 m

 地中管内配線 EM-CEE2.0-3C 満空表示灯用 フラップ電源用 - m

 地中管内配線 HKVVS2602 フラップ制御用 - m

 ビニル予備線 1.2mm　PF管内 38.0 m

 埋設管路　掘削 機械 9.0 m3

 埋設管路　埋戻 機械 9.0 m3

 埋設標識シート敷設 ダブル 29.0 m

 埋設標設置 鉄製 1.0 個

 電力会社申請手続き費 1.0 回

金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価
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金　 額 備　  考№ 名　　称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単 位 単 価

C - 計

Ｐ－21



1 

 

現 場 説 明 書 
 

安曇野市 総務部 財産管理課 施設経営担当 

 

１． 件名（工事名称） 

     令和４年度 都市構造再編集中支援事業明科駅前広場整備工事（３工区） 

  

２． 工事場所： 安曇野市 明科中川手 

 

３． 工事概要： 〇優先駐輪場シェルターの新設工事とそれに付随する 

駐車スペース、歩車道等の整備工事    

・優先駐車場シェルター：Ｗ4.3ｍ×Ｄ7ｍ×Ｈ3.8ｍ １棟 

・駐車スペースに車両ロック装置の設置：４台 

・メッシュフェンス工事：Ｈ＝1.5ｍ Ｌ≒20ｍ 

・歩車道整備工事等 

・電気工事一式等 

４．工 期 ： 契約日～令和５年３月 28 日 

５．一般事項について 

(1)現場説明会 

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工

事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める

契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場

説明会は実施しない。 

(2)設計図書等に対する質問及び回答について 

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了す

るまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等

は一切認めない。 

(3)工事費内訳書の提出 

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。 

 (4)工事費内訳書記載数量は参考数量とする。 

 

６．本工事における特記事項 

(1) 工事用地等 

本工事に必要な用地は、以下のとおり。 

使用目的 使用場所･面積 

資材置場 龍門渕公園、敷地内 

駐車場 同上 

現場事務所 龍門渕公園内 

※現在、工事予定敷地内は狭いため、現場事務所等の設置は龍門渕公園内で 

     考えています。 

 

 



2 

 

 (2) 地域住民及び駅前利用者の安全に対して、十分配慮すること。 

 (3) 工事車両等の通行は安全に十分配慮すること。 

 (4) 工事着手前の通知や説明会等の計画がある場合は協力すること。 

 (5) 近接工事（Ｒ４駅前広場２工区工事・Ｒ４駅前広場１工区工事・JR 駅舎改築工事ほか）

があるため、随時工程調整を行うこと。 

 (6) ＪＲ東日本（東日本旅客鉄道株会社）近接工事となる。ＪＲ側と仮設や重機作業の協

議が必要な場合は、対応すること。 

(7) 工事着手前に事前のお知らせをおこなうこと。また看板等を設置して、工事内容の周

知を行うこと。 

(8)新型コロナウイルス感染症対策は十分に講じること。 

(9)残土関係 

 ・本工の施工において生じる発生土の処分については、下記の処分先を想定して処分費、

運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

・建設発生土 

受入れ場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

明科建材（株） 指定 3 Km  

    距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

 

７．安全対策関係 

① 交通誘導警備員 

受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定 

により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。 

② 安全施設 

発注者が想定している仮設（ゲート、仮囲い等）については、仮設計画図に示し 

たとおり。受注者は明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計 

等必要な検討を行い施工するものとする。（任意仮設） 

なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予 

期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるとき 

は設計変更の対象とする。 

 

８．工事用道路関係 

現場への工事関係車両の入退場の路線は事前に監督員と協議をすること。 

 

９．その他 

火災保険等への加入について 

火災保険等加入期間については、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとす 

る。 

高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、 
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又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先 

立ち所定の様式により提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別添様式」及 

び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 
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特記仕様書（共通事項） 

総務部 財産管理課 

１．保険等 

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明事項・施工条件明示事項に定める保険に加

入しなければならない。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14

日以降とする。 

２．各種調査等に対する協力について 

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、

協力しなければならない。 

(1)公共事業労務費調査等 

(2)資材調査、建設副産物実態調査等 

３．工事検査 

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち

検査を実施することがあるので、検査に協力すること。 

４．被害届等 

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出するこ

と。 

５．工事実績情報サービス（CORINS）の登録について 

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）

の登録をすること。 

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次

に示す期間内に(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うこと。ま

た、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示するこ

と。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる

ものとする。 

① 工事受注時契約締結後10日以内 

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内 

③ 工事完成時工事完成後10日以内 

６．施工体制台帳に係る書類について 

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台

帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるととも

に、その写しを監督員に提出すること。 

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。 

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。 

・１日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約 

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合 

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合 
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７．主任技術者及び監理技術者の専任について 

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事であ

る場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間について

は、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めること

とする。 

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入、または仮設工事等が開始されるまでの期間） 

② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 

③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務

手続、後片付け等のみが残っている期間 

８．産業廃棄物等の取扱い 

(1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連

の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」とい

う。）に基づき、適正に行うこと。 

(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許       

可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産

業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃

棄物処理計画書」を監督員に提出すること。 

(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真

を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並

びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。 

９．再生資源利用促進計画書等 

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(ラージリサイクル法)に基づき、受注者は、工事

の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。 

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督

員に提出すること。 

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事 

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。 

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス 

10．安全対策関係 

(1)工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期

的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。 

(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日

誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難い場合は、監

督員と協議するものとする。 

(3)足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン｣について｣（厚生労働省基

発第0424001号平成21年4月24日）の｢手すり先行工法等に関するガイドライン｣により、｢働きや 
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すい安心感のある足場に関する基準｣に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場 

とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、｢手すり先行工法による足場の組立て等に関する 

基準｣の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 

11．環境対策関係 

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。 

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでな

い。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。 

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。 

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。 

12．過積載の禁止 

(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時

においても遵守すること。 

①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）

の積載重量の厳重チェックを行うこと。 

②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。 

③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害する

ことのないようにすること。 

④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車

等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。 

⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた

者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除するこ

と。 

⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。 

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による

交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出

た団体構成員の雇用に努めること。 

(2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。 

13．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について 

(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価

クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。 

(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトラ

ンドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加

えたものを含める。 

(3)六価クロム溶出試験は｢セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出

試験実施要領（案）｣（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壌環境基準を

超えないことを確認する。 

14．アスベスト建材使用箇所等の事前調査 

(1) 石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、



7 

 

図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行

い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報

告を行う。 

報告書の記載内容 

① アスベスト材料の種別 

② アスベスト形状、飛散可能性の有無 

③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率 

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行

う。 

(2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等

作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。 

15．建設業退職金制度について 

(1)工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働

者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。 

(2)工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下

請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付

すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の

建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

(3)請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制 

度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に

提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労

働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事

情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由

を書面により申し出ること。 

16．資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用 

(1)工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するものに

ついては、市内産資材を優先使用するよう努めること。 

(2)工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入するこ

と。 

(3)下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。 

17．再資源化及び再生資源等使用状況 

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再

資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土

砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。 

18．レディーミクストコンクリート製造工場の選定について 

受注者は、Ⅰ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平

成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を

受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コ
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ンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会

議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。 

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 

19．工事進捗状況報告書 

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。 

添付書類 

・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報） 

・工事打合わせ記録簿（当月分） 

・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚) 

20．施工図等の取扱い 

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。 

21．設計図CADデータについて 

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の 

作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。 

22．完成写真の著作権の権利等について 

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。 

①  完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用す

ることができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、

この限りではない。 

イ. 完成写真を公表すること。 

ロ. 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

23．高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地

域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により

提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」

を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 
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精算機

　コイン　パーキング

駐停車禁止　エリア　

 駐輪場

建築工事　一式(歩道シェルター、駐輪場屋根)

自由勾配側溝300*300～400 L=19.4m

広場整備工事　A=0.04ha
電気設備工事　一式

R4年度(2工区)

路線A(駅前広場)

広場整備工事　A=0.02ha
自由勾配側溝300*300～600 L=20.9m

建築工事　一式（駐車場シェルター）

電気設備工事　一式

R4年度(３工区)

路線B(市道)    

路線B(市道)
路線図　S=1:1000

 3.00 切下げ

 3.00 切下げ

3.0

5
.0

2
.2
2
.5

路線A(駅前広場)

自転車走行禁止看板

自転車走行禁止看板

駅前停車場
カラー舗装

通路部
ガードポスト3本×両側

切下げ部
ガードポスト2本×両側

ライン区分け

駐車場出入口
カラー舗装

暗渠管底:524.850

暗渠管底:524.760
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安曇野市明科中川手

安 曇 野 市 役 所

令和４年度　都市構造再編集中支援事業
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S=1:500平面図

安曇野市明科中川手

(明科駅前広場)

平面図 1:5001

摘　　　　要

駅前広場　施設構成一覧
施　設

基準点座標一覧

その他座標一覧

注1)路線区分については以下の通り。

　   駅前広場(路線A)：NO.0～NO.6+7.47(EP)

  　 市道　　(路線B)：NO.0～NO.13+7.14(EP)

　  尚、路線B NO.0＝路線A NO.1+3.74とする。

注2)工区区分については以下の通り。

 　　R4年度(1工区)：路線A NO.3+14.66～NO.6+4.04

N=2箇所(既存利用、新設1箇所)　駐輪場

駐車場

時計 N=1棟、東屋 N=1棟、水飲み場 N=1基、仮設電源 N=1基、観光案内板その他施設

N=1棟(既存待合所付近に新設、既存は存置)

出入口の位置変更、駐車ます配置変更

N=1棟(駅舎横に新設)　※別業務にて設計済

駅舎前からバス乗降場まで

タクシー、バス

一般車、身障者用、タクシー、路線バス

一般車(コインパーキング)、身障者用

乗降場

待機所

明科交番

公衆トイレ

路線バス等待合所

歩道部シェルター 5.5m～6.5m

7.0m
全　　幅

市道

駅前広場

市道

駅前広場幅

員 全幅    路肩   車道   車道   路肩 

7.50m(1.00+2.75+2.75+1.00)

アスファルト舗装

計画　　-　  台/24ｈ

不　　明

横断　　　％  縦断　　　％

m

20 km/h

全幅    路肩   車道   車道   路肩 

7.00m(0.50+3.00+3.00+0.50)

路　　面

縦断勾配現

況

工      種

交   通   量

地      質

勾      配

最小曲線半径

設 計 速 度

設　計　諸　元　表

構 造 規 格 3 種 4 級 (平地部) 観測 　457   台/24ｈ

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）

待合所
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点名称 Ｘ座標 Ｙ座標 標　高
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 駐輪場

電気設備工事　一式

建築工事　一式(歩道シェルター、駐輪場屋根)

自由勾配側溝300*300～400 L=19.4m

広場整備工事　A=0.04ha

R4年度(2工区)

広場整備工事　A=0.02ha
自由勾配側溝300*300～600 L=20.9m

建築工事　一式（駐車場シェルター）

電気設備工事　一式

R4年度(３工区)

2
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 3.00 切下げ

3.0

5
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切下げ部
ガードポスト2本×両側

駅前停車場
カラー舗装

駐車場出入口
カラー舗装

仮設電源

散水栓

仮設電源

時計

東屋

水飲み場

R4年度(3工区)
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尺

安曇野市明科中川手

安 曇 野 市 役 所

令和４年度　都市構造再編集中支援事業
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S=1:100平面拡大図
安曇野市明科中川手

(明科駅前広場)

平面拡大図 1:1002

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）
石張り
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縦断図(1) SV=1:100
SH=1:250

路線A(駅前広場)

3 縦断図(1) 図示

路線A(駅前広場)

注1)路線区分については以下の通り。

　   駅前広場(路線A)：NO.0～NO.6+7.47(EP)

  　 市道　　(路線B)：NO.0～NO.13+7.14(EP)

　  尚、路線B NO.0＝路線A NO.1+3.74とする。

注2)工区区分については以下の通り。

 　　R4年度(1工区)：路線A NO.3+14.66～NO.6+4.04

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）
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標準横断図 S=1:100

4 標準横断図 1:100

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）
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路線A：駅前広場

路線B：市道
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S=1:250線形図(1)
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中心点座標一覧 (路線B:市道)

その他座標一覧
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S=1:250線形図(3)
(施設寸法)

路線A：駅前広場

路線B：市道

基準点座標一覧 中心点座標一覧 (路線A:駅前広場)
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表　　層　再生密粒度アスコン(20F)

 置換層 　再生砕石(RC-40)        

5
0

1
0
0

     　車　　道     
(アスファルトカラー舗装)

基　　層　開粒度アスコン(13)　　   

路　　盤　再生砕石(RC-40)          

　　　　歩　　道　　　　
(透水性樹脂モルタル舗装)

表　　層　再生密粒度アスコン(20F) 5
0

駐 車 場・転 回 場
(アスファルト舗装)

路　　盤　　再生砕石(RC-40)        

9
6
0

コンクリート平板

路　　盤　　再生砕石(RC-40)        

6
0

　　　  歩　　道　　　  
(透水性平板ブロック舗装)

3
0敷　　砂　　洗い砂　　　　　　　   

1
0
0

2
0
0

3
4
0

3
9
0

1
0
0

2
0
0

下層路盤　再生砕石(RC-40)        

上層路盤　粒調砕石(M-25) 　      

6
1
0

2
0
0

表　　層　コンクリート(18-8-25BB)

1
0
0

     駐 輪 場     
(コンクリート舗装)

路　　盤　再生砕石(RC-40)        1
0
0 2
0
0

フィルター層　　　　砂 　　       　

フィルター層　　　　砂 　　       　

1
5
0

鉄筋金網
D6x150ｘ150

表　　層　再生密粒度アスコン(20F)

 置換層 　再生砕石(RC-40)        

5
0

1
0
0

     車　　道     
(アスファルト舗装)

9
6
0

下層路盤　再生砕石(RC-40)        

上層路盤　粒調砕石(M-25) 　      

6
1
0

2
0
0

カラー舗装材(塗布)

　　仮　復　旧　　
(アスファルト舗装)

表　　層　再生密粒度アスコン(13F) 4
0

1
0
0

下層路盤　再生砕石(RC-40)        

上層路盤　粒調砕石(M-25) 　      

2
0
0 3
4
0

 置換層 　再生砕石(RC-40)        

6
1
0

8
1
0

表　　層　樹脂モルタル(天然石使用) 

3
0 1
0

暗渠管底:524.850

暗渠管底:524.760

41.5m2

凡 　 例

車道(アスファルト舗装)

車道(アスファルトカラー舗装)

駐輪場(コンクリート舗装)

舗装構成の分類

歩道(透水性平板ブロック舗装)

歩道(透水性樹脂モルタル舗装)

駐車場他(アスファルト舗装)

88.5m2

35.6m2

60.1m2

19.7m2

127.7m2

79.9m2

161.6m2

1618.5m2

148.5m2

9.1m2

60.2m2

38.2m2

張芝（緑地帯）

213.3m2

102.4m2

47.0m2

108.9m2

55.4m2

仮復旧(アスファルト舗装)

50.6m2

282.7m2

2.8m2

51.4m27.8m2

22.6m2

47.5m2

88.9m2

種　　別

1 車道(アスファルト舗装)

2 車道(アスファルトカラー舗装)

3 歩道(透水性樹脂モルタル舗装)

歩道(透水性平板ブロック舗装)4

舗装工　数量表

5 駐車場・転回場・待機所(アスファルト舗装)

※1　各面積はCAD求積による
※2　歩道部の舗装面積は，視覚障害者用ブロック面積を含む
※3　車道ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾗｰ舗装の塗布材は、路面標示工にて計上

(m2)

合計

駐輪場(コンクリート舗装)6

1901.2

114.7

318.9

185.3

234.8

19.7

1618.5

41.5

凡　例
R4年度
(3工区)

7 仮復旧(アスファルト舗装) 88.9

282.7

50.6

108.9

127.7

 - 

 - 

R4年度
(1工区)

88.9

 - 

 - 

 - 

R4年度
(2工区-②)

 - 

14.5

22.6

R4年度
(2工区-①)

51.4

19.7

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

44.8m2

47.5

168.9

162.5

57.6  - 

14.5m2
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舗装構成概要図

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）
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　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）

R3年度(2工区)

R3年度(1工区)

R4年度(3工区)

R3年度(1工区)

R4年度(1工区)

R4年度(2工区)

R4年度(３工区)

バスレーン

一 般 車



NO
.3
4

N
O
.
3
1

N
O
.
3
2

NO
.
33

NO
.3
7

NO
.3
6

NO
.3
5

N
O
.
3
0

N
O
.
2
9

N
O
.
2
8

N
O
.
2
7

N
O
.
2
6

N
O
.
2
5

N
O
.
2
4

N
O
.
2
3

N
O
.
2
2N
O.
2
1

N
O.
20

NO
.1
9

NO
.1
8

NO
.1
7

NO
.1
6

商業施設予定地

出入口

出入口

明科交番

スロープ

歩道橋
 階段

国道19号

倉庫

案内板

案
内
板

引込柱

北幹8R1

東栄支1

EP13ﾃ172

北幹8

北幹7

北幹6

北幹5

北幹2 北幹3 北幹4

北幹3R1北幹2R1

EP

栄町幹1

北幹5R1

T

MH
NTT(北線12)

T

MH
NTT(北線11)

北幹6R1
D-8

D-6

D-5

D-4

D-3

D-2

D-1

C-1

M445

3728-7

3733-1

3728-16837-1

松
村

歯
科
医

院

3989-1

ステーション
相澤訪問看護

3989-6

G

小山肥料店

3991-5

4178-2

4181

As

4182-1

高橋一男

4183-2

4183-1

宝
来
料
理
店

たきい駐車場

情報

３１６
３２３１１４－Ａ

Co

As

カンバン

4199-1

ナチュール

柴
田
三
郎

4180-1

長
橋

電
気
店

3990-1

39906836-9

佐
藤

板
金
店

6833-11

6833-15

伊藤医院

土蔵

第一交通本社

明科

6833-16

6833-5

丸西酒店

中
Ｃ

１
９
号

線

３１６

３３０

中村理容店

6833-38

中C102号線

6818-30

高野屋

As

3734-4

3734-6

中
Ｃ
１
９
号
線

ＩＣＫｐタグ

Ｒ１９－Ｍ－４５１
４級基準点

H=   524.6
48

Y=-51065.9
98

X= 39634.9
39

ＮＯ．１９－２０９Ｋ０１
３級基準点　３級水準点

Ｒ１９－Ｍ－４４８
４級基準点

Ｒ１９－Ｍ－４４７
４級基準点

4002-5

H= 524.622
ＮＯ．１９－２０９
３級水準点

000

209

000

209

900

208

明科１８

１１４－Ａ

３２６－Ａ

４０７－Ａ

３２６－Ａ

４０７－Ａ

３０３
明科５

明科６

３２３

３１６

３１６

３２３

３３０

３２３

３１４

３１６

３３０

３１４

３２３

800

208

塚田屋旅館

福寿屋

降幡サイクル

若松屋

あかしな交遊館

バスキップ売り場

森
田
商
会

化
粧
品
ア
ク
セ
サ
リ
｜

山
宝
志
商
店

フ
ル
サ
ワ
肉
店

三好屋食堂

3749-1

3741-1

3740-5

3740-6

3748-1

3734-8

3760-5

3760-6

3746-5

3762-6 3749-7

3746-1

3749-8

中
Ｃ
２
３
号
線

ＮＯ．１９－２０８Ｋ７６

Ｒ１９－Ｍ－４４４

４級基準点

Ｒ１９－Ｍ－４４５

４級基準点

Ｒ１９－Ｍ－４４６

４級基準点

情報

As

As

ひまわり

4002

一永

３０３

明科中川手
安曇野市

電
力
計

仕

仕

信号機

進入禁止
標識

明
科
5

照
明
柱

信
号
機
添
架

電
柱 進

入
禁
止

標
識

貯
水
槽
MH

貯
水
槽
MH

防
火
貯
水
槽

信
号
機

看
板

御食事処

倉
庫

as

G

as

as

鳥羽新聞店

駐車場

栄町幹1R1

13テ161

自転車置場

物置

Co

as

明科町産業会館

13テ163

アパート

駐車場

U2
40

U2
4 0

U2
40

U2
40

13テ284

東栄支3

13テ286

13テ285

東栄支5

東栄支4

東栄支2

G

as

as
as

as

as

as

as

as

駐車場

U180

駐車場

駐車場

Co

Co

Co

駐車場

駐車場

有

公園

G

（丸丈 ）

ク リ ー ニ ン グ 店

3727-1

3727-6

（タ ）味噌店

3728-2

3728-8
中信 物産株 式会社

西村菓子店

物置

ほそ乃

物置
物置

物置

照
明
柱

電
柱

明科18
照明柱

As

 ごみ 集積所

石碑

掲
示

板

岩

岩

岩岩

N
O.
2+
.0
.9
0

(
EC
-1
)

N
O.1

+3
.11

(
EC-

1)

NO.5+16.08(EC-4)

NO
.5
+8
.3
1

(S
P-
4)

NO.0+
5.10

路線A
EP
NO.6+7.47

N
O.
4+
10
.8
7

NO
.3
+0
.6
5

NO.1+
3.74

NO.0+
18.45

NO.13

NO.12

NO.11

NO.10

NO.9

NO.
8

NO.
7

NO.
6

NO.
5

NO.
4

NO.
3

N
O.2

NO.1

NO.6

N
O.
5

N
O.
4

NO
.3

NO
.
2

NO.1

路線A
BP
(NO.0

)

路線B

EP
NO.13+

7.14

NO
.
20
+7
.
81
1

IP-4

IP-3

IP-2

IP-2

IP-4

IP-3

IP-1

R=
∞

 

A=
90

A=
 9
0

R=
16
0

R=
∞

 

A=
90

A=
 9
0

R=
16
0

路線B
NO.0(

BP)

精算機

　コイン　パーキング

駐停車禁止　エリア　

 駐輪場

駅前広場右側排水路

周回道路排水路

駐輪場シェルター排水路

市道左側排水路

一般車駐車場排水路

仮設横断排水工

駅前広場左側排水路

市道右側排水路

交番西側新設排水路

交番西側

仮設排水路

市道右側排水路

※将来計画

市道左側排水路

周回道路排水路

駅前広場右側排水路

駐輪場シェルター排水路

一般車駐車場排水路

駅前広場左側排水路
仮設横断排水工

集水桝 M0-5

集水桝 MO-1

集水桝 MO-2

集水桝 MO-3

集水桝 M0-4

集水桝 M0-8

集水桝 MO-12

集水桝 M0-7

集水桝 M-1

集水桝 MM-1
水飲み用

集水桝 MO-13

集水桝 MO-10

集水桝 MO-9

集水桝 MO-11

集水桝 MO-20

集水桝 MO-14

集水桝 MO-21

集水桝 MO-22

集水桝 MO-15
集水桝 MO-16

集水桝 MO-17

集水桝 MO-19

集水桝 MO-23

集水桝 MO-18

集水桝 M0-6

集水桝 MO-24

国道側
流末(1)国道側

流末(3)

国道側
流末(4)

国道側
流末(5)

国道横断
流末

国道側
流末(2)

国道側
流末(1)国道側

流末(3)

国道側
流末(4)

工区境

工区境

工区境

国道側
流末(5)

国道横断
流末

国道側
流末(2)

工区境

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

集水桝 MO-19

集水桝 MO-23

集水桝 MO-18

⑩

⑪

⑫

4.54

仮設時
 流末

分水嶺

分水嶺

分水嶺

R4年
度 

(2工
区)

R4年
度 

(2工
区)

R3-1工区 将来計画

R3年度 (2工区)

R4年度 (1工区)
R3年度 (2工区)

R3年度 (1工区)

R4年度 (1工区)

R3年度 (2工区)

将来計画

R3年度
(1工区)

R4年
度 

(1工
区)

R4年度 (1工区)
R3年度 (2工区)

R3年度 (1工区)

R4年度 (1工区)

R4年
度 

(1工
区)

分水嶺

流末(1)

流末(3)

流末(4)

流末(2)

流末(5)

国道横断

線路東側区域(2)流末(5)⑩ 18500 0.314

集水面積表

凡　例

流末(4)

流末(1)

流末(2)

流末(4)

流末(3)

流末(4)

流末(3)

①

③

⑤

区域番号

④

②

353

1111

872

集水面積

流末(5)

1070

7600

雨水流出量

⑧

⑨

⑦

507

312

1090

392

0.020

⑥

  (m2)
流出先

0.029

 (m3/sec)

0.008

備　考

0.128

0.006

0.019

国道横断

0.018

0.012

0.009

線路東側区域(1)

0.005282⑪ 流末(3)先 国道19号

0.007392⑫ 流末(4)先 国道19号

区域番号

④⑤

③

流量集計表(流末別)

①

⑨⑩

0.005

⑥⑦⑧

0.033

雨水流出量
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S=1:500排水系統図

安曇野市明科中川手

(明科駅前広場)

排水系統図 1:50012

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）
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縁石工配置図 S=1:100

身障者駐車場横 駅舎前

路側工・排水工構造図

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）
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300型(縦断用)

300型(横断用)

h=20-200mm L=600mm

A種　乗入

h=50mm L=600mm

Φ150,Φ75

A種　車両乗入

歩車道境界工(1)

B種 w=150mm L=600mm地先境界

自由勾配側溝(1)

自由勾配側溝(2)

歩車道境界工(2)

歩車道境界工(3)

歩車道境界工(4)

L型側溝

暗渠VP

Φ100仮設管SGP

100型U字溝

種　　別

h=20mm L=600mm

h=200mm L=600mmB種　片面R歩車道境界工(5)

縁石工(1) A種　片面R h=150mm L=600mm ※車道に面していない段差部

縁石工(2) h=50mm L=600mmA種　車両乗入
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A

既設暗渠□300×300

10.87

300x300

5
05
0

R4年度（1工区）

0.21 6.00 3.73

1.2110.21

L=6.58m
300x400300x400

R3年度(2工区)

1.07

8
5

1
3
7

0.7% 0.5%

5.972.59 5.326.58

0.9%

1
5
0

9.315.00

3
0
0

3
0
0

12.00 12.00

0.3%

L=12.00m
300x300

3
0
0

5
0

9
0

5
0

8
2

8
4

1
5
0

0.3%
0.3%

道路(路肩)勾配

16.38

0.52300x400
L=16.38m

300x400
L=12.00m

300x300
L=14.31m

水路床勾配

R3年度(2工区)
SGP100
仮設排水工

8.3%

300x300

1
3
0 5
0

5
0

2.02

5
0

5
0

5
0

2.9%

2.1%

2.4%

2.8%

4.0%

0.3%

1.8%

2.62

(仮復旧区間)
L=4.64m
300x400

9
21
5
0

1
3
2

1
4
1

5
01
5
0

0.3%

L=16.74mL=8.57m
0.52

6.4314.57

自由勾配側溝(縦断用300型)

0.520.52 300x300

L=2.55m

300x300
L=5.03mL=23.88m

0.52 300x400
L=21.00m

駅前広場 左側排水路 L=144.85m

1.3%

7.66

自由勾配側溝(横断用300型)

L=7.66m
300x400

1
5
0

R4年度（1工区）

5
0

L=8.18m

0.5%

自由勾配側溝(縦断用)
L=12.01m

6
2

300x400

VP150
170

1
0
0

L=2.30mL=2.27m

0.3%

U字溝(100型)　L=10.48m VPΦ75

6.73 2.70 2.58

0.951.75

L=12.01m

接　続

7
87
7

R4年度（2工区） R4年度（2工区）

左側排水路

駅前広場

L=7.43m
300x300

5
0

 VPΦ150

0.17

7.43

2.6%

R4年度（2工区） ①R2年度
（施工済み区間）

R4年度（３工区）

R4年度（３工区）

駐車場排水路　L=25.07m

L=9.50m
300x300

自由勾配側溝(縦断用)

0.52
L=7.44m
300x300

L=3.54m
既設排水路付替え

接
　

続

L=2.00m
300x600 

(横断用)
自由勾配側溝

※工事時に既設集水桝、計画水路高等を再確認し、
　現地状況に応じて適宜調整。

2
9
0

5.0%

L=1.94m

2
2
6

1
2
6

5
0 5
0

既設暗渠撤去
□300x300
L=1.1m

3.25 4.19 3.58 5.92

5
0

3.7%

0.7%
2.2% 5.0%

300x500 

1.94
2.00

6
4

0.9%

525.098 FH=525.325
路肩　　　

FH=525.488
路肩　　　

FH=525.723
路肩　　　

525.408

525.360
525.428 525.392

FH=525.840
路肩

525.460

FH=525.850
路肩 FH=525.815

路肩

525.791

FH=526.058
路肩

FH=526.200
路肩 FH=526.181

路肩

OS桝(300x400) 
集水桝 MO-1  

525.708525.710
525.764525.810

FH=526.166
路肩

FH=526.154
路肩

FH=525.818
路肩

FH=524.68
国道歩道(計画)

525.409

FH=525.818
路肩　　　

524.342

300x400      
集水桝 MO-7  

300x300      
集水桝 MO-6  

300x300      
集水桝 MO-5  

300x300      
集水桝 MO-4  

300x400      
集水桝 MO-3  

FH=524.728
路肩

(GH=523.88)
現況側溝へ接続(現況推定)

GH=524.41
国道側溝(現況推定)

525.480
525.481

525.548

525.668

300x400      
集水桝 MO-2  

524.392

524.197

524.233

524.403

524.526

524.935

524.539
524.629

525.343

525.354525.386

525.502525.560

FH=524.687
路肩FH=524.757

路肩
524.787
路肩

FH=524.922
路肩

FH=525.019
路肩

FH=525.733
路肩　　　FH=525.837

路肩      
FH=525.870
路肩　　　

FH=525.910
路肩

FH=525.947
路肩

接
 続

路肩
FH=524.728

524.337
524.238

(集水桝 MO-7) (集水桝 MO-12)

路肩      
FH=524.727

歩道端　　　
FH=524.840

歩道肩　　
FH=524.837 路肩

FH=524.787

路肩

FH=524.915 路肩
FH=524.890

524.815
524.790

歩道　　　
FH=524.834

（上流から見て）
左側に接続

524.450
524.423

524.414

(集水桝 MO-6)  

0.3%

VP管(φ150,L=0.35m)　　　　　　

集水桝に接続

VP管(φ75)　　　　　　        
自由勾配側溝（縦断用）に直接接続

路肩
FH=524.860

524.760

FH=524.840

歩道端　　　
FH=524.830

524.552

路肩
FH=524.922

524.747

路肩
FH=525.150

300x300      (集水桝 MO-5)

路肩 ※既設に合わせる
(FH=524.852)

路肩
FH=525.150

路肩      
FH=525.520

路肩      
FH=525.070

路肩      
FH=525.250

路肩      
FH=525.220

集水桝 M-1    
G2-500-500-900

集水桝 M0-8   

(集水桝 M0-8)

接 続

(524.462)

524.756

524.800

接
 続

525.100

524.844

VP管(φ150,L=0.35m)　　　　　　

自由勾配側溝（縦断用）に直接接続

524.844

分水嶺

524.860

既設集水桝
500x500x900
(GH=525.85)

R4年度(3工区)

DL=525.00

駐輪場シェルター排水路 A路線NO.5+18.00横断側溝

DL=524.00

駅前広場
右側排水路駅前広場

左側排水路

DL=524.00DL=524.00

番
号

縮
尺

安曇野市明科中川手

安 曇 野 市 役 所

令和４年度　都市構造再編集中支援事業

38

駅前広場左側排水路

一般車駐車場排水路

DL=524.00

DL=524.00

水路工構造図(1)
V=1:20

H=1:200

図示水路工構造図(1)14

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）
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自由勾配側溝
(横断用300型)

自由勾配側溝
(横断用300型)

0.52
L=7.30m
300x500 0.52

L=19.39m
300x300

L=10.89m
300x400

L=2.70m
300x400

L=5.49m
300x300

L=9.00m L=8.43m
300x400

自由勾配側溝(縦断用300型)

LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL

3.7%

6.7%

2.7%

10.89 5.34 10.87

国　道 (国　道)

L=5.48m
300x300

自由勾配側溝
(縦断用300型)

駅前広場　右側排水路 L=96.45m

1
5
00.3%

0.3%

L=16.21m
300x400

9
61
5
0

1
1
91
1
7

1
3
1

1
5
0

1
5
0

9
3

1.0%0.3%

1.0%

R4年度（1工区）

0.52 0.52

1.8%

1
5
0

5
0 5
0

5
0

5
0

6.
2%

自由勾配側溝
(縦断用300型)

自由勾配側溝(横断用300型)自由勾配側溝(縦断用300型)

300x400 300x400 300x400
L=1.25m L=4.93m

5
0

300x300
L=2.79m

1.6%

3.8
%

2.6%

0.52

R3年度（1工区）

仮設排水工
SGP100
R3年度(2工区)

周回道路 排水路 L=34.32m

自由勾配側溝(縦断用)

L=26.44m
300x300

水飲み接続区間 L=4.69m

自由勾配側溝(縦断用)

L=4.69m
300x400

R3年度（1工区）

300x300
L=7.36m

4.69

1
4
0 7
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

2.50 4.01 11.82 3.85 3.84 0.42 2.91 4.45

34.32

0.3%

1.4%
1.0%

1.9%
1.2%

1.4%

1.5%

4.0
%

2.70
0.38

6.92 15.18 8.43

R3年度（1工区）

5
0

4.6
% 5

0

4.44 1.05

2.05
0.74

流出・流入方向記号
平面図

分水嶺
525.307

路肩
FH=525.148

路肩
FH=525.492

路肩
FH=525.696 路肩

FH=525.696
路肩
FH=525.696

路肩
FH=525.696

路肩
FH=525.696

路肩
FH=525.696

路肩
FH=525.694

路肩
FH=525.534

路肩
FH=525.194

路肩
FH=524.861 路肩

FH=524.757
路肩

FH=524.727
524.746

524.774

524.901

525.102
525.141

525.185

525.186

525.206 525.210 525.241
525.261 525.273 525.274 525.250

525.144

524.804

524.471

524.367

集水桝 M0-10 
300x300      

集水桝 M0-11 
300x400      

路肩
FH=524.872

NO.5+18.00
横断側溝へ

集水桝 M0-12 
300x300      

集水桝 M0-9  
300x300      

NO.0+9.41
横断側溝へ

524.342

路肩
FH=525.291

路肩
FH=525.431

525.031

525.048

集水桝 M0-24 
300x300      

接
 
続

路肩
FH=525.313

路肩
FH=525.409

路肩
FH=525.602

路肩
FH=525.696

路肩
FH=525.148

524.923 524.019

525.215
525.306

(集水桝 M0-10) (集水桝 M0-11)

接
 
続

水飲み集水桝 MM-1

集水桝 M0-13 
300x300      

(集水桝 M0-13)

525.210

525.215

天端高　　
FH=525.750

525.230

524.766

路肩
FH=525.602

路肩
FH=525.255

路肩
FH=525.524

路肩
FH=525.477

路肩
FH=525.633

525.134
525.087

524.865

525.243
525.206

接
 続

524.494

1

2

3

4

集水桝 MO-8

集水桝 M-1

流
出
管

注2.　ステップは桝深さ1000mmより高い場合に設置する.

注1.　流出管位置を①として，時計周りに昇番

注3.　天端高は現場状況に応じて決定すること.

注4.　集水桝、排水管の設置により路面段差が生じた場合は、

　　　摺付処理などにより通行に支障のない状態とすること.

1

2

3

4

接続管渠

方向記号

天 端 高

桝 規 格

桝 記 号

流入出別 接続管渠規格 管底高

ステップ数

526.166

プレキャスト集水桝 300x400

集水桝 MO-2

流入出別 接続管渠規格 管底高

525.947

集水桝 MO-1

プレキャスト集水桝 300x400

集水桝 MO-3

流入出別 接続管渠規格 管底高

525.870

プレキャスト集水桝 300x400

集水桝 MO-4

流入出別 接続管渠規格 管底高

525.733

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-5

流入出別 接続管渠規格 管底高

流出

525.922

プレキャスト集水桝 300x300

524.526自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型流入 524.539

流出 525.708自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型流入 525.710

流出

自由勾配側溝 300型流入 525.560

流出 525.480自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型流入 525.481

自由勾配側溝 300型 525.548

1

2

3

4

接続管渠

方向記号

天 端 高

桝 規 格

桝 記 号

流入出別 接続管渠規格 管底高

ステップ数

524.787

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-6

流出 524.392

自由勾配側溝 300型流入 524.403

流出 525.343自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型流入 525.354

流入出別 接続管渠規格 管底高

524.728

プレキャスト集水桝 300x400

集水桝 MO-7

流出 524.233自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型流入 524.238

プレキャスト集水桝(グレーチング) 規格表

流入出別 接続管渠規格 管底高

525.150

プレキャスト集水桝 300x300

524.747自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型 524.756

524.800自由勾配側溝 300型

流出

流入

流入

集水桝 MO-9

流入出別 接続管渠規格 管底高

524.872

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-10

流入出別 接続管渠規格 管底高

流出

525.148

プレキャスト集水桝 300x300

524.746自由勾配側溝 300型

流入 524.774

流出 524.482自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型流入 524.494

1

2

3

4

接続管渠

方向記号

天 端 高

桝 規 格

桝 記 号

流入出別 接続管渠規格 管底高

ステップ数

525.696

プレキャスト集水桝 300x400

集水桝 MO-11

流出 525.273

自由勾配側溝 300型流入 525.274

流入出別 接続管渠規格 管底高

524.727

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-12

流出 524.337自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型流入 524.342

流入出別 接続管渠規格 管底高

525.602

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-13

525.210自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型 525.215

525.215自由勾配側溝 300型

流出

流入

流入

集水桝 MO-14

流入出別 接続管渠規格 管底高

524.767

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-15

流入出別 接続管渠規格 管底高

流出

526.005

プレキャスト集水桝 300x400

525.515自由勾配側溝 300型

流入 525.515

流出 524.319VP管 φ200

自由勾配側溝 300型流入 524.390

524.377自由勾配側溝 300型

1

2

3

4

接続管渠

方向記号

天 端 高

桝 規 格

桝 記 号

流入出別 接続管渠規格 管底高

ステップ数

525.554

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-16

流出 525.643

L型側溝流入 525.937

流入出別 接続管渠規格 管底高

525.894

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-17

流出 525.606自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型流入 525.607

流入出別 接続管渠規格 管底高

525.804

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-18

525.526自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型 525.527

流出

流入

集水桝 MO-19

流入出別 接続管渠規格 管底高

525.734

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-20

流入出別 接続管渠規格 管底高

流出

524.787

プレキャスト集水桝 300x400

524.297

自由勾配側溝 300型流入 524.297

流出 525.464自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型流入 525.465

1

2

3

4

接続管渠

方向記号

天 端 高

桝 規 格

桝 記 号

流入出別 接続管渠規格 管底高

ステップ数

525.438

プレキャスト集水桝 300x400

集水桝 MO-21

流出 525.108VP管 φ150

自由勾配側溝 300型流入 525.048

流入出別 接続管渠規格 管底高

525.510

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-22

流出 525.120自由勾配側溝 300型

自由勾配側溝 300型流入 525.133

流入出別 接続管渠規格 管底高

525.761

プレキャスト集水桝 300x300

集水桝 MO-23

525.462自由勾配側溝 300型

525.462自由勾配側溝 300型

流出

流入

集水桝 MO-24

流入出別 接続管渠規格 管底高
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尺
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小構造物図(1) S=1:10

18 小構造物図(1) 1:10

※ 1 製 品 は 参 考 図 を 示 す ．

※ 2 使 用 材 料 は 同 等 品 以 上 の 規 格 と す る ．

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25BB

コ ン ク リ ー ト

材 　 料 　 表

(m3 )
型 　 枠
(m2)

0.1 8 0.8

(1 0m当 た り )

2.7

( m2)
基 礎 砕 石

(m3)
モ ル タ ル

0.02

コ ン ク リ ー ト

材 　 料 　 表

( m3)
型　 枠
(m2)

0 .43 1. 9

(10m当 た り )

3.9

(m2)
基 礎 砕 石

(m3)
モ ル タ ル

0.02

コ ン ク リ ー ト

材 　 料 　 表

( m3)
型 　 枠
(m2)

0 .18 0. 8

(10m当 た り )

2.7

(m2)
基 礎 砕 石

(m3)
モ ル タ ル

0.02

コ ン ク リ ー ト

材 　 料 　 表

( m3)
型 　 枠
(m2)

0 .18 0. 8

(10m当 た り )

2.7

(m2)
基 礎 砕 石

(m3)
モ ル タ ル

0.02

材 　 料 　 表

材 　 料 　 表材 　 料 　 表

コ ン ク リ ー ト

材 　 料 　 表

(m 3)
型 　 枠
(m2)

0. 20 0.8

( 10m当 た り )

3.1

( m2)
基 礎 砕 石

(m3)
モ ル タ ル

0.02

材 　 料 　 表 (1 0m当 た り )

2.7

( m2)
基 礎 砕 石

(m3)
モ ル タ ル

0.08

コ ン ク リ ー ト

材 　 料 　 表

(m3)
型 　 枠
(m2)

0. 021 0 .200

( 1m当 た り )

0.250

(m 2)
基 礎 砕 石

平面図 断面図

コ ン ク リ ー ト

材 　 料 　 表

(m 3)
型 　 枠
(m2)

0. 45 5.5

(1m当 た り )

0.8

( m2)
基 礎 砕 石

材 　 料 　 表 (10 m当 た り )

2.7

(m2 )
基 礎 砕 石

(m3)
モ ル タ ル

0.08

材 　 料 　 表 ( 1m当 た り )

0.2

(m2 )
基 礎 砕 石

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）



材 料 表 1基当り

単位規  格名  称 数 量

基礎砕石 0.25RC-40 t=100mm m
2

基礎コンクリート

型枠 0.32m
2

m
3

0.0318-8-25BB

表示基板(アルミ板) t2.0×□150 1枚

材 料 表 1基当り

単位規  格名  称 数 量

基礎砕石 0.12RC-40 t=100mm m
2

基礎用PCコンクリート 個 1

材 料 表 ベンチ1基当り

単位規  格名  称 数 量

基礎砕石 0.4RC-40 t=100mm m
2

基礎コンクリート

型枠 0.56m
2

m
3

0.0518-8-25BB
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溶融亜鉛めっき 

角鋼管□100×t3.2, 鋼板t3.2
溶融亜鉛めっき 

Φ200
3-φ6 鉄筋

4-Φ6 鉄筋

参考質量：61kg(可動部33kg)

参考質量：89.2kg

75 Φ250 75

基礎コンクリート
18-8-25BB

参考質量：48kg

上台

貫クランプ

エンドキャップ

脚
M8ステンレス六角穴付ボルト

座受

φ6ステンレス六角コーチスクリュー

M8アンカーボルト(KB865)
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基礎砕石
RC-40
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手すり
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φ34.0×2.3

φ42.7×2.3

φ50.8×2.3

断面図正面図
(連続基礎式)

（ハイテンション線）
ワイヤメッシュ

正面図
(連続基礎式)

断面図
断面図正面図

RC-40

RC-40

断面図正面図

18-8-25-BB

G.L.

平面図

側面図

正面図 側面図

R4年度(3工区)
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小構造物図(2)

19 小構造物図(2)

視覚障害者用ブロック
S=1:10

1:10

MHR-8.5(指定品)

手すり(H=0.85m)
S=1:20

※ 1 製 品 は 参 考 図 を 示 す ．

※ 2 使 用 材 料 は 同 等 品 以 上 の 規 格 と す る ．

(H=1.50m)

メッシュフェンス
S=1:20

固定式(Φ250×530)

車止め工(2)
S=1:10

取外し式(Φ200×450)

車止め工(1)
S=1:10

EX-81043(指定品)

背もたれなし L=1.8m

ベンチ(据置式)
S=1:10

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）



材 料 表 基礎工1箇所当り

単位規  格名  称 数 量

基礎砕石 1.21RC-40 t=100mm m
2

コンクリート

型枠 2.00m
2

m
3

0.5018-8-25BB

均しコンクリート m
3

0.0618-8-25BB

鉄筋質量表
記  号 径 長    さ 本  数 単  位  質  量 一 本 当 り 質 量 質    量 摘    要

F 1 D16 1400 4 1. 560 2.1 84 9

F 2 D16 1280 4 1. 560 1.9 97 8

F 3 D16 800 8 1. 560 1.2 48 10

F 4 D13 1210 2 0. 995 1.2 04 2

29

合 　 計 D16 27 kg

D 13 2 k g

総 質 量 29 kg

駅前広場側 駐車場側

駅前広場側 駐車場側
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d1部詳細

L桁
78×130
アルミ押出材

屋根材
t5
ポリカーボネート

連棟梁
220×70
アルミ押出材

柱
φ120
アルミ押出材
内蔵鉄芯　φ101.6×3.2
L=2.025m

d2部詳細
d3d3

コンクリート
24-8-40BB
均しコンクリート
捨-8-25BB
基礎砕石
RC-40

上面 下面

駐輪場

FH=525.08
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FH=525.22

FH=525.15

FH=525.18

FH=525.18 LEVEL

摺
付

2.
0%

スロープ

スロープ

駐車場シェルター
身障者用駐車場

S=1:50

駐車場シェルター基礎工
(計 4箇所)

S=1:50

基礎工配筋図
S=1:20

R4年度(3工区)
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※ 1 製 品 は 参 考 図 を 示 す ．

※ 2 使 用 材 料 は 同 等 品 以 上 の 規 格 と す る ．

※ 3 現 場 状 況 等 に 応 じ 規 格 を 決 定 す る こ と .

駐車場シェルター構造図(1)

平 面 図断 面 図

側 面 図

断 面 図 平 面 図

側 面 図

断 面 図 平 面 図

配 置 平 面 図

平面図

正面図 側面図

31 図示駐車場ｼｪﾙﾀｰ構造図(1)

(1箇所当たり)

車止め設置工
パーキングブロック

S=1:10

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）
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名　　称 材　　　　質

仕　　　　様　　　　書

垂木カバ－ 耐食アルミ合金押出材 A6063S-T5

耐食アルミ合金押出材 A6NO1S-T5

耐食アルミ合金押出材 A6NO1S-T5L桁

LL垂木

柱

φ120

耐食アルミ合金押出材 A6NO1S-T5

母屋 耐食アルミ合金押出材 A6063S-T5

屋根板押さえ 耐食アルミ合金押出材 A6063S-T5

表　面　処　理

電解着色アルマイト+電着塗装

ビ－ドはエラストマー押出材

色　ステンカラー　

電解着色アルマイト+電着塗装

電解着色アルマイト+電着塗装

色　ステンカラー　

色　ステンカラー　

屋根材

エンドキャップ

柱頭金物

アルミ合金鋳物製

ネジ・ナット・ワッシャ－ SUS304

樋 アルミφ40管+PVC成形品

φ101.6×3.2

PL-6 SS400

STK400

ポリカーボネート　t=5.0

連棟梁 耐食アルミ合金押出材 A6063S-T6

棟木 耐食アルミ合金押出材 A6063S-T5

電解着色アルマイト+電着塗装

電解着色アルマイト+電着塗装

－

電気亜鉛メッキ+仕上塗装

色　ステンカラー　

色　ステンカラー　

焼付塗装

色　グレースモーク

色　ステンカラー　

色　ステンカラー　

φ101.6×3.2 STK400柱内蔵鉄芯 溶融亜鉛メッキ(L＝2025)
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面

L桁

梁上金物
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φ4×10

エンドキャップ

L桁

屋根板押さえ

屋根材

垂木カバー

LL垂木

六角ボルト
M8×25

六角ボルト
2-M8×20

梁上金物
SS400

▽桁下

六角ボルト
4-M8

トラスタッピンネジ
φ4×16 垂木カバー

屋根材

LL垂木

六角ボルト
M8×30

L桁

母屋

エンドキャップ

屋根材

垂木カバー
屋根板押さえ

なべタッピンネジ
φ4×10
エンドキャップ

L桁

▽桁下
連棟梁用柱付接続金物
SS400

L垂木

六角ボルト
M8×25

六角ボルト
2-M8×20

柱頭金物
SS400

連棟梁

a a

六角ボルト
2-M10×100

六角ボルト
2-M8×20

全ネジボルト
2×2-M12×35

a-a断面

GL

※　地耐力10t/㎡の場合。

アンカー
φ9×180

充填コンクリート
(別途)

補強材
φ101.6×3.2　STK400

ボイドスリーブ φ200
(別途)

R4年度(3工区)
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※ 1 製 品 は 参 考 図 を 示 す ．

※ 2 使 用 材 料 は 同 等 品 以 上 の 規 格 と す る ．

※ 3 現 場 状 況 等 に 応 じ 規 格 を 決 定 す る こ と .

駐車場シェルター構造図(2)

32 図示駐車場ｼｪﾙﾀｰ構造図(2)

d2部 詳 細 図 S=1:3

d3-d 3部 断 面 図 S=1:3

柱 脚 部 納 ま り 図 (参 考 ) S=1:10

部 材 詳 細 図 S=1:3

L桁 LL垂木 母屋 垂木カバー φ120柱 棟木 連棟梁

S=1:5d1部 詳 細 図

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）



3一 般

車室種別 車室数

1身障者

450

1
0
0 2
0
0

3
0
0

550

1
0
0

6
3

5
4

(
1
2
0
)

2
 
5
0
0

1 350 550 1 900 1 200

5 000

150 450

1 300600

1
 
0
5
0

7
2
5

1
 
7
7
5

1
 
3
5
0

1
 
1
5
0

100 1 300 1 200

80

1
5
0

1
0
0
0
?
±

5
0

500±50

(
3
3
5
)

4
1
0

935

1 154

平 　 面 　 図

600

9
5

9
5

1
9
0

7
8

3
71

1
5

6 00

反 射 板

190

1
1
5

正 　 面 　 図 側 　 面 　 図

再生砕石
RC-40

コンクリート

21-18-25BB

車止め　　　　　　
パーキングブロック

ループコイル

ロック装置(WL-500)

フラップ板
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警
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注
意

ﾛｯｸ装置(WL-500) 施工図

警告
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平　面　図

正　面　図

車両ロック装置
駐車場車室(参考図)

S=1:50

断　面　図
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※ 1 製 品 は 参 考 図 を 示 す ．

※ 2 使 用 材 料 は 同 等 品 以 上 の 規 格 と す る ．

料金所施設構造図

図示33 料金所施設構造図

車止め設置工
パーキングブロック

S=1:10

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）



精算機

駐停車禁止　エリア　

暗渠管底:524.850

暗渠管底

暗渠管底:524.850

暗渠管底

番
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　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）

R4年度(2工区)
満空表示灯（取外し）
Ｃon基礎は取壊し処分

当該ケーブルは撤去

R4年度(2工区)

満空表示灯移設
Ｃon基礎は新規

ロック装置1組
（フラップ式）
※一部配管済

3車
室
施
工

ロック装置3組
（フラップ式）
※一部配管済

R4年度(3工区)
R4年度(3工区)

R4
年
度
(3
工
区
)

※9車室から１１車室までは

R3年度以降設置予定

R2施工済

R2施工済

既存トイレ前に
配管立上げ

R2施工済

R4年度(2工区)

(FEP30)
R3年度(1工区)R4年度(1工区)

Ａ

Ａ

凡例

R3年度(1工区)

R3年度(1工区)

R3年度(2工区)

R3年度(1工区)

R3年度(2工区)

R4年度(1工区)

(FEP30)(FEP30)

(FEP30)

令和４年度２工区②工事

令和４年度２工区①工事

(FEP30)

(FEP30)

(FEP30)

NO
.2

5

NO
.2

4

NO
.2

3

NO
.2

2

NO
.2

1

NO
.1
9

NO
.1
8

NO
.2
0

3 EM-CE 5.5 -3C

R2施工済みのFEP30と接続

図記号 名       称

引込開閉器盤

LED街路灯

直付形LED灯

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

地中埋設管路・配線

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

埋設標

H:4500 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共

（屋外自立型）

（防湿・防雨形）

接地工事　D種

(900×900×1200）化粧蓋

（鉄製）

（注）地中埋設管路の埋設深さは原則として下記とする。

1）車道部：1200ｍｍ以上

2）その他：700ｍｍ以上

凡　例

（150×150×100 WP SUS)

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共

露出ﾎﾞｯｸｽ

露出配管・配線

EM-CE 5.5 - 2C (FEP 30)

参考品番：LEKTW207163N-LS9

樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(330×330×490）蓋：鋳鉄製　φ345　

駐輪場照明

LED街路灯

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ精算機

引込開閉器盤3φ電源

引込開閉器盤1φ電源

予　　備

予　　備

引込開閉器盤

歩道部ｼｪﾙﾀｰ照明

時計電源

待合所電源

トイレ電源

待合所電源

R4年度(1工区)

また、ＨＨから国道側街路灯ＦＥＰを２ｍほど突出す。

Ｒ３年は分電盤側から交番側への配線を行う。

ＨＨ内の街路灯ケーブルについて

Ｒ４年は国道側ＦＥＰを接続延長する。ケーブルはＨＨ内で

Ｙ分岐し国道側街路灯への配線をする。 （レジン注入形）

R3年度(2工区)がR3年度(1工区)施工の
街路灯にＦＥＰを接続する。

ｲﾍﾞﾝﾄ電源ｺﾝｾﾝﾄ(1)

ｲﾍﾞﾝﾄ電源ｺﾝｾﾝﾄ(2)

トイレ電源

待合所電源

予　　備

予　　備

歩道部ｼｪﾙﾀｰ照明

時計電源

LED街路灯

ｲﾍﾞﾝﾄ電源ｺﾝｾﾝﾄ(1)

ｲﾍﾞﾝﾄ電源ｺﾝｾﾝﾄ(2)

2 EM-CE 5.5 -3C

(FEP30)

(FEP65)

(FEP30)

EM-CE 5.5 -2C (FEP30)

EM-CE 5.5 -2C (FEP30)

EM-CE 5.5 -3C (FEP30)6

EM-CE 8 -3C、E5.5　 (FEP40)

LED街路灯

時計電源

歩道部ｼｪﾙﾀｰ照明

予　　備

予　　備

待合所電源

トイレ電源

予　　備

4

1

1 EM-CE 5.5 -3C

2 EM-CE 5.5 -3C

歩道部ｼｪﾙﾀｰ照明

トイレ棟用FEP40

ｲﾍﾞﾝﾄ電源ｺﾝｾﾝﾄ

EM-CE 5.5 -2C (FEP30)

EM-CE 5.5 -3C (FEP30)5

1

(FEP80)

(FEP80)

(FEP65)

(FEP30)

EM-CE 5.5 -3C

6

4

EM-CE 5.5 -3C 

EM-CE 5.5 -2C

EM-CE 8 -3C、E5.5

1 EM-CE 5.5 -3C

2

EM-CE 5.5 -3C7

ＦＥＰ前年度施工分と接続
Ｒ３年２工区

(FEP30)

(FEP65)

EM-CE 5.5 -2C (FEP30)

EM-CE 5.5 -2C (FEP30)

EM-CE 5.5 -3C (FEP30)6

4

EM-CE 5.5 -3C

1

1

EM-CE 5.5 -3C7

EM-CE 8 -3C、E5.5　 (FEP30)

2 EM-CE 5.5 -3C

 駐輪場  

Ｈ

Ｈ

A

B

ＦＥＰ前年度施工分と接続
ケーブルはＨＨ内で接続材にて分岐接続

Ｈ

Ｈ

A

A

Ｈ

Ｈ

A

A

中部電力（株）地中埋設管に接続する。

DE

5.5

PB

5
.
5

ED

5.5

DE

ED 5.5
ED

5.
5

(ELB)
E

E

ED

5
.5

PB

5.5

ED

5.
5

5.5

DE

DE

ED 5.5 ED

DE

DE

DE

5.5

DE

ED

5.5

5
.
5

DE

5.5

5.5

DE

5.5

DE

5
.
5

5.5

D

D

物置

3728-7

3733-1

御食事処

倉
庫

G

as

公園

（タ）味噌店

3728-2

3728-8
中信物産株式会社

物置

ほそ乃

物置
物置

物置

スロープ

歩道橋
 階段

物置
物置

物置

引込柱

EP

D-3

NO.2

NO.1

NO
.5

NO
.4

NO
.3

NO
.2

NO.1

NO.6

C
C

2

1

3

4

撤去

R4年度(3工区)S=1:250電気設備構造図(1)

電気設備構造図(1) 1:25034

電気設備配線平面図

※ 1 製 品 は 参 考 図 を 示 す ．

※ 2 使 用 材 料 は 同 等 品 以 上 の 規 格 と す る ．

明科交番

国道19号

明科駅

自転車置場

Co

W

北幹1R1
13テ067

ﾌﾗｯﾌﾟ制御

ﾌﾗｯﾌﾟ電源　　　　  (PF22)

　　　　　(PF22)

１

２

EM-CEE 2.0 -3C (PF22) ﾌﾗｯﾌﾟ電源

HKVV-S2602 (PF22) ﾌﾗｯﾌﾟ制御

ﾌﾗｯﾌﾟ電源

ﾌﾗｯﾌﾟ制御HKVV-S2602 (PF22)

１

２

EM-CEE 2.0 -3C (PF22)



●LED（昼白色）

●寸法：幅70×632×高75

●本体：鋼板　白

●定格電圧：AC100V～242V

●器具光束：1,530 lm　固有エネルギー消費効率：128.5 lm/W

●寿命：40,000時間（光束維持率85％）

●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83

●非調光

◆LEDベースライトTENQOOシリーズ　直付形　防水・防雨タイプ　幅70

●消費電力：11.9W（AC200V時）

●LEDバー：ポリカーボネート　乳白

●質量：1.5kg

駐輪場  LED照明器具　

LEKTW207164N-LS9

135 Φ600 135

Φ870

1
0
0

1
2
0
0

1
9
0

1
5
8
0

7
0

余掘400+α 余掘400+α

85 70

404040

3030

W=1,200

8
5

4
0

1
,
2
0
0

約
5
0

H
=
1
,
4
5
0

200

1
3
5
0

5
0

1
6
0
0

1
7
2
1

370

1
7
2
1

1000

1140

70 900 70

1040

R2年度施工図済

R4年度(3工区)

＜耐震クラスA＞
アンカーボルト
ボルト引張応力度：σ=4580N/cm2以上必要（M10×埋込深さ80mm・4箇所の場合）
ボルトトルク：24.5N・m（M10）、42N・m（M12）

電気設備構造図(2)
照明・時計・引込開閉器盤

引込開閉器盤 街路灯構造図S=1:20

※1 製品は街路灯及び時計は指定品、その他
　　参考図を示す．

※2 使用材料は同等品以上の規格とする．

(1基当り)数量表

引 込 開 閉 器 盤

砕石(再生)

t=100 (m2)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(m 3)

型枠

(m2)

1.71 2 .350 .60

9
0

(900×900×1200）
ハンドホール

t=10cm
基礎砕石(RC-40)

ハンドホール設置工詳細図 S=1:20埋設管路 Ａ - Ａ 断面図

ステップ

ステップ

ステップ
EL=(523.51)

EL=(524.90)

S=1:20

下層路盤

表層工

左より　FEP65+30+30+30

左より　FEP30+30+30+30+30

発生土

埋設シート(電力)二重折
堀幅が１ｍ超の場合は２列並行に敷設する

1600 750

2
0
0

3
0
0

1
0
0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

100 100 100 100

GL

AC
20

0V

コンクリート基礎

砕石

盤　名　称

電 気 方 式

WH 120A

引込開閉器盤　（屋外自立型）

ＡＣ　１φ３Ｗ　100V/200V

回路番号 極数・電圧 遮断器規格 負荷名称

１φ３Ｗ　100V/200V

ELCB
3P
100AF
60AT

WH 200A

セパレータ

ｽﾍﾟｰｽ
3P
225AF
150AT

ｽﾍﾟｰｽ

・　ＡＣ　３φ３Ｗ　200V

鋼板製　指定色

3P 100/200V

3P 100/200V

1

2 予　備

2P 200V

2P 200V

負荷容量

1

2

3

4

5

6

7

8

2P 100V

2P 100V

2P 100V

2P 100V

2P 100V

2P 100V

2P 100V

2P 100V

MCCB

ELCB

ELCB

3P 50AF/40AT

MCCB 3P 50AF/40AT

2P 50AF/20AT

MCCB 2P 50AF/20AT

2P 50AF/20AT

ELCB 2P 50AF/20AT

ELCB 2P 50AF/20AT

ELCB 2P 50AF/20AT

ELCB 2P 50AF/20AT

MCCB 2P 50AF/20AT

MCCB 2P 50AF/20AT

MCCB 2P 50AF/20AT

外灯制御回路

TM

MC

Cds

MC
a

a

定刻消灯試 自

24H
ﾀｲﾏｰ

外灯制御回路

外灯制御回路用MC組込

外灯制御回路用MC組込

外灯制御回路用MC組込

外灯制御回路用MC組込

ET
(ED用）

ET
(ELB用）

盤側面に取付

TM

自動点滅器

名称

照明器具

E6076SA9-OP

ポール

アンカーボルト

安全器

LED制御装置

名称

スパイラルダクト

基礎コンクリート

基礎砕石

型枠

D種接地

φ500

仕様

ネジ部溶融亜鉛メッキ

4-M25×500

溶融亜鉛メッキ後、指定色塗装仕上

LED 35W 配光制御レンズ

指定色塗装仕上

STKφ139.8-t3.5, STKφ89.1-t2.8

PL-t16.0

仕様 数量

1台

1組

1本

1組

1個

1台

数量

0.9 m

0.177m3

0.197m2

1.413m2

1ヶ所

プラグイン式埋込型EEスイッチ

PM5030-3809BG/A24

t=10cm

予　　備

駐輪場照明

時計電源

トイレ棟電源

パーキング精算機

歩道部シェルター照明

ＬＥＤ街路灯

イベント電源コンセント(1)

1組バンド式フラッグアーム

イベント電源コンセント(2)

φ500

ED

灯　具：E6076SA9-OP

アダプタ：φ76.3×110

鋼管段付ポール

溶融亜鉛メッキ後、指定色塗装仕上

φ139.8

φ89.1

開口部（135×900）

ジョイントユニット:EFMN68-15A

G.L.

アンカーボルト

コンクリート基礎

スパイラルダクト

基礎砕石

5
5
0

3
5
0
0

3
0
0

9
0
0

1
0
0

1
2
0
0

フラッグアーム
バンド式

※(  )内のピッチに関しては、指示により決定する。

2-Φ15　穴
M12*65
(W2,N2)(HDZ)

2-Φ15　丸
棒

Φ22　丸
棒

E6076SA9-OP(指定品)

照明柱姿図　S=1:20

65 (  ) (  )

15 800

S
Φ
3
4

Φ89.1

R45

(20)
6

180

5
0

140

350

300

220 4-φ30穴

22
0

3
0
0

1
5
0

4-PL-t9

1
6

8
0

5
0
0

2
0
0

2
2
0

220

FB50 t3.0

4-M24 x 500
ダブルナット・ワッシャー付
ねじ切部溶融亜鉛メッキ仕上

ベースプレート詳細図　S=1:20 アンカーボルト詳細図　S=1:20

予　　備

予　　備

待合所電源

フラッグアーム(バンド式)詳細図　S=1:20
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安曇野市明科中川手

令和４年度　都市構造再編集中支援事業

38

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）

ﾛｯｸ板（WL1）

分電盤

テント照明

電源線

電源線ﾛｯｸ板（WL9）増設

ﾛｯｸ板（WL10）増設

ﾛｯｸ板（WL11）増設

ﾛｯｸ板（WL12）増設

ﾛｯｸ板（WL8）

ﾛｯｸ板（WL7）

ﾛｯｸ板（WL6）

ﾛｯｸ板（WL5）

ﾛｯｸ板（WL4）

ﾛｯｸ板（WL3）

ﾛｯｸ板（WL2）

AC100V　30A

EM-CEE 2.0sq-6C（FEP30)

VVF 1.6mm-3C（CD22)
EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

HKVV-S2602（CD22）

VCT 2.0sq－2C（CD16）

EM-CEE 2.0sq－3C（CD16）

CV 3.5sqー3C

HKVV-S2602（CD22）RS485通信線

ロック板が下がったことを確認してから

出庫してください。

領収証が必要な方は      ボタンを押してください。

車室番号を押してください。

番号を確認し 　　 ボタンを押してください。

料金表示に従って駐車料金をお支払いください。

点滅中は

車室番号

料  金

R4年度(3工区)電気設備構造図(3)

1:25036 電気設備構造図(3)

車両ロック装置・満空表示灯・車止め

満空表示灯詳細図 S=1:20

入口

満
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5
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2
5
5
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7
0
0

6
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0

1
0
0

50

1000

900 50

基礎砕石

コンクリート基礎

4－M20
アンカーボルト

電源孔φ100

3
0
0

2
2
0

220

300

4-φ25穴

650
φ125

50

フラップ板系統図

数量表

ベースプレート詳細図　S=1/10

砕石(再生)

t=100 (m2)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(m 3)

型枠

(m2)

(1基当り)

1.0満 空 表 示 灯 0.49 2 .16

注意

警告

1
0
0

コンクリート(18-8-25BB))
W450*L1200*H200

正　面　図

車両ロック装置
駐車場車室

S=1:50

RC-40

パーキングブロック
ﾛｯｸ装置(WL-500) 施工図

フラップ板

断　面　図

550

1
0
0

6
3

5
4

(
1
2
0
)

(
3
3
5
)

4
1
0

935

1 154

再生砕石

車止め

ループコイル

ロック装置(WL-500)

(1基当り)

型枠

(m2 )( m 3 )

ｺﾝｸﾘｰﾄ砕石(再生)

t=100 (m2)

数量表

0 . 1 0 0 . 6 40 . 5 2車 両 ロ ッ ク 装 置



明科交番

スロープ

歩道橋
 階段

国道19号

案
内
板

引込柱

北幹8R1

東栄支1

EP13ﾃ172

北幹8

北幹7

北幹6

北幹5

北幹2 北幹3 北幹4

北幹3R1北幹2R1

EP

栄町幹1

北幹5R1

T

MH
NTT(北線12)

T

MH
NTT(北線11)

北幹6R1

D-8

D-6

D-5

D-4

D-3

D-2

D-1

C-16

C-15

C-14

C-11

C-9

C-8

C-7

C-6

C-5

C-4

C-3

C-2

C-1

M445

D-7
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令和４年度　都市構造再編集中支援事業
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安曇野市明科中川手

安 曇 野 市 役 所

令和４年度　都市構造再編集中支援事業

38

S=1:500下水道人孔高さ調整

安曇野市明科中川手

(明科駅前広場)

下水道人孔高さ調整 1:50039

　　　　　　明科駅前広場整備工事（３工区）
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