
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
市道新設改良事業　市道堀金1522号線道路改良工事  

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　　　カルバート工　BOXカルバート　1800*900　L=8.0m　　　   
　　　舗装工　再生密粒度As13F　t=4cm　A=364.8m2             
　道路改良　L=73.8m　W=5.0m                                 
                                                            

17 3 5
      

      
      

   
   

安曇野市堀金烏川                                  市道堀金1522号線                        

閲覧設計書           4

　
当
　
担

　
算
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長
　
係

　
長
　
係

  
長
　
課

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

土木コスト情報・土木施工単価　当年秋号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年１０月号      資材等の単価の出典������

00  補正なし                
1004
02  豪雪割増無し            
00  時間的制約無し          
00  補正なし                
01  金銭的保証              
02  上記以外                
09  補正無し                
09  補正無し                
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

管路施設更生工補正      
冬期補正（現管）        
豪雪割増                
時間的制約              
緊急工事区分            
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

             

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  04.10.27                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
    式    
          

                                        
                                        
                                        

路肩盛土工                              
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
        30                                             

                                        
                                        

床掘り                                  
工種　第0003号表　　   ｍ２   

          
        20                                             

                                        
                                        

基面整正                                
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
        20                                             

                                        
                                        

埋戻し                                  
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
       100                                             

                                        
                                        

掘削                                    
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                
                                        
                                        
                                        

＊＊＊本工事費＊＊＊                    
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
    式    
          

                                        
                                        
                                        

防護柵撤去工                            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
工種　第0008号表　　   ｍ３   

          
        20                                             

                                        
                                        

土砂等運搬                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

不足土工                                
工種　第0007号表　　   ｍ２   

          
       120                                             

                                        
                                        

法面整形（盛土部）                      
    式    
          

                                        
                                        
                                        

法面整形工                              
工種　第0006号表　　   ｍ３   

          
        90                                             

                                        
                                        

路床盛土                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

路床盛土工                              
工種　第0005号表　　   ｍ３   

          
        20                                             

                                        
                                        

路肩盛土                                
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
   ｍ３   
          

                                        
                                        
                                        

殻運搬                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
工種　第0013号表　　   ｍ２   

          
       252                                             

                                        
                                        

舗装版破砕                              
工種　第0012号表　　    ｍ    

          
        22                                             

                                        
                                        

舗装版切断                              
工種　第0011号表　　   ｍ３   

          
         5                                             

                                        
                                        

コンクリート構造物取壊し                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          
工種　第0010号表　　    本    

          
         3                                             

                                        
                                        

視線誘導標撤去                          
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路付属物撤去工                        
工種　第0009号表　　    ｍ    

          
         4                                             

                                        
                                        

防護柵（横断・転落防止柵）撤去          
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
工種　第0014号表　　    ｍ    

          
         8                                             

                                        
                                        

プレキャストボックス                    
    式    
          

                                        
                                        
                                        

プレキャストカルバート工                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

カルバート工                            
施工　第0-0017号表　　    ｔ            14                                             

                                        
                                        
有筋コンクリート廃材処分費              

施工　第0-0016号表　　    ｔ            24                                             
                                        
                                        
アスファルト廃材処分費                  

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

   ｍ３   
          

                                        
                                        
                                        

殻処分                                  
施工　第0-0015号表　　   ｍ３            5                                             

機械積込　DID区間なし　8.0km以下        
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
殻運搬                                  

施工　第0-0014号表　　   ｍ３           10                                             
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
舗装版破砕　DID区間なし　11.5km以下     
殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
    式    
          

                                        
                                        
                                        

アスファルト舗装工                      
工種　第0017号表　　   ｍ２   

          
       306                                             

                                        
                                        

不陸整正                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装準備工                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
工種　第0016号表　　   ｍ３   

          
        49                                             

                                        
                                        

ガードレール撤去・再設置工              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

防護柵設置工                            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

防護柵工                                
工種　第0015号表　　    式    

          
         1                                             

                                        
地覆                                    

プレキャストカルバート                  
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
    式    
          

                                        
                                        
                                        

工事用道路工                            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

仮設工                                  
工種　第0022号表　　    ｍ    

          
       131                                             

                                        
                                        

ペイント式区画線（材料費のみ）          
工種　第0021号表　　    ｍ    

          
     1,951                                             

                                        
                                        

ペイント式区画線（機・労のみ）          
    式    
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
工種　第0020号表　　   ｍ２   

          
       365                                             

                                        
                                        

表層（車道・路肩部）                    
工種　第0019号表　　   ｍ２   

          
       365                                             

                                        
                                        

上層路盤（車道・路肩部）                
工種　第0018号表　　   ｍ２   

          
       365                                             

                                        
                                        

下層路盤（車道・路肩部）                
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
施工　第0-0040号表　　    袋            20                                             

                                        
仕拵・積立・撤去                        
土のう工                                

施工　第0-0037号表　　    日                                            
常時排水                                
排水量０以上４０ｍ３／ｈ未満            
ポンプ運転                              

施工　第0-0035号表　　   箇所            1                                             
                                        
                                        
ポンプ設置・撤去                        

    日    
          

                                        
                                        
                                        

ポンプ排水                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

水替工                                  
施工　第0-0034号表　　    枚             3                                             

　供用日数３０日                        
鋼板　２２×１５２４×３０４８          
敷鉄板賃料                              

施工　第0-0033号表　　    回             1                                             
9.0km以下                               
　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 
敷鉄板運搬                              

施工　第0-0031号表　　   ｍ２           13.5                                           
                                        
                                        
敷鉄板設置・撤去                        

   ｍ２   
          

                                        
                                        
                                        

敷鉄板                                  
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

＊＊工事価格計＊＊                      
              

            
等＊        
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊                        
          

費＊＊      
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊                        

＊＊共通仮設費計＊＊                    
          

                                        
＊＊共通仮設費率計算額＊＊              

          

                                        
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊          

＊＊直接工事費＊＊                      
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊                        
              

            
相当額計＊＊
＊＊消費税等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00110＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0001号表　　         1        ｍ３                                           
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂　障害なし                          
掘削                                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

掘削                                    
工種　第0001号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　         1        ｍ３                                           
                                        
最大埋戻幅1m未満                        
埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

埋戻し                                  
工種　第0002号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0003号表　　         1        ｍ２                                           
                                        
                                        
基面整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

基面整正                                
工種　第0003号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　         1        ｍ３                                           
平均施工幅1m以上2m未満                  
土砂                                    
床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

床掘り                                  
工種　第0004号表　　

00150工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0005号表　　         1        ｍ３                                           
土砂                                    
小規模                                  
埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

路肩盛土                                
工種　第0005号表　　

00160工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　         1        ｍ３                                           
                                        
2.5m未満                                
路床盛土                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

路床盛土                                
工種　第0006号表　　

00170工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0007号表　　         1        ｍ２                                           
法面締固めあり                          
盛土部                                  
法面整形                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

法面整形（盛土部）                      
工種　第0007号表　　

00180工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0008号表　　         1        ｍ３   不足土　147号仮置場より　3.9km          
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)           
小規模　DID区間なし　4.0km以下          
土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

土砂等運搬                              
工種　第0008号表　　

00190工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0009号表　　         1         ｍ                                            
支柱間隔  ２ｍ                          
ビーム式  プレキャスト建込用            
転落防止柵撤去工                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

防護柵（横断・転落防止柵）撤去          
工種　第0009号表　　

00200工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    本             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0010号表　　         1         本                                            
                                        
コンクリート建込用                      
道路付属物撤去工　視線誘導標撤去        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

視線誘導標撤去                          
工種　第0010号表　　

00210工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0011号表　　         1        ｍ３                                           
低騒音・低振動対策　不要                
鉄筋構造物　機械施工                    
構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

コンクリート構造物取壊し                
工種　第0011号表　　

00220工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　         1         ｍ                                            
15cm以下                                
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

舗装版切断                              
工種　第0012号表　　

00230工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　         1        ｍ２                                           
障害等なし                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

舗装版破砕                              
工種　第0013号表　　

00240工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0018号表　　         1         ｍ                                            
2.0m/個                                 
据付                                    
ボックスカルバート                      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

プレキャストボックス                    
工種　第0014号表　　

00250工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0019号表　　         1         式                                            
                                        
W600                                    
プレキャストカルバート工　地覆          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                地覆                                    

プレキャストカルバート                  
工種　第0015号表　　

00260工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0024号表　　         1         ｍ                                            
曲線部（半径３０ｍ以下）なし            
路側用  Ａ・Ｂ・Ｃ種                    
ガードレール部材設置工（レール）        

施工　第0-0023号表　　         1         ｍ                                            
                                        
路側用  Ａ～Ｃ種（歩車用旧Ａｐ～Ｃｐ種）
ガードレール部材撤去工（レール）        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

ガードレール撤去・再設置工              
工種　第0016号表　　

00270工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0025号表　　         1        ｍ２                                           
                                        
補足材料なし                            
不陸整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

不陸整正                                
工種　第0017号表　　

00280工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0026号表　　         1        ｍ２                                           
1層施工                                 
全仕上り厚２００ｍｍ                    
下層路盤（車道・路肩部）                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

下層路盤（車道・路肩部）                
工種　第0018号表　　

00290工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0027号表　　         1        ｍ２                                           
全仕上り厚１００ｍｍ                    
粒度調整砕石                            
上層路盤（車道・路肩部）                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

上層路盤（車道・路肩部）                
工種　第0019号表　　

00300工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0028号表　　         1        ｍ２                                           
平均仕上り厚４０ｍｍ                    
3.0m超                                  
表層（車道・路肩部）                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

表層（車道・路肩部）                    
工種　第0020号表　　

00310工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0029号表　　         1         ｍ                                            
実線　１５ｃｍ                          
ペイント式（車載式）                    
区画線設置　（機・労のみ）              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

ペイント式区画線（機・労のみ）          
工種　第0021号表　　

00320工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0030号表　　         1         ｍ                                            
実線　１５ｃｍ                          
ペイント式（車載式）                    
区画線設置　（材料費のみ）              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

ペイント式区画線（材料費のみ）          
工種　第0022号表　　

00330工 種 明 細 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             施工数量：5,000m3未満                                                                          
障害の有無：障害なし                                                                           押土の有無：押土なし                                                                           
施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                             土質：土砂                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

  供用日  
超低騒音・排ガス３次                

                                        
超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３    

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

   ｍ３          1                                             ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                土砂　障害なし                          
施工　第0-0001号表　　掘削                                    

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                    

                                        
　質量６０～８０ｋｇ                    

タンパ（ランマ）賃料タンパ（ランマ）賃料                    

  供用日  
排ガス１次                  

                                        
排ガス１次　山積０．４５ｍ３            

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

   ｍ３          1                                                                                     最大埋戻幅1m未満                        
施工　第0-0002号表　　埋戻し                                  

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             施工方法：最大埋戻幅1m未満                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
　レギュラー　スタンド                  

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

   ｍ３          1                                                                                     最大埋戻幅1m未満                        
施工　第0-0002号表　　埋戻し                                  

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

   ｍ２          1                                                                                                                             
施工　第0-0003号表　　基面整正                                

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
障害の有無：障害なし                                                                           土留方式の種類：土留なし                                                                       
施工方法：平均施工幅1m以上2m未満                                                               土質：土砂                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                  

                                        
　山積０．４５ｍ３                      

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料

   ｍ３          1                                             平均施工幅1m以上2m未満                  土砂                                    
施工　第0-0004号表　　床掘り                                  

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  供用日  
                    

                                        
　質量６０～８０ｋｇ                    

タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］              

  供用日  
排ガス２次                  

                                        
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1                                             土砂                                    小規模                                  
施工　第0-0005号表　　埋戻し                                  

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
土質：土砂                                                                                     施工方法：上記以外(小規模)                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
　レギュラー　スタンド                  

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

   ｍ３          1                                             土砂                                    小規模                                  
施工　第0-0005号表　　埋戻し                                  

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                      

                                        
　質量０．８～１．１ｔ                  

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料振動ローラ［ハンドガイド式］賃料        

   ｍ３          1                                                                                     2.5m未満                                
施工　第0-0006号表　　路床盛土                                

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

施工幅員：2.5m未満                                                                             

   ｍ３          1                                                                                     2.5m未満                                
施工　第0-0006号表　　路床盛土                                

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
                

                                        
超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３    

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

   ｍ２          1                                             法面締固めあり                          盛土部                                  
施工　第0-0007号表　　法面整形                                

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                                                               現場制約の有無：現場制約なし                                                                   
法面締固めの有無：法面締固めあり                                                               整形箇所：盛土部                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1                                             法面締固めあり                          盛土部                                  
施工　第0-0007号表　　法面整形                                

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             運搬距離：4.0km以下                                                                            
DID区間の有無：DID区間なし                                                                     土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                   土砂等発生現場：小規模                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                    

                                        
　４ｔ積級                              

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     不足土　147号仮置場より　3.9km          ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)           小規模　DID区間なし　4.0km以下          
施工　第0-0008号表　　土砂等運搬                              

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               支柱間隔：支柱間隔  ２ｍ                                                                       
施工区分：ビーム式  プレキャスト建込用                                                         防護柵種別：転落防止柵                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ         100.000 

                                        
プレキャスト建込用　　　　　　　　　　　
横断・転落防止柵撤去　ビーム式・パネル式

    ｍ         100                                             支柱間隔  ２ｍ                          ビーム式  プレキャスト建込用            
施工　第0-0009号表　　転落防止柵撤去工                        

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   時間的制約の有無：≪条件不要≫                                                                 
施工規模：施工規模　１０本未満                                                                 施工区分：コンクリート建込用                                                                   

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    本           1.000 

                                        
Ｃｏ建込　　　　　　　　　　　　　　　　
視線誘導標撤去工　スノーポール併用型含　

    本           1                                                                                     コンクリート建込用                      
施工　第0-0010号表　　道路付属物撤去工　視線誘導標撤去        

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                             
施工区分：　機械施工                                                                           構造物区分：鉄筋構造物                                                                         

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
   ｍ３          1.000 

                                        
鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間      
構造物とりこわし工                      

   ｍ３          1                                             低騒音・低振動対策　不要                鉄筋構造物　機械施工                    
施工　第0-0011号表　　構造物とりこわし                        

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
　レギュラー　スタンド                  

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）

                                        
径２２インチ（５６ｃｍ）                

ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

  供用日  
                                

                                        
　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ        

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1                                             15cm以下                                ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0012号表　　舗装版切断                              

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                       舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    ｍ           1                                             15cm以下                                ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0012号表　　舗装版切断                              

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    日    
                  

                                        
排ガス３次　山積０．４５ｍ３            

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

   ｍ２          1                                             障害等なし                              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0013号表　　舗装版破砕                              

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             積込作業の有無：積込作業あり                                                                   
舗装版厚：15cm以下                                                                             騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                 
障害等の有無：障害等なし                                                                       舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1                                             障害等なし                              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0013号表　　舗装版破砕                              

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
運搬距離：11.5km以下                                                                           DID区間の有無：DID区間なし                                                                     
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)                                          殻発生作業：舗装版破砕                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
　１０ｔ積級                            

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 舗装版破砕　DID区間なし　11.5km以下     
施工　第0-0014号表　　殻運搬                                  

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
運搬距離：8.0km以下                                                                            DID区間の有無：DID区間なし                                                                     
積込工法区分：機械積込                                                                         殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
　１０ｔ積級                            

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込　DID区間なし　8.0km以下        ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
施工　第0-0015号表　　殻運搬                                  

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                          

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0-0016号表　　アスファルト廃材処分費                  

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                          

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0-0017号表　　有筋コンクリート廃材処分費              

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    個    
Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ２０００

                                        
B1800*H900*L2000                        

ＲＣボックスカルバートボックスカルバート                      

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
          

（燃料油脂費含む）                      
低騒音型含む・～排ガス２次　２５ｔ吊    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

    ｍ           1                                             2.0m/個                                 据付                                    
施工　第0-0018号表　　ボックスカルバート                      

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1                              PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし                                                     
基礎材種別：基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                内空幅･内空高(m)：1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25                                                      
製品長：2.0m/個                                                                                作業区分：据付                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ           1                                             2.0m/個                                 据付                                    
施工　第0-0018号表　　ボックスカルバート                      

00580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    個          36     

                                        
M12　L=50                               
インサート                              

                                        
    個          36     

                                        
D13　L=180                              
アンカーボルト                          

                                        

施工　第0-0022号表　　
    ｔ           0.01  

橋梁用床版                              
ＳＤ３４５（ねじ節鉄筋）　Ｄ１３        
鉄筋工                                  

                                        

施工　第0-0021号表　　
   ｍ２          2.2   

小型構造物                              
一般型枠                                
型枠                                    

人力打設                                

施工　第0-0020号表　　
   ｍ３          0.7   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  
一般養生                                
コンクリート　小型構造物                

    式           1                                                                                     W600                                    
施工　第0-0019号表　　プレキャストカルバート工　地覆          

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

                                        
（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  

生コンクリート生コン　２４－８－４０－ＢＢ            

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

   ｍ３          1     人力打設                                夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  一般養生                                
施工　第0-0020号表　　コンクリート　小型構造物                

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                             
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：24-8-40(W/C=60%以下)                                                               ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                 
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                           養生工の種類：一般養生                                                                         
打設工法：人力打設                                                                             構造物種別：小型構造物                                                                         

   ｍ３          1     人力打設                                夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  一般養生                                
施工　第0-0020号表　　コンクリート　小型構造物                

00610

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

構造物の種類：小型構造物                                                                       型枠の種類：一般型枠                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

型わく工型わく工                                

   ｍ２          1                                             小型構造物                              一般型枠                                
施工　第0-0021号表　　型枠                                    

00620

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

太径鉄筋の割合：≪条件不要≫                                                                   
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   時間的制約の有無：≪条件不要≫                                                                 
施工規模：施工規模　１０ｔ未満                                                                 構造物種別：橋梁用床版                                                                         
作業条件：標準作業                                                                             規格・仕様：一般構造物                                                                         
鉄筋径：　Ｄ１３                                                                               鉄筋規格：ＳＤ３４５（ねじ節鉄筋）                                                             

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｔ           1.030 

                                        
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
ねじ節鉄筋                              

                                        
    ｔ           1.000 

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　

    ｔ           1                                             橋梁用床版                              ＳＤ３４５（ねじ節鉄筋）　Ｄ１３        
施工　第0-0022号表　　鉄筋工                                  

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               規格・仕様：路側用  Ａ～Ｃ種（歩車用旧Ａｐ～Ｃｐ種）                                           

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ           1.000 

                                        
路側用Ａ～Ｃ種・旧Ａｐ～Ｃｐ種（耐雪含）
ガードレール撤去工　レール撤去　　　　　

    ｍ           1                                                                                     路側用  Ａ～Ｃ種（歩車用旧Ａｐ～Ｃｐ種）
施工　第0-0023号表　　ガードレール部材撤去工（レール）        

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

ガードレール部材計上の有無：ガードレール部材計上なし                                           
曲線部の有無：曲線部（半径３０ｍ以下）なし                                                     夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               規格・仕様：路側用  Ａ・Ｂ・Ｃ種                                                               

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ           1.000 

                                        
路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種（耐雪型含む）　　　
ガードレール設置工　レール設置　　　　　

    ｍ           1                                             曲線部（半径３０ｍ以下）なし            路側用  Ａ・Ｂ・Ｃ種                    
施工　第0-0024号表　　ガードレール部材設置工（レール）        

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
排ガス２次　質量８～２０ｔ              

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次　運転質量１０ｔ              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                                                                     補足材料なし                            
施工　第0-0025号表　　不陸整正                                

00660

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             補足材料の有無：補足材料なし                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                                                                     補足材料なし                            
施工　第0-0025号表　　不陸整正                                

00670

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
排ガス２次　質量８～２０ｔ              

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次　運転質量１０ｔ              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                             1層施工                                 全仕上り厚２００ｍｍ                    
施工　第0-0026号表　　下層路盤（車道・路肩部）                

00680

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                           
施工区分：1層施工                                                                              全仕上り厚(mm)：200                                    

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ３   
Ｃ－４０

                                        
                                        

クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０mm以下        

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             1層施工                                 全仕上り厚２００ｍｍ                    
施工　第0-0026号表　　下層路盤（車道・路肩部）                

00690

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
　質量８～２０ｔ                        

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次　運転質量１０ｔ              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                             全仕上り厚１００ｍｍ                    粒度調整砕石                            
施工　第0-0027号表　　上層路盤（車道・路肩部）                

00700

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                     施工区分：1層施工                                                                              
全仕上り厚(mm)：100                                    材料：粒度調整砕石                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ３   
ＲＭ－４０

                                        
                                        

再生粒度調整砕石粒調砕石　２５mm以下                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             全仕上り厚１００ｍｍ                    粒度調整砕石                            
施工　第0-0027号表　　上層路盤（車道・路肩部）                

00710

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
            

                                        
　質量１０～１２ｔ                      

ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料            

    日    
                

                                        
　質量８～２０ｔ                        

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

    日    
                    

                                        
　舗装幅２．３～６ｍ                    

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚４０ｍｍ                    3.0m超                                  
施工　第0-0028号表　　表層（車道・路肩部）                    

00720

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用

                                        
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　

アスファルト乳剤アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　

    ｔ    
密粒度（２０）

                                        
密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]

アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物                

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚４０ｍｍ                    3.0m超                                  
施工　第0-0028号表　　表層（車道・路肩部）                    

00730

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                             ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                         
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                    材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                   
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                         標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                     
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                            平均幅員：3.0m超                                                                               

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚４０ｍｍ                    3.0m超                                  
施工　第0-0028号表　　表層（車道・路肩部）                    

00740

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                   豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工区間：未供用区間                                                                           塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                       
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                       施工区分：ペイント式（車載式）                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ       1,000.000 

                                        
豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間      
区画線設置（ペイント式・車載式）        

    ｍ        1000                                             実線　１５ｃｍ                          ペイント式（車載式）                    
施工　第0-0029号表　　区画線設置　（機・労のみ）              

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                           豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工区間：未供用区間                                                                           塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                       
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                       施工区分：ペイント式（車載式）                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
   ｋｇ         59.000 

                                        
ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号              
ガラスビーズ                            

                                        
    Ｌ    

                                        
２種Ｂ　溶剤型　白                      
トラフィックペイント（加熱型）          

    ｍ        1000                                             実線　１５ｃｍ                          ペイント式（車載式）                    
施工　第0-0030号表　　区画線設置　（材料費のみ）              

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

作業区分：設置・撤去                                                                           

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労＋機）×率                        
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        

施工　第0-0032号表　　
    日    

排出ガス対策型３次基準                  
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３  
バックホウ運転　（機－２８）            

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
とび工                                  

                                        
    人    

                                        
                                        
土木一般世話役                          

   ｍ２        100                                                                                                                             
施工　第0-0031号表　　敷鉄板設置・撤去                        

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：112                                    
特殊運転手（人／日）：1                                バックホウ（供用日／日）：1.06                         
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型３次基準                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                   

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
    人    

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
  供用日  

                                        
排ガス３次　山積０．８ｍ３              
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1                                             排出ガス対策型３次基準                  クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３  
施工　第0-0032号表　　バックホウ運転　（機－２８）            

00780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

  供用日  
                

                                        
　２ｔ積　２ｔ吊                        

トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］              

    回           1                                             9.0km以下                               　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 
施工　第0-0033号表　　敷鉄板運搬                              

00790

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             1回当り平均積載質量(t)：1.5t超2.0t以下                                                         
片道運搬距離(km)：9.0km以下                                                                    ﾄﾗｯｸ機種：　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m                                              

    回           1                                             9.0km以下                               　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 
施工　第0-0033号表　　敷鉄板運搬                              

00800

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

整備費の有無：整備費計上なし                                                                   
継続工事の有無：継続工事なし                                                                   供用日数（日）：30                                     
不足分弁償金（ｔ／枚）なし＝０：0                      敷鉄板規格：鋼板　２２×１５２４×３０４８                                                     

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    枚           1.000 

                                        
                                        
敷鉄板賃料                              

    枚           1                                             　供用日数３０日                        鋼板　２２×１５２４×３０４８          
施工　第0-0034号表　　敷鉄板賃料                              

00810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        

施工　第0-0036号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準                  
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３  
バックホウ運転　（機－２８）            

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
特殊作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
土木一般世話役                          

   箇所          1                                                                                                                             
施工　第0-0035号表　　ポンプ設置・撤去                        

00820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：69                                     
特殊運転手（人／日）：1                                バックホウ（供用日／日）：1.16                         
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                   

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
    人    

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
  供用日  

                                        
排ガス２次　山積０．８ｍ３              
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1                                             排出ガス対策型２次基準                  クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３  
施工　第0-0036号表　　バックホウ運転　（機－２８）            

00830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

工事用水中モータポンプ規格：　全揚程１０ｍ                                                     
排水方法：常時排水                                                                             排水量：排水量０以上４０ｍ３／ｈ未満                                                           

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

　（労＋機）×率                        
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        

施工　第0-0039号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準                  
ディーゼルエンジン駆動　２５ｋＶＡ      
発動発電機運転　（機－１６）            

                                        

施工　第0-0038号表　　
    日    

                                        
　口径１５０ｍｍ  全揚程１０ｍ          
工事用水中ポンプ運転　（機－３０）      

                                        
    人    

                                        
                                        
特殊作業員                              

    日           1                                             常時排水                                排水量０以上４０ｍ３／ｈ未満            
施工　第0-0037号表　　ポンプ運転                              

00840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

電力料（円／ｋＷｈ）：                      
電力量（ｋＷｈ／日）：0                                工事用水中ポンプ（供用日／日）：1.1                    
電力料計上区分：電力料計上なし                                                                 規格：　口径１５０ｍｍ  全揚程１０ｍ                                                           

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
  供用日  

                                        
　口径150mm 全揚程10m　7.5kW            
工事用水中ポンプ賃料                    

    日           1                                                                                     　口径１５０ｍｍ  全揚程１０ｍ          
施工　第0-0038号表　　工事用水中ポンプ運転　（機－３０）      

00850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

燃料（Ｌ／日）：79                                     発動発電機（供用日／日）：1.1                          
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準                                                     規格：ディーゼルエンジン駆動　２５ｋＶＡ                                                       

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
  供用日  

                                        
排ガス２次　２５ｋＶＡ                  
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料

    日           1                                             排出ガス対策型２次基準                  ディーゼルエンジン駆動　２５ｋＶＡ      
施工　第0-0039号表　　発動発電機運転　（機－１６）            

00860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

土砂区分（Ａ＝１～３時選択）：流用土                                                           作業区分：仕拵・積立・撤去                                                                     

    袋           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    袋         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    枚         100.000 

                                        
４８×６２cm                            
土のう（ＰＥ）                          

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

    袋         100                                                                                     仕拵・積立・撤去                        
施工　第0-0040号表　　土のう工                                

00870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



会社名① 会社名② 会社名③

名       称 形      状      寸      法 単位 単価 理      由 単 価 単 価 単 価 平均値

1 ボックスカルバート 1,800×900×2,000 本 461,000 平　　均 467,620 463,100 454,000 461,573

2 #DIV/0!

3 #DIV/0!

4 #DIV/0!

5 #DIV/0!

6 #DIV/0!

7 #DIV/0!

8 #DIV/0!

9 #DIV/0!

10 #DIV/0!

11 #DIV/0!

12 #DIV/0!

13 #DIV/0!

14 #DIV/0!

15 #DIV/0!

16 #DIV/0!

特 殊 基 礎 単 価

No.

採      用 見　　　積　　　単　　　価



全　　体　　数　　量　　集　　計　　表

計算値 設計値

施工延長　　L=73.8m

道路土工 掘削工

掘削 m3 103.0 100

路床盛土工

路床盛土 W＜2.5 m3 91.9 90

路肩盛土工

路肩盛土 m3 16.8 20

作業土工

床掘 m3 26.5 30

作業土工

埋戻 W＜1.0 m3 16.0 20

作業土工

基面整正 m2 18.4 20

法面整形工

法面整形(盛土部) m2 124.1 120

不足土 m3 24.6 20

カルバート工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ

ﾌﾟｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B180×H900 m 8.0 8

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

地覆W600 m 4.4 4

コンクリート

24-8-40BB m3 0.7 1

アンカーボルト

D13,L=180 t 0.0 0.01

インサート

M12,L=50 個 36.0 36

型枠 m2 2.2 2.2

防護柵工 路側防護柵工 Gr-C-4E ※支柱残置

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾚｰﾙのみ撤去・再設置 m 49.0 49 ※ﾚｰﾙのみ撤去・再設置

区画線工 （機・労のみ）

外側線 ペイント式　実線W=15cm m 1,915.0 1915

（材料費のみ）

ペイント式　実線W=15cm m 131.0 131

工　　種 項　　目 規　　格　　等 単位 摘　　要
数　　　量



全　　体　　数　　量　　集　　計　　表

計算値 設計値
工　　種 項　　目 規　　格　　等 単位 摘　　要

数　　　量

舗装工 舗装準備工

不陸整正 m2 305.6 306

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生CR40～0

下層路盤(車道・路肩部) t=20cm m2 364.8 365

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 粒度調整砕石M-25

上層路盤(車道・路肩部) t=10cm m2 364.8 365

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生密粒度ｱｽｺﾝ20F

表層(車道・路肩部) t=4cm m2 364.8 365

構造物撤去工 防護柵撤去工 転落防護柵

防護柵 H=1.50m m 4.0 4

道路付属施設撤去工 車止め

車止めﾎﾟｽﾄ撤去 本 3.0 3

構造物取壊し工 鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 5.4 5

構造物取壊し工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

舗装切断 t=4cm m 21.7 22

構造物取壊し工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

舗装版破砕 t=4cm m2 252.3 252

運搬処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材

殻運搬 m3 10.1 10

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材

m3 5.4 5

運搬処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材

殻処分 t 23.7 24

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材

t 13.6 14

仮設工（任意）敷鉄板

設置撤去 1500*3000　3枚 m2 13.5 13.5

敷鉄板 クレーン付2t、2t吊

運搬 9.0km以下　（5.4km） 回 1.0 1

敷鉄板

賃料 供用日数30日 枚 3.0 3

水替工

ポンプ設置・撤去 箇所 1.0 1

水替工 排水量40m3/ｈ

ポンプ運転 常時排水 日 10.0 10

水替工

土のう 仕拵・積立・撤去 袋 20.0 20



土　 量　 計　 算　 書 №　1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘削
路床盛土
(W<2.5) 路肩盛土 床掘

埋戻
(W<1.0) 掘削

路床盛土
(W<2.5) 路肩盛土 床掘

埋戻
(W<1.0) 掘削

路床盛土
(W<2.5) 路肩盛土 床掘

埋戻
(W<1.0)

NO.0

0.00 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

NO.0+4.00

4.00 1.5 1.4 0.3 0.0 0.0 2.80 0.70 0.15 0.00 0.00 4.0 11.2 2.8 0.6 0.0 0.0 

NO.1

20.00 1.5 2.0 0.3 0.0 0.0 1.50 1.70 0.30 0.00 0.00 16.0 24.0 27.2 4.8 0.0 0.0 

NO.2

40.00 1.3 2.0 0.3 0.0 0.0 1.40 2.00 0.30 0.00 0.00 20.0 28.0 40.0 6.0 0.0 0.0 

NO.2+14.50

54.50 1.6 0.7 0.3 0.0 0.0 1.45 1.35 0.30 0.00 0.00 14.5 21.0 19.6 4.4 0.0 0.0 

NO.3+1.00

61.00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05 0.35 0.15 0.00 0.00 6.5 6.8 2.3 1.0 0.0 0.0 

NO.3+3.60

63.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 0.7 0.0 0.0 0.0 

P-5.52

-5.52 1.2 0.0 0.0 3.3 2.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

NO.3+8.00

0.00 1.2 0.0 0.0 3.3 2.0 1.20 0.00 0.00 3.30 2.00 5.5 6.6 0.0 18.2 11.0 

P+2.48

2.48 1.2 0.0 0.0 3.3 2.0 1.20 0.00 0.00 3.30 2.00 2.5 3.0 0.0 8.3 5.0 

P+2.48

2.48 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

P+5.25

5.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 1.7 0.0 0.0 0.0 

合　計 74.4 103.0 91.9 16.8 26.5 16.0 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

測　　　点 距　 離



土　 量　 計　 算　 書
横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

切　取 床　掘 盛　立 埋戻(W<1.0) 切　取 床　掘 盛　立 切　取 床　掘 盛　立 埋戻(W<1.0)

㎡ m3

機　　械 衣土　V= ×0.30=

（As塊処分量）

#REF! (a)

機械掘削 （バックホウ0.28㎥） 103.0 ― 10.1 ― 5.4 ＝ 87.5 

(b)

機械床堀 （バックホウ0.28㎥） 26.5 ― ＝ 26.5 114.0 (a) + (b)

（衣土分控除量） (c)

機械路肩盛立 （バックホウ0.28㎥） （ 16.8 ― ）× 1/ 0.90 ＝ 18.7 （盛立全量）

(d)

機械路床盛立 （バックホウ0.28㎥） （ 91.9 ）× 1/ 0.90 ＝ 102.1 120.8 (c) + (d)

(e)

機械埋戻 （バックホウ0.28㎥+タンパ） 16.0  × 1/ 0.90 ＝ 17.8 （埋戻全量）

#REF! (f)

機械埋戻 （バックホウ0.28㎥締固め無し） ＝ 17.8 (e) + (f)

（流用土変化率）

残土運搬処理 114.0 ― 108.7 × 1/ 0.90 ― 17.8 ＝ -24.6 

土捨て場処理

測　　　点 距　　　　離

（締固めによる変化率）

（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分量）

（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分量）

（締固めによる変化率）

（締固めによる変化率）

埋戻(W<1.0)



基　面　整　正　面　積　計　算　書
名 称 品 種 整正幅(m) × 延 長 (m) ＝

プレキャスト

カルバート工 BOXカルバート B1800 H900 Ａ= 2.30 × 8.0 ＝ 18.4 基 面 整 正

合　　計 18.4 ㎡

備 考形状・寸法等 面積(㎡)



ブロック背面 盛　土　法　面　整　形 　面　積　計　算　書

測 点 左 長 右 長 左 平 均 右 平 均 左 面 積 右 面 積

NO.0

0.00 0.0 0.0 ― ― ― ― ―

NO.0+4.00

4.00 0.0 2.2 0.00 1.10 4.0 0.0 4.4 

NO.1

20.00 0.0 2.3 0.00 2.25 16.0 0.0 36.0 

NO.2

40.00 0.0 2.3 0.00 2.30 20.0 0.0 46.0 

NO.2+14.50

54.50 0.0 2.0 0.00 2.15 14.5 0.0 31.2 

NO.3+1.00

61.00 0.0 0.0 0.00 1.00 6.5 0.0 6.5 

NO.3+3.60

63.60 0.0 0.0 0.00 0.00 2.6 0.0 0.0 

P-5.52

-5.52 0.0 0.0 ― ― ― ― ―

NO.3+8.00

0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 5.5 0.0 0.0 

P+2.48

2.48 0.0 0.0 0.00 0.00 2.5 0.0 0.0 

P+2.48

2.48 0.0 0.0 ― ― ― ― ―

P+5.25

5.25 0.0 0.0 0.00 0.00 2.8 0.0 0.0 

合　　計 74.4 0.0 124.1 

距 離 摘 要



名 称 品 種

プレキャスト

カルバート工 BOXカルバート B1800 H900 L= ＝ 8.0 m

地覆W600 L= ＝ 4.4 m

コンクリート 24-8-40BB V= 0.60 × 0.25 × 4.4

＝ 0.7 m3

アンカーボルト D13,L=180 W= 0.995 × 0.18 × 36 /

1,000 ＝ 0.01 t

インサート M12,L=50 ＝ 36.0 個

型枠 （4474+4419）*250 2.2 m2

カ　ル　バ　ー　ト　工　数　量　計　算　書

NO.3+1.00横断部

BOXカルバートB1800×H900部

備 考形状・寸法等 計　　算　　式　　等



防　護　柵　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種

レールのみ ※支柱は残置

路側防護柵工 ガードレール Gr-C-4E 撤去・再設置 L=（ NO.0+3.55 ～ NO.2+12.91 ）＝ 49.0 m ※レールのみ撤去・再設置

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考



路　床　面　積　計　算　書 アスファルト舗装工
不 陸 整 正

測 点 不 陸 整 正 平 均 不 陸 整 正 面 積

NO.0

0.00 11.9 ― ― ―

NO.0+4.00

4.00 4.7 8.30 4.0 33.2 

NO.1

20.00 4.1 4.40 16.0 70.4 

NO.2

40.00 4.1 4.10 20.0 82.0 

NO.2+14.50

54.50 4.8 4.45 14.5 64.5 

NO.3+1.00

61.00 1.4 3.10 6.5 20.2 

NO.3+3.60

63.60 0.0 0.70 2.6 1.8 

P-5.52

-5.52 3.4 ― ― ―

NO.3+8.00

0.00 3.4 3.40 5.5 18.7 

P+2.48

2.48 3.4 3.40 2.5 8.5 

P+2.48

2.48 4.5 ― ― ―

P+5.25

5.25 0.0 2.25 2.8 6.3 

合　　計 74.4 305.6 0.0 

距 離 摘 要



舗　装　面　積　計　算　書 車道アスファルト舗装工
表層工 上層路盤工 下層路盤工 車道As面積 車道As面積 車道As面積

測 点 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 平 均 平 均 平 均 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工

NO.0

0.00 11.9 11.9 11.9 ― ― ― ― ― ― ―

NO.0+4.00

4.00 5.5 5.5 5.5 8.70 8.70 8.70 4.0 34.8 34.8 34.8 

NO.1

20.00 5.3 5.3 5.3 5.40 5.40 5.40 16.0 86.4 86.4 86.4 

NO.2

40.00 5.3 5.3 5.3 5.30 5.30 5.30 20.0 106.0 106.0 106.0 

NO.2+14.50

54.50 4.8 4.8 4.8 5.05 5.05 5.05 14.5 73.2 73.2 73.2 

NO.3+1.00

61.00 1.4 1.4 1.4 3.10 3.10 3.10 6.5 20.2 20.2 20.2 

NO.3+3.60

63.60 0.0 0.0 0.0 0.70 0.70 0.70 2.6 1.8 1.8 1.8 

P-5.52

-5.52 4.5 4.5 4.5 ― ― ― ― ― ― ―

NO.3+8.00

0.00 4.5 4.5 4.5 4.50 4.50 4.50 5.5 24.8 24.8 24.8 

P+2.48

2.48 4.5 4.5 4.5 4.50 4.50 4.50 2.5 11.3 11.3 11.3 

P+2.48

2.48 4.5 4.5 4.5 ― ― ― ― ― ― ―

P+5.25

5.25 0.0 0.0 0.0 2.25 2.25 2.25 2.8 6.3 6.3 6.3 

合　　計 74.4 364.8 364.8 364.8 

距 離 摘 要



既 設 構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書
名 称 品 種

防護柵撤去 付帯施設(4) 転落防止柵 H=1.1m 4.0 ｍ

車止めﾎﾟｽﾄ撤去 付帯施設(2) 車止め 3.0 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋 t=180

構造物取壊し 付帯施設(1) コンクリート床版 L=1.8m 0.7 ｍ
3

鉄筋 W1850×H900

付帯施設(3) 現場打水路 L=8.0m 4.7 ｍ
3

合計 5.4 ｍ
3

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考



舗 装 版 取 壊 し 工 数 量 計 算 書
名 称 品 種

舗装版切断 As舗装切断(1) As舗装厚t=4cm 11.9 ｍ

As舗装切断(2) As舗装厚t=4cm 9.8 ｍ

合計 21.7 ｍ

舗装版破砕 As舗装剥取(1) As舗装厚t=4cm 210.6 ｍ
2

As舗装剥取(2) As舗装厚t=4cm 41.7 ｍ
2

合計 252.3 ｍ
2

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考



名 称 品 種

殻運搬

　ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材 As舗装厚t=4cm 0.04 × 252.3 = 10.1 ｍ
3

　鉄筋 鉄筋 t=180

　ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 付帯施設(1) コンクリート床版 L=1.8m 0.7 ｍ
3

鉄筋 W1850×H900

付帯施設(3) 現場打水路 L=8.0m 4.7 ｍ
3

合計 5.4 ｍ
3

殻処分

　ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材 As舗装厚t=4cm 2.35 × 10.1 = 23.7 t

　鉄筋 鉄筋 t=180

　ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 付帯施設(1) コンクリート床版 L=1.8m 2.50 × 0.7 1.8 t
鉄筋 W1850×H900

付帯施設(3) 現場打水路 L=8.0m 2.50 × 4.7 11.8 t

合計 13.6 t

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考
運 搬 処 理 工 数 量 計 算 書



区　画　線　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種

ペイント式

区画線 外側線 W150 L=（ NO.0+0.01 ～ NO.2+19.67 ）＝ 61.5 L側

L=（ NO.0-1.15 ～ NO.3+7.14 ）＝ 69.5 R側

合計 131.0 m

備 考形状・寸法等 計　　算　　式　　等



区画線工の種類が１つのみの場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

2 ペイント式　加熱式　溶剤型　実線15㎝　未供用区間 131 3,830 0.0342 - 1,915 131
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全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

0
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和4年度 市道新設改良事業 市道堀金1522号線道路改良工事 

箇所名：安曇野市 堀金烏川 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から 令和5年3月17日まで とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土                                   【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

  km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                      【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 清水口建設㈱ 距離 6.7 km 

数   量 23 ｔ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設㈱ 距離 6.7 km 

数   量 13 ｔ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                         【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   二 平坦性試験は、本工事の舗装打換え面積が1,000㎡以下のため省略します。 

   三 国道との交差点作業時は、誘導員を配置するとともに、誘導員の安全管理についても留意す

ること。 

   四 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   五 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

     (五) 当初設計で計上されていた場合、受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された

場合については、費用の全額を減額するものとします。 

六 工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員 

に精度管理表を提出すること。 

境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

      境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任 

において用意すること。(道路改良工事のみ) 
    七 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年８月２３日適用版 
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4.9
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4.9

掘削(オープン掘削)

種別 区　分 単位 数 量

4.1m2

m2

記号

C1

m2

NO.0

床掘C2

m2

m

路床盛土(W＜2.5)B1

路肩盛土B2

盛土法面整形L1

不陸整正W1

掘削工

盛土工

アスファルト車道舗装W2

作業土工

整形工

舗装工
m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

11.9

11.9

掘削(オープン掘削)

種別 区　分 単位 数 量

1.5m2

m2

記号

C1

m2

NO.0+4.00

床掘C2

m2

m

路床盛土(W＜2.5)B1

路肩盛土B2

盛土法面整形L1

不陸整正W1

掘削工

盛土工

W2

整形工

舗装工
m

m

1.4

0.3

0.0

2.2

4.7

5.5

掘削(オープン掘削)

種別 区　分 単位 数 量

1.5m2

m2

記号

C1

m2

NO.1

床掘C2

m2

m

路床盛土(W＜2.5)B1

路肩盛土B2

盛土法面整形L1

不陸整正W1

掘削工

盛土工

W2

整形工

舗装工
m

m

2.0

0.3

0.0

2.3

4.1

5.3

掘削(オープン掘削)

種別 区　分 単位 数 量

1.3m2

m2

記号

C1

m2

NO.2

床掘C2

m2

m

路床盛土(W＜2.5)B1

路肩盛土B2

盛土法面整形L1

不陸整正W1

掘削工

盛土工

W2

整形工

舗装工
m

m

2.0

0.3

0.0

2.3

4.1

5.3

掘削(オープン掘削)

種別 区　分 単位 数 量

1.6m2

m2

記号
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m2

NO.2+14.50

床掘C2

m2

m

路床盛土(W＜2.5)B1

路肩盛土B2

盛土法面整形L1

不陸整正W1

掘削工

盛土工

W2

整形工

舗装工
m

m

0.7

0.3

0.0

2.0

4.8

4.8

現況摺付 現況摺付

11.91

アスファルト車道舗装

アスファルト車道舗装

アスファルト車道舗装

アスファルト車道舗装

m2埋戻(W＜1.0)R1 0.0

作業土工
m2埋戻(W＜1.0)R1 0.0

作業土工
m2埋戻(W＜1.0)R1 0.0

作業土工
m2埋戻(W＜1.0)R1 0.0

作業土工
m2埋戻(W＜1.0)R1 0.0

BFBOX900
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掘削(オープン掘削)

種別 区　分 単位 数 量

0.5m2

m2

記号

C1

m2

NO.3+1.00

床掘C2

m2

m

路床盛土(W＜2.5)B1

路肩盛土B2

盛土法面整形L1

不陸整正W1

掘削工

盛土工

W2

整形工

舗装工
m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

掘削(オープン掘削)

種別 区　分 単位 数 量

0.0m2

m2

記号

C1

m2

P+5.25

床掘C2

m2

m

路床盛土(W＜2.5)B1

路肩盛土B2

盛土法面整形L1

不陸整正W1

掘削工

盛土工

W2

整形工

舗装工
m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

掘削(オープン掘削)

種別 区　分 単位 数 量

0.0m2

m2

記号

C1

m2

NO.3+3.60

床掘C2

m2

m

路床盛土(W＜2.5)B1

路肩盛土B2

盛土法面整形L1

不陸整正W1

掘削工

盛土工

W2

整形工

舗装工
m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

掘削(オープン掘削)

種別 区　分 単位 数 量

1.2m2

m2

記号

C1

m2

NO.3+8.00(水路)

床掘C2

m2

m

路床盛土(W＜2.5)B1

路肩盛土B2

盛土法面整形L1

不陸整正W1

掘削工

盛土工

W2

整形工

舗装工
m

m

0.0

0.0

3.3

0.0

3.4

4.5

P-5.52

P+2.48

掘削(オープン掘削)
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1.2m2

m2

記号

C1

m2

P+2.48

床掘C2

m2

m

路床盛土(W＜2.5)B1

路肩盛土B2

盛土法面整形L1

不陸整正W1

掘削工

盛土工

W2

整形工

舗装工
m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

4.5

アスファルト車道舗装

アスファルト車道舗装

アスファルト車道舗装

アスファルト車道舗装

アスファルト車道舗装

作業土工
m2埋戻(W＜1.0)R1 0.0

作業土工
m2埋戻(W＜1.0)R1 0.0

作業土工
m2埋戻(W＜1.0)R1 2.0

作業土工
m2埋戻(W＜1.0)R1 0.0

作業土工
m2埋戻(W＜1.0)R1 0.0
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プレキャストボックスカルバート割付図
形状寸法(B)1800×(H)900×(L)2000
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地覆部突出し鉄筋位置図 S=1/30

断面図平面図

基礎コンクリート型枠

10m当り

基礎コンクリート

ボックスカルバート

※製品重量 1組重量=5,134kg(頂底版重量=2,567kg×2)

2

材料表

m

摘　　　要

m

m

2m

敷モルタル

基礎砕石

3

単位

3.0

1基　W=5,134kg

C40～0　t=25cm

数　量

5

3.3

0.43

18N/mm

23.0

2

名　称 規　格

B1800×H900×L2000

1:3 t=2cm

基

2000

BOX-1800×900(T-25)

製品番号 製品規格

標　準

備　　考

 4本

製品長(mm)

ボックスカルバート製品数量表

数　量

 4本合計

50

2200

コンクリート
24-8-40BB

1
5

10
15

18
19

25
30

35 36
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アスファルト舗装剥取(1) t=4cm A=210.6m2

アスファルト舗装剥取(2) t=4cm A=41.7m2

アスファルト舗装切断(1) t=4cm L=11.9m

アスファルト舗装切断(2) t=4cm L=9.8m

付帯施設(3)

現場打水路W1850×H900
       L=8.0m

付帯施設(1)
コンクリート床版
t=180 L=1.8m

付帯施設(2)
車止め
L=3.0m

付帯施設(4)
転落防止柵

H=1.1m L=4.0m

現場打水路W1850×H900

付帯施設(3)

L=8.0m

・鉄筋構造物取壊し工

(2.15×1.05-1.85×0.90)×8.0 = 4.7m3

・ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材処理工(鉄筋CO)

4.7×2.50t/m3 = 11.8t

・ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材運搬工(鉄筋CO)

V = 取壊し量より = 4.7m3

(
推

定
値

)

(
推

定
値

)

コンクリート床版

付帯施設(1)

t=180 L=1.8m

・鉄筋構造物取壊し工

(0.49+3.13)/2×2.15×0.18 = 0.7m3

・ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材処理工(鉄筋CO)

0.7×2.50t/m3 = 1.8t

・ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材運搬工(鉄筋CO)

V = 取壊し量より = 0.7m3
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照査技術者

主任技術者

現場代理人

測量会社

調査会社

設計会社

既設構造物撤去工平面図
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号

安曇野市　堀金　烏川

市道堀金1522号線

安 曇 野 市 役 所

1: 500(A1)
1:1000(A3)

参-1

【参考図】
4級 基 準 点 座 標 一 覧 表

測 点 名 Ｘ 座 標 Ｙ 座 標 標　高

T-1 31680.799 -55024.394 575.666

T-2 31686.704 -55080.174 575.671

国 土 調 査 座 標 一 覧 表

測 点 名 Ｘ 座 標 Ｙ 座 標 標　高

F19 31563.717 -55033.411 576.235

F堀D1 12-1 31628.576 -55023.034 576.255

FF 12-3 31728.183 -55143.280 574.797

F堀M1 23-2 31762.511 -55096.683 574.544
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