
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
４工区）                                        
都市構造再編集中支援事業　明科駅前広場整備工事（

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
・舗装工A＝1670.0m2                                         
舗装工　A=0.167ha                                           

24 3 5
      

      
      

   
   

請負　

安曇野市　明科中川手                              明科駅前広場                            

閲覧設計書           4

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

  
  
  
　

  
  
  
　

  
  
  
　

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

建設物価・積算資料　　　　　　当年１０月号      資材等の単価の出典������

00  補正なし                
1004
02  豪雪割増無し            
00  時間的制約無し          
00  補正なし                
01  金銭的保証              
02  上記以外                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
06  舗装                    
10  ％                      
40                          

管路施設更生工補正      
冬期補正（現管）        
豪雪割増                
時間的制約              
緊急工事区分            
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

             

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  04.10.27                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
    式    
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
     1,700     時間的制約（受）                        

労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α  
                                        

残土等処分                              
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
     1,700     時間的制約（受）                        

労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α  
                                        

土砂等運搬                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
     1,700     時間的制約（受）                        

労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α  
                                        

掘削                                    
    式    
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

＊＊＊本工事費＊＊＊                    
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
施工　第0-0008号表　　   ｍ２        1,670                                             

平均仕上り厚５０ｍｍ                    
3.0m超                                  
表層（車道・路肩部）                    

    式    
          

時間的制約（受）                        
労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α  
                                        

アスファルト舗装工（車道）              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  
工種　第0005号表　　    ｔ    

          
       135                                             

                                        
                                        

殻処分（AS）                            
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
        57     時間的制約（受）                        

労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α  
                                        

殻運搬（As塊）                          
    式    
          

時間的制約（受）                        
労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α  
                                        

構造物取壊し工                          
施工　第0-0005号表　　   ｍ２        1,430                                             

障害等なし                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

施工　第0-0004号表　　    ｍ           100                                             
15cm以下                                
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

    式    
          

時間的制約（受）                        
労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α  
                                        

構造物取壊し工                          
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
施工　第0-0015号表　　    ｍ            36                                             

破線　１５ｃｍ                          
ペイント式（車載式）                    
区画線設置　（材料費のみ）              

施工　第0-0014号表　　    ｍ            59                                             
破線　１５ｃｍ                          
ペイント式（車載式）                    
区画線設置　（機・労のみ）              

施工　第0-0013号表　　    ｍ           612                                             
実線　１５ｃｍ                          
ペイント式（車載式）                    
区画線設置　（材料費のみ）              

施工　第0-0012号表　　    ｍ         1,004                                             
実線　１５ｃｍ                          
ペイント式（車載式）                    
区画線設置　（機・労のみ）              

    式    
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

区画線工                                
施工　第0-0011号表　　   ｍ２        1,670                                             

                                        
補足材料なし                            
不陸整正                                

施工　第0-0010号表　　   ｍ２        1,670                                             
5層施工                                 
全仕上り厚８１０ｍｍ                    
下層路盤（車道・路肩部）                

施工　第0-0009号表　　   ｍ２        1,670                                             
全仕上り厚１００ｍｍ                    
粒度調整砕石                            
上層路盤（車道・路肩部）                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路付属施設工                          
    m2           161                                             

                                        
水性無機質系                            
塗布式カラー舗装                        

施工　第0-0022号表　　    ｍ           550                                             
ゼブラ　４５ｃｍ                        
溶融式（手動）                          
区画線設置　（全ての費用）              

施工　第0-0021号表　　    ｍ            69                                             
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算          
溶融式（手動）                          
区画線設置　（材料費のみ）              

施工　第0-0020号表　　    ｍ           113                                             
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算          
溶融式（手動）                          
区画線設置　（機・労のみ）              

施工　第0-0019号表　　    ｍ            29                                             
実線　４５ｃｍ                          
溶融式（手動）                          
区画線設置　（材料費のみ）              

施工　第0-0018号表　　    ｍ            48                                             
実線　４５ｃｍ                          
溶融式（手動）                          
区画線設置　（機・労のみ）              

施工　第0-0017号表　　    ｍ           156                                             
実線　１５ｃｍ                          
溶融式（手動）                          
区画線設置　（材料費のみ）              

施工　第0-0016号表　　    ｍ           256                                             
実線　１５ｃｍ                          
溶融式（手動）                          
区画線設置　（機・労のみ）              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

＊＊直接工事費＊＊                      
施工　第0-0025号表　　  人・日         141                                             

                                        
                                        
交通誘導警備員Ｂ                        

   人日   
          

時間的制約（受）                        
労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α  
                                        

交通誘導警備員                          
施工　第0-0024号表　　  人・日          34                                             

                                        
                                        
交通誘導警備員Ｂ                        

   人日   
          

                                        
                                        
                                        

交通誘導警備員                          
    式    
          

                                        
                                        
                                        

交通管理工                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

仮設工                                  
施工　第0-0023号表　　    本            15                                             

　                                      
固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ  
道路付属物設置工　車線分離標設置        

    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路付属物工                            
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
              

            
相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊                      
              

            
等＊        
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊                        
          

費＊＊      
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊                        

＊＊共通仮設費計＊＊                    
          

                                        
＊＊共通仮設費率計算額＊＊              

          

                                        
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0001号表　　         1        ｍ３                                           
片切掘削                                
土砂　                                  
掘削                                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

時間的制約（受）                        労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α                                          

掘削                                    
工種　第0001号表　　

00100工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　         1        ｍ３                                           
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)          
標準　DID区間なし　2.5km以下            
土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

時間的制約（受）                        労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α                                          

土砂等運搬                              
工種　第0002号表　　

00110工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0003号表　　         1        ｍ３                                           
                                        
                                        
残土等処分                              

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

時間的制約（受）                        労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α                                          

残土等処分                              
工種　第0003号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　         1        ｍ３                                           
機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)
舗装版破砕　DID区間なし　2.5km以下      
殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

時間的制約（受）                        労務単価割増係数 1.150+0.275×賃金比α                                          

殻運搬（As塊）                          
工種　第0004号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0007号表　　         1         ｔ                                            
                                        
                                        
処分費                                  

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

殻処分（AS）                            
工種　第0005号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  供用日  
超低騒音・排ガス３次                

                                        
超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３    

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

   ｍ３          1                                             片切掘削                                土砂　                                  
施工　第0-0001号表　　掘削                                    

00150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
施工方法：片切掘削                                                                             土質：土砂                                                                                     

   ｍ３          1                                             片切掘削                                土砂　                                  
施工　第0-0001号表　　掘削                                    

00160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             運搬距離：2.5km以下                                                                            
DID区間の有無：DID区間なし                                                                     土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)                                                  土砂等発生現場：標準                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
　１０ｔ積級                            

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)          標準　DID区間なし　2.5km以下            
施工　第0-0002号表　　土砂等運搬                              

00170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３   
残土処分

                                        
残土処分                                

処分費処分費                                  

   ｍ３          1                                                                                                                             
施工　第0-0003号表　　残土等処分                              

00180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
　レギュラー　スタンド                  

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）

                                        
径２２インチ（５６ｃｍ）                

ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

  供用日  
                                

                                        
　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ        

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1                                             15cm以下                                ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0004号表　　舗装版切断                              

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                       舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    ｍ           1                                             15cm以下                                ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0004号表　　舗装版切断                              

00200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                  

                                        
排ガス３次　山積０．４５ｍ３            

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

  供用日  
                                        

                                        
　７３５～８５０ｍｍ　５５０～９８０ｋＮ

コンクリート圧砕装置［大割機］コンクリート圧砕装置［大割機］          

   ｍ２          1                                             障害等なし                              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0005号表　　舗装版破砕                              

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             積込作業の有無：積込作業あり                                                                   
舗装版厚：15cm以下                                                                             騒音振動対策：騒音振動対策必要                                                                 
障害等の有無：障害等なし                                                                       舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

   ｍ２          1                                             障害等なし                              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0005号表　　舗装版破砕                              

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
運搬距離：2.5km以下                                                                            DID区間の有無：DID区間なし                                                                     
積込工法区分：機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)                                         殻発生作業：舗装版破砕                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
　１０ｔ積級                            

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)舗装版破砕　DID区間なし　2.5km以下      
施工　第0-0006号表　　殻運搬                                  

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                          

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0-0007号表　　処分費                                  

00240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
            

                                        
　質量１０～１２ｔ                      

ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料            

    日    
                

                                        
　質量８～２０ｔ                        

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

    日    
                    

                                        
　舗装幅２．３～６ｍ                    

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚５０ｍｍ                    3.0m超                                  
施工　第0-0008号表　　表層（車道・路肩部）                    

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用

                                        
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　

アスファルト乳剤アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　

    ｔ    
密粒度（２０）

                                        
密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]

アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物                

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚５０ｍｍ                    3.0m超                                  
施工　第0-0008号表　　表層（車道・路肩部）                    

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                             ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                         
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                    材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                   
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                         標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                     
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                            平均幅員：3.0m超                                                                               

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚５０ｍｍ                    3.0m超                                  
施工　第0-0008号表　　表層（車道・路肩部）                    

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
　質量８～２０ｔ                        

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次　運転質量１０ｔ              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                             全仕上り厚１００ｍｍ                    粒度調整砕石                            
施工　第0-0009号表　　上層路盤（車道・路肩部）                

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                     施工区分：1層施工                                                                              
全仕上り厚(mm)：100                                    材料：粒度調整砕石                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ３   
ＲＭ－４０

                                        
                                        

再生粒度調整砕石粒調砕石　２５mm以下                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             全仕上り厚１００ｍｍ                    粒度調整砕石                            
施工　第0-0009号表　　上層路盤（車道・路肩部）                

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
排ガス２次　質量８～２０ｔ              

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次　運転質量１０ｔ              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                             5層施工                                 全仕上り厚８１０ｍｍ                    
施工　第0-0010号表　　下層路盤（車道・路肩部）                

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                           
施工区分：5層施工                                                                              全仕上り厚(mm)：810                                    

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ３   
Ｃ－４０

                                        
                                        

クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０mm以下        

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             5層施工                                 全仕上り厚８１０ｍｍ                    
施工　第0-0010号表　　下層路盤（車道・路肩部）                

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
排ガス２次　質量８～２０ｔ              

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次　運転質量１０ｔ              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                                                                     補足材料なし                            
施工　第0-0011号表　　不陸整正                                

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             補足材料の有無：補足材料なし                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                                                                     補足材料なし                            
施工　第0-0011号表　　不陸整正                                

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                   豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工区間：供用区間                                                                             塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                       
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                       施工区分：ペイント式（車載式）                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ       1,000.000 

                                        
豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間      
区画線設置（ペイント式・車載式）        

    ｍ        1000                                             実線　１５ｃｍ                          ペイント式（車載式）                    
施工　第0-0012号表　　区画線設置　（機・労のみ）              

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                           豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工区間：供用区間                                                                             塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                       
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                       施工区分：ペイント式（車載式）                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
   ｋｇ         59.000 

                                        
ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号              
ガラスビーズ                            

                                        
    Ｌ    

                                        
２種Ｂ　溶剤型　白                      
トラフィックペイント（加熱型）          

    ｍ        1000                                             実線　１５ｃｍ                          ペイント式（車載式）                    
施工　第0-0013号表　　区画線設置　（材料費のみ）              

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                   豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工区間：供用区間                                                                             塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                       
規格・仕様（ペイント式）：破線　１５ｃｍ                                                       施工区分：ペイント式（車載式）                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ       1,000.000 

                                        
豪雪無　破線１５ｃｍ　制約無　昼間      
区画線設置（ペイント式・車載式）        

    ｍ        1000                                             破線　１５ｃｍ                          ペイント式（車載式）                    
施工　第0-0014号表　　区画線設置　（機・労のみ）              

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                           豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
施工区間：供用区間                                                                             塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                       
規格・仕様（ペイント式）：破線　１５ｃｍ                                                       施工区分：ペイント式（車載式）                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
   ｋｇ         59.000 

                                        
ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号              
ガラスビーズ                            

                                        
    Ｌ    

                                        
２種Ｂ　溶剤型　白                      
トラフィックペイント（加熱型）          

    ｍ        1000                                             破線　１５ｃｍ                          ペイント式（車載式）                    
施工　第0-0015号表　　区画線設置　（材料費のみ）              

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                   
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   施工区間：供用区間                                                                             
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                 プライマー規格：アスファルト舗装用                                                             
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                     塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                               
規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ                                                           施工区分：溶融式（手動）                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ       1,000.000 

                                        
豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間      
区画線設置（溶融式・手動）              

    ｍ        1000                                             実線　１５ｃｍ                          溶融式（手動）                          
施工　第0-0016号表　　区画線設置　（機・労のみ）              

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                           
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   施工区間：供用区間                                                                             
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                 プライマー規格：アスファルト舗装用                                                             
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                     塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                               
規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ                                                           施工区分：溶融式（手動）                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
   ｋｇ         25.000 

                                        
区画線用（トラフィックペイント接着用）  
接着用プライマー                        

                                        
   ｋｇ         25.000 

                                        
ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号              
ガラスビーズ                            

                                        
   ｋｇ        570.000 

                                        
３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白  
トラフィックペイント（溶融型）          

    ｍ        1000                                             実線　１５ｃｍ                          溶融式（手動）                          
施工　第0-0017号表　　区画線設置　（材料費のみ）              

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                   
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   施工区間：供用区間                                                                             
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                 プライマー規格：アスファルト舗装用                                                             
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                     塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                               
規格・仕様（溶融式）：実線　４５ｃｍ                                                           施工区分：溶融式（手動）                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ       1,000.000 

                                        
豪雪無　実線４５ｃｍ　制約無　昼間      
区画線設置（溶融式・手動）              

    ｍ        1000                                             実線　４５ｃｍ                          溶融式（手動）                          
施工　第0-0018号表　　区画線設置　（機・労のみ）              

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                           
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   施工区間：供用区間                                                                             
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                 プライマー規格：アスファルト舗装用                                                             
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                     塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                               
規格・仕様（溶融式）：実線　４５ｃｍ                                                           施工区分：溶融式（手動）                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
   ｋｇ         75.000 

                                        
区画線用（トラフィックペイント接着用）  
接着用プライマー                        

                                        
   ｋｇ         75.000 

                                        
ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号              
ガラスビーズ                            

                                        
   ｋｇ      1,700.000 

                                        
３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白  
トラフィックペイント（溶融型）          

    ｍ        1000                                             実線　４５ｃｍ                          溶融式（手動）                          
施工　第0-0019号表　　区画線設置　（材料費のみ）              

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                   
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   施工区間：供用区間                                                                             
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                 プライマー規格：アスファルト舗装用                                                             
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                     塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                               
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                           施工区分：溶融式（手動）                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ       1,200.000 

                                        
豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）              

    ｍ        1000                                             矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算          溶融式（手動）                          
施工　第0-0020号表　　区画線設置　（機・労のみ）              

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                           
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   施工区間：供用区間                                                                             
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                 プライマー規格：アスファルト舗装用                                                             
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                     塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                               
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                           施工区分：溶融式（手動）                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
   ｋｇ         30.000 

                                        
区画線用（トラフィックペイント接着用）  
接着用プライマー                        

                                        
   ｋｇ         30.000 

                                        
ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号              
ガラスビーズ                            

                                        
   ｋｇ        684.000 

                                        
３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白  
トラフィックペイント（溶融型）          

    ｍ        1000                                             矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算          溶融式（手動）                          
施工　第0-0021号表　　区画線設置　（材料費のみ）              

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                         
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   施工区間：供用区間                                                                             
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                 プライマー規格：アスファルト舗装用                                                             
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                     塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                               
規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ                                                         施工区分：溶融式（手動）                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率                            
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
   ｋｇ         75.000 

                                        
区画線用（トラフィックペイント接着用）  
接着用プライマー                        

                                        
   ｋｇ         75.000 

                                        
ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号              
ガラスビーズ                            

                                        
   ｋｇ      1,700.000 

                                        
３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白  
トラフィックペイント（溶融型）          

                                        
    ｍ       1,000.000 

                                        
豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間    
区画線設置（溶融式・手動）              

    ｍ        1000                                             ゼブラ　４５ｃｍ                        溶融式（手動）                          
施工　第0-0022号表　　区画線設置　（全ての費用）              

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
時間的制約の有無：≪条件不要≫                                                                 施工規模：施工規模　１０本以上３０本未満                                                       
規格仕様区分：固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ                                           作業区分：設置                                                                                 

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    本           1.000 

                                        
貼付式　固定式　本体径８０　Ｈ８００　　
車線分離標設置工　　　　　　　　　　　　

    本           1                                             　                                      固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ  
施工　第0-0023号表　　道路付属物設置工　車線分離標設置        

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                           

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通誘導警備員Ｂ                        

  人・日         1                                                                                                                             
施工　第0-0024号表　　交通誘導警備員Ｂ                        

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                           

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    人    

                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通誘導警備員Ｂ                        

  人・日         1                                                                                                                             
施工　第0-0025号表　　交通誘導警備員Ｂ                        

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



数量総括表
R4年度(４工区)



数量総括表 ■R4年度（4工区）

m 18 　　　　29ｍ

ゼブラ 実線 白 W=45cm換算 m 550

横断歩道 実線 白 W=45cm

区画線 実線 白 W=15cm m 32
破線 白 W=15cm m 36

不陸整正 m2 1670 　　〃

表層 t=5cm 密粒度ｱｽｺﾝ20F m2 1670 　　〃

上層路盤 t=10cm M-25 m2 1670 　　〃

下層路盤 t=20cm RC-40 m2 1670 　　〃

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 置換層 t=61cm RC-40 m2 1670 車道(カラー舗装含む)

撤去工 構造物撤去工

57

m2

舗装版切断工 アスファルト舗装
1430

ｔ 135

m 100

28
161

アスファルト廃材 m3

舗装版破砕 アスファルト舗装 t=4cm想定

記号 実線 白 W=15cm換算 m

m2カラー舗装 塗装指定色範囲内
文字 実線 白 W=15cm換算 m

　　　　69ｍ

m 156

停止線 実線 白 W=45cm m

溶融式区画線 車道中央線 実線 白 W=15cm

11

41

区画線工 路面標示工 ペイント式区画線 車道外側線 実線 白 W=15cm m 580 　　　612m

m3 1700
舗装工

作業残土処理工 残土処理
掘削工 土砂掘削 m3 1700

基盤整備 土工

NO.1

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量 摘要

工事区分 工種 種別 細別 規格-1 規格-2

道路付属物工 道路付属物設置工 ガードポスト Φ80H800(貼付式） 本 15



1.土工

1.1 土工集計

■R4年度（4工区）

※「舗装工」参照のこと

1.2 土工計算書

各項目の計算書は次の通り。

454.2 1700

1700

※設計値

1700

0

0

0

1223.3 1677.5

1674.5

454.2 1223.3 1677.5

0.0

0.0 0.0 0.0

埋　戻　工 m3 0.0 0.0 0.0

不　陸　整　正 m2

残　土　処　理

掘　削　工 m3

床　掘　工 m3

盛　土　工 m3

m3

0.0 0.0

土工 単位
R4年度（4工区）

合計
駅前広場 市道



■R4年度（4工区）

（m) 掘削C1 床掘C2 掘削C1 床掘C2 掘削C1 床掘C2

路線A 1 +1.12 7.6 - - - -

（駅前広場） 1 +3.74 2.62 7.6 7.60 0.00 19.9 0.0

2 +0.90 17.16 11.4 9.50 0.00 163.0 0.0

2 +12.84 11.94 7.7 9.55 0.00 114.0 0.0

3 +0.65 7.81 7.1 7.40 0.00 57.8 0.0

3 +14.66 14.01 7.1 7.10 0.00 99.5 0.0

路線B 0 +0.00 7.6 - - - -

（市道） 1 +3.11 23.11 7.2 7.40 0.00 171.0 0.0

2 +0.00 16.89 7.3 7.25 0.00 122.5 0.0

3 +0.00 20.00 6.3 6.80 0.00 136.0 0.0

4 +0.00 20.00 6.8 6.55 0.00 131.0 0.0

5 +0.00 20.00 6.8 6.80 0.00 136.0 0.0

6 +0.00 20.00 6.9 6.85 0.00 137.0 0.0

7 +0.00 20.00 6.8 6.85 0.00 137.0 0.0

7 +16.91 36.91 6.8 6.85 0.00 252.8 0.0

53.5 454.2 0.0

176.9 1223.3 0.0

230.4 1677.5 0.0

延 長 各測点の面積(㎡ ) 左記の平均面積 ( ㎡ ) 測点間の体積 ( m
3
 )

合計

駅前広場 計

国道取付 計

NO.

測 点



2.　舗装工

※面積はCADにより求積.（舗装工詳細図参照）

面積集計表（CAD求積） (m2)

2.1　アスファルト舗装工

●舗装構成

●車道部(アスファルト舗装)

●車道部（アスファルトカラー舗装）

※カラー舗装塗布材は、路面標示で計上。側溝等構造物の上面はカラー材塗布のみ計上。

不陸整正 舗装面積より 161.3 110.4

表層 t= 5cm 161.3 110.4

上層路盤工 t=10cm 161.3 110.4

下層路盤工 t=20cm 161.3 110.4

置換層 t=61cm 161.3 110.4

工種 規格 R4年度(4工区)
※カラー材塗布部

R4年度(4工区)

※舗装部

種　　　　別

車道
アスファルト舗装

R4年度
(4工区)

工種

アスファルトカラー舗装

1564.1

161.3

上層路盤工 t=10cm 1564.1

不陸整正 舗装面積より

下層路盤工 t=20cm 1564.1

1564.1

規格
R4年度
(4工区)

置換層 t=61cm 1564.1

表層 t= 5cm 1564.1

表 層 再生密粒度アスコン(20F)

置換層 再生砕石(RC-40)

5
0

10
0

車 道
(アスファルトカラー舗装)

9
60

下層路盤 再生砕石(RC-40)

上層路盤 粒調砕石(M-25)

61
0

20
0

表 層 再生密粒度アスコン(20F)

置換層 再生砕石(RC-40)

5
0

10
0

車 道
(アスファルト舗装)

9
60

下層路盤 再生砕石(RC-40)

上層路盤 粒調砕石(M-25)

61
0

20
0

カラー舗装材(塗布)



2.2　路面標示工

■R4年度（4工区）

●面積集計表

※舗装工参照

(1) ペイント式区画線

+ + + + +

+ + + + +

+

+ + +

(2) 溶融式区画線

+ +

+ +

+ + + +

÷
÷ × ※路面標示の数量を参考

÷ × ※路面標示の数量を参考

÷ × ※路面標示の数量を参考

÷ × ※路面標示の数量を参考

+ ÷ ×
※路面標示の数量を参考

+ + ÷ ×
※路面標示の数量を参考

実線　白　W=45cm 停止線 m 11.3

155.5

種別 規格 線種 単位 数量

ペイント式区画線 実線　白　W=15cm 車道外側線 m 579.5

破線　白　W=15cm 　〃 m 35.7

溶融式区画線 実線　白　W=15cm 車道中央線

車
道
外
側
線

11.0 9.7
m

実線　白　W=15cm換算 記号 m 40.6

実線　白　W=15cm換算 文字 m 28.0

7.6 7.4

計

実線　白
W=15cm

7.9 28.1 3.1 10.9 26.3

17.4 m

18.3 133.8

16.2

17.3 33.9 8.7 133.8

579.5

123.8

32.0
m

155.5

133.8 15.8 5.9

32.0

計算 単位 計

m

停
止
線

実線　白
W=45cm

3.5 2.8 5.0
m

計 40.6

記
号

実線　白
W=15cm

換算

横断歩道あり 2.49 0.15 1

m

16.6

サイン(左折予告) 0.85 0.15 1
7.8
5.7

サイン(直左予告) 1.17 0.15 1

サイン(直進予告) 0.79 0.15

35.7

11.3

m
18.0

m2 247.6

L = 247.6 0.45 m 550.2

A = 32.3 43.3 97.5 18.8 55.7

2 10.5

駐車場

横
断

歩
道

実線　白
W=45cm

18.0

ゼ
ブ
ラ

実線　白
W=45cm

中
央
線

破線　白
W=15cm

カラー舗装 塗装　カラー　範囲内 全面塗装 m2 161.3

線種 規格

区
画
線

実線　白
W=15cm

線種 規格 計算 単位

m

実線　白　W=15cm 区画線 m 32.0

文
字

実線　白
W=15cm

換算

(0.90 0.80) 0.15

m

実線　白　W=45cm ゼブラ m 550.2

実線　白　W=45cm 横断歩道 m 18.0

実線　白
W=15cm

車
道

11.3
(0.36 0.94) 0.15

16.7
計 28.0

1
バス

一般車
11.20



3.　道路付属物工

【車線分離標（ガードポスト）】

・施設延⾧ N= + = 本1512 3



4.　撤去工

■R4年度（4工区）

＜撤去工 数量表＞

=

=

＜舗装盤切断工 数量表＞

=

分類 計算式

アスファルト
100.0

計算式

アスファルト
ｔ 134.7

分類 単位 数 量

m3

m 100.0

134.7

1432.2 1432.2

単位 数 量



(1) 舗装版撤去工

1)　As舗装　t=4cm ⑥

m2

m

V= × = m3

W= × ｔ/m3 = ｔ

(2) 舗装版切断工

1)　As舗装　t=4cm ⑥

m

m

L= = m

厚 さ : 0.04

57.3 2.35

延 ⾧ : 100

1432.2 0.04 57.3

100.0

134.7

面 積 : 1432.2

厚 さ : 0.04
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都市構造再編集中支援事業 明科駅広場整備工事 

（４工区） 

特記仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安曇野市 都市建設部 都市計画課 
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工事名：令和４年度 都市構造再編集中支援事業 明科駅前広場整備工事（４工区） 

箇所名：安曇野市 明科中川手（明科駅前広場） 

 

（総 則） 

１ 本特記仕様書は、安曇野市が発注する上記工事（以下「工事」という。）の施工に際し、請負者が履

行しなければならない仕様を示すものである。 

 

２ 請負者は、建設工事請負契約書に基づき工事を施工すると共に、併せて本特記仕様書のほか次の書

類を基準とし、工事監督員の監督・指示を受けて工事を施工すること。 

「特記仕様書」（安曇野市：この仕様書） 

「長野県土木工事共通仕様書」（長野県土木部） 

「長野県土木工事特記仕様書」（長野県土木部） 

「長野県現場管理の手引き」（長野県土木部） 

「長野県施工管理基準」（長野県土木部） 

「安曇野市土木工事共通仕様書」（安曇野市） 

 

（監理・主任技術者・現場代理人：資格要件） 

 

１ 【工事の種類】         【監理・主任技術者の要件】     

■舗装 工事       ・１級土木施工管理技士または、技術士（建設部門）２次試験合格者 

２ その他 

  この工事では、上記の付帯工事を施工するため、下記事項に該当する者は、監理技術者および 

主任技術者、現場代理人を選任することができない。 

1． 安曇野市が発注した近接工事（エリア内で他業者と重複する工事）において、各業者間での 

調整、協議、工程打合せ等を怠り、近接工事の全体（工事エリア全体）での成果に著しく不利

を与えた者。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

２ 工期関係 

工期は、契約日より令和５年３月24日 までとする。なお、休日等には日曜日・祝日・夏期 

休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。ただし、80％出来高の提出 

期限：令和５年２月17日（金）までとする。以降の受付と清算は認めない。 

上記より現場工事作業の完了も同日として、計画工程を作成すること。 

※（現場清掃、墨入れ等の完了後の現場所事務の作業は除く）※ 

３ 工程関係 

・本工に際し、適切な工程を計画する。周辺住民、関係者に通知・連絡を実施し、周知すること。 

・発注者が示す、Ｒ４．11月時点広場工程計画（全体ＰＤＦ）に基づき、工事の着手を順次 

おこなうこと。 

・この工事エリア付近では、近接工事を予定いている。近接工事が発生した場合は、直ちに各業者 

との打合せ、工程管理、工程計画の調整をおこない、協議会等を組織すること。 

・近接工事での各業者との工程調整において必要な場合は定例会を実施すること。 
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【近接工事】 

・都市構造再編集中支援事業 明科駅前広場整備工事（１工区）：土木工事：Ｒ４.10月中旬～ 

・都市構造再編集中支援事業 明科駅前広場整備工事（２工区）：建築工事：Ｒ４.11月下旬～ 

・都市構造再編集中支援事業 明科駅前広場整備工事 (３工区)：建築工事：Ｒ４.12月上旬～ 

・（民間事業）デリシア近隣工事：現在、建設中につき協議、連絡は㈱県設計とおこなう。 

・（JR工事） 明科駅舎建替え工事：現在、建設中：東日本旅客鉄道㈱長野支所 設備部 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して

処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土  

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

明科建材㈱  2.3㎞  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材（建設リサイクル法）                     （参考値） 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 

処理工場名 明科建材㈱ 距離 2.3 km 

数   量 135 ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

建設資材木材 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

 汚  泥 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

その他（金属クズ他） 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

安曇野市 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

工事通知作成、訪問説明 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

工事通知作成、訪問説明 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

工事通知作成、訪問説明 契約後即対応のこと。 
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工事沿線住民 

店舗、事業者 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

工事通知作成、訪問説明 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

東日本旅客鉄道

㈱ 明科駅 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

工事通知、工事計画工程表、緊急

連絡体制表を作成する。 

JRより求められる書類の作成 

契約後、打合せによる 

・東日本旅客鉄道㈱ 

長野支社 設備部 

・明科駅 

バス・タクシー 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

工事通知、緊急連絡体制表を作成

する。 

乗り場が変更する場合、仮設看板

および誘導員にて誘導する。 

運行者より求められる書類の作

成 

契約後即対応のこと。 

・生坂村営バス 

・池田町営バス 

・松本市四賀線バス 

・安曇野市営バス 

・明科第一交通 

・南安タクシー 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 関係機関指導のもと 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

（２）個別事項 

  一 工事着手日の２週間前には、現場隣接住民、区長、常会長等へ学校、保育園等へ工事通知書

を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議を行うこと。 

  二 不陸整正後にプルフローリングによる目視検査を行い、路盤が不良な場所については、 

監督員と協議のうえ、路盤の入れ替えを行なうこと。 

三 路盤の設計密度が基準密度以上となるように十分転圧すること。構造物の路肩部について 

は特に留意すること。 

四 品質検査の場所は、監督員と協議した場所で行うこと。 

   五 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   六 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 
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七 本工では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。            

    （一）実施する内容については、別紙－３の中から原則として各計上費目（仮設備関係、営繕

関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）、合計５つ

の内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

       なお、当初設計で計上されていた場合も、受発注者協議により、内容の実施が不要と判

断された場合などについては、費用の全額を減額するものとします。           

   八 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 

   九 本工事期間内に自然災害（地震等）が発生した場合は、現場代理人はただちに作業の中止と、

作業員の安全確保に最大限努力すること。また、近隣住民の通行を確保するため工事現場

を安全に開放すること。 

   十 この工事で受注後に、図面関する質問、疑義等が生じた場合は下記へ連絡をおこなうこと。 

・設計、監理者 ㈱長野技研 0263（47）7677 技術部 

   十一 既存の境界杭について、工事完了後に復元するとともに、しゅん工書類に箇所ごとの 

      写真、精度管理表を添付すること。 

 

第４章 設計条件 

１  前払い率    40％以内 

２  工  種    舗装 

３  契約保証方法  金銭的保証 

４  工  期・令和  年  月  日 から 令和５年３月24日 

この工事は、施工者希望型週休２日工事の対象外としている。 

５  地下埋設物   既設水道管φ75・φ50・給水引込、及び 下水道管、電気埋設ｹｰﾌﾞﾙ 

６  その他 

 ・夜間作業で片側通行とする。バス、タクシー利用者への通行を確保する。 

   ・駅利用者および有料駐車場利用車両への通行を確保する。※通止め作業は夜間おこなうこと※ 

（期間中：交通誘導員：Ｂ種 昼間 34人 Ｂ種 夜間 141人を計上している） 

・舗装工に係る工種について、夜間施工（19：00～翌6：00）を想定している。 

 

 資材単価等について 

令和４年度 都市構造再編集中支援事業 明科駅前広場整備工事（４工区）に係る工事費の積算にあった 

て積算資料 （一般財団法人経済調査会）、建設物価（一般財団法人建設物価調査会）を基に算出して 

いる。なお、使用した単価は設計価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものでは 

ありません。下記は、積算に使用している見積採用単価（税別）です。 

名          称 形      状      寸      法 単位 単価

1 塗布式カラー舗装 水性無機質系 m2 4,150

No.

 



令和４年度 都市構造再編集中支援事業 明科駅前広場整備工事（4工区）

明科駅前広場整備工事

舗装工 一式 A=1670㎡
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KBM-3=526.004

KBM-1=524.583

KBM-2=524.331

HA53=525.876

KBM-4=526.147

精算機

　コイン　パーキング

駐停車禁止　エリア　

 駐輪場

路線A(駅前広場) L=53.54m

舗装工　　アスファルト舗装（車道）

路線B(市道) L=156.91m

路線A(駅前広場)

広場整備工事 Ａ＝0.17ha 

    R4年度(4工区)      

路線B(市道)    

路線B(市道)

路線A(駅前広場)

路線図　S=1:1000

切下げ

 3.00 
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車道部
ガードポスト12本

車道部
ガードポスト3本

自転車走行禁止看板

自転車走行禁止看板

駅前停車場
カラー舗装

通路部
ガードポスト3本×両側

切下げ部
ガードポスト2本×両側

駐車場出入口
カラー舗装

暗渠管底:524.850

暗渠管底:524.760
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底524.41

M
44

92
-
1

4
4
9
-1

M
45
0
-
1

4
49
-
2

KB
M1
 H
=5

24
.2
39

M
44
9
2
-
2

仕

R4年度(4工区)摘　　　　要

駅前広場　施設構成一覧
施　設

注1)路線区分については以下の通り。

　   駅前広場(路線A)：NO.0～NO.6+7.47(EP)

  　 市道　　(路線B)：NO.0～NO.13+7.14(EP)

　  尚、路線B NO.0＝路線A NO.1+3.74とする。

注2)工区区分については以下の通り。

 　　R4年度(1工区)：路線A NO.3+14.66～NO.6+4.04

N=2箇所(既存利用、新設1箇所)　駐輪場

駐車場

時計 N=1棟、東屋 N=1棟、水飲み場 N=1基、仮設電源 N=1基、観光案内板その他施設

N=1棟(既存待合所付近に新設、既存は存置)

出入口の位置変更、駐車ます配置変更

N=1棟(駅舎横に新設)　※別業務にて設計済

駅舎前からバス乗降場まで

タクシー、バス

一般車、身障者用、タクシー、路線バス

一般車(コインパーキング)、身障者用

乗降場

待機所

明科交番

公衆トイレ

路線バス等待合所

歩道部シェルター 5.5m～6.5m

7.0m
全　　幅

市道

駅前広場

市道

駅前広場幅

員 全幅    路肩   車道   車道   路肩 

7.50m(1.00+2.75+2.75+1.00)

アスファルト舗装

計画　　-　  台/24ｈ

不　　明

横断　　　％  縦断　　　％

m

20 km/h

全幅    路肩   車道   車道   路肩 

7.00m(0.50+3.00+3.00+0.50)

路　　面

縦断勾配現

況

工      種

交   通   量

地      質

勾      配

最小曲線半径

設 計 速 度

設　計　諸　元　表

構 造 規 格 3 種 4 級 (平地部) 観測 　457   台/24ｈ
S=1:500平面図

安曇野市明科中川手

(明科駅前広場)

平面図 1:5001

寺澤　慶一

番
号

縮
尺

測量会社

設計会社 (株)長野技研

(株)長野技研

管理技術者

照査技術者

主任技術者 寺澤　慶一

田口　奈美

課
長

部
長

係
長

担
当

令和４年度　都市構造再編集中支援事業
　　　　　　明科駅前広場修正設計業務委託
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5 縦断図(1) 図示

路線A(駅前広場)

注1)路線区分については以下の通り。

　   駅前広場(路線A)：NO.0～NO.6+7.47(EP)

  　 市道　　(路線B)：NO.0～NO.13+7.14(EP)

　  尚、路線B NO.0＝路線A NO.1+3.74とする。

注2)工区区分については以下の通り。

 　　R4年度(3工区)：路線A NO.1+1.12～NO.3+14.66

　　　　　　　　　：路線B NO.0～NO.7+16.91
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R4年度(4工区)SV=1:100
SH=1:500縦断図(2)

路線B(市道)

注1)路線区分については以下の通り。

　   駅前広場(路線A)：NO.0～NO.6+7.47(EP)

  　 市道　　(路線B)：NO.0～NO.13+7.14(EP)

　  尚、路線B NO.0＝路線A NO.1+3.74とする。

注2)工区区分については以下の通り。

 　　R4年度(3工区)：路線A NO.1+1.12～NO.3+14.66

　　　　　　　　　：路線B NO.0～NO.7+16.91
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R4年度(4工区)標準横断図 S=1:100

FH=525.961

GH=525.99

NO.4

路線B(市道)

FH=525.758

GH=525.76

NO.2+ 0.90(EC-1)

路線A(駅前広場)
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路線A(駅前広場)
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※周回道路方向
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路線B(市道)

10 横断図(5/8) 1:100

寺澤　慶一

番
号

縮
尺

測量会社

設計会社 (株)長野技研

(株)長野技研

管理技術者

照査技術者

主任技術者 寺澤　慶一

田口　奈美

課
長

部
長

係
長

担
当

安曇野市明科中川手

安 曇 野 市 役 所

床掘 C2 m2
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m2B2盛土

掘削 C1 m2

土工 (NO.1+3.11)
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- 
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- 
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路線B(市道)

11 横断図(6/8) 1:100

寺澤　慶一

番
号

縮
尺

測量会社

設計会社 (株)長野技研

(株)長野技研

管理技術者

照査技術者

主任技術者 寺澤　慶一

田口　奈美

課
長

部
長

係
長

担
当

安曇野市明科中川手

安 曇 野 市 役 所
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Y
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39481.034

39485.936
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-51124.600

-51137.988

-51138.354
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NO. 2+10.184

NO. 2+14.274

NO. 2+18.364
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39617.362
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尺
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下層路盤　再生砕石(RC-40)        

上層路盤　粒調砕石(M-25) 　      

61
0

20
0

カラー舗装材(塗布)

　　仮　復　旧　　
(アスファルト舗装)

表　　層　再生密粒度アスコン(13F) 40
10
0

下層路盤　再生砕石(RC-40)        

上層路盤　粒調砕石(M-25) 　      

20
0 34

0

 置換層 　再生砕石(RC-40)        61
0

81
0

表　　層　樹脂モルタル(天然石使用) 

30 10

暗渠管底:524.850

暗渠管底:524.760

R4年度
(3工区)

41.5m2

凡 　 例

車道(アスファルト舗装)

車道(アスファルトカラー舗装)

駐輪場(コンクリート舗装)

舗装構成の分類

歩道(透水性平板ブロック舗装)

歩道(透水性樹脂モルタル舗装)

駐車場他(アスファルト舗装)

88.5m2

35.6m2

60.1m2

19.7m2

127.7m2

79.9m2

161.6m2

1564.1m2

148.5m2

9.1m2

60.2m2

38.2m2

張芝（緑地帯）

213.3m2

102.4m2

47.0m2

108.9m2

55.4m2

仮復旧(アスファルト舗装)

50.6m2

282.7m2

2.8m2

51.4m27.8m2

22.6m2

47.5m2

88.9m2

種　　別

1 車道(アスファルト舗装)

2 車道(アスファルトカラー舗装)

3 歩道(透水性樹脂モルタル舗装)

歩道(透水性平板ブロック舗装)4

舗装工　数量表

5 駐車場・転回場・待機所(アスファルト舗装)

※1　各面積はCAD求積による
※2　歩道部の舗装面積は，視覚障害者用ブロック面積を含む
※3　車道ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾗｰ舗装の塗布材は、路面標示工にて計上

(m2)

合計

駐輪場(コンクリート舗装)6

1874.4

234.5

318.9

185.3

234.8

19.7

1564.1

161.3

凡　例

7 仮復旧(アスファルト舗装) 88.9

282.7

50.6

108.9

127.7

 - 

 - 

R4年度
(1工区)

88.9

 - 

 - 

 - 

R4年度
(2工区-②)

 - 

14.5

22.6

R4年度
(2工区-①)

51.4

19.7

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

44.8m2

47.5

168.9

162.5

57.6  - 

14.5m2

66.2m2

掲
示
板

底524.41

M
44

92
-
1

4
4
9
-1

M
45
0
-
1

4
49
-
2

KB
M1
 H
=5

24
.2
39

M
44
9
2
-
2

44
9-

1
M4
50

-1
44
9-

2

仕

R4年度(4工区)S=1:500舗装工詳細図

安曇野市明科中川手

(明科駅前広場)

(アスファルト舗装)

舗装工詳細図 1:50014

寺澤　慶一

番
号

縮
尺

測量会社

設計会社 (株)長野技研

(株)長野技研

管理技術者

照査技術者

主任技術者 寺澤　慶一

田口　奈美

課
長

部
長

係
長

担
当

令和４年度　都市構造再編集中支援事業
　　　　　　明科駅前広場修正設計業務委託
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舗装構成概要図

安曇野市明科中川手

安 曇 野 市 役 所

待合所

石張り

４級基準点

90
ﾟ1
1'
10
"

C-
13

as
I
P
.
2

IP
.
1

as

C-
12

NO.1+1.90

小
屋 小屋

コ
バ

ヤ
シ
美
容
院

小
林
写
真
館

矢
花
茶
点

清
水
房
子

清
水
房
子

滝
沢
誠
次

車
庫

as

小
屋

物置

物置

小
屋

田
中
燃
料

店

遠
藤

ミ
シ
ン

商
会

清
水
春
喜

EP

BC2

SP2

BC1

BP

EC2

EC1
SP1

KE
2-
2

Y:-
51
05
0

４０７－Ｂ

３３０

４０７－Ｂ

３１６

３２３

ＳＡＳＡＹＡ

Ｒ１９－Ｍ－４４９
４級基準点

Ｒ１９－Ｍ－４５０

4005-1

449

4001-3

4005-1

明科１７

As

４０７－Ｂ

40
05
-2

池
上

情報

情報

宮澤医院

小屋

as

as

自転車置場

駐車場

as

as

as

G

明科駅

WC

小屋
小屋

小屋

13テ066

13テ065

駐車場

駐車場

13テ062

as

as

as

asas

G

Co

13テ055

車庫

あやめシティー

駐車場

as

as

as

坂井　俊男

as

as

as

as

as

Co

駐車場

駐車場

タンク

千才町支1R1

千才町支1

千才町支2

カンバン

浄

カンバン

駐輪場 駐輪場

北支2

カンバン

co

北支1

13テ063

浄

カンバン

カンバン

13テ064 co

カンバン

as

g

g

12テ953

変電

自動販売機

as

空調屋外機

as
カンバン

co

街灯

街灯

NTT北支4

g

明
科
41 45号

線

NTT北支5
ﾎｰｽ格納庫

co

co

co

co

明
科
4135号

線

明
科
4136号

線

明
科
41

43
号

線

明
科
4144号

線

明科4144号線

情報

有

Co

駐車場

駐車場

駐車場

Co

Co

Co

as

as

as

駐車場

日本生命

滝沢　和永

アパート

アパート アパート

駐車場

Co

明科町産業会館

as

as

as

as

as

as

Co

Co

駐車場

G

車庫

小屋

小屋

物置

物置

自転車置場

13テ161
栄町幹1R1

駐車場

駐車場

駐車場

公園

栄町幹3

鳥羽新聞店

G

G

Co

Co

Co

栄町幹1

北幹2

ホース格納箱

北幹3

CO

CO

カ－ポート

カンバン13テ171
北幹3R1

カンバン

カンバン

CO

CO

W

カンバン

原田建築工房

CO

13テ277

13テ272

東栄支2

co

as

W

北幹R2 1
13テ071

明科4152号線

明
科
42
53
号

線

明科4156号線

明
科
4153号

線

明科4146号線

北幹1R1
13テ067

R4年度(4工区)
R3年度(2工区)

R3年度(1工区)R3年度(1工区)

R4年度(2工区-①)

R4年度(2工区-②)

R4年度(1工区)

歩行者通行用　L=119.8m W=1.0m (A=119.8m2)

舗装工　カラー舗装(路側帯)

ホース
格納庫

ゴミ集積所

ホース
格納庫

52
5
.4

52
5
.6

・
5
24
.8

・
5
24
.8

標識

C

弁

弁 防
火
水
槽

弁

国
道
基
準
点

消
火
栓



NO.1+1
.12

NO
.2
+.

0.
90

(E
C-
1)

NO.1+3.11
(EC-1)

NO.5+16.08(EC-4)

NO
.5
+8
.3
1

(S
P-
4)

NO.0+5
.10

路線A
EP
NO.6+7.47

NO
.4
+1

0.
87

NO
.3
+0
.6
5

NO.1+3
.74

路線B
NO.0(B

P)

NO.0+1
8.45

NO.13

NO.12

NO.11

NO.10

NO.9

NO.8

NO.7

NO.6

NO.5

NO.4

NO.3

NO.2

NO.1

NO.6

NO
.5

NO
.4

NO
.3

NO
.2

NO.1

路線A
BP
(NO.0)

路線B

EP
NO.13+7

.14

NO.20+7.811

IP-4

IP-3

IP-2

IP-2

IP-3

KA
2-

1

R=
∞

 

NO
. 

 3
0+

2.
77
2

A=
90

KE
2-
1

A=
 9
0

NO
. 

 3
2+

13
.3

97

R=
16
0

IP-1

NO
.3
+1

4.
66

NO.7+16.91

精算機

　コイン　パーキング

駐停車禁止　エリア　

 駐輪場

横断歩道 白実線 W=45cm L=18.0m

停止線 白実線 W=45cm L=5.0m

ゼブラ 白実線 W=45cm A=32.3m2

停止線 白実線 W=45cm L=3.5m

白破線
W=15cmL=7.6m

車道外側線
ゼブラ 白実線 W=45cm A=18.8m2

停止線 白実線 W=45cm L=2.8m

白実線W=15cm L=28.1m

車道外側線

ゼブラ 白実線
W=45cm A=55.7m2 カラー舗装 A=41.5m2

車道外側線 白実線 W=15cm L=133.8m

車道中央線 白実線 W=15cm L=133.8m

W=
15
cm
 L
=1
6.
2m

車
道
外
側
線
 白

実
線

R4年度 (3工区)

R4年度 (3工区)

R4年度(3工区)

 白破線　W=15cm L=11.0m

車道外側線

車道外側線 白実線 W=15cm L=123.8m

白実線
W=15cm
L=8.7m

車道外側線

記号　直進予告×1、左折予告×1

白実線
W=15cmL=7.9m

車道外側線

車道外側線 白実線 W=15cm L=33.9m

区画線 白実線 W=15cm
L=32.0m

記号　サイン(直進予告)×1

記号　サイン(直左予告)×1

カラー舗装 A=119.8m2

文字　バス×1

 W=15cm L=17.3m

車道外側線 白実線

 W=15cm L=15.8m

車道中央線 白実線

 W=15cm L=17.4m

車道外側線 白実線

 W=15cm L=18.3m

車道外側線 白実線

ゼブラ 白実線 W=45cm A=5.1m2

 W=15cm L=5.9m

車道中央線 白実線

 白破線　W=15cm L=7.4m

車道外側線

 白破線　W=15cm L=3.9m

車道外側線

 白破線　W=15cm L=5.8m

車道外側線

 白実線 W=15cm L=2.8m

車道外側線

W=15cm L=26.3m

車
道
外
側
線
 白

実
線

W=
15
cm
 L
=1

0.
9m

車
道
外
側
線

 白
実
線

白実線
W=15cm L=3.1m

車道外側線

文字　一般車×1

記号　横断歩道あり×1 将来計画

R4年度 (2工区)

R4年度 (1工区)

暗渠管底:524.850

暗渠管底:524.760

駐停車禁止　エリア　

掲
示
板

R4年度(4工区)

寺澤　慶一

番
号

縮
尺

測量会社

設計会社 (株)長野技研

(株)長野技研

管理技術者

照査技術者

主任技術者 寺澤　慶一

田口　奈美

課
長

部
長

係
長

担
当

S=1:500路面標示工詳細図

安曇野市明科中川手

(明科駅前広場)

路面標示工詳細図 1:50015

令和４年度　都市構造再編集中支援事業
　　　　　　明科駅前広場修正設計業務委託
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安曇野市明科中川手

安 曇 野 市 役 所

R3年度(2工区)

R3年度(1工区)R3年度(1工区)

R4年度(2工区-①)

R4年度(2工区-②)

R4年度(1工区)

一 般 車



明科交番

スロープ

歩道橋
 階段

国道19号

案
内
板

引込柱

EP

北幹8R1

東栄支1

EP13ﾃ172

北幹8

北幹7

北幹6

北幹5

北幹2 北幹3 北幹4

北幹3R1北幹2R1

栄町幹1

北幹5R1

T

MH
NTT(北線12)

T

MH
NTT(北線11)

北幹6R1
D-8

D-6

D-5

D-4

D-3

D-2

D-1

C-16

C-15

C-14

C-11

C-9

C-8

C-7

C-6

C-5

C-4

C-3

C-2

C-1

M445

D-7

一永

4002

安曇野市

明科中川手

ひまわり

As

４級基準点
ＮＯ．１９－２０８Ｋ７６

Ｒ１９－Ｍ－４４６

Ｒ１９－Ｍ－４４４

４級基準点

情報

Ｒ１９－Ｍ－４４５

As

４級基準点

３１４

3741-1

３３０

3749-8

３１６

3749-1

３１４
３２３

三好屋食堂

３３０

安
曇
野
市

３２３
３１６

３１６
３２３

3746-1

明科６

明科５

3746-5

３０３

フ
ル
サ
ワ
肉
店

４０７－Ａ３２６－Ａ

明科１８

4002-5

３２６－Ａ

３級水準点

208

１１４－Ａ

209

H= 524.622

４０７－Ａ

900

000

ＮＯ．１９－２０９

４級基準点

４級基準点

Ｒ１９－Ｍ－４５１

山
宝
志
商
店

４級基準点

Ｒ１９－Ｍ－４４７
Ｒ１９－Ｍ－４４８

化
粧
品
ア
ク
セ
サ
リ
｜

明科中川手

中
Ｃ
１
９
号
線

20
0

20
9

3749-7

中
Ｃ
２
３
号
線

森
田
商
会 3760-6

バスキップ売り場

3762-6

3760-5

あかしな交遊館

3734-8

若松屋

降幡サイクル

3748-1

福寿屋

塚田屋旅館

208

800

3740-6

3740-5

３２３

3734-4

3734-6

As

高野屋

中C102号線

6818-30 6833-38

伊藤医院

中
Ｃ

１
９
号

線

丸西酒店

6833-15

6833-5

中村理容店

３３０

明科

第一交通本社
３１６

6833-16

土蔵

6836-9 3990

3990-1

長
橋

電
気

店

6833-11

佐
藤
板

金
店

4442-1

柴
田
三
郎

ナチュール

4199-1

4180-1

カンバン

As

Co

３２３

３１６

１１４－Ａ

情報

たきい駐車場

4178-2

宝
来
料
理
店

3991-5

4183-2

4182-1

As

4183-1

4181

高橋一男

3733-1

3728-7

相澤訪問看護

ステーション

3989-1

松
村
歯

科
医

院

6837-1 3728-1

G

3989-6

小山肥料店

石碑

岩

掲
示
板

岩

岩

 ごみ 集積所

岩

As

照明柱
明科18

物置

物置
物置

ほそ乃

物置

西 村 菓 子 店

3728-2

3727-1

ク リ ー ニ ン グ 店

（ 丸 丈 ）

（ タ ） 味 噌 店
3727-6

3728-8
中 信 物 産 株 式 会 社

駐車場

Co

G

公園

有

Co

駐車場

駐車場

as

東栄支2

Co

U180

G

as

駐車場

as

as

as

as

as

as

13テ285

13テ286

U2
40

U 2
4 0

駐車場

U2
40

東栄支3

13テ284

東栄支4

U2
40

東栄支5

自転車置場

as

Co

物置

物置

13テ161

13テ163

アパート

明科町産業会館

Co

13テ062

as

as

13テ066
町東幹3

G

駐車場

as

栄町幹1R1

駐車場

as

G

鳥羽新聞店

駐車場

栄町幹3

12テ952

Co

駐車場

西支7

as

as

as

as

12テ954
中町支6

Co

Co

倉
庫

御食事処

看
板

貯
水
槽
MH

貯
水
槽
MH

信
号
機

防
火
貯
水
槽

標識
進入禁止

照
明
柱

明
科
5 信号機

仕

電
力
計

仕

G

⑥

舗装取壊し⑥(As)

R4年度(4工区):A=1432.2m2

花壇(3箇所) R3年度(2工区): A=7.2m2 H≒0.8m

地先境界　R3年度(1工区):L=128.9m

地先境界

R3年度(1工区):L=13.3m

歩車道境界　R3年度(1工区):L=74.7m

自由勾配側溝(300*800～1200) R3年度(1工区):L=81.4m

歩
車
道

境
界

R3
年

度
(
1工

区

):
L=1

7.9m

歩車道境界 R4年度(1工区):　L=46.9m

①

②

③

④

⑤

⑨

⑧

時計撤去 R4年度(1工区): N=1基
時計基部石材撤去　R4年度(1工区): N=6個

石碑撤去(移設)
R3年度(1工区):N=1基

倉庫撤去
R3年度(2工区)
N=2棟

案内板撤去(移設)
R3年度(1工区):N=1基

集水桝撤去
500×500×800
R4年度(2工区): N=1基

R4
年
度

(2
工
区
):

 L
=9
.8
m

暗
渠
(3
00
x3

00
)
R4

年
度

(2
工
区
):

 
L=

6.
1m

暗
渠
(3
00
x3

00
)

集水桝撤去
500×500×800
R4年度(2工区): N=1基

重力式擁壁　R3年度(1工区):L=56.8m
メッシュフェンス撤去 R3年度(1工区):L=41.0m H=1.1m
転落防止柵 R3年度(1工区):L=17.8m H=0.8m

掲示板撤去(移設)
R3年度(1工区):N=1基

地先境界撤去
R3年度(1工区):L=2.2m

メッシュフェンス撤去
R3年度(1工区):L=75m
交番周囲

⑦

集水桝撤去
500×500×1200
R3年度(1工区): N=1基

暗渠撤去
BOX-300×300×3300
R3年度(1工区): N=1基

側溝撤去撤去
U450×450×13000
R3年度(1工区): N=1基

R4
年
度
(2

工
区
):

 L
=1
.1
m

暗
渠

(3
00

x3
00
)

歩車道境界
R3年度(2工区): L=66.7m
R4年度(1工区): L=13.2m

R4年度(2工区-①): L=28.6m

舗装取壊し⑧(As)
R3年度(2工区): A=334.5m2

舗装取壊し④(ブロック)
R3年度(1工区):A=58.9m2

舗装取壊し②(ブロック)
R3年度(2工区): A=64.6m2
R4年度(1工区): A=28.4m2
R4年度(2工区-①): A=69.5m2

R3年度(1工区):A= 522.7m2
R3年度(2工区):A= 202.6m2

舗装取壊し⑦(As)
R3年度(1工区):A=183.4m2

舗装取壊し③(ブロック)
R4年度(1工区): A=202.7m2

舗装取壊し⑤(As)
R3年度(2工区): A=  3.8m2
R4年度(1工区): A=553.8m2
R4年度(2工区-①): A=390.5m2

舗装取壊し⑨(As)
R3年度(1工区):A=87.2m2

歩道部シェルター

 駐輪場シェルター
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.2
39

M
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-
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R4年度(4工区)

寺澤　慶一

番
号

縮
尺

測量会社

設計会社 (株)長野技研

(株)長野技研

管理技術者

照査技術者

主任技術者 寺澤　慶一

田口　奈美

課
長

部
長

係
長

担
当

S=1:500構造物撤去工

構造物撤去工 1:50024

令和４年度　都市構造再編集中支援事業
　　　　　　明科駅前広場修正設計業務委託
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安曇野市明科中川手

安 曇 野 市 役 所

石張り

待合所

倉庫
倉庫

池
上
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４級基準点

３１６
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車
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小
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コ
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ヤ
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小
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物置

物置

小
林
写
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矢
花
茶
点

清
水
房
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小
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滝
沢
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次
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田
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I
P
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４級基準点
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CO

東栄支2

13テ277

13テ272

原田建築工房

カンバン

W

明科4156号線

明科4146号線

明科4152号線

明
科
4153号

線

明
科
42
53
号

線

13テ071

北幹R2 1

W

CO

CO

北幹3

ホース格納箱

北幹2

栄町幹1

G

駐車場

駐車場

Co

G

駐車場

栄町幹1R1

栄町幹3

Co

公園
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鳥羽新聞店

13テ161

自転車置場
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as

物置

G

小屋

車庫
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物置

小屋

駐車場
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アパート

駐車場
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滝沢　和永

明科町産業会館

アパート

日本生命

駐車場

アパート
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駐車場
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有
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駐車場

CO
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北幹3R1

13テ171 カンバン

カ－ポート
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明
科
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明
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ﾎｰｽ格納庫
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13テ064

カンバン
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13テ063

浄

カンバン
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駐輪場

北支1

北支2

カンバン

駐輪場

浄

カンバン

千才町支2

千才町支1

千才町支1R1

タンク
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駐車場

駐車場

坂井　俊男
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駐車場
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G
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明科駅
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自転車置場
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明
科
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空調屋外機
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自動販売機

12テ953
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g

g
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情報

情報
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0

R3年度(1工区)

R3年度(2工区)

R4年度(1工区)

R4年度(3工区)

R4年度(2工区-①)

R4年度(2工区-②)

ホース
格納庫

ゴミ集積所

ホース
格納庫
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国
道
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弁
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5
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・
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5
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・
5
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防
火
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弁

弁
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