
　・渡り廊下のコンクリートブロック塀を撤去し、新規腰壁（鉄骨＋金属
製パネル）の設置工事

施 工 期 間
契約日から

令和５年３月27日

担 当 課 学校教育課　学校庶務担当

工事担当課 財産管理課　施設経営担当

工事場所

工事概要 施 工 方 法 請　　　　　負

安曇野市　豊科東小学校

コンクリートブロック塀撤去（Ｈ＝1020、Ｌ＝24.1ｍ）

同撤去部分に新規腰壁の設置（鉄骨下地+金属製パネル仕上げ）

工事名 令和４年度　豊科東小学校コンクリートブロック改修工事

金抜設計書



位置図
令和４年度 豊科東小学校コンクリートブロック改修工事

工事場所



工 　事　 設　 計   用　 紙

番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　 要

令和4年度　豊科東小学校コンクリートブロック改修工事

Ⅰ 共通仮設費 1 式

Ⅱ 建築改修工事費 1 式

工事費　計 ①

Ⅲ 一般管理費 1 式

Ⅳ 現場管理費 1 式

諸経費　計 ②

中計 ①＋②

Ⅴ 消費税相当額 10% 1 式

合計

No 1



工 　事　 設　 計   用　 紙

番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　 要

Ⅰ 共通仮設費

＜率仮設費＞

　ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ

　工事用用水電力

　機械機器損料

　安全管理費

　各種試験費

　写真費

　整理清掃

項目　計

No 2



工 　事　 設　 計   用　 紙

番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　 要

Ⅱ 建築改修工事費

Ⅱ-1 直接仮設工事 1 式

Ⅱ-2 解体工事 1 式

Ⅱ-3 改修工事 1 式

計

No 3



工 　事　 設　 計   用　 紙

番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　 要

Ⅱ-1 直接仮設工事

脚立足場 4 m2

床養生費 ｼｰﾄ養生　防炎ｼｰﾄ養生 72 m2

カラーコーン 21 ｍ

整理清掃費 72 m2

運搬費 1 式

細目　計

No 4



工 　事　 設　 計   用　 紙

番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　 要

Ⅱ-2 解体工事

ブロック塀解体撤去 30 m2

同上　溶接部分切断面サンダー掛けケレン 1 式

集積・積込 ブロック材・鉄筋 3.0 m3

運搬費 ブロック材・鉄筋 3.0 m3

処分費 ブロック材・鉄筋 3.0 m3

細目計

No 5



工 　事　 設　 計   用　 紙

番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　 要

Ⅱ-3 改修工事

<鉄骨工事>

鋼材 □-100*50*3.2 771 kg

　〃 C-60*30*2.3 832 kg

　〃 プレート他副資材 6 kg

工場製作費 1609 kg

工場溶接費 5.2 ｍ

工場塗装費　さび止め塗装 JIS K 5621 68 m2

積込運搬費 1609 kg

現場施工費 機器損料含む 1609 kg

現場溶接費 25 ｍ

現場塗装費　さび止め塗装 JIS K 5621 6 m2

メカニカルアンカー 10φ 26 本

現場検収立会費 1609 kg

鉄骨工事　計

No 6



工 　事　 設　 計   用　 紙

番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　 要

<左官工事>

その他補修 1 式

左官工事　計

<サイディング工事>

スパンサイディングＳ竪張り Danｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ　t15mm 65.0 m2

同　加工取付費 ビス・接着剤　機器損料共 1.0 式

変成ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ 10*10程度 127 ｍ

パネル工事　計

<塗装工事>

シリコン樹脂塗装 新設鉄骨　100*50 91 ｍ
錆止め・中塗り・仕上塗り

　〃 既存鉄骨　柱・梁 63 ｍ
錆止め・中塗り・仕上塗り

塗装工事　計

No 7



工 　事　 設　 計   用　 紙

番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　 要

細目計

No 8
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現 場 説 明 書 
 

安曇野市総務部 財産管理課 施設経営担当 

 

１ 工事名称  令和４年度 豊科東小学校コンクリートブロック塀改修工事 

 

２ 工事場所  安曇野市 豊科東小学校 

 

３ 工事概要  渡り廊下のコンクリートブロック塀を撤去し、新規腰壁（鉄骨下地＋金属

製パネル仕上げ）の設置工事 

４ 工事期間  契約日～令和５年３月 27 日 

        

５ 一般事項について 

(1) 現場説明会 

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工

事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める契

約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場説明

会は実施しない。 

 

(2) 設計図書等に対する質問及び回答について 

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了す

るまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等は

一切認めない。 

 

(3) 工事費内訳書の提出 

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。 

 

(4) 工事費内訳書記載数量は参考数量とする。 

 

６ 本工事における特記事項 

 

(1) 工程は、学校と十分な協議を行い、運営になるべく影響が少なくなるよう調整すること。

また施工期間及び作業時間は施設管理者との協議により調整を行い施工すること。 

 

(2) 学校を運営しながらの工事の為、学校利用者への安全に配慮すること。 

 

(3) 夜間、早朝及び休日での施工を実施する場合は施設管理者と打ち合わせを行い、工事監

理者・監督員および施設管理者の承諾を得たのちに施工すること。 

 

(4)  地域への工事説明、工事案内や、立会等が必要な場合は協力すること。 

 

(5)  周辺住民の安全に十分注意すること。また、工事周知看板等の設置をおこなうこと。 



2 

 

  

(6)  工事中のコロナ感染症対策を十分講じること。 

 

  

７ その他 

(1)  火災保険等への加入について 

火災保険等加入期間については、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとする。 

 

(2)  高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち

所定の様式により提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別添様式」及

び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 



令和４年度　豊科東小学校コンクリートブロック改修工事

Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

管理・特別教室棟

自転車置場

旗台

浄化槽

校門

低学年教室棟

普通教室　特別教室

田沢駅

至松本市

田沢団地

犀川

国
道

⑲
号

線

該当地

敷地概要

地名地番

用途地域

建ペイ率

容 積 率

敷地面積

防火地域

地域地区

指定外

１００％

　５０％

その他

なし

至　明科

市営住宅

案内図　non　scale

長野県 安曇野市豊科田沢 ５６２６番地

校庭

屋内運動場

工事仕様 本工事は

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

施工に際しては工法、使用材料、加工材料等については

を適用基準とする。

工事に係る諸官庁への申請手続きは請負業者の責任を持って行うこと。また、費用は請負業者負担とする。

工事の電気水道下水料金は請負業者の負担とし、既設利用の場合、その負担金額の算出については協議とする。

現場事務所、資材搬出入経路、資材置き場については場内を利用できる。場所等については協議による。

提出物 安曇野市建設工事の手引きによる

監督員、設計監理者と協議して施工を行うこと。

　　    提出物は速やかに作成提出し監督員、設計監理者の承諾印を受けること。

詳細については打ち合わせによる

　　　　施工図　竣工図(製本CAD DATA)

　　　　産業廃棄物のマニフィスト　下請けとの契約確認書

その他必要なものをファイル綴りとして竣工時に提出する。

コリンズ（必要であれば）

工　事　概　要
工事場所

改修工事

建築工事

電気設備工事

機械設備工事

工事内容

工事期間

完了時　竣工届　請求書

施設の利用がある中の工事なので施設側と充分に工程打合せを行い、施設利用に影響のない

工程を検討し、実施すること。

安曇野市　豊科　田沢 安曇野市立豊科東小学校

渡り廊下ブロック造腰壁の改修

公共建築工事標準仕様書　最新版　建築工事編

公共建築改修工事標準仕様書　最新版　建築工事編

公共建築工事標準仕様書　最新版　電気設備工事編

公共建築工事標準仕様書　最新版　機械設備工事編

工事中　下請け人通知届　メーカーリスト　使用材料等承諾願い　建退共の収納書（必要であれば）

1/800

1/400

配　置　図　　S=1:400

駐車場

工事該当部分を示す

安曇野市財政部監修　安曇野市建築工事の手引き

着手時　現場代理人届　主任技術者届　全体工程表　施工体制台帳　その他必要なもの

　　　　施工図　協議書　打ち合わせ議事録　施工計画書　週間工程表　工事日誌　その他必要なもの

主任技術者は一級建築施工管理士とする。

　　　　竣工時提出書類は上記を含み　工事写真（完成写真を含む）

R04.11.15

概要書　配置・案内図

工
事

該
当

部
分

を
示

す
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渡
り

廊
下



鉄骨柱150角
反対側も同様

ブロック腰壁撤去ブロック腰壁撤去ブロック腰壁撤去ブロック腰壁撤去ブロック腰壁撤去

竪とい有り

工事対象部分

工事対象部分

工事対象部分工事対象部分

2,275

3,5703,5005,5804204,5504,5504,550

1,
02
0

+400
+150

+400
+150

渡り廊下

1,410 4,550 4,550 4,550 420 5,580 3,500 3,570 3,220

+100

2,
50
0

+525

具入れ

掃除用

渡り廊下

+500

+400

+500

倉　庫

プレイルーム

１５０

1/100

1/50

訂正　月・日 工事名称

図面名称

設計

製図 担当

検図 年月日

縮　尺 A-1　－

A-3　－

図面番号：DW NO.

Ａ

2,
68

0
40
0

既存
既存

２
令和４年度　豊科東小学校コンクリートブロック改修工事R04.11.15

渡り廊下　立面図　S-1/50

渡り廊下　平面図　S-1/50

渡り廊下　平面図　立面図



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/50

1/100

4,550 4,550 4,550 420 5,580 3,500 3,570

2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 420 1,885 1,810 1,885 3,500 1,785 1,785

既設鉄骨梁へ溶接

反対側も同様

鉄骨柱4面共シリコン樹脂塗装見付面
全周

ブロック撤去部分樹脂モルタル補修タテ筋@800切断

床-長尺塩ビシート張り

100

鉄筋-ﾀﾃ@800ﾖｺ@400

天井-板張り

天
井
高

Ａ－Ａ断面図

2,
68
0

40
0

30
1,
02
0 鉄筋入りｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ腰壁t100mm

笠木-モルタル成型

150□鉄骨柱ﾋﾞﾙﾄＨ

塗装仕上げ

塗装仕上げ
鉄骨梁

ブロック基礎部分断面詳細図　S-1/10(1/20)

10

100

50

シリコン樹脂塗装　錆び止め塗装下地

ブロック撤去部分-樹脂モルタル補修

@1000mm程度水抜き切り欠きを作る

10
50

シリコン樹脂塗装　錆び止め塗装下地

50

10
0

現場溶接

現場溶接

BPL3.2mm加工　ﾒｶﾆｶﾙｱﾝｶｰ10φ2本

90

間柱-□-100*50*3.2　

全周溶接

□-100*50*3.2　既存鉄骨柱へ現場溶接取付　全周

□-100*50*3.2　既存鉄骨柱へ現場溶接取付　全周

溶接部分　ケレン・サンダー掛け

溶接部分　ケレン・サンダー掛け

既存床面

新規改修腰壁詳細図　S-1/2(1/4)

３
令和４年度　豊科東小学校コンクリートブロック改修工事R04.11.15

既存カラー鉄板丸型竪どい－既存のまま
既存

既存軒天-板張りあり 既存軒天-板張りあり

側面パネル 側面パネル

側面パネル側面パネル 側面パネル梁表し

テラス部分

通路通路

解放
解放

解放 解放
解放

解放

周囲及びｼﾞｮｲﾝﾄ部分-変成ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ

周囲及びｼﾞｮｲﾝﾄ部分-変成ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ

C-60*30*15*2.3 現場溶接　下地組み

錆び止め塗装下地

ｽﾊﾟﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞSタテ張りt15mm

C-60*30*15*2.3 現場溶接　下地組み

錆び止め塗装下地

周囲及びｼﾞｮｲﾝﾄ部分-変成ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ

1560155 5

50
90
0

50
10
010

0
1,
00
0

1,
10
0

730 715 730

45
0

45
0

鉄骨下地組み

渡り廊下　立面図　S-1/50

渡り廊下

渡り廊下　改修指示図　現状断面図



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

仮設計画図　参考
1/75

1/150

４
令和４年度　豊科東小学校コンクリートブロック改修工事R04.11.15

１５０

プレイルーム

倉　庫

渡り廊下

掃除用

具入れ

2,
50
0

3,2203,5703,5005,5804204,5504,5504,5501,410

渡り廊下

2,275

工事対象部分 工事対象部分

工事対象部分

工事対象部分

カラーコーン

カラーコーン

カラーコーン

カラーコーン

脚立足場

床ｼｰﾄ養生

現場溶接の際は防炎シート敷き

渡り廊下　平面図　S-1/75


