
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和 (債務負担行為)　安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場
　覆土工事

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。

金銭的保証

　集水桝工　　　n=３基
ガス抜き管防護工

　盛土工　盛土　V=5994.0m3
　　　　　積込　V=3705.3m3
　掘削工　押土　V=836.4m3
土工                                                        

      

      

145

請負　

安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場

閲覧設計書 4

　
当
　
担

　
算
　
検

　
長
　
係

　
長
　
課　　

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

建設物価・積算資料　　　　　　当年１２月号      資材等の単価の出典������

474
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
09  補正無し                
09  補正無し                
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

             

１０　中信（１）                        49

0

実施設計単価表等の適用日  04.11.28                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
     6,000                                             

                                        
                                        

路体（築堤）盛土                        
    式    
          

                                        
                                        
                                        

盛土工                                  
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
     3,700                                             

                                        
                                        

土砂等運搬                              
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
     3,700                                             

                                        
                                        

積込（ルーズ）                          
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
       840                                             

                                        
                                        

押土（ルーズ）                          
    式    
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

土工                                    
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路改良                                
                                        
                                        
                                        

＊＊＊本工事費＊＊＊                    
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
工種　第0008号表　　   ｍ２   

          
        61                                             

                                        
                                        

舗装版破砕                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          
工種　第0007号表　　    ｍ    

          
         8                                             

                                        
                                        

防護柵撤去（ガードレール）              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

防護柵撤去工                            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
工種　第0006号表　　   ｍ３   

          
         1                                             

                                        
M25                                     

中詰め材                                
工種　第0005号表　　   箇所   

          
         3                                             

                                        
                                        

プレキャスト集水桝                      
    式    
          

                                        
                                        
                                        

集水桝・マンホール工                    
    式    
          

                                        
                                        
                                        

ガス抜き管防護工                        
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

＊＊純工事費＊＊                        

＊＊共通仮設費計＊＊                    
          

                                        
＊＊共通仮設費率計算額＊＊              

＊＊直接工事費＊＊                      
工種　第0012号表　　    ｔ    

          
         0.1                                           

                                        
スクラップ                              

殻処分                                  
工種　第0011号表　　    ｔ    

          
         7                                             

                                        
                                        

殻処分                                  
工種　第0010号表　　   時間   

          
                                        
                                        
                                        

殻運搬（Gr）                            
工種　第0009号表　　   ｍ３   

          
         3                                             

                                        
                                        

殻運搬（As）                            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊                        
              

            
相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊                      
              

            
等＊        
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊                        
          

費＊＊      
＊＊現場管理

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

   ｍ３   1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　

施工　第0-0001号表　　1        ｍ３   

土砂
押土（ルーズ）

備 考金      額単      価単  位数 量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁押土（ルーズ）
工種　第0001号表　　

00070工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　         1        ｍ３                                           
土量50,000m3未満                        
土砂                                    
積込（ルーズ）                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

積込（ルーズ）                          
工種　第0002号表　　

00080工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0003号表　　         1        ｍ３                                           
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)            
標準　DID区間なし　0.3km以下            
土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

土砂等運搬                              
工種　第0003号表　　

00090工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　         1        ｍ３                                           
10,000m3未満                            
4.0m以上                                
路体（築堤）盛土                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

路体（築堤）盛土                        
工種　第0004号表　　

00100工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0007号表　　         1         基                                            
                                        
                                        
プレキャスト集水桝（材料費）            

施工　第0-0006号表　　         1         基                                            
80kgを超え200kg以下                     
据付                                    
プレキャスト集水桝                      

施工　第0-0005号表　　         1         基                                            
50kg以上80kg以下                        
据付                                    
プレキャスト集水桝                      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

プレキャスト集水桝                      
工種　第0005号表　　

00110工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        ｍ３                                           
                                        
                                        
粒調砕石　２５mm以下                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                M25                                     

中詰め材                                
工種　第0006号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0008号表　　         1         ｍ                                            
                                        
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ  Ｃｏ建込        
ガードレール撤去工                      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

防護柵撤去（ガードレール）              
工種　第0007号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0009号表　　         1        ｍ２                                           
障害等なし                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

舗装版破砕                              
工種　第0008号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0010号表　　         1        ｍ３                                           
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
舗装版破砕　DID区間なし　6.5km以下      
殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

殻運搬（As）                            
工種　第0009号表　　

00150工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   時間            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0011号表　　   時間                                           
                                        
オンロード・ディーゼル　２ｔ積級        
ダンプトラック運転　（機－７）          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

殻運搬（Gr）                            
工種　第0010号表　　

00160工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　         1         ｔ                                            
                                        
                                        
処分費                                  

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

殻処分                                  
工種　第0011号表　　

00170工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｔ                                            
                                        
ヘビーＨ３（旧１級　Ｈ３）              
スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                スクラップ                              

殻処分                                  
工種　第0012号表　　

00180工 種 明 細 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ土質：土砂       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  供用日  
排ガス３次排ガス３次　２０ｔ級
ブルドーザ［湿地］ブルドーザ［湿地］

   ｍ３   1     土砂
施工　第0-0001号表　　押土（ルーズ）

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
作業内容：土量50,000m3未満                                                                     土質：土砂                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次　山積０．８ｍ３              

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

   ｍ３          1                                             土量50,000m3未満                        土砂                                    
施工　第0-0002号表　　積込（ルーズ）                          

00200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             運搬距離：0.3km以下                                                                            
DID区間の有無：DID区間なし                                                                     土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)                                                    土砂等発生現場：標準                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                      

                                        
　１０ｔ積級                            

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)            標準　DID区間なし　0.3km以下            
施工　第0-0003号表　　土砂等運搬                              

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    普通作業員普通作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    日    
　質量１１～１２ｔ

振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料

    日    
　７ｔ級

ブルドーザ［湿地］賃料ブルドーザ［湿地］賃料

   ｍ３   1     10,000m3未満4.0m以上
施工　第0-0004号表　　路体（築堤）盛土

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

障害の有無：障害なし
施工数量：10,000m3未満施工幅員：4.0m以上       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　

   ｍ３   1     10,000m3未満4.0m以上
施工　第0-0004号表　　路体（築堤）盛土

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                  

                                        
排ガス３次　山積０．２８ｍ３            

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    基           1                                             50kg以上80kg以下                        据付                                    
施工　第0-0005号表　　プレキャスト集水桝                      

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                   
製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下                                                              作業区分：据付                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    基           1                                             50kg以上80kg以下                        据付                                    
施工　第0-0005号表　　プレキャスト集水桝                      

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                  

                                        
排ガス３次　山積０．２８ｍ３            

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    基           1                                             80kgを超え200kg以下                     据付                                    
施工　第0-0006号表　　プレキャスト集水桝                      

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

基礎砕石の有無：基礎砕石なし
製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下作業区分：据付       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　

    式    積算単価積算単価

    基    1     80kgを超え200kg以下据付
施工　第0-0006号表　　プレキャスト集水桝

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個    

                                        
                                        

集水桝集水桝                                  

    基           1                                                                                                                             
施工　第0-0007号表　　プレキャスト集水桝（材料費）            

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                   
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                               ガードレール規格：Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ  Ｃｏ建込                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｍ           1.000 

                                        
Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用　　　
ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　

    ｍ           1                                                                                     Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ  Ｃｏ建込        
施工　第0-0008号表　　ガードレール撤去工                      

00290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

    日    
                  

                                        
排ガス３次　山積０．４５ｍ３            

バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料            

   ｍ２          1                                             障害等なし                              ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
施工　第0-0009号表　　舗装版破砕                              

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ積込作業の有無：積込作業あり       
舗装版厚：15cm以下騒音振動対策：騒音振動対策不要       
障害等の有無：障害等なし舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　

   ｍ２   1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0-0009号表　　舗装版破砕

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ
運搬距離：6.5km以下DID区間の有無：DID区間なし       
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)殻発生作業：舗装版破砕       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
　１０ｔ積級

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３   1     機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 舗装版破砕　DID区間なし　6.5km以下      
施工　第0-0010号表　　殻運搬

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／ｈ）：0
一般運転手（人／ｈ）：0豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ       
供用日当運転時間：0岩石割増：岩石割増なし       
タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況　良好規格：オンロード・ディーゼル　２ｔ積級       

   時間   1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　

    式    1     
諸雑費

   時間   ダンプトラック　２ｔ　良好　　　　　　　
タイヤ損耗費　　　　　　　　　　　　　　

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（一般）

   時間   　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   時間   1     オンロード・ディーゼル　２ｔ積級
施工　第0-0011号表　　ダンプトラック運転　（機－７）

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                          

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
    ｔ         100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

    ｔ         100                                                                                                                             
施工　第0-0012号表　　処分費                                  

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



令和４年度債務負担行為

安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場覆土工事

工事箇所
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特 記 仕 様 書 

工事名：令和４年度(債務負担行為)安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場覆土工事 

箇所名：安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』、『安曇野市土木

工事共通施工条件明示事項』（安曇野市土木工事共通仕様書、安曇野市土木工事共通施工条件明示事項に

ついては、安曇野市ホームページ参照）を確認するとともに、以下の事項について施工条件とする。 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

２ 工期関係 

工期は、契約日より145日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含 

んでいる。 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して

処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土                                 【参考】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

 距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材（建設リサイクル法）  【参考】 

種 別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 

処理工場名 清水口建設㈱ 距離 6.4 km 

数 量 7 ○ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費 円 運搬費 円 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 距離 km 

数 量 ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費 円 運搬費 円 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 距離 km 

数 量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費 円 運搬費 円 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名 距離 km 

数 量 ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費 円 運搬費 円 

建設資材木材 
処理工場名 距離 km 

数 量 ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                      【参考】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

 汚  泥 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

その他（金属クズ他） 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費   

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 
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安曇野市 

認定こども園 

通園路等の確認 

各種行事調整 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 関係機関指導のもと 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 関係機関指導のもと 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項 

   1 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   2 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 



○令和４年度債務負担行為安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場覆土工事

採用値 計算値

土工

　掘削工

押土（ルーズ） 840 836.4 m3

積込（ルーズ） 3,700 3,705.3 m3

土砂等運搬 3,700 3,705.3 m3

　盛土工

路体（築堤）盛土 10,000m3未満 6,000 5,994.0 m3

ガス抜き管防護工

　集水桝工

プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下 3 3.0 基

プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 3 3.0 基

プレキャスト集水桝（材料費） 3 3.0 基

粒調砕石 M25 1 0.5 m3

構造物撤去工

　防護柵撤去工

ガードレール Gr-A,B,C-2B  Co建込 8 8.0 m

　構造物取壊し工

舗装版破砕 61 60.8 m2

　運搬処理工
舗装版破砕　DID区間なし

殻運搬（As） 6.5km以下 3 3.0 m3
オンロード・ディーゼル

殻運搬（Gr） 2ｔ積級 1.0 0.5 時間

　処分費

As処分費 2.30t/m3 7 6.9 t

スクラップ 0.1 0.14 ｔ

標準
DID区間なし 0.3km以下

ヘビーH3（旧１級　H3）

アスファルト舗装版
15cm以下

数 量

土砂

数　　量　　総　　括　　表

土砂
土量50,000m3未満

単位工　　　　　　　　種 規格・種別 備　　考計　　　　　　　　　　算



（㎥）

(押土）

（締固め）

小計

小計

小計

土坪計算より

　（係数：0.91）

※現地盛土全量を覆土として利用

残土

- ＝ 別途利用

3705.300

掘削

掘削

掘削

933.970

1354.710

盛土5

項 目 計 算 値

1810.820

989.450

905.030

積 算 値 適 用

盛土3

盛土1

盛土2

掘削

〃
切 土 法 面
整 形

既 存 盛 土

運搬

盛土4

3705.300

〃 整 地 5393.665 5393.665

作業土工

計 算 値 積 算 値 適 用

掘 削 836.375

盛 土 法 面
整 形

土工

土 工 集 計 数 量 計 算 書

区 分 項 目

5454.522

整地 5393.665

〃 盛 土

5454.522 5393.665 60.857

既存盛土全量 整地 5993.980

埋戻可能土量 整地 5993.980



（　　　１　　　）

（　　　2　　　）

土 坪 計 算 書 （ 土 工 ）

測　　点 距　離
掘 削 C1 盛 土 B 埋 戻 し R1

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量

（追加距離） （単距離） 断面積 断面積 断面積

A
---- ---- ---- 0.00 ---- ----

0.000

B
3.50

3.500
21.80 10.90 38.150

218.025
8.000

C
4.50 75.10 48.45

97.90 86.50 432.500
13.000

D
5.00

609.350
20.000

E
7.00 76.20 87.05

61.00 68.60 686.000
30.000

F
10.00

640.500
40.000

G
10.00 0.00 0.00 67.10 64.05

64.80 65.95 659.500
50.000

H
10.00 50.00 25.00 250.000

656.500
60.000

I
10.00 1.60 25.80 258.000 66.50 65.65

55.50 61.00 610.000
70.000

J
10.00 13.40 7.50 75.000

495.500
80.000

K
10.00 21.30 17.35 173.500 43.60 49.55

37.20 40.40 303.000
87.500

L
7.50 0.00 10.65 79.875

44.640
89.900

M
2.40 0.00 18.60

計） 836.375 5393.665



安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場覆土量の算定

覆土土量計算（必要量） 基準面-0.15ｍ

断面名 単距離(m) 断面積(㎡） 平均断面積(㎡） 区間体積(㎥）

A 0.00

B 3.50 21.80 10.90 38.15

C 4.50 75.10 48.45 218.03

D 5.00 97.90 86.5 432.50

E 7.00 76.20 87.05 609.35

F 10.00 61.00 68.6 686.00

G 10.00 67.10 64.05 640.50

H 10.00 64.80 65.95 659.50

I 10.00 66.50 65.65 656.50

J 10.00 55.50 61.00 610.00

K 10.00 43.60 49.55 495.50

L 7.50 37.20 40.4 303.00

M 2.40 0.00 18.6 44.64

計 89.90 5393.67

現地覆土量（仮置き）

土場名 体積(㎥）

1 933.97

2 1354.71

3 1810.82

4 989.45

5 905.03

計 5993.98

再締固め ×0.9 5394.582



体積 上面面積A 下面面積B √A×√B √A √B H 上面平均 点数 1 2 3 4 5 6 下面平均 点数 1 2 3 4 5 下面平均

㎥ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ 標高ｍ 点 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 標高ｍ 点 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 標高ｍ

① 933.97 135.28 509.12 262.37 11.63 22.56 3.09 634.42 6 634.543 634.558 634.434 634.348 634.334 634.331 631.33 5 631.541 631.385 631.203 631.059 631.471

② 1463.54 458.04 809.46 608.83 21.40 28.45 2.34 633.43 4 633.886 633.143 633.367 633.321 631.09 4 631.426 631.045 630.976 630.894

②d 108.83 9.50 100.37 30.86 3.08 10.02 2.32 633.46 4 633.476 633.493 633.420 633.436 631.14 4 631.152 631.172 631.204 631.029

③ 1810.82 483.62 877.06 651.34 21.99 29.62 2.70 634.27 4 632.867 634.864 635.108 634.226 631.57 5 630.273 631.609 631.926 632.253 631.801

④ 989.45 172.02 479.87 287.46 13.12 21.91 3.16 631.42 4 631.499 631.171 631.355 631.668 628.26 4 628.417 628.028 628.222 628.384

⑤ 905.03 232.97 474.77 332.52 15.26 21.79 2.61 631.06 4 630.963 631.386 630.971 630.927 628.45 4 628.231 628.368 628.830 628.379

②'' 1354.71

計 5993.98



・

構　造　物　数　量　計　算　書
名 称 品 種

ガス抜き管 50㎏以上

　　　　　防護 集水桝設置 ５００×５００ 80㎏以下砕石無 ｎ＝ 3.0 基 詳細図参照

80㎏以上

５００×５００ 200㎏以下砕石無 ｎ＝ 3.0 基 詳細図参照

縁塊 H＝200

集水桝材料費 ５００×５００ 68㎏ ｎ＝ 3.0 基 詳細図参照

中間部 H＝300

５００×５００ 93㎏ ｎ＝ 3.0 基 詳細図参照

浸透部 H＝500

５００×５００ 155㎏ ｎ＝ 3.0 基 詳細図参照

底塊 H＝100

５００×５００ 42㎏ ｎ＝ 3.0 基 詳細図参照

落とし込み 普通目

グレーチング T-2 ｎ＝ 3.0 枚 詳細図参照

粒調砕石 M25 V＝ 0.5 ㎥ 詳細図参照

備 考形状・寸法等



5_数量計算書（三郷）924最終

名 称 品 種

舗装取壊し工 舗装版破砕 t＝15㎝以下 A= ＝ 60.8 ｍ2 撤去工詳細図参照

AS廃材運搬 V= ＝ 3.0 ｍ3

AS廃材処理 ＝ 7.0 ｔ

防護柵撤去工

ガードレール撤去 Gr-C-2B-3 L= ＝ 8.0 ｍ 撤去工詳細図参照

鉄くず運搬 ＝ 0.1 ｔ 撤去工詳細図参照

スクラップ ＝ 0.1 ｔ 撤去工詳細図参照

0.0175×8.0

備 考

撤 去 工 集 計 表
形状・寸法等 計 算 式 等

60.8×0.05

60.8×0.05×2.3



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

　令和４年度債務負担行為安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場覆土工事に係る工事費の積算にあたっては、

長野県建設部の「令和４年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建

設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

資材単価等について

集水桝　縁塊 500×500　H=200 個6,180

備　考

6,460 個

集水桝　浸透部 500×500　H=500 11,300 個

集水桝　中間部 500×500　H=300

集水桝　底塊 500×500　H=100 5,590 個

12,900 枚落とし込みグレーチング 普通目　T-2

製　品　名 規　格 採用単価 単位
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点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 Ｚ座標 杭種
A 28956.726 -56473.310 633.685
B 28958.517 -56457.896 633.391
C 28960.827 -56437.935 633.004
D 28964.303 -56423.939 632.767
E 28971.267 -56423.155 632.618
F 28981.207 -56422.049 632.602
G 28991.149 -56420.949 632.580
H 29001.090 -56419.845 632.548
I 29011.031 -56418.724 632.527
J 29020.972 -56417.626 632.517
K 29030.913 -56416.523 632.490
L 29038.366 -56415.720 632.467
M 29040.731 -56415.336 632.460
A' 28957.082 -56476.519 633.749
B' 28960.874 -56479.079 633.764
C' 28965.408 -56479.148 633.664
D' 28970.375 -56478.597 633.540
E' 28977.295 -56477.524 633.329
F' 28987.125 -56475.546 633.191
G' 28996.900 -56472.963 633.171
H' 29006.642 -56469.863 633.135
I' 29016.255 -56466.385 633.104
J' 29025.872 -56462.397 633.066
K' 29035.294 -56457.026 633.030
L' 29042.355 -56452.595 632.564
M' 29045.085 -56451.464 632.364

点 名 Ｘ座標 Ｙ座標 Ｚ座標 杭種
T1BM 29041.073 -56415.313 632.467
T2 28960.351 -56442.501 633.100
標T1 29118.104 -56412.470 629.418
標T2 29101.226 -56413.130 630.068
標T3 29081.221 -56414.323 630.873
標T4 29061.213 -56415.684 631.710

施設内搬入路舗装撤去

ガードレール撤去
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番号 現況平面図 縮尺 1/250

安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場

安曇野市 三郷　温

安曇野市　市民生活部　環境課

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

（A3 50%縮小）

部長　　山田 課長　　山口 係長　　神谷 担当　　竹内

債務負担行為　安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場覆土工事
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主任技術者

番号 縮尺

管理技術者

照査技術者

主任技術者

設計会社

測量会社

調査会社

(A3 50%縮小)

令和４年度
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債務負担行 為　安曇野市三 郷一般廃棄物最 終処分場覆土工 事

安曇野市役所 市民生活部 環境課

部長　　山田 課長　　山口 係長　　神谷 担当　　竹内
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債務負 担行為　安曇野 市三郷一般廃棄 物最終処分場覆土 工事

主任技術者

番号 縮尺

管理技術者

照査技術者

主任技術者

部長 係長 担当課長

設計会社

測量会社

調査会社

(A3 50%縮小)

令和４年度

横 断 図 ( 1 / 2 ) 縮 尺 1 / 2 0 0
【 埋 立 基 準 】
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D’633.540

E’633.329

I’633.104

H’633.135

G’633.171

F’633.191
A　633.685

東

東

東 東

東

東

東西

西

西

西 西

西

西

西

埋め立て高さ＝方向杭-0.15ｍ

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 0.0

R = 53.2

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 0.0

R = 21.8

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 0.0

R = 75.1

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 0.0

R = 97.9

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 0.0

R = 76.2

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C =  1.6

R = 66.5

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 50.0

R = 64.8

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 0.0

R = 67.1

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 0.0

R = 61.0

山田 山口 神谷 竹内

実施図

21.314

41.467

54.994

54.702

53.823

52.331

50.325

47.946

既存カス抜き管天端高　632.62

覆土仕上がり高　632.72

既存カス抜き管天端高　632.62

覆土仕上がり高　632.69

既存カス抜き管天端高　632.62

覆土仕上がり高　632.67
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L-L'

DL=630.000

M-M'
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J-J'

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 13.4

R = 55.5

横 断 図 ( 2 / 2 ) 1 / 2 0 0

安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場

安曇野市　三郷　温

安曇野市役所 市民生活部 環境課

 

 

債務負 担行為　安曇野 市三郷一般廃棄 物最終処分場覆土 工事

主任技術者

番号 縮尺

管理技術者

照査技術者

主任技術者

部長 係長 担当課長

設計会社

測量会社

調査会社

(A3 50%縮小)

令和４年度

横 断 図 ( 2 / 2 ) 縮 尺 1 / 2 0 0
【 埋 立 基 準 】

M　632.460

L　632.467

K　632.490

J　632.517
J’633.066

K’633.030

L’632.564

M’632.364

東

東

東

東西

西

西

西

埋め立て高さ＝方向杭-0.15ｍ

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 21.3

R = 43.6

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 0.0

R = 37.2

埋 戻 し　 　   

掘　　削　　 C = 0.0

R = 0.0

東西

最上部

最終覆土1.00m

0.60m

1.60m

埋 立 基 準 標 準 断 面 図

最終埋立て基準
最終覆土1.60-Hm

Hm

Hm＝0.15ｍ

当初

今 回 施 工 埋 立 基 準 標 準 断 面 図 縮尺1/200

8
.
5
ｍ

程
度

（
想

定
）

浸透水の有効貯水量　2300?　間隙率10％として

調整池の有効貯水量　429?

降雨強度　200年確率　56.6㎜/hr　3日分に相当

山田 山口 神谷 竹内

実施図

45.038

40.739

37.090

36.389

既存カス抜き管天端高　632.62

覆土仕上がり高　632.64 6
0
0

最終覆土1.0m以上

植栽厚0.15m（予定）



断 面 図

浸透桝(500)参考図
S=1:20

平 面 図

500 6060

620

2
0
0

5
0
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3
0
0

6
0

φ350

45085 85

620

底塊

浸透部

中間部

縁塊

グレーチング蓋

砕石M25

グレーチング蓋

浸透桝(500)

有孔管(VUΦ200)

図 示

安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場

安曇野市　三郷　温

 

 
主任技術者

番号 縮尺

管理技術者

照査技術者

主任技術者

設計会社

測量会社

調査会社

(A3 50%縮小)

既存砕石埋戻し部

既存砕石
埋戻し部

有孔管(VUΦ200)

芝生計画高

施設内搬入路舗装撤去詳細図
S=1:50

平 面 図

ガス抜き管防護詳細図

ガス抜き管防護

ガス抜き管
防護

計算

4
.
00

4
.
10 入口方向

15.00

（4.00+4.10）/2×15.0＝60.75㎡

3.04×2.3＝6.99ｔ

8.00

ガードレール撤去

Gr-C-2B-3 17.5 kg/m

スクラップ重量
8.0×0.0175＝0.14ｔ

アスファルト撤去

計算

縁塊　68㎏　　　　３基
中間部　93㎏　　　３基
浸透部　155㎏　　 ３基
底塊　42㎏　　　　３基
落とし込みクレーチング　普通目　T-2　３枚

砕石　M25

（0.50×0.50-3.14×0.108×0.108）0.80×3

＝0.51

債務負担行為　安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場覆土工事

安曇野市役所 市民生活部 環境課

令和４年度

詳細 図

部長　　山田 課長　　山口 係長　　神谷 担当　　竹内

実施図

60.75×0.05＝3.04m3
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