
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
　　　　　　　　　　市道明科2級3号線舗装工事    
（債務負担行為）道路橋梁維持事業　              

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　表層　再生密粒度As13F　t=４cm　A=1,129.6m2                
　上層　粒度調整砕石M-25　t=10cm　A=1,129.6m2               
舗装工　L=270.0ｍ、w=3.5～6.2ｍ                             

      
      

      
      

 90
   

請負　

安曇野市明科七貴                                  

閲覧設計書           4

　
当
　
担

　
算
　
検

　
長
　
係

　
長
　
課

  
  
  
　

  
  
  
　

  
  
  
　

  
  
  
　

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
06  舗装                    
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

             

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  05.01.27                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装工                                  
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
       160                                             

                                        
                                        

残土等処分                              
    式    
          

                                        
                                        
                                        

残土処理工                              
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
       160                                             

                                        
                                        

土砂等運搬                              
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
       160                                             

                                        
                                        

掘削                                    
    式    
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

道路土工                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
                                        
                                        
                                        

＊＊＊本工事費＊＊＊                    
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市
    式    
          

                                        
                                        
                                        

仮設工                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

仮設工                                  
工種　第0007号表　　    ｍ    

          
         4                                             

                                        
                                        

木製路面排水工                          
    式    
          

                                        
                                        
                                        

排水構造物工                            
    式    
          

                                        
                                        
                                        

排水構造物工                            
工種　第0006号表　　   ｍ２   

          
     1,130                                             

                                        
                                        

表層（車道・路肩部）                    
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
     1,130                                             

                                        
                                        

上層路盤（車道・路肩部）                
工種　第0004号表　　   ｍ２   

          
     1,130                                             

                                        
                                        

不陸整正                                
    式    
          

                                        
                                        
                                        

アスファルト舗装工                      
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

＊＊共通仮設費計＊＊                    
          

                                        
＊＊共通仮設費率計算額＊＊              

施工　第0-0013号表　　    ｔ             1.6                                           
運搬距離５ｋｍ（×往復）                
製品長１２ｍ以内                        
仮設材等の運搬                          

    式    
          

                                        
                                        
                                        

運搬費                                  
    式    
          

                                        
                                        
                                        

運搬費                                  
          

                                        
運搬費                                  

＊＊直接工事費＊＊                      
工種　第0009号表　　    枚    

          
         2                                             

                                        
                                        

敷鉄板賃料                              
工種　第0008号表　　   ｍ２   

          
         9                                             

                                        
                                        

敷鉄板設置・撤去                        
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊                        
              

            
相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊                      
              

            
等＊        
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊                        
          

費＊＊      
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊                    



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0001号表　　         1        ｍ３                                           
小規模(標準)                            
土砂　                                  
掘削                                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

掘削                                    
工種　第0001号表　　

00070工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　         1        ｍ３                                           
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)           
小規模　DID区間なし　3.5km以下          
土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

土砂等運搬                              
工種　第0002号表　　

00080工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0003号表　　         1        ｍ３                                           
                                        
                                        
処分費                                  

                                                  
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

残土等処分                              
工種　第0003号表　　

00090工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　         1        ｍ２                                           
                                        
補足材料なし                            
不陸整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

不陸整正                                
工種　第0004号表　　

00100工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0005号表　　         1        ｍ２                                           
全仕上り厚１００ｍｍ                    
粒度調整砕石                            
上層路盤（車道・路肩部）                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

上層路盤（車道・路肩部）                
工種　第0005号表　　

00110工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　         1        ｍ２                                           
平均仕上り厚４０ｍｍ                    
3.0m超                                  
表層（車道・路肩部）                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

表層（車道・路肩部）                    
工種　第0006号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0007号表　　         1         ｍ                                            
                                        
                                        
木製路面排水工                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

木製路面排水工                          
工種　第0007号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0010号表　　         1        ｍ２                                           
                                        
                                        
敷鉄板設置・撤去                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

敷鉄板設置・撤去                        
工種　第0008号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　         1         枚                                            
　供用日数１３日                        
鋼板　２２×１５２４×３０４８          
敷鉄板賃料                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                                                                                                        

敷鉄板賃料                              
工種　第0009号表　　

00150工 種 明 細 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             施工数量：小規模(標準)                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                     土質：土砂                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

  供用日  
排ガス２次                  

                                        
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            

バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］      

   ｍ３          1                                             小規模(標準)                            土砂　                                  
施工　第0-0001号表　　掘削                                    

00160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             運搬距離：3.5km以下                                                                            
DID区間の有無：DID区間なし                                                                     土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                   土砂等発生現場：小規模                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（一般）運転手（一般）                          

  供用日  
                                    

                                        
　４ｔ積級                              

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                             ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)           小規模　DID区間なし　3.5km以下          
施工　第0-0002号表　　土砂等運搬                              

00170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｍ３）：                        

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                                        
   ｍ３        100.000 

                                        
                                        
処分費                                  

   ｍ３        100                                                                                                                             
施工　第0-0003号表　　処分費                                  

00180

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
排ガス２次　質量８～２０ｔ              

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次　運転質量１０ｔ              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                                                                     補足材料なし                            
施工　第0-0004号表　　不陸整正                                

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             補足材料の有無：補足材料なし                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                                                                     補足材料なし                            
施工　第0-0004号表　　不陸整正                                

00200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    日    
                

                                        
　質量８～２０ｔ                        

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

  供用日  
排ガス２次                

                                        
排ガス２次　運転質量１０ｔ              

ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］                

  供用日  
排ガス２次                    

                                        
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          

モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］                

   ｍ２          1                                             全仕上り厚１００ｍｍ                    粒度調整砕石                            
施工　第0-0005号表　　上層路盤（車道・路肩部）                

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                     施工区分：1層施工                                                                              
全仕上り厚(mm)：100                                    材料：粒度調整砕石                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

   ｍ３   
ＲＭ－４０

                                        
                                        

再生粒度調整砕石粒調砕石　２５mm以下                    

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             全仕上り厚１００ｍｍ                    粒度調整砕石                            
施工　第0-0005号表　　上層路盤（車道・路肩部）                

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    日    
            

                                        
　質量１０～１２ｔ                      

ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料            

    日    
                

                                        
　質量８～２０ｔ                        

タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料                        

    日    
                    

                                        
　舗装幅２．３～６ｍ                    

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚４０ｍｍ                    3.0m超                                  
施工　第0-0006号表　　表層（車道・路肩部）                    

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用

                                        
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　

アスファルト乳剤アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　

    ｔ    
密粒度（２０）

                                        
密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]

アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物                

    人    

                                        
                                        

土木一般世話役土木一般世話役                          

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚４０ｍｍ                    3.0m超                                  
施工　第0-0006号表　　表層（車道・路肩部）                    

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                             ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                         
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                    材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                   
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                         標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                     
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                            平均幅員：3.0m超                                                                               

   ｍ２          1                                             平均仕上り厚４０ｍｍ                    3.0m超                                  
施工　第0-0006号表　　表層（車道・路肩部）                    

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

0.48/3=0.16                             

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.16  

土砂                                    
小規模                                  
埋戻し                                  

                                        
    本           5     

                                        
支給品                                  
木製路面排水溝                          

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

                                        

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.48  

小規模                                  
土砂                                    
床掘り                                  

    ｍ          10                                                                                                                             
施工　第0-0007号表　　木製路面排水工                          

00260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

  供用日  
排ガス２次                  

                                        
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1                                             小規模                                  土砂                                    
施工　第0-0008号表　　床掘り                                  

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
施工方法：上記以外(小規模)                                                                     土質：土砂                                                                                     

   ｍ３          1                                             小規模                                  土砂                                    
施工　第0-0008号表　　床掘り                                  

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          

軽油軽油                                    

    人    

                                        
                                        

運転手（特殊）運転手（特殊）                          

    人    

                                        
                                        

特殊作業員特殊作業員                              

    人    

                                        
                                        

普通作業員普通作業員                              

  供用日  
                    

                                        
　質量６０～８０ｋｇ                    

タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］              

  供用日  
排ガス２次                  

                                        
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     0.48/3=0.16                             土砂                                    小規模                                  
施工　第0-0009号表　　埋戻し                                  

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                             
土質：土砂                                                                                     施工方法：上記以外(小規模)                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    

                                        
                                        

積算単価積算単価                                

    Ｌ    
レギュラー　スタンド

                                        
　レギュラー　スタンド                  

ガソリンガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

   ｍ３          1     0.48/3=0.16                             土砂                                    小規模                                  
施工　第0-0009号表　　埋戻し                                  

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

作業区分：設置・撤去                                                                           

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労＋機）×率                        
    ％    

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        

施工　第0-0011号表　　
    日    

排出ガス対策型３次基準                  
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３  
バックホウ運転　（機－２８）            

                                        
    人    

                                        
                                        
普通作業員                              

                                        
    人    

                                        
                                        
とび工                                  

                                        
    人    

                                        
                                        
土木一般世話役                          

   ｍ２        100                                                                                                                             
施工　第0-0010号表　　敷鉄板設置・撤去                        

00310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：112                                    
特殊運転手（人／日）：1                                バックホウ（供用日／日）：1.06                         
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型３次基準                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                   

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    Ｌ    

                                        
　小型ロ－リ－　パトロール給油          
軽油                                    

                                        
    人    

                                        
                                        
運転手（特殊）                          

                                        
  供用日  

                                        
排ガス３次　山積０．８ｍ３              
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1                                             排出ガス対策型３次基準                  クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３  
施工　第0-0011号表　　バックホウ運転　（機－２８）            

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

整備費の有無：整備費計上あり                                                                   
継続工事の有無：継続工事なし                                                                   供用日数（日）：13                                     
不足分弁償金（ｔ／枚）なし＝０：0                      敷鉄板規格：鋼板　２２×１５２４×３０４８                                                     

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    枚           1.000 

                                        
１５２４×３０４８　　　　　　　　　　　
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費　　　　　

                                        
    枚           1.000 

                                        
                                        
敷鉄板賃料                              

    枚           1                                             　供用日数１３日                        鋼板　２２×１５２４×３０４８          
施工　第0-0012号表　　敷鉄板賃料                              

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

その他の諸料金計上の有無：その他の諸料金計上なし                                               
有料道路利用料計上の有無：有料道路利用料計上なし                                               冬期割増区間片道距離（ｋｍ）なし＝０：0                
深夜早朝割増の有無：深夜早朝割増なし                                                           運搬区分：往復運搬                                                                             
片道運搬距離（ｋｍ）：5                                製品長区分：製品長１２ｍ以内                                                                   

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                                        
    式           1     

                                        
                                        
諸雑費                                  

                                        
    ｔ           1.000 

                                        
                                        
仮設材等運搬費                          

    ｔ           1                                             運搬距離５ｋｍ（×往復）                製品長１２ｍ以内                        
施工　第0-0013号表　　仮設材等の運搬                          

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



工事箇所

令和4年度（債務負担行為）道路橋梁維持事業 市道明科2級3号線舗装工事
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和４年度（債務負担行為）道路橋梁維持事業 市道明科2級3号線舗装工事 

箇所名：安曇野市 明科七貴 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から90日間 とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して

処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土                                 【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

安曇野市内 1,900円/m3 現場～受入施設  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                  【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針                       【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項 

一 工事着手の２週間前には、区長、沿線地権者などへ工事通知を配布すること。また、必要があ

れば関係機関への周知、協議を行うこと。 

二 平坦性試験、コア抜き試験、密度試験、プルフローリング試験を実施すること。プルフローリ

ングによる目視検査を行い、路盤が不良な箇所については、監督員と協議の上、路盤の入れ替

えを行うこと。 

   三 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   四 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 五 本工事の契約において、各会計年度における契約代金の支払限度額は次のとおりとする。 

      令和４年度   0% 

      令和５年度  100% 

     又、本契約の前払金については、契約会計年度において支払わないものである。 

   六 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 

   七 工事区間内へ資機材を搬入出するにあたり、仮設として敷き鉄板の設置・撤去を計上して

いる。仮設については任意仮設とする。 

 



採用値 計算値

舗装

　道路土工

　　掘削工

掘削 1129.6×0.14 160 158.1 m3

土砂等運搬 160 158.1 m3

　　残土処理工

残土等処分 160 158.1 m3

　舗装工
　　アスファルト舗装工

不陸整正 補足材なし 1,130 1,129.6 m2

上層路盤工 1,130 1,129.6 m2

表層工 1,130 1,129.6 m2

　排水構造物工
　　排水構造物工

木製路面排水工 4 4.0 m

　仮設工
　　仮設工

敷鉄板設置・撤去 1.524×3.048×2 9 9.3 m2

敷鉄板賃料 2 2.0 枚

　運搬費
　　運搬費

仮設資材の運搬 1.6 1.6 ｔ

粒度調整砕石M-25 t=10㎝

再生密粒度As13F　t=4㎝

数　　量　　総　　括　　表

3.5㎞以下　DID区間なし

単位工　　　　　　　　種 規格・種別
数 量

鋼板　22×1524×3048

備　　考

土砂

計　　　　　　　　　　算



舗装展開図 S=1：250

図示舗装展開図

安曇野市　都市建設部　維持管理課

設計会社

測量会社

調査会社 主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

番
号

縮
尺

係
長

担
当

令和4年度

1/1

市道明科2級3号線

安曇野市　明科七貴

部
長

課
長今吉

実施図
（債務負担行為）道路橋梁維持事業
市道明科2級3号線舗装工事

佐々木 土屋 岩渕

3.
5
0

14

P
18
0
.0

3.
5
0

15

P
20
0
.0

3.
8
0

16

P
21
8
.0

4.
0
0

17

P
23
1
.0

4.
3
0

18

P
24
4
.0

4.
5
0

19

P
26
0
.0

4.
8
0

20

P
27
1
.0

5.
0
0

21

P
28
1
.0

6.
2
0

22

P
29
3
.0

4.
7
0

23

P
29
9
.0

4.
0
0

24

P
32
0
.0

4.
0
0

25

P
34
0
.0

5.
0
0

P
36
0
.0

20.00 18.00 13.00 13.00 16.00 11.00 10.00 12.00 6.00 21.00 20.00 20.00

2
.
00

1

P
0.
0

2
.
00

2

P2
0
.0

2
.
00

3

P3
0
.0

2
.
00

4

P5
0
.0

2
.
00

5

P5
7
.0

3
.
50

6

P7
2
.2

3
.
50

7

P8
0
.0

3
.
80

8

P8
7
.0

4
.
00

9

P9
6
.0

4
.
00

10

P1
10
.
0

4
.
00

11

P1
24
.
0

3
.
80

12

P1
40
.
0

3
.
80

13

P1
60
.
0

3
.
50

P1
80
.
0

20.00 10.00 20.00 7.00 15.20 7.80 7.00 9.00 10.00 14.00 16.00 20.00 20.00

4
.
00

36

P5
50
.
0

4
.
00

37

P5
70
.
0

4
.
00

38

P5
90
.
0

4
.
00

39

P6
10
.
0

4
.
00

40

P6
30
.
0

4
.
00

41

P6
50
.
0

4
.
00

42

P6
70
.
0

4
.
00

43

P6
90
.
0

4
.
00

44

P7
10
.
0

5
.
00

45

P7
14
.
0

7
.
00

P7
16
.
0

10
.
50

1.
0
0

46 P7
26
.
6

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 4.00
2.00

10.60

5
.
00

P3
6
0.
0

5
.
00

P3
8
0.
0

5
.
00

28

P3
9
2.
0

4
.
00

29

P4
1
0.
0

4
.
00

30

P4
3
0.
0

4
.
00

31

P4
5
0.
0

4
.
00

32

P4
7
0.
0

4
.
00

33

P4
9
0.
0

4
.
00

34

P5
1
0.
0

4
.
00

35

P5
3
0.
0

4
.
0010.00 12.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 15.80

7
.
50

2
.0
0
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標準断面図

表層　再生密粒度As13F　t=4㎝

w=3.5～6.2m

上層　粒度調整砕石M-25　t=10㎝
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令和４年度（債務負担行為）道路橋梁維持事業　市道明科2級3号線舗装工事　L=270.0ｍ
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