
　(様式－１)

令和

令和

令和

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

市道明科5134号線配水管布設替工事                                    

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　給水戸数　　２戸                                          
　HPPEφ75　　L=314.5ｍ                                     
配水管布設替工                                              

 1 9 5
      

      
      

   
   

請負　

安曇野市明科東川手                                市道明科5134号線ほか                    

実施設計書　　　 5
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r5-M1     

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度

安　曇　野　市                          



02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  一般交通影響あり②      
01  開削工事／小口径推進工事
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
施工地域等区分          
工種区分                
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  05.04.01                                                                  

0002

冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12％、4級地　を示します。
これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

単価適用地区

-頁総 括 情 報 表

安　曇　野　市                          



    基             1     水道単価

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁（PE両挿口付） φ75
    個             1     水道単価

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　
EF両受チーズ　φ75×50

    個             6     水道単価

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　
EFｿｹｯﾄ φ75

    個             5     水道単価

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ75

    個             9     水道単価

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22°1/2　φ75

    本            62     水道単価

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　
EF片受直管 φ75 5.0ｍ

          
          

配水管資材費
          
          

配水管布設工

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00030* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0002号表　   箇所           76     　2-6-1
１箇所当りの口数＝１口
φ７５mm
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工

施工　第0 -0001号表　    ｍ           313.7   　2-6-1

φ７５mm
ポリエチレン管据付工

          
          

配水管労務費
    個            24     水道単価

水道用識別ﾏｰｶｰ
    ｍ           313.7   水道単価

青地白文字 2倍折込
埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm

    ｍ           420.2   水道単価

青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用)
管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=30mm

    個             1     

変換ｿｹｯﾄ
    個             1     水道単価

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用
メカ型PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管　φ100×75

    個             1     水道単価

座台付 ﾄﾐｽKEVGH-53HK（1型）
仕切弁鉄筐 φ300mm×625H～820H

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00040* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0011号表　    ｍ           313.7   　2-3-14

管明示シート工（手間のみ）
施工　第0 -0010号表　    ｍ           420.2   　2-3-13

胴巻箇所数：５ｍにつき４　　天端明示：有
ポリエチレン管，φ７５mm
管明示テープ工（手間のみ）

施工　第0 -0009号表　    口            16     

管径：φ７５mm
ポリエチレン管切断工《据付管切断》

施工　第0 -0008号表　    個             1     　2-9-5
質量(/個)：30kg未満
円形２号　寸法：350mm
仕切弁・空気弁等ボックス設置工

施工　第0 -0007号表　    基             1     　2-9-1

φ７５mm
仕切弁設置工（縦・横型）《人力》

施工　第0 -0006号表　    口             2     　2-6-1

φ５０mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0005号表　    口             1     

φ１００mm
ポリエチレン管（メカニカル）継手工

施工　第0 -0004号表　    口             1     

φ７５mm
ポリエチレン管（メカニカル）継手工

施工　第0 -0003号表　   箇所            7     　2-6-1
１箇所当りの口数＝２口（標準）
φ７５mm
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00050* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0021号表　   ｍ３           70     　1-1-2
発生土
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0019号表　   ｍ３           53     　1-1-2
洗砂
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0018号表　   ｍ３          132     　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

施工　第0 -0017号表　    m2             5     
Ａｓ舗装版厚：４（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

施工　第0 -0015号表　    m2           184     
Co舗装版厚：１０（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

施工　第0 -0014号表　    ｍ            17     
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

施工　第0 -0013号表　    ｍ           612     
15cm以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版切断

          
          

配水管土工費
施工　第0 -0012号表　    日    

１日当り試験距離：１０００（ｍ）
φ１５０mm以下
通水試験工　《既設管連結・給水車不要》

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00060* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0035号表　    ｔ             1     

Co塊
処分費

施工　第0 -0034号表　    ｔ            43     

AS塊
処分費

施工　第0 -0031号表　   ｍ２          189     
車道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　　　　
再生  密粒度（１３Ｆ）
表層工　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0030号表　   ｍ２            5     
全仕上り厚：１２ｃｍ
1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0029号表　   ｍ２            5     
全仕上り厚：２０ｃｍ
1.8ｍ未満，再生クラッシャーラン　RC-40
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0027号表　   ｍ２          184     
全仕上り厚：１０ｃｍ
1.8ｍ未満，再生クラッシャーラン　RC-40
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0026号表　   ｍ３            1     
運搬距離：９．７km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
アスファルト塊運搬

施工　第0 -0025号表　   ｍ３           18     
運搬距離：９．７km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
コンクリート塊（無筋）運搬

施工　第0 -0022号表　   ｍ３           89     　1-1-3
運搬距離：１０．４km　ＤＩＤ地区なし
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土処理工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00070* 本工事費 *      内訳表                



    個             1     水道単価

角ﾊﾝﾄﾞﾙ
ﾎﾞｰﾙ止水栓 平行おねじ φ 20mm

    個             1     水道単価

蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ ﾋﾞｽ交換式
停水用伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ 20mm×φ 13mm

    個             2     水道単価

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ 20mm×600mm

    個             1     水道単価

ﾒｰﾀｰ用
伸縮継手　φ 20mm

     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
ソケット φ20

     ｹ             5     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
メータ用ソケット φ20

     m            30.5   水道単価

ポリエチレン管　２層管(1種) φ20
    個             2     水道単価

φ75×２０
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓

          
          

給水管資材費
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00080* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0037号表　    ｍ            30.5   　2-6-1

φ２０mm
ポリエチレン管据付工

施工　第0 -0036号表　   箇所            2     　1-4-2
給水管径：φ２０mm
本管径：φ７５mm
分水栓建込み工　《ポリエチレン管》

          
          

給水管労務費
    個             2     水道単価

水道用識別ﾏｰｶｰ
    ｍ             2.5   水道単価

青地白文字 2倍折込
埋設ｼｰﾄ (市道:給水管用)　W= 75mm

    個             1     水道単価

ﾄﾐｽLHVSG-51PK（安曇野市型）
止水栓鉄筐 φ143mm×500H～700H

    基             1     水道単価

樹脂製耐寒蓋 安曇野市型
樹脂製量水器筐　φ13・φ20

    個             1     水道単価

HIVP径違ｿｹｯﾄ φ20×φ13
    個             1     水道単価

φ 20×φ 13
ﾒｰﾀｰ用 片落しｼﾞｮｲﾝﾄ

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00090* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0046号表　    口             2     

管径：φ１３mm
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》

施工　第0 -0045号表　    口             2     

管径：φ２０mm
ポリエチレン管切断工《据付管切断》

施工　第0 -0044号表　    口             1     　2-5-1

φ１３mm
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

施工　第0 -0043号表　    口             1     　2-5-1

φ２０mm
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

施工　第0 -0042号表　   箇所            1     　1-4-7
特殊メータ　使用しない
φ１３mm
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

施工　第0 -0041号表　   箇所            1     　1-4-4
ＰＰ用
φ２０mm
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工　第0 -0040号表　   箇所            1     　1-4-4
ＰＰ用
φ２０mm
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工　第0 -0039号表　    口             7     　2-4-1

φ２０mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0038号表　    口             7     　2-6-1

φ２０mm
ポリエチレン管継手工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00100* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0025号表　   ｍ３            2     
運搬距離：９．７km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
コンクリート塊（無筋）運搬

施工　第0 -0022号表　   ｍ３            6     　1-1-3
運搬距離：１０．４km　ＤＩＤ地区なし
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土処理工

施工　第0 -0021号表　   ｍ３            6     　1-1-2
発生土
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0019号表　   ｍ３            4     　1-1-2
洗砂
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0018号表　   ｍ３           11     　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

施工　第0 -0015号表　    m2            18     
Co舗装版厚：１０（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

施工　第0 -0013号表　    ｍ            61     
15cm以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版切断

          
          

給水管土工費
施工　第0 -0011号表　    ｍ             2.5   　2-3-14

管明示シート工（手間のみ）
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00110* 本工事費 *      内訳表                



     ｹ             3     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）チーズ φ50

     ｹ             9     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）エルボ90ﾟ φ50

     m           262     水道単価

転用方式(1/3)
（仮設）ポリエチレン管　２層管(1種) φ50

          
          

仮設配水管資材費
施工　第0 -0048号表　    ｔ             5     

処分費
施工　第0 -0047号表　   ｍ２           17     

平均舗設厚　２０ｃｍ未満
人力舗設
コンクリート舗装工（労務及び機械運転）

   ｍ３            2     

（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）　　　　　　　　　
生コン　１８－８－４０－ＢＢ　　　　　　

施工　第0 -0031号表　   ｍ２            2     
車道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　　　　
再生  密粒度（１３Ｆ）
表層工　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0027号表　   ｍ２           18     
全仕上り厚：１０ｃｍ
1.8ｍ未満，再生クラッシャーラン　RC-40
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00120* 本工事費 *      内訳表                



    個             1     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用ﾆｯﾌﾟﾙ　φ65

     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）メータ用ソケット φ50

    個             2     水道単価

転用方式(1/3)
（仮設）VCｼﾞｮｲﾝﾄ φ50

    個             2     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用径違ｿｹｯﾄ(普通品)　φ50

     ｹ            10     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用おねじ付ソケット　φ50

     ｹ             4     水道単価

給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ 10Kねじ込 転用方式(1/3)
（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ50

     ｹ             5     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）ソケット φ50

    個             2     水道単価

φ65 ｱﾝｸﾞﾙ弁型1.6Mpa 転用方式(1/3)
（仮設）仮設用消火栓

     ｹ             2     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用めねじ付ソケット　φ50

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00130* 本工事費 *      内訳表                



          
          

仮設水管土工費
     %    

＊撤去費＊
施工　第0 -0053号表　   ヶ所            2     　2-9-3

小型消火栓
消火栓設置工　《機械》

施工　第0 -0052号表　   箇所            4     　1-4-4
ＰＰ用
φ５０mm
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工　第0 -0051号表　    口            14     　2-4-1

φ５０mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0006号表　    口            50     　2-6-1

φ５０mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0050号表　    ｍ           262     　2-6-1

φ５０mm
ポリエチレン管据付工

          
          

仮設配水管労務費
施工　第0 -0049号表　    枚             1     

　供用日数６０日
鋼板　２２×９１４×１８２９
敷鉄板賃料

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00140* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0026号表　   ｍ３            1     
運搬距離：９．７km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
アスファルト塊運搬

施工　第0 -0025号表　   ｍ３            1     
運搬距離：９．７km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
コンクリート塊（無筋）運搬

施工　第0 -0022号表　   ｍ３            2     　1-1-3
運搬距離：１０．４km　ＤＩＤ地区なし
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土処理工

施工　第0 -0055号表　   ｍ３            1     　1-1-2
その他
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0018号表　   ｍ３            2     　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

施工　第0 -0017号表　    m2             4     
Ａｓ舗装版厚：４（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

施工　第0 -0015号表　    m2             2     
Co舗装版厚：１０（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

施工　第0 -0014号表　    ｍ            28     
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

施工　第0 -0013号表　    ｍ            12     
15cm以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00150* 本工事費 *      内訳表                



     ｹ             2     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）ベンド90ﾟ φ13

     ｹ             2     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）径違チーズ φ50×13

     ｹ             4     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用おねじ付ソケット　φ13

     m            10     水道単価

転用方式(1/3)
（仮設）ポリエチレン管　２層管(1種) φ13

          
          

仮設給水管資材費
施工　第0 -0056号表　    ｔ             1     

As塊
処分費

施工　第0 -0035号表　    ｔ             1     

Co塊
処分費

施工　第0 -0031号表　   ｍ２            6     
車道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　　　　
再生  密粒度（１３Ｆ）
表層工　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0030号表　   ｍ２            6     
全仕上り厚：１２ｃｍ
1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00160* 本工事費 *      内訳表                



          
          

附帯工資材費
     %    

＊撤去費＊
施工　第0 -0060号表　   箇所            2     　1-4-4

ＰＰ用
φ１３mm
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工　第0 -0059号表　    口             4     　2-4-1

φ１３mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0058号表　    口             6     　2-6-1

φ１３mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0006号表　    口             4     　2-6-1

φ５０mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0057号表　    ｍ            10     　2-6-1

φ１３mm
ポリエチレン管据付工

          
          

仮設給水管労務費
     ｹ             2     水道単価

給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ 10Kねじ込 転用方式(1/3)
（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ15

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00170* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0050号表　    ｍ             1     　2-6-1

φ５０mm
ポリエチレン管据付工

          
          

附帯工労務・土工費
    基             2     水道単価

ﾎﾞｰﾙ弁付き
小型急速空気弁 φ25mm×220mm

    個             2     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手
鋼管ｿｹｯﾄ φ32

     ｹ             4     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
メータ用ソケット φ50

    個             4     水道単価

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付
ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓　φ 50mm×φ 25mm

     m             1     水道単価

ポリエチレン管　２層管(1種) φ50
    個             2     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手
鋼管用ﾆｯﾌﾟﾙ　φ65

    個             2     
φ50mm×500mm（ﾌﾚｷ長）
袋ﾅｯﾄ×平行おねじ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00180* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0065号表　  人・日           6     

交通誘導警備員Ｂ
          
          

交通管理費
施工　第0 -0021号表　   ｍ３            1     　1-1-2

発生土
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0018号表　   ｍ３            1     　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

施工　第0 -0064号表　   箇所            2     　1-4-2
給水管径：φ２５mm
本管径：φ５０mm
分水栓建込み工　《ポリエチレン管》

施工　第0 -0063号表　    基             2     　2-9-2

人力施工 φ１３mm～φ２５mm
空気弁設置工

施工　第0 -0062号表　    口             4     　2-4-1

φ３２mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0061号表　    口             8     　2-4-1

φ６５mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0006号表　    口             4     　2-6-1

φ５０mm
ポリエチレン管継手工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00190* 本工事費 *      内訳表                



          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
          

費等＊＊
＊＊一般管理

＊＊工事原価＊＊
          

費(千円単位)
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

共通仮設費率計算額(千円単位)

＊＊直接工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00200* 本工事費 *      内訳表                



          

価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00210* 本工事費 *      内訳表                



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ７５mm
施工　第0 -0001号表　　ポリエチレン管据付工

00220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の8.5％
    ％    

諸雑費（機械器具損料・消耗品）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　2-6-1１箇所当りの口数＝１口φ７５mm
施工　第0 -0002号表　　ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工

00230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の8.5％
    ％    

諸雑費（機械器具損料・消耗品）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　2-6-1１箇所当りの口数＝２口（標準）φ７５mm
施工　第0 -0003号表　　ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工

00240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     φ７５mm
施工　第0 -0004号表　　ポリエチレン管（メカニカル）継手工

00250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     φ１００mm
施工　第0 -0005号表　　ポリエチレン管（メカニカル）継手工

00260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-6-1φ５０mm
施工　第0 -0006号表　　ポリエチレン管継手工

00270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    基           1     　2-9-1φ７５mm
施工　第0 -0007号表　　仕切弁設置工（縦・横型）《人力》

00280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

水道単価
   ｍ３          0.004 マンホール蓋下水道用

無収縮モルタル

    人    
普通作業員

    個           1     　2-9-5質量(/個)：30kg未満円形２号　寸法：350mm
施工　第0 -0008号表　　仕切弁・空気弁等ボックス設置工

00290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     管径：φ７５mm
施工　第0 -0009号表　　ポリエチレン管切断工《据付管切断》

00300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    ｍ         100     　2-3-13胴巻箇所数：５ｍにつき４　　天端明示：有ポリエチレン管，φ７５mm
施工　第0 -0010号表　　管明示テープ工（手間のみ）

00310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    ｍ         100     　2-3-14
施工　第0 -0011号表　　管明示シート工（手間のみ）

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
器具損料及び諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    日           1     １日当り試験距離：１０００（ｍ）φ１５０mm以下
施工　第0 -0012号表　　通水試験工　《既設管連結・給水車不要》

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

    人    普通作業員普通作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0013号表　　舗装版切断

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0013号表　　舗装版切断

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

    人    普通作業員普通作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0014号表　　舗装版切断

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0014号表　　舗装版切断

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    m2           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m2         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

    m2         100     Co舗装版厚：１０（cm）山積 0.13m3［平積 0.10m3］
施工　第0 -0015号表　　舗装版取壊し積込み工

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（特殊）

  供用日  排ガス２次　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

    日           1     排出ガス対策型２次基準クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0016号表　　小型バックホウ運転　（機－１８）

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    m2           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    m2         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

    m2         100     Ａｓ舗装版厚：４（cm）山積 0.13m3［平積 0.10m3］
施工　第0 -0017号表　　舗装版取壊し積込み工

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-1クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0018号表　　管路掘削工

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

　管路埋戻工(SS10103)にて使用
   ｍ３        126.000 

埋戻材料費

施工　第0-0020号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2洗砂クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0019号表　　管路埋戻工

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料

    日           1     　質量６０～８０ｋｇ
施工　第0 -0020号表　　タンパ及びランマ運転　（機－３１）

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0020号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2発生土クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0021号表　　管路埋戻工

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

　発生土処理工(SS10104)にて使用
   ｍ３          1.000 

処分費

施工　第0-0023号表　　
   ｍ３          1.000 

運搬距離：１０．４km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土運搬費

   ｍ３          1     　1-1-3運搬距離：１０．４km　ＤＩＤ地区なしBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0022号表　　発生土処理工

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0024号表　　
    日    

運搬路面状況　良好
普通・ディーゼル　４ｔ積級
ダンプトラック運転

   ｍ３         10     運搬距離：１０．４km　ＤＩＤ地区無しBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0023号表　　発生土運搬費

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

  供用日  ダンプトラック　４ｔ　良好
タイヤ損耗費

  供用日  　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（一般）

    日           1     　1-1-3運搬路面状況　良好普通・ディーゼル　４ｔ積級
施工　第0 -0024号表　　ダンプトラック運転

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0024号表　　
    日    

運搬路面状況　良好
普通・ディーゼル　４ｔ積級
ダンプトラック運転

   ｍ３         10     運搬距離：９．７km　ＤＩＤ地区無しBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0025号表　　コンクリート塊（無筋）運搬

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0024号表　　
    日    

運搬路面状況　良好
普通・ディーゼル　４ｔ積級
ダンプトラック運転

   ｍ３         10     運搬距離：９．７km　ＤＩＤ地区無しBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0026号表　　アスファルト塊運搬

00490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0028号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

   ｍ３   下    12.700 
再生クラッシャーラン　４０ｍｍ以

    人    
普通作業員

   ｍ２        100     全仕上り厚：１０ｃｍ1.8ｍ未満，再生クラッシャーラン　RC-40
施工　第0 -0027号表　　路盤工（管路土工）　１層仕上げ

00500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料

    日           1     　質量６０～８０ｋｇ
施工　第0 -0028号表　　タンパ及びランマ運転　（機－３１）

00510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0028号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

   ｍ３   下    25.400 
再生クラッシャーラン　４０ｍｍ以

    人    
普通作業員

   ｍ２        100     全仕上り厚：２０ｃｍ1.8ｍ未満，再生クラッシャーラン　RC-40
施工　第0 -0029号表　　路盤工（管路土工）　１層仕上げ

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0028号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

   ｍ３   下    15.240 
粒調砕石　２５ｍｍ以

    人    
普通作業員

   ｍ２        100     全仕上り厚：１２ｃｍ1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
施工　第0 -0030号表　　路盤工（管路土工）　１層仕上げ

00530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労＋機）×率
    ％    

諸雑費

施工　第0-0033号表　　
    日    前進型　機械質量４０～６０ｋｇ

振動コンパクタ運転　（機－２３）

施工　第0-0032号表　　
    日    

普通型
舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ
振動ローラ運転　（機－２３）

    Ｌ    ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤

    ｔ           7.544 密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
⑤再生アスファルト混合物

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ２        100     車道　１層当り仕上厚３ｃｍ再生  密粒度（１３Ｆ）
施工　第0 -0031号表　　表層工

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
特殊作業員

  供用日  　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

    日           1     普通型舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ
施工　第0 -0032号表　　振動ローラ運転　（機－２３）

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］

    日           1     前進型　機械質量４０～６０ｋｇ
施工　第0 -0033号表　　振動コンパクタ運転　（機－２３）

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     AS塊
施工　第0 -0034号表　　処分費

00570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     Co塊
施工　第0 -0035号表　　処分費

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-2給水管径：φ２０mm本管径：φ７５mm
施工　第0 -0036号表　　分水栓建込み工　《ポリエチレン管》

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ２０mm
施工　第0 -0037号表　　ポリエチレン管据付工

00600

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-6-1φ２０mm
施工　第0 -0038号表　　ポリエチレン管継手工

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ２０mm
施工　第0 -0039号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-4ＰＰ用φ２０mm
施工　第0 -0040号表　　止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-4ＰＰ用φ２０mm
施工　第0 -0041号表　　止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-7特殊メータ　使用しないφ１３mm
施工　第0 -0042号表　　量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-5-1φ２０mm
施工　第0 -0043号表　　硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-5-1φ１３mm
施工　第0 -0044号表　　硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     管径：φ２０mm
施工　第0 -0045号表　　ポリエチレン管切断工《据付管切断》

00680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     管径：φ１３mm
施工　第0 -0046号表　　硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》

00690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労）×率
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ２        100     平均舗設厚　２０ｃｍ未満人力舗設
施工　第0 -0047号表　　コンクリート舗装工（労務及び機械運転）

00700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0048号表　　処分費

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    枚           1.000 ９１４×１８２９
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費

    枚           1.000 
敷鉄板賃料

    枚           1     　供用日数６０日鋼板　２２×９１４×１８２９
施工　第0 -0049号表　　敷鉄板賃料

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ５０mm
施工　第0 -0050号表　　ポリエチレン管据付工

00730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ５０mm
施工　第0 -0051号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00740

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-4ＰＰ用φ５０mm
施工　第0 -0052号表　　止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ヶ所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

施工　第0-0054号表　　
   時間          0.310 クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

トラック運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   ヶ所          1     　2-9-3小型消火栓
施工　第0 -0053号表　　消火栓設置工　《機械》

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（特殊）

   時間          1.000 　４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］

   時間          1     クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
施工　第0 -0054号表　　トラック運転　（機－１）

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

　管路埋戻工(SS10103)にて使用
   ｍ３        126.000 

埋戻材料費

施工　第0-0020号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2その他クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0055号表　　管路埋戻工

00780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     As塊
施工　第0 -0056号表　　処分費

00790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ１３mm
施工　第0 -0057号表　　ポリエチレン管据付工

00800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-6-1φ１３mm
施工　第0 -0058号表　　ポリエチレン管継手工

00810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ１３mm
施工　第0 -0059号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-4ＰＰ用φ１３mm
施工　第0 -0060号表　　止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

00830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ６５mm
施工　第0 -0061号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ３２mm
施工　第0 -0062号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    基           1     　2-9-2人力施工 φ１３mm～φ２５mm
施工　第0 -0063号表　　空気弁設置工

00860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-2給水管径：φ２５mm本管径：φ５０mm
施工　第0 -0064号表　　分水栓建込み工　《ポリエチレン管》

00870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人    
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0065号表　　交通誘導警備員Ｂ

00880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



第 1 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　 直52+切10=62 62

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　 9 9

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　 5 5

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　 6 6

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　 1 1

1 1

座台付 ﾄﾐｽKEVGH-53HK（1型） 1 1

φ300mm×625H～820H

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 1 1

φ50(ISO)×φ50(JIS) 1 1

青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用) 420.2 420.2

W=30mm

青地白文字 2倍折込 313.7 313.7

W=150mm

第 2 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

24 24

名　　　　　称

数　　　量　　　計　　　算　　　書配水管資材費

TK451KGK

名　　　　　称

本EF片受直管 φ75  　5.0ｍ

THKSK50

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22°1/2　φ
75

EF両受チーズ　φ75×50

仕切弁鉄筐

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用)

メカ型PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管
φ100×75

変換ｿｹｯﾄ

個 TK470KGK

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

EFｿｹｯﾄ   φ75

個

個

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁（PE両挿口付）
φ75

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ75

TK6660AZM

TK6590AZM

TK6610AZM

数　　　量　　　計　　　算　　　書

ｍ

個

ｍ管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用)

TK469KGK

TK461KGK

TK491KGK

TK531KGK

TK6280AZM

TT136KGK

個

個

個

基



第 3 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

据付 314.5-0.76=313.74 313.7

φ75

1口 直52+切10+片22 9+片45 5＝76 76

φ75

2口 ｿｹ6+ﾁｰｽﾞ1=7 7

φ75

ﾒｶ1(P) 1

φ75

ﾒｶ1(V) 1

φ100

変換ｿｹ1*2=2 2

φ50

1 1

φ75

1 1

16 16

φ75

420.2 420.2

314.5-0.76=313.74 313.7

第 4 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

314.5/1000=0.3 0.3

仕切弁・空気弁等ボックス
設置工

名　　　　　称

ポリエチレン管据付・撤去
工

m SS20601

仕切弁設置工（縦・横型）
《人力》

基

ポリエチレン管（メカニカ
ル）継手工

口 SS20603

ポリエチレン管融着（ＥＦ）
継手工

ポリエチレン管（メカニカ
ル）継手工

口 SS20603

箇所 SS20605

ポリエチレン管融着（ＥＦ）
継手工

箇所 SS20605

配水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

管明示テープ工（手間の
み）

m SS20314

管明示シート工（手間の
み）

m SS20315

ポリエチレン管継手工 口 SS20602

ポリエチレン管切断工 口 SS20604

個 SS20909

SS20903

配水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

通水試験工 日 SS50101



第 5 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

Co舗装版 612 612

ｔ＝15㎝以下

As舗装版 17 17

ｔ＝15㎝以下

BH山積み0.13㎥ 183.6 184

舗装版厚10㎝

BH山積み0.13㎥ 5.1 5

舗装版厚4㎝

クローラー型 126.7+4.8=131.5 132

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 51.3+1.4=52.7 53

洗滌砂

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 67.9+1.8=69.7 70

発生土

58.8+3.0=88.8 89

運搬距離10.4㎞

Co殻 18.4 18

運搬距離9.7㎞

As殻 0.2 1

運搬距離9.7㎞

上層　RC-40 183.6 184

t=10cm

第 6 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

下層　RC-40 5.1 5

t=20cm

上層　M-25 5.1 5

t=12cm

再密13F 183.6+5.1=188.7 189

t=3cm

Co殻 43.2 43

As殻 0.5 1

舗装版取壊し積込み工 ｍ２ SS10107

SA092

ｍ２

アスフアルト舗装工（人
力）

ｍ２

処分費（ｔ）

処分費（ｔ） ｔ

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

発生土処理工 ｍ３ SS10104

管路掘削工 ｍ３ SS10101

舗装版取壊し積込み工 ｍ２ SS10107

舗装版切断 ｍ SZD321

名　　　　　称

配水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

舗装版切断 ｍ SZD321

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

路盤工（管路土工）

SS10117

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115

SS10108

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

ｔ SA092



第 7 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

φ75×２０ 2 2

ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付

30.5 30.5

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 5 5

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

ﾒｰﾀｰ用 1 1

φ 20mm

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ 2 2

φ 20mm×600mm

蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ ﾋﾞｽ交換式 1 1

φ 20mm×φ 13mm

角ﾊﾝﾄﾞﾙ 1 1

φ 20mm

1 1

φ 20×φ 13

1 1

樹脂製耐寒蓋 安曇野市型 1 1

(小)φ13mm～φ20mm用

第 8 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

ﾄﾐｽLHVSG-51PK（安曇野市型） 1 1

φ143mm×500H～700H

青地白文字 2倍折込 2.5 2.5

W= 75mm

2 2

埋設ｼｰﾄ (市道:給水管用) ｍ TK6620AZM

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

止水栓鉄筐 個 TK6310AZM

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 TK6660AZM

給水管資材費

個 KS703KGK

樹脂製量水器筐 基 TK6460AZM

TK2940AZM

HIVP径違ｿｹｯﾄ φ20×φ
13

ﾒｰﾀｰ用 片落しｼﾞｮｲﾝﾄ 個

名　　　　　称

給水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

TK5730AZM

ﾎﾞｰﾙ止水栓 平行おねじ 個 TK5650AZM

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓

ソケット φ20 ｹ

ポリエチレン管　２層管(1
種) φ20

m

個 TK621KGK

KS002KGK

メータ用ソケット φ20 ｹ KS062KGK

KS072KGK

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 個

伸縮継手 個 TK1850AZM

TK5850AZM

停水用伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓 個



第 9 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

φ75×φ20 2 2

HPPE用

据付 30.5 30.5

φ20

Mｿｹ5*1+ｿｹ1*2=7 7

φ20

Mｿｹ5*1+伸1*1+片落し1=7 7

φ20

筐含む 1 1

φ20

止水栓のみ 1 1

φ20

筐含む 1 1

φ13

1 1

φ20

1 1

φ13

2 2

φ20

2（既設） 2

φ13

第 10 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

2.5 2.5

給水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

量水器取付工（ねじ込み
接合）

箇所 SS10405

硬質塩化ビニル管切断工 口

止水栓取付け工 箇所 SS10402

ポリエチレン管継手工

分水栓建込み工 箇所 SS10401

止水栓取付け工 箇所 SS10402

ポリエチレン管据付・撤去
工

m SS20601

SS20602口

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

ポリエチレン管切断工 口 SS20604

給水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

硬質塩化ビニル管ＴＳ継
手工

口 SS20502

硬質塩化ビニル管ＴＳ継
手工

口 SS20502

SS20505

管明示シート工（手間の
み）

m SS20315



第 11 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

Co舗装版 5.0+56.0=61.0 61

ｔ＝15㎝以下

BH山積み0.13㎥ 1.5+16.8=18.3 18

舗装版厚10㎝

クローラー型 0.9+10.5=11.4 11

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 0.3+3.8=4.1 4

洗滌砂

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 0.6+5.0=5.6 6

発生土

0.3+5.5=5.8 6

運搬距離10.4㎞

Co殻 0.2+1.7=1.9 2

運搬距離9.7㎞

上層　RC-40 1.5+16.8=18.3 18

t=10cm

再密13F 1.5 2

t=3cm

18-8-25BB V=16.8*0.1=1.68 2

18-8-25BB 16.8 17

t=10cm

第 12 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

Co殻 0.5+4.0=4.5 5

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

ｔ SA092処分費（ｔ）

給水管土工費

舗装版取壊し積込み工 ｍ２ SS10107

管路掘削工 ｍ３ SS10101

舗装版切断 ｍ SZD321

給水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

発生土処理工 ｍ３ SS10104

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

生コン ｍ３ T1055

コンクリート舗装工（労務
及び機械運転）

㎡ SD052

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

アスフアルト舗装工（人
力）

ｍ２ SS10117



第 13 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

1.0+1.0+6.0+60.0+170.0+14.0+1.0+1.0+1.0+2.0+5.0=262.0 262

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 3+3+3=9 9

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1+1+1=3 3

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1+1=2 2

φ65　アングル弁型1.6Mpa 1+1=2 2

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 5 5

給水用青銅バルブ　10Ｋねじ込み 4 4

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 10 10

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手1+1=2 2

65A×50A

2 2

町の式

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

第 14 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手1 1

共用60日 22×914×1829mm 1

整備費計上
敷鉄板賃料 枚 SB765

（仮設）鋼管用ﾆｯﾌﾟﾙ　φ
65

個 KT039KGK

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

（仮設）ソケット φ50 ｹ KT376KGK

仮設配水管資材費

（仮設）鋼管用おねじ付ソ
ケット　φ50

ｹ KT356KGK

個 KT101KGK

（仮設）VCｼﾞｮｲﾝﾄ φ50 個 KT671KGK

（仮設）メータ用ソケット φ
50

ｹ KT366KGK

（仮設）鋼管用径違ｿｹｯﾄ
(普通品)　φ50

（仮設）鋼管用めねじ付ソ
ケット　φ50

ｹ KT496KGK

（仮設）仮設用消火栓 個 KT098KGK

（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ50 ｹ KT346KGK

仮設配水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

（仮設）ポリエチレン管　２
層管(1種) φ50

m KT306KGK

ｹ KT466KGK

（仮設）チーズ φ50 ｹ KT386KGK

（仮設）エルボ90ﾟ φ50



第 15 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

据付 262 262

φ50

ｴﾙﾎﾞ2*9+ﾁｰｽﾞ3*3+めねじ1*4+ｿｹ2*5+おねじ1*8+Mｿｹ1*1=50 50

φ50

めねじ1*2+おねじ1*10+Mｿｹ1*1+ﾆｯﾌﾟﾙ1*1=14 14

φ50

止水のみ 4 4

φ50

小型 2 2

上記の撤去費　#0001 40

第 16 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

Co舗装版 12 12

ｔ＝15㎝以下

As舗装版 28 28

ｔ＝15㎝以下

BH山積み0.13㎥ 1.8 2

Co舗装版厚10㎝

BH山積み0.13㎥ 4.2 4

舗装版厚4㎝

クローラー型 0.4+1.1=1.5 2

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 0.3+0.6=0.9 1

洗滌砂

0.4+1.1=1.5 2

運搬距離10.4㎞

Co殻 0.2 1

運搬距離9.7㎞

As殻 0.2 1

運搬距離9.7㎞

上層　M-25 1.8+4.2=6.0 6

t=12cm

再密13F 1.8+4.2=6.0 6

t=3cm
SS10117

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

アスフアルト舗装工（人
力）

ｍ２

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

発生土処理工 ｍ３ SS10104

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

ポリエチレン管据付・撤去
工

m SS20601

ポリエチレン管継手工 口 SS20602

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

消火栓設置工

%

仮設配水管労務費

箇所 SS20907

止水栓取付け工 箇所 SS10402

舗装版取壊し積込み工

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115

舗装版切断 ｍ SZD321

仮設配水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

舗装版切断 ｍ SZD321

ｍ２ SS10107

舗装版取壊し積込み工 ｍ２ SS10107

管路掘削工 ｍ３ SS10101



第 17 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

Co殻 0.5 1

As殻 0.5 1

第 18 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

10 10

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 4 4

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 2 2

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 2 2

給水用青銅バルブ　10Ｋねじ込み 2 2

ｔ SA092処分費（ｔ）

処分費（ｔ） ｔ SA092

仮設配水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

仮設給水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

KT431KGK

（仮設）ベンド90ﾟ φ13 ｹ KT451KGK

（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ15 ｹ KT341KGK

名　　　　　称

（仮設）ポリエチレン管　２
層管(1種) φ13

m KT301KGK

（仮設）鋼管用おねじ付ソ
ケット　φ13

ｹ KT351KGK

（仮設）径違チーズ φ50
×13

ｹ



第 19 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

据付 10 10

φ13

ﾁｰｽﾞ2*2=4 4

φ50

おねじ1*2+ﾁｰｽﾞ1*2+ﾕﾆ1*2=6 6

φ13

ﾕﾆ1*2+おねじ1*2=4 4

φ13

PP用 2 2

φ13

上記の撤去費　#0001 40

第 20 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ 2×2ヶ所 2

φ 50mm×500mm

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手 1×2ヶ所 2

0.5m×2ヶ所 1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 2×2ヶ所（2層管用） 4

φ 50mm×φ 25mm

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 2×2ヶ所 4

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手 1×2ヶ所 2

ﾎﾞｰﾙ弁付き 1×2ヶ所 2

φ25㎜×220㎜

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

ポリエチレン管継手工

KS634KGK

附帯工資材費
（柏尾配水池量水器） 数　　　量　　　計　　　算　　　書

メータ用ソケット φ50 ｹ KS066KGK

鋼管ｿｹｯﾄ φ32 個

KP039KGK

ポリエチレン管　２層管(1
種) φ50

m KS006KGK

m SS20601

仮設給水管労務費

口 SS20602

ポリエチレン管継手工 口 SS20602

SS10402

%

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

ポリエチレン管据付・撤去
工

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓 個 TK5260AZM

小型急速空気弁 基 TK6151AZM

鋼管用ﾆｯﾌﾟﾙ　φ65 個

名　　　　　称

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 個 TFRK50500

止水栓取付け工 箇所



第 21 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

据付 0.5×2ヶ所 1

φ50

(Mｿｹ1*2）×2ヶ所 4

φ50

(ﾌﾚｷ1*1+ﾆｯﾌﾟﾙ1*1+Mｿｹ1*2）×2ヶ所 8

65A

（ｿｹ2*1）×2ヶ所 4

32A

1×2ヶ所 2

φ25

PEP 1×2ヶ所 2

φ50×φ25

クローラー型 （0.6×1.0×1.0）×2ヶ所 1

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ （0.6×1.0×1.0）×2ヶ所 1

発生土

第 22 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

分水栓建込み工 箇所 SS10401

管路掘削工 ｍ３ SS10101

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

空気弁及び空気弁座設置
工

基 SS20906

附帯工労務・土工費
（柏尾配水池量水器） 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

ポリエチレン管据付・撤去
工

m SS20601

ポリエチレン管継手工 口 SS20602



No.1 HPPE φ100 5.0 m/本 No.2 HPPE φ75 5.0 m/本
番号 甲切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 合  計 切　断 残延長 甲切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 合  計 切　断 残延長

1 4.48 4.48 1 0.52
2 3.62 0.62 0.57 4.81 3 0.19
3 2.62 1.57 4.19 2 0.81
4 2.62 2.00 4.62 2 0.38
5 3.57 3.57 1 1.43
6 2.52 1.52 4.04 2 0.96
7 4.52 4.52 1 0.48
8 4.62 4.62 1 0.38
9 2.57 2.20 4.77 2 0.23
10 3.22 3.22 1 1.78
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

本数 延長 切断数 残延長 本数 延長 切断数 残延長
計 10本 42.84m 16口 7.16m

HPPE φ50 5.0 m/本
番号 甲切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 合  計 切　断 残延長

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

本数 延長 切断数 残延長
計

 配水管切管表



（ 実施 ）

精算

形状寸法 単位 数　量

DP=600 306.0 + + + + + = 306.0 306.0

既設Co

DP=800 8.5 + + + + + = 8.5 8.5

既設As

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 m 0.0

内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 306.0 = 612.0 612.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.60 * 306.0 = 183.6 183.6

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.60 * * 306.0 = 126.7 126.7

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.17 306.0 = 51.3 51.3

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.37 * 306.0 = 67.9 67.9

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 126.70 - 67.9 = 58.8 58.8

DID区間無し 運搬距離10.4km

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 183.60 * 0.10 = 18.4 18.4

DID区間無し 運搬距離9.7㎞

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40㎜以下/m
3
 20cm 0.60 * 306.0 = 183.6 183.6

施工幅1.8m未満

粒調砕石25㎜以下/m3 12㎝ 0.60 * 306.0 = 183.6 183.6

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.60 * 306.0 = 183.6 183.6

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

18.4 * 2.35 = 43.2 43.2

No,1

[配水管土工延長集計表] 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称 計　　　算　　　式

ｔ処分費（ｔ）

土工断面① m

土工断面② m

管路掘削工
0.690

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路埋戻工 m
3

路盤工（管路土工） ㎡

m

No,2

土工断面①

㎡

舗装版切断 m

m
3

管路埋戻工
{0.29*0.6-(0.09^2)*(π/4)

m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

0.0

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

数　　　量　　　計　　　算　　　書
306.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

m

m

m

路盤工（管路土工）



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 8.5 = 17.0 17.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.60 * 8.5 = 5.1 5.1

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.60 * * 8.5 = 4.8 4.8

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.17 8.5 = 1.4 1.4

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.35 * 8.5 = 1.8 1.8

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 4.80 - 1.8 = 3.0 3.0

DID区間無し 運搬距離10.4km

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 5.10 * 0.04 = 0.2 0.2

DID区間無し 運搬距離9.7㎞

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40㎜以下/m
3
 20cm 0.60 * 8.5 = 5.1 5.1

施工幅1.8m未満

粒調砕石25㎜以下/m3 12㎝ 0.60 * 8.5 = 5.1 5.1

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.60 * 8.5 = 5.1 5.1

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

0.2 * 2.35 = 0.5 0.5

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

No,3

土工断面②

数　　　量　　　計　　　算　　　書
8.5

0.0

管路埋戻工
{0.29*0.6-(0.09^2)*(π/4)

m
3

管路埋戻工 m
3

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路掘削工
0.950

m
3

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

処分費（ｔ） ｔ

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

路盤工（管路土工） ㎡



（ 実施 ）

精算

形状寸法 単位 数　量

DP=600 2.0 + 0.5 + + + + = 2.5 2.5

市道ｺﾝｸﾘｰﾄ

DP=600 28.0 + + + + + = 28.0 28.0

宅内ｺﾝｸﾘｰﾄ

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 m 0.0

内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 2.5 = 5.0 5.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.60 * 2.5 = 1.5 1.5

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.60 * * 2.5 = 0.9 0.9

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.14 2.5 = 0.3 0.3

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.37 * 2.5 = 0.6 0.6

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 0.90 - 0.6 = 0.3 0.3

DID区間無し 運搬距離10.4km

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 1.50 * 0.10 = 0.2 0.2

DID区間無し 運搬距離9.7㎞

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40㎜以下/m
3
 10cm 0.60 * 2.5 = 1.5 1.5

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.60 * 2.5 = 1.5 1.5

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

0.2 * 2.35 = 0.5 0.5

管路掘削工

m
3

処分費（ｔ） ｔ

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

No,2

土工断面（給水①）

数　　　量　　　計　　　算　　　書
2.5

0.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

舗装版取壊し積込み工 ㎡

0.627
m

3

m

m

m

No,1

[給水管土工延長集計表] 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称 計　　　算　　　式

土工断面（給水①） m

土工断面（給水②） m

m

管路埋戻工
{0.227*0.6-(0.027^2)*(π/4)



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 28.0 = 56.0 56.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.60 * 28.0 = 16.8 16.8

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.60 * * 28.0 = 10.5 10.5

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.14 28.0 = 3.8 3.8

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.30 * 28.0 = 5.0 5.0

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 10.50 - 5.0 = 5.5 5.5

DID区間無し 運搬距離10.4km

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 16.80 * 0.10 = 1.7 1.7

DID区間無し 運搬距離9.7㎞

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40㎜以下/m
3
 10cm 0.60 * 28.0 = 16.8 16.8

施工幅1.8m未満

Con  18-8-25BB 0.60 * 28.0 = 16.8 16.8

舗装厚100㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

1.7 * 2.35 = 4.0 4.0

No,2

土工断面（給水②）

数　　　量　　　計　　　算　　　書
28.0

0.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路掘削工
0.627

m
3

管路埋戻工
{0.227*0.6-(0.027^2)*(π/4)

m
3

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

処分費（ｔ） ｔ

路盤工（管路土工） ㎡

コンクリート舗装工（人力） ㎡



（ 実施 ）

精算

形状寸法 単位 数　量

コンクリート 6.0 + + + + + = 6.0 6.0

アスファルト 14.0 + + + + + = 14.0 14.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 m 0.0

内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 6.0 = 12.0 12.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.30 * 6.0 = 1.8 1.8

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.30 * * 6.0 = 0.4 0.4

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.04 6.0 = 0.3 0.3

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.30 * 0.0 * 6.0 = 0.0 0.0

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 0.40 - 0.0 = 0.4 0.4

DID区間無し 運搬距離10.4km

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 1.80 * 0.10 = 0.2 0.2

DID区間無し 運搬距離9.7㎞

粒調砕石25㎜以下/m3 12㎝ 0.30 * 6.0 = 1.8 1.8

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.30 * 6.0 = 1.8 1.8

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

0.2 * 2.35 = 0.5 0.5
処分費（ｔ） ｔ

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

管路掘削工
0.200

m
3

管路埋戻工
{0.15*0.3-(0.06^2)*(π/4)

m
3

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

舗装版取壊し積込み工 ㎡

No,2

土工断面（仮設Co）

数　　　量　　　計　　　算　　　書
6.0

m

m

m

No,1

[仮設配水管土工延長集計表] 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称 計　　　算　　　式

土工断面（仮設Co） m

土工断面（仮設As） m

m

0.0



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 14.0 = 28.0 28.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.30 * 14.0 = 4.2 4.2

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.30 * * 14.0 = 1.1 1.1

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.04 14.0 = 0.6 0.6

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.30 * 0.0 * 14.0 = 0.0 0.0

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 1.10 - 0.0 = 1.1 1.1

DID区間無し 運搬距離10.4km

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 4.20 * 0.04 = 0.2 0.2

DID区間無し 運搬距離9.7㎞

粒調砕石25㎜以下/m3 12㎝ 0.30 * 14.0 = 4.2 4.2

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.30 * 14.0 = 4.2 4.2

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

0.2 * 2.35 = 0.5 0.5

舗装版取壊し積込み工

No,2

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路掘削工 m
3

舗装版切断 m

路盤工（管路土工） ㎡

管路埋戻工 m
3

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

処分費（ｔ） ｔ

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

数　　　量　　　計　　　算　　　書
14.0

0.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

0.260

{0.15*0.3-(0.06^2)*(π/4)

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3



配水管 実施設計 入力欄

比較

呼名 外径 外周 巻 ｍ/本巻/箇所当り 率 ｍ当り 延長 巻/本 巻/箇所当り 控除(仕切等) 延長算出 率計算延長算出

75 0.093 0.292168117 3 4 1.5 0.32869 1.32868 3 1.5 0 0

100 0.118 0.370707933 3 4 1.5 0.41705 1.41704 3 1.5 0 0

150 0.169 0.530929158 4 5 1.5 0.63711 1.63711 4 1.5 0 0

200 0.220 0.691150384 4 5 1.5 0.82938 1.82938 4 1.5 0 0

0 0
0.0 0.0

VP

50 0.060 0.188495559 4 5 1.5 0.22619 1.22619 4 1.5 0 0

75 0.089 0.279601746 4 5 1.5 0.33552 1.33552 4 1.5 0 0

100 0.114 0.358141563 4 5 1.5 0.42977 1.42976 4 1.5 0 0

150 0.165 0.518362788 4 5 1.5 0.62204 1.62203 4 1.5 0 0

少数6位切捨 計 0 0

≒ 0.0 0.0
HPPE

50 0.063 0.197920337 4 5 1.5 0.23750 1.23750 4 1.5 0 0

75 0.090 0.282743339 4 5 1.5 0.33929 1.33929 314.5 4 1.5 0.76 420.189474 420.1888446

100 0.125 0.392699082 4 5 1.5 0.47124 1.47123 4 1.5 0 0

150 0.180 0.565486678 4 5 1.5 0.67858 1.67858 4 1.5 0 0

少数6位切捨 計 420.189474 420.1888446

≒ 420.2 420.2
※算出式　(布設延長)+(外周×延長×本当巻数/管定尺×1.5)－控除寸法＝テープ工数量

令和５年度　市道明科5134号線
配水管布設替工事

管明示テープ
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第１章 
（総 則） 

１ 本特記仕様書は、安曇野市が発注する上水道工事（以下「工事」という。）の施工に際し、請負者が履行し

なければならない仕様を示すものである。 

２ 請負者は、建設工事請負契約書に基づき工事を施工すると共に、併せて本特記仕様書のほか次の書類

を参考にし、工事監督員の監督・指示を受けて工事を施工すること。 

「長野県土木工事共通仕様書」（長野県土木部） 

「長野県土木工事特記仕様書」（長野県土木部） 

「長野県現場管理の手引き」（長野県土木部） 

「長野県施工管理基準」（長野県土木部） 

「安曇野市水道事業給水条例」（安曇野市） 

「安曇野市土木工事共通仕様書」（安曇野市） 

「安曇野市上水道工事事務手順・標準仕様書」（安曇野市 上下水道部） 

「安曇野市給・配水管工事施工基準 R４年度」（安曇野市 上下水道部） 

「水道工事標準仕様書【土木工事編】２０１０」（日本水道協会） 

「水道工事標準仕様書【設備工事編】２０１０」（日本水道協会） 

（資格要件） 

１ 工事の種類              主任技術者の要件     

 

２ 主任技術者または現場代理人は配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管工事の場合は配水用ポリエチレンパイプシステム 

協会（POLITEC）の配水管受講証、ダクタイル鋳鉄管工事の場合は（社）日本水道協会講習会（一般・耐

震）の配管技能者登録証の保有者とすること。 

３ 現場代理人または自社作業員は給水装置工事主任技術者免状の保有者とすること。 

 

 

（工程等） 

１ 工期は、雨天・休日等（休日等には日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇のほか、作業期間内の全

土曜日を含んでいる。）を見込んでいる。 

２ 工程は沿線住民の交通を確保したものとし、詳細でわかりやすい工程表を作成すること。 

３ 請負契約締結後、監督員と協議して速やかに現地調査及び関係機関との打合せ（道路管理者、下水道管

理者、市役所生活環境担当（ゴミステーション）、NTT、中部電力、警察署（信号機等）等）を行い、必要があ

るときは関係機関と現地立会いを実施して対策を考慮した工程計画をたてること。 

４ 具体的な工程、交通規制、環境対策等は前もって関係住民に周知すること。 

③・管工事施工管理技士（2 級以上） 
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（施工計画） 

１ 工事箇所が小中学校の通学路に指定されている場合には施工計画に基づき早急に市役所学校教育課を

通じて各学校と協議をし、通学路を変更する必要がある場合には適切かつ安全な対策を講じること。また

保育園のバス路線に指定されている場合は保育園と、福祉バス路線に指定されている場合は各支所地域

支援課と同様の協議をすること。 

２ 本管並びに仮設管切り替え時及び地下水処理のためのポンプ排水を行う場合は放流水路の下流域を十

分調査して放流すること。また、工事終了後は放流水路の清掃点検を行うこと。 

なお、地下水処理のために長期間に渡る放流を行う場合は土地改良区、水利組合と立会いまたは協議

を行い書面にて保管するとともに監督員から確認要求があった場合は提出すること。 

３ 掘削構内に埋設物があるときは、本工事着手前に現地立会いを行い必要に応じ試験掘削を実施し位置を

確認したうえで監督員に報告すること。 

４ 工事の施工においては既存構造物を破損させないように十分注意すること。 

全ての既存構造物は撤去及び原形復旧を原則とする。 

５ 工事で影響を与える可能性がある構造物等（家屋、塀、庭木等）がある場合は着手前に所有者又は管理

者立会いのうえで調査し写真に記録し、一連の記録、写真及び対策は施工計画書に明示し報告すること。 

また、施工中に垣根、庭木等を建設機械で抜根、枝折り、排気ガスで枯らさないよう注意すること。 

６ 施工計画書提出後に現場着手すること。また、設計変更若しくは増、減工があった場合は内容を精査し速

やかに変更施工計画書を提出すること 

７ 施行箇所に基準点等が設置されている場合は、監督員と相談の上、測量会社に依頼し復元を図ること。 

（その他） 

１ 請負金額が500万円以上の工事については工事カルテを作成し、一般財団法人日本建設情報総合センタ

ーのコリンズに登録すること。なお、登録前に監督員から内容確認を受けた後に本登録を行い、登録完了

書を提出すること。なお、途中変更時及びしゅん工時にも登録前に監督員が内容確認の提出をし、確認後

に本登録を行い、登録完了書を提出すること。この場合の登録期限は当初契約日、変更契約日、工事完

成時それぞれ 10 日以内とする。 

２ 道路掘削許可申請及び道路通行制限に係る手続きは工事請負者が行うこと。 

３ 本工事及び本特記仕様書に質疑が生じた場合は書面をもって協議すること。（別紙 2） 

４ 別途指定する建設機械については、排出ガス対策型の使用を原則とする。（別紙 3） 

５ 建設業法第26条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者または監理

技術者については適切な資格、技術力を有するもの（工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、

請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）を配置すること。 

なお、請負金額が 3,500 万円以上の時は主任技術者及び監理技術者は専任とすること。 

６ 下請負契約があるときは、金額の大小に関わらず「下請負人の通知書(別紙 12)」を事前に提出すること。

（廃棄物の収集・運搬・処分、舗装切断、交通整理員等、全ての業務について他社に依頼する場合は提出

が必要となる）  

７ 長野県および安曇野市が発注する「公共建設工事の分別解体等・再資源化等および再生資源活用の 

対象となる建設工事」は実施要領に基づき手続きをおこなう。（請負額 500 万円以上） 

【土木工事現場必携 長野県版の建設副産物対策を参照】 
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   第 2 章 施工 

（起工測量） 

１ 本工事着手前に起工測量を実施しその成果を必ず提出すること。 

２ 量水器ボックスの交換を計画している場合は上水道使用者または権利を有する者と立会いの上、位置を

決定し量水器設置確認書（別紙 4）に記載をしてもらうこと。 

（資  材） 

１ 管材料はφ250 ㎜以上の導・送・配水管については DIP（GX-S 形及び NS 形）の耐震管とする。 

     φ100～200 ㎜までの配水本管は DIP（GX-S）とし、φ75～100 ㎜までの配水枝管・HPPE・WEET、 

     φ13～50 については PEP（二層管）・HPPE を基本とする。 

２ 資材の運搬、保管は慎重に行い管の損傷を防ぐこと。保管は極力屋内とし現場状況によりやむをえず屋

外に保管する場合は簡易屋根を設けるか不透明シート等で覆い、資材の変形及びサビ等による劣化防止

に努めること。 

３ 本工事における全ての資材は使用承認願（別紙 5-1）を提出し使用承認と監督員による資材検査を受け、

しゅん工時には資材の受払いを明示すること。なお、使用承認願、資材検査願(別紙 5-2)ともに使用材料一

覧表(別紙 5-3)を添付すること。 

ただし、日本工業規格(JIS)、日本水道協会(JWWA)等が認定する２次製品で、市が承認した資材（一括

承認）については、使用材料一覧表の提出で良いものとし、資材検査を省略する。ただし監督員が指示し

場合、承認材料以外の部材をしようする場合は、協議書による承認願いを提出すること。 

（一括承認した材料の一覧表は別紙 5-4） 

（土  工） 

１ 掘削にあたっては設計幅以下とならないように施工すること。特別な事情がない限り土質による設計変更

はおこなわない。あわせて舗装の復旧路面・及び処分等の変更についても、相当の理由がない限り変更の

対象としない。変更をおこなう場合にあっても協議書によって、監督員と協議を行うものとする。 

２ 本工事により発生する残土については、施工計画書に搬出計画（搬出量、搬出先、搬出経路、処理業者）

を明記すると共に現場発生土仮置き場の安全対策を講ずること。 

また工事完了の際は処分量を明確にすること。 

３ 本工事により発生するアスファルト廃材の搬出先については施工計画書に明記し、しゅん工時には適正に

処理されたことがわかるよう処理伝票、状況写真を整理し提出すること。 

４ 洗砂による埋め戻しは、埋め戻し厚の中央に管が布設されるように注意すること。埋設管に損傷を与えな

いよう埋設管の両側を同時に埋め戻し規定の厚みに達するまで洗砂を敷き均すこと。 

検査記録は土工各工程の幅・厚さを記録し写真で確認できるようにすること。 

また、上水道管の下に下水道管等が埋設されている場合は下水道管理者、施工業者と協議し慎重施工

すること。 

５ 発生土が軟弱土質等で埋め戻し材として不適当と判断した場合並びに掘削構内に埋設物がある場合は

監督員に報告して指示を受けること。 

６ 管の埋設深の標準断面は管上 100 ㎝とし、GL－60cm の位置にセイフティーシート及び水道用識別マーカ
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ーを垂直に設置すること。 

  ただし、発注毎に埋設条件が異なる場合があるので、各現場毎に埋設深等、確認し施工すること。 

管材料に関係なくアルタンシートを使用してはならない。 

また水道用識別マーカーの設置箇所は基点、終点、分岐点、サドル設置箇所、曲管設置箇所、下水道マ

ンホール周り（前、中、後の３箇所）、直線部分は 20m 毎を標準とし管材料に関係なく、全ての給・配水管に

設置すること。 

７ 管明示テープは管材料ごとに指定されたものを使用し、管上部に縦断方向並びに次の割合で１回転半の

胴巻きをおこなうこと。 

     管明示テープ胴巻き箇所 

DIP 管・VP 管 

 

管長４．０ｍ以下 ３か所/本 

管長５．０ｍ以上 ４か所/本 

HPPE 管 管長５．０ｍ ４か所/本 

８ 発生土の埋め戻しは一層の厚さ 30 ㎝毎に締め固め転圧を必ず実施すること。 

発生土の締め固め密度を十分確保し、すること。路盤材についても同様であり、発生埋戻し土に十分な密

度が確認できない場合は、監督員と協議すること。 

９ 土質により開削が困難な場合及び既設管の埋設深があり土留め等の設置が必要な場合は監督員と協議

し適切な対策をとること。 

１０ 事後報告は変更の対象にはならないので施工前に書面による変更協議を取り交わすこと。ただし緊急の

場合は監督員に連絡し指示を受けること。 

１１ 起終点の既存管接続部分は試掘をおこない、形状確認後に部材注文をおこなうこと。 

（本管布設） 

１ 本管布設にあたっては「安曇野市上水道工事」及び「安曇野市給・配水管工事施工基準 R４年度」により

施工・管理すること。 

２ しゅん工時に配管状況を目視できないため他の埋設物との離隔状況、管の布設前・中・後の施工状況を

写真で記録すること。 

３ バックホウによる吊り込作業は専用装置以外の装置を使用してはならない。 

４ 下水道関連工事における配管作業は下水道工事と同時施工を原則とするが現場の状況により同時施工

が困難な場合は監督員と協議すること。 

５ 配水管の接合 DIP については日本ダクタイル鉄管協会接合要領書、HPPE については日本水道協会規格

により施工すること。 

接合状況の管理は各チェックシートによる記録を原則とする。写真管理についてはトルクレンチによる締

め付け状況、管挿入部分の検測状況、若しくは融着状況を写真で記録すること。 

６ 直管の布設にあたって、直管の番号を明記し、しゅん工図の配管詳細図にも番号を明記すること。 

７ 仕切弁は設置後の維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に設置すること。 

８ 水圧試験を受けるときは申請書（別紙 6）を提出すること。 

現場試験は 1.0Mpa を 10 分間静止し水圧の落下のないことを確認し合格とする。 

ただし常圧が高い地域については常圧の 2 倍の水圧を 10 分間保持し合格とする。 
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（給水管・量水器の施工） 

１ 量水器ボックス等の交換・設置する場合は「安曇野市水道事業給水条例施工規定」に基づき、位置の変

更の有無に係らず 

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内で官民境 1.0ｍ以内とする。 

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所 

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所 

を考慮し上水道使用者または権利を有する者と立会いのうえで設置箇所を選定し、量水器設置位置確認

書（別紙 4）に記載してもらってから着手すること。（無断着手は厳禁） 

２ 本管から量水器までの取り出し距離が長くなる場合は一次止水を設置するが維持管理作業の安全性を考

慮し交差点外に止水栓を設置すること。 

３ 量水器を設置する場合は宅地内を掘削するので既存の構造物、庭木等を損傷しないよう十分に注意する

こと。また工事で宅地内に立ち入る場合は施工日の 5 日前までに工事の予定を施主に連絡し了解を得て

から着手すること。（なお、構造物・庭木等に影響が出るおそれがある場合については、事前に監督員と協

議を行うとともに、土地所有者との協議を十分に行うこと） 

（舗装復旧工） 

１ 上水道工事におけるアスファルト舗装復旧は仮復旧を原則とし、１路線ごとに随時復旧すること。 

なお、施工延長の変更もしくは変更協議があった場合を除いて舗装面積を変更の対象としない。 

２ 下層路盤工及び上層路盤工の出来形管理は設計掘削幅に対し管理すること。 

３ 使用するアスファルト合材及び路盤・埋め戻しのクラッシャーラン 40-0 は監督員から指示がある場合を除

き再生材を使用すること。 

４ アスファルト舗装については品質管理基準に基づき管理を行うこと。特に現場検査（締め固め前の温度測

定、密度測定）を徹底すること。 

５ 県道部からの分岐取出しは仮復旧までおこない開放すること。 

（書類・検査） 

１ 工事完成時の提出書類は「安曇野市給・配水管工事」、「安曇野市給・配水管工事施工基準 R４年度」に

基づき作成すること。 

２ 工程管理の徹底を図り全体の数量の見通しがたった段階若しくは出来高が 80％に達した時点で速やかに

80％予想出来形展開図及び数量計算書を提出すること。 

80％出来高の提出期限：令和５年８月 18 日（金）までとする。以降の受付と清算は認めない。 

上記より現場工事作業の完了も同日として、計画工程を作成すること。 

※（現場清掃、墨入れ等の完了後の現場所事務の作業は除く）※ 

 

３ しゅん工書類編冊順は「工事における提出書類一覧表」（しゅん工書類）（別紙 1-1）とすること。また工事

請負契約からしゅん工届けまでの各段階での提出書類についても注意すること。 

４ 工事施工後の事後報告は原則として認めず変更の対象にはならないので必ず施工前に協議書を取り交

わすこと。 

ただし、緊急の場合はこの限りではないのでその都度監督員と相談すること。 

５ なお、施工写真の編冊順は工種毎、側点順に整理すること。（別紙 1-2 のしゅん工写真の編冊順を参考と
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すること。） 

６ しゅん工検査は現地で実測するため固定点からの距離を施工中に控えておき、正確な位置にすみ入れを

おこなうこと。 

７ 工事で使用した全ての資材は伝票と突合させ資材毎、日付順に集計し最終数値を設計数値と比較し増減

を明示すること。骨材、残土処理、廃材処分についても同様に集計、比較すること。 

８ しゅん工書類の他に平面図、管割図、給水図を提出すること。しゅん工書類の図面は紙ベース１部と DXF 

・SFC またはＪｗｗ形式図面データを提出すること。 

平面・管割図の用紙は特に定めないものとする。また、給水管についても配水管平面図に記載の上、別途

詳細図も作成すること。 

  ９ 配管詳細図に水道用識別マーカーの設置位置を記載すること。 

 

（その他） 

１ 仮設費については任意仮設を原則とするが一部に指定仮設を計上している。したがって設計図書に明示

している数量及び施工明細は全て参考資料として取り扱うこと。 

ただし、現場状況により仮設管口径を変更する場合は変更設計の対象とする。 

   指定仮設は不断水分岐用割 T 字管－箇所（本管接続）とする。指定仮設の施工にあたっては、有資格の作

業主任者を配置すること。（※各メーカーの受講資格証・認定証を添付すること※） 

２ 断水は原則として実施日の１週間前までに断水通知を関係者に配布できるように計画すること。 

また日程が決まり次第監督員に連絡し沿線住民への周知及び断水する地域を所管する消防署への届出

（別紙 18）を図ること。 

なお、市発注工事における断水通知は全て市名（上水道課）および業者名による断水通知とする。 

３ 冬季間の工事における凍結対策として給水リターン方式（指定仮設）を施工し、管理をおこなうこと。また、

凍結が発生する可能性がある場合は、給水使用者（所有者）へ周知をおこない、凍結した場合は即時に対

応すること。 なお、かけ流しを実施する場合は、監督職員への協議をおこなうこと。また、開始時点と終了

時点の日付及び量水器の指針を記録し、それぞれ切替名簿を監督員に提出すること。 

４ 本工事の近接地で別事業の工事を実施している場合、通行の制限、仮設配管の計画等を工事受注者と

協議をおこない、安全協議会の設置等に配慮し施工すること。 
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第３章 安全対策、交通管理、現場管理、仮設給水 

（安全対策・交通管理） 

１ 通行制限願い等関係機関に提出する書類及び住民に配布する通知文等は予め監督員の確認を得た後

提出すること。 

２ 現場周辺で他工事が発注されている場合は施工業者と協議して円滑な施工と沿線住民の交通管理につ

いて検討すること。 

３ 全面通行止の場合は遅くとも 10 日前、片側交互通行の場合は 7 日前に案内看板等を設置し周知をはか

ること。また、通行止の際は歩行者用通路を設け歩行者の安全を確保すること。 

４ 現場周辺道路上に資材や通勤車両を置いてはならない。また、工事区域内は整理整頓をすること。 

５ 資材置き場及び残土置き場は第三者による事故等を未然に防ぐため安全対策を講ずること。 

６ 台風等強風や大雨の発生が予想される場合は、事前に看板等の飛散防止、掘削箇所の崩落防止等、事

前に安全確認のためのパトロールを実施すること。 

７ 現場管理費には工事期間中月 1 回半日以上の安全教育・研修訓練等の費用が含まれているので必ず実

施すること。また、実施計画を施工計画書に記載し、実施状況がわかる資料をしゅん工時に提出すること。 

８ 本工事期間内に自然災害（地震等）が発生した場合は、現場代理人はただちに作業の中止と、作業員の

安全確保に最大限努力すること。また、近隣住民への通行確保のため工事現場を安全に開放すること。 

９ 現場の近隣に保育園・学校施設がある場合、着手前に工事予告等の通知を配布すること。 

（仮設給水） 第 2 章 その他項目と同様 

1 冬期間の仮設給水において凍結防止の対策を講じるとともに、工事期間中に凍結が発生した場合は、 

各戸への通水できるよう、対応をおこなう。 

２ 冬期間の仮設給水を防止のためリターン式を採用（指定仮設）とするが、かけ流し措置を講じる場合は、仮

設切替前のﾒｰﾀｰ指針、ﾒｰﾀｰ番号等を仮設切替者名簿（別添）に記載し、監督員に提出すること。ただし、

かけ流し措置は１月以降の切替にかかるものとする。 
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第４章 設計条件 

１  前払い率    40％以内 

 

２  工  種    開削工事 

 

３  施工地域区分  一般交通影響あり② 

 

４  契約保証方法  金銭的保証 

 

５  積雪寒冷地   ４級地 

 

６  工  期    令和  年  月  日 から 令和５年９月１日 まで 

          この工事は、施工者希望型週休２日工事の対象外です。 

 

７  工事概要     配水管布設替工事 

 

８  残土処理    搬出先：安曇野市明科中川手 2058 番地  明科建材㈱ 

運搬距離 10.4Km を想定し積算しているが、これにより難い場合が生じたとき

は、監督員と協議すること 

 

９  廃材処理    処分場：安曇野市明科南陸郷 1949 番地  ㈱信州タケエイ 安曇野ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 

           運搬距離 9.7Km を想定し積算している。 

 

１０  仮設配管    あり 

 

１１  地下埋設物   既設水道管 VPφ100mm ほか 

 

１２  その他          片側交互通行及び全面通行止にて施工 

             

１３  積算設定    土工事は一部にパッケージ積算を採用している 

 



 9 

資材単価等について 

令和５年度 市道明科 5134 号線配水管布設替工事に係る工事費の積算にあったて 

「安曇野市 令和４年度資材等単価表」 及び積算資料 （一般財団法人経済調査会）、建設物価 

（一般財団法人建設物価調査会）を基に設計価格を算出しています。 

なお、使用した単価は設計価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではあり 

ません。 

 

見積等により決定している設計単価  

製品名 規 格 単 価 単位 備考 

変換ｿｹｯﾄ φ50mm（ISO）×φ50mm（JIS） 15,600 個 

 

 

 

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 
袋ﾅｯﾄ×平行おねじ 

φ50mm×500mm（ﾌﾚｷ長） 
42,100 個  

 以下、余白    
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ﾒｶﾆｶﾙ片落し継手

（Pφ75×Vφ100）

既設管VPφ100

既設管HPPEφ75

：配水管ﾏｰｶｰ位置

：給水管ﾏｰｶｰ位置

給水①

給水②

変換ｿｹｯﾄ φ50(HPPE)×φ50(PEP)

既設管PEPφ50
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仮設計画図
PEPφ50　L=252.0m

Ｈ

Ｈ

170.0ｍ
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14.0ｍ

1.0ｍ

1.0ｍ

仮設配管図・給水標準図

・附帯工図 Free

※既設量水器を取外して二次側に仮設管接続

※量水器蓋は一時取外して鉄板等にて養生

給水管標準断面図

メーターボックス（蓋桝全防寒型）
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伸縮継手

 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継
手 TS－HIｿｹｯﾄ
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φ
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メーター用
ソケットφ20

宅内管(PEP・HIVP等)

・給水②は令和４年度に布設替を実施した、

下記の設計となっているため注意すること。

【既設】

М

EF変換ｿｹｯﾄ(ﾒｰﾀ用) EF変換ｿｹｯﾄ(ﾒｰﾀ用)

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ×平行おねじ) L=1,100mm

EF変換ｿｹｯﾄ(ﾒｰﾀ用) EF変換ｿｹｯﾄ(ﾒｰﾀ用)

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ×平行おねじ) L=1,100mm

Ａ

М

【布設替後】
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ×平行おねじ) L=500mm

ﾆｯﾌﾟﾙ 65A

附帯工（柏尾配水池量水器）　２ヶ所 PEﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄφ50　2ヶ
PE用ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓 φ50×φ25

鋼管用ｿｹｯﾄ 32A
小型急速空気弁 φ25

PEPφ50　L=0.5m

・給水①は一次止水栓を設置。

既設給水管へ接続。

附帯工　２ヶ所

(量水器φ13の場合)

マーカーピン

埋設シート（75㎜）

4
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水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 φ20
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0
0

ﾒｰﾀｰ用伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓
(停水用ﾋﾞｽ交換式φ20×φ13)

ﾒｰﾀｰ用片落しｼﾞｮｲﾝﾄ
φ20×φ13

※左記は参考標準図であり、本工事では
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PEﾁｰｽﾞφ50×φ50

PEｴﾙﾎﾞφ50×90°×3ヶ

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞφ50×４ヶ

おねじ付ｿｹｯﾄφ50×８ヶ

PEｴﾙﾎﾞφ50 90°3ヶ

仮設消火栓

PEめねじｿｹ φ50

PEﾁｰｽﾞ φ50×φ50

鋼管用径違ｿｹ 65A×50A

町の口接合材 65A

PEめねじｿｹ φ50

PEPφ50 1.0+2.0+5.0=8.0m
PEｴﾙﾎﾞφ50×90°×3ヶ
PEﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ φ50

ﾆｯﾌﾟﾙφ65

町の口接合材 65A
鋼管用径違ｿｹ 65A×50A

PEめねじｿｹ φ50

PEﾁｰｽﾞφ50×φ50
PEめねじｿｹ φ50
仮設消火栓

上層路盤工 RC40-0 RC40-0
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