
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
市道新設改良事業　市道豊科1066号線道路改良工事  

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　舗装工　再生密粒度AS13Ｆ　Ａ＝62.7ｍ2                     
　L型擁壁　H=500～1250　Ｌ＝34.14ｍ                         
道路改良工事　Ｌ＝37.1ｍ                                    

      
      

      
      

136
   

請負　

安曇野市豊科                                      市道豊科1066号線                        

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

  
  
  
  

　
長
　
係

　
長
　
課

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
00  補正なし                
01  金銭的保証              
03  計上なし                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
緊急工事区分            
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.04.01                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
    式    
          

撤去工
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
        40     

処分先：塚原石産興業㈱　豊科工場
残土処分

工種　第0003号表　　   ｍ３   
          

        40     

運搬距離6.9㎞
残土運搬(小規模)

工種　第0002号表　　   ｍ３   
          

        40     

埋戻(小規模)
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
        70     

床掘(小規模)
    式    
          

土工
    式    
          

道路土工
    式    
          

道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0011号表　　   ｍ３   

          
         7     

処分先：明科建材㈱
コンクリート廃材処分

工種　第0010号表　　   ｍ３   
          

         3     

運搬距離6.1㎞
コンクリート廃材運搬

工種　第0009号表　　   ｍ３   
          

         3     

鉄筋コンクリート
コンクリート構造物撤去

    式    
          

構造物
工種　第0008号表　　    ｔ    

          
         2     

処分先：明科建材㈱
アスファルト廃材処分

工種　第0007号表　　   ｍ３   
          

         1     

運搬距離6.1㎞
アスファルト廃材運搬

工種　第0006号表　　    m2    
          

        22     

アスファルト
舗装版破砕

工種　第0005号表　　    ｍ    
          

        30     

アスファルト
舗装版切断

    式    
          

舗装
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0017号表　　    ｍ    

          
         1     

舗装留
工種　第0016号表　　    ｍ    

          
         3     

H=1300　W＝510
重力式擁壁

    式    
          

重力式擁壁
工種　第0015号表　　    ｍ    

          
         2     

L型擁壁　H=500
工種　第0014号表　　    ｍ    

          
         6     

L型擁壁　H=750
工種　第0013号表　　    ｍ    

          
         8     

L型擁壁　H=1000
工種　第0012号表　　    ｍ    

          
        18     

L型擁壁　H=1250
    式    
          

プレキャスト
    式    
          

擁壁工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0022号表　　    本    

          
         4     

ポール設置
    式    
          

雑工
    式    
          

雑工
工種　第0021号表　　    m2    

          
        63     

再生密粒度アスコン13F
表層工

工種　第0020号表　　    m2    
          

        63     

粒度調整砕石M-25
上層路盤工

工種　第0019号表　　    m2    
          

        63     

再生クラッシャーラン40-0
下層路盤工

工種　第0018号表　　    m2    
          

        14     

不陸整正
    式    
          

車道
    式    
          

舗装工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.3706��������補正後の率  0.3369��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1534��������補正後の率  0.1278��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0023号表　　    人    

          
        57     

交通誘導員B
    式    
          

仮設工
    式    
          

仮設工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0366��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2357��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模
土砂
床掘り

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

床掘(小規模)
工種　第0001号表　　

00090工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
土砂
小規模
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

埋戻(小規模)
工種　第0002号表　　

00100工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　7.5km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬距離6.9㎞

残土運搬(小規模)
工種　第0003号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   

処分先：塚原石産興業㈱　豊科工場
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分先：塚原石産興業㈱　豊科工場

残土処分
工種　第0004号表　　

00120工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

アスファルト

舗装版切断
工種　第0005号表　　

00130工 種 明 細 表



    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

アスファルト

舗装版破砕
工種　第0006号表　　

00140工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
舗装版破砕　DID区間なし　6.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬距離6.1㎞

アスファルト廃材運搬
工種　第0007号表　　

00150工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1         ｔ    
アスファルト殻
処分先：明科建材㈱
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分先：明科建材㈱

アスファルト廃材処分
工種　第0008号表　　

00160工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

鉄筋コンクリート

コンクリート構造物撤去
工種　第0009号表　　

00170工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬距離6.1㎞

コンクリート廃材運搬
工種　第0010号表　　

00180工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1         ｔ    
鉄筋コンクリート殻
処分先：明科建材㈱
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分先：明科建材㈱

コンクリート廃材処分
工種　第0011号表　　

00190工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｍ    
基礎砕石あり
H=1250
プレキャスト擁壁設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L型擁壁　H=1250
工種　第0012号表　　

00200工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         ｍ    
基礎砕石あり
H=1000
プレキャスト擁壁設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L型擁壁　H=1000
工種　第0013号表　　

00210工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         ｍ    
基礎砕石あり
H=750
プレキャスト擁壁設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L型擁壁　H=750
工種　第0014号表　　

00220工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ｍ    
基礎砕石あり
H=500
プレキャスト擁壁設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

L型擁壁　H=500
工種　第0015号表　　

00230工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1         ｍ    

H=1300　W＝510
重力式擁壁

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

H=1300　W＝510

重力式擁壁
工種　第0016号表　　

00240工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0019号表　         1         ｍ    

H=450　W=150
舗装留

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装留
工種　第0017号表　　

00250工 種 明 細 表



    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正
工種　第0018号表　　

00260工 種 明 細 表



    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0023号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

再生クラッシャーラン40-0

下層路盤工
工種　第0019号表　　

00270工 種 明 細 表



    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0024号表　         1        ｍ２   
全仕上り厚１００ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

粒度調整砕石M-25

上層路盤工
工種　第0020号表　　

00280工 種 明 細 表



    m2             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

再生密粒度アスコン13F

表層工
工種　第0021号表　　

00290工 種 明 細 表



    本             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         本    
反射テープ・基礎・設置手間含む
Gr-C-2B　Φ114.3×4.5×1100
ガードポスト

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ポール設置
工種　第0022号表　　

00300工 種 明 細 表



    人             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ｂ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

交通誘導員B
工種　第0023号表　　

00310工 種 明 細 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.19%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 32.39%    人    普通作業員普通作業員

 38.51%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 21.91%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0001号表　　床掘り

  0.00%  7.19% 70.90% 21.91%

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0001号表　　床掘り

  0.00%  7.19% 70.90% 21.91%

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.24%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.37%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.39%    人    特殊作業員特殊作業員

 48.85%    人    普通作業員普通作業員

  0.65%  供用日  
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  9.89%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  3.85% 85.61% 10.54%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.61%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  3.85% 85.61% 10.54%

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：7.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.97%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 62.21%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.82%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　7.5km以下
施工　第0 -0003号表　　土砂等運搬

  0.00% 11.97% 62.21% 25.82%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｍ３）：                                                                                    

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３        100.000 
処分費

   ｍ３        100     処分先：塚原石産興業㈱　豊科工場
施工　第0 -0004号表　　処分費

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  1.91%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 36.13%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.28%    人    普通作業員普通作業員

  9.77%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.02%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.19%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0005号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0005号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  7.94%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 24.85%    人    普通作業員普通作業員

 28.31%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.36%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.54%    日    
                  排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：6.5km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)                                                                                                      殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.82%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.92%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 47.26%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)舗装版破砕　DID区間なし　6.5km以下
施工　第0 -0007号表　　殻運搬

  0.00% 14.82% 37.92% 47.26%

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     アスファルト殻処分先：明科建材㈱
施工　第0 -0008号表　　処分費

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：鉄筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要鉄筋構造物　機械施工
施工　第0 -0009号表　　構造物とりこわし

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：8.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 43.25%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　8.0km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0010号表　　殻運搬

  0.00% 14.57% 42.18% 43.25%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     鉄筋コンクリート殻処分先：明科建材㈱
施工　第0 -0011号表　　処分費

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 76.63%    個    
宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍH=1250
コンクリート擁壁（中地震対応型）L型擁壁

  1.88%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.89%    人    特殊作業員特殊作業員

  1.95%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  3.31%    人    普通作業員普通作業員

  0.87%    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    ｍ           1     基礎砕石ありH=1250
施工　第0 -0012号表　　プレキャスト擁壁設置

  0.00% 77.90% 20.16%  1.94%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                                                                                                                           
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下                                                                                                                        

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    ｍ           1     基礎砕石ありH=1250
施工　第0 -0012号表　　プレキャスト擁壁設置

  0.00% 77.90% 20.16%  1.94%

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 70.32%    個    
宅認１０ｋＮ　１０００型　Ｌ２．０ｍH=1000
コンクリート擁壁（中地震対応型）L型擁壁

  2.60%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.61%    人    特殊作業員特殊作業員

  2.70%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  4.57%    人    普通作業員普通作業員

  1.20%    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    ｍ           1     基礎砕石ありH=1000
施工　第0 -0013号表　　プレキャスト擁壁設置

  0.00% 71.94% 25.60%  2.46%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                                                                                                                           
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.79%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    ｍ           1     基礎砕石ありH=1000
施工　第0 -0013号表　　プレキャスト擁壁設置

  0.00% 71.94% 25.60%  2.46%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 70.32%    個    
宅認１０ｋＮ　１０００型　Ｌ２．０ｍH=750
コンクリート擁壁（中地震対応型）L型擁壁

  2.60%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.61%    人    特殊作業員特殊作業員

  2.70%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  4.57%    人    普通作業員普通作業員

  1.20%    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    ｍ           1     基礎砕石ありH=750
施工　第0 -0014号表　　プレキャスト擁壁設置

  0.00% 71.94% 25.60%  2.46%

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                                                                                                                           
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.79%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    ｍ           1     基礎砕石ありH=750
施工　第0 -0014号表　　プレキャスト擁壁設置

  0.00% 71.94% 25.60%  2.46%

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 70.32%    個    
宅認１０ｋＮ　１０００型　Ｌ２．０ｍH=500
コンクリート擁壁（中地震対応型）L型擁壁

  2.60%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.61%    人    特殊作業員特殊作業員

  2.70%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  4.57%    人    普通作業員普通作業員

  1.20%    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    ｍ           1     基礎砕石ありH=500
施工　第0 -0015号表　　プレキャスト擁壁設置

  0.00% 71.94% 25.60%  2.46%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                                                                                                                           
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.79%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    ｍ           1     基礎砕石ありH=500
施工　第0 -0015号表　　プレキャスト擁壁設置

  0.00% 71.94% 25.60%  2.46%

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ           0.002 ＳＤ３４５　Ｄ１３
異形棒鋼

   ｍ３          6.1   
再生クラッシャーラン　４０mm以下

施工　第0-0018号表　　
   ｍ２         27.2   

鉄筋･無筋構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0017号表　　
   ｍ３          6.22  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

    ｍ          10     H=1300　W＝510
施工　第0 -0016号表　　重力式擁壁

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 68.41%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－４０－ＢＢ

  7.01%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  8.26%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.17%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0017号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 68.41% 31.59%  0.00%

00560

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                                                                                

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0017号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 68.41% 31.59%  0.00%

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：鉄筋･無筋構造物                                                                                                                              型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.07%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.80%    人    普通作業員普通作業員

 47.44%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     鉄筋･無筋構造物一般型枠
施工　第0 -0018号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３          2.5   
再生クラッシャーラン　４０mm以下

施工　第0-0021号表　　
   ｍ２          9.1   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0020号表　　
   ｍ３          0.68  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    ｍ          10     H=450　W=150
施工　第0 -0019号表　　舗装留

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 55.52%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  8.56%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.63%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.11%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0020号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 55.52% 44.48%  0.00%

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0020号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 55.52% 44.48%  0.00%

00610

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.34%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 30.47%    人    普通作業員普通作業員

 45.15%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     小型構造物一般型枠
施工　第0 -0021号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00620

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  9.52%    人    普通作業員普通作業員

 13.06%    人    特殊作業員特殊作業員

 42.97%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.17%    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  9.73%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

 12.56%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0022号表　　不陸整正

  0.00%  6.75% 67.79% 25.46%

00630

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.75%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.24%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0022号表　　不陸整正

  0.00%  6.75% 67.79% 25.46%

00640

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.29%    人    普通作業員普通作業員

  2.41%    人    特殊作業員特殊作業員

  6.94%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.51%    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.57%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  2.03%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0023号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.97% 15.02%  5.01%

00650

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.09%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.64%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０mm以下

  0.67%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0023号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.97% 15.02%  5.01%

00660

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  4.74%    人    普通作業員普通作業員

  4.97%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.06%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.24%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  4.19%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0024号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

00670

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：100                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.25%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 55.88%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５mm以下

  1.40%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0024号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

00680

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.54%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.55%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.18%    人    普通作業員普通作業員

  0.23%    日    
              　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.25%    日    
              　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.24%    日    
                    　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0025号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

00690

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.27%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.19%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 75.33%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.22%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0025号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

00700

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0025号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

00710

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0026号表　　交通誘導警備員Ｂ

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



位置図

令和５年度 市道新設改良事業 市道豊科1066号線道路改良工事

工事箇所

アピナボウル
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 市道新設改良事業 市道豊科1066号線道路改良工事 

箇所名：安曇野市 豊科 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から136日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。ただし80％出来形の提出については、令和５年８月25日(金)までを期限とする。 

   以降の受付と精算は認めない。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

搬出先を変更する場合は、協議すること。 

（２）建設発生土                                      【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

塚原石産興業㈱ 指定 4.6km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 明科建材㈱ 距離 6.1 km 

数   量 2 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 明科建材㈱ 距離 6.1 km 

数   量 7 ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                         【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                           

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

  一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通

知文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議を行うこと。 

    通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 

   

   二 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

 

三  工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員 

に精度管理表を提出すること。 

境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

      境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任 

において用意すること。 

 

四 工事期間中は、必要最低限の交通規制で、巡回路を選定すること。 

 

五 工事区間は、豊科北小学校の通学路となっているため、歩行者には細心の注意を払い施工を行

うこと。 

 

六 交通誘導員については、実工事日数×３人で計上している。交通誘導員の人数が変わる場合は

監督員と協議の上変更対象とする。 

 

七 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 

   八 本工事は、工事成績評定の対象工事です。 

 
九 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 

 
 
 
 
 

令和元年８月１日適用 



見積等により決定している設計単価 （円）

Cr-C-2B支柱・基礎500×500
反射テープ・設置手間含む

30,100 式ガードポスト設置

　令和５年度 市道新設改良事業 　市道豊科1066号線道路改良工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建
設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査
会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。
　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。
　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

資材単価等について

備　考名  称 規　格 採用単価 単位



数　　量　　集　　計　　表

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 設　　計 単位 摘　　要

道路改良

　道路土工

　　　土　　工

床掘 小規模 72.9 70 ｍ3

埋戻 小規模 36.1 40 ｍ3

残土運搬 運搬距離6.9㎞ 36.8 40 ｍ3

残土処理 処分先：塚原石産興業㈱ 44.2 40 ｍ3

撤去工

舗装 舗装版切断 アスファルト　ｔ＝4㎝ 30.4 30 ｍ

舗装版破砕 アスファルト　ｔ＝4㎝ 21.6 22 ｍ2

ＡＳ廃材運搬 運搬距離6.1㎞ 0.9 1 ｍ3

ＡＳ廃材処分 処分先：明科建材㈱ 2.0 2 ｔ

構造物 鉄筋CO撤去 門柱基礎・ブロック塀基礎 2.7 3 ｍ3

鉄筋CO運搬 運搬距離6.1㎞ 2.7 3 ｍ3

鉄筋CO処分 処分先：明科建材㈱ 6.6 7 ｔ

擁壁工

プレキャスト L型擁壁 H=1250 18.3 18 ｍ

H=1000 8.3 8 ｍ

H=750 5.5 6 ｍ

H=500 2.0 2 ｍ

重力式擁壁 重力式擁壁 H=1300　W=510 2.8 3 ｍ

舗装留 H=450　W=150 1.4 1 ｍ

舗装工

車道 不陸整正 車道舗装 13.7 14 ｍ2

下層路盤工 再生クラッシャーラン40-0　ｔ＝20㎝ 62.7 63 ｍ2

上層路盤工 粒度調整砕石Ｍ-25　ｔ＝10㎝ 62.7 63 ｍ2

表層工 再生密粒度ＡＳ13Ｆ　ｔ＝4㎝ 62.7 63 ｍ2

雑工

ポール設置 Gr-C-2B用 4.0 4 本

仮設工

交通誘導員B 57.0 57 人

- 1 -



土　 量　 計　 算　 書
数　　　　　　量

（As塊処分量） 体積

(a)

床掘 72.9 ― ＝ 72.9 

(b)

埋戻し 36.1 ＝ 36.1 

（変化率）

残土運搬 運搬距離＝ 2.0 km 72.9 ― × 1/ 0.90 ― 36.1 ＝ 36.8 

残土処分 36.8 × 1/ 1.20 ＝ 44.2 

(運搬による変化率)

1



土　 量　 計　 算　 書 №　1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

床掘 埋戻し 床掘 埋戻し 床掘 埋戻し

P0

0.00 0.9 0.3 ― ― ― ― ―

P5.24

5.24 1.1 0.5 1.00 0.40 5.2 5.2 2.1 

P5.24

5.24 1.4 0.6 ― ― ― ― ―

P7.67

7.67 1.1 0.5 1.25 0.55 2.4 3.0 1.3 

P7.67

7.67 1.6 0.9 ― ― ― ― ―

P15.95

15.95 1.6 0.9 1.60 0.90 8.3 13.3 7.5 

P15.95

15.95 2.5 1.3 ― ― ― ― ―

P27.94

27.94 2.5 1.3 2.50 1.30 12.0 30.0 15.6 

P28.67

28.67 2.5 1.3 2.50 1.30 0.7 1.8 0.9 

P28.67

28.67 1.8 0.5 ― ― ― ― ―

P31.47

31.47 1.8 0.5 1.80 0.50 2.8 5.0 1.4 

P31.47

31.47 2.6 1.3 ― ― ― ― ―

P37.08

37.08 2.6 1.3 2.60 1.30 5.6 14.6 7.3 

小　　計 37.0 72.9 36.1 

測　　　点 距　　　　離

2



撤　去　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種

撤去工

舗装 舗装切断 Aｓ舗装 L= = 30.4 m

舗装版破砕 アスファルト ｔ=4㎝ A= ＝ 21.60 m2

As廃材運搬 t=4cm ＝ 0.86 m3

As廃材処分 ＝ 2.02 t

構造物 鉄筋コンクリート撤去門柱基礎 350×350 V= ＝ 0.06 m3

ブロック塀基礎 L=31.4m V= ＝ 2.59 m3

合計 V= ＝ 2.65 m3

CO廃材運搬 鉄筋CO ＝ 2.65 m3

CO廃材処分 鉄筋CO ＝ 6.63 t

形状・寸法等 備 考

0.35×0.35×0.45

21.60×0.04

0.15×0.55×31.4

2.65×2.5

0.86×2.35

0.06+2.59



擁　壁　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種

L型擁壁工 H=1250 L= ＝ 18.34 ｍ

H=1000 L= ＝ 8.28 ｍ

H=750 L= ＝ 5.52 ｍ

H=500 L= ＝ 2.00 ｍ

重力式擁壁工

H＝1300 W＝510 L= ＝ 2.80 ｍ

舗装留工

H＝450 W＝150 L= ＝ 1.40 ｍ

形状・寸法等 備 考

12.73+5.61



車 道 歩 道 車 道 歩 道 車 道 歩 道

測 点 不 陸 整 正 不 陸 整 正 不陸整正平均 不陸整正平均 不 陸 整 正 面 積 不 陸 整 正 面 積

P0

0.00 0.5 ― ― ― ― ―

P5.24

5.24 0.3 0.40 5.2 2.1 

P5.24

5.24 1.3 ― ― ―

P7.67

7.67 1.2 1.25 2.4 3.0 

P7.67

7.67 0.9 ― ― ―

P15.95

15.95 0.9 0.90 8.3 7.5 

P15.95

15.95 0.0 ― ― ―

P27.94

27.94 0.0 0.00 12.0 0.0 

P28.67

28.67 0.0 0.00 0.7 0.0 

P28.67

28.67 0.4 ― ― ―

P31.47

31.47 0.4 0.40 2.8 1.1 

P31.47

31.47 0.0 ― ― ―

P37.08

37.08 0.0 0.00 5.6 0.0 

計 37.0 13.7 0.0 

不　　陸　　整　　正　　計　　算　　書

距 離 摘 要



車　道　舗　装　 計　 算　 書 №　1

舗　装　幅　員 平　均　舗　装　幅　員 面　　　　　　　　　積

表層 上層 下層 表層 上層 下層 表層 上層 下層

P0.15

0.15 1.25 1.25 1.25 ― ― ― ― ― ― ―

P5.24

5.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 5.09 6.4 6.4 6.4 

P5.24

5.24 2.29 2.29 2.29 ― ― ― ― ― ― ―

P7.67

7.67 2.15 2.15 2.15 2.22 2.22 2.22 2.43 5.4 5.4 5.4 

P15.95

15.95 1.64 1.64 1.64 1.90 1.90 1.90 8.28 15.7 15.7 15.7 

P27.94

27.94 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 11.99 19.7 19.7 19.7 

P28.67

28.67 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 0.73 1.2 1.2 1.2 

P28.67

28.67 1.23 1.23 1.23 ― ― ― ― ― ― ―

P31.47

31.47 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 2.80 3.4 3.4 3.4 

P31.47

31.47 1.64 1.64 1.64 ― ― ― ― ― ― ―

P37.08

37.08 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 5.61 9.2 9.2 9.2 

小　　計 36.93 61.0 61.0 61.0 

測　　　点 距　　　　離

1



舗　装　集　計　表

車道舗装 舗装展開図より 面積

表層工 t=4cm 61.0 + 1.7 + + + ＝ 62.7 

上層路盤工 t=10cm 61.0 + 1.7 + + + ＝ 62.7 

下層路盤工 t=20cm 61.0 + 1.7 + + + ＝ 62.7 

2



雑　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種

ポール設置 基礎 N= ＝ 4 本

形状・寸法等 備 考

2+2反射テープ・基礎含む

Gr-C-2B用　Φ114.3×4.5×1100



仮　設　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種

仮設工 交通誘導員 B 57 人

形状・寸法等 備 考



TP1

TP2

押しボタン柱

544.84

544.87

感知柱

545.16

545.00

アピナボウル

駐車場出入口

As

汚

544.34

新田幹19
NTT量

544.53

544.63

544.34

物置 新田幹19R1
NTT

G

As

As

As As国道147号至 大町 至 松本

豊
科
10
66
号
線

豊
科
10

82
号
線

Co

G

Co

(解体中)

As

Co 544.23(底)
As

As
TP3

27-1K
27-2K

H=544.513

5566-1

5568-2

5565-4

5568-1

5568-3

5565-1

5564-27

5568-4

道

道

道

道

水

水

5269-3

5269-2
49

4
7-

3

4947-1

4946-4

5567-1

追-KK12-9

K00K0012-10

K00K0012-11

横断用
中07ナ602

アピナボウル

49
47

-
2

5269-6

4947-4

水

Y=-53900

Y=-53900

Y=-53850

Y=-53850

Y=-53800

Y=-53800

Y=-53750

Y=-53750

X=
34
10
0

X=
34
15
0

X=
34

15
0

X=
34
20

0

X=
34

20
0

X=
34
25

0

X=
34

25
0

X=
34

30
0

X=
34
30

0

真鍮鋲

真鍮鋲

金属鋲

金属鋲

金属鋲

337.94 m2

基準点座標一覧表

点 名 標 識 X 座 標 Y 座 標 標　高

27-1K 34245.415 -53836.423 544.513

27-2K 34299.158 -53855.854

TP1 34216.476 -53816.788

TP2 34200.113 -53819.612

TP3 34227.962 -53802.267

5567-3

ペイント

(世界測地系 測地成果2011)

市道豊科1066号線

安曇野市　豊科

平 面 図
縮尺 1/250(A1)

P
0 P5.24

P7.67

P37.08

P27.94R1

P37.08R1

P27.94

点  名 X座標 Y座標 備  考

P0 34213.089 -53814.038

P5.24 34208.188 -53812.199

P7.67 34207.993 -53809.775

P27.94 34204.340 -53789.830

P37.08 34203.613 -53780.721

中 心 点 座 標 一 覧 表

NT
T

NT
T

車
道
舗
装
工
　
A=
63
m2

P0.15

P28.67

P31.47

(H=500 L=2.00m , H=750 L=5.52m , H=1000 L=8.28m  , H=1250　L=12.73m)

(H=1250　L=5.61m)

P37.08

市道豊科1066号線

安曇野市　豊科

調査会社

測量会社

設計会社

課長 担当係長部長

主任技術者

照査技術者

管理技術者

縮尺番号

主任技術者

安曇野市　都市建設部　建設整備課

図 示平 面 図1 5

令和５年度　市道新設改良事業　市道豊科1066号線道路改良工事

今 吉 麻 田 小 穴 熊 井

KBM H=544.782m

L型擁壁工 L=5.6m

重力式擁壁工 L=2.8m

舗装止工 L=1.4m

ポール N=2本

ポール N=2本

L型擁壁工 L=28.5m



1：250

1
：
1
00

DL=535.00

540.00

545.00

550.00

平 面 線 形
曲 率 図

測 点 番 号

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

計 画 高

切 土 高

盛 土 高

勾 配

IP.1
IA=64-49-43

IP.2

IA=5-46-24
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IA=5-48-59

P
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6
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7
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6
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8
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3
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4
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6
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5
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0
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1

0
.
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0.
1
6

0.
2
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0.
3
2

0.
3
3

L=
7.
67
m

i=
1.
62
%

5
44
.
8
4

L=20.
27m

i=1.1
5%

5
44
.
9
6

L=
9.
14
mi=

0.
14
%

5
45
.
2
0

5
45
.
2
1

As

R1

NTTマンホールNTT

1.32%

100

1
0
0

FH=545.20
GH=544.87

P27.94

標 準 横 断 面 図 S=1:50

表　層　工　密粒度As20F(再生)　t=4cm

上層路盤工　粒調砕石25-0　　　 t=10cm

下層路盤工　クラッシャーラン40-0(再生)　t=20cm

縦 断 図

市道豊科1066号線

安曇野市　豊科

調査会社

測量会社

設計会社

課長 担当係長部長

主任技術者

照査技術者

管理技術者

縮尺番号

主任技術者

安曇野市　都市建設部　建設整備課

図 示縦断図・標準横断面図2 5

令和５年度　市道新設改良事業　市道豊科1066号線道路改良工事

今 吉 麻 田 小 穴 熊 井

1,638

1
,
25
0

L型擁壁 or 重力式擁壁



DL=540.00

FH=544.84
GH=544.68

P0

水路
As

水路
As

As Co

As

擁　壁 As

R1

R1

水路
水路

CoCo

DL=540.00

FH=544.92
GH=544.71

P5.24-1

DL=540.00

FH=544.92
GH=544.71

P5.24-2

NTT

NTT

NTT

(起点側に直角方向)

(終点側に直角方向)

DL=540.00

FH=544.96
GH=544.64

P7.67

DL=540.00

FH=545.20
GH=544.87

P27.94

横 断 図
縮尺 1/100(A1)

1.50%

NTTマンホール

2.64%

0.59%

1.32%

2.53%

0.79%

埋　戻　し
不陸整正(車道)

床　　　掘
0.6
1.3

DL=540.00

FH=545.21
GH=545.31

P37.08

埋　戻　し
不陸整正(車道)

床　　　掘
0.3
0.5

埋　戻　し
不陸整正(車道)

床　　　掘
0.5
0.3

市道豊科1066号線

安曇野市　豊科

調査会社

測量会社

設計会社

課長 担当係長部長

主任技術者

照査技術者

管理技術者

縮尺番号

主任技術者

安曇野市　都市建設部　建設整備課

図 示横　断　図3 5

令和５年度　市道新設改良事業　市道豊科1066号線道路改良工事

今 吉 麻 田 小 穴 熊 井

P5.24-2

P5.24-1

P0
0.9

1.1

1.4

埋　戻　し
不陸整正(車道)

床　　　掘 2.5
1.3

1.6
0.9
0.9

P15.95　W断面

埋　戻　し
不陸整正(車道)

床　　　掘 1.6
0.9

1.1
0.5
1.2

P7.67　W断面

0.9

埋　戻　し
不陸整正(車道)

床　　　掘 1.8
0.5

2.5
1.3

P28.67　W断面

0.4
埋　戻　し
不陸整正(車道)

床　　　掘
1.3

P27.96
2.5

埋　戻　し
不陸整正(車道)

床　　　掘 2.6
1.3

1.8
0.5

P31.47　W断面

埋　戻　し
不陸整正(車道)

床　　　掘
1.3

P37.08
2.6

0.4

▽544.84

▽544.92
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▽544.92
▽545.02

電柱

▽544.96
▽545.06

▽545.20
▽545.30
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▽545.31

▽544.82

▽544.89

▽544.98
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100 1,250
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1,
2
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1,
0
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7
5
0
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0
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0

1
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1
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0

1
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舗装留工標準断面図 S=1:20

(18-8-25BB)

舗装留工材料表（１０ｍ当たり）

３２

0.682.5

（ｍ　）

コンクリート

（ｍ　）

基礎砕石

9.1

型　枠

舗装留工

呼　び　名
２（ｍ　）

アスファルト舗装

NTTマンホール

L=300

重力式擁壁工断面図 S=1:20

アスファルト舗装

18-8-40BB

基礎材(RC-40)

プレキャストＬ型擁壁工断面図

アスファルト舗装

民地側 道路側

基礎材(RC-40)

基礎コンクリート（18-8-25BB)

S=1:20

H

( m m )
タ イ プ

7 5 0

1 0 0 0

1 2 5 0

A タ イ プ

A タ イ プ

A タ イ プ

プレキャストＬ型擁壁工 材料表

A タ イ プ5 0 0

製 品 質 量

( k g )

基 礎 工 数 量 ( 延 長 1 0 m 当 り )

 基 礎

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ
基 礎 型 枠 基 礎 材

( m 3 ) ( m 2 ) ( m 2 )

  4 9 9

  6 8 4

  9 5 7

0 . 7 0 0

0 . 9 0 0

1 . 1 0 0

2 . 0 0

2 . 0 0

2 . 0 0

9 . 0 0

1 1 . 0 0

1 3 . 0 0

  3 2 5 0 . 5 0 0  7 . 0 02 . 0 0

W

( m m )

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

敷モルタル

( m 3 )

0 . 1 2 0

0 . 1 8 0

0 . 2 4 0

0 . 3 0 0

(1:3)

擁　壁　工　構　造　図

V=1:20
H=1:100重力式擁壁工展開図

L型擁壁L型擁壁

L=300

18-8-40BB

基礎材(RC-40)

P2
8
.6
7

P3
1
.4
7

重 力 式 擁 壁

P
0
.1
5

P
5
.2
4

P
7
.6
7

P
2
7.
94

P
3
7.
08

P
2
8.
67

P
3
1.
47

H=500 H=750 H=1000 H=1250 H=1250

V=1:20
H=1:100プレキャストＬ型擁壁工展開図

DL=542.00

 鉄 筋 計 算 調 書

符　号 径
長　さ 単位重量 一本当り重量 員　数 重　量

(ｍ) (kg/m) (kg/本) (本) (kg)

1 D13 0.300 0.995 0.30 6 2

D13 2 kg

重力式擁壁工材料表（１０ｍ当たり）

３２

6.226.1

（ｍ　）

コンクリート

（ｍ　）

基礎砕石

27.2

型　枠

重力式擁壁工

呼　び　名
２（ｍ　）

※背後地の高さは、新築工事にて変更される可能性があるため、その場合擁壁の根入れ深さが30cm以上確保できるよう対応してください。

市道豊科1066号線

安曇野市　豊科

調査会社

測量会社

設計会社

課長 担当係長部長

主任技術者

照査技術者

管理技術者

縮尺番号

主任技術者

安曇野市　都市建設部　建設整備課

図 示擁壁工構造図4 5

令和５年度　市道新設改良事業　市道豊科1066号線道路改良工事

今 吉 麻 田 小 穴 熊 井
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センターを官民境界としています。

敷モルタル（1:3）
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以
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P
0.
1
5

P5.24

P7.67

P37.08

P27.94

P
0

1.64

1.64
1.23

1.64

1.23

1.64

1.64

2.15

2.291
.
25

1.
2
5

P15.95

P28.67

P31.47

CAD求積

舗 装 展 開 図 S=1:100

TP1

TP2

押しボタン柱

544.84

544.87

感知柱

545.16

545.00

アピナボウル

駐車場出入口

As

汚

544.34

新田幹19
NTT量

544.53

544.63

544.34

物置 新田幹19R1
NTT

G

As

As

As As国道147号至 大町 至 松本

豊
科
10
66
号
線

豊
科
10

82
号
線

Co

G

Co

(解体中)

As

Co 544.23(底)
As

As
TP3

27-1K

H=544.513

K00K0012-10

K00K0012-11

横断用
中07ナ602

アピナボウル

337.94 m2

1678.58m2

P
0 P5.24

P7.67

P37.08

P27.94R1

P37.08R1

P27.94

CAD求積 A=21.6 m2

撤去工平面図 S=1:250

門柱

ブロック塀基礎取壊し L=31.4m門柱基礎取壊し 350×350

※基礎形状は、想定です。※基礎形状は、想定です。

市道豊科1066号線

安曇野市　豊科

調査会社

測量会社

設計会社

課長 担当係長部長

主任技術者

照査技術者

管理技術者

縮尺番号

主任技術者

安曇野市　都市建設部　建設整備課

図 示舗装展開図・撤去工平面図5 5

令和５年度　市道新設改良事業　市道豊科1066号線道路改良工事

今 吉 麻 田 小 穴 熊 井

A=1.7 m2

KBM H=544.782m

150
55
0

ブロック塀

45
0

350

アスファルト舗装取壊し t=4cm

ブロック塀基礎取壊し

舗装切断工 L=30.4m
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