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1 工事名称

2 工事場所

3 工事の種類 □新築 □増築 □改築 ■その他（遊具更新工事）

4 施設概要 施設名 構造

参考図参照

5 共通事項

設計図書

準拠図書等

技能士

材料

解体材・発生
材等の処理

6 仮設工事

表示板

安全施設

工事用水

工事用電力

仮設トイレ

機器・器具養
生

■構内既存の施設（無償・開園中）

■シート養生（必要な場合）

■監督員・施設管理者の承諾による。（必要な場合）

■監督員・施設管理者の承諾による。

■構内既存の施設（無償）

■構内既存の施設（無償）

令和５年度 有明の森認定こども園遊具更新工事　仕様書

□適用する。

■設計図書に記載されたもの又は同等とする。ただし同等以
上とする場合は、監督員の承諾を受けて使用しなければなら
ない。

■場外搬出適正処理

■遊具の安全に関する規準

安曇野市穂高有明　有明の森認定こども園

■令和５年度安曇野市有明の森認定こども園遊具更新工事

■仕様書　　■見積内訳書　　■平面図　　■参考図



7 提出書類

着手時 ■現場代理人・主任技術者の通知 資格者証の写し添付
公園施設製品安全管理士
又は公園施設製品整備技
士

■下請け人通知 注文書の写し添付

□着手届け

■使用材料承認願い

■関係機関への届出書 必要な場合

■監督員が指示する書類 必要な場合

施工中 ■施工協議書 必要な場合

しゅん工 ■工事写真 しゅん工届と同時提出

■完成写真 しゅん工届と同時提出

■完成図 しゅん工届と同時提出

■マニフェスト しゅん工届と同時提出

■関係機関への届出書 しゅん工届と同時提出

■監督員が指示する書類 しゅん工届と同時提出

8

産業廃棄物

9 施工について

施工及び製品仕様

その他

10

適用

■工事に関係する申請手続、検査等は全て請負者の負担とする。

内容

■既存施設に請負者の責により損害を与えた時は、速やかに監督員に報告し、指示
に従い、復旧すること。なお、復旧までに係る費用は請負者の負担とする。

■施工範囲外での機器・器具等は十分な配慮で養生を行い監督員の承諾を得るこ
と。

■施工日程は、施設管理者と協議を行い決定すること。場合により、開園時間外また
は休日、祝日となる場合もあります。

■委託により処理する場合は、収集運搬業者及び処分業者とそれぞれ契約をすること

■運搬車両ごとにマニュフェストを発行すること

■安全には、十分な配慮を行い、必要によりバリケード等を設置すること、この場合予
め施設管理者の承諾を得ること。

工事現場の建設副産物等の処理

その他

■関係法令を遵守した施工を行う。

■設計書・参考図・仕様書およびメーカー仕様による。
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有明の森認定こども園　配置図　A　3　１：４００



     

 

     

 

        

         

         
既存遊具（撤去） 



工事内訳書 №1

内訳書

№ 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 摘　　要

工事に必要となる、備品及び消耗品も含めて見積ください。
工期　着手の日から令和５年８月１０日

7 合　　　計　（消費税抜き）

8 消費税相当額

9 工事費　（消費税込み）

組立及び設置工事

既存滑り台撤去・運搬/処分(写真参照）

％

式

台

6 諸経費

1.0

1 幼児用コンビネーション（参考図参照）

2

3

5

1.0

1.0

1.0

式

式

式

1.0 式

10

式

金　　　額(円）

1.0

1.0

搬入費

工事名：令和５年度　有明の森認定こども園遊具更新工事

4 基礎工事費 1.0 式

安曇野市役所
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