
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
市道新設改良事業　市道穂高3013号線舗装工事      

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

補正なし  
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　外側線　ペイント式　W150　L=229.0m                        
区画線工                                                    
　表層工　再生密粒度As13F　ｔ=4cm　A=608.7m2                
舗装工                                                      

      
      

      
      

101
   

請負　

安曇野市穂高北穂高                                市道穂高3013号線                        

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

　
長
　
係

　
長
　
課

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
03  補正なし                
03  計上なし                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
06  舗装                    
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.04.01                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　   ｍ３   

          
         7     

              
残土等処分

工種　第0004号表　　   ｍ３   
          

         6     

                     
土砂等運搬

工種　第0003号表　　   ｍ２   
          

         4     

法面整形（盛土部）
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
         2     

路床盛土
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
         7     

掘削
    式    
          

掘削工
    式    
          

道路土工
    式    
          

舗装

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0009号表　   ｍ２          609     

補足材料なし
不陸整正

    式    
          

アスファルト舗装工（機械）
    式    
          

舗装工
工種　第0008号表　　    ｔ    

          
         4     

                
処分費（As殻）

工種　第0007号表　　   ｍ３   
          

         2     

                         
殻運搬（As殻）

    式    
          

運搬処理工
工種　第0006号表　　   ｍ２   

          
        38     

As舗装版破砕
    式    
          

構造物撤去工
    式    
          

構造物撤去工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

附帯工
施工　第0 -0014号表　    ｍ           229     

実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

施工　第0 -0013号表　    ｍ         1,500     
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

    ｍ    
          

ペイント式区画線
    式    
          

区画線工
    式    
          

区画線工
施工　第0 -0012号表　   ｍ２          609     

平均仕上り厚４０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

施工　第0 -0011号表　   ｍ２           34     
全仕上り厚１００ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

施工　第0 -0010号表　   ｍ２           34     
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事原価＊＊

0.4846��������補正後の率  0.4038��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.2393��������補正後の率  0.1709��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0009号表　　    枚    

          
         5     

ベンチフリューム蓋設置工
    式    
          

附帯工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0389��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.2357��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準以外)
土砂　
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0001号表　　

00080工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   

2.5m未満
路床盛土

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

路床盛土
工種　第0002号表　　

00090工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ２   
法面締固めあり
盛土部
法面整形

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

法面整形（盛土部）
工種　第0003号表　　

00100工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.13m3(平積0.1m3)
小規模　DID区間なし　2.5km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                     

土砂等運搬
工種　第0004号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ３   

残土等処分
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

              

残土等処分
工種　第0005号表　　

00120工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

As舗装版破砕
工種　第0006号表　　

00130工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
舗装版破砕　DID区間なし　6.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                         

殻運搬（As殻）
工種　第0007号表　　

00140工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1         ｔ    
                
AS殻
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                

処分費（As殻）
工種　第0008号表　　

00150工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         枚    
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
ベンチフリューム蓋2種350型
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ベンチフリューム蓋設置工
工種　第0009号表　　

00160工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準以外)                                                                                                                                 
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.79%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 69.45%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 22.76%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準以外)土砂
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00%  7.79% 69.45% 22.76%

00170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.24%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  9.86%    人    特殊作業員特殊作業員

 89.01%    人    普通作業員普通作業員

  0.89%    日    
                      　質量０．８～１．１ｔ
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料振動ローラ［ハンドガイド式］賃料

   ｍ３          1     2.5m未満
施工　第0 -0002号表　　路床盛土

  0.00%  0.24% 98.87%  0.89%

00180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



施工幅員：2.5m未満                                                                                                                                         

   ｍ３          1     2.5m未満
施工　第0 -0002号表　　路床盛土

  0.00%  0.24% 98.87%  0.89%

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  0.39%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 14.73%    人    特殊作業員特殊作業員

 15.20%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 69.26%    人    普通作業員普通作業員

  0.42%  供用日  
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

   ｍ２          1     法面締固めあり盛土部
施工　第0 -0003号表　　法面整形

  0.00%  0.39% 99.19%  0.42%

00200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：砂及び砂質土､粘性土                                                                                                                                  現場制約の有無：現場制約あり                                                                                                                               
法面締固めの有無：法面締固めあり                                                                                                                           整形箇所：盛土部                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     法面締固めあり盛土部
施工　第0 -0003号表　　法面整形

  0.00%  0.39% 99.19%  0.42%

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：2.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.13m3(平積0.1m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.26%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 71.11%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 19.63%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.13m3(平積0.1m3)小規模　DID区間なし　2.5km以下
施工　第0 -0004号表　　土砂等運搬

  0.00%  9.26% 71.11% 19.63%

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   
残土処分残土処分
処分費処分費

   ｍ３          1     
施工　第0 -0005号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  7.94%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 24.85%    人    普通作業員普通作業員

 28.31%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.36%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.54%    日    
                  排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：6.5km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)                                                                                                      殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.82%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.92%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 47.26%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)舗装版破砕　DID区間なし　6.5km以下
施工　第0 -0007号表　　殻運搬

  0.00% 14.82% 37.92% 47.26%

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                     AS殻
施工　第0 -0008号表　　処分費

00270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  9.52%    人    普通作業員普通作業員

 13.06%    人    特殊作業員特殊作業員

 42.97%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.17%    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  9.73%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

 12.56%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0009号表　　不陸整正

  0.00%  6.75% 67.79% 25.46%

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.75%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.24%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0009号表　　不陸整正

  0.00%  6.75% 67.79% 25.46%

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.29%    人    普通作業員普通作業員

  2.41%    人    特殊作業員特殊作業員

  6.94%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.51%    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.57%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  2.03%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0010号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.97% 15.02%  5.01%

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.09%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.64%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０mm以下

  0.67%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0010号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.97% 15.02%  5.01%

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  4.74%    人    普通作業員普通作業員

  4.97%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.06%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.24%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  4.19%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0011号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：100                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.25%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 55.88%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５mm以下

  1.40%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0011号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.09%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.12%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.72%    人    普通作業員普通作業員

  0.16%    日    
            　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.16%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.05%    日    
                    　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0012号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.46%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.61%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 79.82%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  0.72%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0012号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0012号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0013号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           3.000 

諸雑費

    Ｌ          34.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ          70.000 ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0014号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                                                     
蓋版の種類：コンクリート蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下ベンチフリューム蓋2種350型
施工　第0 -0015号表　　排水構造物工　蓋版据付

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



位 置 図

令和５年度 市道新設改良事業 市道穂高3013号線舗装工事

工事箇所



―1― 

 

 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 市道新設改良事業 市道穂高3013号線舗装工事 

箇所名：安曇野市 穂高北穂高 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から101日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。ただし80％出来形の提出については、令和５年８月３日(木)までを期限とする。 

   以降の受付と精算は認めない。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

搬出先を変更する場合は、協議すること。 

（２）建設発生土                                      【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

勝野建材㈱ 指定 2.2km  

   

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 共和リテック㈱ 距離 5.1 km 

数   量 4 ○ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 



―2― 

 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                         【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                           

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

  一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通

知文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議を行うこと。 

    通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 

   二 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   三 平坦性試験を実施すること。 

四  工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員 

に精度管理表を提出すること。 

境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

      境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任 

において用意すること。 

五 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   六 本工事は、工事成績評定の対象工事です。 
七 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 

 
 
 
 
 

 



数　　量　　集　　計　　表

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

土工

掘削 7 ㎥ 7.4

盛土 2 ㎥ 1.7

法面整形 4 ㎡ 3.5

残土運搬 6 ㎥ 5.9

残土処理 7 ㎥ 7.1

撤去工

AS舗装版撤去工 38 ㎡ 38.4

AS舗装版運搬 2 ㎥ 1.5

AS舗装版処分 4 ｔ 3.5

舗装工 不陸整正 609 ㎡ 608.7

下層路盤工 34 ㎡ 33.7

上層路盤工 34 ㎡ 33.7

表層工 再生密粒度As13F　t=4cm 609 ㎡ 608.7

区画線工 W150　ペイント式

外側線 機械・労務費のみ 1,500 m 1500.0

W150　ペイント式

材料費のみ 229 m 229.0

附帯工

ベンチフリューム蓋設置工 2種　350型　L=1.0ｍ 5 枚 5

- 1 -



・

土　 量　 計　 算　 書 №　1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘削 掘削 掘削

No.5+13.0

113.1 0.9 ― ― ―

No.6+3.0

123.0 0.9 0.90 9.9 8.9 

計 9.9 8.9 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

測　　　点 距　　　　離

2



・

土　 量　 計　 算　 書 №　2

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

盛土（道路） 盛土（道路） 盛土（道路）

No.5-2.0

98.0 0.3 ― ― ―

No.5+3.0

103.0 0.3 0.30 5.0 1.5 

合計 5.0 1.5 

盛立＝路床　：　埋戻＝転圧無し

測　　　点 距　　　　離

3



・

土　 量　 計　 算　 書
横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

切　取 床　掘 盛　立 埋　戻 切　取 床　掘 盛　立 埋　戻 切　取 床　掘 盛　立 埋　戻

㎡ m3

機　　械 衣土　V= ×0.30=

（As塊処分量）

(a)

機械掘削 8.9 ― 1.5 ― ＝ 7.4 

(b)

機械床堀 ― ＝ 7.4 (a) + (b)

（衣土分控除量）  ©

機械路体盛立 （ 1.5 ― ）× 1/ 0.90 ＝ 1.7 （盛立全量）

(d)

機械路床盛立 （ ）× 1/ 0.90 ＝ 1.7 (c) + (d)

(e)

機械埋戻  × 1/ 0.90 ＝ （埋戻全量）

(f)

機械埋戻 ＝ (e) + (f)

残土運搬 7.4 ― 1.5 ＝ 5.9 

残土処理 5.9 × 1.2 ＝ 7.1 

（掘削による変化率）

測　　　点 距　　　　離

（締固めによる変化率）

（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分量）

（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分量）

（締固めによる変化率）

（締固めによる変化率）

4



・

法　面　整　形　計　算　書 №　3

延　　長 平　　均　　延　　長 面　　積

道路

No.1

20.0 0.1 ― ― ―

No.2

40.0 0.1 0.10 20.0 2.0 

No.2+15.0

55.0 0.1 0.10 15.0 1.5 

計 35.0 3.5 

盛立＝路床　：　埋戻＝転圧無し

測　　　点 距　　　　離

5



4-1_数量表

名 称 品 種

アス フ ァ ルト 舗装版破砕工 t=4cm 下段集計 38. 4  ㎡

運搬 38. 4  × 0. 04  = 1. 5  ㎥

処理 1. 5  × 2. 3  = 3. 5  t

土工控除 1. 5  ㎥

形状・ 寸法等 備 考計 算 式 等

数 量 計 算 書



測 点 舗 装 工 路 盤 工 平 均 平 均 面 積 面 積

No.0

0.0 5.50 ― ― ―

No.0+3.0

3.0 5.00 5.25 3.0 15.8 

No.0+10.0

10.0 5.00 5.00 7.0 35.0 

No.1

20.0 5.00 5.00 10.0 50.0 

No.2

40.0 5.00 5.00 20.0 100.0 

No.2+15.0

55.0 5.00 5.00 15.0 75.0 

No.3+1.2

61.2 5.20 5.10 6.2 31.6 

No.3+10.0

70.0 5.15 5.18 8.8 45.6 

No.4+5.0

85.0 5.08 5.12 15.0 76.8 

No.4+9.2

89.2 5.20 5.14 4.2 21.6 

No.4+16.8

96.8 5.00 5.10 7.6 38.8 

No.5+3.0

103.0 5.00 5.00 6.2 31.0 

No.5+5.0

105.0 5.35 5.18 2.0 10.4 

No.5+10.0

110.0 5.38 5.37 5.0 26.9 

No.5+12.0

112.0 5.38 5.38 2.0 10.8 

No.5+12.0

112.0 5.15 ― ― ―

No.5+13.1

113.1 5.15 5.15 1.1 5.7 

No.5+13.1

113.1 3.20 3.20 ― ― ― ― ―

No.6+3.0

123.0 3.60 3.60 3.40 3.40 9.9 33.7 33.7 

計 123.0 608.7 33.7 

舗　装　計　算　書

距 離 摘 要

7



・

区　画　線　数　量　計　算　書
名 称 品 種

区画線工 外側線 ペイント式 下段集計 229.0 m

108.5 m

116.5 m

4.0 m

形状・寸法等 備 考



527.38 527.26 527.07 526.89
526.40

526.49

526.30

526.83

526.60

526.70

526.90526.92
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526.50
526.50
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現況県道へのすり付け区間

L=4.0ｍ

暫定工事施工区間

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高3013号線舗装工事　L=123.0.ｍ

BF700型 2種Co蓋

1基

PU1-600　L=1.0ｍ

用排水工接続工 No.1

集水桝1型 G2-B1000-L1000-H600

横断水路工 横断用自由勾配側溝400×400型 L=8.0ｍ

集水桝2型 G2-B700-L700-H440

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝﾌﾘｭｰﾑ350型 1箇所
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用排水工接続工 No.2
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舗装工
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参考位置

L=1.0m

掛口工

擁　壁　工　

重力式擁壁工　W250型

L=106.0ｍ

L=1.65ｍ

1箇所 N=2枚

コンクリート蓋（再利用）

N=2枚

赤白ｱｰﾁﾊﾟｲﾌﾟ移設工

測　点 Y

基準点座標リスト

X

415

414

T-1

T-2

T-3 38623.445 

38663.423 

38702.955 

38735.120 

38738.117 

-54056.275 

-54066.691 

-54066.402 

-54006.761 

-54070.654 

曲　線　設　置　表

X Y測  点

BP

IP.1

IP.2

No.0-6.50

EP

No.0

No.3+10.00

38742.539 -54066.883

38736.043 -54067.111

38666.044 -54067.532

38613.048 -54068.155No.6+3.00

IA
（交角）

－

°

° 19

′

′

″

″

IP間距離

－ 県道計画　No.17+13.50

県道計画 　右側 路肩端部

備　考

IPは、折れ点とする。

6.500

70.000

53.000－

 1 39 56.0

 0 44.0

No.0～No.0-6.50区間の線形は、県道の線形に直角（横断方向は県の線形に平行）
※水道施設は、レイア「水道施設」に格納。

※下水道施設は、レイア「下水道施設」に格納。

両施設の設置位置は、推定位置となる。
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穂高3013号線

安　曇　野　市

安曇野市穂高北穂高

設計会社

調査会社

平面図 図示6
1

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高3013号線舗装工事

実施図

施工協議(高さ調整)

ベンチフリューム蓋　5枚
2種　L=1.0ｍ
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令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高3013号線舗装工事　L=123.0ｍ

112.0ｍ

県道計画

No17+13.50

5
27
.
69
0

5
2
7.
57

5
2
7.
2
7

H=0.75 L=100.00

S=0.750%
H=0.30 L=12.00

S=2.500%

52
6.
5
2

52
6.
4
6

H=0.06 L=11.00

S=0.545%

現況勾配

右

左
+1.50%

-1.50%
-0.52%

+0.52%
No.0

県道計画に整合

No.0～No.0-4.0

現道すり付け

+1.50%

-1.50%

+1.50%

-1.50%

+1.50%

-1.50% -1.50% -1.50%

※1※1

※2

※2

NO.4+18.0

-1.50%

IA=0-19-44

IP.1

交差点より終点は現況すり付け

IP.1

IA=1-39-56

※1：右側路側は、現況の駐車場端部へのすり付けとする。

※2：横断水路工のすり付けは、支障がない事を確認し現地すり付けとする。

縦　　断　　面　　図

H=1:2 5 0

V = 1 : 1 0 0

1／250

1
／
1
0
0

530.00

535.00

540.00

切  土・盛　土

縦 断 曲 線

計　画　高

地　盤　高

追 加 距 離

単  距  離

勾　　配

片　勾　配

曲  率  図

測      点

525.00

DL=520.00

N
o.
6
+3
.
0

N
O.
5
+1
3.
1

測量会社

番
号

縮
尺

穂高3013号線

安　曇　野　市

安曇野市穂高北穂高

設計会社

調査会社

縦断図 図示6
2
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耕作地　地盤高

耕作地　地盤高

耕作地　地盤高　EL=526.5

耕作地　地盤高　EL=526.5 田 駐車場Co

田

田

幅
官民界

(水路敷)

官々界

(道路敷)

(道路敷)(水路敷)

官々界

幅
官民界

M1-BFⅡ-350型 表　層　工 T=  4.0ｃｍ

上層路盤工

下層路盤工 （再生クラッシャランRC40-0）

（粒度調整砕石M-25） T= 10.0ｃｍ

T= 20.0ｃｍ

（再生密粒度As13F ）

W250擁壁工

市道計画 No.0の横断方向

良質土埋戻し

No.0～No.2+4.1

交差点部の幅員構成と片勾配の考え方

(No.17+13.50)

（主）穂高明科線

1.50%1.50%

2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

No.2+4.1～No.5+3.0

W250擁壁工

M2-BFⅡ-350型

良質土埋戻し

1.50%1.50%

耕 作 地 詳 細 図
S=1:20

耕 作 地 詳 細 図
S=1:20

1:
1.
0

1:1.0

参　考　資　料
S=1:100

5.00

0.50 4.00 0.50

5.00

0.50 4.00 0.50

0.50ｍ

0
.3
ｍ

0.50ｍ

0
.3
ｍ
以
上

2.50 0.75 6.50 0.75 2.50

3.25 3.25

13.00

管理幅

管理幅

※上記断面図は確定した断面でない、今後変更の可能性有り。

標　準　断　面　図
S=1: 5 0

測量会社

番
号

縮
尺

穂高3013号線

安　曇　野　市

安曇野市穂高北穂高

設計会社

調査会社

標準横断図 図示6
3
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田

県道路肩高

田(EL=526.5)

田(EL=526.5)

田(EL=526.5)

田(EL=526.5)

BF700(フタⅡ種)

至 穂高市街地至 明科市街地

BF700

3.97 推定位置

推定位置

推定位置

推定位置

3.88

2.92

3.87 2.90

2.91

3.89

2.98

3.04

3.06

3.11

3.56

GH =

FH =

GH =

FH =

No.0-2.5

527.66

527.690

No.0-6.50

(県道No.17+13.50)

527.58

527.58 (現道　同高)

県道

耕作地

DL=525.00

DL=525.00

DL=525.00DL=525.00

DL=525.00

DL=525.00

GH =

FH =

No.1

GH =

FH =

No.2
527.05

GH =

FH =

527.53

No.0

GH =

FH =

No.0+10.0
527.27

527.568

県道歩道端

No17+13.50
527.060

527.348

527.20

527.212

IP.1

水道VPφ150

水道VPφ150

水道VPφ150

水道VPφ150

水道VPφ150

1.50%1.50%

1.50%1.50%

1.50%1.50%

0.52%0.52%

No18

FH=527.656

EL=527.555

県道歩道端

No17+16.00

EL=527.584

県道歩道端

No17+10.50

FH=527.695

No17+12.200
FH=527.760

No17

EL=527.311

EL=527.175

EL=527.023

0.52%0.52%

H=0.81

H=0.68

H=0.52
BF350 底高EL=526.914

BF350 底高EL=526.834

BF350 底高EL=526.754

BF350 底高EL=526.594

H=1.06

1:
1.
0

1:1.5

H=1.06

1:
1.
0

BF350 底高EL=526.93

EL=527.53

埋戻　0.4×4.0=1.6

床掘　1.0×4.0=4.0

基面　1.4×4.0=5.6

代表断面

土工

1.90

隅切部

5.00

0.50 4.00 0.50

5.00

0.50 4.00 0.50

5.00

0.50 4.00 0.50

5.00

0.50 4.00 0.50

5.00

0.50 4.00 0.50

0.50(5.50)

隅切部

土工　L=4.0m

数　　量　　表

掘　　削

床　　堀

道路本体部盛土(道路)

盛土(水路) 水路(畦)部

埋 戻 し W1=1.0m未満

数　　量　　表

掘　　削

床　　堀

道路本体部盛土(道路)

盛土(水路) 水路(畦)部

埋 戻 し W1=1.0m未満

数　　量　　表

掘　　削

床　　堀

道路本体部盛土(道路)

盛土(水路) 水路(畦)部

埋 戻 し W1=1.0m未満

数　　量　　表

掘　　削

床　　堀

道路本体部盛土(道路)

盛土(水路) 水路(畦)部

埋 戻 し W1=1.0m未満

不陸整正

基面整正

道路本体部

水路(畦)部

盛土

盛土

法面整形(道)

法面整形(水)

不陸整正

基面整正

道路本体部

水路(畦)部

盛土

盛土

法面整形(道)

法面整形(水)

不陸整正

基面整正

道路本体部

水路(畦)部

盛土

盛土

法面整形(道)

法面整形(水)

不陸整正

基面整正

0.1道路本体部

水路(畦)部

盛土

盛土

法面整形(道)

法面整形(水)

1.1

0.4

0.3

0.6

0.2

0.7

0.2

0.9

4.3

0.9

0.3

0.4

0.5

0.2

0.6

0.8

0.8

3.7

1.2

0.2

0.2

0.4

0.1

0.6

0.1

0.7

3.7

1.2

0.2

0.1

0.2

0.1

0.9

0.5

4.4

※No.0～No.0-6.50区間の線形は、県道の線形に直角（横断方向は県の線形に平行）

※県道歩道端の計画高は、県道計画が確定していないため、今後変更の可能性有り。

※上水、下水施設の位置は、推定位置

横　断　面　図 １
S=1:1 0 0

（P10.00）

（P20.00）

（P00.00）
（P40.00）

No.0-2.0

No.2+15.0

測量会社

番
号

縮
尺

穂高3013号線

安　曇　野　市

安曇野市穂高北穂高

設計会社

調査会社

横断図（1） 図示6
4
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車庫

G

G田(EL=526.5) 田(EL=526.5)

田(EL=526.5)

田(EL=526.5)

生垣

下水ﾏﾝﾎー ﾙ

推定位置推定位置

推定位置

推定位置

推定位置

推定位置
2.914.36

4.22 2.91

4.09 2.91

3.97 2.91

2.931.19

3.10

3.12

3.10

3.12

3.05

GH =

FH =

No.5+10.0
526.52

GH =

FH =

No.5+3.0
526.57

GH =

FH =

No.3+10.0
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526.588

526.835

(526.535)

IP.2

DL=525.00

DL=525.00

DL=525.00

DL=525.00

DL=525.00

DL=525.00

GH =

FH = -

No.6+3.0
(EP)

526.46
GH =

FH =

No.4+5.0
526.71

GH =

FH =

No.2+15.0
526.94

526.723

526.948

水道VPφ150

水道VPφ150

水道VPφ150

水道VPφ150

水道VPφ150

下水道PRPφ200

下水道PRPφ200

下水道PRPφ200

下水道PRPφ200

すり付 すり付

1.50% すり付

現況
すり付1.50%

現況
すり付1.50%

現況
すり付1.50%

EL=526.911

EL=526.798

EL=526.686

EL=526.55

H=0.52

H=0.53

駐車場Co

駐車場Co

H=0.51

H=0.54
BF350 底高EL=526.473

BF350 底高EL=526.353

BF350 底高EL=526.233

BF350 底高EL=526.088

Box600×600
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0.50 4.00 0.50
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0.50 4.00 0.50
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0.50 4.00 0.50

5.00
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(5.15)

0.08

(5.08)

数　　量　　表

掘　　削

床　　堀

道路本体部盛土(道路)

盛土(水路) 水路(畦)部

埋 戻 し W1=1.0m未満

数　　量　　表

掘　　削

床　　堀

道路本体部盛土(道路)

盛土(水路) 水路(畦)部

埋 戻 し W1=1.0m未満

0.3

数　　量　　表

掘　　削

床　　堀

道路本体部盛土(道路)

盛土(水路) 水路(畦)部

埋 戻 し W1=1.0m未満

0.0
数　　量　　表

掘　　削

床　　堀

道路本体部盛土(道路)

盛土(水路) 水路(畦)部

埋 戻 し W1=1.0m未満

0.0

0.0

0.0

0.0

数　　量　　表

掘　　削

床　　堀

道路本体部盛土(道路)

盛土(水路) 水路(畦)部

埋 戻 し W1=1.0m未満

数　　量　　表

掘　　削

床　　堀

道路本体部盛土(道路)

盛土(水路) 水路(畦)部

埋 戻 し W1=1.0m未満

0.0

0.0

不陸整正

基面整正

0.0道路本体部

水路(畦)部

盛土

盛土

法面整形(道)

法面整形(水) 不陸整正

基面整正

道路本体部

水路(畦)部

盛土

盛土

法面整形(道)

法面整形(水)

不陸整正

基面整正

0.0道路本体部

水路(畦)部

盛土

盛土

法面整形(道)

法面整形(水)

不陸整正

基面整正 0.0

0.0

0.0

道路本体部

水路(畦)部

盛土

盛土

法面整形(道)

法面整形(水)

不陸整正

基面整正

0.0道路本体部

水路(畦)部

盛土

盛土

法面整形(道)

法面整形(水)

不陸整正

基面整正

0.0

0.0

道路本体部

水路(畦)部

盛土

盛土

法面整形(道)

法面整形(水)

0.4

0.4

0.1

0.2

0.2

0.9

0.6

4.6

1.5

0.5

0.1

0.2

0.2

0.9

0.7

4.8

1.5

0.7

0.2

0.2

0.9
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4.8

1.4
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0.2

0.3

0.9

4.7

0.9

3.6

0.4

0.8

4.6

1.6

1.1

0.0

1.1

※上水、下水施設の位置は、推定位置

※右側路側は、現況の駐車場端部へのすり付けとする。

※横断水路工のすり付けは、支障がない事を確認し現地すり付けとする。

(横断図は現況によるすり付図、支障がない場合は計画高は無視する）

※Box600×600の取壊しは行わない

横断は5+6.0の位置(推定図)

横　断　面　図 ２
S=1:1 0 0

（P55.00）

（P70.00）

（P85.00）

（P103.00）

（P110.00）

（P123.00）

No.5+4.1

No.5+4.1

No.5+13.1

No.5+13.1

No.5-2.0（98.00）

測量会社

番
号

縮
尺

穂高3013号線

安　曇　野　市

安曇野市穂高北穂高

設計会社

調査会社

横断図（2） 図示6
5
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N
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T8

B700-L700-500

舗装版切断工

S1

L=11.5ｍ
舗装版切断工

S2

L=3.6ｍ

L=105.5ｍ

A=0.04m2/m

T1

PU1-600

L=1.0ｍ

A=0.16m2/m

T2

集水桝

B1000-L1600-900

A=0.4ｍ3

構造物取壊工

T3

構造物取壊工

T4

横断用自由勾配側溝400×400

L=8.0ｍ

集水桝

A=0.8ｍ3

T5

構造物取壊工

T6

BF350

BF350

L=1.8ｍ

構造物取壊工

舗装版切断工

S3

L=5.4ｍ

構造物取壊工

道路側　擁壁工W150

L=98.2ｍ L=2.5ｍ

　隅切部　擁壁工W200

A=0.21m2/m

A=0.19m2/m

構造物取壊工

T9

A=0.08m2/m

T10

L=2.0ｍ

構造物取壊工

構造はT8(擁壁)に準じる

No.0-4.00～No.0

横断水路復旧部(W=0.50)

A2=2.9ｍ2

No
.
5+
8.
2

No
.
5+
4.
2

区画線工(外側線)
区画線工(外側線)

L=4.0m

No
.
0-
4
.0

L=108.5m

区画線工(外側線) N
o
.5
+
12
.
0

No
.
0-
4
.0

L=116.5m

H1

A=23.1ｍ2

H2

A=402.6ｍ2

A=11.5ｍ2
11.5ｍ^u2

H4

舗装版破砕工

舗装版破砕工

舗装版破砕工

1箇所

A1=27.5ｍ2(表層)

a1=27.5- 6.2(BF)=21.3m2(上層・下層)

構造物取壊工

耕作地側　擁壁工W150

T7

A=0.10m2/m

L=42.7ｍ

赤白ｱｰﾁﾊﾟｲﾌﾟ（再利用）

A=0.04m2/m

S=1:50S=1:100

0.304ｍ^u2

0.116ｍ^u2S=1:50

平均断面

S=1:100

S=1:50

平均断面

縮尺＝1:20

赤白車止アーチパイプ移設工

平均断面

S=1:50

撤去・移設

参考重量　110kg／一式

基礎を含めて移設
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縮尺＝1:200(区画線工)

舗　装　工　展　開　図

構 造 物 取 壊 工 詳 細 図
縮尺＝1:250

(構造物移設工)

T2

（1.00*1.00*0.80-0.70*0.70*0.65）-0.02-0.02＝0.4m3

集水桝
T5

（1.00*1.90*1.00-0.70*1.60*0.85）-0.05-0.03-0.06＝0.8m3

集水桝

N
o.
5
+1
3.
1

N=2枚

コンクリート蓋（再利用）
PU2-600

コンクリート蓋（再利用）

N=2枚

PU2-360

L=3.9m

L=4.1m

区画線工(外側線)

区画線工(外側線)
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A=38.4ｍ2

舗装版破砕工

測量会社

番
号

縮
尺

穂高3013号線

安　曇　野　市

安曇野市穂高北穂高

設計会社

調査会社

舗装展開図 図示6
6

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高3013号線舗装工事

実施図
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縞鋼板　N=1枚（再利用）
1000×1000
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