
　(様式－１)

令和

令和

令和

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

市道豊科1131号線配水管布設替工事（２工区）                          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
・給水戸数　４戸                                            
・DIP(GX)φ75 　L=3.8m                                      
・DIP(GX)φ100　L=263.8m                                    
配水管布設替工                                              
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請負　

安曇野市豊科                                      市道豊科1131号線                        

実施設計書　　　 5
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r5-M2     

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度

安　曇　野　市                          



02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
00  計上なし                
02  一般交通影響あり②      
01  開削工事／小口径推進工事
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費          
施工地域等区分          
工種区分                
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  05.04.28                                                                  

0002

冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12％、4級地　を示します。
これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

単価適用地区

-頁総 括 情 報 表

安　曇　野　市                          



     ｹ             1     水道単価

継輪(GX) φ75
     ｹ             3     水道単価

継輪(GX) φ100
     ｹ             4     水道単価

曲管22°1/2(GX) φ100
    本             1     水道単価

エポキシ樹脂粉体塗装
DCIP(GX 1種管) φ75　直管　4.0ｍ

    本             4     水道単価

エポキシ樹脂粉体塗装
DCIP(GX 1種管) φ100　直管　4.0ｍ

    本            65     水道単価

エポキシ樹脂粉体塗装
DCIP(GX S種管) φ100　直管　4.0ｍ

          
          

配水管資材費
          
          

配水管布設工

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00030* 本工事費 *      内訳表                



    基             2     水道単価

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(GX) φ100（受口・挿し口）
    組             1     水道単価

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ
ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 75mm

    組             1     水道単価

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ
ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 100mm

    個             1     水道単価

内面粉体 7.5K
GX形 短管1号　φ75mm

    個             1     水道単価

内面粉体 7.5K
GX形 短管1号　φ100mm

     ｹ             1     水道単価

二受T字管(GX) φ100×75
    組             2     

継輪用
離脱防止力3DKN以上
耐震型特殊押輪(GX) φ75

    組             2     水道単価

切管ﾕﾆｯﾄ φ 75mm
GX形 挿口ﾘﾝｸ

    組             5     水道単価

切管ﾕﾆｯﾄ φ100mm
GX形 挿口ﾘﾝｸ

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00040* 本工事費 *      内訳表                



    ｍ           378.5   水道単価

青地白文字 (鋳鉄管用)
管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) W=50mm

    ｍ           267.2   水道単価

青地白文字 2倍折込
埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm

    個            15     水道単価

水道用識別ﾏｰｶｰ
    組             1     水道単価

押輪(GX) φ75(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含む)
    組             7     水道単価

押輪(GX) φ100(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含む)
     ｹ             5     水道単価

ライナ (GX) φ100
    組             1     水道単価

G-Link (GX) φ75
    組             7     水道単価

G-Link (GX) φ100
    個             2     水道単価

座台付 ﾄﾐｽKEVKH-53HK（2型）
仕切弁鉄筐 φ300mm×810H～1010H

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00050* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0009号表　    口             7     　2-3-8
接合材料：Ｇ－Ｌｉｎｋ
φ１００mm，異形管受口
ＧＸ形継手接合工

施工　第0 -0008号表　    口             7     　2-3-8
接合材料：押輪
φ１００mm，異形管受口
ＧＸ形継手接合工

施工　第0 -0007号表　    口            67     　2-3-8
接合材料：なし
φ１００mm，直管受口
ＧＸ形継手接合工

施工　第0 -0006号表　    口             2     　2-8-2-2
タッピンねじ式専用工具使用
φ７５mm ＧＸ形
鋳鉄管切断・溝切り（２工程）

施工　第0 -0005号表　    口             5     　2-8-2-2
タッピンねじ式専用工具使用
φ１００mm ＧＸ形
鋳鉄管切断・溝切り（２工程）

施工　第0 -0004号表　    口             6     　2-8-1、2-10-2
エンジンカッター使用
φ１００mm
鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工　第0 -0003号表　    ｍ             3.8   　2-3-1、2-10-5

φ７５mm以下
鋳鉄管据付工　《機械》

施工　第0 -0001号表　    ｍ           262.6   　2-3-1、2-10-5

φ１００mm
鋳鉄管据付工　《機械》

          
          

配水管労務費
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00060* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0018号表　    口             1     　2-3-5、2-10-3
７．５Ｋ
φ７５（８０）mm
フランジ継手工

施工　第0 -0017号表　    口             1     　2-3-5、2-10-3
７．５Ｋ
φ１００mm
フランジ継手工

施工　第0 -0016号表　    口             2     　2-3-3、2-10-3
ＮＳ形 異形管（継ぎ輪）
φ７５mm以下
メカニカル継手工

施工　第0 -0015号表　    個             2     　2-9-5
質量(/個)：30kg未満
円形２号　寸法：350mm
仕切弁・空気弁等ボックス設置工

施工　第0 -0014号表　    基             2     　2-9-1

φ１００mm以下
仕切弁設置工　《機械・縦型》

施工　第0 -0013号表　    口             2     
タッピンねじ式
φ７５mm
ＧＸ形継手挿口加工工

施工　第0 -0012号表　    口             5     
タッピンねじ式
φ１００mm
ＧＸ形継手挿口加工工

施工　第0 -0011号表　    口             1     　2-3-8
接合材料：Ｇ－Ｌｉｎｋ
φ７５mm，異形管受口
ＧＸ形継手接合工

施工　第0 -0010号表　    口             1     　2-3-8
接合材料：押輪
φ７５mm，異形管受口
ＧＸ形継手接合工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00070* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0026号表　    ㎡           161     
Ａｓ舗装版厚：４（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

施工　第0 -0025号表　    ｍ           535     
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

          
          

配水管土工費
施工　第0 -0024号表　    日    

１日当り試験距離：１０００（ｍ）
φ１５０mm以下
通水試験工　《既設管連結・給水車不要》

施工　第0 -0023号表　    ｍ             5.7   　2-3-11

φ７５mm以下
ポリエチレンスリ－ブ被覆工（材料込）

施工　第0 -0022号表　    ｍ           395.7   　2-3-11

φ１００mm
ポリエチレンスリ－ブ被覆工（材料込）

施工　第0 -0021号表　    ｍ             5.0   　2-3-13
胴巻箇所数：３　　天端明示：有
鋳鉄管，φ７５mm＊４ｍ
管明示テープ工（手間のみ）

施工　第0 -0020号表　    ｍ           373.5   　2-3-13
胴巻箇所数：３　　天端明示：有
鋳鉄管，φ１００mm＊４ｍ
管明示テープ工（手間のみ）

施工　第0 -0019号表　    ｍ           267.2   　2-3-14

管明示シート工（手間のみ）
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00080* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0042号表　    ｔ            15     

As
処分費

施工　第0 -0039号表　   ｍ２          161     
車道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　　　　
再生  密粒度（１３Ｆ）
表層工　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0038号表　   ｍ２          161     
全仕上り厚：１２ｃｍ
1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0036号表　   ｍ２          161     
全仕上り厚：２０ｃｍ
1.8ｍ未満，再生クラッシャーラン　RC-40
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0035号表　   ｍ３            6     
運搬距離：７．５km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
アスファルト塊運搬

施工　第0 -0032号表　   ｍ３          101     　1-1-3
運搬距離：４．８km　ＤＩＤ地区なし
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土処理工

施工　第0 -0031号表　   ｍ３           88     　1-1-2
発生土
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0029号表　   ｍ３           48     　1-1-2
その他
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0028号表　   ｍ３          189     　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00090* 本工事費 *      内訳表                



    個             3     水道単価

ﾒｰﾀｰ用
伸縮継手　φ 20mm

     ｹ             2     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
メータ用ソケット φ30

     ｹ             6     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
メータ用ソケット φ20

     m             3.7   水道単価

ポリエチレン管　２層管(1種) φ30
     m            17.9   水道単価

ポリエチレン管　２層管(1種) φ20
    個             1     水道単価

鋳鉄管用 密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付
ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓　φ100mm×φ 30mm

    個             3     水道単価

鋳鉄管用 密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付
ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓　φ100mm×φ 20mm

          
          

給水管資材費
施工　第0 -0043号表　    ｍ            13     

実線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（全ての費用）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00100* 本工事費 *      内訳表                



    基             3     水道単価

樹脂製耐寒蓋 安曇野市型
樹脂製量水器筐　φ13・φ20

    個             3     水道単価

HIVP径違ｿｹｯﾄ φ20×φ13
    個             1     水道単価

HIVPｿｹｯﾄ φ30
    個             3     水道単価

φ 20×φ 13
ﾒｰﾀｰ用 片落しｼﾞｮｲﾝﾄ

    個             1     水道単価

丸ﾊﾝﾄﾞﾙ
停水用伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ 30mm

    個             3     水道単価

蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ ﾋﾞｽ交換式
停水用伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ 20mm×φ 13mm

    個             2     水道単価

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ 30mm×1100mm

    個             6     水道単価

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ 20mm×600mm

    個             1     水道単価

ﾒｰﾀｰ用
伸縮継手　φ 30mm

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00110* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0048号表　    口             6     　2-6-1

φ２０mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0047号表　    ｍ             3.7   　2-6-1

φ３０mm
ポリエチレン管据付工

施工　第0 -0046号表　    ｍ            17.9   　2-6-1

φ２０mm
ポリエチレン管据付工

施工　第0 -0045号表　   箇所            1     　1-4-2
給水管径：φ３０mm
本管径：φ１００mm
分水栓建込み工　《鋳鉄管》

施工　第0 -0044号表　   箇所            3     　1-4-2
給水管径：φ２０mm
本管径：φ１００mm
分水栓建込み工　《鋳鉄管》

          
          

給水管労務費
    本             1     

1本/4ｍ
白ねじ無し管（SGP）φ65

    個             4     水道単価

水道用識別ﾏｰｶｰ
    ｍ            15.8   水道単価

青地白文字 2倍折込
埋設ｼｰﾄ (市道:給水管用)　W= 75mm

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00120* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0057号表　    口             3     

管径：φ１３mm
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》

施工　第0 -0056号表　    口             2     　2-5-1

φ３０mm
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

施工　第0 -0055号表　    口             3     　2-5-1

φ２０mm
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

施工　第0 -0054号表　    口             3     　2-5-1

φ１３mm
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

施工　第0 -0053号表　    口             2     　2-4-1

φ３２mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0052号表　    口             9     　2-4-1

φ２０mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0051号表　    口             1     

管径：φ３０mm
ポリエチレン管切断工《据付管切断》

施工　第0 -0050号表　    口             3     

管径：φ２０mm
ポリエチレン管切断工《据付管切断》

施工　第0 -0049号表　    口             2     　2-6-1

φ３０mm
ポリエチレン管継手工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00130* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0063号表　    ｍ             1     
15cm以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版切断

施工　第0 -0025号表　    ｍ            32     
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

          
          

給水管土工費
施工　第0 -0019号表　    ｍ            15.8   　2-3-14

管明示シート工（手間のみ）
施工　第0 -0062号表　   箇所            1     　1-4-7

特殊メータ　使用しない
φ３０mm
量水器(量水器のみ)取付工(ねじ込み接合)

施工　第0 -0061号表　   箇所            3     　1-4-7
特殊メータ　使用しない
φ１３mm
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

施工　第0 -0060号表　   箇所            1     　1-4-4
ＰＰ用
φ３０mm
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工　第0 -0059号表　   箇所            3     　1-4-4
ＰＰ用
φ２０mm
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工　第0 -0058号表　    口             1     

管径：φ２０mm
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00140* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0036号表　   ｍ２            9     
全仕上り厚：２０ｃｍ
1.8ｍ未満，再生クラッシャーラン　RC-40
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0065号表　   ｍ３            1     
運搬距離：４．８km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
コンクリート塊（無筋）運搬

施工　第0 -0035号表　   ｍ３            1     
運搬距離：７．５km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
アスファルト塊運搬

施工　第0 -0032号表　   ｍ３            6     　1-1-3
運搬距離：４．８km　ＤＩＤ地区なし
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土処理工

施工　第0 -0031号表　   ｍ３            6     　1-1-2
発生土
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0029号表　   ｍ３            3     　1-1-2
その他
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0028号表　   ｍ３           11     　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

施工　第0 -0064号表　    ㎡             1     
Ｃо舗装版厚：１０（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

施工　第0 -0026号表　    ㎡             9     
Ａｓ舗装版厚：４（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00150* 本工事費 *      内訳表                



          
          

仮設配水管資材費
施工　第0 -0043号表　    ｍ             3     

実線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（全ての費用）

施工　第0 -0068号表　    ｔ             1     

Co
処分費

施工　第0 -0042号表　    ｔ             1     

As
処分費

施工　第0 -0067号表　   ｍ２            1     
平均舗設厚　２０ｃｍ未満
人力舗設
コンクリート舗装工（労務及び機械運転）

   ｍ３            1     

（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）　　　　　　　　　
生コン　１８－８－４０－ＢＢ　　　　　　

施工　第0 -0039号表　   ｍ２            9     
車道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　　　　
再生  密粒度（１３Ｆ）
表層工　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0066号表　   ｍ２            1     
全仕上り厚：１０ｃｍ
1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0038号表　   ｍ２            9     
全仕上り厚：１２ｃｍ
1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00160* 本工事費 *      内訳表                



    個             1     水道単価
1/3単価
管端防食形
（仮設）VB 組ﾌﾗﾝｼﾞ　100A

    個             1     水道単価
1/3単価
管端防食形
（仮設）VB 組ﾌﾗﾝｼﾞ　150A

    個           147     水道単価

転用方式(1/3)
（仮設）ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ φ100　G-0型

    個            16     水道単価
1/3単価
10K (仮設用)
（仮設）合ﾌﾗﾝｼﾞ　100A

    個             8     水道単価
1/3単価
10Kﾌﾗﾝｼﾞ用(仮設用)
（仮設）ｱﾙﾐ製ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ　100A

    個             1     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用径違ﾁｰｽﾞ(3段落以上)　φ100

    個             3     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用ﾁｰｽﾞ　φ100

    個            56     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用ｴﾙﾎﾞ　φ100

    本            85     水道単価

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
(仮設)SGP-VB φ100直管4.0m 転用方式(1/3)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00170* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0071号表　    口             1     　2-3-5、2-10-3
７．５Ｋ
φ１５０mm
フランジ継手工

施工　第0 -0070号表　   箇所          147     

80A～100A
ヴィクトリック設置工

施工　第0 -0069号表　    ｍ           340     　2-4-1

φ１００mm
小口径鋼管据付工

          
          

仮設配水管労務費
    個             2     

φ100
VUｷｬｯﾌﾟ

    組             1     水道単価

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ
ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 100mm

    個             1     水道単価

内面粉体
フランジ蓋　φ100mm

    組             1     水道単価

DCIP用
不断水分岐(簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ付) φ100×100

    個             1     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用径違ｿｹｯﾄ(普通品)　φ150

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00180* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0025号表　    ｍ           225     
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

          
          

仮設配水管土工費
施工　第0 -0017号表　    口             1     　2-3-5、2-10-3

７．５Ｋ
φ１００mm
フランジ継手工

施工　第0 -0071号表　    口             1     　2-3-5、2-10-3
７．５Ｋ
φ１５０mm
フランジ継手工

施工　第0 -0074号表　    口             1     　2-3-5、2-10-3
７．５Ｋ
φ１５０mm
フランジ継手取外し工

施工　第0 -0073号表　   箇所            1     　2-3-12

φ１００mm×φ１００mm
不断水連絡工

    ％    

＊諸雑費＊
施工　第0 -0072号表　    基             8     　2-9-1

φ１００mm
合成樹脂製弁設置工　《人力》

施工　第0 -0017号表　    口             1     　2-3-5、2-10-3
７．５Ｋ
φ１００mm
フランジ継手工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00190* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0038号表　   ｍ２           35     
全仕上り厚：１２ｃｍ
1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0036号表　   ｍ２            2     
全仕上り厚：２０ｃｍ
1.8ｍ未満，再生クラッシャーラン　RC-40
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0035号表　   ｍ３            3     
運搬距離：７．５km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
アスファルト塊運搬

施工　第0 -0032号表　   ｍ３           15     　1-1-3
運搬距離：４．８km　ＤＩＤ地区なし
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土処理工

施工　第0 -0031号表　   ｍ３            3     　1-1-2
発生土
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0075号表　   ｍ３            5     　1-1-2
RC-40
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0029号表　   ｍ３            9     　1-1-2
その他
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0028号表　   ｍ３           24     　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

施工　第0 -0026号表　    ㎡            70     
Ａｓ舗装版厚：４（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00200* 本工事費 *      内訳表                



     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）メータ用ソケット φ30

     ｹ             2     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）エルボ90ﾟ φ30

     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用おねじ付ソケット　φ30

     ｹ             3     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用おねじ付ソケット　φ13

     m             8.1   水道単価

転用方式(1/3)
（仮設）ポリエチレン管　２層管(1種) φ30

     m             4     水道単価

転用方式(1/3)
（仮設）ポリエチレン管　２層管(1種) φ13

          
          

仮設給水管資材費
施工　第0 -0076号表　    ｔ             6     

As
処分費

施工　第0 -0039号表　   ｍ２           70     
車道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　　　　
再生  密粒度（１３Ｆ）
表層工　　　　　　　　　　　　　　　　　

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00210* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0077号表　    ｍ             4     　2-6-1

φ１３mm
ポリエチレン管据付工

          
          

仮設給水管労務費
    個             3     水道単価

転用方式(1/3)
（仮設）ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ φ100　G-0型

    個             1     水道単価
1/3単価
内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手
（仮設）鋼管六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ32

    個             3     水道単価
1/3単価
内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手
（仮設）鋼管六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ15

    個             3     水道単価
1/3単価
管端防食形
（仮設）VB ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　25A×15A

     ｹ             1     水道単価

給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ 10Kねじ込 転用方式(1/3)
（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ32

     ｹ             3     水道単価

給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ 10Kねじ込 転用方式(1/3)
（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ15

     ｹ             3     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）ベンド90ﾟ φ13

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00220* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0060号表　   箇所            1     　1-4-4
ＰＰ用
φ３０mm
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工　第0 -0081号表　   箇所            3     　1-4-4
ＰＰ用
φ１３mm
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工　第0 -0070号表　   箇所            3     

80A～100A
ヴィクトリック設置工

施工　第0 -0053号表　    口             2     　2-4-1

φ３２mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0080号表　    口             3     　2-4-1

φ２５mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0079号表　    口             9     　2-4-1

φ１３mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0049号表　    口             5     　2-6-1

φ３０mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0078号表　    口             6     　2-6-1

φ１３mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0047号表　    ｍ             8.1   　2-6-1

φ３０mm
ポリエチレン管据付工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00230* 本工事費 *      内訳表                



＊＊工事原価＊＊
          

費(千円単位)
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

共通仮設費率計算額(千円単位)

＊＊直接工事費＊＊
施工　第0 -0082号表　  人・日          60     

交通誘導警備員Ｂ
          
          

交通管理費
    ％    

＊諸雑費＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00240* 本工事費 *      内訳表                



          

価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
          

費等＊＊
＊＊一般管理

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00250* 本工事費 *      内訳表                



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0002号表　　
   時間          1.210 クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

トラック運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-3-1、2-10-5φ１００mm
施工　第0 -0001号表　　鋳鉄管据付工　《機械》

00260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（特殊）

   時間          1.000 　４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］

   時間          1     クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
施工　第0 -0002号表　　トラック運転　（機－１）

00270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0002号表　　
   時間          1.210 クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

トラック運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-3-1、2-10-5φ７５mm以下
施工　第0 -0003号表　　鋳鉄管据付工　《機械》

00280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の30.0％
    ％    

諸雑費
エンジンカッター損料

    日    
機械損料　エンジンカッター

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    口           1     　2-8-1、2-10-2エンジンカッター使用φ１００mm
施工　第0 -0004号表　　鋳鉄管切断工《据付管切断》

00290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費
溝切り・切断刃損耗費

    枚           0.017 
溝切り・切断刃損耗費

タッピンねじ式専用工具損料
    日    

機械損料　タッピンねじ式専用工具

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    口           1     　2-8-2-2タッピンねじ式専用工具使用φ１００mm ＧＸ形
施工　第0 -0005号表　　鋳鉄管切断・溝切り（２工程）

00300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費
溝切り・切断刃損耗費

    枚           0.014 
溝切り・切断刃損耗費

タッピンねじ式専用工具損料
    日    

機械損料　タッピンねじ式専用工具

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    口           1     　2-8-2-2タッピンねじ式専用工具使用φ７５mm ＧＸ形
施工　第0 -0006号表　　鋳鉄管切断・溝切り（２工程）

00310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-8接合材料：なしφ１００mm，直管受口
施工　第0 -0007号表　　ＧＸ形継手接合工

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-8接合材料：押輪φ１００mm，異形管受口
施工　第0 -0008号表　　ＧＸ形継手接合工

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-8接合材料：Ｇ－Ｌｉｎｋφ１００mm，異形管受口
施工　第0 -0009号表　　ＧＸ形継手接合工

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-8接合材料：押輪φ７５mm，異形管受口
施工　第0 -0010号表　　ＧＸ形継手接合工

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-8接合材料：Ｇ－Ｌｉｎｋφ７５mm，異形管受口
施工　第0 -0011号表　　ＧＸ形継手接合工

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の5.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     タッピンねじ式φ１００mm
施工　第0 -0012号表　　ＧＸ形継手挿口加工工

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の5.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     タッピンねじ式φ７５mm
施工　第0 -0013号表　　ＧＸ形継手挿口加工工

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0002号表　　
   時間          0.400 クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

トラック運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    基           1     　2-9-1φ１００mm以下
施工　第0 -0014号表　　仕切弁設置工　《機械・縦型》

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

水道単価
   ｍ３          0.004 マンホール蓋下水道用

無収縮モルタル

    人    
普通作業員

    個           1     　2-9-5質量(/個)：30kg未満円形２号　寸法：350mm
施工　第0 -0015号表　　仕切弁・空気弁等ボックス設置工

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-3、2-10-3ＮＳ形 異形管（継ぎ輪）φ７５mm以下
施工　第0 -0016号表　　メカニカル継手工

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-5、2-10-3７．５Ｋφ１００mm
施工　第0 -0017号表　　フランジ継手工

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-5、2-10-3７．５Ｋφ７５（８０）mm
施工　第0 -0018号表　　フランジ継手工

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    ｍ         100     　2-3-14
施工　第0 -0019号表　　管明示シート工（手間のみ）

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    ｍ         100     　2-3-13胴巻箇所数：３　　天端明示：有鋳鉄管，φ１００mm＊４ｍ
施工　第0 -0020号表　　管明示テープ工（手間のみ）

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    ｍ         100     　2-3-13胴巻箇所数：３　　天端明示：有鋳鉄管，φ７５mm＊４ｍ
施工　第0 -0021号表　　管明示テープ工（手間のみ）

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

水道単価
    個         225.000 

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ100
水道単価

    ｍ         150.000 5.0m/枚
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(JWWAK規格品) φ100

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ         100     　2-3-11φ１００mm
施工　第0 -0022号表　　ポリエチレンスリ－ブ被覆工（材料込）

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

水道単価
    個         195.000 

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ75
水道単価

    ｍ         150.000 5.0m/枚
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(JWWAK規格品) φ75

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ         100     　2-3-11φ７５mm以下
施工　第0 -0023号表　　ポリエチレンスリ－ブ被覆工（材料込）

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
器具損料及び諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    日           1     １日当り試験距離：１０００（ｍ）φ１５０mm以下
施工　第0 -0024号表　　通水試験工　《既設管連結・給水車不要》

00490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

    人    普通作業員普通作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0025号表　　舗装版切断

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0025号表　　舗装版切断

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0027号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

    ㎡         100     Ａｓ舗装版厚：４（cm）山積 0.13m3［平積 0.10m3］
施工　第0 -0026号表　　舗装版取壊し積込み工

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（特殊）

  供用日  排ガス２次　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

    日           1     排出ガス対策型２次基準クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0027号表　　小型バックホウ運転　（機－１８）

00530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0027号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-1クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0028号表　　管路掘削工

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

　管路埋戻工(SS10103)にて使用
   ｍ３        126.000 

埋戻材料費

施工　第0-0030号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0027号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2その他クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0029号表　　管路埋戻工

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料

    日           1     　質量６０～８０ｋｇ
施工　第0 -0030号表　　タンパ及びランマ運転　（機－３１）

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0030号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0027号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2発生土クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0031号表　　管路埋戻工

00570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

　発生土処理工(SS10104)にて使用
   ｍ３          1.000 

処分費

施工　第0-0033号表　　
   ｍ３          1.000 

運搬距離：４．８km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土運搬費

   ｍ３          1     　1-1-3運搬距離：４．８km　ＤＩＤ地区なしBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0032号表　　発生土処理工

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0034号表　　
    日    

運搬路面状況　良好
普通・ディーゼル　４ｔ積級
ダンプトラック運転

   ｍ３         10     運搬距離：４．８km　ＤＩＤ地区無しBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0033号表　　発生土運搬費

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

  供用日  ダンプトラック　４ｔ　良好
タイヤ損耗費

  供用日  　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（一般）

    日           1     　1-1-3運搬路面状況　良好普通・ディーゼル　４ｔ積級
施工　第0 -0034号表　　ダンプトラック運転

00600

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0034号表　　
    日    

運搬路面状況　良好
普通・ディーゼル　４ｔ積級
ダンプトラック運転

   ｍ３         10     運搬距離：７．５km　ＤＩＤ地区無しBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0035号表　　アスファルト塊運搬

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0037号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

   ｍ３         25.400 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

    人    
普通作業員

   ｍ２        100     全仕上り厚：２０ｃｍ1.8ｍ未満，再生クラッシャーラン　RC-40
施工　第0 -0036号表　　路盤工（管路土工）　１層仕上げ

00620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料

    日           1     　質量６０～８０ｋｇ
施工　第0 -0037号表　　タンパ及びランマ運転　（機－３１）

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0037号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

   ｍ３         15.240 
粒調砕石　２５㎜以下

    人    
普通作業員

   ｍ２        100     全仕上り厚：１２ｃｍ1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
施工　第0 -0038号表　　路盤工（管路土工）　１層仕上げ

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労＋機）×率
    ％    

諸雑費

施工　第0-0041号表　　
    日    前進型　機械質量４０～６０ｋｇ

振動コンパクタ運転　（機－２３）

施工　第0-0040号表　　
    日    

普通型
舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ
振動ローラ運転　（機－２３）

    Ｌ    ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤

    ｔ           7.544 密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
⑤再生アスファルト混合物

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ２        100     車道　１層当り仕上厚３ｃｍ再生  密粒度（１３Ｆ）
施工　第0 -0039号表　　表層工

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
特殊作業員

  供用日  　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

    日           1     普通型舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ
施工　第0 -0040号表　　振動ローラ運転　（機－２３）

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］

    日           1     前進型　機械質量４０～６０ｋｇ
施工　第0 -0041号表　　振動コンパクタ運転　（機－２３）

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     As
施工　第0 -0042号表　　処分費

00680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率
    ％    

諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         25.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         25.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        390.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0043号表　　区画線設置　（全ての費用）

00690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-2給水管径：φ２０mm本管径：φ１００mm
施工　第0 -0044号表　　分水栓建込み工　《鋳鉄管》

00700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-2給水管径：φ３０mm本管径：φ１００mm
施工　第0 -0045号表　　分水栓建込み工　《鋳鉄管》

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ２０mm
施工　第0 -0046号表　　ポリエチレン管据付工

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ３０mm
施工　第0 -0047号表　　ポリエチレン管据付工

00730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-6-1φ２０mm
施工　第0 -0048号表　　ポリエチレン管継手工

00740

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-6-1φ３０mm
施工　第0 -0049号表　　ポリエチレン管継手工

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     管径：φ２０mm
施工　第0 -0050号表　　ポリエチレン管切断工《据付管切断》

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     管径：φ３０mm
施工　第0 -0051号表　　ポリエチレン管切断工《据付管切断》

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ２０mm
施工　第0 -0052号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ３２mm
施工　第0 -0053号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-5-1φ１３mm
施工　第0 -0054号表　　硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

00800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-5-1φ２０mm
施工　第0 -0055号表　　硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

00810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-5-1φ３０mm
施工　第0 -0056号表　　硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

00820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     管径：φ１３mm
施工　第0 -0057号表　　硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》

00830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     管径：φ２０mm
施工　第0 -0058号表　　硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》

00840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-4ＰＰ用φ２０mm
施工　第0 -0059号表　　止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

00850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-4ＰＰ用φ３０mm
施工　第0 -0060号表　　止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

00860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-7特殊メータ　使用しないφ１３mm
施工　第0 -0061号表　　量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

00870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-7特殊メータ　使用しないφ３０mm
施工　第0 -0062号表　　量水器(量水器のみ)取付工(ねじ込み接合)

00880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

    人    普通作業員普通作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0063号表　　舗装版切断

00890

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0063号表　　舗装版切断

00900

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0027号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

    ㎡         100     Ｃо舗装版厚：１０（cm）山積 0.13m3［平積 0.10m3］
施工　第0 -0064号表　　舗装版取壊し積込み工

00910

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0034号表　　
    日    

運搬路面状況　良好
普通・ディーゼル　４ｔ積級
ダンプトラック運転

   ｍ３         10     運搬距離：４．８km　ＤＩＤ地区無しBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0065号表　　コンクリート塊（無筋）運搬

00920

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0037号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

   ｍ３         12.700 
粒調砕石　２５㎜以下

    人    
普通作業員

   ｍ２        100     全仕上り厚：１０ｃｍ1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
施工　第0 -0066号表　　路盤工（管路土工）　１層仕上げ

00930

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労）×率
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ２        100     平均舗設厚　２０ｃｍ未満人力舗設
施工　第0 -0067号表　　コンクリート舗装工（労務及び機械運転）

00940

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     Co
施工　第0 -0068号表　　処分費

00950

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-4-1φ１００mm
施工　第0 -0069号表　　小口径鋼管据付工

00960

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     80A～100A
施工　第0 -0070号表　　ヴィクトリック設置工

00970

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-5、2-10-3７．５Ｋφ１５０mm
施工　第0 -0071号表　　フランジ継手工

00980

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    基           1     　2-9-1φ１００mm
施工　第0 -0072号表　　合成樹脂製弁設置工　《人力》

00990

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の5.0％
    ％    

諸雑費

    日    
機械損料

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    人    
特殊作業員

   箇所          1     　2-3-12φ１００mm×φ１００mm
施工　第0 -0073号表　　不断水連絡工

01000

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-5、2-10-3７．５Ｋφ１５０mm
施工　第0 -0074号表　　フランジ継手取外し工

01010

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

   ｍ３        126.000 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

施工　第0-0030号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0027号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2RC-40クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0075号表　　管路埋戻工

01020

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     As
施工　第0 -0076号表　　処分費

01030

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ１３mm
施工　第0 -0077号表　　ポリエチレン管据付工

01040

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-6-1φ１３mm
施工　第0 -0078号表　　ポリエチレン管継手工

01050

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ１３mm
施工　第0 -0079号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

01060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ２５mm
施工　第0 -0080号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

01070

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-4ＰＰ用φ１３mm
施工　第0 -0081号表　　止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

01080

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人    
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0082号表　　交通誘導警備員Ｂ

01090

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



第 1 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

エポキシ樹脂粉体塗装 59（直）+6（切） 65

エポキシ樹脂粉体塗装 4（切） 4

エポキシ樹脂粉体塗装 1（切） 1

4 4

3 3

1 1

切管ﾕﾆｯﾄ 5 5

φ100mm

切管ﾕﾆｯﾄ 2 2

φ 75mm

離脱防止力3DKN以上 2 2

継輪用

1 1

内面粉体 7.5K 1 1

φ100mm

第 2 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

内面粉体 7.5K 1 1

φ 75mm

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 1 1

φ 100mm

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 1 1

φ 75mm

2 2

座台付 ﾄﾐｽKEVKH-53HK（2型） 2 2

φ300mm×810H～1010H

7 7

1 1

5 5

7 7

1 1

15 15

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(GX) φ
100（受口・挿し口）

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）

名　　　　　称

基 TG442KGK

仕切弁鉄筐 個 TK6290AZM

押輪(GX) φ75(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯ
ﾄ･ｺﾞﾑ輪含む)

組 TG461KGK

ライナ (GX) φ100

数　　　量　　　計　　　算　　　書配水管資材費

TG022KGK

名　　　　　称

本
DCIP(GX S種管) φ100

直管　4.0ｍ

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP） 組 TK6770AZM

TTSTO75

DCIP(GX 1種管) φ100
直管　4.0ｍ

継輪(GX) φ100

GX形 挿口ﾘﾝｸﾞ

GX形 短管1号

GX形 挿口ﾘﾝｸﾞ

耐震型特殊押輪(GX)
φ75

本 TG002KGK

GX形 短管1号 個

曲管22°1/2(GX) φ100

組

組

継輪(GX) φ75

DCIP(GX 1種管) φ75　直
管　4.0ｍ

TK0010AZM

組 TK6780AZM

TG042KGK

TK0020AZM

配水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

個

組

ｹ
二受T字管(GX) φ100×

75

TG001KGK

TG162KGK

TG322KGK

TG321KGK

TK0110AZM

TK0100AZM

本

ｹ

ｹ

ｹ

ｹ TG522KGK

押輪(GX) φ100(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯ
ﾄ･ｺﾞﾑ輪含む)

組 TG462KGK

G-Link (GX) φ100 組 TG502KGK

G-Link (GX) φ75 組 TG501KGK

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 TK6660AZM



第 3 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

青地白文字 2倍折込 φ100 L=263.82-0.19×2=263.44m 267.2

W=150mm φ75 L=3.8m               263.42+3.8=267.22

青地白文字 (鋳鉄管用) φ100 L=373.5m 378.5

W=50mm φ 75 L=5.0m

第 4 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

機械　据付 263.82-0.626*2=262.568 262.6

φ100

機械　据付 3.8 3.8

φ75

6 6

φ100

5 5

φ100

2 2

φ75

直管 64 (S種)+3 (1種)=67 67

φ100

異形管 7（押輪） 7

φ100

G-Link 7 7

φ100

異形管 1（押輪） 1

φ75

G-Link 1 1

φ75

GX 挿口リング 5 5

φ100

ＧＸ形継手工 口

m SS20301

名　　　　　称

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) ｍ TK6610AZM

SS20317

管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) ｍ TK6580AZM

配水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

鋳鉄管切断・溝切り（２工
程）

口 SS20803

鋳鉄管切断・溝切り（２工
程）

口 SS20803

配水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

鋳鉄管切断工 口 SS20801

名　　　　　称

鋳鉄管据付・撤去工 m SS20301

鋳鉄管据付・撤去工

ＧＸ形継手工 口 SS20317

ＧＸ形継手工 口 SS20317

ＧＸ形継手工 口 SS20317

ＧＸ形継手工 口 SS20317

ＮＳ形・ＧＸ形継手挿口加
工工

口 SS20316



第 5 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

GX　挿口リング 2 2

φ75

縦型 2 2

φ100

円形2形 2 2

特殊押輪 2（耐震型特殊押輪） 2

φ75

1 1

φ100

1 1

φ75

267.2 267.2

φ100：373.5 373.5

φ75：5.0 5.0

5.0×1.2/4.0×263.8＝395.7 395.7

5.0×1.2/4.0×3.8＝5.7 5.7

第 6 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

（263.8+3.8）/1000=0.267 0.3

メカニカル継手接合・撤去
工

口 SS20302

日

管明示シート工（手間の
み）

m SS20315

管明示テープ工（手間の
み）

m SS20314

フランジ継手接合・取外し
工

口 SS20305

仕切弁・空気弁等ボックス
設置工

個 SS20909

仕切弁設置工（縦・横型）
《機械》

基 SS20901

名　　　　　称

配水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

ＮＳ形・ＧＸ形継手挿口加
工工

口 SS20316

フランジ継手接合・取外し
工

口 SS20305

ポリエチレンスリーブ被覆
工（材料込）

m SS20311

配水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

通水試験工

管明示テープ工（手間の
み）

m SS20314

ポリエチレンスリーブ被覆
工（材料込）

m SS20311

SS50101



第 7 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

As舗装版 527.6+7.6=535.2 535

ｔ＝15㎝以下

BH山積み0.13㎥ 158.3+2.3=160.6 161

舗装版厚4㎝

クローラー型 186.5+2.6=189.1 189

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 47.4+0.6=48.0 48

洗滌砂

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 87.1+1.3=88.4 88

発生土

99.4+1.3=100.7 101

運搬距離4.8㎞

As殻 6.3+0.1=6.4 6

運搬距離7.5㎞

下層　RC-40 158.3+2.3=160.6 161

t=20

上層　M-25 158.3+2.3=160.6 161

t=12cm

再密13F 158.3+2.3=160.6 161

t=3cm

As殻 14.8+0.2=15.0 15

第 8 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

W=150mm 13

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

区画線設置工（溶融式200
ｍ未満、ペイント式500ｍ

未満）
ｍ SG301

配水管土工費

発生土処理工 ｍ３

ｍ２ SS10117

処分費（ｔ） ｔ SA092

SS10108

アスフアルト舗装工（人
力）

路盤工（管路土工） ｍ２

配水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

舗装版切断

管路埋戻工 ｍ３

舗装版取壊し積込み工 ｍ２

ｍ SZD321

SS10107

管路掘削工 ｍ３ SS10101

SS10103

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

SS10104

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108



第 9 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

鋳鉄管用 密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 3 3

φ100mm×φ 20mm

鋳鉄管用 密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1 1

φ100mm×φ 30mm

17.9 17.9

3.7 3.7

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 6 6

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 2 2

ﾒｰﾀｰ用 3 3

φ 20mm

ﾒｰﾀｰ用 1 1

φ 30mm

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ 6 6

φ 20mm×600mm

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ 2 2

φ 30mm×1100mm

蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ ﾋﾞｽ交換式 3 3

φ 20mm×φ 13mm

第 10 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 1 1

φ 30mm

3 3

φ 20×φ 13

1 1

3 3

樹脂製耐寒蓋 安曇野市型 3 3

(小)φ13mm～φ20mm用

青地白文字 2倍折込 15.8 15.8

W= 75mm

4 4

1本/4ｍ 1 1

樹脂製量水器筐 基 TK6460AZM

ｍ TK6620AZM

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 TK6660AZM

白ねじ無し管(SGP) φ65

HIVP径違ｿｹｯﾄ φ20×φ
13

個 KS703KGK

給水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

伸縮継手 個 TK1850AZM

伸縮継手 個 TK1870AZM

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓 個 TK4880AZM

メータ用ソケット φ20 ｹ KS062KGK

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓 個 TK4900AZM

KS002KGKm

ポリエチレン管　２層管(1
種) φ30

m KS004KGK

メータ用ソケット φ30 ｹ KS064KGK

ポリエチレン管　２層管(1
種) φ20

停水用伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓 個 TK5730AZM

給水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 個 TK5850AZM

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 個 TK5880AZM

停水用伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓 個 TK5760AZM

HIVPｿｹｯﾄ φ30 個 KS695KGK

ﾒｰﾀｰ用 片落しｼﾞｮｲﾝﾄ 個 TK2940AZM

本 TSGP65

埋設ｼｰﾄ (市道:給水管用)



第 11 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

DIP用 3 3

φ100×φ20

DIP用 1 1

φ100×φ30

据付 17.9 17.9

φ20

据付 3.7 3.7

φ30

6(MS) 6

φ20

2(MS) 2

φ30

3 3

φ20

1 1

φ30

6(MS)+3(方落し）=9 9

φ20

2(MS) 2

φ30

3（異ｿｹ) 3

φ13

第 12 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

3(異ｿｹ) 3

φ20

1*2（ｿｹ） 2

φ30

3 3

φ13

1 1

φ20

3 3

φ20

1 1

φ30

筐含む 3 3

φ13

筐含まない 1 1

φ30

15.8 15.8管明示シート工（手間の
み）

m SS20315

止水栓取付け工 箇所 SS10402

量水器取付工（ねじ込み
接合）

箇所 SS10405

量水器取付工（ねじ込み
接合）

箇所 SS10405

硬質塩化ビニル管切断工 口 SS20505

硬質塩化ビニル管切断工 口 SS20505

止水栓取付け工 箇所 SS10402

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

口 SS20502

硬質塩化ビニル管ＴＳ継
手工

口 SS20502

硬質塩化ビニル管ＴＳ継
手工

給水管労務費

分水栓建込み工 箇所 SS10401

ポリエチレン管据付・撤去
工

m SS20601

分水栓建込み工 箇所 SS10401

給水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

ポリエチレン管継手工 口 SS20602

ポリエチレン管切断工 口 SS20604

ポリエチレン管据付・撤去
工

m SS20601

ポリエチレン管継手工 口 SS20602

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

硬質塩化ビニル管ＴＳ継
手工

口 SS20502

ポリエチレン管切断工 口 SS20604

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405



第 13 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

As舗装版 27.8+3.8=31.6 32

ｔ＝15㎝以下

Co舗装版 0.4 1

ｔ＝15㎝以下

BH山積み0.13㎥ 8.3+1.1=9.4 9

舗装版厚4㎝

BH山積み0.13㎥ 0.1 1

Co舗装版10㎝

クローラー型 9.1+1.3+0.1+0.7+0.2=11.4 11

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 1.9+0.3+0.03+0.2+0.1=2.53 3

洗滌砂

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 4.5+0.6+0.04+0.5+0.1=5.74 6

発生土

4.5+0.7+0.1+0.2+0.1=5.6 6

運搬距離4.8㎞

As殻 0.3+0.04=0.34 1

運搬距離7.5㎞

Co殻 0.01 1

運搬距離4.8㎞

下層　RC-40 8.3+1.1=9.4 9

t=20cm

第 14 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

上層　M-25 8.3+1.1=9.4 9

t=12cm

上層　M-25 0.1 1

t=10cm

再密13F 8.3+1.1=9.4 9

t=3cm

18-8-25BB V=0.1*0.1=0.01 1

18-8-25BB 0.1 1

As殻 0.7+0.1=0.8 1

Co殻 0.02 1

白 W=150mm 3 3

ｔ SA092

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

ｍ SG301

アスフアルト舗装工（人
力）

ｍ２ SS10117

生コン ｍ３ T1055

コンクリート舗装工（労務
及び機械運転）

㎡ SD052

処分費（ｔ） ｔ SA092

区画線設置工（溶融式200
ｍ未満、ペイント式500ｍ

未満）

処分費（ｔ）

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

給水管土工費

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

ｍ３ SS10104

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115

発生土処理工

舗装版取壊し積込み工 ｍ２ SS10107

管路掘削工 ｍ３ SS10101

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

給水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

舗装版切断 ｍ SZD321

ｍ SZD321

舗装版取壊し積込み工 ｍ２ SS10107

舗装版切断



第 15 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 340/4=85 85

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手 56 56

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手 3 3

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手1 1

(仮設)10Kﾌﾗﾝｼﾞ用 8 8

100A

(仮設)10K 8*2=16 16

100A

85+56+3*2=147 147

管端防食形 1 1

150A

管端防食形 1 1

100A

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手 1 1

以上、3回使い

第 16 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

DCIP用 1 1

内面粉体 1 1

φ100mm

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 1 1

φ 100mm

2（既設管端部処理） 2

φ100mm

（仮設）鋼管用ﾁｰｽﾞ　φ
100

個 KT043KGK

（仮設）鋼管用径違ﾁｰｽﾞ(3
段落以上)　φ100

ｱﾙﾐ製ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 個 TK4610AZM

仮設配水管資材費

個 KT063KGK

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

（仮設）SGP-VB　φ100
直管　 4.0m

本 KT003KGK

（仮設）鋼管用ｴﾙﾎﾞ　φ
100

個 KT023KGK

合ﾌﾗﾝｼﾞ 個 TK4660AZM

VB 組ﾌﾗﾝｼﾞ 個 TK3670AZM

（仮設）鋼管用径違ｿｹｯﾄ
(普通品)　φ150

個 KT105KGK

（仮設）ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ φ
100　G-0型

個 KT123KGK

VB 組ﾌﾗﾝｼﾞ 個 TK3680AZM

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）

フランジ蓋 個 TK6750AZM

仮設配水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

不断水分岐(簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ付)
φ100×100

組 TN742KGK

組 TK6780AZM

VUｷｬｯﾌﾟ 個 TVUKY100



第 17 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

340 340

100A

147 147

100A,150A

接合 1 1

150A

接合 1 1

100A

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 8 8

100A

上記の撤去費　#0001 40

DIP 1 1

φ100×φ100

取外し 1 1

φ150

接合 1 1

φ150

接合 1 1

φ100

第 18 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

基 SS20905

％

フランジ継手接合・取外し
工

SS20305

フランジ継手接合・取外し
工

口 SS20305

合成樹脂製弁設置工
《人力》

不断水連絡工 箇所 SS20313

フランジ継手接合・取外し
工

口

名　　　　　称

フランジ継手接合・取外し
工

口 SS20305

箇所 V0001ヴィクトリック継手工

口 SS20305

小口径鋼管据付工 m SS20401

仮設配水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

数　　　量　　　計　　　算　　　書

フランジ継手接合・取外し
工

口 SS20305

名　　　　　称



第 19 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

As舗装版 218.0+6.6=224.6 225

ｔ＝15㎝以下

BH山積み0.13㎥ 65.4+4.6=70 70

舗装版厚4㎝

クローラー型 17.0+6.5=23.5 24

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 7.8+1.1=8.9 9

洗滌砂

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 4.9 5

RC-40

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ 3.4 3

発生土

12.1+3.1=15.2 15

運搬距離4.8㎞

As殻 2.3+0.2=2.5 3

運搬距離7.5㎞

下層　RC-40 2.3 2

t=20cm

上層　M-25 32.7+2.3=35.0 35

t=12cm

再密13F 65.4+4.6=70 70

t=3cm

第 20 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

処分物（As殻orCo殻） 5.4+0.5=5.9 6

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

舗装版取壊し積込み工

ｍ３ SS10104

仮設配水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

ｍ SZD321

仮設配水管土工費

ｍ２ SS10107

管路掘削工 ｍ３ SS10101

SS10103

管路埋戻工

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115

ｍ３ SS10103

発生土処理工

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

舗装版切断

アスフアルト舗装工（人
力）

ｍ２ SS10117

名　　　　　称

処分費（ｔ） ｔ SA092

管路埋戻工 ｍ３



第 21 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

4 4

8.1 8.1

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 3 3

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 2 2

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 3 3

給水用青銅バルブ　10Ｋねじ込み3 3

給水用青銅バルブ　10Ｋねじ込み1 1

管端防食形 （3回使い）　3 3

25A×15A

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手 （3回使い）　3 3

第 22 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手 （3回使い）　1 1

分岐用 3 3

以上、3回使い

仮設給水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

鋼管六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ32 個 KS594KGK

（仮設）ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ φ
100　G-0型

個 KT123KGK

（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ32 ｹ KT344KGK

VB ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 個 TK3950AZM

鋼管六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ15 個 KS591KGK

（仮設）メータ用ソケット φ
30

ｹ KT364KGK

（仮設）ベンド90ﾟ φ13 ｹ KT451KGK

（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ15 ｹ KT341KGK

（仮設）鋼管用おねじ付ソ
ケット　φ13

ｹ KT351KGK

（仮設）鋼管用おねじ付ソ
ケット　φ30

ｹ KT354KGK

（仮設）エルボ90ﾟ φ30 ｹ KT464KGK

仮設給水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

（仮設）ポリエチレン管　２
層管(1種) φ13

m KT301KGK

（仮設）ポリエチレン管　２
層管(1種) φ30

m KT304KGK



第 23 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

4

φ13

8.1

φ30

おｿｹ1*3+ﾕﾆ1*3=6 6

φ13

おｿｹ1*1+ｴﾙﾎﾞ2*2=5 5

φ30

ﾆｯﾌﾟﾙ1*3+おｿｹ1*3+ﾕﾆ1*3=9 9

15A

ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ1*3 3

25A

ﾆｯﾌﾟﾙ1*1+おｿｹ1*1=2 2

32A

分岐用 3 3

100A

ﾊﾞﾙﾌﾞ類 3 3

15A

ﾊﾞﾙﾌﾞ類 1 1

32A

上記の撤去費　#0001 40

第 24 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

止水栓取付け工 箇所 SS10402

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

％

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

ヴィクトリック継手工 箇所 V0001

止水栓取付け工 箇所 SS10402

ポリエチレン管継手工 口 SS20602

ポリエチレン管継手工 口 SS20602

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

仮設給水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

ポリエチレン管据付・撤去
工

m SS20601

ポリエチレン管据付・撤去
工

m SS20601



　豊科1131号線　φ100路線

（▽は切断位置、▲　は溝切加工を示す）

受口切管 切管計 残　管 計

φ100切管S種

3.800

 2.250

 2.751

 2.597

 2.099

 2.106

5 本

6 本
計

甲切管本数

直管本数

小計  11.803 0.000 11.803 8.197 5 0 0

6 2.106 1.894 4.000 1

5 2.099 1.901 4.000 1

4 2.597 1.403 4.000 1

3 2.751 1.249 4.000 1

切断溝切加工 溝切加工
両口・挿口切管

2 2.250 1.750 4.000 1

切　　管　　調　　書

番号
長　　　さ

切断

1 3.800 0.200 4.000 1



　豊科1131号線　φ100路線

（▽は切断位置、▲　は溝切加工を示す）

受口切管 切管計 残　管 計

φ100切管1種

 2.805

　　　　　▲

 3.510

　　▲

 1.900 1.900

　　　　　▲  ▲

2.345

        ▲

3 本

4 本
計

甲切管本数

直管本数

小計  8.215 4.245 12.460 3.540 0 5 0

4 2.345 1.655 4.000 1

1 2.805 1.195 4.000 1

3 3.800 0.200 4.000 2

2 3.510 0.490 4.000 1

切　　管　　調　　書

番号
長　　　さ

切断 切断溝切加工 溝切加工
両口・挿口切管



　豊科1131号線　φ100路線

（▽は切断位置、▲　は溝切加工を示す）

受口切管 切管計 残　管 計

φ75切管1種

1.693 1.693

　　　　　　　　▲    ▲

0 本

1 本
計

甲切管本数

直管本数

小計  0.000 3.386 3.386 0.614 0 2 0

1 3.386 0.614 4.000 2

切　　管　　調　　書

番号
長　　　さ

切断 切断溝切加工 溝切加工
両口・挿口切管



（ 実施 ）

精算

形状寸法 単位 数　量

DIP(GX)φ100 263.8 + + + + + = 263.8 263.8

DP=1.00～1.10

DIP(GX)φ75 3.8 + + + + + = 3.8 3.8

DP=1.00

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 m 0.0

m

m

m

m

②-6（市道As）土工断面 m

②-5（市道As）土工断面

No,1

[配水管土工延長集計表] 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称 計　　　算　　　式

m



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 263.8 = 527.6 527.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.60 * 263.8 = 158.3 158.3

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.60 * * 263.8 = 186.5 186.5

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.18 263.8 = 47.4 47.4

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.55 * 263.8 = 87.1 87.1

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 186.5 - 87.1 = 99.4 99.4

DID区間無し

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 158.3 * 0.04 = 6.3 6.3

DID区間無し

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40㎜以下/m
3
 20cm 0.60 * 263.8 = 158.3 158.3

施工幅1.8m未満

粒調砕石25㎜以下/m3 12㎝ 0.60 * 263.8 = 158.3 158.3

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.60 * 263.8 = 158.3 158.3

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

6.3 * 2.35 = 14.8 14.8

内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 3.8 = 7.6 7.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.60 * 3.8 = 2.3 2.3

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.60 * * 3.8 = 2.6 2.6

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.17 3.8 = 0.6 0.6

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.55 * 3.8 = 1.3 1.3

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 2.60 - 1.3 = 1.3 1.3

DID区間無し

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 2.30 * 0.04 = 0.1 0.1

DID区間無し

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40㎜以下/m
3
 20cm 0.60 * 3.8 = 2.3 2.3

施工幅1.8m未満

粒調砕石25㎜以下/m3 12㎝ 0.60 * 3.8 = 2.3 2.3

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.60 * 3.8 = 2.3 2.3

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

0.1 * 2.35 = 0.2 0.2

0.0

0.0

処分費（ｔ） ｔ

路盤工（管路土工） ㎡

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

管路掘削工
1.153

m
3

管路埋戻工
{0.293*0.6-(0.093^2)*(π/4)

m
3

舗装版切断 m

舗装版取壊し積込み工 ㎡

No,3

②-5（市道As）土工断面

数　　　量　　　計　　　算　　　書
3.8

名　　　　　称 計　　　算　　　式

処分費（ｔ） ｔ

路盤工（管路土工） ㎡

㎡

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

アスフアルト舗装工（人力）

名　　　　　称 計　　　算　　　式

路盤工（管路土工） ㎡

舗装版切断 m

m
3

管路埋戻工
{0.318*0.6-(0.118^2)*(π/4)

m
3

発生土処理工 m
3

管路掘削工
1.178

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路埋戻工 m
3

No,2

②-6（市道As）土工断面

数　　　量　　　計　　　算　　　書
263.8



（ 実施 ）

精算

形状寸法 単位 数　量

φ25～20 13.9 + + + + + = 13.9 13.9

DP=1.00

φ30 1.9 + + + + + = 1.9 1.9

DP=1.00

φ25～20 0.2 + + + + + = 0.2 0.2

DP=0.60

φ25～20 1.7 + + + + + = 1.7 1.7

DP=0.60

φ30 0.4 + + + + + = 0.4 0.4

DP=0.60

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 m 0.0

No,1

[給水管土工延長集計表] 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称 計　　　算　　　式

②-1(市道As）土工断面 m

②-2(市道As）土工断面 m

⑥-1(宅Co）土工断面 m

⑦-1(宅未舗装）土工断面 m

⑦-2(宅未舗装）土工断面 m

m



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 13.9 = 27.8 27.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.60 * 13.9 = 8.3 8.3

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.60 * * 13.9 = 9.1 9.1

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.14 13.9 = 1.9 1.9

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.55 * 13.9 = 4.6 4.6

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 9.10 - 4.6 = 4.5 4.5

DID区間無し

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 8.30 * 0.04 = 0.3 0.3

DID区間無し

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40㎜以下/m
3
 20cm 0.60 * 13.9 = 8.3 8.3

施工幅1.8m未満

粒調砕石25㎜以下/m3 12㎝ 0.60 * 13.9 = 8.3 8.3

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.60 * 13.9 = 8.3 8.3

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

0.3 * 2.35 = 0.7 0.7

内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 1.9 = 3.8 3.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.60 * 1.9 = 1.1 1.1

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.60 * * 1.9 = 1.3 1.3

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.14 1.9 = 0.3 0.3

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.55 * 1.9 = 0.6 0.6

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 1.30 - 0.6 = 0.7 0.7

DID区間無し

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 1.10 * 0.04 = 0.04 0.04

DID区間無し

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40㎜以下/m
3
 20cm 0.60 * 1.9 = 1.1 1.1

施工幅1.8m未満

粒調砕石25㎜以下/m3 12㎝ 0.60 * 1.9 = 1.1 1.1

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.60 * 1.9 = 1.1 1.1

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

0.0 * 2.35 = 0.1 0.1

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

処分費（ｔ） ｔ

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

路盤工（管路土工） ㎡

管路埋戻工
{0.242*0.6-(0.042^2)*(π/4)

m
3

管路埋戻工 m
3

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路掘削工
1.102

m
3

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

No,3

②-2(市道As）土工断面

数　　　量　　　計　　　算　　　書
1.9

0.0

No,2

②-1(市道As）土工断面

数　　　量　　　計　　　算　　　書
13.9

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

0.0

舗装版取壊し積込み工 ㎡

1.090
m

3

管路埋戻工
{0.23*0.6-(0.03^2)*(π/4)

m
3

処分費（ｔ） ｔ

路盤工（管路土工） ㎡

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

管路掘削工



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 2.00 * 0.2 = 0.4 0.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.60 * 0.2 = 0.1 0.1

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.60 * * 0.2 = 0.1 0.1

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.14 0.2 = 0.03 0.03

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.30 * 0.2 = 0.04 0.04

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 0.10 - 0.0 = 0.1 0.1

DID区間無し

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 0.10 * 0.10 = 0.01 0.01

DID区間無し

粒調砕石25㎜以下/m3 10㎝ 0.60 * 0.2 = 0.1 0.1

施工幅1.8m未満

18-8-25BB 0.60 * 0.2 = 0.1 0.1

舗装厚100㎜

0.01 * 2.35 = 0.02 0.02

内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

0.60 * * 1.7 = 0.7 0.7

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.14 1.7 = 0.2 0.2

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.50 * 1.7 = 0.5 0.5

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 0.70 - 0.5 = 0.2 0.2

DID区間無し
発生土処理工 m

3

管路埋戻工
{0.23*0.6-(0.03^2)*(π/4)

m
3

管路埋戻工 m
3

管路掘削工
0.730

m
3

名　　　　　称 計　　　算　　　式

No,5

⑦-1(宅未舗装）土工断面

数　　　量　　　計　　　算　　　書
1.7

0.0

路盤工（管路土工） ㎡

コンクリート舗装工（人力） ㎡

処分費（ｔ） ｔ

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

管路埋戻工
{0.23*0.6-(0.03^2)*(π/4)

m
3

管路埋戻工 m
3

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路掘削工
0.630

m
3

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

No,4

⑥-1(宅Co）土工断面

数　　　量　　　計　　　算　　　書
0.2

0.0



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

0.60 * * 0.4 = 0.2 0.2

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.14 0.4 = 0.1 0.1

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 0.60 * 0.50 * 0.4 = 0.1 0.1

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 0.20 - 0.1 = 0.1 0.1

DID区間無し
発生土処理工 m

3

管路埋戻工
{0.242*0.6-(0.042^2)*(π/4)

m
3

管路埋戻工 m
3

管路掘削工
0.742

m
3

名　　　　　称 計　　　算　　　式

No,4

⑦-2(宅未舗装）土工断面

数　　　量　　　計　　　算　　　書
0.4

0.0



（ 実施 ）

精算

形状寸法 単位 数　量

109.0 + + + + + = 109.0 109.0

φ100

1箇所 1.0 + + + + + = 1.0 1.0

φ100×φ100

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 0.0

+ + + + + = 0.0 m 0.0

No,1

 [仮設配水管土工延長集計表] 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称 計　　　算　　　式

仮設土工断面
③（道路横断部）

m

不断水土工断面 箇所

m

m

m

m



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.00 * 109.0 = 218.0 218.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 0.30 * 109.0 * 2.0 = 65.4 65.4

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

0.30 * * 109.0 * 2.0 = 17.0 17.0

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.07 109.0 = 7.8 7.8

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 RC-40 0.30 * 0.15 * 109.0 = 4.9 4.9

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 17.00 - 4.9 = 12.1 12.1

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 32.7 * 0.04 + 32.7 * 0.03 = 2.3 2.3

粒調砕石25㎜以下/m3 12㎝ 0.30 * 109.0 = 32.7 32.7

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.30 * 109.0 * 2.0 = 65.4 65.4

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

2.3 * 2.35 = 5.4 5.4

内訳

（実施）

精算

形状寸法 単位 数　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 （ 1.00 + 2.3 ） * 2.0 = 6.6 6.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ 15㎝以下

舗装厚0㎝超え10㎝以下 1.00 * 2.3 * 2.0 = 4.6 4.6

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

1.00 * * 1.41 * 2.0 = 6.5 6.5

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 洗滌砂 = 0.49 2.3 = 1.1 1.1

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

ﾀﾝﾊﾟ締固 発生土 1.00 * 2.30 * 0.91 + 1.00 * 2.30 * 0.56 = 3.4 3.4

ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積み0.13m
3

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 6.5 - 3.4 = 3.1 3.1

4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対1次 山積み0.28m3 2.3 * 0.04 + 2.3 * 0.03 = 0.2 0.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40㎜以下/m
3
 20cm 1.00 * 2.3 = 2.3 2.3

施工幅1.8m未満

粒調砕石25㎜以下/m3 12㎝ 1.00 * 2.3 = 2.3 2.3

施工幅1.8m未満

車道・路肩部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.00 * 2.3 * 2.0 = 4.6 4.6

舗装厚30㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

0.2 * 2.35 = 0.5 0.5
処分費（ｔ） ｔ

0.0

路盤工（管路土工） ㎡

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

管路掘削工
2.30

m
3

管路埋戻工
{0.5*1-(0.11^2)*(π/4)

m
3

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

舗装版取壊し積込み工 ㎡

No,3

不断水土工断面

数　　　量　　　計　　　算　　　書

No,2
 仮設土工断面③（道路横断部）

数　　　量　　　計　　　算　　　書
109.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路掘削工
0.260

m
3

管路埋戻工
{0.27*0.3-(0.11^2)*(π/4)

m
3

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

処分費（ｔ） ｔ

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡



配水管 実施設計 入力欄

比較

呼名 外径 外周 巻 ｍ/本巻/箇所当り 率 ｍ当り 延長 巻/本 巻/箇所当り 控除(仕切等) 延長算出 率計算延長算出

75 0.093 0.292168117 3 4 1.5 0.32869 1.32868 3.80 3 1.5 5.0490187 5.048984

100 0.118 0.370707933 3 4 1.5 0.41705 1.41704 263.82 3 1.5 0.38 373.465188 373.4634928

150 0.169 0.530929158 4 5 1.5 0.63711 1.63711 4 1.5 0 0

200 0.220 0.691150384 4 5 1.5 0.82938 1.82938 4 1.5 0 0

378.514206 378.5124768
378.5 378.5

VP

50 0.060 0.188495559 4 5 1.5 0.22619 1.22619 4 1.5 0 0

75 0.089 0.279601746 4 5 1.5 0.33552 1.33552 4 1.5 0 0

100 0.114 0.358141563 4 5 1.5 0.42977 1.42976 4 1.5 0 0

150 0.165 0.518362788 4 5 1.5 0.62204 1.62203 4 1.5 0 0

少数6位切捨 計 0 0

≒ 0.0 0.0
HPPE

50 0.063 0.197920337 4 5 1.5 0.23750 1.23750 4 1.5 0 0

75 0.090 0.282743339 4 5 1.5 0.33929 1.33929 4 1.5 0 0

100 0.125 0.392699082 4 5 1.5 0.47124 1.47123 4 1.5 0 0

150 0.180 0.565486678 4 5 1.5 0.67858 1.67858 4 1.5 0 0

少数6位切捨 計 0 0

≒ 0.0 0.0
※算出式　(布設延長)+(外周×延長×本当巻数/管定尺×1.5)－控除寸法＝テープ工数量

令和５年度　市道豊科1131号線
配水管布設替工事（その2）

管明示テープ



 

 

安曇野市 上水道工事 特記仕様書 
(平成２９年４月改正) 

（平成３０年９月追記） 

（令和４年７月追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安曇野市 上下水道部 上水道課 
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第１章 
（総 則） 

１ 本特記仕様書は、安曇野市が発注する上水道工事（以下「工事」という。）の施工に際し、請負者が履行し

なければならない仕様を示すものである。 

２ 請負者は、建設工事請負契約書に基づき工事を施工すると共に、併せて本特記仕様書のほか次の書類

を参考にし、工事監督員の監督・指示を受けて工事を施工すること。 

「長野県土木工事共通仕様書」（長野県土木部） 

「長野県土木工事特記仕様書」（長野県土木部） 

「長野県現場管理の手引き」（長野県土木部） 

「長野県施工管理基準」（長野県土木部） 

「安曇野市水道事業給水条例」（安曇野市） 

「安曇野市土木工事共通仕様書」（安曇野市） 

「安曇野市上水道工事事務手順・標準仕様書」（安曇野市 上下水道部） 

「安曇野市給・配水管工事施工基準 R４年度」（安曇野市 上下水道部） 

「水道工事標準仕様書【土木工事編】２０１０」（日本水道協会） 

「水道工事標準仕様書【設備工事編】２０１０」（日本水道協会） 

（資格要件） 

１ 工事の種類              主任技術者の要件     

 

２ 主任技術者または現場代理人は配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管工事の場合は配水用ポリエチレンパイプシステム 

協会（POLITEC）の配水管受講証、ダクタイル鋳鉄管工事の場合は（社）日本水道協会講習会（一般・耐

震）の配管技能者登録証の保有者とすること。 

３ 現場代理人または自社作業員は給水装置工事主任技術者免状の保有者とすること。 

 

 

（工程等） 

１ 工期は、雨天・休日等（休日等には日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇のほか、作業期間内の全

土曜日を含んでいる。）を見込んでいる。 

２ 工程は沿線住民の交通を確保したものとし、詳細でわかりやすい工程表を作成すること。 

３ 請負契約締結後、監督員と協議して速やかに現地調査及び関係機関との打合せ（道路管理者、下水道管

理者、市役所生活環境担当（ゴミステーション）、NTT、中部電力、警察署（信号機等）等）を行い、必要があ

るときは関係機関と現地立会いを実施して対策を考慮した工程計画をたてること。 

４ 具体的な工程、交通規制、環境対策等は前もって関係住民に周知すること。 

③・管工事施工管理技士（2 級以上） 
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（施工計画） 

１ 工事箇所が小中学校の通学路に指定されている場合には施工計画に基づき早急に市役所学校教育課を

通じて各学校と協議をし、通学路を変更する必要がある場合には適切かつ安全な対策を講じること。また

保育園のバス路線に指定されている場合は保育園と、福祉バス路線に指定されている場合は各支所地域

支援課と同様の協議をすること。 

２ 本管並びに仮設管切り替え時及び地下水処理のためのポンプ排水を行う場合は放流水路の下流域を十

分調査して放流すること。また、工事終了後は放流水路の清掃点検を行うこと。 

なお、地下水処理のために長期間に渡る放流を行う場合は土地改良区、水利組合と立会いまたは協議

を行い書面にて保管するとともに監督員から確認要求があった場合は提出すること。 

３ 掘削構内に埋設物があるときは、本工事着手前に現地立会いを行い必要に応じ試験掘削を実施し位置を

確認したうえで監督員に報告すること。 

４ 工事の施工においては既存構造物を破損させないように十分注意すること。 

全ての既存構造物は撤去及び原形復旧を原則とする。 

５ 工事で影響を与える可能性がある構造物等（家屋、塀、庭木等）がある場合は着手前に所有者又は管理

者立会いのうえで調査し写真に記録し、一連の記録、写真及び対策は施工計画書に明示し報告すること。 

また、施工中に垣根、庭木等を建設機械で抜根、枝折り、排気ガスで枯らさないよう注意すること。 

６ 施工計画書提出後に現場着手すること。また、設計変更若しくは増、減工があった場合は内容を精査し速

やかに変更施工計画書を提出すること 

７ 施行箇所に基準点等が設置されている場合は、監督員と相談の上、測量会社に依頼し復元を図ること。 

（その他） 

１ 請負金額が500万円以上の工事については工事カルテを作成し、一般財団法人日本建設情報総合センタ

ーのコリンズに登録すること。なお、登録前に監督員から内容確認を受けた後に本登録を行い、登録完了

書を提出すること。なお、途中変更時及びしゅん工時にも登録前に監督員が内容確認の提出をし、確認後

に本登録を行い、登録完了書を提出すること。この場合の登録期限は当初契約日、変更契約日、工事完

成時それぞれ 10 日以内とする。 

２ 道路掘削許可申請及び道路通行制限に係る手続きは工事請負者が行うこと。 

３ 本工事及び本特記仕様書に質疑が生じた場合は書面をもって協議すること。（別紙 2） 

４ 別途指定する建設機械については、排出ガス対策型の使用を原則とする。（別紙 3） 

５ 建設業法第26条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者または監理

技術者については適切な資格、技術力を有するもの（工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、

請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）を配置すること。 

なお、請負金額が 3,500 万円以上の時は主任技術者及び監理技術者は専任とすること。 

６ 下請負契約があるときは、金額の大小に関わらず「下請負人の通知書(別紙 12)」を事前に提出すること。

（廃棄物の収集・運搬・処分、舗装切断、交通整理員等、全ての業務について他社に依頼する場合は提出

が必要となる）  

７ 長野県および安曇野市が発注する「公共建設工事の分別解体等・再資源化等および再生資源活用の 

対象となる建設工事」は実施要領に基づき手続きをおこなう。（請負額 500 万円以上） 

【土木工事現場必携 長野県版の建設副産物対策を参照】 
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   第 2 章 施工 

（起工測量） 

１ 本工事着手前に起工測量を実施しその成果を必ず提出すること。 

２ 量水器ボックスの交換を計画している場合は上水道使用者または権利を有する者と立会いの上、位置を

決定し量水器設置確認書（別紙 4）に記載をしてもらうこと。 

（資  材） 

１ 管材料はφ250 ㎜以上の導・送・配水管については DIP（GX-S 形及び NS 形）の耐震管とする。 

     φ100～200 ㎜までの配水本管は DIP（GX-S）とし、φ75～100 ㎜までの配水枝管・HPPE・WEET、 

     φ13～50 については PEP（二層管）・HPPE を基本とする。 

２ 資材の運搬、保管は慎重に行い管の損傷を防ぐこと。保管は極力屋内とし現場状況によりやむをえず屋

外に保管する場合は簡易屋根を設けるか不透明シート等で覆い、資材の変形及びサビ等による劣化防止

に努めること。 

３ 本工事における全ての資材は使用承認願（別紙 5-1）を提出し使用承認と監督員による資材検査を受け、

しゅん工時には資材の受払いを明示すること。なお、使用承認願、資材検査願(別紙 5-2)ともに使用材料一

覧表(別紙 5-3)を添付すること。 

ただし、日本工業規格(JIS)、日本水道協会(JWWA)等が認定する２次製品で、市が承認した資材（一括

承認）については、使用材料一覧表の提出で良いものとし、資材検査を省略する。ただし監督員が指示し

場合、承認材料以外の部材をしようする場合は、協議書による承認願いを提出すること。 

（一括承認した材料の一覧表は別紙 5-4） 

（土  工） 

１ 掘削にあたっては設計幅以下とならないように施工すること。特別な事情がない限り土質による設計変更

はおこなわない。あわせて舗装の復旧路面・及び処分等の変更についても、相当の理由がない限り変更の

対象としない。変更をおこなう場合にあっても協議書によって、監督員と協議を行うものとする。 

２ 本工事により発生する残土については、施工計画書に搬出計画（搬出量、搬出先、搬出経路、処理業者）

を明記すると共に現場発生土仮置き場の安全対策を講ずること。 

また工事完了の際は処分量を明確にすること。 

３ 本工事により発生するアスファルト廃材の搬出先については施工計画書に明記し、しゅん工時には適正に

処理されたことがわかるよう処理伝票、状況写真を整理し提出すること。 

４ 洗砂による埋め戻しは、埋め戻し厚の中央に管が布設されるように注意すること。埋設管に損傷を与えな

いよう埋設管の両側を同時に埋め戻し規定の厚みに達するまで洗砂を敷き均すこと。 

検査記録は土工各工程の幅・厚さを記録し写真で確認できるようにすること。 

また、上水道管の下に下水道管等が埋設されている場合は下水道管理者、施工業者と協議し慎重施工

すること。 

５ 発生土が軟弱土質等で埋め戻し材として不適当と判断した場合並びに掘削構内に埋設物がある場合は

監督員に報告して指示を受けること。 

６ 管の埋設深の標準断面は管上 100 ㎝とし、GL－60cm の位置にセイフティーシート及び水道用識別マーカ
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ーを垂直に設置すること。 

  ただし、発注毎に埋設条件が異なる場合があるので、各現場毎に埋設深等、確認し施工すること。 

管材料に関係なくアルタンシートを使用してはならない。 

また水道用識別マーカーの設置箇所は基点、終点、分岐点、サドル設置箇所、曲管設置箇所、下水道マ

ンホール周り（前、中、後の３箇所）、直線部分は 20m 毎を標準とし管材料に関係なく、全ての給・配水管に

設置すること。 

７ 管明示テープは管材料ごとに指定されたものを使用し、管上部に縦断方向並びに次の割合で１回転半の

胴巻きをおこなうこと。 

     管明示テープ胴巻き箇所 

DIP 管・VP 管 

 

管長４．０ｍ以下 ３か所/本 

管長５．０ｍ以上 ４か所/本 

HPPE 管 管長５．０ｍ ４か所/本 

８ 発生土の埋め戻しは一層の厚さ 30 ㎝毎に締め固め転圧を必ず実施すること。 

発生土の締め固め密度を十分確保し、すること。路盤材についても同様であり、発生埋戻し土に十分な密

度が確認できない場合は、監督員と協議すること。 

９ 土質により開削が困難な場合及び既設管の埋設深があり土留め等の設置が必要な場合は監督員と協議

し適切な対策をとること。 

１０ 事後報告は変更の対象にはならないので施工前に書面による変更協議を取り交わすこと。ただし緊急の

場合は監督員に連絡し指示を受けること。 

１１ 起終点の既存管接続部分は試掘をおこない、形状確認後に部材注文をおこなうこと。 

（本管布設） 

１ 本管布設にあたっては「安曇野市上水道工事」及び「安曇野市給・配水管工事施工基準 R４年度」により

施工・管理すること。 

２ しゅん工時に配管状況を目視できないため他の埋設物との離隔状況、管の布設前・中・後の施工状況を

写真で記録すること。 

３ バックホウによる吊り込作業は専用装置以外の装置を使用してはならない。 

４ 下水道関連工事における配管作業は下水道工事と同時施工を原則とするが現場の状況により同時施工

が困難な場合は監督員と協議すること。 

５ 配水管の接合 DIP については日本ダクタイル鉄管協会接合要領書、HPPE については日本水道協会規格

により施工すること。 

接合状況の管理は各チェックシートによる記録を原則とする。写真管理についてはトルクレンチによる締

め付け状況、管挿入部分の検測状況、若しくは融着状況を写真で記録すること。 

６ 直管の布設にあたって、直管の番号を明記し、しゅん工図の配管詳細図にも番号を明記すること。 

７ 仕切弁は設置後の維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に設置すること。 

８ 水圧試験を受けるときは申請書（別紙 6）を提出すること。 

現場試験は 1.0Mpa を 10 分間静止し水圧の落下のないことを確認し合格とする。 

ただし常圧が高い地域については常圧の 2 倍の水圧を 10 分間保持し合格とする。 
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（給水管・量水器の施工） 

１ 量水器ボックス等の交換・設置する場合は「安曇野市水道事業給水条例施工規定」に基づき、位置の変

更の有無に係らず 

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内で官民境 1.0ｍ以内とする。 

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所 

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所 

を考慮し上水道使用者または権利を有する者と立会いのうえで設置箇所を選定し、量水器設置位置確認

書（別紙 4）に記載してもらってから着手すること。（無断着手は厳禁） 

２ 本管から量水器までの取り出し距離が長くなる場合は一次止水を設置するが維持管理作業の安全性を考

慮し交差点外に止水栓を設置すること。 

３ 量水器を設置する場合は宅地内を掘削するので既存の構造物、庭木等を損傷しないよう十分に注意する

こと。また工事で宅地内に立ち入る場合は施工日の 5 日前までに工事の予定を施主に連絡し了解を得て

から着手すること。（なお、構造物・庭木等に影響が出るおそれがある場合については、事前に監督員と協

議を行うとともに、土地所有者との協議を十分に行うこと） 

（舗装復旧工） 

１ 上水道工事におけるアスファルト舗装復旧は仮復旧を原則とし、１路線ごとに随時復旧すること。 

なお、施工延長の変更もしくは変更協議があった場合を除いて舗装面積を変更の対象としない。 

２ 下層路盤工及び上層路盤工の出来形管理は設計掘削幅に対し管理すること。 

３ 使用するアスファルト合材及び路盤・埋め戻しのクラッシャーラン 40-0 は監督員から指示がある場合を除

き再生材を使用すること。 

４ アスファルト舗装については品質管理基準に基づき管理を行うこと。特に現場検査（締め固め前の温度測

定、密度測定）を徹底すること。 

５ 県道部からの分岐取出しは仮復旧までおこない開放すること。 

（書類・検査） 

１ 工事完成時の提出書類は「安曇野市給・配水管工事」、「安曇野市給・配水管工事施工基準 R４年度」に

基づき作成すること。 

２ 工程管理の徹底を図り全体の数量の見通しがたった段階若しくは出来高が 80％に達した時点で速やかに

80％予想出来形展開図及び数量計算書を提出すること。 

80％出来高の提出期限：令和５年 10 月 13 日（金）までとする。以降の受付と清算は認めない。 

上記より現場工事作業の完了も同日として、計画工程を作成すること。 

※（現場清掃、墨入れ等の完了後の現場所事務の作業は除く）※ 

 

３ しゅん工書類編冊順は「工事における提出書類一覧表」（しゅん工書類）（別紙 1-1）とすること。また工事

請負契約からしゅん工届けまでの各段階での提出書類についても注意すること。 

４ 工事施工後の事後報告は原則として認めず変更の対象にはならないので必ず施工前に協議書を取り交

わすこと。 

ただし、緊急の場合はこの限りではないのでその都度監督員と相談すること。 

５ なお、施工写真の編冊順は工種毎、側点順に整理すること。（別紙 1-2 のしゅん工写真の編冊順を参考と
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すること。） 

６ しゅん工検査は現地で実測するため固定点からの距離を施工中に控えておき、正確な位置にすみ入れを

おこなうこと。 

７ 工事で使用した全ての資材は伝票と突合させ資材毎、日付順に集計し最終数値を設計数値と比較し増減

を明示すること。骨材、残土処理、廃材処分についても同様に集計、比較すること。 

８ しゅん工書類の他に平面図、管割図、給水図を提出すること。しゅん工書類の図面は紙ベース１部と DXF 

・SFC またはＪｗｗ形式図面データを提出すること。 

平面・管割図の用紙は特に定めないものとする。また、給水管についても配水管平面図に記載の上、別途

詳細図も作成すること。 

  ９ 配管詳細図に水道用識別マーカーの設置位置を記載すること。 

 

（その他） 

１ 仮設費については任意仮設を原則とするが一部に指定仮設を計上している。したがって設計図書に明示

している数量及び施工明細は全て参考資料として取り扱うこと。 

ただし、現場状況により仮設管口径を変更する場合は変更設計の対象とする。 

   指定仮設は不断水分岐用割 T 字管１箇所（本管接続）とする。指定仮設の施工にあたっては、有資格の作

業主任者を配置すること。（※各メーカーの受講資格証・認定証を添付すること※） 

２ 断水は原則として実施日の１週間前までに断水通知を関係者に配布できるように計画すること。 

また日程が決まり次第監督員に連絡し沿線住民への周知及び断水する地域を所管する消防署への届出

（別紙 18）を図ること。 

なお、市発注工事における断水通知は全て市名（上水道課）および業者名による断水通知とする。 

３ 冬季間及び夏季期間の工事における凍結、温水対策として給水リターン方式（指定仮設）を施工し、管理

をおこなうこと。また、凍結が発生する可能性がある場合は、給水使用者（所有者）へ周知をおこない、凍結

した場合は即時に対応すること。 なお、かけ流しを実施する場合は、監督職員への協議をおこなうこと。ま

た、開始時点と終了時点の日付及び量水器の指針を記録し、それぞれ切替名簿を監督員に提出すること。 

４ 本工事の近接地で別事業の工事を実施している場合、通行の制限、仮設配管の計画等を工事受注者と

協議をおこない、安全協議会の設置等に配慮し施工すること。 

５ 工事の実施にあたり、地元関係者や近隣商業施設と十分に事前協議を行い、日中の施工が難しい場合

は一部夜間施工を認めるものとし、変更の対象とする。 
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第３章 安全対策、交通管理、現場管理、仮設給水 

（安全対策・交通管理） 

１ 通行制限願い等関係機関に提出する書類及び住民に配布する通知文等は予め監督員の確認を得た後

提出すること。 

２ 現場周辺で他工事が発注されている場合は施工業者と協議して円滑な施工と沿線住民の交通管理につ

いて検討すること。 

３ 全面通行止の場合は遅くとも 10 日前、片側交互通行の場合は 7 日前に案内看板等を設置し周知をはか

ること。また、通行止の際は歩行者用通路を設け歩行者の安全を確保すること。 

４ 現場周辺道路上に資材や通勤車両を置いてはならない。また、工事区域内は整理整頓をすること。 

５ 資材置き場及び残土置き場は第三者による事故等を未然に防ぐため安全対策を講ずること。 

６ 台風等強風や大雨の発生が予想される場合は、事前に看板等の飛散防止、掘削箇所の崩落防止等、事

前に安全確認のためのパトロールを実施すること。 

７ 現場管理費には工事期間中月 1 回半日以上の安全教育・研修訓練等の費用が含まれているので必ず実

施すること。また、実施計画を施工計画書に記載し、実施状況がわかる資料をしゅん工時に提出すること。 

８ 本工事期間内に自然災害（地震等）が発生した場合は、現場代理人はただちに作業の中止と、作業員の

安全確保に最大限努力すること。また、近隣住民への通行確保のため工事現場を安全に開放すること。 

９ 現場の近隣に保育園・学校施設がある場合、着手前に工事予告等の通知を配布すること。 

（仮設給水） 第 2 章 その他項目と同様 

1 冬期間の仮設給水において凍結防止の対策を講じるとともに、工事期間中に凍結が発生した場合は、 

各戸への通水できるよう、対応をおこなう。 

２ 冬期間の仮設給水を防止のためリターン式を採用（指定仮設）とするが、かけ流し措置を講じる場合は、仮

設切替前のﾒｰﾀｰ指針、ﾒｰﾀｰ番号等を仮設切替者名簿（別添）に記載し、監督員に提出すること。ただし、

かけ流し措置は１月以降の切替にかかるものとする。 
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第４章 設計条件 

１  前払い率    40％以内 

 

２  工  種    開削工事 

 

３  施工地域区分  一般交通影響あり② 

 

４  契約保証方法  金銭的保証 

 

５  積雪寒冷地   ４級地 

 

６  工  期    令和  年  月  日 から 令和５年 10 月 27 日 まで 

          この工事は、施工者希望型週休２日工事の対象外です。 

 

７  工事概要     配水管布設替工事 

 

８  残土処理    搬出先： 安曇野市豊科光 2187  塚原石産興業㈱豊科工場 

運搬距離4.8Kmを想定し積算しているが、これにより難い場合が生じたときは、

監督員と協議すること 

 

９  廃材処理    （アスファルト廃材） 

処分場：安曇野市明科七貴 5484  勝野建材㈱ 

               運搬距離 7.5Km 

           （コンクリート廃材） 

処分場：安曇野市豊科光 2187 塚原石産興業㈱豊科工場 

               運搬距離 4.8 ㎞ 

           をそれぞれ想定し、積算している。 

 

１０  仮設配管    あり 

 

１１  地下埋設物   既設水道管 VPφ100mm ほか 

 

１２  その他          片側交互通行にて施工 

             

１３  積算設定    土工事は一部にパッケージ積算を採用している 
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資材単価等について 

令和５年度 市道豊科 1131 号線配水管布設替工事（２工区）に係る工事費の積算にあったて 

「安曇野市 令和５年度資材等単価表」 及び積算資料 （一般財団法人経済調査会）、建設物価 

（一般財団法人建設物価調査会）を基に設計価格を算出しています。 

なお、使用した単価は設計価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではあり 

ません。 

 

見積等により決定している設計単価  

製品名 規 格 単 価 単位 備考 

耐震型特殊押輪（GX） 

φ75 

離脱防止力 3DKN 以上 

継輪用（ゴム輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む） 
26,000 組 

 

 

 

白ねじ無し管（SGP） 

φ65 
１本／４ｍ 9,970 本  

VU ｷｬｯﾌﾟ φ100 接着 740 個  

 以下、余白    
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挿し口リング(GX)φ100×2ケ
溝切加工

突起部

溝切加工

溝切加工
挿し口リング(GX)φ75×2ケ

挿し口リング(GX)φ100

18

19

豊 科 1 1 3 1 号 線

(株)アイランド信州

16

NO
,
1

N
O,

2

17

石田寛

NO
,3

DIP(GX-S)φ100甲切管 L=2.106m

配管詳細図2
7

3+
17
.
02
 
曲

管
IP

3+
1
3.
8
6 
曲

管
IP

DIP(GX-S)φ100甲切管 L=2.751m

D
P=
1
.1

DP
=1
.
0

Ｂ

Ｂ

3+
7
.5
5
 直

管
I
P(
V
)

3+
1
1.
5
5 
直

管
IP
(
V)

DIP(GX-S)φ100甲切管 L=2.25m

曲管(GX)φ100×22°1/2
G-Link(GX)φ100

3
+2

2.
8
1 
仕

切
弁

3+
23
.
31
 
T

3+
23
.
74
 
仕

切
弁

3+
2
0.
2
8 
直

管
IP

3+
35
.
68
 
直

管
IP

3+
3
9.
6
8 
直

管
IP

4+
3.
6
8 
直

管
IP

4
+1
5
.6
8
 直

管
I
P

4+
1
9.
6
8 
直

管
IP

4+
23
.
68
 
直

管
I
P

4+
2
7.
6
8 
直

管
IP

4+
31
.
68
 
直

管
I
P

4+
35
.
68
 
直

管
IP

5+
3
.6
8
 直

管
I
P

5+
27

.
68
 
直
管

IP

6+
3.

68
 
直
管

IP

6+
7.

6
8 

直
管

IP

6+
15

.
68

 
直
管

IP

6+
1
9.

6
8 

直
管

IP

6+
2
6.

3
4 

曲
管

IP

6+
2
8.

8
4 

曲
管

IP

6+
31

.
37

 
フ
ラ

ン
ジ
E
P

G-Link(GX)φ100

突起部

DIP(GX)φ200 DIP(GX)φ100

N
O,
0

DP=1.0m
Lp=5.5m

DIP(GX-S)φ100乙切管 L=3.50m

DIP(GX-S)φ100乙切管 L=3.50m

両受仕切弁(GX)φ100

0
+3

.7
6
 仕

切
弁

0
+7
.
55

 
既
設

管
接
続

部

1 2 3 4

突起部

継輪(GX)φ100

G-Link(GX)φ100 ×2ヶ

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39
40

41
42 43

44
45

46
47

48
49

50
51

52
53

54
55

56

57
58

59

DIP(GX-S)φ100乙切管 L=3.800m

令和５年度　市道豊科1131号線配水管布設替工事（2工区）



番号 図　示

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

縮尺

有限会社
轟設計事務所

有限会社
轟設計事務所

安曇野市　上下水道部　上水道課

給水管取出標準断面図

土工標準断面図

安曇野市豊科

土工標準断面図
S=1：20

Ｓ＝ＦＲＥＥ

給水管取出標準断面図

砂

配水・給水管

マーカーピン

(埋設シートに挿す)

RC40-0

下層路盤工

番号 備 考
寸法

管 径
W

PE二層管

PE二層管

PE二層管

H ｈ

本復旧仮復旧

土工断面1

W=150mm

管埋設標識シート

管明示テープ

RC40-0

下層路盤工

番号 備 考
寸法

管 径
W H ｈ

本復旧仮復旧

土工断面

W=150mm

管埋設標識シート

砂

配水・給水管

マーカーピン

(埋設シートに挿す)

管明示テープ

φ30

φ40

φ50

φ75

φ100 320

290

260

230

240

250

1390

1360

φ25～20 1330

1340

1350

1420

φ30

φ40

φ50

PE二層管

PE二層管

PE二層管

HPPE

φ75

φ100 320

290

260

230

240

250

1160

1190

φ25～20 1130

1140

1150

1220

1 －1

1 －2

1 －3

1 －4

1 －5

1 －6

2 －1

2 －2

2 －3

2 －4

2 －5

2 －6

上層路盤工 粒調砕石 M25-0

良質発生土

良質発生土

2

市道・As(4.0m以上) 市道・As(4.0m以上)

上層路盤工 粒調砕石 M25-0

W=30mm

W=30mm

HPPE

W W

道　路　下　土　工

表層工 再生密粒度As 13Ｆ t=3cm 表層工 再生密粒度As(13)20Ｆ t=(4cm)5cm 表層工 再生密粒度As(13)20Ｆ t=(4cm)5cm表層工 再生密粒度As 13Ｆ t=3cm

300 300

良質発生土

砂

上層路盤工 粒調砕石 M25-0

土工断面

給水管　宅内・As

給水管PEPφ20～50

良質発生土

砂

土工断面

給水管PEPφ20～50

給水管　宅内・Co

上層路盤工 粒調砕石 M25-0

表層工　Co　18-8-25BB

番号 備 考
寸法

管 径
W H ｈ

番号 備 考
寸法

管 径
W H ｈ

給水管宅地内土工

5 6

φ30

φ40

φ50

230

240

250

260

φ25～20 730

740

750

760

5 －1

5 －2

5 －3

5 －4

φ30

φ40

φ50

230

240

250

260

φ25～20 730

740

750

760

6 －1

6 －2

6 －3

6 －4

良質発生土

砂

土工断面

給水管PEPφ20～50

（機械）

番号 備 考
寸法

管 径
W H ｈ

給水管　宅内・土・機械

7

φ30

φ40

φ50

230

240

250

260

φ25～20 730

740

750

760

7 －1

7 －2

7 －3

7 －4

表層工 再生密粒度As 13Ｆ t=3cm

RC40-0

下層路盤工

番号 備 考
寸法

管 径
W H ｈ

土工断面

W=150mm

管埋設標識シート

砂

配水・給水管

マーカーピン

(埋設シートに挿す)

管明示テープ

φ30

φ40

φ50

PE二層管

PE二層管

PE二層管

HPPE

φ75

φ100 320

290

260

230

240

250

1160

1190

φ25～20 1130

1140

1150

1220

良質発生土

上層路盤工 粒調砕石 M25-0

W=30mm

W

表層工 細粒度As 13 t=3cm

3

番号 備 考
寸法

管 径
W H ｈ

土工断面

W=150mm

管埋設標識シート

砂

配水・給水管

マーカーピン

(埋設シートに挿す)

管明示テープ

φ30

φ40

φ50

PE二層管

PE二層管

PE二層管

HPPE

φ75

φ100 320

290

260

230

240

250

1160

1190

φ25～20 1130

1140

1150

1220

W=30mm

W

未舗装

良質発生土

4

市道･歩道・As

3 －1

3 －2

3 －3

3 －4

3 －5

3 －6

4 －1

4 －2

4 －3

4 －4

4 －5

4 －6

官　地（公道） 民　地

（平行オス-ユニオン）

官
民
界 1000以内

10
00

ボール式サドル分水栓

PEメーター用ソケット

埋設シート(75mm)

水道用ポリパイプ(二層管)

PEメーター用ソケット

メーター用ボール式伸縮止水栓（停水用ビス交換式）

メーター用片落しジョイントφ20ｘ13

(Ｍ-φ13の場合）

フレキシブル継手

（ユニオン-平行オス）
フレキシブル継手

ＴＳソケット

6
00 60
0

メーターＢＯＸ（耐寒蓋付）

伸縮継手（メーター用）

官　地（公道）

ボール式止水栓

フレキシブル継手
（平行オス-ユニオン）

埋設シート(75mm)埋設シート(75mm)

PEメーター用ソケット

官　地（公道）

止水栓ＢＯＸ　鋳鉄製　ＬＨＶＳＧ－５１ＰＫ

（安曇野市型）

ボール式サドル分水栓

PEメーター用ソケット

水道用ポリパイプ(二層管)

PEメーター用ソケット

フレキシブル継手

（ユニオン-平行オス）

既設 塩化ビニル管

10
0
0

6
00

60
0

水道用ポリパイプ(二層管)

ＴＳソケット

DIP･HPPE

DIP･HPPE

DIP･HPPE

DIP･HPPE

DIP･HPPE

DIP･HPPE

DIP･HPPE

DIP･HPPE

DIP･HPPE2 －7 φ200 600 1320 420 DIP･HPPEφ200 600 1320 420DIP･HPPEφ200 600 1320 420

DIP･HPPE
φ200 600 1320 4204 －7

1 －7 3 －7

φ75 790 290

φ75 790 290

伸縮継手（ポリエチレン管用）

6 －5

7 －5

φ755 －5 790 290

12
0
0

H

ｈ
75

0
20
0

3
0

12
0

40

80
0

20
0

12
0

60
0

40

10
00

3
0

55
0H

ｈ

30
0

3
00

15
0

3
00

25
0

60
0

30
10

0
37

0

1
00

10
0

60
0

1
00

10
0

30
0

10
0

10
0

W

H

ｈ

W

H

ｈ

6
00

10
0

1
00

5
00

W

H

ｈ

20
0

12
0

60
0

10
00

3
0

55
0H

ｈ

3
00

25
0

6
00

1
00

0

H

ｈ

30
0

90
0

30
0

3
00

令和５年度　市道穂高1131号線配水管布設替工事（2工区）
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600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600
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番号 図　示

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

有限会社
轟設計事務所

有限会社
轟設計事務所

安曇野市　上下水道部　上水道課

安曇野市豊科

縮尺

AS
AS

AS

IR

IR

IR

AS

G
AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS
AS

AS

G

AS

AS

AS

G

G

AS

AS

AS

AS

IR

AS

AS

AS

Dr

Dr

2

φ20

M

M

M

M

道路横断部(As舗装)

区画線W=150
　③L=26.3m

実線L=26.3m

道路横断部(As舗装)

区画線W=150
　③L=17.1m

実線L=11.4m

道路横断部(As舗装)

区画線W=150
実線L=0.3m

道路横断部(As舗装)

区画線W=150

道路横断部(As舗装)

区画線W=150

　③L=6.9m

実線L=6.9m

　④L=6.3m

実線L=0.2m

道路横断部(As舗装)

区画線W=150
　③L=18.8m

実線L=18.8m

道路横断部(As舗装)

区画線W=150
　③L=8.3m

実線L=8.3m

道路横断部(As舗装)
　③L=9.4m

区画線W=150

道路横断部(As舗装)
　③L=5.4m

道路横断部(As舗装)

区画線W=150
　③L=44.0m

実線L=44.0m

道路横断部(As舗装)

区画線W=150
　③L=5.3m

実線L=4.7m

　仮設配水管

その3不断水工事

DIP用不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞφ100×100

豊
科
127

6号
線

豊
科
1276号

線

豊科1131号線

道路横断部(As舗装)
　③L=4.2m道路横断部(As舗装)

　③L=5.4m

道路横断部(As舗装)

区画線W=150
実線L=0.3m

　④L=6.6m

　③L=1.3m

実線L=0.3m

横断側溝

横断側溝

H=0.40m

H=0.60m

横断側溝

H=0.60m

豊科1131号線

県
AS界

既
設
DIPφ

200

既
設
DIPφ

200

既
設

DI
Pφ

75

図
根
点

下
水

VU
φ

2
00

下
水

VU
φ

2
00

下
水

V
U
φ

2
00

下
水

V
Uφ

2
0
0

下
水
VUφ

200

既設DIP
φ100

想定

Dr

既
設

VP
φ

10
0想

定

下水VUφ200下水VUφ200

下水VUφ200

下水VUφ200

下水VUφ200

下水VUφ200下水VUφ200下水VUφ200

既設VPφ100想定既設DIPφ200

既設VPφ
100想

定

防火水槽

HPφ250

DP=0.17m

下
水
VUφ

200
既
設
DIPφ

200

既
設
VP
φ
50

下
水
VU
φ
20
0

既
設

D
IPφ

200

イオン豊科店

12

13

14

18

19

16

17

φ40 φ30

ビックエコー

パッシングポイント

15

【再利用】

DIP用不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞφ200×150

SGP-VB　100A　L=340.0m

4 仮設配管平面図

仮 　 設 　 配 　 管 　 平 　 面 　 図

豊 科 1 1 3 1 号 線

7

令和５年度　市道豊科1131号線配水管布設替工事（２工区）



番号 図　示

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

縮尺

有限会社
轟設計事務所

有限会社
轟設計事務所

安曇野市　上下水道部　上水道課

仮 　 設 　 配 　 管 　 詳 　 細 　 図

Ｓ＝ＦＲＥＥ

仮設配管詳細図

安曇野市豊科

豊 科 1 1 3 1 号 線 ほ か

Dr

4.0

2.9

イオン駐車場入口

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～5

イオン駐車場入口
2.8

16.0

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～5

石田寛宅入口

パッシングポイント

0.3

ＳＧＰ－ＶＢ100Ａ 1.4

8.0

8.0

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～4

進入路

既設防火水槽付近

ＳＧＰ－ＶＢ100Ａ

ＳＧＰ－ＶＢ100Ａ

1.4

4.0

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～5

居宅入口

1.2

3.0

居宅入口

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～5

3.8

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～4

4.0

1.4 進入路

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

44.0

3.0

1.1

2.6

豊科1131
号線

ＥＰ付近

φ100路線
エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～5

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

バタフライバルブ100Ａ
合フランジ100Ａ～2

チーズ(ＶＢ)100Ａ×100

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

バタフライバルブ100Ａ
合フランジ100Ａ～2

原佑子宅外入口

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～2

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

ＳＧＰ－ＶＢ100Ａ

Dr

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

ＳＧＰ－ＶＢ100Ａ

チーズ(ＶＢ)100Ａ×100

バタフライバルブ100Ａ
合フランジ100Ａ～2

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

合フランジ100Ａ～2

3.5

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～5

(株)アイランド信州

PEPφ30

ＳＧＰ－ＶＢ100Ａ

チーズ(ＶＢ)100Ａ×32

バタフライバルブ100Ａ
合フランジ100Ａ～2

伴在宅外入口

フランジ蓋φ100(仮配管撤去時施工)
LSPフランジ接続材φ100(仮配管撤去時施工)

その3不断水工事

SUSブッシュφ100
DIP用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割T字管φ100×100

既設DIPφ
100

7.5k

仮
設給水

17

18

19

16

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～3

バタフライバルブ100Ａ

Dr

既設DIPφ200

1.3

市道豊科1276号線

バタフライバルブ100Ａ

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

チーズ(ＶＢ)100Ａ×100

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°

バタフライバルブ100Ａ
合フランジ100Ａ～2

ＳＧＰ－ＶＢ100Ａ

合フランジ100Ａ～2

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90°～3

1.2

ソケット 150Ａ×100Ａ

合フランジ100Ａ～2
バタフライバルブ100Ａ

【再利用】

フランジ蓋φ150(一次取外し、仮配管撤去時再設置)
LSPフランジ接続材φ150(一次取外し、仮配管撤去時再設置)

DIP用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割T字管φ200×150（1工区で施工）

φ100路
線豊科1131
号線

ＳＧＰ－ＶＢ100Ａ

Ａ

Ａ

ＳＧＰ－ＶＢ100Ａ

エルボ(ＶＢ)100Ａ×90° Ａ

Ａ

5

ＢＰ付近

7VB組フランジ150Ａ

VB組フランジ100Ａ

令和５年度　市道豊科1131号線配水管布設替工事（2工区）



番号 図　示

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

縮尺

有限会社
轟設計事務所

有限会社
轟設計事務所

安曇野市　上下水道部　上水道課

仮給水管標準断面図 

仮設土工標準断面図

仮設土工標準断面図
S=1：20

仮給水管標準断面図 
Ｓ＝ＦＲＥＥ

安曇野市豊科

市道・As 仮配管接続工

撤去後布設時

30
0

上層路盤工 粒調砕石 25～0

仮配管本管

砕石埋戻工 RC 40～0

3
0

12
0

1
50

布設時 撤去後

砂

100

3
0

撤去後布設時

埋戻 粒調砕石 25～0

土工断面3

道路横断部(仮配水管)

土工断面4

道路横断部(仮給水管)

土工断面2

300

撤去後布設時

市道・As 仮配管接続工

土工断面1

既設管管上H=1.0ｍ用

または、既設管へ

既設量水器

(取出し口径による)

(分岐用)

(既設管による)

既設管

(既設管による)

(取出し口径による)

または、既設管へ

既設量水器

(既設管による)

(既設管による)

既設管

本管土工

に計上

良質発生土

砂

10
00

H

ｈ

配水管

寸　法　表 （ｍｍ）

番号 径 ｈＷ Ｈ

20･25

75

50

1

2

3

100

150

4

5

230

260

290

320

370

W

1130

1160

1190

1220

1270

本管土工

に計上

良質発生土

砂

W

H

ｈ

寸　法　表 （ｍｍ）

番号 径 ｈＷ Ｈ

20･25

75

50

1

2

3

100

150

4

5

230

260

290

320

370

配水管

87
0

表層工 再生密粒度As 13Ｆ t=3cm 表層工 再生密粒度As 13Ｆ t=3cm

表層工 再生密粒度As 13Ｆ t=3cm表層工 再生密粒度As 13Ｆ t=3cm

3
0

3
0

表層工 再生密粒度As 13Ｆ t=3cm

11
0097
0

1230

1260

1290

1320

1370

既設管管上H=1.1ｍ用

100

撤去後布設時

土工断面5

未舗装横断部(仮給水管)

給水管 PEP φ40～13

給水管 PEP φ40～13

砕石埋戻工 RC 40～0

砂

砂

7
0

1
0
0

1
0
0

水道用ポリエチレン管(二層管)

既設量水器

水道用ポリエチレン管(二層管)

既設量水器

伸縮継手(PE用)など

PE90°ユニオンベント

TS-HIソケットなど

水道用ポリエチレン二層管

ヴィクトリックジョイント

VBブッシング

VBニップル

ゲートバルブ

PE鋼管用おねじ付ソケット

PEチーズ

ゲートバルブ

PEおねじ付ソケット

水道用ポリエチレン二層管

TS-HIソケットなど

伸縮継手(PE用)など

PE90°ユニオンベント

6
7

令和５年度　市道豊科1131号線配水管布設替工事（２工区）

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600



平 　 　 面 　 　 図

断 面 図A A

その1不断水工事

φ200路線BP部

番号 図　示

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

縮尺

有限会社
轟設計事務所

有限会社
轟設計事務所

安曇野市　上下水道部　上水道課

Ｓ＝１：３０

断 面 図

平 　 　 面 　 　 図

A A 断 面 図

平 　 　 面 　 　 図

A A

不 断 水 工 事 詳 細 図

不断水工事詳細図

安曇野市豊科

(1ヶ所)

豊 科 1 1 3 1 号 線

(1ヶ所)

その2不断水工事（設置済み）

7
7

令和５年度　市道豊科1131号線配水管布設替工事（2工区）

(1ヶ所)

その3不断水工事

φ100路線EP部φ200路線EP部

撤去時掘削断面図
Ｓ＝１：３０

分　水　堀
仮配撤去時

不断水工舗装復旧工

発生土埋戻工

表層工  再生密粒度As13F　t=30㎜ 表層工  再生密粒度As13F　t=30㎜

上層路盤工 粒調砕石 M25-0　t=120㎜

RC40-0　t=200㎜ 下層路盤工

不断水分岐設置・仮配布設時 仮配撤去時

(掘削及び復旧)

発生良質土埋戻工

A既
設

DI
Pφ

25
0

仮配管SGP-VB150A

A

仮配管SGP-VB150A砂

舗装用平板ブロック

30×30×6×7枚

支保材
4方張・腹起し・切梁材　1段　MHB145-300

十分な根入れを施しヒーピング・ボイリング現象に対して安全性を考慮すること。
既設管周り処理：木矢板等にて安全性を考慮し土留を施すこと。

軽量鋼矢板長　2.0ｍ　(20cmの根入れ想定)

支保工　1段　　　　　(20cmの根入れ想定)

軽量鋼矢板建て込み土留工(4方張)　L=3.9ｍ

L=1.90ｍ

フランジ蓋φ150(仮配管撤去時施工)
LSPフランジ接続材φ150(仮配管撤去時施工)

DIP用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割T字管φ250×150
SUSブッシュφ150

フランジ蓋φ150(仮配管撤去時施工)
LSPフランジ接続材φ150(仮配管撤去時施工)

DIP用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割T字管φ250×150
SUSブッシュφ150

3
50

550

96
0

71
0

1
67

0

3
98

1
00

0
2
72

6401940

2580

64
0

64
0

12
80

6401940

2580

35
0

13
2
0

97
0

撤去時掘削断面図
Ｓ＝１：３０

分　水　堀
仮配撤去時

不断水工舗装復旧工

発生土埋戻工

撤去時掘削断面図
Ｓ＝１：３０

分　水　堀
仮配撤去時

不断水工舗装復旧工

発生土埋戻工

A

仮配管SGP-VB150A

既
設

DI
Pφ

20
0

A

L=1.90ｍ

表層工  再生密粒度As13F　t=30㎜ 表層工  再生密粒度As13F　t=30㎜

上層路盤工 粒調砕石 M25-0　t=120㎜

RC40-0　t=200㎜ 下層路盤工

不断水分岐設置・仮配布設時 仮配撤去時

(掘削及び復旧)

発生良質土埋戻工

仮配管SGP-VB150A砂

舗装用平板ブロック

30×30×6×7枚

AA

仮配管SGP-VB100A

既
設

DI
P
φ

1
00

表層工  再生密粒度As13F　t=30㎜ 表層工  再生密粒度As13F　t=30㎜

上層路盤工 粒調砕石 M25-0　t=120㎜

RC40-0　t=200㎜ 下層路盤工

不断水分岐設置・仮配布設時 仮配撤去時

(掘削及び復旧)

発生良質土埋戻工

仮配管SGP-VB100A

舗装用平板ブロック

30×30×6×4枚

砂

L=1.80ｍ
支保材
4方張・腹起し・切梁材　1段　MHB145-300

十分な根入れを施しヒーピング・ボイリング現象に対して安全性を考慮すること。
既設管周り処理：木矢板等にて安全性を考慮し土留を施すこと。

軽量鋼矢板長　2.0ｍ　(20cmの根入れ想定)

支保工　1段　　　　　(20cmの根入れ想定)

軽量鋼矢板建て込み土留工(4方張)　L=3.9ｍ

フランジ蓋φ150(仮配管撤去時施工)
LSPフランジ接続材φ150(仮配管撤去時施工)

DIP用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割T字管φ100×100DIP用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割T字管φ200×150
SUSブッシュφ150 SUSブッシュφ100

フランジ蓋φ150(仮配管撤去時施工)
LSPフランジ接続材φ150(仮配管撤去時施工)

DIP用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割T字管φ200×150

SUSブッシュφ150
DIP用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割T字管φ100×100

SUSブッシュφ100

フランジ蓋φ100(仮配管撤去時施工)
LSPフランジ接続材φ100(仮配管撤去時施工)

フランジ蓋φ100(仮配管撤去時施工)
LSPフランジ接続材φ100(仮配管撤去時施工)

3
50
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35
0

2300

5001800
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0
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00
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0
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0
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8

9
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1
00

0
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1
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5
00

2
92
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1800 500

6401940
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0
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0
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0

1
00

0
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9
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0
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2580
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90

94
0

86
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