
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
事                                              
（繰越）道路メンテナンス事業　穂高115号橋補修工 

                                                                            
・諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。                    
　ではない。                                                                
　資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるもの
・この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　　　　防護柵撤去・設置　　　　　　　　　　　　　　　１式  
　　　　舗装工(取付)表層 改質Ⅱ型密粒度As13F t=4㎝ A=122.4㎡
　　　　舗装工(橋面)表層 改質Ⅱ型密粒度As13F t=7㎝ A=65.8㎡ 
　　　　断面修復工（左官工法）　　　　　　　　 　　V=0.096m3
                                                            
                                                            
　　　　ひび割れ注入工（低圧注入工法）　　　　　　L=2.3ｍ   
　　　　ひび割れ注入工（ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞCAP工法相当）　　 L=289.0ｍ 
　　　　表面保護工（床版、橋台、地覆）　　　　　　A=84.2㎡  
　　　　伸縮装置取替工　　　　　　　　　　　　　　L=17.1ｍ  
 上部工 橋面防水工　塗膜系防水材　　　　　　　　　A=65.8㎡  
橋梁補修工　橋長L=8.9ｍ　幅員w=5.8～11.9ｍ                  

      
      

      
      

126
   

請負　

安曇野市穂高有明                                  

閲覧設計書           4

　
当
　
担

　
算
　
検

　
長
　
係

　
長
　
課

  
  
  
　

  
  
  
　

  
  
  
　

  
  
  
  

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

土木コスト情報・土木施工単価　当年春号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年４月号        資材等の単価の出典������

02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
10  橋梁保全工事            
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.04.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
        66     

表層（橋面）
工種　第0004号表　　   ｍ２   

          
        66     

橋面防水
工種　第0003号表　　    ｔ    

          
        11     

処分費
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
         5     

殻運搬（Co殻）
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
         5     

舗装版破砕（Co舗装）
    式    
          

橋面工
    式    
          

上部工
    式    
          

橋梁保全工事

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
  構造物  
          

断面修復
    式    
          

断面修復工
施工　第0 -0007号表　  構造物           1     

１構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満
ひび割れ補修工（低圧注入工法）

  構造物  
          

低圧注入工法
    式    
          

ひび割れ補修工
工種　第0006号表　　    ｍ    

          
       289     

低圧注入工法
    式    
          

ひび割れ補修工
施工　第0 -0006号表　   ｍ３            2     人力打設

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

    式    
          

調整コンクリート
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

防護柵撤去工
    式    
          

構造物撤去工
工種　第0010号表　　    ｍ    

          
        17.1   

伸縮装置取替工
    式    
          

伸縮装置工
工種　第0009号表　　   ｍ２   

          
        84     

含浸材塗布（シラン系）
    式    
          

表面保護工
工種　第0008号表　　    ｔ    

          
         0.2   

処分費（Co殻）
工種　第0007号表　　   ｍ３   

          
         0.1   

殻運搬（Co殻）
施工　第0 -0008号表　  構造物           1     

１構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり
断面修復工（左官工法）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0017号表　　    式    

          
         1     

ガードレール部材
工種　第0016号表　　    ｍ    

          
        18     

笠木
工種　第0015号表　　    ｍ    

          
        20     

ガードレール
    式    
          

路側防護柵工
    式    
          

防護柵工
工種　第0014号表　　    ｔ    

          
         0.3   

処分費
工種　第0013号表　　   時間   

          
         0.2   

防護柵運搬
工種　第0012号表　　    ｍ    

          
        18     

笠木
工種　第0011号表　　    ｍ    

          
        20     

防護柵撤去（ガードレール）
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0023号表　　   ｍ２   

          
       122     

不陸整正
工種　第0022号表　　   ｍ２   

          
       122     

表層
工種　第0021号表　　    ｔ    

          
        14     

処分費（As殻）
工種　第0020号表　　   ｍ３   

          
         6     

殻運搬（As殻）
工種　第0019号表　　   ｍ２   

          
       122     

舗装版破砕
工種　第0018号表　　    ｍ    

          
        14     

舗装版切断
    式    
          

取付舗装
    式    
          

舗装工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2179��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.7796��������補正後の率  0.6497��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.3825��������補正後の率  0.2732��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0183��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0390��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
夜間作業（２０時～６時）なし
無筋構造物　人力施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕（Co舗装）
工種　第0001号表　　

00100工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（Co殻）
工種　第0002号表　　

00110工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1         ｔ                    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費
工種　第0003号表　　

00120工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ２   

塗膜系防水  補修
橋面防水工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

橋面防水
工種　第0004号表　　

00130工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚７０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層（橋面）
工種　第0005号表　　

00140工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ    

ショーボンドCAP工法相当　材工共
ひび割れ注入工（ショーボンドCAP工法）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

低圧注入工法
工種　第0006号表　　

00150工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1        ｍ３                   
機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（Co殻）
工種　第0007号表　　

00160工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1         ｔ                    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費（Co殻）
工種　第0008号表　　

00170工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ㎡    

ケレン清掃含む　材工共
含浸材塗布（シラン系）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

含浸材塗布（シラン系）
工種　第0009号表　　

00180工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ    

SMジョイントⅠ型　W50×H35　材工共
伸縮装置取替

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

伸縮装置取替工
工種　第0010号表　　

00190工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1         ｍ    

路側用  Ａ～Ｃ種（歩車用旧Ａｐ～Ｃｐ種）
ガードレール部材撤去工（レール）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

防護柵撤去（ガードレール）
工種　第0011号表　　

00200工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1         ｍ    
設置手間の1/2
4m以下
笠木撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

笠木
工種　第0012号表　　

00210工 種 明 細 表



   時間            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        時間   

　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

防護柵運搬
工種　第0013号表　　

00220工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｔ    

鉄くず　ヘビー　Ｈ１
スクラップ

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費
工種　第0014号表　　

00230工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｍ    
曲線部（半径３０ｍ以下）なし
路側用  Ａ・Ｂ・Ｃ種
ガードレール部材設置工（レール）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ガードレール
工種　第0015号表　　

00240工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         ｍ    

4m以下
笠木取付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

笠木
工種　第0016号表　　

00250工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         式    

ガードレール部材
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ガードレール部材
工種　第0017号表　　

00260工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版切断
工種　第0018号表　　

00270工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1        ｍ２   

舗装版破砕積込（小規模土工）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕
工種　第0019号表　　

00280工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（As殻）
工種　第0020号表　　

00290工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費（As殻）
工種　第0021号表　　

00300工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層
工種　第0022号表　　

00310工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0019号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚３０ｍｍ
上層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正
工種　第0023号表　　

00320工 種 明 細 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区分：　人力施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     夜間作業（２０時～６時）なし無筋構造物　人力施工
施工　第0 -0001号表　　構造物とりこわし

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.5km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(小規模土工)                                                                                                                         殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.26%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 71.11%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 19.63%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(小規模土工)舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下
施工　第0 -0002号表　　殻運搬

  0.00%  9.26% 71.11% 19.63%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                     
施工　第0 -0003号表　　処分費

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

目地材単価（円／ｍ）Ｄ＞０時入力：                                                                      
床版排水（ドレーン）材単価（円／ｍ）：                                                                  夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
目地材設計量（ｍ／１００ｍ２）なし＝０：56                                                                         床版排水材設計量（ｍ／１００ｍ２）無＝０：57                                                                       
作業区分：  補修                                                                                                                                           施工区分：塗膜系防水                                                                                                                                       

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ          58.800 
目地材

    ｍ          59.850 
床版排水（ドレーン）材

    ㎡         100.000 塗膜系防水　補修
橋面防水工

   ｍ２        100     塗膜系防水  補修
施工　第0 -0004号表　　橋面防水工

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.28%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.31%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.06%    人    普通作業員普通作業員

  0.18%    日    
            　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.18%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.15%    日    
                    　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚７０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0005号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.53% 10.75%  1.72%

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     材料：密粒(13F)  ポリマー改質Ⅱ型                                                                                                                          
瀝青材料種類：瀝青材料なし                                                                                                                                 標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：70                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.50%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 86.96%    ｔ    
密粒度（２０）ポリマー改質Ⅱ型
アスファルト混合物⑤－４改質アスファルト混合物　密粒(13F)

  0.78%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚７０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0005号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.53% 10.75%  1.72%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 70.87%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％
生コンクリート生コンクリート

  6.37%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  8.55%    人    特殊作業員特殊作業員

 12.31%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ養生無し
施工　第0 -0006号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 70.87% 29.13%  0.00%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：生コンクリート各種                                                                                                                             ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：養生無し                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                                                                                

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ養生無し
施工　第0 -0006号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 70.87% 29.13%  0.00%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

低圧注入器具単価（円／個）：                                                                            
シール材単価（円／ｋｇ）：                                                                              注入材単価（円／ｋｇ）：                                                                                
１構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：12                                                                         １構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）：0.7                                                                          
１構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）：0.04                                                                           １構造物当り補修延べ延長区分：１構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満                                                                                           

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％           6.000 

諸雑費

    個          12.000 
低圧注入器具

   ｋｇ          0.959 
シール材

   ｋｇ          0.040 
注入材

    人           1.800 
普通作業員

    人           2.400 
特殊作業員

    人           1.500 
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満
施工　第0 -0007号表　　ひび割れ補修工（低圧注入工法）

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

断面修復材単価（円／ｍ３）：                                                                            １構造物当り修復延べ体積  Ｖ（ｍ３）：0.1                                                                          
１構造物当り修復延べ体積区分：１構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３以上                                                                                       鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり                                                                                               

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％          11.000 

諸雑費

   ｍ３          0.118 
断面修復材

    人           2.500 
普通作業員

    人           3.800 
特殊作業員

    人           2.300 
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり
施工　第0 -0008号表　　断面修復工（左官工法）

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.3km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 43.25%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                     機械積込　DID区間なし　3.3km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0009号表　　殻運搬

  0.00% 14.57% 42.18% 43.25%

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           規格・仕様：路側用  Ａ～Ｃ種（歩車用旧Ａｐ～Ｃｐ種）                                                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｍ           1.000 路側用Ａ～Ｃ種・旧Ａｐ～Ｃｐ種（耐雪含）
ガードレール撤去工　レール撤去

    ｍ           1     路側用  Ａ～Ｃ種（歩車用旧Ａｐ～Ｃｐ種）
施工　第0 -0010号表　　ガードレール部材撤去工（レール）

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         設置高さ：4m以下                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 15.74%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.39%    人    特殊作業員特殊作業員

 56.03%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     設置手間の1/24m以下
施工　第0 -0011号表　　笠木撤去

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

ガードレール部材計上の有無：ガードレール部材計上なし                                                                                                       
曲線部の有無：曲線部（半径３０ｍ以下）なし                                                                                                                 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           規格・仕様：路側用  Ａ・Ｂ・Ｃ種                                                                                                                           

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｍ           1.000 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種（耐雪型含む）
ガードレール設置工　レール設置

    ｍ           1     曲線部（半径３０ｍ以下）なし路側用  Ａ・Ｂ・Ｃ種
施工　第0 -0012号表　　ガードレール部材設置工（レール）

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         設置高さ：4m以下                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 15.74%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.39%    人    特殊作業員特殊作業員

 56.03%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     4m以下
施工　第0 -0013号表　　笠木取付

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    本          44     M16×35
笠木取付用ボルト

    本          40     M16×35
ビーム取付用ボルト

    本          11     M20×145
ブラケット取付用ボルト

    個          11     4.5mm厚　70×31×300
ブラケット

    枚           4     3.2×150×50×150
袖笠木

    枚           1     3.2×150×50×2000
笠木

    枚           4     3.2×150×50×4000
笠木

    枚           4     B・C種　2.3×356×660
袖ビーム

    枚           1     C種（2山）2.3×350×2330
直ビーム

    枚           4     2.３×３５０×４３３０
レール　（ＧＲ－Ｃ－４Ｅ用）

    式           1     
施工　第0 -0014号表　　ガードレール部材

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  1.91%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 36.13%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.28%    人    普通作業員普通作業員

  9.77%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.02%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.19%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0015号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0015号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.79%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 69.45%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 22.76%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ２          1     
施工　第0 -0016号表　　舗装版破砕積込（小規模土工）

  0.00%  7.79% 69.45% 22.76%

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0017号表　　処分費

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.09%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.12%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.72%    人    普通作業員普通作業員

  0.16%    日    
            　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.16%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.05%    日    
                    　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0018号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.46%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.61%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 79.82%    ｔ    
密粒度（２０）ポリマー改質Ⅱ型
アスファルト混合物⑤－４改質アスファルト混合物　密粒(13F)

  0.72%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0018号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：密粒(13F)  ポリマー改質Ⅱ型                                                                                                                          
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0018号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

00550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 27.32%   ｍ３   
ＲＭ－３０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

 12.81%    人    特殊作業員特殊作業員

 23.22%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.38%    人    普通作業員普通作業員

  2.54%    日    
              　排ガス１次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.89%    日    
                  排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚３０ｍｍ
施工　第0 -0019号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

00560

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                               
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：30                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.73%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚３０ｍｍ
施工　第0 -0019号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



令和４年度（繰越）道路メンテナンス事業 穂高115号橋補修工事

工事箇所

位 置 図
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和４年度（繰越）道路メンテナンス事業 穂高115号橋補修工事 

箇所名：安曇野市 穂高有明 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から126日間 とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土 【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

― ― ― km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法） 【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 共和リテック㈱ 距離 3.2 km 

数   量 14 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 3.2 km 

数   量 11 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針 【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名 ㈱G・ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 距離 5.7 km 

数   量 0.3 ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の提示すること。写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添

付については、初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願

います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項  制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通

学路確認 

 

関係機関指導のもと 

契約後即対応の

こと。また、工期

内とする。 

小中学校 

関係小中学校

の通学路に係

る周知。各種

行事調整。 

 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども

バス運行、通

園路などの確

 
上記と同様 上記と同様 
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園 認。各種行事

調整。 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 

 

関係機関指導のもと 

契約後即対応の

こと。また、工期

内とする。 

地元区長な

ど 

工事内容、工

事期間、迂回

路などの説明

及び調整。 

 

区長、隣組長など指導の

もと 
上記と同様 

地元市議会

議員 

工事内容、工

事期間、迂回

路などの説

明。 

 

 
契約後即対応の

こと。 

工事沿線住

民 

工事内容、工

事期間、迂回

路などの説明

及び調整。 

 関係者等の指導のもと。

(ただし、要求内容が無

理難題と判断される場

合には、断ることも必要

である。また、要求内容

については監督員へ報

告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を

交わすこと。) 

契約後即対応の

こと。また、工期

内とする。 

工事区間内

農地所有者

又は管理者

及び工事影

響範囲の利

害関係者な

ど 

農地について

は、工事の進

捗及び営農上

支障になるこ

との調整。そ

の他利害関係

者との調整。 

 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事

業所など 

駐車場、案内

看板などの調

整。 

 

上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線

等の移設調

整。また、本

工事事への影

響確認。 

 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線

等の移設調

整。また、本

工事事への影

響確認。 

 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テ

レビ 

架空線等の移

設調整。また、

本工事事への

影響確認。 

 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 

教習コースの

確認 

 
上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係

ること 

 
上記と同様 上記と同様 
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その他 

状況に応じて

対応するこ

と。 

 

上記と同様 

苦情については、

即対応のこと。要

望については、監

督員と協議のう

え対応すること。 

 

 

 
 
 
 

（２）個別事項  

   一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事 

通知文を提出すること。また、必要があれば関係機関は周知、協議を行うこと。 

通知文は協議書で提出し、監督員の確認後に周知すること。 

二 本工事は車両通行止めでの作業を想定しています。歩行者等の通行の確保をお願いします。 

三 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   四 不可視部分の施工にあたっては、監督員の立会い確認を求めること。 

   五 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   六 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

     (五) 当初設計で計上されていた場合、受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された

場合については、費用の全額を減額するものとします。 
   七 本工事は工事成績評定の対象工事です。  

八 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います 

 



穂高115号橋

工種 種別 細別 単位 数　量 設計値 備考

橋面補修工

　橋面舗装取壊し工

　橋面舗装取壊し(コンクリート) m3 4.6 5

　コンクリート殻運搬(無筋) m3 4.6 5

　コンクリート殻処理(無筋) t 10.8 11

車道舗装工

　橋面防水 塗膜系 m2 65.8 66

　導水管 φ18 m 37.5 38 57ｍ/100㎡

　成形目地材 30*5 m 36.7 37 56ｍ/100㎡

　橋面舗装
表層：
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ型密粒度As13F m2 65.8 66

　調整コンクリート 無収縮モルタル m3 2.0 2

ひび割れ補修工

　ひびわれ注入工① ショーボンドCAP工法相当 m 289.0 289

　ひびわれ注入工② 低圧注入工法 m 2.3 2.3

注入材(エポキシ樹脂) kg 0.04 0.04

シール材 kg 0.7 0.7

注入器具 本 12.0 12

断面修復工

　左官工法 ポリマーセメントモルタル m3 0.096 0.1

　コンクリートはつり工 m2 1.1 1

　コンクリート殻運搬(無筋) m3 0.08 0.1

　コンクリート殻処理(無筋) t 0.2 0.2

表面含侵工

ケレン清掃 m2 84.2 84

シラン系含侵工 m2 84.2 84

伸縮継手補修工

　伸縮継手取替工 SMジョイント工法相当 m 17.1 17.1

　充填剤 特殊変性ウレタン樹脂 m3 0.51 0.5

　バックアップ材 m 17.1 17.1

防護柵撤去・設置工

レール材 撤去・設置 m 19.9 20

笠木材 撤去・設置 m 18.3 18

レール運搬（4ｔDT) 時間 0.2 0.2

鉄くず処理（スクラップ） ｔ 0.3 0.3

取付舗装打替え工

　舗装版切断工 m 13.7 14

　舗装版剥ぎ取り (平均5㎝と仮定) m2 122.4 122

　殻運搬 m3 6.1 6

　殻処分 ｔ 14.1 14

　表層
ポリマー改質アスファルトⅡ型
密粒度As13F m2 122.4 122

　不陸整正 粒調砕石M=25　t=3㎝（平均厚） m2 122.4 122

数量総括表(1)



穂高115号橋

名　称 規　格 数　量

橋面補修工

　橋面舗装取壊し工 車道平均7cm（5m～9cm）　

　橋面舗装取壊し(コンクリート) 車道部　図面より 65.8 * 0.07 ＝ 4.6 m3

　コンクリート殻運搬処理(無筋) 65.8 * 0.07 ＝ 4.6 m3

4.6 * 2.35 ＝ 10.8 t

車道舗装工

　橋面防水 塗膜系 図面より ＝ 65.8 m2

　導水管 φ18 図面より ＝ 37.5 m

　成形目地材 30*5 図面より ＝ 36.7 m

　橋面舗装 表層：ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ型密粒度As13F 図面より t=4㎝ ＝ 65.8 m2

調整コンクリート：無収縮モルタル 図面より t=1～5㎝(平均3㎝) ＝ 2.0 m3

ひび割れ補修工

　ひびわれ注入工①

ショーボンドCAP工法相当 計算書より ①主桁 ＝ 289.0 m

　ひびわれ注入工②

低圧注入工法 計算書より ②地覆上面 ＝ 2.30 m

注入材(エポキシ樹脂) 0.04 ＝ 0.04 kg 

シール材 0.67 ＝ 0.67 kg 

注入器具 12.00 ＝ 12 本

断面修復工

　左官工法 ポリマーセメントモルタル 計算書より ①主桁 ＝ 0.096 m3

　コンクリートはつり工 計算書より

①主桁

1.103 ＝ 1.10 m2

　コンクリート殻運搬(無筋) 0.08 ＝ 0.083 m3

　コンクリート殻処理(無筋) 0.1 * 2.35 ＝ 0.2 t

図面より

表面含侵工 ケレン清掃 主桁下面　+　橋台　+　地覆側面　 ＝ 84.2 m2

　 シラン系含侵工 59.9 + 20.0 + 4.3 ＝ 84.2 m2

伸縮継手補修工 A1 A2

　伸縮継手取替工 車道 11.6 + 5.5 ＝ 17.1 m

　充填剤 特殊変性ウレタン樹脂 17.1 * 0.03 ＝ 0.513 m3

　バックアップ材 11.6 + 5.5 ＝ 17.1 m

防護柵撤去・設置工 上流側 + 下流側

　部材取替 レール材 11.1 + 8.8 ＝ 19.9 m

笠木材 10.3 + 8.0 ＝ 18.3 m

　鉄くず処理 レール運搬（4ｔDT) ＝ 0.2 時間

鉄くず処理（スクラップ） 0.3 ｔ

数量計算書 数量計算書(1)

計　　算　　式



穂高115号橋

名　称 規　格 数　量

取付舗装打替え工 図面より ①+②+③+④

　舗装版切断工 4.9 + 4.6 + 4.2 ＝ 13.7 m

　舗装版剥ぎ取り平均5㎝と仮定 63.3 + 24.7 + 17.1 + 17.3 ＝ 122.4 m2

　殻運搬 122.4 * 0.05 ＝ 6.1 m3

　殻処分 122.4 * 0.05 * 2.30 ＝ 14.1 ｔ

　表層
表層：ポリマー改質アスファルトⅡ
型密粒度As13F 122.4 平均5㎝と仮定 ＝ 122.4 m2

　不陸整正 補足材t=3㎝（平均厚） 122.4 ＝ 122.4 m2

数量計算書 数量計算書(2)

計　　算　　式



ひび割れ補修工 穂高115号橋
(1) ひび割れ注入工

①主桁
(ひび割れ幅0.2mm以上1.0mm未満)　ショーボンドCAP工法

②地覆(上面)
(ひび割れ幅0.2mm以上1.0mm未満)　エポキシ樹脂系注入材(低圧注入工法)

可とう性エポキシ樹脂比重=1.18 1.18
注入材ロス率=1.2 1.2

幅
W(㎜)

長さ
L(㎜)

深さ(推定)
D(㎜)

容量
V(ml)

地覆 ① 0.70 1100 20 15.40 18.17 5 4.37 21.85
地覆 ② 0.50 400 20 4.00 4.72 2 2.84 5.68
地覆 ③ 0.30 200 20 1.20 1.42 1 1.70 1.70
地覆 ④ 0.20 300 20 1.20 1.42 2 0.85 1.70
地覆 ⑤ 0.30 300 20 1.80 2.12 2 1.28 2.56

小計 2.3 27.85 12 11.04 33.49
L= 2.3

1) 注入材
ひび割れ注入深さを20㎜とする ＝ 0.04 kg

2) シール材
シール幅を0.05m、厚さを0.003mとするシール材比重 1.70 ＝ 0.67 kg

W= 2.3×0.05×0.003×1.70×1.15×1000

3) 低圧注入器具 ＝ 12 本
注入器具の間隔を250mmに1箇所とする

注入器使用量(g)
(ロス率含む)部位 NO.

ひび割れ数量
V×比重
重量W(g)

注入器の
数

@250

注入器1本当り
使用量(g)

(ロス率含む)

3.80m×38本　=　144.4m

7
.
6
0
m
×
1
9
本
　
＝
　
1
4
4
.
4
m



断面修復工 穂高115号橋
(1) 左官工法

①主桁 はつり量 平均2㎝と仮定
長さ 幅 深さ 体積 長さ 幅 面積 深さ 体積
ｍ ｍ ｍ ｍ３ ｍ ｍ m2 ｍ ｍ３

① 0.65 0.45 0.05 0.015 ① 0.65 0.45 0.29 0.02 0.006
② 0.05 0.10 0.05 0.000 ② 0.05 0.10 0.01 0.02 0.000
③ 0.15 0.30 0.10 0.005 ③ 0.15 0.30 0.05 0.02 0.001
④ 7.60 0.10 0.10 0.076 ④ 7.60 0.10 0.76 0.10 0.076

合計 0.096 合計 1.10 合計 0.083
はつり深さは損傷部の鉄筋被りから算出

左官工法 はつり工



穂高115号橋

名　称 規　格 数　量

車道防護柵補修工 上流側11.1m+下流側8.8m　＝19.9m　

　防護柵撤去(上下流2箇所) 図面より

袖ビーム 上流2枚、下流2枚 （6.5㎏/枚） ＝ 4 枚

ビーム(4m) 上流2枚、下流2枚 （31.8㎏/枚） ＝ 4 枚

ビーム(2m) 上流1枚 （17.1㎏/枚） ＝ 1 枚

ビーム取付ボルト 上流24個、下流16個 （0.13㎏/個） ＝ 40 個

ブラケット 上流6個、下流5個 （0.9㎏/個） ＝ 11 個

ブラケット取付ボルト 上流6個、下流5個 （0.49㎏/個） ＝ 11 個

笠木(4m) 上流2枚、下流2枚 （24.1㎏/枚） ＝ 4 枚

笠木(2m) 上流2枚、下流2枚 （12.0㎏/枚） ＝ 4 枚

笠木(袖) 上流1枚 （1.7㎏/枚） ＝ 1 枚

笠木取付ボルト 上流24個、下流20個 （0.13㎏/個） ＝ 44 個

鉄くず処理（重量ｔ） 0.3 ｔ

　防護柵復旧(上下流2箇所)

袖ビーム 上流2枚、下流2枚 ＝ 4 個

ビーム(4m) 上流2枚、下流2枚 ＝ 4 枚

ビーム(2m) 上流1枚 ＝ 1 枚

ビーム取付ボルト 上流24個、下流16個 ＝ 40 個

ブラケット 上流6個、下流5個 ＝ 11 個

ブラケット取付ボルト 上流6個、下流5個 ＝ 11 個

笠木(4m) 上流2枚、下流2枚 ＝ 4 枚

笠木(2m) 　　　　　下流1枚 ＝ 1 枚

笠木(袖) 上流2枚、下流2枚 ＝ 4 枚

笠木取付ボルト 上流24個、下流20個 ＝ 44 個

数量計算書 防護柵材料　数量

計　　算　　式



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

ひび割れ注入工
ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞCAP工法相当品　材工共

注入器
自動樹脂低圧注入

表面含浸工 シラン系相当品・材工共
（床版・地覆・橋台） ケレン清掃含む

資材単価等について

　令和４年度（繰越）道路メンテナンス事業　穂高115号橋補修工事に係る工事費の積算にあたっては、

長野県建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法

人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありませ

ん。

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

ひび割れ補修工 2,510 ｍ

ひび割れ補修工 477 個

5,990 ㎡
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穂 高 1 1 5 号 線

市道穂高0274号線

地 形 図
S = 1 : 2 5 0

平 面 図
S = 1 : 5 0

8939300 300

側 面 図
S = 1 : 5 0

断 面 図
S = 1 : 5 0

A2A1

A1 A2

1.5% 1.5%

下

天満沢川

天満沢川

A2橋台

A1橋台

S = 1 : 5 0

S = 1 : 5 0

A1 A2

擦り付け舗装打換え工
擦り付け舗装打換え工

ひび割れ補修工

橋面防水層(塗膜系)

ゴム部材取替工

ゴム部材取替工

レール材、笠木取替

レール材、笠木取替

擦り付け舗装打換え工
擦り付け舗装打換え工

ケレン清掃
表面含侵工(シラン系)
断面修復工

ケレン清掃
表面含侵工(シラン系)

ひび割れ注入工

ケレン清掃
表面含侵工(シラン系)

ケレン清掃
表面含侵工(シラン系)

補 修 工 一 般 図

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺5

安曇野市　穂高有明

市道穂高0274号線　穂高115号橋

安 曇 野 市

令和4年度（繰越）道路メンテナンス事業　穂高115号橋補修工事

1 補修工一般図

実施図

カーブミラー

電柱

上水道管　φ200
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車道舗装
車道舗装

地覆(上面)

車道舗装打替え工(密粒度As13F)

伸縮装置取替工

防護柵取替工

防護柵取替工

車道舗装
車道舗装

主桁

地覆(側面)

主桁

KBM=551.150

伸縮装置取替工

橋台

橋台



橋 面 補 修 工 （ 1 ）
穂 高 1 1 5 号 線

排水1-1

排水1-2

排水2-1 排水2-2

導水管①　排水管1-1、排水管2-1へ100㎜ずつ突き出し(+200㎜)含む

成形目地①　13.9m
計　14.1m

導水管④　排水管2-1、排水管2-2へ100㎜ずつ突き出し(+200㎜)含む

成形目地④　7.0m

計　7.2m

導水管③　排水管1-2、排水管2-2へ100㎜ずつ突き出し(+200㎜)含む

成形目地③　7.6m

計　7.8m

導水管②　排水管1-1、排水管1-2へ100㎜ずつ突き出し(+200㎜)含む

成形目地②　8.2m

計　8.4m

導水管①～④合計　14.1+8.4+7.8+7.2＝37.5m

成形目地①～④合計　13.9+8.2+7.6+7.0＝36.7m

床版防水層、導水管、成形目地

舗装打ち換え工

H=551.235

H=551.280

H=551.240
H=551.236

H=551.294

H=551.249

H=551.207

H=551.248

H=551.306

H=551.235

1.5% 1.5%

断 面 図

S = 1 : 5 0

S = 1 : 1 0 0

S = 1 : 1 0 0

コンクリート舗装撤去工65.8m2(平均厚7㎝)

表層：ポリマー改質アスファルトⅡ型　65.8m2(t=4㎝)

調整コンクリート：無収縮モルタル　65.8m2(t=1～5㎝、平均3㎝) 塗膜系防水　65.8m2

①1100

③200

②400
④300

⑤300

ひび割れ補修工 S = 1 : 1 0 0

ひび割れ注入 地覆上面

A1 A2

A1 A2

A1
A2

取り付けパイプ

ゴム加圧式注入器具

エポキシ樹脂系シール材
ひび割れ（エポキシ樹脂系注入材充填）

（注）施工間隔は＠250とすること。

ひび割れ注入工

・コンクリート表面をひび割れに沿って、5ｃｍ程度の幅でワイヤーブラシ等を用いて

・ 注入パイプの内部残留注入材が硬化したことを確認し、注入パイプのパイプ部

・ 注入完了時期は、注入パイプがふくらんだ状態で完了とする。

・ 尚、注入パイプ内の注入材がなくなったら再度注入し、また注入材がなくなれば

・ 次に、注入パイプを座金に取付ける。

・ シールが完全に硬化したことを確認する。注入パイプに足踏みポンプを使用し、

　（注入パイプには逆止弁がついているので逆流することはない）

・ コンクリート表面をひび割れに沿ってシールする。幅5ｃｍ(平均)：厚さ2ｍｍ(平均)

・ このときシール忘れがないよう確認する。

・ 注入パイプの座金を取り付けるとき、シール材でひび割れをふさがないように注意し

・ 注入パイプの座金部分にシール材を塗布し、ひび割れの中心に取り付ける。

　ひび割れを埋めないように注意しながらケレンし、油脂分、塵埃等を除去する。

   て作業する。

   注入材を充填する（注入パイプがいっぱいに膨らむまで）。

   注入作業を繰り返す。

   及び座金をたがねで取り外す。

施工フロー

ステップ  1　下地処理工

ステップ  2 　注入パイプ取付工

ステップ  3　シール工

ステップ  4　注　入　工

ステップ  5　仕上げ工

・ このとき、注入パイプ座金の取付間隔は30ｃｍ程度とする。

(セロシールSS同等品以上）

t=40㎜

橋軸直角方向

車道部端部

防水層詳細図

(シルバーメッシュ同等品以上）

S=1:5

舗装、床版防水工、地覆

②地覆(上面)
(ひび割れ幅0.2mm以上1.0mm未満)　エポキシ樹脂系注入材(低圧注入工法)

可とう性エポキシ樹脂比重=1.18
注入材ロス率=1.2

部位 NO.

ひび割れ数量 V×比重
重量W(g

)

注入器
の数
@250

注入器1本当り
使用量(g)

(ロス率含む)

注入器使用量(g)
(ロス率含む)幅

W(㎜)
長さ
L(㎜)

深さ(推定)
D(㎜)

容量
V(ml)

地覆 ① 0.70 1100 20 15.40 18.17 5 4.37 21.85
地覆 ② 0.50 400 20 4.00 4.72 2 2.84 5.68
地覆 ③ 0.30 200 20 1.20 1.42 1 1.70 1.70
地覆 ④ 0.20 300 20 1.20 1.42 2 0.85 1.70
地覆 ⑤ 0.30 300 20 1.80 2.12 2 1.28 2.56

小計 2.3 27.85 12 11.04 33.49
L= 2.3

1) 注入材
ひび割れ注入深さを20㎜とする ＝ 0.04 kg

2) シール材
シール幅を0.05m、厚さを0.003mとするシール材比重 1.70 ＝ 0.67 kg

W= 2.3×0.05×0.003×1.70×1.15×1000

3) 低圧注入器具 ＝ 12 本
注入器具の間隔を250mmに1箇所とする

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺5

安曇野市　穂高有明

市道穂高0274号線　穂高115号橋

安 曇 野 市

令和4年度（繰越）道路メンテナンス事業　穂高115号橋補修工事

2 橋面補修工(1)

実施図

1
0

4
0

3
98
0

95
0
0

50

5200～11300300 300

7
4
0

7
7
0

9
0
0

4
0

調整コンクリート：無収縮モルタル

表層　ポリマー改質アスファルトⅡ型

舗装撤去工

舗装打ち換え工
床版防水工

地覆

歴青系溶剤プライマー

端部目地処理

成型目地材 厚5mm

塗膜防水層

5
0

アスファルト舗装

導水管　φ18



橋 面 補 修 工 （ 2 ）
穂 高 1 1 5 号 線 伸縮装置、防護柵

笠木取替工①

レール取替工①

レール取替工②

笠木取替工②

笠木取替工①+②　10.3+8.0　＝　18.3m

レール取替工①+②　11.1+8.8　＝　19.9m

上流側防護柵
S=1:50

下流側防護柵
S=1:50

平 面 図
S = 1 : 5 0

ゴム部材取替工　L＝5.5m

ゴム部材取替工　L＝11.6m

伸縮装置取替工①+②　11.6+5.5　＝　17.1m

A1

A2

橋台 橋台

A1側伸縮装置 側 面 図 A2側伸縮装置
S=1:20

(橋台)(床版桁)

拡 大 図 S=1:10

1.目地補修工は、遊間部から桁下への水の浸入を防止するため、必ず施工すること。

2.遊間部の目地補修工に用いる弾性シーリング材は、特殊変性ウレタン樹脂を用いること。

3.施工に際して、充填部は十分に清掃を行うこと。

4.施工に際し、橋台胸壁に損傷が見られる場合には、監督員と協議の上、補修をすること。

5.エラスタイトが抜け落ちている場合には、注入目地材が脱落する恐れがあるため、バック

注記)

遊間部の清掃・劣化部の除去

プライマー・バインダー塗布

乾燥後

特殊変性ウレタン樹脂の充填

施 工 フ ロ ー

バックアップ材設置

※　1. 現地状況を計測、確認の上、図面と相違がある場合には、監督員と協議の上設計変更にて対応すること。

アップ材を使用して脱落防止を図ること。

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺5

安曇野市　穂高有明

市道穂高0274号線　穂高115号橋

安 曇 野 市

令和4年度（繰越）道路メンテナンス事業　穂高115号橋補修工事

3 橋面補修工(2)

実施図

10.3m

11.1m

8.0m

8.8m

3
0
0

5
.
5
m

1
1
.
6
m

伸縮装置取替工②

伸縮装置取替工①

塗膜防水工

35

主桁天端(想定)

20

アスファルト舗装

特殊変性ウレタン樹脂

バックアップ材

プライマー及びバインダー塗布

既設エラスタイト

5
5

5
0
～

9
0

1
5



橋 体 工 ・ 下 部 工 補 修 図
穂 高 1 1 5 号 線

シラン系表面含侵剤4.3m2

ケレン清掃4.3m2

断面修復工①

断面修復工③

断面修復工②

断面修復工④

シラン系表面含侵剤59.9m2

ケレン清掃59.9m2

ひび割れ注入工　289m

下流側地覆側面

主桁

S = 1 : 5 0

天満沢川

天満沢川

A 2橋台

シラン系表面含侵工　11.7m2
ケレン清掃　11.7m2

シラン系表面含侵工　8.3m2
ケレン清掃　8.3m2

A1橋台

S = 1 : 5 0

S = 1 : 5 0

ステップ３　下地処理工

ステップ２　不良部撤去工

ステップ１　現地調査

ステップ４　プライマー工

ステップ５　断面補修工

ステップ６　養生工

・鉄筋表面処理

修復箇所・修復範囲・修復深さ及び修復方法を決定する

・損傷状況を再確認する

浮き、脆弱部をチッパー、ハンマー等で撤去する

・健全部に影響を与えないようにハツル

（修復必要箇所のチョーキング・延長・幅・奥行きの計測）

修復箇所・修復範囲・修復深さを検討する

・損傷状況を確認する

・断面修復

適正なプライマーを用い塗り残しがないように注意深く塗る

・鉄筋防錆処理

・断面修復材が硬化するまで、所定の品質管理のもとで養生を行う

・仕上げ

周囲のコンクリートと面が合うように、コテ仕上げする

鉄筋が露出している場合、ワイヤーブラシ等で鉄筋に付着した

ほこり、錆等を除去し清浄する

欠損部をコテなどを用いて所定の厚み以下で材料を塗り重ね、

隙間なく充填する

施工フロー

(10mm程度以上）

（コテ仕上げ） エポキシ樹脂プライマー

(10mm程度以上） (10mm程度以上）

（コテ仕上げ）

エポキシ樹脂プライマー

(10mm程度以上）

既定のかぶり厚が確保される場合
現況のかぶり厚が薄い場合

(規定値　床版：30㎜、桁：35㎜)

含浸工図（参考）

シラン系表面含浸材模式図

(
シ

リ
コ
ー
ン
ポ

リ
マ
ー
)

下地処理

工　程

1回塗り

使 用 材 料 標 準 塗 布 量

刷　　　　毛
ローラー刷毛
スプレー吹き

塗 布 方 法

0.20(kg/m2)シラン系含浸材

ディスクサンダーケレン
ワイヤーブラシ
ウエス拭き

(マジカルリペラー　0.2kg/m2)

表面含浸工

白華が発生している被塗布面については、白華結晶を除去し、水洗いする。

ひび割れ注入箇所については、注入材が硬化後、シール材・注入器具等を撤去する。

ポリマーセメントによる断面修復については、水エマルジョン液によるコテ仕上げは行わない。

(ﾎﾟﾘﾏｰがｺﾝｸﾘｰﾄの微細孔を塞いだり、ｺﾝｸﾘｰﾄ表面に塗膜を形成し、塗布材の浸透を妨げるため)

ディスクサンダー等により、被塗布面の油、じんあい、その他の有害な付着物を除去する。

①下地処理

コンクリートが乾燥色(白っぽい)、水分計測により8%以下となっていることを確認する。

(一般的には、水洗後、常温下で24Hr乾燥させれば十分である)

コンクリート内部の空気置換、刷毛等による空気巻き込み等による気泡が生じないように塗布する。

(5℃以上、20%湿度以上で塗布作業を行う)

③材料塗布

④硬化養生

②乾燥確認

施工フロー

刷毛･ローラー･スプレー等を用いて、均一になるようにマジカルリペラーを所定量(0.2kg/m2)塗布する。

塗布から24Hr以内は雨露が当たらないように養生を行う。

塗布直後ｺﾝｸﾘｰﾄ表面は濡れ色を呈すが、約5Hr後、徐々に乾燥色(白っぽく)になることを確認する。

(塗布中および直後に雨露に曝されると健全な浸透および硬化に影響することがあるため)

(養生後、塗布したかどうかの確認は、水を掛けて濡れ色になった場合は塗布されていないと判断する)

左官工法
長さ 幅 深さ 体積
ｍ ｍ ｍ ｍ３

① 0.65 0.45 0.05 0.015
② 0.05 0.10 0.05 0.000
③ 0.15 0.30 0.10 0.005
④ 7.60 0.10 0.10 0.076

合計 0.096

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺5

安曇野市　穂高有明

市道穂高0274号線　穂高115号橋

安 曇 野 市

令和4年度（繰越）道路メンテナンス事業　穂高115号橋補修工事

4 橋体・下部工補修図

実施図

表面含侵工

主桁

主桁

主桁

主桁

表面含侵工

主桁

桁床版

桁床版

表面含侵工①

表面含侵工②

2
1
8
0

3800

5380

2
1
8
0

カッター入れ

ポリマーセメントモルタル 表面処理防錆処理、防錆材塗布

カッター入れ

4㎝

カッター入れ

ポリマーセメントモルタル

表面処理

防錆処理、防錆材塗布

カッター入れ

1㎝

2㎝

　
保

護
層
(
浸
透
層

）

1　下地処理(サンダーケレン)

2　シランとシロキサン最適化合物塗布



天
満

沢
川

市道穂高0274号線

取 付 舗 装 工

S = 1 : 1 0 0

A2A1

1

24
.
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4.000

6.030

4
.
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1
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3.068

5.
25
8

0.819

4.
93
8

4.183

5.169
4
.
4
5
6

2.300

A2側　取付舗装工・・・②

A2側　取付舗装工・・・④

A1側　取付舗装工・・・①

A1側　取付舗装工・・・③

下

17.32合計

8.414.0124.2046.0302

8.914.0004.4566.0301

面積辺C辺B辺A符号

17.14合計

2.874.8091.2225.2043

6.092.5324.8095.4632

8.183.6024.5745.4631

面積辺C辺B辺A符号

63.26合計

31.857.1419.01112.2603

19.167.3625.2049.0112

12.255.0004.9027.1411

面積辺C辺B辺A符号

24.70合計

5.112.3004.4565.1694

9.614.1834.9385.1693

1.924.9380.8195.2582

8.063.0685.2585.9541

面積辺C辺B辺A符号

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺5

安曇野市　穂高有明

市道穂高0274号線　穂高115号橋

安 曇 野 市

令和4年度（繰越）道路メンテナンス事業　穂高115号橋補修工事

5 取付舗装工

実施図

カーブミラー

電柱

上水道管　φ200
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