
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
道路改良工事                                    
(繰越)　交通安全対策補助事業　市道豊科1級29号線 

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　舗装工　再生密粒度As20F　t=5cm　A=665.6ｍ2                
　縁石工　歩車道境界ブロック　L=71.4m                       
道路改良工事　L=74.5ｍ                                      

      
      

      
      

172
   

請負　

安曇野市　豊科高家                                市道豊科1級29号線                       

閲覧設計書           4

　
当
　
担

　
算
　
検

　
長
　
係

　
長
　
課

  
  
  
  

  
  
  
　

  
  
  
  

  
  
  
  

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.04.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
    式    
          

撤去・取壊し工
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
       260     

                
残土等処分

工種　第0003号表　　   ｍ３   
          

       210     

                         
土砂等運搬

工種　第0002号表　　   ｍ３   
          

         5     

床堀
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
       210     

掘削
    式    
          

土工
    式    
          

道路土工
    式    
          

道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0011号表　　    ｔ    

          
         9     

            
無筋コンクリート処分

工種　第0010号表　　   ｍ３   
          

         4     

                     
無筋コンクリート廃材運搬

工種　第0009号表　　   ｍ３   
          

         4     

無筋コンクリート取壊し
    式    
          

構造物取壊し工
工種　第0008号表　　    ｔ    

          
        65     

            
アスファルト処分

工種　第0007号表　　   ｍ３   
          

        28     

                       
AS廃材運搬

工種　第0006号表　　   ｍ２   
          

       629     

t=15㎝以下
舗装版破砕

工種　第0005号表　　    ｍ    
          

        62     

15㎝以下
舗装版切断

    式    
          

舗装撤去工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0020号表　　    ｔ    

          
         0.1   

スクラップ
工種　第0019号表　　    ｔ    

          
         0.1   

                     
鉄くず運搬

工種　第0018号表　　    ｍ    
          

         6     

ガードレール
工種　第0017号表　　   ｍ３   

          
        16     

              
二次製品処分

工種　第0016号表　　   ｍ３   
          

         7     

                           
二次製品廃材運搬

工種　第0015号表　　    ｍ    
          

        46     

300型
PU3-24撤去

工種　第0014号表　　    ｍ    
          

        17     

自由勾配側溝撤去
工種　第0013号表　　    ｍ    

          
        16     

組み合わせL型側溝撤去
工種　第0012号表　　    ｍ    

          
        30     

地先境界ブロック撤去
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

舗装工
工種　第0024号表　　    ｍ    

          
        22     

地先境界ブロック
工種　第0023号表　　    ｍ    

          
        71     

歩車道境界ブロック
    式    
          

境界ブロック設置工
    式    
          

縁石工
工種　第0022号表　　    基    

          
         4     

H=300　B200×H300×L600
2号流末工

工種　第0021号表　　    基    
          

         3     

H=300　B200×H300×L600
1号流末工

    式    
          

排水構造物工
    式    
          

排水構造物工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0031号表　　   ｍ２   

          
       182     

（再）クラッシャーランRC-40　t＝10㎝
上層路盤

工種　第0030号表　　   ｍ２   
          

       182     

(再)クラッシャーランRC-40　t=15㎝
凍上抑制層

工種　第0029号表　　   ｍ２   
          

       182     

補足材なし
人力不陸整正

    式    
          

歩道
工種　第0028号表　　   ｍ２   

          
       666     

（再)密粒度AS20F　t＝5㎝
表層（車道・路肩部）

工種　第0027号表　　   ｍ２   
          

       666     

粒度調整砕石M-40　t=15㎝
上層路盤工

工種　第0026号表　　   ｍ２   
          

       666     

(再)クラッシャーラン40-0　t＝15㎝
下層路盤工

工種　第0025号表　　   ｍ２   
          

       666     

補足材なし
不陸整正

    式    
          

本線
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0038号表　　   ｍ２   

          
        27     

（再）クラッシャーラン40-0　t=10㎝
上層路盤工

工種　第0037号表　　   ｍ２   
          

        27     

補足材なし
不陸整正

    式    
          

仮舗装
工種　第0036号表　　   ｍ２   

          
         9     

（再)密粒度AS20F　t＝4㎝
表層（車道・路肩部）

工種　第0035号表　　   ｍ２   
          

         9     

粒度調整砕石M-25　t=10㎝
上層路盤工

工種　第0034号表　　   ｍ２   
          

         9     

(再)クラッシャーラン40-0　t＝20㎝
下層路盤工

工種　第0033号表　　   ｍ２   
          

         9     

補足材なし
不陸整正

    式    
          

接続市道
工種　第0032号表　　   ｍ２   

          
       182     

(再)細粒度AS13F　t＝3㎝
表層（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0045号表　　    ｍ    

          
        40     

溶融式　実線　白　45ｃｍ　供用区間
横断歩道・停止線W450(材料のみ)

工種　第0044号表　　    ｍ    
          

        78     

溶融式　実線　白　45ｃｍ　供用区間
横断歩道・停止線W450(機・労のみ)

工種　第0043号表　　    ｍ    
          

         4     

ペイント式　破線　白　15ｃｍ　供用区間
停止線・T字W300(材料のみ)

工種　第0042号表　　    ｍ    
          

         8     

ペイント式　破線　白　15ｃｍ　供用区間
停止線・T字W300(機・労のみ)

工種　第0041号表　　    ｍ    
          

       255     

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間
外側線・中央線W150(材料のみ)

工種　第0040号表　　    ｍ    
          

       490     

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間
外側線・中央線W150(機・労のみ)

    式    
          

区画線設置工
    式    
          

区画線工
工種　第0039号表　　   ｍ２   

          
        27     

（再)密粒度AS20F　t＝4㎝
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

仮設工
工種　第0051号表　　   箇所   

          
         3     

マンホール高さ調整
工種　第0050号表　　   箇所   

          
         2     

仕切弁高さ調整
工種　第0049号表　　    基    

          
         2     

300×300×500
基礎ブロック

工種　第0048号表　　    本    
          

         2     

ガードポスト設置
    式    
          

附帯工
    式    
          

附帯工
工種　第0047号表　　    ｍ    

          
        31     

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間
矢印W150(材料のみ)

工種　第0046号表　　    ｍ    
          

        60     

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間
矢印W150(機・労のみ)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1474��������補正後の率  0.1228��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0160��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0052号表　　   人日   

          
       158     

交通誘導警備員
    式    
          

交通管理工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00110＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0366��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2129��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.3615��������補正後の率  0.3286��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00120＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0001号表　　

00130工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
小規模
土砂
床掘り

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

床堀
工種　第0002号表　　

00140工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　4.0km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                         

土砂等運搬
工種　第0003号表　　

00150工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   

残土等処分
         1               

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                

残土等処分
工種　第0004号表　　

00160工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

15㎝以下

舗装版切断
工種　第0005号表　　

00170工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

t=15㎝以下

舗装版破砕
工種　第0006号表　　

00180工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   
機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　2.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                       

AS廃材運搬
工種　第0007号表　　

00190工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

            

アスファルト処分
工種　第0008号表　　

00200工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

無筋コンクリート取壊し
工種　第0009号表　　

00210工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                     

無筋コンクリート廃材運搬
工種　第0010号表　　

00220工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1         ｔ    

無筋コンクリート
処分費

         1         ｔ    

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

            

無筋コンクリート処分
工種　第0011号表　　

00230工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｍ    

処分
地先境界ブロック撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

地先境界ブロック撤去
工種　第0012号表　　

00240工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         ｍ    

処分
歩車道境界ブロック撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

組み合わせL型側溝撤去
工種　第0013号表　　

00250工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ                                         

300型
自由勾配側溝撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

自由勾配側溝撤去
工種　第0014号表　　

00260工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ                                         

PU3-24撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

300型

PU3-24撤去
工種　第0015号表　　

00270工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                           

二次製品廃材運搬
工種　第0016号表　　

00280工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ｔ    

二次製品
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

              

二次製品処分
工種　第0017号表　　

00290工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1         ｍ    

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ  Ｃｏ建込
ガードレール撤去工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ガードレール
工種　第0018号表　　

00300工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         ｔ    
運搬距離１．７ｋｍ（搬出）
製品長１２ｍ以内
仮設材等の運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                     

鉄くず運搬
工種　第0019号表　　

00310工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｔ    

ヘビーＨ３（旧１級　Ｈ３）
スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

スクラップ
工種　第0020号表　　

00320工 種 明 細 表



    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1         基    

H=300　B200×H300×L600
1号流末工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

H=300　B200×H300×L600

1号流末工
工種　第0021号表　　

00330工 種 明 細 表



    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1         基    

2号排水流末工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

H=300　B200×H300×L600

2号流末工
工種　第0022号表　　

00340工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1         ｍ    
各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)
設置
歩車道境界ブロック

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

歩車道境界ブロック
工種　第0023号表　　

00350工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0028号表　         1         ｍ    養生工あり
B種(150×120×600)
設置
地先境界ブロック

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

地先境界ブロック
工種　第0024号表　　

00360工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0029号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

補足材なし

不陸整正
工種　第0025号表　　

00370工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0030号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１５０ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

(再)クラッシャーラン40-0　t＝15㎝

下層路盤工
工種　第0026号表　　

00380工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0031号表　         1        ｍ２   
全仕上り厚１５０ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

粒度調整砕石M-40　t=15㎝

上層路盤工
工種　第0027号表　　

00390工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0032号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚５０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

（再)密粒度AS20F　t＝5㎝

表層（車道・路肩部）
工種　第0028号表　　

00400工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0033号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

補足材なし

人力不陸整正
工種　第0029号表　　

00410工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0034号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１５０ｍｍ
下層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

(再)クラッシャーランRC-40　t=15㎝

凍上抑制層
工種　第0030号表　　

00420工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0035号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１００ｍｍ
上層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

（再）クラッシャーランRC-40　t＝10㎝

上層路盤
工種　第0031号表　　

00430工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0036号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚３０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

(再)細粒度AS13F　t＝3㎝

表層（歩道部）
工種　第0032号表　　

00440工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0029号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

補足材なし

不陸整正
工種　第0033号表　　

00450工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0037号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

(再)クラッシャーラン40-0　t＝20㎝

下層路盤工
工種　第0034号表　　

00460工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0038号表　         1        ｍ２   
全仕上り厚１００ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

粒度調整砕石M-25　t=10㎝

上層路盤工
工種　第0035号表　　

00470工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0039号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

（再)密粒度AS20F　t＝4㎝

表層（車道・路肩部）
工種　第0036号表　　

00480工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0029号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

補足材なし

不陸整正
工種　第0037号表　　

00490工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0040号表　         1        ｍ２   
全仕上り厚１００ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

（再）クラッシャーラン40-0　t=10㎝

上層路盤工
工種　第0038号表　　

00500工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0041号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

（再)密粒度AS20F　t＝4㎝

表層（車道・路肩部）
工種　第0039号表　　

00510工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0042号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間

外側線・中央線W150(機・労のみ)
工種　第0040号表　　

00520工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0043号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間

外側線・中央線W150(材料のみ)
工種　第0041号表　　

00530工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0044号表　         1         ｍ    
実線　３０ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式　破線　白　15ｃｍ　供用区間

停止線・T字W300(機・労のみ)
工種　第0042号表　　

00540工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0045号表　         1         ｍ    
実線　３０ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式　破線　白　15ｃｍ　供用区間

停止線・T字W300(材料のみ)
工種　第0043号表　　

00550工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0046号表　         1         ｍ    
ゼブラ　４５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

溶融式　実線　白　45ｃｍ　供用区間

横断歩道・停止線W450(機・労のみ)
工種　第0044号表　　

00560工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0047号表　         1         ｍ    
ゼブラ　４５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

溶融式　実線　白　45ｃｍ　供用区間

横断歩道・停止線W450(材料のみ)
工種　第0045号表　　

00570工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0048号表　         1         ｍ    
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間

矢印W150(機・労のみ)
工種　第0046号表　　

00580工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0049号表　         1         ｍ    
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間

矢印W150(材料のみ)
工種　第0047号表　　

00590工 種 明 細 表



    本             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0050号表　         1         本    

車止めポスト設置
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ガードポスト設置
工種　第0048号表　　

00600工 種 明 細 表



    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0051号表　         1         基    
金網柵
基礎ﾌﾞﾛｯｸ
基礎ブロック，鋼管基礎

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

300×300×500

基礎ブロック
工種　第0049号表　　

00610工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0052号表　         1        箇所   

止水弁高さ調整
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

仕切弁高さ調整
工種　第0050号表　　

00620工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         個    

径６００㎜　有効高１５０㎜　　　　　　　
マンホール　　　調整リング

施工　第0 -0053号表　         1         組    

調整コンブロック使用
蓋及び調整コンブロック据付工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

マンホール高さ調整
工種　第0051号表　　

00630工 種 明 細 表



   人日            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0054号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ａ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

交通誘導警備員
工種　第0052号表　　

00640工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.04%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 59.07%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.89%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 11.04% 59.07% 29.89%

00650

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.19%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 32.39%    人    普通作業員普通作業員

 38.51%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 21.91%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.19% 70.90% 21.91%

00660

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.19% 70.90% 21.91%

00670

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：4.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.97%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 62.21%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.82%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　4.0km以下
施工　第0 -0003号表　　土砂等運搬

  0.00% 11.97% 62.21% 25.82%

00680

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   処分費処分費

   ｍ３          1     
施工　第0 -0004号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00690

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  1.91%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 36.13%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.28%    人    普通作業員普通作業員

  9.77%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.02%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.19%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0005号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00700

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0005号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00710

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  7.94%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 24.85%    人    普通作業員普通作業員

 28.31%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.36%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.54%    日    
                  排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00720

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00730

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：2.5km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(小規模土工)                                                                                                                         殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.26%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 71.11%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 19.63%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(小規模土工)舗装版破砕　DID区間なし　2.5km以下
施工　第0 -0007号表　　殻運搬

  0.00%  9.26% 71.11% 19.63%

00740

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0008号表　　処分費

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0009号表　　構造物とりこわし

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.3km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 43.25%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　3.3km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0010号表　　殻運搬

  0.00% 14.57% 42.18% 43.25%

00770

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     無筋コンクリート
施工　第0 -0011号表　　処分費

00780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



           式    積算単価積算単価

  1.69%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 18.13%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 18.79%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 47.81%    人    普通作業員普通作業員

  4.93%    日    
                  　山積０．２２m3
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料

    ｍ           1     処分
施工　第0 -0012号表　　地先境界ブロック撤去

  0.00%  1.69% 93.38%  4.93%

00790

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



再利用区分：処分                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ           1     処分
施工　第0 -0012号表　　地先境界ブロック撤去

  0.00%  1.69% 93.38%  4.93%

00800

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  1.69%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 18.13%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 18.79%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 47.81%    人    普通作業員普通作業員

  4.93%    日    
                  　山積０．２２m3
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料

    ｍ           1     処分
施工　第0 -0013号表　　歩車道境界ブロック撤去

  0.00%  1.69% 93.38%  4.93%

00810

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



再利用区分：処分                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ           1     処分
施工　第0 -0013号表　　歩車道境界ブロック撤去

  0.00%  1.69% 93.38%  4.93%

00820

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：14.4km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 43.25%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　14.4km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0014号表　　殻運搬

  0.00% 14.57% 42.18% 43.25%

00830

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     二次製品
施工　第0 -0015号表　　処分費

00840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           ガードレール規格：Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ  Ｃｏ建込                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｍ           1.000 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用
ガードレール撤去工

    ｍ           1     Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ  Ｃｏ建込
施工　第0 -0016号表　　ガードレール撤去工

00850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

その他の諸料金計上の有無：その他の諸料金計上なし                                                                                                           
有料道路利用料計上の有無：有料道路利用料計上なし                                                                                                           冬期割増区間片道距離（ｋｍ）なし＝０：0                                                                            
深夜早朝割増の有無：深夜早朝割増なし                                                                                                                       運搬区分：片道運搬（搬出）                                                                                                                                 
片道運搬距離（ｋｍ）：1.7                                                                                          製品長区分：製品長１２ｍ以内                                                                                                                               

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｔ           1.000 
仮設材等運搬費

    ｔ           1     運搬距離１．７ｋｍ（搬出）製品長１２ｍ以内
施工　第0 -0017号表　　仮設材等の運搬

00860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｍ          21.5   一般管　ＶＰ－１００
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）

施工　第0-0025号表　　
    ｍ          21.5   

直管
据付
暗渠排水管

施工　第0-0024号表　　
    孔          10     

50mm以上200mm未満
100mm以上110mm未満
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工　第0-0023号表　　
    ｍ           6     

A種(150/170×200×600)
設置
歩車道境界ブロック

施工　第0-0022号表　　
   箇所         10     排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下

排水桝

    基          10     H=300　B200×H300×L600
鋼製排水桝

施工　第0-0021号表　　
   ｍ３          0.01  

1:3
ｾﾒﾝﾄ(高炉B)ﾊﾞﾗ
モルタル練

施工　第0-0020号表　　
   ｍ２          1.1   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

人力打設

施工　第0-0019号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    基          10     H=300　B200×H300×L600
施工　第0 -0018号表　　1号流末工

00870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 55.52%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  8.56%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.63%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.11%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0019号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 55.52% 44.48%  0.00%

00880

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0019号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 55.52% 44.48%  0.00%

00890

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 12.97%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  8.89%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 14.30%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 15.80%    人    特殊作業員特殊作業員

 36.48%    人    普通作業員普通作業員

  6.03%    日    
                排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0020号表　　基礎砕石

  0.00% 17.94% 75.99%  6.07%

00900

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  4.94%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0020号表　　基礎砕石

  0.00% 17.94% 75.99%  6.07%

00910

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



ｾﾒﾝﾄ種類：ｾﾒﾝﾄ(高炉B)ﾊﾞﾗ                                                                                                                                   混合比：1:3                                                                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.85%   ｍ３   
砂　細目（洗い）砂　細目（洗い）
コンクリート用骨材コンクリート用骨材

 24.56%    ｔ    
２５ｋｇ袋入バラ
セメント（高炉Ｂ）セメント（高炉Ｂ）

 62.59%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     1:3ｾﾒﾝﾄ(高炉B)ﾊﾞﾗ
施工　第0 -0021号表　　モルタル練

  0.00% 37.41% 62.59%  0.00%

00920

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



排水桝の種類：排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 88.33%    個    
ＦＣ２５０本体　８２．２ｋｇ／個
橋梁用排水桝　綱桁用Ａタイプ　首下２６５排水桝Ｂ

  2.66%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.01%    人    普通作業員普通作業員

   箇所          1     排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下
施工　第0 -0022号表　　排水桝

  0.00% 88.33% 11.67%  0.00%

00930

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 34.77%    個    
Ａ　１５０／１７０×２００×６００Ａ種　１５０／１７０×２００×６００
歩車道境界ブロック歩車道境界ブロック（片面R)

 16.74%    人    特殊作業員特殊作業員

 17.29%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 29.31%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     A種(150/170×200×600)設置
施工　第0 -0023号表　　歩車道境界ブロック

  0.00% 34.77% 65.23%  0.00%

00940

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                                                                               
ﾌﾞﾛｯｸ規格：A種(150/170×200×600)                                                                                                                          作業区分：設置                                                                                                                                             

    ｍ           1     A種(150/170×200×600)設置
施工　第0 -0023号表　　歩車道境界ブロック

  0.00% 34.77% 65.23%  0.00%

00950

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 33.05%    個    
１１０ｍｍ１１０㎜　　スタンダード
ダイヤモンドビットダイヤモンドビット

  4.91%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.45%    人    普通作業員普通作業員

 35.50%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.90%    日    
          　３ｋＶＡ
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料

  1.53%  供用日  
簡易仕様型                    簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ
電動式コアボーリングマシン電動式コアボーリングマシン

    孔           1     50mm以上200mm未満100mm以上110mm未満
施工　第0 -0024号表　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  0.00% 35.70% 61.31%  2.99%

00960

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
削孔深さ：50mm以上200mm未満                                                                                                                                削孔径：100mm以上110mm未満                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.16%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    孔           1     50mm以上200mm未満100mm以上110mm未満
施工　第0 -0024号表　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  0.00% 35.70% 61.31%  2.99%

00970

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：50～150mm                                                                                                                                          
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 54.80%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ７５
暗渠排水管　直管暗渠排水管

 12.76%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 32.44%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0025号表　　暗渠排水管

  0.00% 54.80% 45.20%  0.00%

00980

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｍ           2.5   一般管　ＶＰ－１００
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）

施工　第0-0025号表　　
    ｍ           2.5   

直管
据付
暗渠排水管

施工　第0-0024号表　　
    孔          10     

50mm以上200mm未満
100mm以上110mm未満
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工　第0-0023号表　　
    ｍ           6     

A種(150/170×200×600)
設置
歩車道境界ブロック

施工　第0-0022号表　　
   箇所         10     排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下

排水桝

    基          10     
鋼製路面排水桝

施工　第0-0021号表　　
   ｍ３          0.01  

1:3
ｾﾒﾝﾄ(高炉B)ﾊﾞﾗ
モルタル練

施工　第0-0020号表　　
   ｍ２          1.1   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

人力打設

施工　第0-0019号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    基          10     
施工　第0 -0026号表　　2号排水流末工

00990

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  9.26%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.42%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  9.58%    人    特殊作業員特殊作業員

 17.56%    人    普通作業員普通作業員

  0.51%    日    
                排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

  2.44%    日    
                  排ガス２次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    ｍ           1     各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)設置
施工　第0 -0027号表　　歩車道境界ブロック

  0.00% 48.38% 48.67%  2.95%

01000

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               
ﾌﾞﾛｯｸ規格：各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)                                                                                                         作業区分：設置                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.10%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  2.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 44.71%    ｍ    
Ｃ　１８０／２１０×３００×６００
歩車道境界ブロック防草用歩車道境界ブロック

    ｍ           1     各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)設置
施工　第0 -0027号表　　歩車道境界ブロック

  0.00% 48.38% 48.67%  2.95%

01010

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 15.03%    個    
Ｂ　１５０×１２０×６００Ｂ　１５０×１２０×６００
地先境界ブロック地先境界ブロック

 11.86%    人    型わく工型わく工

 13.76%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.65%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 28.58%    人    普通作業員普通作業員

  0.40%    日    
                排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

    ｍ           1     養生工ありB種(150×120×600)設置
施工　第0 -0028号表　　地先境界ブロック

  0.00% 25.11% 74.49%  0.40%

01020

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                         
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               養生工の有無：養生工あり                                                                                                                                   
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               
ﾌﾞﾛｯｸ規格：B種(150×120×600)                                                                                                                              作業区分：設置                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.33%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.87%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  8.88%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    ｍ           1     養生工ありB種(150×120×600)設置
施工　第0 -0028号表　　地先境界ブロック

  0.00% 25.11% 74.49%  0.40%

01030

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  9.52%    人    普通作業員普通作業員

 13.06%    人    特殊作業員特殊作業員

 42.97%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.17%    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  9.73%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

 12.56%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0029号表　　不陸整正

  0.00%  6.75% 67.79% 25.46%

01040

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.75%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.24%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0029号表　　不陸整正

  0.00%  6.75% 67.79% 25.46%

01050

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.29%    人    普通作業員普通作業員

  2.41%    人    特殊作業員特殊作業員

  6.94%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.51%    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.57%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  2.03%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0030号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.97% 15.02%  5.01%

01060

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：150                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.09%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.64%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.67%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0030号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.97% 15.02%  5.01%

01070

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  4.74%    人    普通作業員普通作業員

  4.97%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.06%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.24%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  4.19%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１５０ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0031号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

01080

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－４０                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：150                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.25%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 55.88%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石粒調砕石　４０㎜以下

  1.40%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１５０ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0031号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

01090

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.09%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.12%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.72%    人    普通作業員普通作業員

  0.16%    日    
            　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.16%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.05%    日    
                    　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0032号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

01100

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.46%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.61%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 79.82%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  0.72%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0032号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

01110

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0032号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

01120

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0033号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01130

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 20.97%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 13.93%    人    特殊作業員特殊作業員

 25.25%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.78%    人    普通作業員普通作業員

  2.76%    日    
              　排ガス１次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  3.15%    日    
                  排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0034号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 22.90% 71.02%  6.08%

01140

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：150                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.88%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0034号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 22.90% 71.02%  6.08%

01150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 27.32%   ｍ３   
ＲＭ－３０
再生粒度調整砕石再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 12.81%    人    特殊作業員特殊作業員

 23.22%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.38%    人    普通作業員普通作業員

  2.54%    日    
              　排ガス１次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.89%    日    
                  排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0035号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

01160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：100                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.73%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0035号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

01170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.54%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.56%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.18%    人    普通作業員普通作業員

  0.23%    日    
              　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.25%    日    
              　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.24%    日    
                    　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0036号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.81% 15.25%  1.94%

01180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.27%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.19%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 75.32%    ｔ    
細粒度（１３）細粒度（１３）　［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物③再生アスファルト混合物

  1.22%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0036号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.81% 15.25%  1.94%

01190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  細粒度（１３）                                                                                                                                 
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.30t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：30                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0036号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.81% 15.25%  1.94%

01200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.29%    人    普通作業員普通作業員

  2.41%    人    特殊作業員特殊作業員

  6.94%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.51%    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.57%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  2.03%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0037号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.97% 15.02%  5.01%

01210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.09%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.64%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.67%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0037号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.97% 15.02%  5.01%

01220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  4.74%    人    普通作業員普通作業員

  4.97%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.06%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.24%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  4.19%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0038号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

01230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：100                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.25%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 55.88%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

  1.40%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0038号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

01240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.54%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.55%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.18%    人    普通作業員普通作業員

  0.23%    日    
              　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.25%    日    
              　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.24%    日    
                    　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0039号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

01250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.27%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.19%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 75.33%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.22%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0039号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

01260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0039号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

01270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  4.74%    人    普通作業員普通作業員

  4.97%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.06%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.24%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  4.19%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0040号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

01280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                         施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：100                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.25%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 55.88%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  1.40%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0040号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

01290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.54%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.55%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.18%    人    普通作業員普通作業員

  0.23%    日    
              　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.25%    日    
              　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.24%    日    
                    　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0041号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

01300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.27%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.19%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 75.33%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）
アスファルト混合物⑤アスファルト混合物

  1.22%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0041号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

01310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0041号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

01320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0042号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           3.000 

諸雑費

    Ｌ          34.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ          70.000 ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0043号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　３０ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線３０ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     実線　３０ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0044号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　３０ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          71.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         50.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         50.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ      1,130.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     実線　３０ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0045号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ                                                                                                                     施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     ゼブラ　４５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0046号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ                                                                                                                     施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          98.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         75.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         75.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ      1,700.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     ゼブラ　４５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0047号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,200.000 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0048号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ         132.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         30.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         30.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        684.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0049号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 83.32%    本    
径１１４．３　高８５０　スチール
車止めポスト　ピラー型　取外し式車止めポスト

 15.89%    人    普通作業員普通作業員

    本           1     
施工　第0 -0050号表　　車止めポスト設置

  0.00% 83.32% 16.68%  0.00%

01410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         基礎砕石：基礎砕石あり(t=10cm)                                                                                                                             
構造物種別：金網柵                                                                                                                                         基礎種別：基礎ﾌﾞﾛｯｸ                                                                                                                                        

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 19.53%    個    
フェンス用ブロック　２０×２０×４５ｃｍ
基礎ブロック基礎ブロック

  7.66%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 72.02%    人    普通作業員普通作業員

    基           1     金網柵基礎ﾌﾞﾛｯｸ
施工　第0 -0051号表　　基礎ブロック，鋼管基礎

  0.00% 19.53% 80.47%  0.00%

01420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   箇所          1     
材料費

    式           1     
諸雑費

    人           0.04  
普通作業員

   箇所          1     
施工　第0 -0052号表　　止水弁高さ調整

01430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

調整コンブロック：調整コンブロック使用                                                                                                                     

    組           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％           6.000 
諸雑費

    日           0.130 　４．９ｔ吊（燃料油脂費含む）
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料

    人           0.260 
普通作業員

    人           0.130 
特殊作業員

    人           0.130 
土木一般世話役

    組           1     調整コンブロック使用
施工　第0 -0053号表　　蓋及び調整コンブロック据付工

01440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ａ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ａ

  人・日         1     
施工　第0 -0054号表　　交通誘導警備員Ａ

01450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



工事箇所

令和４年度（繰越） 交通安全対策補助事業市道豊科1級29号線道路改良工事
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和4年度（繰越） 交通安全対策補助事業 市道豊科1級29号線道路改良工事 

箇所名：安曇野市 豊科高家 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から172日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。ただし、80％の出来形の提出については、令和5年11月2日（木）までを期限とする。 

以降の受付と精査は認めない。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して

処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土  

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

松本マテリアル㈱ 指定 3.7㎞  

   

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                                          参考 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 清水口建設㈱ 距離 1.7 km 

数   量 65 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設㈱ 距離 1.7 km 

数   量 9 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 12.9 km 

数   量 16 ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名 清水口建設㈱ 距離 1.7 km 

数   量 0.1 ○ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 
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安曇野市 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

関係機関指導のもと 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 関係機関指導のもと 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 関係機関指導のもと 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 
 
 
 



―4― 

 

（２）個別事項 

  
一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通知

文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議行うこと。 
  通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 

二 本工では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。 

    （一）実施する内容については、別紙－３の中から原則として各計上費目（仮設備関係、営繕

関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）、合計５つ

の内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

       なお、当初設計で計上されていた場合も、受発注者協議により、内容の実施が不要と判

断された場合などについては、費用の全額を減額するものとします。 

 

三 既存杭の保全及び復元においては、請負者の責務において行うこと。 

  また、復元においては、公共測量に係る作業規定の準則に基づき、精度管理を行うこと。 

  なお、当該作業に要する費用においては、共通仮設費（準備費）に含まれる。 

 

四 県道と接しているため、交通誘導については十分に配慮し、工事を進めること。 

 

   五 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 

六 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

 
   七 本工は、工事成績評定の対象工事です。 
 

八 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 
 
 

 
 
 
 

 



全　　体　　数　　量　　集　　計　　表

計算値 設計値

道路土工

掘削 m3 209.1 210

床掘 m3 5.1 5

残土運搬 m3 214.2 210

残土処理工 m3 257.0 260

取壊し工

As切断 ｍ 62.1 62

As破砕 ｍ2 629.3 629

As運搬 ｍ3 28.3 28

As処分 ｔ 65.1 65

無筋取壊し ｍ3 3.7 4

無筋運搬 ｍ3 3.7 4

無筋処分 ｔ 8.7 9

地先境界ブロック撤去 ｍ 30.1 30

組み合わせＬ型側溝撤去 ｍ 16.0 16

自由勾配側溝撤去 ｍ 17.0 17

PU3-24型撤去 ｍ 46.0 46

二次製品運搬 ｍ3 6.7 7

二次製品処分 ｔ 15.7 16

ガードレール撤去 ｍ 6.0 6

鉄くず運搬 ｔ 0.1 0.1

スクラップ ｔ 0.1 0.1

排水工

1号排水流末工 基 3 3

2号排水流末工 基 4 4

縁石工

歩車道境界ブロック A種防草タイプ m 71.4 71

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ工 B種 m 21.6 22

工　　種 項　　目 規　　格　　等 単位 摘　　要
数　　　量



全　　体　　数　　量　　集　　計　　表

計算値 設計値
工　　種 項　　目 規　　格　　等 単位 摘　　要

数　　　量

舗装工

本線 不陸整正 m2 665.6 666

下層路盤工 m2 665.6 666

上層路盤工 m2 665.6 666

表層工 m2 665.6 666

歩道 人力不陸整正 m2 182.2 182

凍上抑制層 m2 182.2 182

上層路盤工 m2 182.2 182

表層工 m2 182.2 182

接続市道 不陸整正 m2 9 9

下層路盤工 m2 9 9

上層路盤工 m2 9 9

表層工 m2 9 9

仮舗装 不陸整正 m2 27.3 27

上層路盤工 m2 27.3 27

表層工 m2 27.3 27

区画線工

外側線・中央線 W150・機械・ペイント式 m 490.0 490

W150・材料・ペイント式 m 254.8 255

停止線・T字 W300・機械・溶融式 m 8.0 8

W300・材料・溶融式 m 4.4 4

横断歩道・停止線 W450・機械・溶融式 m 78.0 78

W450・材料・溶融式 m 40.3 40

矢印 W150・機械・溶融式 m 60.0 60

W150・材料・溶融式 m 31.2 31

附帯工

車止めポスト 本 2 2

基礎ブロック 基 2 2

仕切弁高さ調整 基 2 2

マンホール高さ調整 基 3 3

仮設工

交通誘導員 人 158 158



土　 量　 計　 算　 書 №　1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 床　掘 盛　立 埋戻(W<1.0) 埋戻(1.0≦W<4.0) 掘　削 床　掘 盛　立 埋戻(W<1.0) 埋戻(1.0≦W<4.0) 掘　削 床　掘 盛　立 埋戻(W<1.0) 埋戻(1.0≦W<4.0)

NO.0+0.00

0.00 9.5 ― ― ― ―

NO.0+7.50

7.50 3.4 0.1 6.45 0.05 7.5 48.4 0.4 

NO.1

20.00 2.1 0.1 2.75 0.10 12.5 34.4 1.3 

NO.1+11.00

31.00 2.8 0.1 2.45 0.10 11.0 27.0 1.1 

NO.2+7.00

47.00 3.5 0.1 3.15 0.10 16.0 50.4 1.6 

NO.3+0.3

60.30 3.4 0.0 3.45 0.05 13.3 45.9 0.7 

NO.3+2.00

62.00 3.4 3.40 1.7 5.8 

PNO.3+3.38

63.38 3.4 3.40 1.4 4.8 

NO.3+14.50

74.50 1.0 2.20 11.1 24.4 

小　　計 74.5 241.1 5.1 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

測　　　点 距　　　　離



土　 量　 計　 算　 書
横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

切　取 床　掘 盛　立 埋戻(W<1.0) 切　取 床　掘 盛　立 切　取 床　掘 盛　立 埋戻(W<1.0)

㎡ m3

機　　械 衣土　V= ×0.30=

（As塊処分量）

#REF! (a)

機械掘削 241.1 ― 28.3 ― 3.7 ＝ 209.1 

#REF! (b)

機械床堀 5.1 ― ＝ 5.1 214.2 (a) + (b)

#REF! （衣土分控除量） (c)

機械路肩盛立 （ ― ）× 1/ 0.90 ＝ （盛立全量）

#REF! (d)

機械路床盛立 （ ）× 1/ 0.90 ＝ (c) + (d)

#REF! (e)

機械埋戻  × 1/ 0.90 ＝ （埋戻全量）

#REF! (f)

機械埋戻 ＝ (e) + (f)

残土運搬処理 214.2 ― ― ＝ 214.2 

（掘削による変化率）

土捨て場処理 214.2 × 1.2 ＝ 257.0 

不足土量

積込・運搬量

測　　　点 距　　　　離

（締固めによる変化率）

（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分量）

（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分量）

（締固めによる変化率）

（締固めによる変化率）

埋戻(W<1.0)



舗 装 版 取 壊 し 工 数 量 計 算 書 ：土工控除

名 称 品 種

As舗装版破砕工

As舗装厚t=4cm AS舗装剥取(1) 467.0 ｍ
2

歩道 162.3 ｍ
2

629.3 ｍ
2

As廃材運搬工

As舗装厚t=5cm 467.0 × 0.05 = 23.4 ｍ
3

As廃材運搬工

As舗装厚t=3cm 162.3 × 0.03 = 4.9 ｍ
3

28.3 ｍ
3

As処分費 28.3 × 2.3 = 65.1 ｔ

As舗装厚t=4cm

AS舗装切断(1) 27.7 ｍ

AS舗装切断(2) 4.2 ｍ

AS舗装切断(3) 12.6 ｍ

AS舗装切断(4) 17.6 ｍ

計 62.1 ｍ

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考

Aｓ舗装剥取計算書より

合計

合計



既 設 構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書 ：土工控除

名 称 品 種

無筋コンクリート

取壊し工 付帯施設(1) 地先境界ブロック B種 0.66 ｍ
3

付帯施設(2) 組み合わせＬ型側溝 L5-B500-H170-T200 1.76 ｍ
3

付帯施設(3) 現場打集水桝 500×500×500 0.29 ｍ
3

付帯施設(5) ガードレール基礎 W300 0.95 ｍ
3

無筋コンクリート

廃材運搬 無筋コンクリート取壊し総和量より 3.7 ｍ
3

無筋コンクリート

廃材処分 3.7 × 2.35 ＝ 8.7 ｔ

二次製品

撤去工 付帯施設(1) 地先境界ブロック B種 L= 30.1 ｍ 0.55 ｍ
3

付帯施設(2) 組み合わせＬ型側溝 L5-B500-H170-T200 L= 16.0 ｍ 0.75 ｍ
3

付帯施設(6) 自由勾配側溝 300×300型 L= 17.0 ｍ 1.33 ｍ
3

付帯施設(7) PU3-24型+蓋 L= 46.0 ｍ 4.03 ｍ
3

二次製品

廃材運搬 小計 6.7 ｍ
3

二次製品

廃材処分 6.7 × 2.35 ＝ 15.7 ｔ

防護柵撤去工

付帯施設(4) Gr-C-2B 6.0 ｍ

鉄くず運搬 ＝ 0.1 ｔ

スクラップ 0.1 ｔ

土工控除 3.7 ㎥

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考

6.0×16.4ｋｇ/ｍ/1000

地先境界ブロック，組み合わせL型側溝



縁　石　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種

縁石工 歩車道境界ブロック A種防草タイプ L=600mm L=（ NO.0+0.04 ～ NO.3+0.30 ）＝ 65.6

L=（ NO.3+3.38 ～ NO.3+13.38 ）＝ 10.0

1号排水流末工 ｎ= 3 ×0.6= -1.8

2号排水流末工 ｎ= 4 ×0.6= -2.4

合計 71.4 m

縁石工 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ工 B種 R側 L=（ NO.0+2.64 ～ NO.0+6.04 ）＝ 5.1

L=（ NO.2+11.49 ～ NO.2+18.19 ）＝ 6.7

L=（ NO.3+3.38 ～ NO.3+13.16 ）＝ 9.8

合計 21.6 m

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考



舗　装　面　積　計　算　書 本線車道アスファルト舗装工
本　線 平　均 面　積

測 点 表 層 工 表 層 工 表 層 工

NO.0+0.00

0.00 27.1 ― ― ―

NO.0+7.50

7.50 10.1 18.60 7.5 139.5 

NO.1

20.00 9.6 9.85 12.5 123.1 

NO.1+11.00

31.00 9.6 9.60 11.0 105.6 

NO.2+7.00

47.00 9.6 9.60 16.0 153.6 

PNO.2+17.73

57.73 9.6 9.60 10.7 102.7 

NO.3+2.00

62.00 9.5 9.55 4.3 41.1 

合　　計 62.0 665.6 0.0 0.0 

距 離 摘 要



舗　装　面　積　計　算　書 接続市道舗装工
接 続 市 道 本　線 接 続 市 道 本 線 接 続 市 道 本　線

測 点 表 層 工 仮 舗 装 平 均 平 均 面 積 面 積

市道豊科3585号線

NO.3+0.3

60.30 2.9 ― ― ―

NO.3+3.38

63.38 2.9 2.90 3.1 9.0 

本線仮舗装

NO.3+5.25

65.25 4.7 ― ― ―

NO.3+11.1

71.10 4.7 4.70 5.8 27.3 

合　　計 8.9 9.0 27.3 

距 離 摘 要



舗　装　面　積　計　算　書 市道歩道アスファルト舗装工
歩道アスファルト

測 点 表 層 工 平 均 面 積

NO.0+0.8

0.80 6.1 ― ― ―

NO.0+7.50

7.50 6.1 6.10 6.7 40.9 

NO.1

20.00 1.9 4.00 12.5 50.0 

NO.1+11.00

31.00 1.9 1.90 11.0 20.9 

NO.2+7.00

47.00 1.9 1.90 16.0 30.4 

PNO.2+17.73

57.73 1.9 1.90 10.7 20.3 

NO.3+2.00

62.00 0.0 0.95 4.3 4.1 

PNO.3+3.38

63.38 0.0 0.00 1.4 0.0 

PNO.3+3.38

63.38 1.9 ― ― ―

PNO.3+5.75

65.75 1.9 1.90 2.4 4.6 

NO.3+11.5

71.50 1.9 1.90 5.8 11.0 

合　　計 70.8 182.2 0.0 0.0 

距 離 摘 要



区　画　線　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種

W150

区画線設置工 外側線 ペイント式 L=（ NO.0+1.25 ～ NO.3+14.5 ）＝ 79.0 L側

L=（ NO.0+0.64 ～ NO.0+8.04 ）＝ 13.5 R側

L=（ NO.0+8.04 ～ NO.3+0.73 ）＝ 54.3

L=（ NO.3+2.96 ～ NO.3+14.5 ）＝ 12.8

合計 159.6 m

W150

中央線 ペイント式 L=（ NO.0+17.00 ～ NO.2+7.00 ）＝ 30.0 L側

L=（ NO.2+7.00 ～ NO.3+14.5 ）＝ 27.2

L=（ NO.0+9.00 ～ NO.2+7.00 ）＝ 38.0 R側

合計 95.2 m

W150

方向指示表示 右折矢印 溶融式 L=（ 6.7 + 6.7 ）＝ 13.4 m

W150

直進左折矢印 溶融式 L=（ 8.9 + 8.9 ）＝ 17.8 m

合計 31.2 m

W300

停止線 溶融式 L= 　＝ 1.5 m

W450

溶融式 L=（ 2.9+2.9 ）＝ 5.8 m

W450

横断歩道 溶融式 　＝ 34.5 m

W300

T字線 溶融式 　＝ 2.9 m

備 考形状・寸法等 計　　算　　式　　等

市道豊科3585号線



区　画　線　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種 備 考形状・寸法等 計　　算　　式　　等

W150

区画線設置工 外側線・中央線 ペイント式 159.6 + 95.2 　＝ 254.8 m

W300

停止線・T字 溶融式 1.5 + 2.9 　＝ 4.4 m

W450

横断歩道・停止線 溶融式 34.5 + 5.8 　＝ 40.3 m

W150

矢印 溶融式 　＝ 31.2 m



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

資材単価等について

防草用　歩車道境界ブロック A種 m8,410 190

備　考

1,900 ㎥

防草用　鋼製路面排水桝 B200×H300×L600

　工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査

会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

49,900 基

残土処分

28

製　品　名 規　格 採用単価 単位



基準点座標一覧表

測点名 Ｘ座標 Ｙ座標

T302 28939.023 -51867.066

T303 28573.586 -51970.135

T304 28067.264 -52191.705

TA3001 28542.093 -51985.813

TA3002 28484.541 -51997.182

TA3003 28435.514 -52012.021

TA3004 28400.252 -52029.033

TA3005 28334.962 -52041.959

TA3006 28286.707 -52062.633

TA3007 28232.786 -52078.068

TA3008 28188.148 -52105.466

TA3009 28149.347 -52136.918

TA3010 28107.316 -52180.581

標高

--

※表示標高は直接水準測量による。

585.938

592.544

586.299

586.975

587.629

588.112

588.871

589.593

589.998

530.329

590.706

591.286

測地系　：　世界測地系（測地成果2011）
座標系　：　Ⅷ系

H=592.544m
※標高基準点

KBM.1＝T304

02ト771

自販機

仕

01ト772
梓橋支7L1

看

量

看

Ｈ

仕

歩行者信号柱

梓橋支2

止

汚

汚

梓橋支1D

仕

梓橋支1

仕 仕汚

水道

不量

汚

仕

01ト565

水道

汚

量

止

バ
汚

量
汚仕

梓橋支6

汚

量

梓橋支5

看

01ト775

梓橋支4
仕

01ト673
支柱

梓橋支4L1

量

量

汚
看

仕
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令和４年度（繰越）　交通安全対策補助事業　

実施図
市道豊科1級29号線道路改良工事
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令和４年度（繰越）　交通安全対策補助事業　

実施図
市道豊科1級29号線道路改良工事
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上層路盤工

表　層　工

設計CBR値より

凍結深より

 合　計　厚

基　層　工

表　層　工

設計CBR値より

凍結深より　　49　×　0.70 =　35cm

（７）舗装厚

8   

置　換　層

合　　計

凍上抑制層

計

アスファルト舗装

下層路盤工

上層路盤工

縦断   0.50～ 2.49%

横断  -2.00～+4.00%

一般部　40km/h

(0.75+3.00+3.00+0.50+2.50)

第3種 第3級(平地部)

265m

6.0m

アスファルト舗装

 H50年 2442台/24h

 H23年 2725台/24h

1.2～4.4%

標準部 W=6.00(9.75)m    

(0.75+3.00+3.00+3.0+0.50+2.50)

拡幅部 W=6.00(12.75)m   

交差点部　40km/h

NO.4

158.3 1.5 111.0 2.5

仮舗装路盤構成

 路　盤　工　再生クラッシャーラン40～0  t=10cm

表　層　工　再生密粒度アスコン20F　　　t= 4cm

3.000 3.000

6.000 500750

7.250 2.500

9.750

3,500

3.000 3.000

6.000 500750

7.250 2.500

9.750



DL=585.00

DL=585.00

NO.1+11.00

GH=591.23

FH=591.36

NO.2+7.00

GH=591.00

FH=591.03

NTT
板塀

NO.0～NO.2+7.00

官

民

界

官

民

界

官

民
界

官

民
界

DL=585.00

DL=585.00

NO.0

GH=592.13

FH=592.13

NO.0+7.50

GH=591.80

FH=591.94

DL=585.00

NO.1

GH=591.43

FH=591.63

VS-300

官

民
界

官

民

界

官

民

界

官

民

界

2.38%
0.57%

0.74%2.00%

2.00%2.00%

2.00%2.00%

2.00%2.00%

0.69%

3.87%

7.89%

3.000

進入路

2.000

ﾋｭｰﾏﾝﾌﾟﾛ駐車場

1.000

clover駐車場

横　断　面　図 (1) SCALE 1:100(A1) 1:200(A3)

NTT 2条1段

NTT 2条1段

NTT 2条1段

NTT 2条1段

水道管DIPφ100

水道管DIPφ100

水道管DIPφ100

水道管DCTP-Tφ100

下水道管VUφ200

下水道管VUφ200

株式会社 ヒューマンプロ

hairspace clover

hairspace clover

小笠原

倉庫及び家屋

小笠原

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

0.80%

1:1.5

C 2=   0.1 :床堀(土砂)

W 1=  10.1 :不陸整正

C 1=   3.4

W 2=  10.1 :舗装工(車道表層工)

W 3=  10.1  

W 4=  10.1  

:舗装工(車道上層路盤工)

:舗装工(車道下層路盤工)

W 9=   5.6 :As舗装剥取(車道)

W 6=   6.1    :舗装工(歩道表層工)

W 7=   6.1    

W 8=   6.1    

:舗装工(歩道路盤工)

:舗装工(歩道凍上抑制層)

W1=  27.1 :不陸整正

C1=   9.5 :掘削(土砂)

W2=  27.1 :舗装工(車道表層工)

W3=  27.1

W4=  27.1

:舗装工(車道上層路盤工)

:舗装工(車道下層路盤工)

W8=  27.1 :As舗装剥取(車道)

:掘削(土砂)

4,810

clover駐車場

W 10=  9.6 :As舗装剥取(歩道)

W9=   0.0 :As舗装剥取(歩道)

690

clover駐車場

W10=  0.2

C 1=  0.1 :掘削(土砂)

W11=  0.7 :舗装工(駐車場表層工)

W12=  0.7 :舗装工(駐車場路盤工)

W13=  2.8

:不陸整正

:As舗装剥取(駐車場)

clover駐車場

PNO.2+17.73

8.309.87

4.94 8.30

4.65 8.30

8.30
4.65

W 5=   6.1    :基面整正

C 2=   0.1 :床堀(土砂)

W 1=   9.6 :不陸整正

C 1=   2.1

W 2=   9.6 :舗装工(車道表層工)

W 3=   9.6

W 4=   9.6

:舗装工(車道上層路盤工)

:舗装工(車道下層路盤工)

W 9=   4.5 :As舗装剥取(車道)

W 6=   1.9 :舗装工(歩道表層工)

W 7=   1.9

W 8=   1.9

:舗装工(歩道路盤工)

:舗装工(歩道凍上抑制層)

:掘削(土砂)

W 10=  3.0 :As舗装剥取(歩道)

W 5=   1.9 :基面整正

C 2=   0.1 :床堀(土砂)

W 1=   9.6 :不陸整正

C 1=   2.8

W 2=   9.6 :舗装工(車道表層工)

W 3=   9.6

W 4=   9.6

:舗装工(車道上層路盤工)

:舗装工(車道下層路盤工)

W 9=   5.5 :As舗装剥取(車道)

W 6=   1.9 :舗装工(歩道表層工)

W 7=   1.9

W 8=   1.9

:舗装工(歩道路盤工)

:舗装工(歩道凍上抑制層)

:掘削(土砂)

W 10=  1.9 :As舗装剥取(歩道)

W 5=   1.9 :基面整正

C 2=   0.1 :床堀(土砂)

W 1=   9.6 :不陸整正

C 1=   3.5

W 2=   9.6 :舗装工(車道表層工)

W 3=   9.6

W 4=   9.6

:舗装工(車道上層路盤工)

:舗装工(車道下層路盤工)

W 9=   5.4 :As舗装剥取(車道)

W 6=   1.9 :舗装工(歩道表層工)

W 7=   1.9

W 8=   1.9

:舗装工(歩道路盤工)

:舗装工(歩道凍上抑制層)

:掘削(土砂)

W 10=  1.9 :As舗装剥取(歩道)

W 5=   1.9 :基面整正

測量会社

番
号

縮
尺

豊科1級29号線

安　曇　野　市

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社
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実施図
市道豊科1級29号線道路改良工事
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800 2.200 3.0003.000

3.800 5.200
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10.250 2.500

12.750

750

800 2.200 3.0003.324

4.124 5.200

9.324

10.604 2.500

17.914

780

500

500

4.810

800 2.200 3.0003.000

3.800 5.200

9.000

10.250 2.500

12.750

750

800 2.200 3.0003.000

3.800 5.200

9.000

10.250 2.500

12.750

750

500

500

13.55013.520
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DL=585.00

DL=585.00

NO.4+17.00

GH=590.53

FH=590.52

(108.21)

GH=590.47

FH=590.43

VS-300

VS-300

NO.3+2.00～KA2-1(108.21)

KA2-1

官

民

界

官

民

界

官

民

界

官

民

界

DL=585.00

DL=585.00

DL=585.00

NO.3+2.00

GH=590.81

FH=590.83

NO.3+14.50

GH=590.73

FH=590.72

NO.4+7.00

GH=590.60

FH=590.61

BF-400

VS-300

柵

VS-300

カーポート

物置

U-400

駐輪場

VS-300

BFBOX-400U-400

官

民
界

官

民

界

官

民

界

2.00%2.00%

2.00%2.00%

2.00%2.00%2.00%

2.00%2.00%2.00%

2.00%2.00%2.00%

市道豊科3585号線

0.69%

2.000

MICaSa駐車場

2.000

MICaSa駐車場

横　断　面　図 (2) SCALE 1:100(A1) 1:200(A3)

水道管DCTP-Tφ100

水道管DCTP-Tφ100

水道管DCTP-Tφ100

水道管DCTP-Tφ100

水道管DCTP-Tφ100

下水道管VUφ200

下水道管VUφ200

下水道管VUφ200

下水道管VUφ200

下水道管VUφ200

飯島

馬場崎

タナカクリーニング

MICaSa

MICaSa

6.42%

2,960

(有)ニッコウ駐車場

8.62%2.00%

3.93%

1:1.2

1:1.2

C 2=  1.2    0.6

B 1=  0.0    0.0

B 2=  1.0    0.7

:床堀(土砂)

:機械盛立

:機械埋戻(W＜1.0)

W 1=  6.2    7.9 :不陸整正

C 1=  3.5    4.3

:切土法面整形(L側)L 1=  0.0    0.0

:盛土法面整形(L側)L 2=  0.0    0.0

L 3=  0.0    0.0 :盛土法面整形(R側)

B 3=  0.0    0.0 :機械埋戻(1.0≦W＜4.0)

W 2=  7.1    7.1 :舗装工(車道表層工)

W 3=  7.1    7.1

W 4=  7.0    7.0

:舗装工(車道上層路盤工)

:舗装工(車道下層路盤工)

W 8=  6.6    6.6 :As舗装剥取(車道)

W 5=  1.9    1.9 :舗装工(歩道表層工)

W 6=  1.9    1.9

W 7=  1.9    1.9

:舗装工(歩道路盤工)

:舗装工(歩道凍上抑制層)

:掘削(土砂)

W 9=  0.0    0.0 :As舗装剥取(歩道)

C 2=  0.6    0.6

B 1=  0.0    0.0

B 2=  0.7    0.6

:床堀(土砂)

:機械盛立

:機械埋戻(W＜1.0)

W 1=  7.4    7.5 :不陸整正

C 1=  4.8    4.7

:切土法面整形(L側)L 1=  0.4    0.0

:盛土法面整形(L側)L 2=  0.0    0.0

L 3=  0.0    0.0 :盛土法面整形(R側)

B 3=  0.0    0.0 :機械埋戻(1.0≦W＜4.0)

W 2=  6.6    6.6 :舗装工(車道表層工)

W 3=  6.6    6.6

W 4=  6.6    6.6

:舗装工(車道上層路盤工)

:舗装工(車道下層路盤工)

W 8=  6.3    6.3 :As舗装剥取(車道)

W 5=  1.9    1.9 :舗装工(歩道表層工)

W 6=  1.9    1.9

W 7=  1.9    1.9

:舗装工(歩道路盤工)

:舗装工(歩道凍上抑制層)

:掘削(土砂)

W 9=  0.0    0.0 :As舗装剥取(歩道)

C2=   1.7

B1=   0.5

B2=   0.7

:床堀(土砂)

:機械盛立

:機械埋戻(W＜1.0)

W1=   5.9 :不陸整正

C1=   3.1 :掘削(土砂)

:切土法面整形(L側)L1=   0.0

:盛土法面整形(L側)L2=   0.0

L3=   0.0 :盛土法面整形(R側)

B3=   0.5 :機械埋戻(1.0≦W＜4.0)

W2=   6.6 :舗装工(車道表層工)

W3=   6.6

W4=   6.6

:舗装工(車道上層路盤工)

:舗装工(車道下層路盤工)

W8=   6.3 :As舗装剥取(車道)

W5=   2.2 :舗装工(歩道表層工)

W6=   2.2

W7=   2.2

:舗装工(歩道路盤工)

:舗装工(歩道凍上抑制層)

W9=   0.0 :As舗装剥取(歩道)

W1=   2.9

C1=   1.0

W2=   2.9

W3=   2.9

W8=   2.9

市道豊科3585号線

:掘削(土砂)

:舗装工(車道表層工)

:舗装工(車道上層路盤工)

:不陸整正

:舗装工(車道下層路盤工)W4=   2.9

:As舗装剥取(車道)

W10=  1.5

C 1=  0.3

W11=  2.0

W12=  2.0

W13=  2.6

MICaSa駐車場

:掘削(土砂)

:舗装工(駐車場表層工)

:舗装工(駐車場路盤工)

:不陸整正

:As舗装剥取(駐車場)

W10=  1.5

C 1=  0.3

W11=  2.0

W12=  2.0

W13=  5.8

MICaSa駐車場

:掘削(土砂)

:舗装工(駐車場表層工)

:舗装工(駐車場路盤工)

:不陸整正

:As舗装剥取(駐車場)

PNO.3+0.30

PNO.3+3.38

PNO.3+3.38

PNO.3+5.75

PNO.4+1.19

4.39

7.544.17

3.94

官

民

界

官

民

界

6.62

3.85 6.25

3.85

6.20

C 2=   ― :床堀(土砂)

W 1=   9.5 :不陸整正

C 1=   3.4

W 2=   9.5 :舗装工(車道表層工)

W 3=   9.5

W 4=   9.5

:舗装工(車道上層路盤工)

:舗装工(車道下層路盤工)

W 9=   8.5 :As舗装剥取(車道)

W 6=   ― :舗装工(歩道表層工)

W 7=   ―

W 8=   ―

:舗装工(歩道路盤工)

:舗装工(歩道凍上抑制層)

:掘削(土砂)

W 10=  ― :As舗装剥取(歩道)

W 5=   ― :基面整正

C 2=   ― :床堀(土砂)

W 1=   ― :不陸整正

C 1=   1.0

W 2=   ― :舗装工(車道仮舗装工)

W 3=   ―

W 4=   ―

:舗装工(車道上層路盤工)

:舗装工(車道下層路盤工)

W 9=   5.6 :As舗装剥取(車道)

W 6=   1.9 :舗装工(歩道表層工)

W 7=   1.9

W 8=   1.9

:舗装工(歩道路盤工)

:舗装工(歩道凍上抑制層)

:掘削(土砂)

W 10=  ― :As舗装剥取(歩道)

W 5=   1.9 :基面整正

W10=  4.7

W11=  4.7

車道仮舗装

:舗装工(仮舗装工)

:不陸整正

PNO.3+5.25

PNO.3+11.1

仮舗装 仮舗装

測量会社

番
号

縮
尺

豊科1級29号線

安　曇　野　市

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社
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2.927
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12.483

750 500
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構　造　図　 SCALE 1:20(A1) 1:40(A3)

歩車道境界ブロック (A種)

両面R　標準型ブロック

コンクリート

18-8-25BB

調整モルタル

C:S=1:3

基 礎 材

再生CR40～0

鋼製路面排水桝

自由勾配側溝工

300型

削孔工

削孔径φ150

路面排水処理工

断　面　図 正　面　図

平　面　図

鋼製路面排水桝工

L=0.6m

削孔工

削孔径φ150

自由勾配側溝工

VPφ100

鋼製路面排水桝工

L=0.6m

歩車道境界ブロック (A種)

両面R　標準型ブロック

※　自由勾配側溝と境界ブロックの間に生じる間隙には、モルタルによる間詰を施すこと。

　　また、モルタル数量は微量である為、数量計上はなしとする。

1号 0.1m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB
種　別

基 礎 材

1.1 m2

再生CR40～0

路面排水処理工数量表

(10箇所当り)

調整ﾓﾙﾀﾙ

0.01m3

C:S=1:3

※　設置箇所は、監督員と協議の上平面図に示す指定ピッチの範囲内にて適所に設置すること。

鋼製排水桝

10 基

200×600×300
VPφ100

21.5 m

300型

※　設置するグレーチングは、メッシュ細めを採用すること。

歩車道境界

ブロックA種

6.0 m

2号 0.1m3 1.1 m2 0.01m3 10 基  2.5 m6.0 m

3号 0.1m3 1.1 m2 0.01m3 10 基  2.7 m6.0 m

4号 0.1m3 1.1 m2 0.01m3 10 基  2.6 m6.0 m

10 箇所

10 箇所

10 箇所

10 箇所

削孔工

φ150

S=1:10(A1)
  1:20(A3)

L型側溝工
(A種防草タイプ)

数　量

種　別

(10m当り)

調整モルタル

C:S=1:3

L型側溝工(防草タイプ)数量表

基 礎 材

再生CR40～0

コンクリート

18-8-25BB

基 礎 材

再生CR40～0

地先境界ブロック(B種)

数　量 0.2m

ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB
種　別 型　枠

2.0m3 2

(10m当り)

地先境界ブロック工(B種)数量表

基 礎 材

2.5m 2

地先境界ブロック工
(B種)

再生CR40～0

4.3m 20.1m 3

基 礎 材

再生CR40～0

調整モルタル

(C:S=1:3)

S=1:10(A1)
  1:20(A3)

S=1:10(A1)
  1:20(A3)

測量会社

番
号

縮
尺

豊科1級29号線

安　曇　野　市

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社

構造図 図示8
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実施図
市道豊科1級29号線道路改良工事

ガードポール設置（参考）

材 料 表 （1箇所当たり）

名 称 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

車止め H=0.85m本 1.0 
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