
 ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、ℓ、％、日、
 ・時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参
 ・考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束する
 ・ものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

金銭的保証

こども園幼稚園課　保育幼稚園担当

財産管理課　施設経営担当

施　 工　 期　 間 契約日～令和６年３月13日

担当課

工事担当課

契約保証方法

施 工 箇 所 安曇野市 上川手認定こども園

設　　　　計　　　　概　　　　要 施　 工　 方　 法 請　　負

工 事 名 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事 金抜設計書

〇上川手認定こども園の改修工事
外部 ■屋根・外壁 洗浄 塗装 等

内部 ■トイレ改修

■フローリング研磨 塗装 （保育室、遊戯室）

■塩ビシート貼（廊下）

■テラス物干し取付 等

■給食調理室内改修

■保育室・廊下 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ取付 等

電気 ■照明器具更新

■防犯カメラ設置等

■空調設備 更新 （未満児室、職員室、給食室）

■ボイラー及び付帯設備 給湯系統機器等 更新

外構 ■門改修（門扉新規設置、電気錠、インターホン）

■園庭改修（雨水排水、メッシュフェンス）

安　曇　野　市



 

工事場所 

令和５年度 上川手認定こども園改修事業 

大規模改修工事 位置図 



 

Ⅰ 共通仮設工事 率共通費+積上共通仮設分 1.0 式

Ⅱ 直接工事費 建築･外構･電気設備･機械設備改修 1.0 式

 純工事費 計

Ⅳ 現場管理費 1.0 式

工事原価 計

Ⅴ 一般管理費  1.0 式

工事価格 計

消  費  税  1.0 式 (工事価格) x 10%相当額

工事費 合計

 　

令和5年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

No 名　　称 規格・摘要 数量 金　額 備       考単位 単価
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No 名　　称 規格・摘要 数量 金　額 備       考単位 単価

Ⅰ 共通仮設工事

Ⅰ-1 　　（ 率仮設分 ）

 仮設建物 現場事務所   ┐

  │

 仮設建物 管理事務所   │

  │

 仮設建物 ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ   │

  │

 工事用用水電力   │

  │

 機械器具損料       ├    1.0 式

  │

 安全管理費    │

  │

 各種試験費   │

  │

 工事管理写真費   │

  │

 整理清掃 全般的な物   ┘

Ⅰ-1（ 率仮設分 ） - 計
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No 名　　称 規格・摘要 数量 金　額 備       考単位 単価

Ⅰ-2 共通仮設費（積上計上）

VOC 6物質濃度測定　ﾊﾟｯｼﾌﾞ法

 室内空気環境濃度測定 測定･分析･諸経費･報告書提出 12.0 ヶ所

 交通誘導員(B) 　 130.0 人工

成形鋼板　高3.0m  存置6ヶ月間程度

 仮囲い 掛払･損料･修繕･運搬共 110.0 m

W6.0*H1.8m片開き　 存置6ヶ月程度　

 ｸﾛｽｹﾞｰﾄ（ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ） 設置･撤去･修繕･処分･運搬共 2.0 ヶ所

Ⅰ-2（ 率仮設分 ） - 計

Ⅰ - 合計
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No 名　　称 規格・摘要 数量 金　額 備       考単位 単価

Ⅱ 直接工事費

A  建築主体工事 1.0 式

B  外構工事 1.0 式

C  電気設備工事 1.0 式

D  機械設備工事 1.0 式

Ⅱ - 合計  
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A 建築主体工事 　

1）  直接仮設工事 1.0 式

2）  解体工事費 1.0 式

3）  土間躯体工事 1.0 式

4）  外装工事 1.0 式

5）  木 工 事 1.0 式

6）  内装工事 1.0 式

7）  塗装工事 1.0 式

8）  建具工事 1.0 式

9）  家具工事 1.0 式

10）  硝子工事 1.0 式

11）  雑 工 事 1.0 式

12）  厨房機器設備工事 1.0 式

A - 計

単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

1） 直接仮設工事

  

 やりかた 内部改修部分 104.0 m2

 墨出し(内部改修) 複合改修 104.0 m2

W900 H10m未満　存置期間3箇月程度

 外部くさび緊結式足場(手摺先行型) 掛払･損料･修繕･運搬共 1,010.0 m2

塔屋・外物置含　存置期間3箇月程度

 養生ﾈｯﾄ張り 掛払･損料･修繕･運搬共 1,010.0 m2

並列 存置2ヶ月程 

 脚立足場(内部改修部分) 掛払･損料･修繕･運搬共 55.7 m2

並列 存置2ヶ月程 

 脚立足場(ﾃﾗｽ部分) 掛払･損料･修繕･運搬共 152.0 m2

 養生費(内部改修) 複合改修 104.0 m2

木下地　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張

 工事仮間仕切り 設置・撤去共　 30.0 m2

 床工事養生費 460.0 m2

 整理清掃片付費(内部改修) 複合改修 104.0 m2

 竣工ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費 765.0 m2

廊下床改修に伴う仮設ﾛｯｶｰ棚設置

 遊戯室仮設ﾛｯｶｰ設置 40人分程度確保  最終撤去･処分含 1.0 式

1） － 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

別紙1)-①

  遊戯室仮設ﾛｯｶｰ設置

W900xD400xH1120　下置用　3段ｵｰﾌﾟﾝ型

 ｽﾁｰﾙ書棚 設置手間･連結転倒防止対策共 5.0 台

W900xD400xH1120　下置用　3段ｵｰﾌﾟﾝ型

 ｽﾁｰﾙ書棚撤去 集積共 5.0 台

 撤去廃材積込費 ｽﾁｰﾙ屑 0.2 t

 撤去廃材運搬費 ｽﾁｰﾙ屑 0.2 t

 撤去廃材処分費(有価物処分) ﾍﾋﾞｰH3程度 ▲ 0.2 t

別紙1）-① 小計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

2）  解体工事費

 天井仕上材解体撤去 ｹｲｶﾙ板･LGS下地共  集積共 94.0 m2

t120～150mm程度

 床土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 人力 鉄筋切断･集積共 23.0 m2

 床土間仕上げ解体 ﾀｲﾙ貼+ﾓﾙﾀﾙ下地  集積共 30.0 m2

H1200　LGS下地・壁ﾀｲﾙ貼

 ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁解体 SUS甲板撤去・集積共 6.0 m

 壁ﾀｲﾙ貼解体 ﾀｲﾙ貼+ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地  集積共 60.0 m2

 木製建具撤去 框建具 硝子入 集積共 16.0 m2

 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 見込40mm　木製ﾎﾟﾘ合板  集積共 30.0 m2

 木製家具撤去 流し台･ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ･木製棚他 集積共 4.0 m3

 衛生器具等撤去 便器･ｼｬﾜｰ・幼児ﾊﾞｽ他 集積共 1.5 m3

 場内集積小運搬 16.3 t

 【解体廃材積込】

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材積込 人力積込 7.1 t

 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ屑

 解体廃材積込 人力積込 5.2 t
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

 木建・木家具屑

 解体廃材積込 人力積込 1.7 t

 ｹｲｶﾙ屑

 解体廃材積込 人力積込 0.6 t

 ｶﾞﾚｷ･混合屑

 解体廃材積込 人力積込 1.2 t

 LGS（ｽﾁｰﾙ)屑

 解体廃材積込 人力積込 0.4 t

 ｽﾃﾝﾚｽ屑

 解体廃材積込 人力積込 0.1 t

 【解体廃材運搬】

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材運搬 DT2ｔ･4t 運搬距離片道10km程度 7.1 t

 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ屑

 解体廃材運搬 DT2ｔ･4t 運搬距離片道30km程度 5.2 t

 木建・木家具屑

 解体廃材運搬 DT2ｔ･4t 運搬距離片道10km程度 1.7 t

 ｹｲｶﾙ屑

 解体廃材運搬 DT2ｔ･4t 運搬距離片道30km程度 0.6 t

 ｶﾞﾚｷ･混合屑

 解体廃材運搬 DT2ｔ･4t 運搬距離片道30km程度 1.2 t

 LGS（ｽﾁｰﾙ)屑

 解体廃材運搬 DT2ｔ･4t 運搬距離片道10km程度 0.4 t

 ｽﾃﾝﾚｽ屑

 解体廃材運搬 DT2ｔ･4t 運搬距離片道10km程度 0.1 t

 【解体廃材処分】

  

 解体廃材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 7.1 t

  

 解体廃材処分 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ屑 5.2 t
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

  

 解体廃材処分 木建・木家具屑 1.7 t

 

 解体廃材処分 ｹｲｶﾙ屑 0.6 t

  

 解体廃材処分 ｶﾞﾚｷ･混合屑 1.2 t

  

 解体廃材処分(有価物処分) LGS（ｽﾁｰﾙ)屑 H3程度 ▲ 0.4 t

  

 解体廃材処分(有価物処分) ｽﾃﾝﾚｽ屑 ▲ 0.1 t

2） － 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

3） 土間躯体工事

 砕石地業 40-0　再生ｸﾗｼｬ 転圧共 3.7 m3

 砕石小運搬費 3.0 箇所

 土間下防湿ｼｰﾄ敷き t0.15mm 材工共 24.0 m2

 土間下断熱材敷込み 硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ t50mm 材工共 24.0 m2

 異形鉄筋 SD295A D10 354.0 kg

 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰH2程度 ▲ 9.8 kg

 鉄筋加工組立費 形状単純 340.0 kg

 加工鉄筋運搬費 加工場～現場　30km程度 4t車 340.0 kg

 差筋ｱﾝｶ- D10 金属拡張型 275.0 本

 ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21+3-S15-25N 6.3 m3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.3 m3

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 1回打設量　30ｍ3未満　圧送料金・基本料金共 3.0 回

 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 3.0 回

 便器撤去部穴埋め補修 職員ﾄｲﾚ 1.0 ヶ所
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

3） － 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

4） 外装工事

 瓦ﾎﾟﾘｶ折板破風樋

 屋根不具合部分補修 材手間共 1.0 式

 外壁･軒天･基礎巾木

 外壁不具合部分補修 材手間共 1.0 式

 西側未満児室遊び場

 木柵不具合部分補修 材手間共 1.0 式

 

20*10 変性ｼﾘｺﾝ

 ｺｰｷﾝｸﾞ打替え 既存撤去･集積･積込･運搬･処分共 100.0 m

 ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ補修　 低圧樹脂注入工法 10.0 m

 ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ補修 ｼｰﾙ工法 20.0 m

4） － 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

5) 木 工 事

 壁木製見切 W40　材工共 10.3 m

 床木製下地組 材工共 14.4 m2

 床耐水合板張り t12mm  T-1　材工共 14.4 m2

 床耐水合板張り t15mm  T-1　材工共 14.4 m2

 床下硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ断熱材敷込み t50mm  材工共 14.4 m2

給食室

 木製額縁取替 見付25mm程度  既存額縁撤去･処分共 23.2 m

 ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地木材 100x25程度  材工共 28.7 m

5） － 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

6) 内装工事

 

＜天井＞

 軽量鉄骨天井下地組 野縁19形 @300 ﾌﾄｺﾛ高1.5m未満 38.3 m2

 軽量鉄骨天井下地組 野縁19形 @225 ﾌﾄｺﾛ高1.5m未満 55.7 m2

 天井下地開口補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込共 10.0 箇所

 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り t5mm  突付け 38.3 m2

 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り t9.5mm 55.7 m2

 天井裏ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材敷込み t100mm 24kg品 94.0 m2

 塩ﾋﾞ廻り縁 87.7 m

 天井点検口 450角 ｱﾙﾐ額縁ﾀｲﾌﾟ 4.0 箇所

 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ 10x10程度 変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2) 111.0 m

＜壁・ﾗｲﾆﾝｸﾞ＞

 軽量鉄骨壁下地組 ｽﾀｯﾄ65形 @300 23.6 m2

 軽量鉄骨壁下地組開口等補強 ｽﾀｯﾄ65形 38.9 m
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

 壁耐水合板張り t12mm  T-1　材工共 23.6 m2

 壁不燃化粧板張り t3mm ｱｲｶｾﾗｰﾙ同等 102.0 m2

 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ 10x10程度 変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2) 138.0 m

 塩ﾋﾞｿﾌﾄ巾木 H75mm 60.8 m

＜床＞

給食調理室･食品庫･改修ﾄｲﾚ

 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ張り t2mm  防滑性 112.0 m2

 

 塗床仕上 耐熱仕様 5.2 m2

 既存床面下地処理 塗床･塩ﾋﾞｼｰﾄ張下地処理 107.0 m2

保育室流台前床

 塩ﾋﾞｼｰﾄ張撤去 集積･積込･運搬･処分共 4.3 m2

保育室流台前床

 塩ﾋﾞｼｰﾄ張 t2mm  防滑性 4.3 m2

廊下床

 塩ﾋﾞｼｰﾄ張 木目塩ﾋﾞｼｰﾄt2mm 　下地処理共 118.0 m2

 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床塗り替え 研磨　水性ｳﾚﾀﾝ3回塗り 363.0 m2

未満児室

 畳取り替え 1級品  既存撤去･集積･積込･運搬･処分共 5.0 枚

6） － 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

7) 塗装工事

7)-1  外部塗装工事

7)-2  内部塗装工事

7)-3  外物置塗装工事

7） － 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

7)-1 外部塗装工事

 

<園舎本体>

 屋根高圧洗浄 瓦面 10～15Mpa程度 1,059.0 m2

 

 谷部分ﾌｯｿ素樹脂塗装塗 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板面 専用下塗材共 20.5 m

 ｱﾙﾐ･ﾌｯ素樹脂焼付塗装面

 破風ｳﾚﾀﾝ塗装塗 ﾐｯﾁｬｸﾛﾝ下塗･高圧洗浄共 253.0 m

  

 軒天ｼﾘｺﾝ樹脂塗装塗 専用下塗材･高圧洗浄共 161.0 m2

 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ製保護ｸﾘｱ塗装面

 軒樋ｳﾚﾀﾝ塗装塗 研磨　ﾐｯﾁｬｸﾛﾝ下塗･高圧洗浄共 180.0 m

 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ製保護ｸﾘｱ塗装面

 竪樋ｳﾚﾀﾝ塗装塗 研磨　ﾐｯﾁｬｸﾛﾝ下塗･高圧洗浄共 123.0 m

 外壁高圧洗浄 瓦面 10～15Mpa程度 486.0 m2

 

 外壁ｼﾘｺﾝ樹脂塗装塗 ﾗﾑﾀﾞｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面  専用下塗材共 186.0 m2

 基礎巾木高圧洗浄 瓦面 10～15Mpa程度 102.0 m2

 

<ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ庇>

 屋根高圧洗浄 ﾎﾟﾘｶ折版面 10～15Mpa程度 151.0 m2

 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ製保護ｸﾘｱ塗装面

 軒樋ｳﾚﾀﾝ塗装塗 研磨　ﾐｯﾁｬｸﾛﾝ下塗･高圧洗浄共 44.0 m

 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ製保護ｸﾘｱ塗装面

 竪樋ｳﾚﾀﾝ塗装塗 研磨　ﾐｯﾁｬｸﾛﾝ下塗･高圧洗浄共 30.5 m
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

  

 鉄骨ﾌｯ素樹脂塗装 錆止め2回　仕上げ3回 高圧洗浄共 213.0 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護塗装

 丸柱ｼﾘｺﾝ樹脂塗装 専用下塗材･高圧洗浄共 18.4 m

 床高圧洗浄 ﾀｲﾙ面･ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ塗り面   10～15Mpa程度 230.0 m2

<玄関まわり>

 外壁高圧洗浄 10～15Mpa程度 22.0 m2

ﾐｶｹﾞ石調仕上げ　ﾗﾑﾀﾞｻｲﾃﾞｲﾝｸﾞ

 外壁ｳﾚﾀﾝｸﾘﾔ-塗装 ﾐｯﾁｬｸﾛﾝ下塗共 13.0 m2

ｱﾙﾐ・ﾌｯ素樹脂焼付塗装面

 柱型ｳﾚﾀﾝｸﾘﾔ-塗装 ﾐｯﾁｬｸﾛﾝ下塗･高圧洗浄共 6.4 m

 床高圧洗浄 ﾀｲﾙ面  10～15Mpa程度 22.0 m2

<未満児室西側遊び場>

 床高圧洗浄 ﾀｲﾙ面  10～15Mpa程度 23.0 m2

 木柵木材保護塗料塗 3回  高圧洗浄共 17.6 m2

<時計塔>

 屋根高圧洗浄 鋼板 10～15Mpa程度 12.0 m2

 

 屋根ﾌｯ素樹脂塗装塗 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板面 専用下塗材共 12.0 m2

 

 破風ﾌｯ素樹脂塗装塗 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板面 専用下塗材･高圧洗浄共 9.6 m

 外壁高圧洗浄 10～15Mpa程度 17.6 m2
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

 

 外壁ｼﾘｺﾝ樹脂塗装 ﾗﾑﾀﾞｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面 専用下塗材 17.6 m2

<煙突>

ｶﾗ-ｽﾃﾝﾚｽ面

 陣笠耐熱塗料塗り 専用下塗材･高圧洗浄共 1.0 箇所

 

 外壁ｼﾘｺﾝ樹脂塗装 ﾗﾑﾀﾞｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面 専用下塗材･高圧洗浄共 4.0 m2

7）-1 小 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

7)-2 内部塗装工事

 

<ﾄｲﾚ1>

壁 桧小巾板面

 木材保護塗料塗改修 既存面下地調整(木部RB種)共 25.2 m2

額縁 木面 細幅

 ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗装(CL)改修 既存面下地調整(木部RB種)共 5.1 m

木建枠 木面 細幅

 ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗装(CL)改修 既存面下地調整(木部RB種)共 5.0 m

見切縁 木面 細幅

 ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗装(CL)改修 既存面下地調整(木部RB種)共 8.5 m

<ﾄｲﾚ2>

壁  

 吹付ﾀｲﾙ改修 既存除去 下地調整共 27.6 m2

建具枠 木面 細幅

 ｵｲﾙｽﾃﾝｳﾚﾀﾝｸﾘﾔ塗装(OSUC)改修 既存面下地調整(木部RB種)共 7.4 m

<未満児ﾄｲﾚ>

壁 桧小巾板面

 木材保護塗料塗改修 既存面下地調整(木部RB種)共 13.7 m2

木製見切材

 ｵｲﾙｽﾃﾝｳﾚﾀﾝｸﾘﾔ塗装(OSUC) 木部 細幅 素地ごしらえ共　 8.4 m

<給食調理室他>

天井

 ｼﾘｺﾝ樹脂防ｶﾋﾞ塗装 下地調整共 59.6 m2

額縁 木面 細幅

 ｵｲﾙｽﾃﾝｳﾚﾀﾝｸﾘﾔ塗装(OSUC)改修 既存面下地調整(木部RB種)共 107.0 m
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

巾木 木面 細幅

 ｵｲﾙｽﾃﾝｳﾚﾀﾝｸﾘﾔ塗装(OSUC)改修 既存面下地調整(木部RB種)共 24.2 m

廻縁 木面 細幅

 ｵｲﾙｽﾃﾝｳﾚﾀﾝｸﾘﾔ塗装(OSUC)改修 既存面下地調整(木部RB種)共 24.5 m

7）-2 小 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

7)-3 外物置塗装工事

 屋根高圧洗浄 鋼板面 10～15Mpa程度 17.6 m2

 屋根用遮熱塗料塗 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板面 専用下塗材共 17.6 m2

 軒裏木材保護塗料塗 ｺﾝﾊﾟﾈ面 既存面下地調整(木部RB種)共 6.5 m2

 外壁高圧洗浄 鋼板面 10～15Mpa程度 32.4 m2

 

 外壁ｼﾘｺﾝ樹脂塗装塗 ﾗﾑﾀﾞｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面  専用下塗材共 32.4 m2

 樋屋根用遮熱塗料塗 ｶﾗ-鋼板既製樋面 10.0 m

7）-3 小 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

8) 建具工事

8)-1  鋼製建具工事 1.0 式

8)-2  ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事 1.0 式

8） － 計

Ｐ－25



単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

8)-1 鋼製建具工事

 

<ｱﾙﾐﾆｭｳﾑ製建具>

AW-1 W1585xH1200  電解着色

 引違い窓 戸車･彫込引手･挟込防止戸当･その他建具金物一式共 4.0 箇所

AW-2 W1585xH650

 引違い窓 戸車･彫込引手･挟込防止戸当･その他建具金物一式共 4.0 箇所

 取付調整費 1.0 式

 運搬搬入費 1.0 式

 下請諸経費 法定福利費含 1.0 式

<後付収納網戸>

AD-7 W1700xH2660

 後付収納網戸 (ﾋﾞｭｰﾈｯﾄ/AF型)同等 両引き 5.0 箇所

AD-8 W1800xH2660

 後付収納網戸 (ﾋﾞｭｰﾈｯﾄ/AF型)同等 両引き 1.0 箇所

 取付調整費 1.0 式

 運搬搬入費 1.0 式

 下請諸経費 法定福利費含 1.0 式
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

<自動ﾄﾞｱ工事>

AD-1  

 既存建具改造 ﾍﾞﾙﾄ撤去･押棒加工取付･調整工事 1.0 箇所

 下請諸経費 法定福利費含 1.0 式

8）-1 小 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

8)-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事

TB-1 (TB-YP･ﾌﾟﾘﾃｨｰﾌﾞｰｽ)

 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽｽｸﾘｰﾝ W2940xH1300xD17･30 1.0 箇所

TB-2 (TB-YP･ﾌﾟﾘﾃｨｰﾌﾞｰｽ)

 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽｽｸﾘｰﾝ W9625xH1300xD17･30 1.0 箇所

TB-3 (TB-GPR)

 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽｽｸﾘｰﾝ W3460*H2000*D40 1.0 箇所

TB-4 (TB-GPR)

 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽｽｸﾘｰﾝ W800*H1500*D40 1.0 箇所

 取付調整費 1.0 式

 運搬搬入費 1.0 式

 下請諸経費 法定福利費含 1.0 式

8）-2 小 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

9) 家具工事

WF-1a

 掃除用具入れ 1800*500*500 1.0 箇所

WF-1b

 手洗い 400/150*800*350/100 1.0 箇所

WF-1c

 保育士用手洗い 800/350*600*450/100 1.0 箇所

WF-2

 おむつﾊﾞｹﾂ棚 425*2000*350 1.0 箇所

WF-3a

 手洗い 500/200*1800*350/100 1.0 箇所

WF-3b

 保育士用手洗い 800/400*600*450/100 1.0 箇所

WF-4

 掃除用具入れ+収納 1820*1350*550 1.0 箇所

WF-5

 手洗い(未満児ﾄｲﾚ) 550/525*900*350/100 1.0 箇所

WF-6

 保育士用手洗い 800*600*450 1.0 箇所

WF-7

 掃除用具入れ+収納 1800*2100*400 1.0 箇所

 運搬取り付け費 1.0 式

9） － 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

10) 硝子工事

 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ FL5　2.18m2以下 4.1 m2

 学校用強化ｶﾞﾗｽ TP5　2.0m2以下 7.6 m2

 ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ　 6*6 ｼﾘｺｰﾝ系 110.0 m

 運搬搬入･諸経費 法定福利費含 1.0 式

ﾄｲﾚ1

 洗面化粧鏡 0.5 m2

ﾄｲﾚ2

 洗面化粧鏡 0.9 m2

未満児ﾄｲﾚ

 洗面化粧鏡 0.4 m2

 鏡硝子ｺﾊﾞﾐｶﾞｷ 10.1 m

 鏡取合ｼｰﾘﾝｸﾞ　 5*5 ｼﾘｺｰﾝ系 10.1 m

 鏡場内小運搬費 1.0 式

10） － 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

11) 雑　工事

　（ 外 部 )

ﾃﾗｽ 530型 杉田ｴｰｽ:ｱﾙﾐ自在物干金物同等品

 物干し金物 鉄骨下地加工取り付け共 3.0 ｾｯﾄ

　（ 内 部 )

ﾄｲﾚ1

 ｽﾃﾝﾚｽﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 SUS304　W100 t1.2曲加工 取合ｼｰﾙ共 5.1 m

ﾄｲﾚ2

 ｽﾃﾝﾚｽﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 SUS304　W100 t1.2曲加工 取合ｼｰﾙ共 17.1 m

未満児ﾄｲﾚ

 ｽﾃﾝﾚｽﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 SUS304　W100 t1.2曲加工 取合ｼｰﾙ共 6.8 m

　家具前面SUS板張り SUS304　600ｘ350　t1.2曲加工 取合ｼｰﾙ共 1.0 箇所

　家具前面SUS板張り SUS304　150ｘ800　t1.2曲加工 取合ｼｰﾙ共 1.0 箇所

　家具前面SUS板張り SUS304　400ｘ600　t1.2曲加工 取合ｼｰﾙ共 1.0 箇所

　家具前面SUS板張り SUS304　200ｘ1800　t1.2曲加工 取合ｼｰﾙ共 1.0 箇所

　家具前面SUS板張り SUS304　150ｘ850　t1.2曲加工 取合ｼｰﾙ共 1.0 箇所

 給食調理室額縁SUS張り SUS304  t0.8曲加工 取合ｼｰﾙ共 23.2 m

 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ ToTo：YKT100R同等 材工共 3.0 箇所
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杉田ｴｰｽ:514-984　L3000同等

 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 吊下ﾌｯｸ10個付　材工共　 28.0 本

11） － 計
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単価 備       考金　額No 名　　称 規格・摘要 数量 単位

12) 厨房機器設備工事

TSCO-61GBC L

 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ 840*750*820 1.0 台

 TSCO-BC101NL

 ｵﾌﾟｼｮﾝ架台 860*660*700 1.0 台

 NS-TES-15-6112

 ｿﾘｯﾄﾞｴﾚﾌｧﾝﾄｼｪﾙﾌ 1209*610*1625 2.0 台

 既存厨房機器移設費 1.0 式

 保管料 1.0 式

 同上搬入据付費 1.0 式

 電気切離し・再接続費 1.0 式

 給排水ｶﾞｽ切離し・再接続費 1.0 式

12） － 計
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B 外構工事

1）  直接仮設工事 1.0 式

2）  解 体 工 事 1.0 式

3）  門扉改修工事 1.0 式

4）  通路改修工事 1.0 式

5）  園庭改修工事 1.0 式

6）  雨水排水工事 1.0 式

7）  遊具移設等工事 1.0 式

8）  雑  工  事 1.0 式

B  -  合 計

金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

1） 直接仮設工事  

 遣り方 1.0 式

 墨出し 1.0 式

 養生・整理清掃片付け 1.0 式

 運搬費 1.0 式

1） － 計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

2） 解 体 工 事

 既存門扉、門柱等撤去運搬処分 土間コンクリート撤去含む 1.0 式

 保育園看板　撤去運搬処分 1.0 式

 水道ﾒ-ﾀ-　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ撤去運搬処分 鉄板蓋含む 1.0 式

 浄化槽上部　ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去運搬処分 3300x7400xｔ200 1.0 式

 砂場　ｺﾝｸﾘｰﾄ縁　撤去運搬処分 4100x4100 1.0 式

 樹木伐採伐根　撤去運搬処分 H6000　5本 1.0 式

 樹木伐根　撤去運搬処分 3株 1.0 式

 ﾒｼｭﾌｪﾝｽ　撤去運搬処分 独立基礎共 1.0 式

 雲梯(たいこ橋) 撤去運搬処分 基礎共 1.0 式

 重機回送費 4.0 回

2） － 計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙2)-①

  既存門扉、門柱等撤去運搬処分 土間コンクリート撤去含む

W4800xD600xH900

 既製ｽﾁｰﾙ門扉解体撤去 集積共 1.0 ヶ所

L10000xD600xｔ150

 土間基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去 集積共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚ-ｶ-主体 0.9 ｍ3

900ΦxH1100ｘ2ヶ所

 ｺﾝｸﾘｰﾄ製門柱解体撤去 集積共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚ-ｶ-主体 1.9 ｍ3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材積込 人力積込 6.4 t

 ｽﾁｰﾙ屑

 解体廃材積込 人力積込 0.3 t

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 6.4 t

 ｽﾁｰﾙ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 0.3 t

  

 解体廃材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 6.4 t

  

 解体廃材処分(有価物処分) ｽﾁｰﾙ屑（H3程度） ▲ 0.3 t

別紙2）-① 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙2)-②

  保育園看板　撤去運搬処分 　

　

 保育園看板解体撤去 集積共 1.0 ヶ所

　

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去 集積共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚ-ｶ-主体 0.1 ｍ3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材積込 人力積込 0.2 t

 混合屑

 解体廃材積込 人力積込 0.1 t

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 0.2 t

 混合屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 0.1 t

  

 解体廃材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 0.2 t

  

 解体廃材処分 混合屑 0.1 t

別紙2）-② 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙2)-③

 水道ﾒ-ﾀ-　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ撤去運搬処分 鉄板蓋含む

 水道ﾒ-ﾀ-ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ解体撤去 鉄板蓋含む 1.0 ヶ所

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材積込 人力積込 1.4 t

 ｽﾁｰﾙ屑

 解体廃材積込 人力積込 0.1 t

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 1.4 t

 ｽﾁｰﾙ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 0.1 t

  

 解体廃材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 1.4 t

  

 解体廃材処分(有価物処分) ｽﾁｰﾙ屑（H3程度） ▲ 0.1 t

別紙2）-③ 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙2)-④

 浄化槽上部　ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去運搬処分 3300x7400xｔ200

L7400xD3300xｔ200

 基礎ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去 集積共　大型ﾌﾞﾚ-ｶ-主体 11.2 ｍ3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材積込 人力積込 25.8 t

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 25.8 t

  

 解体廃材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 25.8 t

別紙2）-④ 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙2)-⑤

  砂場　ｺﾝｸﾘｰﾄ縁　撤去運搬処分 4100x4100

 

 縁ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去 集積共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚ-ｶ-主体 1.7 ｍ3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材積込 人力積込 3.9 t

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 3.9 t

  

 解体廃材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 3.9 t

別紙2）-⑤ 小計

Ｐ－13



金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙2)-⑥

  樹木伐採伐根　撤去運搬処分  

　

 樹木伐採伐根 H6000程度　高木 　集積共　 5.0 本

 　

 解体廃材積込 樹木屑 3.7 t

 樹木屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 3.7 t

  

 解体廃材処分 樹木屑 3.7 t

別紙2）-⑥ 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙2)-⑦

  樹木伐根　撤去運搬処分 　

　

 樹木伐根 集積共　 3.0 株

 　

 解体廃材積込 樹木屑 0.4 t

 樹木屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 0.4 t

  

 解体廃材処分 樹木屑 0.4 t

別紙2）-⑦ 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙2)-⑧

  ﾒｼｭﾌｪﾝｽ　撤去運搬処分 独立基礎共

　

 ﾒｼｭﾌｪﾝｽ解体撤去 集積共 9.0 m

 

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去 集積共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚ-ｶ-主体 0.1 ｍ3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材積込 人力積込 0.2 t

 ｽﾁｰﾙ屑

 解体廃材積込 人力積込 0.2 t

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 0.2 t

 ｽﾁｰﾙ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 0.2 t

  

 解体廃材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 0.2 t

  

 解体廃材処分(有価物処分) ｽﾁｰﾙ屑（H3程度） ▲ 0.2 t

別紙2）-⑧ 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙2)-⑨

  雲梯(たいこ橋) 撤去運搬処分 基礎共

 

 既製太鼓梯子解体撤去 集積共 1.0 ヶ所

 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎解体撤去 集積共　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚ-ｶ-主体 0.5 ｍ3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材積込 人力積込 1.2 t

 ｽﾁｰﾙ屑

 解体廃材積込 人力積込 0.2 t

 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 1.2 t

 ｽﾁｰﾙ屑

 解体廃材運搬 DT2･4t積 片道概10km程度 0.2 t

  

 解体廃材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 1.2 t

  

 解体廃材処分(有価物処分) ｽﾁｰﾙ屑（H3程度） ▲ 0.2 t

別紙2）-⑨ 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

3） 門扉改修工事

 根切り 小規模 17.6 m3

 埋め戻し 小規模 3.7 m3

 残土処分 場外搬出　適宜処分　5km 14.0 m3

 砕石転圧 40-0　再生ｸﾗｼｬ 転圧共 4.6 m3

 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-15-25N 0.9 m3

 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.9 m3

 土間躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc(21+3)-18-25N 10.8 m3

 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 10.8 m3

 土間ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 1回打設量　30ｍ3未満　圧送料金・基本料金共 3.0 回

 普通型枠 目地棒・面木含 59.5 m2

 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 59.5 m2

 異形鉄筋 SD295A D10･D13 942.0 kg

 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰH2程度 ▲ 25.2 kg

 鉄筋加工組立費 形状単純 906.0 kg
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

 加工鉄筋運搬費 加工場～現場　30km程度 4t車 906.0 kg

 土間基礎天端押え 12.0 m2

 ｺﾝｸﾘｰﾄ塀天端押え 1.0 式

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 35.5 m2

 排水側溝底ﾓﾙﾀﾙ塗 側面補修共 1.0 式

壁

 透湿防水ｼﾘｺﾝ吹付ﾀｲﾙ ゆず肌程度 35.5 m2

土間

 浸透性表面強化材 12.0 m2

400*995*60　ﾎﾞﾙﾄ固定式　T25

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｔ型ﾄﾚﾝﾁ2本 運搬　受け枠取付　敷設費 5.0 ｾｯﾄ

W3000xH1200　ｷｰﾚｽ錠　搬入設置費共

 玄関門扉引戸 参考:四国化成ｽｹｰﾀｰﾗｲﾝNA1型同等 1.0 箇所

W1000xH1200  電気錠仕様 搬入設置費共

 袖門扉開戸 参考:四国化成BSA1型 1.0 箇所

 ﾎﾟｽﾄ口　受け箱  設置費

 郵便受箱ﾒｲﾙﾎﾞｯｸｽ 参考:杉田ACE ﾒｲﾙﾎﾞｯｸｽMX-102型同等 1.0 箇所

 銘板ｽﾃﾝﾚｽ箱文字 180角 14文字 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ焼付塗装 設置共 1.0 箇所

3） － 計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

4） 通路改修工事

 すき土 小規模根切同等 60.0 m3

 残土処分 場外搬出　適宜処分　5km 60.0 m3

 砕石転圧 40-0　再生ｸﾗｼｬ 転圧共 26.7 m3

 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-15-25N 1.3 m3

 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 1.3 m3

 土間躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc(21+3)-18-25N 28.5 m3

 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 28.5 m3

 土間ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 1回打設量　30ｍ3未満　圧送料金・基本料金共 1.0 回

 土間止普通型枠  30.9 m2

 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 30.9 m2

 異形鉄筋 SD295A D13 1,460.0 kg

 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰH2程度 ▲ 42.0 kg

 鉄筋加工組立費 形状単純 1,400.0 kg

 加工鉄筋運搬費 加工場～現場　30km程度 4t車 1,400.0 kg
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

土間

 ｽﾃﾝｼﾙｼｰﾄ模様付け･ｶﾗ-ｸﾘｰﾄ仕上 190.0 m2

土間

 浸透性表面強化材 保護ｸﾘﾔ-塗装 190.0 m2

4） － 計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

5） 園庭改修工事

 すき土 小規模根切同等 288.0 m3

 残土処分 場外搬出　適宜処分　５年度km 288.0 m3

 砕石転圧 40-0　再生ｸﾗｼｬ 転圧共 173.0 m3

 ｸﾚｲ舗装　 伊那産 転圧 115.0 m3

 転圧敷きならし ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ･振動ﾛｰﾗ-･ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ等重機損料含 1,150.0 m2

 重機回送費 1.0 式

 砕石敷き 40-0 新材 浄化槽上部撤去跡、その周辺 15.0 m3

 植栽土入れ　t300mm 15.3 m3

 同上すき土 15.3 m3

 既存整地 緑地その他部分 1.0 式

5） － 計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

6） 雨水排水工事

 浸透桝 角桝500角　 3.0 箇所

 排水桝Ａ 呼び名450 4.0 箇所

 排水桝Ｂ 呼び名300 1.0 箇所

 雨水排水管 VU150 44.0 m

 Ｌ型側溝 250型 30.6 m

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付き排水側溝 1.0 式

6） － 計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙6)-①

  ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付き排水側溝

 根切り 小規模 5.4 m3

 埋め戻し 小規模 2.6 m3

 残土処分 場外搬出　適宜処分　5km 3.0 m3

 砕石転圧 40-0　再生ｸﾗｼｬ 転圧共 0.8 m3

 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-15-25N 0.3 m3

 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.3 m3

 土間躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc(21+3)-18-25N 1.7 m3

 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 1.7 m3

 土間ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 1回打設量　30ｍ3未満　圧送料金・基本料金共 1.0 回

 普通型枠 目地棒・面木含 12.6 m2

 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 12.6 m2

 異形鉄筋 SD295A D13 149.0 kg

 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰH2程度 ▲ 4.2 kg

 鉄筋加工組立費 形状単純 143.0 kg
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

 加工鉄筋運搬費 加工場～現場　30km程度 4t車 143.0 kg

400*995*60　ﾎﾞﾙﾄ固定式　T25

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｔ型ﾄﾚﾝﾁ2本 運搬　受け枠取付　敷設費 6.0 ｾｯﾄ

 排水側溝底ﾓﾙﾀﾙ塗 側面補修共 1.0 式

別紙6）-① 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

7) 遊具移設等工事

H1500

 一方向滑り台移設工 解体･撤去･組立据付･基礎工事･運搬･諸経費含 1.0 基

 4連ﾌﾞﾗﾝｺ・柵移設工 解体･撤去･組立据付･基礎工事･運搬･諸経費含 1.0 基

L=1000

 4連ﾌﾞﾗﾝｺ柵設置 搬入･組立据付･基礎工事･諸経費含 2.0 基

 W(3500)xH1400

 水平雲梯設置(幼児用) KU754同等 搬入･組立据付･基礎工事･諸経費含 1.0 基

 　

 太鼓梯子移設工 解体･撤去･組立据付･基礎工事･運搬･諸経費含 1.0 基

 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ移設工 解体･撤去･組立据付･基礎工事･運搬･諸経費含 1.0 基

 新設砂場 4x4m 1.0 式

参考:四国化成:ﾍﾟﾀﾙﾊﾟｰｸ同等

 砂場日除け 設置費･基礎工事共 1.0 式

4300x4300xH500+500

 泥遊び場 枠：150ｘ275 良質土入 1.0 式

7） － 計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙7)-①

 新設砂場

 根切り 小規模 10.4 m3

 埋め戻し 小規模 0.8 m3

 残土処分 場外搬出　適宜処分　5km 10.0 m3

 砕石転圧 40-0　再生ｸﾗｼｬ 転圧共 0.7 m3

 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-15-25N 0.3 m3

 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.3 m3

 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc(21+3)-18-25N 0.7 m3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.7 m3

 普通型枠 目地棒・面木含 6.4 m2

 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 6.4 m2

 異形鉄筋 SD295A D13 26.0 kg

 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰH2程度 ▲ 0.6 kg

 鉄筋加工組立費 形状単純 25.2 kg

 加工鉄筋運搬費 加工場～現場　30km程度 4t車 25.2 kg
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

　左官成型 1.0 式

　砂入れ 8.0 m3

別紙7）-① 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙7)-②

 砂場日除け

参考:四国化成:ﾍﾟﾀﾙﾊﾟｰｸ同等

 砂場日除け 設置費共 1.0 基

【基礎工事】

 根切り 小規模 1.3 m3

 埋め戻し 小規模 0.7 m3

 残土処分 場外搬出　適宜処分　5km 0.6 m3

 砕石転圧 40-0　再生ｸﾗｼｬ 転圧共 0.2 m3

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc(21+3)-18-25N 0.4 m3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.4 m3

 普通型枠 目地棒・面木含 2.0 m2

 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 2.0 m2

別紙7）-② 小計
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙7)-③

 泥遊び場

 根切 小規模 9.8 m3

 床付 基礎下 4.3 m2

 残土処理費 場外搬出　適宜処分　5km 8.0 m3

 埋戻し 小規模 1.8 m3

 砕石地業 再生砕石 0.7 m3

 砕石地業 単粒砕石 0.2 m3

 透水ｼｰﾄ  17.2 m2

 良質土  6.4 m3

 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-15-25N 0.2 m3

 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.2 m3

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc(21+3)-18-25N 0.7 m3

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.7 m3

 普通合板型枠 基礎部 6.9 m2

 曲面合板型枠 基礎部   B種 4.1 m2
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金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 10.9 m2

別紙7）-③ 小計

Ｐ－31



金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

8) 雑  工  事

 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1200　独立基礎共 10.0 m

参考:ACE ﾎﾟｽﾃｰｼﾞ　PKA-H-1810-S同等

 自立型掲示板  強化ｶﾞﾗｽ　照明無  設置共 1.0 ヶ所

 自立型掲示板基礎工事 1.0 式

8） － 計

Ｐ－32



金　額 備       考No 名　　称 規格・摘要 数量 単位 単価

別紙8)-①

 自立型掲示板基礎工事

 根切り 小規模 0.60 m3

 埋め戻し 小規模 0.20 m3

 残土処分 場外搬出　適宜処分　5km 0.40 m3

 砕石転圧 40-0　再生ｸﾗｼｬ 転圧共 0.10 m3

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21-18-25N 0.30 m3

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.30 m3

 普通型枠 目地棒・面木含 1.90 m2

 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 1.90 m2

別紙8）-① 小計

Ｐ－33



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

Ｃ 電気設備工事

1) トイレ１改修 1        式

2) トイレ２改修 1        式

3) 未満児トイレ改修 1        式

4) 給食調理室改修 1        式

5) 照明器具取替　LED化 1        式

6) 防犯カメラ設備 1        式

7) 外構付帯工事 1        式

C　計

摘　　要

Ｐ－6



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1) トイレ１改修

1)-1 解体撤去工事 1        式

1)-2 電灯・換気扇・ＰＨ　他　工事 1        式

1)-計

Ｐ－7



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1)-1 解体撤去工事

照明器具撤去 FL40*2 1        台

天井換気扇撤去 1        台

火災報知機一時撤去 1        台

パネルヒーター撤去 1        台

撤去材処分費 0.20     m3

計

Ｐ－8



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1)-2 電灯・換気扇・ＰＨ　他　工事

照明器具 LSS9-4-48 1        台

天井換気扇 VD18ZVC3 1        台

ｼｰﾘﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ CRM50-2 1        台

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ UT-9 1        台

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ配線改修 1        式

火災報知機　再取付け 1        台

計

Ｐ－9



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2) トイレ２改修

2)-1 解体撤去工事 1        式

2)-2 電灯・換気扇・ＰＨ　他　工事 1        式

2)-3 ｺﾝｾﾝﾄ増設工事 1        式

2)-計

Ｐ－10



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2)-1 解体撤去工事

照明器具撤去 FL40*2 4        台

照明器具撤去 DL 1        台

天井換気扇撤去 2        台

換気扇SW撤去 1        台

火災報知機一時撤去 2        台

パネルヒーター撤去 1        台

撤去材処分費 0.20     m3

計

Ｐ－11



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2)-2 電灯・換気扇・ＰＨ　他　工事

照明器具 LSS9-4-48 4        台

天井換気扇 VD18ZVC3 1        台

　同　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ延長 1        式

換気扇SW移設 1        式

ｼｰﾘﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ CRM50-2 2        台

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ UT-9 1        台

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ配線改修 1        式

火災報知機　再取付け 2        台

計

Ｐ－12



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2)-3 ｺﾝｾﾝﾄ増設工事

電線　 EM-EEF2.0-3C　　　　　　天井内 70       ｍ

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 1        個

ｺﾝｾﾝﾄ　 2P15A*2ET・P共 2        個

位置ﾎﾞｯｸｽ 2        個

金属線ぴ A型 4        ｍ

既存電灯盤接続 1        式

計

Ｐ－13



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3) 未満児トイレ改修

3)-1 解体撤去工事 1        式

3)-2 電灯・換気扇　他　工事 1        式

3)-3 床暖房工事 1        式

3)-　計

Ｐ－14



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3)-1 解体撤去工事

照明器具撤去 FL40*2 2        台

天井換気扇撤去 1        台

火災報知機一時撤去 1        台

床暖房撤去 建築解体に含む

撤去材処分費 0.10     m3

計

Ｐ－15



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3)-2 電灯・換気扇　他　工事

照明器具 LSS9-4-48 2        台

天井換気扇 VD18ZVC3 1        台

火災報知機　再取付け 1        台

カメラ VL-CD265 1        台

参考

モニター VL-SVH705KL 1        台

参考

同　電源工事 材工共 1        式

同　試験調整費 1        式

計

Ｐ－16



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3)-3 床暖房工事

CFﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ PCFDS2-6-27 2        枚

CFﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ PCFDS2-6-06 1        枚

ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ MT-1C　　　　 1        台

ｾｰﾌﾃｨｰｻｰﾓｽﾀｯﾄ US-630F 7        台

地温ｾﾝｻｰ（10m） MUTH-5K 1        台

ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ RFT60B212M08 1        台

施工費 1        式

電源配線工事 材工　耐熱電線 1        式

電源部改修工事 材工　耐熱電線 1        式

試験運転調整費 1        式

計

Ｐ－17



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4) 給食調理室改修

4)-1 解体撤去工事 1        式

4)-2 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ　他　工事 1        式

4)-　計

Ｐ－18



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4)-1 解体撤去工事

照明器具撤去 FL40*2 10       台

天井ｺﾝｾﾝﾄ撤去 2        個

火災報知機一時撤去 3        台

撤去材処分費 0.20     m3

その他機械設備電源切り離し 1        式

計

Ｐ－19



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4)-2 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ　他　工事

照明器具 逆富士40形　防湿・防雨型 8        台

火災報知機　再取付け 3        台

ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ 2        個

その他機械設備電源再施工 1        式

計

Ｐ－20



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5) 照明器具取替工事

（撤去）

照明器具撤去 A 12       台

照明器具撤去 B 24       台

照明器具撤去 C 1        台

照明器具撤去 E 5        台

照明器具撤去 F 1        台

照明器具撤去 G1 3        台

照明器具撤去 G2 2        台

照明器具撤去 H1 14       台

照明器具撤去 H1非常灯 7        台

照明器具撤去 H2 45       台

照明器具撤去 I 8        台

照明器具撤去 ア 6        台

C-5　撤去計

Ｐ－21



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

(取付)

照明器具A LSS9-4-23 12       台

照明器具B LSS9-4-48 24       台

照明器具C LSS10-2-15 1        台

照明器具E ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ　ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付 5        台

照明器具F LBF3MP/RP2-06 1        台

照明器具G１ ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ100形 3        台

照明器具G2 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ150形 2        台

照明器具H1 埋込ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40形 14       台

照明器具H1 埋込ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40形　非常灯 7        台

照明器具H2 埋込ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40形 45       台

照明器具I 直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40形　防湿・防雨型 8        台

照明器具ｱ SH１‐FBF20‐BL 6        台

5)　計

Ｐ－22



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6) 防犯カメラ設備

ネットワークカメラ 電動可変焦点パレット型 4        台

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ　21.5型 ADSパネル搭載 1        台

ネットワークレコーダー 4ｃｈ/4TB 1        台

配管材　CP19 露出　塗装共 68       ｍ

電線管付属品 C19 1        式

ケーブル EM-UTP0.5-4P　　　　　　　管内 167      ｍ

同機器取付費 1        式

同試験調整費 1        式

6)-　計

Ｐ－23



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7) 外構付帯工事

電線管 FEP28　　　　　　　　　土中埋設 20.0 ｍ

電線管 FEP28　　　　　　　　　躯体打込み 4.0 ｍ

土工事 建築工事に含む

ケーブル EM-AE1.2-4C　　　　　　　　　管内 20.0 ｍ

ケーブル EM-AE1.2-4C　　　　　　　　　天井 14.0 ｍ

電線 EM-EEF1.6-3C　　　　　　　　管内 20.0 ｍ

電線 EM-EEF1.6-3C　　　　　　　　天井 14.0 ｍ

PB　SUS　WP 200*200*200 2.0 箇所

位置ﾎﾞｯｸｽ 3.0 箇所

テレビドアホン VL-SWH705KS　VL-VH556L-S　VL-WD616 1.0 セット

ﾓﾆﾀｰ親機　ﾃﾞﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ　ﾜｲﾔﾚｽﾓﾆﾀｰ子機

電気錠操作機器

屋外操作盤 EK3822B 1.0 セット

同　試験調整費 1.0 式

7)-　計

Ｐ－24



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

D 機械設備工事

1) 不凍栓取替工事 1.0      式

2) 給水給湯設備工事 1.0      式

3) 排水設備工事 1.0      式

4) 衛生機器設備工事 1.0      式

5) ボイラー室改修工事 1.0      式

6) 空調設備工事 1.0      式

7) 換気設備工事 1.0      式

8) 撤去工事 1.0      式

9) 外構付帯工事 1.0      式

D-　計

摘　　要

Ｐ－6



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1) 不凍栓取替工事 電動→手動

不凍栓取替 40A-600H 1.0      箇所

　〃 32A-600H 3.0      箇所

　〃 25A-600H 4.0      箇所

　〃 20A-600H 2.0      箇所

不凍栓ボックス VC-P 10.0     箇所

土工事 1.0      式

コンクリート工事 撤去復旧 1.0      式

電気配線端末処理 1.0      式

操作盤撤去　メクラ蓋取付

1)-計

Ｐ－7



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2) 給水給湯設備工事

内外面塩ビライニング管 便所　土中 1.0      ｍ

VD40A

　〃 便所　土中 13.0     ｍ

VD32A

　〃 便所　土中 21.0     ｍ

VD25A

　〃 便所　土中 28.0     ｍ

VD20A

塩ビライニング管 便所　屋内 6.0      ｍ

VB25A

　〃 便所　屋内 21.0     ｍ

VB20A

耐熱性塩ビライニング管 便所　土中 1.0      ｍ

HTLP25A

　〃 便所　土中 5.0      ｍ

HTLP20A

　〃 便所　屋内 16.0     ｍ

HTLP25A

　〃 便所　屋内 42.0     ｍ

HTLP20A

コア抜き 1.0      式

次頁へ続く

Ｐ－8



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

土工事　

バルブ 10K-25A 3.0      箇所

　〃 10K-20A 3.0      箇所

保温工 給水 1.0      式

　〃 給湯 1.0      式

2)-計

Ｐ－9



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3) 排水設備工事

硬質塩化ビニル管　ＶＰ 便所　100 21.0     ｍ

地中

　〃 便所　75 43.0     ｍ

地中

　〃 便所　50 26.0     ｍ

地中

硬質塩化ビニル管　ＶＰ　通気 便所　75 2.0      ｍ

地中

　〃 便所　50 15.0     ｍ

地中

　〃 便所　75 0.5      ｍ

屋内

　〃 便所　75 7.0      ｍ

架空

　〃 便所　50 4.0      ｍ

架空

床上掃除口 COA100 5.0      個

　〃 COA75 7.0      個

ドルゴ通気弁 75 2.0      個

次頁へ続く

Ｐ－10



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

ドルゴ通気弁 50 2.0      個

排水金物 T14A50 7.0      個

　〃 MB44-50 3.0      個

既存管接続 1.0      式

土工事 1.0      式

同上　場外小運搬 1.0      式

3)-計

Ｐ－11



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4) 衛生機器設備工事

洋風便器 CS232B SH232BF TCF226 HM220 2.0      組

和風便器 C137VR S670BU TS670ZFSRR32 TS571D 1.0      組

TS671FUS T82CR32 T56H5R T156PHA

紙巻器 YH600FMR 3.0      個

幼児用腰掛便器 CS300B S300BK TS300S1GR T82C38 4.0      組

T156PHA

　〃 CS310B S300BK TS310S1GR T82C38 4.0      組

T156PHA HP4307

紙巻器 YH600FMR 8.0      個

小便器 U310 T601P T64CP T9R 6.0      組

汚物流し SKL330HNN 2.0      組

　〃 SK35#NW1 1.0      組

幼児用シャワーパン PFS1100R PZ6031 3.0      組

幼児用バスセット PFS1400CBN 1.0      組

次頁へ続く

Ｐ－12



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

横水栓 T200SUN13C 19.0     個

　〃 T131SUN13C　ｽﾊﾟｳﾄ170mm 5.0      個

壁付き混合栓 TKS05311J 5.0      個

台付混合栓 TKS05305Z 7.0      個

洗濯用混合水栓 TW20-1R 3.0      個

サーモ付き混合栓 TM440ARX20　TB9AX20 7.0      個

幼児用手摺 YYB10P2S　T110D55 3.0      個

自動水栓 TEL20DSA 4.0      個

試験運転調整費 1.0      式

4)-　計

Ｐ－13



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5) ボイラー室改修工事

温水ボイラー 灯油用　出力186kw　3φ200V 1.0      基

付属品共　試験運転調整　運搬費共

密閉式膨張タンク タンク容量60L　最大受水量45L 1.0      台

循環ポンプ SUSﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ　3φ200V　0.25kw 1.0      台

φ25*35L/min*10m

試験運転調整費　運搬費 1.0      式

減圧弁 50A 2.0      個

安全弁 50A 1.0      個

　〃 20A 1.0      個

Ｙストレーナー 50A 1.0      個

スイングチャッキ 50A 3.0      個

ストップバルブ 50A 2.0      個

玉形弁 25A 2.0      個

次頁へ続く

Ｐ－14



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

Ｆ型ゲートバルブ 25A　10K 2.0      個

Ｉフランジ 25A　10K 4.0      個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ 1.0      式

ゲートバルブ 50A　10K 1.0      個

　〃 32A　10K 1.0      個

　〃 25A　10K 1.0      個

　〃 20A　10K 1.0      個

給水配管 機械室　屋内 1.0      ｍ

VB50A

給湯配管 機械室　屋内 8.0      ｍ

HTLP50A

　〃 機械室　屋内 3.0      ｍ

HTLP25A

　〃 機械室　屋内 2.0      ｍ

HTLP20A

ドレーン管 機械室　屋内 1.0      ｍ

白32A

次頁へ続く

Ｐ－15



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

オイル接続 機械室　屋内 1.0      ｍ

黒20A

配管支持架台 1.0      式

煙突配管加工接続 1.0      式

保温工 1.0      式

5)-　計
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番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6) 空調設備工事

AC-1　空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ　未満児室 冷14.0kw/暖16.0kw 1.0      ｾｯﾄ

　　　寒冷地向　ｲﾝﾊﾞｰﾀPAC　同時ツイン 　防雪ﾌｰﾄﾞ

　　　PLZX-HRMP160LV 天井ｶｾｯﾄ形室内機(2方向吹出)

　　　PUZ-HRMP160KA3　PLｰRP80LA15 化粧ﾊﾟﾈﾙ　ｽﾏｰﾄﾘﾓｺﾝ　分岐管

AC-2　空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ　職員室 冷7.1kw/暖8.0kw 1.0      ｾｯﾄ

　　　寒冷地向　ｲﾝﾊﾞｰﾀPAC 　防雪ﾌｰﾄﾞ

　　　PLZ-HRMP80EV 天井ｶｾｯﾄ形室内機(4方向吹出)

　　　PUZ-HRMP80KA3　PL-HRP80EA7 標準ﾊﾟﾈﾙ　ｽﾏｰﾄﾘﾓｺﾝ　

AC-3　空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ　給食室 冷12.5kw/暖14.0kw 1.0      ｾｯﾄ

　　　寒冷地向　ｲﾝﾊﾞｰﾀPAC 　防雪ﾌｰﾄﾞ

　　　PCZ-HRMP140HV 　ｽﾏｰﾄﾘﾓｺﾝ　

　　　PUZ-HRMP140KA3　PC-RP140HA15 　厨房用天吊形室内機

次頁へ続く
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番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

冷媒用被覆銅管　ﾍﾟｱｺｲﾙ 9.52/15.88 16.0     ｍ

屋内一般

硬質塩化ビニル管 VP25 16.0     ｍ

屋内一般　隠ぺい

穴あけ補修費 1.0      式

保温工事 1.0      式

6)-　計
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番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7) 換気設備工事

F-19　有圧扇 φ300*910m3/h*40Pa　1φ100V 1.0      台

消費電力67.0kw　ＳＷ　SUSフード

F-20　有圧扇 φ300*910m3/h*40Pa　1φ100V 1.0      台

消費電力67.0kw

ダクト　亜鉛鉄板 共板工法　0.5t 26.0     m2

チャンバーボックス 500*500*300H 3.0      個

吹出し口 VHS400*400 3.0      個

保温防露工事 t25　天井内 26.0     m2

穴あけ補修 1.0      式

7)-　計
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番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8) 撤去工事

洋風便器　5組 建築解体に含む

和風便器　6組 建築工事に含む

紙巻器　11組 建築工事に含む

小便器 　7組 建築工事に含む

洗面器　 2組 建築工事に含む

汚物流し　 2組 建築工事に含む

幼児用シャワーパン 2組 建築工事に含む

掃除流し　 3組 建築工事に含む

単水栓　 22組 建築工事に含む

混合水栓　 10組 建築工事に含む

手摺　 2組 建築工事に含む

次頁へ続く
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番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

サーモ混合栓 8.0      組

ボイラー室内 機器 1.0      式

AH-1　空調機 1.0      式

配管 便所 2.0      ｍ

VD40A

　〃 便所 8.0      ｍ

VD32A

　〃 便所 29.0     ｍ

VD25A

　〃 便所 46.0     ｍ

VD20A

　〃 機械室　屋内 1.0      ｍ

VB50A

　〃 便所　土中 15.0     ｍ

HTLP25A

次頁へ続く
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番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

配管 便所　土中 43.0     ｍ

HTLP20A

　〃 機械室　屋内 6.0      ｍ

HTLP50A

　〃 機械室　屋内 5.0      ｍ

HTLP50A以下

　〃 便所　VP100 47.0     ｍ

地中配管

　〃 便所　VP75 14.0     ｍ

地中配管

　〃 便所　VP65 13.0     ｍ

地中配管

　〃 便所　VP50 26.0     ｍ

地中配管

ダクト 350*350 18.0     m2

スパイラルダクト 200φ 16.0     ｍ

吹出口 300*300 7.0      個

次頁へ続く
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番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

産廃積込費 鉄くず 0.3      t

　〃 廃プラ類 0.7      m3

産廃運搬費 鉄くず 0.3      t

　〃 廃プラ類 0.7      m3

産廃処分費 鉄くず -0.3     t

　〃 廃プラ類 0.7      m3

8)　計
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番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

9) 外構付帯工事

大型量水器ボックス MB-50SF*550　前澤工業 1.0 ｾｯﾄ

同　設置費　土工事含む 1.0 式

隔測計移設 配線含む 1.0 式

給水配管 土中　埋設シート含む 10.0     ｍ

HIVP20A

既存分岐 1.0      式

不凍水栓柱　シャワー付き D-X3-HS-S-W-2013120TP 1.0      基

同上　根巻きコンクリート 1.0      式

9)-計

Ｐ－24



1 

 

現 場 説 明 書 
 

安曇野市 総務部 財産管理課 施設経営担当 

 

１．件名（工事名称） ：令和５年度 上川手認定こども園改修事業 大規模改修工事 

 

２．工事場所     ：安曇野市 上川手認定こども園 

 

３．工事概要     ：上川手認定こども園の改修工事 

外部 ■屋根・外壁 洗浄 塗装 等 

内部 ■トイレ改修 

■フローリング研磨 塗装 （保育室、遊戯室） 

■塩ビシート貼（廊下） 

■テラス物干し取付 等 

■給食調理室内改修 

■保育室・廊下 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ取付 等 

電気 ■照明器具更新 

■防犯カメラ設置等 

■空調設備 更新 （未満児室、職員室、給食室） 

■ボイラー及び付帯設備 給湯系統機器等 更新 

外構 ■門改修（門扉新規設置、電気錠、インターホン） 

■園庭改修（雨水排水、メッシュフェンス）  

■遊具移設等  

 

４. 工  期     ：契約日から 令和６年３月 13 日まで 

 

５．一般事項について 

(1)現場説明会 

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工

事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める

契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場

説明会は実施しない。 

(2)設計図書等に対する質問及び回答について 

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了す

るまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等

は一切認めない。 

(3)工事費内訳書の提出 

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。 

 (4)工事費内訳書記載数量は参考数量とする。 

 

６．本工事における特記事項 

(1)工事用地等 

本工事に必要な用地は、以下のとおり。 
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使用目的 使用場所･面積 

資材置場 敷地内 

駐車場 同上敷地 

現場事務所 同上敷地 

 

(2) こども園運営への配慮事項 

① こども園行事（準備片付も含む）の予定があるため、打合せの上、騒音等に配慮し

こども園運営に支障がないよう努めること。 

② 園児・保護者及び職員の移動動線には十分注意すること。搬入路、仮設足場等は事

前に、監理者・監督員および施設管理者の承諾を得たのちに施工すること。 

(3)日・祝日は基本休工とする。休日、夜間に作業を行う場合は事前に協議をすること。 

 (4)周辺住民の安全に十分配慮すること。 

(5)新型コロナウイルス感染症対策は十分に講じること。 

(6)各官公庁手続きについて、 

事前に監督員・監理者が申請書類等の内容確認をしてから提出すること。 

(7)残土関係 

 ・本工の施工において生じる発生土の処分については、下記の処分先を想定して処分費、

運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

・建設発生土 

受入れ場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

    

    距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

 

７．本工事に関連する別途発注工事の予定 

・本工事に近接・競合する工事の予定 

発注機関 工事名 工期 工事内容 備考 

     

・改修工事における工事個所の順番は図のとおり。 

・この工事は執務並行型の工事である。 

 

８．安全対策関係 

(1) 交通誘導警備員 

受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定 

により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。 

(2) 安全施設 

発注者が想定している仮設（ゲート、仮囲い等）については、仮設計画図に示し 

たとおり。受注者は明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計 

等必要な検討を行い施工するものとする。（任意仮設） 
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なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予 

期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるとき 

には設計変更の対象とする。 

 

９．工事用道路関係 

現場への工事関係車両の入退場の路線は事前に監督員と協議をすること。 

 

10．その他 

火災保険等への加入について 

火災保険等加入期間については、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとす 

る。 
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特記仕様書（共通事項） 

総務部 財産管理課 

１．保険等 

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明書に定める保険に加入しなければならな

い。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。 

２．各種調査等に対する協力について 

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、

協力しなければならない。 

(1)公共事業労務費調査等 

(2)資材調査、建設副産物実態調査等 

３．工事検査 

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち

検査を実施することがあるので、検査に協力すること。 

４．被害届等 

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出するこ

と。 

５．工事実績情報サービス（CORINS）の登録について 

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）

の登録をすること。 

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次

に示す期間内に(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うこと。ま

た、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示するこ

と。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる

ものとする。 

① 工事受注時契約締結後10日以内 

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内 

③ 工事完成時工事完成後10日以内 

６．施工体制台帳に係る書類について 

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台 

帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付ける 

とともに、その写しを監督員に提出すること。 

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。 

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。 

・１日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約 

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合 

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合 
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７．主任技術者及び監理技術者の専任について 

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事であ

る場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間について

は、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めること

とする。 

①  請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入、または仮設工事等が開始されるまでの期間） 

② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 

③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務

手続、後片付け等のみが残っている期間 

８．産業廃棄物等の取扱い 

(1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連

の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」とい

う。）に基づき、適正に行うこと。 

(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許       

可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産

業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃

棄物処理計画書」を監督員に提出すること。 

(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真

を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並

びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。 

９．再生資源利用促進計画書等 

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(ラージリサイクル法)に基づき、受注者は、工事

の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。 

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督

員に提出すること。 

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事 

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。 

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス 

10．安全対策関係 

(1)工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期

的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。 

(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日

誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難い場合は、監

督員と協議するものとする。 

(3)足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン｣について｣（厚生労働省基 

発第0424001号平成21年4月24日）の｢手すり先行工法等に関するガイドライン｣により、｢働 
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きやすい安心感のある足場に関する基準｣に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有す 

る足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、｢手すり先行工法による足場の組立て 

等に関する基準｣の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこ 

と。 

11．環境対策関係 

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。 

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでな

い。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。 

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。 

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。 

12．過積載の禁止 

(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時

においても遵守すること。 

①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）

の積載重量の厳重チェックを行うこと。 

②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。 

③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害する

ことのないようにすること。 

④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車

等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。 

⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた

者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除するこ

と。 

⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。 

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による

交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出

た団体構成員の雇用に努めること。 

(2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。 

13．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について 

(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価

クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。 

(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトラ

ンドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加

えたものを含める。 

(3)六価クロム溶出試験は｢セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出

試験実施要領（案）｣（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壌環境基準を

超えないことを確認する。 
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14．アスベスト建材使用箇所等の事前調査 

(1) 石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、

図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行

い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報

告を行う。工事発注前に市で実施したアスベスト調査資料については、受注者へ資料提供を

行う。 

報告書の記載内容 

① アスベスト材料の種別 

② アスベスト形状、飛散可能性の有無 

③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率 

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行

う。 

(2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等

作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。 

15．建設業退職金制度について 

(1)工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働

者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。 

(2)工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下

請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付

すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の

建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

(3)請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制 

度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に

提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労

働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事

情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由

を書面により申し出ること。 

16．資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用 

(1)工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するもの

については、市内産資材を優先使用するよう努めること。 

(2)工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入するこ

と。 

(3)下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。 

17．再資源化及び再生資源等使用状況 

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再

資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土

砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。 
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18．レディーミクストコンクリート製造工場の選定について 

受注者は、Ⅰ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平

成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を

受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コ

ンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会

議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。 

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 

19．工事進捗状況報告書 

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。 

添付書類 

・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報） 

・工事打合わせ記録簿（当月分） 

・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚) 

20．施工図等の取扱い 

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。 

21．設計図CADデータについて 

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の 

作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。 

22．完成写真の著作権の権利等について 

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。 

①  完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用す

ることができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、

この限りではない。 

イ. 完成写真を公表すること。 

ロ. 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

23．高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地

域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により

提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」

を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 
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補強を要する型枠材及び取付け

スリーブ・型枠の穴埋め

貫通孔・開口部の補強

貫通孔・開口部の墨出し

補強を要しない型枠材及び取付け

　特記なき限り

　各工事分担による

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

１ ＲＣ造

（梁･壁･床）

埋込形盤類及び、箱類の型枠

貫通孔・開口部のスミ出し

予備スリーブの穴埋め

Ｓ・ＳＲＣ造貫通鋼管スリーブ・補強Ｓ・ＳＲＣ造

はり貫通口

２

使用されたスリーブの穴埋め

3. 設備機器の基礎

屋上基礎で押さえコンにアンカーしない

軽微なもの

建築設計図に記入のあるもの

（建築設計図に記入のないもの）
屋外・屋上の基礎
（建築設計図に記入のないもの）
室内の基礎

機器取り付け用アンカー・架台

配線工事
ＥＶ機械室からインターホンまでの

ＥＶ機械室からインターホンまでの
受けピース
昇降路がＳ造の時の中層ビームブラケット

機械室換気設備

の壁開口
ホール押釦・インジケータ・鋼索など

機械室天井フック取付

ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式
昇降機がＲＣの時、軌条・中間ビーム

三方枠取付・枠廻り・埋戻し・同補修

出入口扉・三方枠

各階出入口穴あけ・同補強

・点検用タラップ
昇降路内ピット防水・集水桝

巻上機周囲のチェッカープレート敷

機械室の上げ床コンクリート打設・仕上

機械室の床配管ピット・蓋

機械室の床開口

昇降路・機械室の躯体昇降機関連４

配線工事

オイルサービスタンクの防油堤

ＡＬＣ板の壁開口・補強

避雷設備・同接地工事

同上用防水・マンホール・タラップ式

湧水・汚水ピット・ＲＣ造各種水槽

トラフ・ピット類（ふたを含む）その他５

の貫通孔・開口部 厨房排水溝

フリーアクセスフロア内の防水堤

厨房グリース阻集器

プールサイド排水溝
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　各工事分担による

　各工事分担による

　特記なき限り
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　特記なき限り

開口部の墨出

切り込み及び補強既製間仕切り２

位置ボックス

吊りボルト及び
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設備機器の

３ 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用

ウェザーカバー、ベントキャップ

外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ 図示による外壁まわり４

換気扇（取付枠共）

フード（標準詳細図のもの）

流し台・吊り戸棚・水切り棚コンロ台湯沸室まわり

図示による

５

レンジフード（標準詳細図のもの）

６ 浴室まわり

既製浴槽（ふたを含む）

ユニットバス、シャワーユニット

浴室及び便所の床排水金物

７ 便所まわり 洗面カウンター

鏡（規格寸法のみ）

ユニット形衛生器具

図示による便所用手すり

事務室まわり ファンコイルカバー

家具組み込みの洗面器

コンセント・電話・情報等フリーアクセス
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９

８

床パネル切込み加工

１０ その他 ２重ピット及びトレンチのマンホール蓋

機器搬入用フックビーム
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自動扉・電動シャッターから付属の
スイッチ・センサーへの配管工事

ガス漏れ検知器

防火シャッターの配管、配線、煙感知器

一般用手すり

防火戸の配管、配線、煙感知器、レリーズ

雑排水・汚水

雨水１

２

屋外雨水排水設備

桝及び桝ふた

雨水立管（たてどい）

屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

桝及び桝ふた

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ

植裁３ 植裁及び客土

ピット形の躯体及び砂充填

の躯体

ユニット形浄化槽４

上記以外のユニット形浄化槽本体
・配管及び据付等

ピット形以外

５ 屋外オイルタンク

タンク室形以外

タンク室の躯体及び砂充填

・配管及び据付等
上記以外のオイルタンク本体

厨房グリーストラップその他６

図示による

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱの複合ｱｳﾄﾚｯﾄ取付及び配線

ダンパーに至る配管配線
煙感知器から連動制御盤を経て防煙

機器と付属操作スイッチの渡り配管配線

渡り配管配線
自動制御と動力盤との電源供給の

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

（接地線共）
機器付属の制御盤以降の配管配線

　１次側

小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線

注油口内アース端子よりアース用配管配線

個別ﾊﾟｯｹｰｼﾞの室内機、室外機の渡り配線

空気集熱パッシブソーラーシステム工事

備　考

工事用仮設足場・仮囲い

工事上の各種申請手続き及び費用

本設電話引込工事

･灯油使用料金
本設後引渡しまでの電力･上下水･ガス

本設後引渡しまでのガス基本料金

本設後引渡しまでの下水道基本料金

本設後引渡しまでの上水道基本料金

本設受電後引渡しまでの電力基本料金

本設ガス引込工事

本設下水道引込工事

本設上水道引込工事

本設電力引込工事

（引込負担金・基本料金含む）
工事用電力・上下水道・ガス引込工事

工事用電力・上下水道・ガス引込工事

足場共通利用

関連工事別

試運転含む
関連工事別　

試運転含む

試運転含む

試運転含む

試運転含む

関連工事別　

使用工事別

引込負担金は別途

引込負担金は別途

引込負担金は別途

引込負担金は別途

電極棒

別：別途工事

Ｍ：機械設備工事

Ｅ：電気設備工事

Ａ：建築主体工事凡例

工 事 区 分 表

貫通スリーブ材及び取付け

躯体関係

仕上げ関係

共通事項

屋外排水設備・外構

電気配線配管
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建　物　別 種　別 構　造 階　数 梁間(ｍ) 桁行(ｍ) 建築面積(㎡) 延面積(㎡)

章 項　　目 特　　記　　事　　項

・Ｂ種

※Ｃ種

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

・Ｓ３ＳＩ工法

　　

　　　　　　　　

※有り　　　・無し

・　

(1.5.2)

加熱減量

4-1

一
般
共
通
事
項

１

仮
設
工
事

２

３

防
水
改
修
工
事

外
壁
改
修
工
事
　
共
通
事
項

・

図面名称

工事名

年月日

検　印　欄

改修特記仕様書（その１）

Ⅰ 工事概要

１．工事場所

２．敷地面積（㎡）

３．工事種目

Ⅱ 建築工事仕様

１．共通仕様

　（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工

　　　事標準仕様書（建築工事編）平成25年版」（以下「改修標仕」という。）により、改修標仕に記載されてい

　　　ない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成25年版」（以

　　　下「標仕」という。）、及び｢建築物解体工事共通仕様書・同解説　平成25年版｣（以下、｢解体共仕｣）によ

　　　る。

　（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準

　　　仕様書を適用する。

２．特記仕様

　（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

　（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　（３）特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　（４）特記事項に記載の[ . . ]内の表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　（５）特記事項に記載の< . . >内の表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

・長野県建設リサイクル推進指針

1. 適用基準等 ・建築工事標準詳細図 　　 　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

・敷地調査共通仕様書　　　  　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

・建築鉄骨設計基準　　　　　　　　　　　  国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

・工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・安曇野市建築工事の手引　　　　　　　　　安曇野市企画財政部監修 

・公共建築改修工事標準仕様書　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

・建築物解体工事共通仕様書・同解説　　　　国土交通省大臣官房営繕部監修（最新版）

・建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）　　建設省建設経済局建設業課･住宅局建築指導課監修

・木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　国土交通省大臣官房営繕部監修（最新版）

2.品質計画 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による

　※風速（Vo＝　　　　　）

　※地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）

　※積雪区分　建告示第1455号　別表（　　）

[1.2.2]

(1.3.3)※適用する　　　　・適用しない3.電気保安技術者

※別紙解体工事仕様書による　　・構外搬出適正処理
　また、収集･運搬･中間処理･最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。

　・引渡しを要するもの

　・再生資源の利用を図るもの

5. 発生材の処理等

6. 特別な材料の工法

4.施工条件明示項目

改修標仕及び標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　　※図示　　　・　

調査範囲及び調査方法　　　※図示 外壁・内壁　ひび割れ調査

(1.3.8)

(1.3.5)

7. 施工数量調査

8. 技 能 士 ※ 適用する（一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。）

・適用しない
適用工事種別 技能検定作業

　・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　　・ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水工事作業

　・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業

　・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業　　・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

　・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　　・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

　・FRP防水工事作業　　 　・左官　   　・建築板金（内外装板金作業）

　防水改修工事

　外壁改修工事

　建具改修工事

　・左官　　・ﾀｲﾙ張り　　・塗装（建築塗装作業）　　・樹脂接着剤注入作業

　・建具製作　　・ｻｯｼ施工　　・ｶﾞﾗｽ施工　　・自動ﾄﾞｱ施工

　・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業　　・ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業

　・ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　　・内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

　内装改修工事

　塗装改修工事

　耐震改修工事

　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ･ALCﾊﾟﾈﾙ

　･押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事

　石工事

　植栽工事 　・造園

　・石材施工（石張り作業）

　・ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工

　・ﾌﾞﾛｯｸ建築

　・鉄筋施工（鉄筋組立作業）　　・型枠施工　　・とび

　・塗装（建築塗装作業）

　・表装（壁装作業）　　・建築大工　　・ﾀｲﾙ張り　　・左官

(1.6.2)

(1.5.3)

(1.5.2)

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

※図示　　　　・設計GL=現状GL

9.設備工事との取合い

10.設計GL

11.化学物質の濃度測定 測定方法　　　※ﾊﾟｯｼﾌﾞ法（拡散法）　　　・ｱｸﾃｨﾌﾞ法（吸引法）

　　　　　　　　検査機関

　　　　　　　　※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者

測定物質

　※ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　※ﾄﾙｴﾝ　　※ｷｼﾚﾝ　　※ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　※ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　※ｽﾁﾚﾝ

測定個所(室)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　個所

[1.5.9]

　　※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。

化学物質の室内汚染濃度指針値

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ ｽﾁﾚﾝ 備　考

0.05ppm0.04ppm0.88ppm0.20ppm0.07ppm

12.完成図等 ※作成する

0.08ppm

　※完成図（※設計図書で示したもの全て　　　・標仕表1.7.1による　　・監督員の指示による）

(1.8.1～1.8.3)(表1.8.1)

　　作成方法　　※原図　　用紙　　（※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰA1　　・　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　作図方法（※CADで作成し出力　　・　　　　　 　 　　）　

　　　　　　　　・マイクロフィルム（ｱﾊﾟｯﾁｬｰｶｰﾄﾞ付）

　　　　　　　　※製本（原図の青焼き、見開きA1版（1部））

　　　　　　　　※CADデータ（※CD-R（2部)　　・　　　　　）

　※保全に関する資料（2部）

13. 完成写真 下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。

分　類・規　格

※ カラー写真

・ パネル（木製枠）

・ カラースライド

※ 電子データ  外部（　　）内部（　　）

 外部（　　）内部（　　）

 外部（　　）内部（　　）

 外部（　　）内部（　　）

撮　影　箇　所　数 部　数

※2　　・　

※2　　・　

※1　　・　

※2　　・　

　24×36以上

※ 半切　　・ 全紙

※ ｷｬﾋﾞﾈ版  ・ｻｰﾋﾞｽ版

写真のサイズ（㎜）

電子データは、ﾌｨﾙﾑｽｷｬﾝのうえRGB各8ﾋﾞｯﾄ（ﾌﾙｶﾗｰ）、JPEG形式最高画質（100%画質）とし、

CD-Rにて提出とする。

撮影業者　　　※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者

　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び

JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)～(6)の事項を満たすものとする。

　(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　(3)安定的な供給が可能であること

　(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること

　これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外

部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督

職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最

新版）」に指定された材料については上記(1)～(6)に該当するものとする。

　また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員

の承諾を受けた材料とする。

14.建築材料等

　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

次の(1)から(5)を満たすものとする。

　(1)合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質建材、

 　　ﾕﾘｱ樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(2)保温材、緩衝材、断熱材はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(3)接着剤はﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋ

 　　ﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(4)塗料はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、

　　 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

  建築材料等

15.化学物質を発散する

　なお、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散が極めて少

ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当

する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

規　制　対　象　外

　①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

　②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

　③下記表示のあるJAS規格品

　ａ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用

　ｂ．接着剤等不使用

　ｃ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない材料使用

　ｄ．ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用

　ｅ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料使用

　ｆ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用

第　三　種

　①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

　②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

　③旧JISのEo規格品

　④旧JASのFco規格品

内部足場　　種別　　※脚立、足場板等　・　　

外部足場　　種別 　※A種(手すり先行工法)　・B種　・C種　・D種

(2.2.1)

(2.2.1)(表2.2.1)

(2.2.1)(表2.2.1)

(2.3.1)既存部分の養生　　※ビニルシート等　・ 

既存家具等の養生　※ビニルシート等　　　　・　

固定家具等の移動　 ※行わない　　　　・行う（図示）

3.仮設間仕切

2. 養生

1. 足場その他

・Ａ種

種　別 下　地

※軽量鉄骨

・木下地　

　単管下地

※木製扉　

・鋼製扉　 ※片面フラッシュ程度

※合板張り程度

防炎シート

※せっこうボード（※9.5　・　　　　）

・合板（※9.0　・　　　　）

仕上材（厚さ　mm） 充てん材

(2.3.2)(表2.3.1)

塗　装

※無し

・片面厚さ　　mm

※無し

・有り
仮設扉

4. 監督職員事務所

5. 工事用水

6. 工事用電力 構内既存の施設　　・ 利用できる（※ 有償　・無償）　　　※ 利用できない

構内既存の施設　　・ 利用できる（※ 有償　・無償）　　　※ 利用できない

   規　模　 　 ※10㎡程度　　・20㎡程度　　・（　　　　　　）

※ 設ける　　・設けない (2.4.1)(表2.4.2)

1. アスファルト防水

防水改修工法の種類

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ１ＢⅠ　・Ｔ１ＢⅠ

・Ｐ２ＡⅠ

・Ｐ２Ａ

・Ｍ４Ｃ

・Ｍ３Ｄ　・Ｐ０Ｄ

・Ｐ１Ｅ　・Ｐ２Ｅ屋内防水

保護防水

露出防水

施工箇所

(3.3.2)(3.3.3)(表3.1.1)(表3.3.3～表3.3.10)

新規防水層の種別

・Ｂ－１　　※Ｂ－２

・ＢⅠ－１　※ＢⅠ－２

・ＡⅠ－１　※ＡⅠ－２

・Ａ－１　　※Ａ－２

・Ｃ－１　　※Ｃ－２　

・Ｄ－１　　※Ｄ－２　

・Ｅ－１　　※Ｅ－２

（保護層は図示による）

(3.2.2)(3.3.2)

(3.3.2)

(3.3.5)

(3.3.3)

(3.2.6)

(3.3.2)

保護コンクリートのコンクリート種類　　※無筋コンクリート

アスファルトの種類　　※３種　　・４種

二重ドレン（ＰＯＤ工法の場合）　　　　※設けない　　・設ける

脱気装置（Ｍ３Ｄ、Ｐ０Ｄ工法の場合）　※設けない　　・設ける

既存露出防水層表面の仕上げ塗装（Ｍ４Ｃ工法の場合）　・除去する

断熱工法の断熱材　　厚さ（㎜）　　※２５　　・　

　　　　　　　　　　ただし、特定フロンを含まないもの。　

(3.3.2)

　れんがの種類　　※見え隠れ部分は市販品のれんが又は、市販品のれんが形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとする。

立上り部の保護

　乾式保護材の材料　※押出成形セメント板　厚さ15mm

2. 改質アスファルト

　　　　　　シート防水

(3.4.2)(3.4.3)(表3.1.1)(表3.4.1～表3.4.3)

新規防水層の種別 厚さ(mm)

・ＡＳ－１　・ＡＳ－２　・ＡＳ－３

・ＡＳ－４　・ＡＳ－５　・ＡＳ－６

・ＡＳＩ－１　・ＡＳＩ－２

(3.2.5)脱気装置　　※設けない　・設ける

・ＰＯＡＳＩ工法

・Ｍ４ＡＳＩ工法

・Ｍ３ＡＳＩ工法

・Ｐ０ＡＳ工法

・Ｍ３ＡＳ工法

防水改修工法の種類

・Ｍ４ＡＳ工法

施工個所

3. 合成高分子系
   ルーフィングシート
   防水

防水改修工法の種類

 ・Ｐ０Ｓ工法

 ・Ｓ４Ｓ工法

 ・Ｓ３Ｓ工法

 ・Ｍ４Ｓ工法

・ＰＯＳＩ工法

・Ｓ４ＳＩ工法

・Ｍ４ＳＩ工法

脱気装置　　・設けない　・設ける

目地処理　　ＰＣコンクリートの場合（　　　　　　　　　）

・ＳＩ－Ｍ３

・ＳＩ－Ｍ１　・ＳＩ－Ｍ２

・ＳＩ－Ｆ１　・ＳＩ－Ｆ２

・Ｓ－Ｍ１　　・Ｓ－Ｍ２

・Ｓ－Ｆ２　　・Ｓ－Ｍ２

・Ｓ－Ｆ１　　・Ｓ－Ｍ１

施 工 箇 所 新規防水層の種別

(3.5.2)(3.5.3)(表3.1.1)(表3.5.1)

仕上げ塗料塗り 使用分類

※非歩行

・軽歩行

・カラー

・シルバー

(3.5.3)

(3.5.4)

(表3.1.1)(3.6.3)(表3.6.1)

仕上げ塗料塗り

・シルバー

・カラー

(3.2.6)

(3.6.3)

・Ｘ－１

新規防水層の種別

・Ｘ－２　

施 工 箇 所防水改修工法の種類

・Ｐ０Ｘ工法

・Ｌ４Ｘ工法

4. 塗膜防水

既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装（Ｌ４Ｘ工法の場合）　・除去する

脱気装置　※設けない　・設ける

防水工事施工者及び請負者連名の保証書（１０年）を提出のこと。(１～４についての保証)

5.脱気装置

種　　類 材　　質

(3.3.3)(3.4.3)(3.5.3)

設置数量

（　　　　　）

㎡当たり１箇所

（　　　　　）

㎡当たり１箇所

・ステンレス　　　　　・鋳鉄

・ポリエチレン樹脂　　・ＡＢＳ樹脂

・合成ゴム　　　　　　・塩化ビニル樹脂

・ステンレス　　　　　・銅
・立上がり部脱気型

・平面部脱気型

シーリング改修工法の種類

　・シーリング充てん工法　　　　　・シーリング再充てん工法

　・拡幅シーリング再充てん工法　　・ブリッジ工法

(3.7.4～3.7.7)(表3.7.1)6.シーリング

シーリングの種類、施工箇所

　※下表以外は改修標仕表3.7.1を標準とする

施工箇所 シーリング材の種類（記号）

(3.7.2)(表3.7.1)

ＰＣＢ含有シーリング調査

　・１次分析（ＰＣＢ含有分析の要否判定）

　　　工事に先立ち、工事範囲のシーリング材を各部位毎に採取し、シーリング材種についての判定を行

　　うこと。なお、判定結果は速やかに監督職員に報告し、ＰＣＢ含有分析が必要な場合は協議する。

　・２次分析（ＰＣＢ含有分析）

　　ＰＣＢの含有について分析を行うこと。なお、分析結果は速やかに監督職員に報告すること。

　　(1)採取箇所　　計　　　箇所

　　(2)採取方法　　分析機関の指定する方法により採取する。

　　(3)分析方法　　ＧＣ－ＥＣＤ法による(JIS K0114）

シーリングにＰＣＢが含有していた場合の措置

　　(1)除去方法　　改修標仕3.7.5(a)による

　　(2)処置方法　　関係法令により適切に処理すること。また、密封できる容器に保管し、採取時期、使

 　　　　　　　　　用部位、ＰＣＢが含有していること等を明記の上、施設管理者へ引き渡す。

(3.8.2)(表3.8.1)

　　※配管用鋼管　　・硬質塩化ビニル管　　　・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

といの材種

　　・ステンレス鋼板　　　・表面処理鋼板　　

鋼管製といの防露　　　※改修標仕表3.8.5による

　　　　　　　　　　　・次の箇所は行わない（　　　　　　　　　　　　　　　）

(3.8.3)(表3.8.5)

　ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量の等級

　　※規制対象外　　　・第三種

掃除口　　※有り　　　・無し

縦どい受け金物の取付け　※図示　　・標仕13.5.3(d)(2)による (3.8.3)

7.とい

　　ていること。

　e.常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造後6ヶ月間保存しても上記品質性能に適合し

　d.形状に異常が無く、だれが生じないこと。

　c.｢労働安全衛生法｣に基づく｢有機溶剤中毒予防規則｣に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと。

　b.均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

　a.こて塗りが容易で、かつ硬化後の仕上がりが良好であること。

1.0 N/mm2以上

接着強さ

・エポキシ樹脂モルタル

圧縮強さ

20.0 N/mm2以上

曲げ強さ

10.0 N/mm2以上

(4.2.2)

　f.混練終結時の確認が容易なように色が明瞭であること。

　e.ずれ抵抗性があること。

　　ていること。

　d.常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造後6ヶ月間保存しても上記品質性能に適合し

　　基づく、「有機溶剤中毒予防規則」に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと。

　c.「化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律」に基づく特定化学物質及び「労働安全衛生法」に

　b.タイル、石材、下地等を侵すものでないこと。

　a.外観は均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

耐熱性　　　　JIS A 5548に準じた試験において、80℃で4週間、9.8Nおもりで安定していること。

貯蔵安定性　　容積と粘度に著しい変化がないこと。

・タイル部分張替え用エポキシ樹脂

標準 低温硬化 アルカリ温水 冷熱水中繰返し 熱劣化

0.40 以上

(4.2.2)

50 以上

熱劣化

1.00 以上

20 以上20 以上

1.00 以上

アルカリ温水

50 以上

0.40 以上0.40 以上

50 以上

低温

1.00 以上

30 以上30 以上

1.00 以上

高温

50 以上

0.40 以上0.60 以上

75 以上

標準

1.00 以上

30 以上伸び(%)

引張強度(N/mm2)

皮膜物性

凝結破壊率(%)

強度(N/mm2)

接着強さ

　　存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること。

　c.常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造所の指定する期間または製造後6ヶ月間保

　b.対象とする被着体を侵さず、かつ周囲を汚損しないこと。

　a.均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

表示値±0.10 60秒以下

押出し性比　　重 スランプ
3mm以下 5%以下

引張接着性

最大引張応力　　1.0 N/mm2

破断時の伸び　　10 %以上 

(4.2.2)

加熱変化

1.0 N/mm2以上

30.0 %以上

低温性

1.0 N/mm2以上

30.0 %以上

常温物性

1.0 N/mm2以上

30.0 %以上

性　能

・可とう性エポキシ樹脂

引張強さ

伸び

　　存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること。

　c.常温・常湿（温度20±15℃、湿度65±20%）において製造所の指定する期間または製造後6ヶ月間保

　b.対象とする被着体を侵さず、かつ周囲を汚損しないこと。

　a.均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

2.0 N／mm2以上

初期硬化性(標準)

・パテ状エポキシ樹脂

接着強さ(標準)

6.0 N／mm2以上 50.0 N／mm2以上

圧縮強さ 曲げ強さ

30.0 N／mm2以上

硬化収縮率

3.0 ％以下

(4.2.2)

４．０以上

（N／mm2）

曲げ強さ

(4.2.2)

長さ変化率

（％）

０．２０以上

温冷繰り返し後

接着強さ（N／mm2）

標準時

０．６０以上１．８０程度 ０．４０以上

（Kg／ｌ）

単位容積質量保水率

・既製調合モルタル

（％）

７０．０以上

調査範囲　　※外壁改修範囲　　・図示の範囲

　　ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流

調査内容

　出の有無を調査する。

　　モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては、浮き部を表面に表示し、また欠損部の形状寸法

　等調査する。

　　コンクリートまたは、モルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。

　　塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。

また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

調査報告書の部数　　※２部　　・　

2.改修材料

1.施工数量調査

　すること。

・上記組合認定以外の施工図により施工したものはメーカー、屋根施工業者及び請負者連名の保証書（10

　年）を提出すること。

(9についての保証)

9. 折板葺

※重ね形　　　・はぜ締め形　　　・かん合形

山高（　　　　　　）　山ピッチ（　　　　　　） ※0.6　・0.8　・　板　厚

[13.3.2][13.3.3][表13.2.1]

※塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ150)

・長野県板金工業組合認定の施工図により施工したものは同組合及び請負者連名の保証書（10年）を提出

※３０分耐火　　　・無し

※有り（種別：　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　mm）　　　・無し断熱材

耐火性能

軒先面戸板

（規格等）

材　　料

形状(mm)

形　　式

　既存笠木等の撤去　　・行う（範囲　※図示　・　　）

　下地補修の工法　※図示

　板材折曲げ形の笠木の取付方法　　※図示

工法

板材折曲げ形の取付工法　　　※図示

・３５０形

・３００形

・２５０形

・１００形

8. アルミニウム製笠木

種　　類 呼称肉厚（mm）

１．６以上

１．８以上

２．０以上 　　　（　　　）

・Ｂ－２

　　　Ｂ－１種

※Ａ－１又は

表面処理 固定間隔

※固定方法及び間隔

は品質計画で定めた

もの

(3.9.3)

(3.9.2)(表3.9.1)

備　　考

※隅角部及び突当り部

等の役物は本体製造所

の仕様による

10

※1200万画素以上

※700dpi以上

　防護シートによる養生　※行わない　・行う

材料、撤去材料等の運搬　　・A種　※B種　・C種　・D種　・E種

30

○アルミ既製品

88mm

図面番号

別紙記載

別紙記載

別紙記載

改修

Ａ－０３

遊戯室1か所　保育室１か所　未満児室１か所　給食調理室１か所　トイレ２か所 6

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

2023.03

改修工事仕様書令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事



　・ファイバーグラスタイプ

　・アルミニウムタイプ

　※スチールタイプ

・チェーン式

・電動式

※バランス式

・バーチカル形

・ハイリフト形

・ローヘッド形

・スタンダード形

（SUS304)

※ステンレス鋼板

・溶融亜鉛めっき鋼板

ガイドレールの材質収納形式セクション材 開閉方式

　・屋内用防火シャッター

　・アルミニウム製建具

図面名称

工事名

年月日

検　印　欄

改修特記仕様書（その２）

0.5以上

外
壁
改
修
工
事
　
コ
ン
ク
リー

ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁

　

　・　

(4.3.4)

4-3

　・　

・　

・　・　

・　

0.2以上～0.3未満

外
壁
改
修
工
事
　
モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ
外
壁

・

・

・　

・　

・　・　

・　・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　・　

・　

・　

・　

・　

・　・　

外
壁
改
修
工
事
　
タ
イ
ル
張
り
仕
上
げ
外
壁

　

・　

・　 ・　

・　

　・　

　※ポリマーセメントモルタル

4-4

・アンカーピンニング部分

　エポキシ樹脂注入工法

※１６

・　・　

※１３

・　

※１３

・　

※９

・　

※９

・　

※９

・　

※１６

・　

※１６

・　

※１６

・　

※２０

・　

※２０

・　

※２５

・　

※１２

・　

※１２

・　

※２０

※２０

・　

・　

※９

・　

※９

・　

※１６

・　

※１６

・　

一般部 指定部 一般部 指定部

・　

・　

・　

※２５ml

・

※２５ml

※５０ml

・

※２５ml

※２５ml

※５０ml

※９

・　

※１６

・　

※９

・　

※１６

・　 ・　

※５０ml

　・

　　　　・　

　　　　・　

特注

色

標準
備 考

役 物

有 無施釉無釉

釉 薬き じ

陶器磁器
形状寸法施工箇所
(mm)

・

・

・ ・

・

・ ・

・

・ ・

・

・ ・

・

・ ・

・

・ ・

　　せっ器

・

・ ・

・

・ ・

・

・

　・

　　　　・　

　　　　・　

工　　　法

4ｰ5

外
壁
改
修
工
事
　
塗
り
仕
上
げ
外
壁

(4.2.2)(4.6.3)

　 　 　 　 　

　　　　・メタリック

※上記処理範囲以外の既存仕上面全体

・　

※既存仕上面全体　　・　

建具の種類 かぶせ工法 撤去工法

　・鋼製建具

　・鋼製軽量建具

　・ステンレス製建具

・外部

・内部

　・　

　・　

　・　

　・　

　・　 　・　

　・　

　・　

　・　

　・　

5

建
具
改
修
工
事

　※建具表による　　・図示

適　用　箇　所

　※建具表による　　・図示

　※建具表による　　・図示

　※建具表による　　・図示

　※建具表による　　・図示

　 　

　・Ａ種

　・Ｂ種

　・Ｃ種

※Ａー３

・　

Ａー４

※Ｗー４

・　

Ｗー５

※７０

１００

※図示　Ｓー４

　Ｓー５

　Ｓー６

施　　工　　箇　　所枠見込み(mm)水 密 性気 密 性耐風圧性種　　別

     

・　

 

色　　　調
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※一般材

※１級　・２級

※１級　・２級

※１級　・２級

 ※集成材

 ・構造用集成材

 ・造作用集成材

 ・化粧ばり造作用集成材

・　　

・　　

・　　 ・　　

品　　　名 規格・品質 芯　材　の　樹　種 化粧単板の樹種

ホルムアルデヒド放散量の等級　　　※規制対象外　　　・第三種

・たも　・なら　・しおじ

4-2

外
壁
改
修
工
事
　
共
通
事
項

4-1

内
装
改
修
工
事

・ポリマーセメントモルタル

　ポリマーセメントモルタルの種類

　　合成ゴム系、アクリル系、エチレン－酢ビ系等

曲げ強さ 圧縮強さ

(N/mm2)

20.0以上

(N/mm2)

6.0以上

表面状態　　　だれの下がり量は5mm以内とし、ひび割れが発生していないこと。

透水性　　　　裏面の漏れ、水滴の付着がないこと。

均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

1.0以上

標準時 湿潤時

接着強さ（N/mm2）

0.8以上

低温時

(4.2.2)

(4.2.2)・ポリマーセメントスラリー

保水係数　　0.35～0.55

広がり速度

(cm/s)

3以上

粘調係数　　0.50～1.00

(収縮)

3%以下

長さ変化率 引張接着性

(材齢28日)

0.5N/mm2以上

曲げ性能

5.0N/mm2以上

(材齢28日)

吸水性

(72時間)

15%以下

耐久性

(劣化曲げ強さ)

5.0N/mm2以上

(4.2.2)

界面破断率(%)

50%以上

接着強さ(N/mm2)

0.98以上

吸水性(g)

30分間で1g以下

全固形分(%)

表示値±1%以内

項目

品質・性能

・吸水調整材

均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

1.ひび割れ部改修工法 ※樹脂注入工法

注入工法の種類

※自動式低圧エポキシ

　樹脂注入工法

・手動式エポキシ樹脂

　注入工法

・機械式エポキシ樹脂

　注入工法

0.5以上～1.0未満

0.3以上～0.5未満

0.2以上～0.3未満

ひび割れ幅（mm）

0.2以上～1.0未満

(4.1.4)(4.3.4～4.3.6)

備  考注入量（ml/m）

※

・　

※40　　・　

※70　　・　

※130　 ・　※150～250

※100～200

※50～100

※200～300

・　

注入口間隔（mm）

・　 ・　

(4.2.2)

　※建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A6024低粘度形又は中粘度形）

注入材料

　検査（コア抜取り）　※行わない

　　　　　　　　　　　・行う（抜取り部の補修方法：　　　　　　　　　　　　　　）　

・Ｕカットシール材充てん工法

充てん材料

　・シーリング用材料

品質・規格等

※１成分形又は２成分形

　ポリウレタン系シーリング材

(4.1.4)(4.2.2)(4.3.5)

備　　考

ポリマーセメントモルタルの充てん

　　※行わない　　・行う

　・可とう性エポキシ樹脂

　・　

・シール工法

シール材料

　・パテ状エポキシ樹脂

　・可とう性エポキシ樹脂

品質・規格等

(4.1.4)(4.2.2)(4.3.6)

(4.1.4)(4.2.2)(4.3.7)

品質・規格等シール材料

　・エポキシ樹脂モルタル

※充てん工法

　・ポリマーセメントモルタル

2.欠損部改修工法

1.既存モルタル塗りの ・行う（※全面　　・図示の範囲）

　撤去

2.ひび割れ部改修工法 ・既存モルタル撤去工法（範囲は図示　撤去部分の補修は、3.欠損部改修工法による）

※樹脂注入工法（※既存モルタル面　　・既存躯体コンクリート面）

注入工法の種類

※自動式低圧エポキシ

　樹脂注入工法

ひび割れ幅（mm）

0.2以上～1.0未満

注入口間隔（mm） 注入量（cc/m） 備  考

(4.1.4)(4.4.2)(4.4.5)

※200～300

※50～100

※

※40　　・　

※70　　・　

※130　 ・　

※100～200

※150～2500.5以上～1.0未満

0.3以上～0.5未満

・手動式エポキシ樹脂

　注入工法

・機械式エポキシ樹脂

　注入工法

注入材料

　※建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A6024低粘度形又は中粘度形）

　検査（コア抜取り）　※行わない

　　　　　　　　　　　・行う（抜取り部の補修方法：　　　　　　　　　　　　　　）　

・Ｕカットシール材充てん工法
充てん材料

・シーリング用材料

品質・規格等

※１成分形又は２成分形

　ポリウレタン系シーリング材

(4.2.2)

(4.3.4)

(4.1.4)(4.2.2)(4.3.5)
備　　考

ポリマーセメントモルタルの充てん

　　※行わない　　・行う

　・　

・可とう性エポキシ樹脂

・シール工法（※既存モルタル面　　・既存躯体コンクリート面）

シール材料

・パテ状エポキシ樹脂

・可とう性エポキシ樹脂

・既存塗り仕上げ材の撤去及び補修（※シール工法の範囲　・　　　　　　　　）

(4.1.4)(4.2.2)(4.4.7)

品質・規格等

(4.4.2)(4.6.3)

(4.1.4)(4.4.8)(4.4.9)

品質・規格等

塗り厚25mmを越える場合の補強

※行う　　・行わない　　・図示

(4.2.2)既製目地材　・適用する（形状　※図示　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

改修標仕4.2.2(g)による

ポリマーセメントモルタル

材　　料

既存モルタル面の欠損部

改修工法の種類

・充てん工法

・モルタル塗替え工法

3.欠損部改修工法

改修工法の種類

4.浮き部改修工法

（モルタルを撤去しない場合）

(4.1.4)(4.4.10～4.4.15)(表4.4.3)(表4.4.4)

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡) 注入口の箇所数(箇所/㎡)

指定部一般部 指定部一般部

　エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面

　エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング全面

　ポリマーセメントスラリー注入工法

・注入口付アンカーピンニング部分

　エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング全面

　エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング全面

　ポリマーセメントスラリー注入工法

注入量

充てん量

※２５ml

※２５ml

※５０ml

※２５ml

※２５ml

※５０ml※１６

※１６

※２０

※１２ ※２０

※１２

※９

※９※１６

※１６※９

※９

※９ ※１６

※２０※１３

※１３ ※２０

※２５※１６

アンカーピン

　材質　※ステンレスＳＵＳ３０４、呼び径４mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

注入口付アンカーピン (4.2.2)

(4.2.2)

　材質　※ステンレスＳＵＳ３０４、呼び径外径６mm

・外壁タイル張り全面　　・図示の範囲

　撤去範囲　　　※下地モルタルまで　　　・張付けモルタルまで　　　・タイルのみ

1.既存タイル張りの撤去

2.ひび割れ部改修工法 改修箇所　　※既存タイル張り面　　　・既存タイル撤去面（・コンクリート面　　・モルタル面）

※樹脂注入工法

注入工法の種類 ひび割れ幅（mm） 注入口間隔（mm） 注入量（cc/m）

(4.1.4)(4.3.4)(4.5.5)

備  考

※※200～300

※50～100

※100～200

※150～250

※40　　・　

※70　　・　

※130　 ・　0.5以上～1.0未満

0.3以上～0.5未満

0.2以上～0.3未満

0.2以上～1.0未満　※自動式低圧エポキシ

　　樹脂注入工法

　・手動式エポキシ樹脂

　　注入工法

　・機械式エポキシ樹脂

　　注入工法

　注入材料　　※建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A 6024低粘度形又は中粘度形）

　検査(ｺｱ抜取り)　　※行わない　　　・行う(抜取り部の補修方法：　　　　　　　　　　）　
(4.2.2)
(4.3.4)

・Ｕカットシール材充てん工法（既存タイル張り撤去面）
充てん材料

・シーリング用材料 ※１成分形又は２成分形

　ポリウレタン系シーリング材

品質・規格等

(4.1.4)(4.2.2)(4.3.5)(4.3.6)
備　　考

ポリマーセメントモルタルの充てん

　　※行わない　　・行う

・可とう性エポキシ樹脂

・タイル部分張替え工法

接着剤の種類

(4.1.4)(4.2.2)(4.5.7)

品質・規格等

「建設省官民連帯共同研究所報告書『有機系接着剤を利用した外装

タイル・石張りシステムの開発』（建設大臣官房技術調査室監修

平成９年２月）」における「外装タイル・石張り用接着剤の品質基

準（案）」に基づく品質性能試験に適合するタイプⅠであって監督

職員の承諾するもの又は特記による。

　・変成シリコン樹脂

　・エポキシ樹脂

　・ポリウレタン樹脂

　・シリコン樹脂

　・タイル部分張替え工法用接着剤

(4.1.4)(4.5.8)

(4.5.8)(表4.5.1)　伸縮目地調整及びひび割れ誘発目地

・タイル張替え工法

　　位置　　※改修標仕表4.5.1による　　・図示

改修工法の種類

（タイルを撤去しない場合）

・アンカーピンニング部分

4.浮き部改修工法

3.欠損部改修工法

(4.1.4)(4.5.10～4.5.15)(表4.4.3)(表4.4.4)

注入口の箇所数(箇所/㎡)ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡) 充てん量

注入量

　エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング全面

　エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング全面

　ポリマーセメントスラリー注入工法

・注入口付アンカーピンニング全面

　エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング部分

・注入口付アンカーピンニング全面

　ポリマーセメントスラリー注入工法

・注入口付アンカーピンニング

　エポキシ樹脂注入タイル固定工法

アンカーピン

　材質　※ステンレスＳＵＳ３０４、呼び径４mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

注入口付アンカーピン

　材質　※ステンレスＳＵＳ３０４、呼び径外径６mm

5. 陶磁器質タイル張り タイルの種類

　役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする。

　タイルの見本焼き　※行わない　　・行う

壁タイル張りの工法

　外装タイル　　　　　・密着張り　　・マスク張り

　タイルの試験張り　　※行わない　　・行う

(4.5.7)(4.5.8)(表4.5.3)

(4.2.2)(4.5.7)(4.5.8)

(4.2.2)

(4.2.2)

(4.1.4)(4.5.16)

(4.1.4)(4.5.16)

(3.7.2)(表3.7.1)　　シーリング用材料　種類　※改修標仕表3.7.1による

・伸縮目地改修工法

・目地ひび割れ部改修工法6.目地改修工法

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級

　※規制対象外　　・第三種

　　　　　　　　・鳥の子

ふすまの上張り　※新鳥の子又はビニル紙程度（押入等の裏面は除く）

品質規格　　※改修標仕5.8.3による　　・製造所標準仕様による

・凍結防止措置（適用箇所は建具表による）

11.木製建具

(5.8.3)(表5.8.1)

(16.6.2)

(表16.6.3)

(16.6.2)

・マットスイッチ

・電子マットスイッチ

※光線スイッチ

・音波スイッチ

・熱線スイッチ

・光電スイッチ

・多機能便所スイッチ

　性能　　　・SSLD-1

　　　　　　・SSLD-2

　　　　　　・DSLD-1

　　　　　　・DSLD-2

　　　　　　・SWD-1

　　　　　　・SWD-2

　・スイングドア

　※スライディングドア

開閉方法 センサの種類

(5.7.2)(5.7.3)(表5.7.1～表5.7.3)※製造所標準製作規定寸法許容差による9.自動ドア開閉装置

特定防火設備の戸　　・適用する

曲げ加工　　　※普通曲げ　　・角出し曲げ（補強有り）

表面仕上げ　　※ＨＬ仕上げ　・鏡面仕上げ

耐風圧性の適用は建具表による

簡易気密型ドアセットの適用は特記による8.ステンレス製建具

7.鋼製軽量建具 簡易気密型ドアセットの適用は特記による

(表5.5.1)

(5.5.4)

(5.5.5)

(5.5.2)

(5.4.2)

(5.3.4)

(5.3.2)(表5.3.1)簡易気密型ドアセットの適用は特記による

耐風圧性の適用は建具表による

特定防火設備の戸　　・適用する

6.鋼製建具

防虫網

　網の種別　・合成樹脂製　・ガラス繊維入り合成樹脂製　・ステンレス製（SUS316)

　形　　式　※外部可動式　・固定式

5.網　戸

　　　　　　　・Ｃー２又はＢー２（※ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

(5.2.4)(表5.2.2)

(5.2.3)

防音ドアセット　　・防音サッシ　　・適用する　　遮音性の等級（　　）

耐震ドアセット　　・適用する　　面内変形追随性の等級（　　）

断熱ドアセット　　・断熱サッシ　　・適用する　　断熱性の等級（　　）

表面処理　　※Ｂ－１　　・Ｂ－２(※ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ) (5.2.4)(表5.2.2)

屋内建具

　表面処理　　※Ｃー１又はＢー１

4.アルミニウム製建具

3.防犯建物部品

2.見本の製作等 　・特殊な建具の仮組（建具番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

外部に面する建具

　・適用する（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(5.2.2)(表5.2.1)

(5.1.7)

(5.1.5)

(5.1.3)1.改修工法の適用

　※建築基準法に基づく認定を受けた材料とする。

防火材料の指定が必要な場合

　・可とう系改修用

　　仕上塗材

・可とう形改修塗材Ｅ

・可とう形改修塗材ＲＥ

・可とう形改修塗材ＣＥ

・平たん状

・さざ波状

・ゆず肌状

(4.2.2)(15.5.2)

防水形の増塗材　※行う

・防水形複層塗材ＲＳ

・防水形複層塗材ＲＥ

・防水形複層塗材Ｅ

・防水形複層塗材ＣＥ

・複層塗材ＲＳ

・複層塗材ＲＥ

・複層塗材Ｅ

・複層塗材Ｓｉ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・複層塗材ＣＥ ・ゆず肌状　　・凸部処理　　・凹凸模様

耐候性　※耐候形３種　・　

上塗材

　溶媒　※水系　・溶剤系

　樹脂　※アクリル系

　外観　※つやあり　・つやなし

　・複層仕上塗材

3.仕上げ塗材仕上げ 種類、仕上げの形状、工法

　・薄付け仕上塗材 ・外装薄塗材Ｓｉ

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・防水形外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓ ・砂壁状

・ゆず肌状　　・さざ波状　　・凹凸状

・砂壁状　　　・ゆず肌状　　・さざ波状

・砂壁状　　　・着色骨材砂壁状

(4.1.4)(4.2.2)(表4.2.3)(表4.2.4)

　　　呼　　び　　名　　　種　　　　　類 　　　仕　　上　　げ　　の　　形　　状

・防水形仕上げ塗材主材を使用

・ポリマーセメントモルタル

※下地調整塗材2.下地調整材

　・塗膜はく離剤工法

　・水洗い工法

※既存仕上面全体　　・　

・欠損部改修工法

・ひび割れ部改修工法

・浮き部改修工法

下 地 面 の 補 修

(4.6.3)(表4.6.1～表4.6.4)

処　　　理　　　範　　　囲

※既存仕上面全体　　・　

　　　　　　　　程度以上

　※サンダー工法

既存塗膜劣化部の除去、下地処理の工法1.既存塗膜等の除去

　　及び下地処理

　・高圧水洗工法

　　　加圧力　※30MPa

13.ガラス

15.ガラス用フィルム

16.重量シャッター

17.軽量シャッター

18.オーバーヘッドドア

19.かぎ箱

1.改修範囲

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

3.既存壁の撤去並びに

4.木下地等

　下地補修

5.集成材等

6.接着剤 接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

※木工事に使用する接着剤

　　ﾕﾘｱ樹脂、ﾒﾗﾐﾝ樹脂、ﾌｪﾉｰﾙ樹脂、ﾚｿﾞﾙｼﾉｰﾙ樹脂又はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系防腐剤（以下「ﾕﾘｱ樹脂等」という。

　）を用いた接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級　　　※規制対象外　　・第三種

※壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤

　壁紙施工用でん粉系接着剤、ﾕﾘｱ樹脂等を用いた接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級

　　※規制対象外　　・第三種

(6.8.2)(6.14.2)

(6.5.2)

(6.5.2)

(6.5.2)(表6.5.4)

(6.5.2)(表6.5.2)(表6.5.3)

保存処理木材を使用する箇所（　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　・代用樹種を適用しない箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　樹種　　　※改修標仕表6.5.4による

木材の品質　※改修標仕6.5.2による　・市販品

　※図示　　　・モルタル塗り（塗り厚25mmを越える場合の補強　※行う　・行わない）

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

改修後の床の清掃範囲　　　　※改修箇所の室内　・　

合成樹脂塗り床材の除去工法　・機械的除去工法　・目荒工法

　　　　　　　　　　　　　　・下地モルタルとも（※図示の範囲　・除去範囲全て）

ビニル床シート等の除去　　　※仕上げ材のみ（接着剤とも）

　※既存のまま　　・図示の範囲

　※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　・図示の範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

　・図示の範囲

　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲 (6.1.3)

(6.1.3)

(6.1.3)

(6.2.2)

(6.2.2)

(6.2.2)

(6.3.2)(4.4.9)

市販品　　形式　　・30組用　　　・60組用　　　・120組用

耐風圧性能　　（　　　　　）N/㎡

開閉形式　　　※手動式　・上部電動式（手動併用）

スラット　材質　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

　　　　　形状　※インターロッキング形　・オーバーラッピング形

ガイドレール等　※鋼板製　・ステンレス製SUS304(厚さ1.5mm)

耐風圧性能　　（　　　　　）N/㎡

(5.11.2～5.11.4)(表5.11.1)(表5.11.2)

(表5.10.2)

(5.10.4)

(5.10.3)

(5.10.2)(表5.10.1)

(5.9.2)

(5.9.2)危害防止機構　　※障害物感知装置（自動閉鎖型）　　・シャッターの二段降下方式

閉形式　　　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式

一般重量シャッターのシャッターケース　　※設ける　・設けない

　・屋内用防煙シャッター

　・外壁用防火シャッター

　・一般重量シャッター

シャッターの種類

耐風圧性能（　　　　　）N/m2

耐風圧性能（　　　　　）N/m2

　※ガラス飛散防止フィルム 第２種 ※内張り　・外張り 飛散防止率　Ｄ１

性能値張り面

(5.9.2)(表5.9.1)

品質JIS A5759による

名　称 種　類

　「3.1納まり寸法標準」によるほか、性能値が確認できる資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。

　改修標仕5.12.3以外のアルミニウム製建具及び板ガラスの場合は、(社)日本建築学会JASS17ガラス工事

(5.12.3)

　防火戸のガラス留め材は建築基準法に基づく防火性能認定品とする。

板ガラスをはめ込む溝の大きさ

　ステンレス製 ※シーリング材

※シーリング材　鋼製及び軽量鋼製

　アルミニウム製 ※シーリング材　・ガスケット（ＦＩＸ部はシーリング材）

　　　　　　　　　材　　　　　　　　　　　　質

(5.12.2)(表5.12.1)

　　建　具　の　種　類

ガラス留め材14.ガラス留め材及び溝

・乳白　　・カラー（　　　　　　　）

※クリア　・熱線反射

寸　法（mm)

　ガラスブロック　　品質JIS A5212によるもの

・ガラスブロック積み（※図示）

※建具表による (5.12.2)

(5.12.5)

防火認定

※無し

・有り

パターン

　　・丁番（内部建具については、軸を鉄芯としてもよい）　　・ピボットヒンジ

吊金物

　なお、錠前類は建具製作所の指定のものとし、監督職員の承諾を受ける。

　錠前類は、シリンダー箱錠（レバーハンドル）とする。

建具金物の種類

マスターキー　　※製作する　　・製作しない

(5.6.2)(5.6.3)(表5.6.1)(表5.6.2)

(5.6.4)

かまち戸の樹種　かまち（　　　　　）　鏡板（　　　　　　）

10.自閉式上吊り引き戸装置

12.建具用金物

2.既存床の撤去並びに

　下地補修

図面番号
Ａ－０４令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

2023.03



改修特記仕様書（その３）
図面名称

工事名

年月日

検　印　欄

6

内
装
改
修
工
事
　

　防腐処理　　※行う（※図示　　　・　　　　　　　）

・縁甲板

※無し

下張り用床板
・有り

床　板 （標仕19.5.2による）

※単層フローリング

・板張り

※合板張り
ホルムアルデヒド放散量の等級

ホルムアルデヒド放散量の等級

　※規制対象外　　　・第三種

　※規制対象外　　　・第三種

※ひのき　　・　　　

塗
装
改
修
工
事

7

7.防腐・防蟻処理 行う箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　防蟻処理　　※行う（※図示　　　・　　　　　　　）

　防腐、防蟻処理の種類、品質

　　表面処理用木材保存（防腐、防蟻）剤は、監督職員の承諾するものとする。

　　クロルピリホスを含むものを添加しないこと。

フローリング及び縁甲板張り床8.床板張り

9.軽量鉄骨天井下地 野縁等の種類

　屋外（・19型　※25型）　屋内（※19型　・25型）

既存の埋込インサート　　　・使用する　・使用しない

あと施工アンカーの引抜き試験　　※行う　　・行わない

　※天井ふところ1.5m以上の場合は吊りボルトの補強を行う

(6.6.2)(表6.6.1)

(6.6.3)(6.6.4)

(6.6.4)

(表6.5.11)

(6.10.3)(表6.10.3～表6.10.7)

仕　上　げ　の　種　類種　　　　別

※平滑仕上げ　・防滑仕上げ　・つや消し仕上げ

※薄膜流し展べ仕上げ

・厚膜流し展べ仕上げ（※平滑　・防滑）

・樹脂モルタル仕上げ（※平滑　・防滑）

・防滑仕上げ

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級

　※規制対象外　　　・第三種

　・コンポジションビニル床タイル

　・ホモジニアスビニル床タイル

　・　

13.帯電防止床タイル張り (6.8.2)

※２　・　

※4.0又は4.5

・　

性　　　　　能厚さ(mm)種　　　　　　類

14.視覚障害者用床タイル

　（誘導用及び

　　　注意喚起用床材）

　色彩は黄色を原則とする

ブロックパターンはJIS T 9251による

屋　内　　※塩化ビニル製　　・磁器又はせっ器質タイル（※300　　・　　　　）

　　　　　・レジンコンクリート製

屋　外　　※レジンコンクリート製　　・磁器又はせっ器質タイル（※300　　・　　　）

15.ビニル幅木 (6.8.2)

10.軽量鉄骨壁下地

(6.8.3)工法　※熱溶接工法　・突付け（施工箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

12.ビニル床タイル張り (6.8.2)

種　　　　類 備　　　考厚さ(mm)JISの記号

　※コンポジションビニル床タイル(半硬質)

　・コンポジションビニル床タイル(軟質)

　・ホモジニアスビニル床タイル

ＣＴ

ＣＴＳ

ＨＴ

※２

・　

・　

11.ビニル床シート張り

※2.5

※柄物　　・無地

※無地　　・マーブル柄※ＮＣ　　・　

　・発泡層のあるもの

　※発泡層のないもの

　・　

種　　　　類 JISの記号 色　　　　　柄  厚さ(mm)

体積抵抗値(JIS K6911による)1.0×109Ω以下、

または、 漏えい抵抗値(JIS A1454による)1.0

×1010Ω未満

(6.8.2)

高さ（mm)　　・60　　・75　　・100

16.合成樹脂塗床

　・弾性ウレタン塗床材

　・エポキシ樹脂塗床材

18.畳敷き (6.12.2)(6.12.3)(表6.12.1)

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種(            )

※Ｃ種　・Ｄ種(             )

下　地　の　種　類 畳　　の　　種　　別

畳表及び畳床は揮発生有機化合物含有量が少ないものとする

17.フローリング張り

※釘どめ工法(Ｃ種)

・　

・　

・　・　

・　

・ひのき

※なら ※塗装品

・無塗装品

・　

・　

備　　考仕上げ塗装等工　　法材　種種　　　別

　※天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

(6.11.2～6.11.7)(表6.11.1～表6.11.4)

ホルムアルデヒド放散量の等級　　※規制対象外　　　・第三種

19.ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地材

　・単層フローリング

　改修標仕表6.5.9による床組

　ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン)

20.カーペット敷き ・織じゅうたん (6.9.2)(6.9.3)(表6.9.1)

　・Ａ種

　・Ｂ種

　・Ｃ種

種 　別 パイル形状

・カットパイル

・ループパイル

・カット、ループパイル併用

・タフテッドカーペット (6.9.2)(6.9.3)(表6.9.2)

パイル形状 パイル長（mm) 工　　法

※全面接着工法※５～７　・　

※４～６　・　

　・カットパイル

ノンフロンのもの

色　　柄

※単一色（無地）

・柄物（標準品）

・　

備　　考

備　　考

帯電性　　※人体帯電圧3kV以下　　　・　

・グリッパー工法

畳下地 　　　厚さ(mm)　　※40　　　・65　　　・80　　　（不燃）

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ類　　厚さ(mm)　　※80　　　・95　　　　　　　　（不燃）

　・ループパイル

　・カット、ループ併用

帯電性　　※人体帯電圧3kV以下　　　・　

・タイルカーペット (6.9.2)(6.9.3)(表6.9.2)

帯電性　　※人体帯電圧3kV以下（ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ敷設範囲）

パイル形状

　※ループパイル

　・カットパイル

　・カット、ループ併用

種　類 備　　考種　類 総厚さ(mm)

※第一種

・第二種

※500×500

・　

※6.5

・　

　耐震性を考慮した補強　　※図示

　屋外軒天井及びピロティー天井等における耐風圧性を考慮した補強　　　※図示

(6.7.3)(表6.7.1)

(6.8.2)

スタッドの高さが５ｍを越える場合　　※図示　　・　　

種 類　 ボード張り

・普通木毛セメント板

HW

NW

厚さ（㎜）、規格等　

・15　　　・20　　　・25　　　・　

・15　　　・20　　　・25　　　・　

・硬質木毛セメント板

(6.13.2)(表6.13.1)21.せっこうボードその他

JISの記号

・けい酸カルシウム板

・ロックウール化粧吸音板

・ロックウール化粧吸音板

・せっこうボード

・シージングせっこうボード

・強化せっこうボード

・不燃積層せっこうボード

・化粧せっこうボード

・せっこうラスボード

・化粧せっこうボード（木目）

0.8FK

9.5（不燃）　化粧無（下地張り用）

9.5

12.5（不燃）　幅440程度

　模様（※柾目　　・板目）専用下地材付き

 　　　　　　化粧有（トラバーチン模様）

12.5（不燃）

タイプ２（無石綿）　・6　　　 ・8

GB-D

GB-L

GB-F

GB-S

GB-NC

GB-R

9.5（不燃）

・メラミン樹脂化粧板 －

MDF・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ

JIS K6903による　　厚さ1.2

・生地、透明塗料塗り（ラワン合板程度）

・不透明塗料塗り（しな合板程度）

・3　　　・7　　　・9　　　・12

・単板張りパーティクルボード

・10　　　・12　　　・15　　　・18

・ハードボード（素地） HB

IB・インシュレーションボード

・9　　　・12　　　・15　　　・18

軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材

　※規制対象外　　　・第三種

合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量の等級

[19.7.2][表9.6.1]

・15　　　・20　　　・25　　　・　・硬質木片セメント板 NF

※フラットタイプ（※9(不燃)　・12　・　　）

　（内部用） ・凹凸タイプ（※12(不燃)　・15　・19　・　　）

　（外部用）

DR

※フラットタイプ（※9(不燃)　・12　・　　）

・凹凸タイプ（※12(不燃)　・15　・19　・　　）

・9.5（準不燃）　　・12.5（不燃）

・12.5（不燃）　　・15.0（不燃）

・普通合板（難燃処理）

・無研磨板VN　　・研磨板VS

・T-IB　　・A-IB　　・S-IB

・素地　　・RN-HB　　・RS-HB

・2.5　　・3.5　　・5　　・7

　　　　　　　　

(表6.13.1)

厚さ（mm)JISの記号種　　　　類

RW-B ※25　　・　

※25　　・　

　・ロックウール吸音ボード１号

22.吸音材

壁 紙 の 種 類

ビニル 化学繊維 無機質

・

・・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・・

・

・

・

・・

・

・

・

・

   紙 織物
施 工 箇 所 防火性能の級別

※不燃　・準不燃　・難燃

※不燃　・準不燃　・難燃

※不燃　・準不燃　・難燃

※不燃　・準不燃　・難燃

※不燃　・準不燃　・難燃

備考

23.壁紙張り (6.14.2)

素地こしらえ

壁紙のホルムアルデヒド放散量の等級

　※規制対象外　　　・第三種

　モルタル、プラスター面　　　※ＲＢ種　　　・ＲＡ種（施工箇所：　　　　　　）

　せっこうボート面　　　　　　※ＲＢ種　　　・ＲＡ種（施工箇所：　　　　　　）

(6.14.3)(表7.2.4)(表7.2.7)

24.モルタル塗り材料 吸水調整材 (6.15.3)

全固形分(%) 吸水量(g) 接着強度(N/mm2) 界面破断率(%)

表示値±1.0 30分で1g以下 0.98以上 50以下

防水剤（防水モルタル塗りの混入剤）

　均質で有害と認められる異物の混入がないこと

混合割合 曲げ及び圧縮強度比凝結時間 吸水比 透水比

　セメント重量

　の5%以下 　始発　1時間以上

　終結　10時間以内

70%以上 95%以下 80%以下

既製目地材　　※適用しない　　　・適用する

　※適用する（・シーリング材　　・ジョイントコンパウンド）

　・適用しない

　・グラスウール吸音ボード32K GW-B

　防水剤の種類　建築用のモルタルに用いるセメント防水剤（JIS A1404による試験）

JIS R 5201の試験において

294.0KPa/h

　膨張性のひび割れ及びそりがないこと。JIS R5201の試験9

25.陶磁器質タイル張り タイルの種類

備 考
標準 特注

色役 物

無有

釉 薬

施釉無釉陶器

き じ

(mm)
形状寸法施工箇所

・

磁器 せっ器　　

・ ・

・

・ ・

・

・

・ ・

・ ・

・ ・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・・

・

・

(6.16.3)

タイルの見本焼き　　　※行わない　　・行う（※ 外壁タイル　・　　　　　　　）

内壁タイル　　※壁タイル接着剤張り　　　・積上げ張り

26.断熱材

27.浴室天井材

　・押出法 ※２種ｂ

※３種ｂ
(ｽｷﾝ層付）

※25　・　

※25　・　

※一般部

　　　―

・一般部　・　

※断熱材補修部分

※15　・　

[19.9.2][19.9.3]

種　　類 施工箇所 厚さ（mm) 品質等

ﾛｯｸｳｰﾙ、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ、ﾕﾘｱ樹脂又はﾒﾗﾐﾝ樹脂を使用した断熱材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級

　　※規制対象外　　　・第三種

市販品
幅(mm) 備　考性能表面仕上げ材　質

　※アルミニウム製

　・硬質塩ビ製

※焼付け塗装品

・アルマイト処理品

※塗装品

・木目調

準不燃品 ※200

・100

※300

・100

回り縁は樋付とし、製造所

の標準品とする。

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする

ノンフロンのもの

・接地部分

・　

・　

ノンフロンのもの

　　保温板

　　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

　　ﾌｫｰﾑ

　・現場発泡

　　　断熱材

ノンフロンのもの

※難燃性

※Ａ種１

28.ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ

・1.0G

・0.6G

・3,000N

・5,000N

・帯電防止床タイル

・タイルカーペット

表面仕上げ材耐荷重性能適用地震時

水平力

仕上り高

(mm)
施工箇所 構　法

・溝構法

・溝構法

・1.0G

・0.6G

・3,000N

・5,000N

・帯電防止床タイル

・タイルカーペット

[20.2.2]

　耐震性能5000Nについては、平成元年建設省告示第1322号「耐震型ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱの開発」の建設技術評価に

おいて評価を取得したものは同等品とする。

　スロープ及びボーダー　　　※製造所の標準仕様　・図示

　コンセント等の取付け対応　※製造所の標準仕様（コンセント本体は別途設備工事）

　　　　　　　　　　　　　　　コンセントの箇所数は図示

　配線用取り出しパネル　　　配線用取り出し開口：パネル１枚につき40mm×80mm程度の開口１ヶ所以上

　　　　　　　　　　　　　　フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合

　　　　　　　　　　　　　　　※20～30パーセント　　・　　

　空調用吹き出しパネル　　　※無し　　　・有り（※固定式　・可変式：施工箇所は図示）

29.可動間仕切

30.移動式間仕切

31.トイレブース

　　　構造形式

　※パネル式

　・スタッド式

　・スタッドパネル式

・　 ※鋼板

(※0.6　・0.8)

※メラミン樹脂又は

アクリル樹脂焼付け

・　

・あり・あり

防火性能遮音性能

・なし

パネル部の

総厚さ(mm)

表面材種

厚さ(mm)
表面仕上げ

・　

表面仕上げ表面材厚さ（㎜）遮音性能による区分

・一般タイプ

・遮音タイプ

※ 鋼 板

・　　　

※ 鋼 板

・　　　

・焼付け塗装

・壁紙張り

・焼付け塗装

・壁紙張り

・手動式　・電動式

操作方法

・部分電動式

・手動式　・電動式

・部分電動式

[20.2.3]

[20.2.4]

　(36dB以上)

　遮音性能はJIS A 6512の遮音試験に準拠する

　　　　　　　・ポリエステル樹脂系化粧板

表面仕上げ材　※メラミン樹脂系化粧板（標準色　アルミ製コーナーエッジ付き) [20.2.5]

32.階段滑止め

33.階段手すり

34.黒板及び

取付け工法　※接着工法　・埋込み工法

幅(mm)　　　約35

　　　　　　両端フラットエンド　　※有り（・ステンレス製　※ビニル製）  ・無し

材　　種　　ステンレスSUS304 [20.2.6]

            
　※集成材クリアラッカー仕上げ

　　（市販品　径　約45mm)

　・ビニル製ハンドレール（幅　約50mm)

種　　　別 施工箇所

　　ホワイトボード

[20.2.8]

種　　類 寸法(mm) 色　彩 備　　　考

　・黒板

　・ホワイト

　　ボード

※ほうろう

※焼付け ※緑　・黒

※緑　・黒

※白

※平面　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分け

※平面　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分け

35.表示

　　　　　　　・無し

衝突防止表示　※図示（市販品　※ステンレス製　径約30mm　・　　　） [20.2.10]

　　　　　　　　　　　（・両面　　　・片面　）

表示標識　　案内用図記号についてはJIS Z 8210による。

誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による。

36.ブラインド (2.3.1)(5.1.6)　・既存再使用する（養生方法：　　　　　　　　　　　　　　）

　・新設する [20.2.12]

形　式 種　　　類 スラットの材種 スラットの幅（mm）

※25

・　

・80

・100

※アルミニウム合金製

・　

・アルミスラット

・クロススラット

※ギア式　・コード式

操作棒式

・１本操作コード式

　※横型

　・縦型

・ﾊﾟﾈﾙ構法

・ﾊﾟﾈﾙ構法

　表面仕上げ材の品質・規格等は、各内容工事による

・なし

（　　　）

　表面仕上げの壁紙張りの品質は23.壁紙張りによる

形　　状　　ビニルタイヤ入り

足形状　　※幅木型　　　・足金物型

37.ロールスクリーン 防炎性能　　※有り

施工箇所 備　　考
（防炎性能）

性　　能装　　置

電動 手引

・

・

・

・

・

・

[20.2.13]

※２本操作コード式

38.カーテン 　・既存再使用する（養生方法：　　　　　　　　　　　　） (2.3.1)(5.1.6)

　・新設する [20.2.14]

形　式 装　置

片　引 引　分 電　動 ひも引 手　引

・・

・

・ ・

・

・

・

・ ・

・

・ ・

・

・

施工箇所 名称品質 ひだの種類

41.天井点検口 材質　アルミニウム製（※額縁タイプ　　・目地タイプ）

42.床点検口 材質　アルミニウム製（受け枠　※アルミ製　　・ステンレス製）

39.カーテンレール

　　　材種　　※アルミニウム製　　　・ステンレス製

　　　形式　　・片引き　　　・引分け（※暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする）

　・既存再使用する

　・新設する

(5.1.6)

[20.2.14]

40.ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

　　　及びｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

　・既存再使用する

　・新設する

　　　※市販品（アルミニウム製　押出し型材）

　・図示

(5.1.6)

　　　溝幅×深さ(mm)　　・90×150　　※120×80　　・120×150　　・150×80

　　　色彩　　※B-1　　・B-2（※ブラウン系　　・ブラック　　・ステンカラー）

　・鋼製書架

　・鋼製物品棚

43.鋼製書架及び物品棚

規　格　等種　類

JIS S1039の規格による

44.くつふきマット

　　　・ビニル製（ステンレス製受枠）

　　　・硬質アルミニウム製（受枠共）

　　　・ステンレス製（受枠共）

市販品　材質　・塩化ビニル製（コイル状　ステンレス製受枠）

JISによる種類

・1種　　・2種　　・3種

・4種　　・5種　　・6種

種　類 寸法(L= mm) 適用内容 規格・品質

　・流し台

　・コンロ台

　・つり戸棚

　・水切り棚

※1200　・1500　・1800

※ 600　・ 700　・ 

※1200　・ 900　・ 600

※1200　・ 900　・ 

トラップ付き

バックガード　※有り

ステンレス製　※１段式

※優良住宅部品

（セクショナルキッチンⅠ型）

・　

※市販品

45.流し台ユニット

枠の材質　　　※アルミニウム製

表面の材質　　※塩ビ発泡シート張り　・　　

46.屋内掲示板

47.洗面カウンター 材種　　・メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）　・人工大理石（仕様　※図示）

奥行き(mm)　　・約450　　・約600

48.収納家具 材質　　・　

形状・寸法　　※図示　　・　

合板類、MDF及びﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級

　※規制対象外　　　・第三種

[12.2.2][19.7.2]

49.防煙垂れ壁 ・固定式

　※網入り磨板ガラス

　・線入り磨板ガラス

厚さ(mm) 高さ(mm) 備　　考材　　質

※6.8

・　

※500

・　

アルミ製枠付

・可動式

・垂直降下式

（巻取り型）

・回転降下式

※不燃布

（不燃認定品）

鋼板製又はアルミ製

※500

・800

・　

※500

・800

・　

ガイドレール

　※固定式（壁埋込型）

　・可動式（天井収納型）

表面仕上げ

　※天井材張り

　・　

備　　考高さ(mm)材　　質種　　類

降下機構　　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

3.合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り 新規鉄面の塗りの種別　　　・Ａ種　　　※Ｂ種 (7.4.4)(表7.4.2)

4.ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り 新規木部の塗りの種別　　　・Ａ種　　　※Ｂ種

新規鉄面、亜鉛めっき面の塗りの種別　　　・Ａ種　　　※Ｂ種

(7.5.2)(表7.5.1)

(7.5.3)(表7.5.2)

(7.8.2～7.8.4)(表7.8.1～表7.8.3)

　鉄面

　亜鉛めっき面

　コンクリート及び押出成形セメント板面

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

塗り替えの種別新規塗りの種別下地の種類 備　　考

6.ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り

5.２液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り

新規鋼製建具　　※Ｂ種

7.常温乾燥形ﾌｯ素樹脂

　ｴﾅﾒﾙ塗り

(7.10.2～7.10.4)(表7.10.1～表7.10.3)

　鉄面

　亜鉛めっき面

　コンクリート及び押出成形セメント板面

備　　考塗り替えの種別新規塗りの種別下地の種類

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

1.材料 屋内の壁及び天井の仕上げ材は、防火材料とする。

　　※規制対象外　　　・第三種

2.下地調整 (7.2.2～7.2.7)（表7.2.1～表7.2.7)

下地面の種類

　木部

　鉄鋼面

　亜鉛めっき面

　亜鉛めっき面（鋼製建具）

　モルタル、プラスター面

　コンクリート、ＡＬＣパネル面

　せっこうボード、その他ボード面

既存モルタル下地面等のひび割れ部の補修 (表7.2.4～表7.2.6)

　※行わない　　・行う（補修範囲及び補修方法は図示）　　

8.つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ

　ﾍﾟｲﾝﾄ塗り

(7.11.2)(表7.11.1)新規の塗りの種別　　・Ａ種　　※Ｂ種

9.合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

　塗り

新規の塗りの種別　　・Ａ種　　※Ｂ種 (7.12.2)(表7.12.1)

10.合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様

　 塗り

新規の塗りの種別　　・Ａ種　　※Ｂ種

塗替えの場合

　平滑な塗料塗り

　合成樹脂エマルション模様塗り

既存塗膜 下地調整 種　　別

※ＲＢ種

・ＲＣ種

・ＲＣ種

※ＲＢ種

※Ａ種

※Ｃ－３種

・Ａ種　　・Ｂ種

・Ｃ－１種　　・Ｃ－２種

(7.14.2)(表7.14.1)

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級

(7.9.3)(表7.9.2)(表7.9.3)

下地調整の種別

・RA種　　※RB種　　・RC種

・RA種　　※RB種　　・RC種

・RA種　　※RB種　　・RC種

・RA種　　※RB種　　・RC種

・RA種　　※RB種　　・RC種

(2-UE)、(2-ASE)及び(2-FUE)は除く・RA種　　※RB種　　・RC種

・RA種　　※RB種　　・RC種

備　　考

図面番号
Ａ－０５令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事
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図面名称

工事名

年月日

検　印　欄

改修特記仕様書（その４）
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14.入熱、パス間温度

呼び名（mm）種類の記号

※Ｄ１６以下　　・　

※Ｄ１９以上　　・　

　・ＳＤ２９５Ａ

　・ＳＤ３４５

　・

1.鉄筋の種類

2.溶接金網 網目の形状、寸法及び鉄線の径

　※100×100

　・　

(8.2.1)(表8.2.1)

(8.2.2)

※6.0

・　

JIS G3551による

網目の形状、寸法(たて×よこ) 鉄線の径または呼び(mm) 規　　格

3.鉄筋の継手 継手方法

　・ガス圧接

　・重ね継手

適用箇所呼び名(mm)継手方法

(8.3.4)(表8.3.3)

4.鉄筋及び溶接金網の

　最小かぶり厚さ

最小かぶり厚さは目地底から算定する。

　・耐久性上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による。

施　工　箇　所

　柱、梁、壁及び庇などの外気に接する打放し面 ※１０　　・　　

5.各部の配筋 柱の配筋

　帯筋の組立ての形の種別　　　・Ｈ形　　・Ｗ－Ⅰ形　　※Ｗ－Ⅲ形

6.ガス圧接 圧接部の確認試験　　※超音波探傷試験　　・引張試験 (8.3.9)

7.ｺﾝｸﾘｰﾄの種別及び強度 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの種別　　　※Ⅰ類　　　・Ⅱ類

普通ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度

　※21

　・　

　※21

　・　

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度

適用箇所

適用箇所

種　別

(8.1.3)

(8.9.1)(表8.9.1)

(8.1.3)(表8.1.1)

8.ｺﾝｸﾘｰﾄの品質 スランプ

スランプ(cm) 適用箇所

　※18

　・　

9.普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ｾﾒﾝﾄの種類

　・高炉ｾﾒﾝﾄＢ種

　※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ又は混合ｾﾒﾝﾄのＡ種

　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄは、JIS R5210に表示された規定のほか、次の規定の全てに適合するものとする。ただ

し、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄに用いる場合を除く。

　
水和熱

 7d

28d

352J/g以下

402J/g以下

混和材料

(8.1.4)

(8.2.5)(表8.2.3)

10.無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ [6.14.3]

　※普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

　・軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ

※18

・　

※15又は18

・　

※25mm

・20mm

種　類 粗骨材の最大寸法 適用箇所
スランプ

(cm)

設計基準強度

11.高い強度のｺﾝｸﾘｰﾄ

　・２７　　・３０　　・３３　　・３６

　適用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　）

混和材料

　※混和剤（※高性能ＡＥ減水剤標準形又は遅延形　　　・　　　　　　　　　　　）

　混和材料の種類　　※混和剤　　　・混和材

13.鉄骨製作工場

(8.3.5)(表8.3.6)

改修標仕表8.3.6の値に加える寸法（mm）

(図8.3.4)

設計基準強度Ｆc(N/mm2)

設計基準強度Ｆc(N/mm2) 気乾単位容積質量(t/m3)

(8.2.5)(8.5.8)

(N/mm2)

設計基準強度（N/mm2) (8.9.1)(8.9.2)(8.9.4)

(8.9.3)

製作工場の加工能力 (8.1.5)

　・監督職員の承諾する製作業者

　※建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を受けた（株）

　　日本鉄骨評価センター又は（社）全国鐵構工業協会の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める「

　　（　　）グレード」として国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場。

鋼材の材質

種 類 の 記 号 使 用 箇 所 規 格 等

　※ JIS規格品　

　※ JIS規格品　

　※ JIS規格品

※適用する　　　・適用しない [7.1.4]

(8.2.7)(表8.2.5)

　　　　　　の溶接条件 　　　　　・図示

適用箇所　※柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部

鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件
　　　　　※図示

15.施工管理技術者

16.鋼材

高力ボルトの適用

　※トルシア形高力ボルト　　・ＪＩＳ形高力ボルト　　・溶融亜鉛めっき高力ボルト

(8.2.8)

・行う　　　※行わない

完全溶込み溶接部の超音波探傷試験

　※行う　

耐火被覆材の接着する面の塗装

　・行う（※JIS K5662　　・　　　　　　　　）　　※行わない

17.スカラップ

18.高力ボルト

※改良型スカラップ　　・　　

(8.12.9)19.鉄骨工作仮組

20.溶接部の試験 (8.14.11)(8.14.12)

21.錆止め塗装 (8.16.3)

所要性能及び適用構造区分種　　　別

・ラス張りモルタル塗り

・乾式吹付けロックウール

・半乾式吹付けロックウール

・湿式ロックウール

・　

　吹付け

・耐火材

・耐火板張り

22.耐火被覆材 (8.17.2～8.17.7)

適用範囲

　※既存ｺﾝｸﾘｰﾄとの打継ぎ面

　※既存ｺﾝｸﾘｰﾄとﾓﾙﾀﾙ又はｸﾞﾗｳﾄ材の充填部の接合面

　・　　

目荒らしの範囲

　※柱・梁面　　打継ぎ面又は接合面全面の３／４以上

　※壁面　　　　打継ぎ面又は接合面全面の１／３程度

23.既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面の目荒し (8.19.3)(8.20.3)

　種類　　　　※「23　あと施工アンカーの材料」による

　間隔(mm)　　※500×500　　　・図示　

1.打増し壁に用いる 現場打ちコンクリート壁の打増し部に用いる既存部とのシアコネクタ (8.2.4)

2.増設・補強工事の

　流し込み工法または圧入工法

工法の種類 (8.19.8)(8.21.5)

3.柱補強 溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法

　柱頭柱脚の隙間部間の型枠

　※ポリスチレンフォーム保温材等を埋込む　　　・図示

(8.21.5)

　　　　　シアコネクタ

　コンクリートの打込み

4.連続繊維シート巻き 材料・形状

　採用した工法の規定を満足するもの

材質

　引張り強度（含浸硬化後）

(8.2.11)

　　・2500N/mm2以上　　 　　・3000N/mm2以上

　ヤング係数（含浸硬化後）

　　・2.35×105N/mm2程度　　・2.00×105N/mm2程度

工法

　※（財）日本建築防災協会の評価を受けた工法

　・　

下地調整

　仕上げモルタルの除去

柱の隅角部の面取り

　　※工法の評価内容による

　　※行う　　・行わない

5.スリットの施工 スリット部の配管等の探査

　※探査機により探査し、配管等の位置の墨出を行う　　

　・はつり出し

(8.21.7)

(8.21.7)

(8.21.7)

(8.22.2)

1.アスベスト含有 分析による確認　　　・下表による　　・図示

　　　　　　　分析調査 材 料 名 調査方法 分析を行う箇所 備　考

（1材料あたりの試料数）

※定性分析（※3　・　） ※図示

・定量分析（※3　・　） ・仕上表による

※図示※定性分析（※3　・　）

・仕上表による・定量分析（※3　・　）

分析方法

　　JIS A1481｢建材製品中のアスベスト含有率測定方法｣による

　　分析結果については、監督職員に提出すること。

2.アスベスト粉じん アスベスト粉じん濃度測定

　測定場所　　　※図示　　　　　　　濃度測定

　測定点　　　　※図示

アスベスト粉じん濃度測定方法

　アスベスト粉じん濃度測定は｢JIS K3850-1空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法及び走査

　電子顕微鏡法｣による位相差・分散顕微鏡法による。

　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

3.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付け材 アスベスト含有吹付け材の除去方法

　　　の除去（レベル1） 　　解体共仕6.3.2によるほか、部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様で監督職員の承諾するもの

　とする。

除去物及び汚染物質等

　※密封処理（二重袋梱包）

　　隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタ

　　等についても密封処理を行う。

4.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材等 アスベスト含有保温材等の除去方法

　　　の除去（レベル2） 　　解体共仕6.4.2によるほか、部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様で監督職員の承諾するもの

　とする。

除去物及び汚染物質等

　※密封処理（二重袋梱包）

　　隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタ

　　等についても密封処理を行う。

5.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 アスベスト含有成形板の除去方法

　　　の除去（レベル3） 　　解体共仕6.5.2によるものとする。

9.透水性アスファルト

8.屋上緑化改修工事

7.ガラス改修工事

6.外断熱改修工事

　　　　　舗装改修工事

透水性アスファルト混合物等の抽出試験　　※行わない　　　　・行う (9.7.9)

(9.7.6)(表9.7.7)

　　　　　　　　　　　　　歩道部　※ストレートアスファルト

アスファルト混合物　　　　車道部　※改質スファルトＩ型

路床締固め度の試験　　　※行う

路床土の支持力比試験　　※行う（※乱した土　・乱されない土）

　　添加量　　　　Kg/m3（目標ＣＢＲ　※５以上　・　　　　）

　　　　　　・生石灰（　　　　　　　　）　　・消石灰（　　　　　　　）

　　種類　　・普通ポルトランドセメント　　・フライアッスセメントＢ種　　・高炉セメントＢ種

　※添加材料による安定処理

　・Ａ種  　※Ｂ種 　・Ｃ種 　・Ｄ種

(9.7.3)(表9.7.3)

路床安定処理

(9.7.3)(表9.7.1)盛土に用いる材料

　　　　　　　　　　　 厚さは図示

　・凍上抑制層　　　※再生クラッシャラン　・クラシャラン　・切り込み砂利　・砂

　　　　　　　　　　　 厚さは図示

　・遮断層　　　　　※川砂、海砂及び良質な山砂　　・　

遮断層及び凍上抑制層の材料

　　　芝及び地被類の樹種並びに種類等　※図示　　・　

　・屋上緑化軽量システム

植栽基盤及び材料

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(ﾉﾝﾌﾛﾝ)

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(ﾉﾝﾌﾛﾝ)・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(ﾉﾝﾌﾛﾝ)

(9.7.3)

(9.7.4)(表9.7.5)

　透水性の高いものを使用する

　・クラシャラン（Ｃ－４０）又はクラッシャランスラグ（ＣＳ－４０）

　※再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）

舗装材料

(9.4.2)

断熱性・日射遮へい性による区分　　　※Ｕ３－１　　・Ｕ３－２

複層ガラスの厚さ　　建具表による

(9.3.4)

(9.3.3)

(9.3.2)

特記なき事項は、製造所の仕様による

試験施工、工法及び品質は、確認できる試料を提出し監督員の承諾を受ける

通気層　　・有り（　　　　mm）　・なし　　　　　　　　　　　　　　　

下地面の清掃及び下地調整　　　※断熱材製造所の指定する仕様

既存外装の仕上材の撤去　　　　・有り　　　・なし

防火性能・

外装材の種類

・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ

・ﾛｯｸｳｰﾙ

材料名 厚さ(mm)

断熱材の種類

(9.6.1)

(9.3.2)

(9.1.5)

(9.1.4)

(9.1.3)

(9.1.1)

(9.1.1)

目荒らしの程度

　※平均深さ5～10mm（最大深さ10～15mm）程度の凹部を施す

　セメント系（酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート等によって

膨張する性質を利用するもの）とする。

　土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選

されたものを絶対乾燥状態で使用する。

　JIS R 5210（ポルトランドセメント）による普通又は早強ポルトランドセメン

トとする。

柱底等の均しﾓﾙﾀﾙ

　※無収縮モルタル　　・標仕表7.10.2によるＢ種

(8.2.10)

無収縮ﾓﾙﾀﾙ及び無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材の仕様は以下による

ｸﾞﾗｳﾄ材　　※無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材　　　・　

　混和材

　セメント

　砂

　ただし、現場調合形に使用させる砂の乾燥状態については規定しない。

Ｊロートによる流下時間

練混ぜ完了から３分以内の値は　　８±２秒

練混ぜ２時間後のブリージング率：２．０％以下

凝結開始時間　　　１時間以上

終結時間　　　　１０時間以内

材齢７日　　収縮しないこと

材齢２８日　　45.0 N／m㎡以上

材齢３日　　　25.0 N／m㎡以上

　コンシステンシー

　ブリージング

　凝結時間

　無収縮性

　圧縮強度

　付着強度

　塩化物量

　試験方法

　なお、ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ形と現場調合形で混和材が同一の場合はﾌﾟﾚﾐｯｸｽのみ試験を行う。

無収縮モルタル

　セメント系（酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート等によって

膨張する性質を利用するもの）とする。

　土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選

されたものを絶対乾燥状態で使用する。

　JIS R 5210（ポルトランドセメント）による普通又は早強ポルトランドセメン

トとする。

（各重量比）

　（セメント＋混和材）：砂＝１：１

無収縮モルタルの品質及び試験方法

Ｊロートによる流下時間

練混ぜ完了から３分以内の値は　　８±２秒

練混ぜ２時間後のブリージング率：２．０％以下

凝結開始時間　　　１時間以上

終結時間　　　　１０時間以内

材齢７日　　収縮しないこと

材齢２８日　　45.0 N／m㎡以上

材齢３日　　　25.0 N／m㎡以上

材齢２８日　　 3.0 N／m㎡以上

　混和材

　セメント

　砂

　配合比

　コンシステンシー

　ブリージング

　凝結時間

　無収縮性

　圧縮強度

　付着強度

　塩化物量

　試験方法

24.ﾓﾙﾀﾙ及びｸﾞﾗｳﾄ材 [7.10.3][表7.10.2](8.2.10)

　無収縮グラウト材　ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ及び現場調合形

　無収縮グラウトの品質及び試験方法（現場調合形においては標準使用量・配合値）

材齢２８日　　 2.5 N／m㎡以上

０．３０kg／m3以下

(1)日本道路公団規格（JHS)「無収縮ﾓﾙﾀﾙ品質管理試験方法」312-1999による。

(2)塩化物量は、JIS A 5308「ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ」の9.6塩化物含有量の試験方法に

　よる。

０．３０kg／m3以下

(1)日本道路公団規格（JHS)「無収縮ﾓﾙﾀﾙ品質管理試験方法」312-1999による。

(2)塩化物量は、JIS A 5308「ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ」の9.6塩化物含有量の試験方法に

　よる。

あと施工アンカーの材料

　・金属系アンカー（耐震補強用）

　※接着系アンカー

　　接着剤の品質　　　※有機系　　　・　　

　　アンカー筋の種類　　※鉄筋コンクリート用棒鋼　　　・全ネジボルト

(8.2.4)25.あと施工ｱﾝｶｰの材料

=厚さ/熱伝導率

断熱抵抗

品質等

・

厚さ(mm)

※４０以下

施工箇所

・

※壁（図示の範囲）

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系

・ｺﾝｸﾘｰﾄ系

・木質系　・断熱材兼用型枠

種　　類

穿孔前の埋込み配管等の探査

　範囲　　※あと施工アンカー施工部分全て　　　・図示

　方法　　※探査器により探査し、配管等の位置の墨出を行う　　　・はつり出しによる

アンカー筋　　※行う（確認強度は図示による）

26.あと施工ｱﾝｶｰの穿孔 (8.11.2)

27.あと施工ｱﾝｶｰの

　　　　　施工確認試験

(8.11.5)

　　　　　　　・行わない

28.断熱材兼用型枠

=0.676(m2・kl/w)以上

製造所　建設技術評価「建築物の断熱材兼用型枠工法の開発」

　　　　において、評価を取得したもの

　　カプセル型の施工による分類　　※回転・打撃式　　　・打込み式

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、

　 運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

   改善について

地域住民とのコミュニケーション

地域住民への情報提供

工事現場のイメージアップ

住民に対する災害防止関係

・現場出入口周辺への誘導員の配備　　・　

・現場見学会の開催　　・　

・完成予想図の設置　　・情報掲示板の設置　　・パンフレットの作成　　

・仮囲い周辺の美化　　　・　

　　　取扱いについて

(1)解体工事を伴う場合は、別添の解体工事仕様書によること。

(2)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）する

　 ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に

　 行うこと。

(3)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得して

　 いる者に委託すること。また、施行前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証

　 の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図を監督員に提出すること。

(4)しゅん工したときは、積込み状況の写真、処分状況の写真、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並びにE票の写しを

 　監督員に提出すること。

　 （ B2票及びD票はﾏﾆﾌｪｽﾄ交付90日（特別管理産業廃棄物は60日）、E票は180日以内に提出するものとし、

1.保険等 (1)本建築引渡しまで請負者は工事目的物、工事材料等について火災保険を掛けなければならない。

3.再生資源利用促進

　　計画書等について 着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を提出し、監督員の承諾を受けること。

　また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を提出すること。

　対象工事：リサイクル法に規定する一定規模以上の工事又は工事規模が１千万円以上の工事

4.ＩＳＯ 14001関係

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。

(4)地盤改良によって、周辺への水質、土壌など地下水に影響を与えるおそれがある場合は監督職員と協議

   を行うこと。

「参考資料」： 平成12年３月24日付、建設省技調発第49号、同営建発第10号（改正平成13年4月20日）

　　　　　　　　「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する

　　　　　　　　　当面の措置について」

(1)現場で使用する機械は、低騒音、低振動、低排ガス型施工機械とすること。

　「再生資源の利用の促進に関する法律」(以下「リサイクル法」という。)に基づき、請負者は、工事の

(5)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

5.過積載の禁止

飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

　資機材の運搬にあたっては、運搬車両の最大積載量を把握し過積載を行わないよう計画すること。また、

(1)暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その負担は請負者とする。

2.その他

　 ① 工事受注時　　　　　契約締結後１０日以内

　 ② 登録内容の変更時　　変更契約締結後１０日以内

(2)　工事請負額が５００万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の登録をすること。

　 　なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

 　　（ただし工事請負代金額５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ

　　　登録するものとする。）

　 (JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。

　 ③ 工事完成時　　　　　工事完成後１０日以内

1.工事現場の環境

2.産業廃棄物の

　　工期内に提出できない場合は、監督員と協議すること。)

　（　連絡先：（財）日本建設情報総合センター　℡03-3505-2973　）

　 公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。

※施工体制台帳に記載すべき内容

　・建設業法施行規則　第１４条の２第１項に掲げる事項

　・安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名

 　監督職員に写しを提出すること。

　　 また、工事現場における施工の分担関係を明示した「施工体系図」を作成し、これを工事関係者及び

(3)下請負契約締結後、速やかに下請人通知書を提出すること。

(4)現場施行体制において、請負者は施工体制台帳を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、

 　登録する場合は、あらかじめ監督職員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター

　・交通整理員、ガードマン

　・産業廃棄物処理業者

　・ダンプ運転（１人親方のダンプ運転手）

　・１日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約

(5)下記業種等については、建設工事に関連性をもち、元請負人の指揮、調整のもと行われるものであるた

 　め施工体制台帳、施工体系図、契約書及び下請負人通知書等整備すること。また、下記業種同等と考え

 　られるものについても、同様に整備すること。

　・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等日々の単価契約で行っているもの

　・クレーン等の重機オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合

　・他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合（臨時雇用関係である場合を除く）

　 これに協力すること。

 　場合においては、これに協力すること。

(6)本工事について、公共工事労務費調査、資材調査、建設副産物実態調査等の調査依頼を受けた場合は、

(7)施行途中において、検査担当職員及び発注機関の長が指定する職員による、抜打ち検査を実施する
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図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称

－

－

訂正　月・日

概　要　書

敷　地　概　要

地名地番

住居表示

敷地面積

用途地域

地区地域

容積率

建ペイ率

防火地域

道　　路

なし

なし

建　物　概　要

建物名称

建物用途

構　　造 鉄骨構造

工事種別

構　　造

階　　数

延床面積

建築面積

最高の高さ

最高の軒高

耐火の区分

高さ制限

その他 安曇野市景観条例　田園環境地域

㎡

Ａ 　１

鉄骨構造

平屋建て

安曇野市　豊科　田沢　４９１７－１

安曇野市　豊科　田沢　４９１７－１

３，２２０．０

第１種住居地域

６０％

２００％

巾員　５．０ｍ 安曇野市立豊科上川手認定こども園

認定こども園 用途区分記号 ０８１８０

改　修

階　　数 平屋建て

園　　舎

7.750

6.900

　744.19

　867.58

平屋建て

外倉庫

木　構造

9.72

9.72

2.75

2.30

合計

㎡

㎡

ｍ

ｍ

753.91

877.3

概要　案内図　外部仕上表

外部仕上表

玄関関係

外　　壁

アルミ板t2.0mm成形加工　フッ素樹脂焼付け塗装 裏面－結露防止発泡ウレタン吹付け

150角床用耐寒タイル張り 一部視覚障害者誘導用１５０角タイル

名　　板

高強度セメント中空押出成形材ｧ)20mm(ミカゲ石調塗装品研磨仕上げ材)横張り　

　床

　柱

ステンレス(SUS304ﾍｱﾗｲﾝ)箱文字　１５０角　１０文字 （豊科町立上川手保育園）

郵便受け ステンレス製中型自立タイプ

乳児室遊び場

床　　　－

砂場　　－

150角床用耐寒タイル張り 段鼻タイル ゴムチップ樹脂床材仕上げ

川砂ｧ)500mm 遊び場　－ 黒土ｧ)200mm

木製フェンス　　扉１ヶ所　キシラデコール３回塗布　コンクリート基礎

時 計 塔

屋　　根 フッ素樹脂鋼板ｧ)0.4mm横葺き

園舎本体

ローマン瓦葺き テラコッタローマンＳＳ５０ 雪止め瓦

自己消火性発泡スチロール瓦屋根下地材張り 構造用合板ｧ)15mm野地板

谷部分－フッ素樹脂鋼板ｧ)0.4mm谷とい加工　野地板裏発泡ウレタン断熱ｧ)30mm吹付け 

破　　風

屋　　根

アルミ板t2.0mm成形加工　フッ素樹脂焼付け塗装 裏面－結露防止

軒　　天 軽量鉄骨天井下地 ケイカル板ｧ)6mm目透かし張り　一部有孔板(裏面カンレーシャ張り)

透湿防水塗装(柚肌程度)吹付け

軒 ど い

（参考：タニタ　大型軒とい（デカノキ）クリアーカラーコート仕上げ）

竪 ど い ステンレス既製竪ドイ　専用取付け金物＠１８００ｍｍ程度

（参考：タニタ　たてとい（丸）８０φ　クリアーカラーコート仕上げ）

外　　壁 高強度セメント中空押出成形材ｧ)20mm･25mm横張り　

（参考　ラムダサイディング　ラムダ ２０シリーズ　２０ヨコＰ－Ｙ　２５－４Ｄ２０  ）

標準納め　標準部品使用 ラムダヨコ浮し張り施工法

木45*120胴縁＠４５０ｍｍ

外壁裏面－現場発泡ウレタン断熱材ｧ)30mm吹付け 室内側防湿フィルム張り

透湿防水型塗料平滑半艶有り仕上げ 　　（参考　菊水化学　ビューティーウォール　程度）

水切り 壁部分－外壁専用アルミ水切り 柱部分－アルミt2.0mm加工

基礎巾木 コンクリート打ち放し補修 ステンレス床下通気金物

建　　具 中低層ビル用アルミサッシュ　見込み７０ｍｍ　ステンレスカラー　 外部アルミ既製見切り縁　

シーリング材 変成シリコンシーリング材

外壁材内側透湿防水シート(タイベックシート)下張り

屋　　根

ベランダ庇関係

ポリカーボネード折板Ｈ８８型　ｔ２．０ｍｍ　ブロンズカラー

軒 ど い ステンレス既製軒どい　専用取付け金物＠６００ｍｍ程度

（参考：タニタ　大型軒とい（デカノキ）クリアーカラーコート仕上げ）

竪 ど い ステンレス既製竪ドイ　専用取付け金物＠１８００ｍｍ程度

（参考：タニタ　たてとい（丸）８０φ　クリアーカラーコート仕上げ）

鉄　　骨 錆止め２回塗り　フッ素樹脂塗装３回塗り　２色塗り分け

掲示ボード掛け用フック２個１セット取付け

　柱 ボイド型枠コンクリート打放し補修

フェロックストーン(参考：藤倉化成)吹付け

　床 150角床用耐寒タイル張り 引き金物付き段鼻タイル

ゴムチップ樹脂床材仕上げ (参考:ＡＢＣ商会　カラートップＤＬ－Ｇ)

（参考　ニットーボー：ポリカーボ折板ブロンズ）

破　　風 フッ素樹脂鋼板ｧ)0.5mm巻き　木下地(防腐剤塗布)

外　　壁 高強度セメント中空押出成形材ｧ)20mm･25mm横張り　

（参考　ラムダサイディング　ラムダ ２０シリーズ　２０ヨコＰ－Ｙ　２５－４Ｄ２０  ）

標準納め　標準部品使用 ラムダヨコ浮し張り施工法

仕上げ分け見切り－アルミ押出し成形材 水切り　　　　　－アルミ外壁材専用品

透湿防水型塗料平滑半艶有り仕上げ

煙　　突

陣笠 カラーステンレスt2.0mm加工

本体 鉄骨下地　 高強度セメント中空押出成形材ｧ)20mm･25mm横張り　

透湿防水型塗料平滑半艶有り仕上げ

水切り　－　木下地　フッ素樹脂鋼板ｧ)0.4mm加工

煙道 特殊珪酸カルシウム既製煙道　内径２１６ｍｍ径

アスファルトルーフィング22Kg品下敷き 野地板－構造用合板ｧ)15mm

現状仕上 現状仕上 改修指示改修指示

高圧洗浄 不具合部分補修

高圧洗浄

高圧洗浄 塗装改修

ステンレス既製軒どい　専用取付け金物＠６００ｍｍ程度 高圧洗浄 表面クリアー保護塗装研磨 ミッチャクロン下塗り

高圧洗浄 表面クリアー保護塗装研磨 ミッチャクロン下塗り

ウレタンクリア塗装

ウレタンクリア塗装

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄

高圧洗浄 不具合部分補修

高圧洗浄 表面クリアー保護塗装研磨 ミッチャクロン下塗り ウレタンクリア塗装

高圧洗浄 表面クリアー保護塗装研磨 ミッチャクロン下塗り ウレタンクリア塗装

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄

高圧洗浄

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄

高圧洗浄

塗装改修

高圧洗浄

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

塗装改修 ミッチャクロン下塗り ウレタン塗装

シリコン樹脂塗装

シリコン樹脂塗装

フッ素樹脂塗装

ミッチャクロン下塗り ウレタンクリア塗装

ミッチャクロン下塗り ウレタンクリア塗装

木材保護塗料

フッ素樹脂塗装

フッ素樹脂塗装

シリコン樹脂塗装 専用下塗り材

専用下塗り材

専用下塗り材

専用下塗り材

専用下塗り材

塗装改修 専用下塗り材耐熱塗料塗り

シリコン樹脂塗装 専用下塗り材

専用下塗り材

シリコン樹脂塗装 専用下塗り材

現状仕上げ　改修指示

高圧洗浄モルタル浮き部分およびクラック部分補修

不具合部分　コーキング打替え

不具合部分補修修繕

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事
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消火設備

砂場

乳児
遊び場

給湯
調乳室

事務室

医務室

更衣室(W)

機械室

玄関

食品庫

前室

給食調理室

休憩室

保育室１

配膳 手洗い

遊戯室

廊下 廊下

下足箱

下足箱

カーテン

放送・電気盤

洗

ｼｬ
ﾜｰ

下足箱

下
足

箱

下足箱

足洗い場

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

押

入

机
押

入

机机

押
入

押入

押

入

ｼｬﾜｰ

ｽﾘｯﾊﾟｽﾘｯﾊﾟ

消火設備

下足箱

足洗い場

下足箱

机

足洗い場

棚

汚物

WC

WC (M)

ﾄｲﾚ1

倉庫

押入
ステージ

押入

２歳

保育室２ 保育室３ 保育室４

４歳
ﾄｲﾚ2

未満児室

タタミ未満児ﾄｲﾚ

平面図　　S=1/100

改修指示項目

トイレ改修Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

トイレ１　トイレ２　未満児トイレ

テラス物干し取付

配膳

棚

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

配膳棚

給食調理室内改修

建具取替

Ｆ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｇ

カーテン

Ｅ

既存プール

水栓カラン交換

給湯系統機器改修

Ｄ

Ｄ

保育室・廊下　ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ取付 280個吊り金物1個/@300

ヘリ付きタタミ交換　５枚

木柵　修繕　塗装改修

Ｋ

サッシ　出入り口部分　後付け網戸取付

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

５歳 ３歳

手洗い

ボイラー及び付帯設備　取替え

Ｂ

機械設備

ＣＣＣ

機械設備

AD-8AD-8AD-8AD-8AD-8

AD-7 Ｈ

３か所

AC室外機AC室外機ﾌﾟﾛﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾍﾞ ｺﾞﾐ処理機 AC室外機

ﾌｪﾝｽ

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

Ｎ

Ｎ

Ｉ

自動ドアを手動に改修　引手取り付け

機械設備 TOTO　TEL20DSA

Ｎ
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図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/100

1/200 改修平面図
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箱
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2,0152,485

TV TVTV

消火設備

砂場

乳児
遊び場

給湯
調乳室

事務室

医務室

更衣室(W)

機械室

玄関

食品庫

前室

休憩室

保育室１

配膳

遊戯室

廊下 廊下

既存プール

下足箱

下足箱

カーテン

放送・電気盤

下足箱

下
足

箱

下足箱

足洗い場

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

配膳台 配膳台 配膳台 配膳台

押

入

机
押

入

机机

押
入

押入

押

入

ｽﾘｯﾊﾟｽﾘｯﾊﾟ

消火設備

下足箱

足洗い場

下足箱

カーテン

机

足洗い場

WC

WC (M)

ﾄｲﾚ1

倉庫

押入
ステージ

押入

２歳

保育室２ 保育室３ 保育室４

４歳

未満児室

タタミ

平面図　　S=1/100

ﾄｲﾚ2

未満児ﾄｲﾚ

１

２

３

４

５

床フローリング塗装改修 表面研磨　床フローリング用ウレタン塗装３回塗り改修

別図参照

トイレ２

トイレ１
別図参照

別図参照

未満児ﾄｲﾚ

床改修指示項目

５歳 ３歳

手洗い

別図参照

給食調理室

　４

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

塩ビシート張り替え

３ ３ ３ ３

木目塩ビシートt2.0mm張り

防滑タイプt2.0mm 既存撤去　下地処理共

既存ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの上に張り付け　表面洗浄・脱脂・目荒し

出入口

ｶ
ﾏﾁ

有
り

塩ビシート　ヘリ押え金物　ステンレス　への字　皿ビス止め

５５５

５５５

５

５

５５

５５

５

５



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/100

1/200

ＡＤ－７ ＡＤ－８

引違いランマ付き引違いドア

５本

７０ｍｍ

廊下

アルミ　

ステンレスカラー

ランマ－透明フロート3mm　ドア－透明フロート5mm　スクールテンパー5mm

クレセント　戸車　引手　挟み込み防止枠　その他一式

外部既製アルミ額縁　ステンレス下枠　内部額縁アングル

引違いランマ付き引違いドア

３本

７０ｍｍ

事務室　乳児室

アルミ　

ステンレスカラー

ランマ－透明フロート3mm　ドア－透明フロート5mm　スクールテンパー5mm

クレセント　戸車　引手　挟み込み防止枠　その他一式

外部既製アルミ額縁　ステンレス下枠　内部額縁アングル

後付け網戸　建具図

56
0

10
0

2,
00

0

2,
66

0

1,
45

0

ク
レ
セ

ン
ト

位
置

1,700

2,
66

0

56
0

10
0

2,
00

0

1,800

ク
レ
セ

ン
ト
位

置

1,
45

0

後付けアコーディオン網戸

アルマーデフリーⅡ

後付けアコーディオン網戸
5か所 1か所

同左

アルマーデフリーⅡ

改修　雑詳細図
　５

現状仕様 現状仕様

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

51
0

15
0

2,
10

0

2,
76

0

1,900

3,600

850 850

外部

シリンダー錠

内部

サムターン

外倒しランマ・ＦＩＸ付き自動ドア

１本

７０ｍｍ

玄関

アルミ　

ステンレスカラー

ランマ－透明フロート３ｍｍ　自動ドア・ＦＩＸ－スクールテンパーガラス５ｍｍ

自動ドアエンジン一式　施錠金物一式　ステンレス丁番　ラッチ　開閉引手　スティダンパー　その他一式

外部既製アルミ額縁　ステンレスレール　内部額縁アングル

現状仕様

ＡＤ－１

引手取り付け

鉄骨梁

53
0

400 アルミ既製物干し金物

スライド型

キャンバー挟み込み
ボルト止め

物干し金物詳細図

３か所　×　２　＝６

Ｓ＝１／２０

自動ドア　→　手動開閉に改修

引手取り付け　ステンレス製握り部分は樹脂製　H450mm

自動ドア機構ベルト撤去



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

立　面　図　１
1/100

1/200

10

東側立面図

南側立面図

18

峰瓦－のし瓦　剣付冠

破風－アルミパネル　フッ素樹脂焼付け塗装

軒天－ケイカル板ｧ)6mm目透かし張り　吹付タイル吹付け（梨地）

軒ドイ－ステンレス既製デザイン軒どい

竪ドイ－既製ステンレス竪どい

外壁－セメント中空押出成形板ｧ)20mm横張り (２０ヨコＰ－Ｙ)　透湿性塗装仕上げ

外壁－セメント中空押出成形板ｧ)25mm横張り (２５－４Ｄ２０)　透湿性塗装仕上げ

外壁－セメント中空押出成形板ｧ)20mm横張り (グラニット塗装研磨品)　

基礎巾木－コンクリート打放し補修　透湿性塗装仕上げ

庇　－ポリカーボネード折板Ｈ８８型t2.0mm葺き

鉄骨－フッ素樹脂塗装３回塗り　２色塗り分け

柱　－コンクリート打放し補修　フェロックストーン吹付け

時計塔 屋根－フッ素樹脂ガルバリウム鋼板横葺き

床下換気ガラリ－ステンレス既製品

煙突陣笠－カラーステンレス板加工

玄関柱型－アルミt2.0mmパネル加工　フッ素樹脂焼付け塗装

木製フェンス　キシラデコール３回塗布

凡　例

１

２

３

４

６

７

５

８

９

11

12

13

14

16

15

17

18

19

20

８

７

６

５３

16
10

１

２
14

15

９

17

３ ７

11

13

屋根－ローマン瓦葺き

高圧洗浄

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 不具合部分補修

不具合部分補修

　６

電気盤及び配管－塗装改修 雨水ﾀﾝｸ

ｽﾁｰﾙﾛｯｶｰ 下足箱

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

2019.5

1/100

1/200 立　面　図　２

北側立面図

西側立面図

屋根－ローマン瓦葺き

峰瓦－のし瓦　剣付冠

破風－アルミパネル　フッ素樹脂焼付け塗装

軒天－ケイカル板ｧ)6mm目透かし張り　吹付タイル吹付け（梨地）

軒ドイ－ステンレス既製デザイン軒どい

竪ドイ－既製ステンレス竪どい

外壁－セメント中空押出成形板ｧ)20mm横張り (２０ヨコＰ－Ｙ)　透湿性塗装仕上げ

外壁－セメント中空押出成形板ｧ)25mm横張り (２５－４Ｄ２０)　透湿性塗装仕上げ

外壁－セメント中空押出成形板ｧ)20mm横張り (グラニット塗装研磨品)　

基礎巾木－コンクリート打放し補修　透湿性塗装仕上げ

庇　－ポリカーボネード折板Ｈ８８型t2.0mm葺き

鉄骨－フッ素樹脂塗装３回塗り　２色塗り分け

柱　－コンクリート打放し補修　フェロックストーン吹付け

時計塔 屋根－フッ素樹脂ガルバリウム鋼板横葺き

煙突陣笠－カラーステンレス板加工

床下換気ガラリ－ステンレス既製品

玄関柱型－アルミt2.0mmパネル加工　フッ素樹脂焼付け塗装

木製フェンス　キシラデコール３回塗布

凡　例

14

18
９17

２ １ ３ ７

10７８16 ６

15

５

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

20

高圧洗浄

高圧洗浄

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

高圧洗浄 塗装改修

　７

サッシ腰パネル塗装施工

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事
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図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/100

1/200

ｼｬﾜｰ

保育室１ 保育室３一時的保育スペース

廊下廊下

ﾄｲﾚ 沐浴

調乳室

給湯

(M)WC

(W)

ホフク室

医務室

ﾄｲﾚ1

事務室

乳児室

配膳

休憩室

押入

棚

給食調理室

食品庫

前室

出入口

玄関

機械室
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天井伏図

ＣＣＣ
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３

４

５

６

７

８

９

10

化粧石膏ボードｧ)9.5mm張り

岩綿吸音板ｧ)9mm張り

ケイカル板ｧ)6mm目透し張り　防カビ塗装

ポリカーボネード折板ｧ)2mm H88

ラワン合板ｧ)2.3mm張り

耐水ベニヤｧ)6mm下地　塩ビ製バスリブ張り

ケイカル板ｧ)6mm目透し張り　透湿防水塗料吹付け

ケイカル板ｧ)6mm目透し張り　調湿塗料吹付け

ケイカル板ｧ)6mm目透し張り　ＥＰ塗装

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

廻縁　木　ＯＳウレタンクリアー塗装

廻縁　塩ビ既製品

見切　木　ＯＳウレタンクリアー塗装

見切　集成材　ＯＳウレタンクリアー塗装

見切　ステンレスヘアライン仕上げ

集成材　ＯＳウレタンクリアー塗装

カーテンボックス　木　ＯＳウレタンクリアー塗装

天吊りステンレスカーテンレール

スライディングウォール

排気フード　ステンレスSUS304t0.5mm張り

鉄骨　フッ素樹脂塗装３回塗り

軒どい

破風

掲示板掛け

アルミ既製物干し金物

石膏ボードｧ)9.5mm捨張り

凡例

改修別図

改修別図

CH2400

改修別図

６

６

６６

６

Ｊ

３
Ｊ

６

６

６

Ｌ

Ｋ

Ｎ

Ｏ

９

Ｋ

９ ９

Ｌ Ｋ

１

塗装改修

高圧洗浄

塗装改修

塗装改修

塗装改修

鉄部塗装改修

鉄部塗装改修
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Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

スジ違い－９０＊９０タスキ

柱－９０＊９０

土台－９０＊９０

間柱－４５＊９０

犬走りコンクリート金ゴテ押さえ

土間コンクリート金ゴテ押さえ

60
0

1,
80

0

1,800

5,400

1,800 900900

母屋－９０＊９０＠１８００

垂木－４５＊５４＠４５０

火打－７５＊７５

45
0

1,
80

0
45

0

450

1,800 900

5,400

1,800

450

900

平面図 S=1/50 梁伏図 S=1/50

破風:フッ素樹脂鋼板巻き

軒裏:キシラデコール塗装

面戸:木キシラデコール塗装

外壁:セメント系サイディングｧ)12mm
塗装品

唐草

住宅汎用サッシュ
腰－アルミバネル
ガラス－網入り型板
施錠金物

ステンレスレール

45
0

17
0

50
10

0
1,

80
0

1,800

450

600

450

17
0

15
0

30
0

30
0

2,
00

0
45

0

450900900450

屋根:フッ素樹脂鋼板ｧ)0.4mm瓦棒葺き
ゴムアスシート下敷き
コンパネｧ)12mm野地板

母屋:９０＊９０

垂木:４５＊５４＠４５０

９０＊１８０

カラー鉄板軒どい

カラー鉄板竪どい

外壁:セメント系サイディングｧ)12mm
タイベックシート下張り

塗装品

土間コンクリートｧ)120mm金ゴテ押さえ

鉄筋タテヨコＤ１０＠２５０
土間防湿シート
砕石転圧ｧ)120mm

内部壁－ラワンベニヤｧ)9mm張り

15
0

基礎－コンクリート打放し補修

15
0

９０＊１８０９０＊１８０

束９０＊９０

鉄筋タテヨコＤ１０＠２５０

捨てコンｧ)50mm
砕石転圧ｧ)120mm

断面詳細図 S=1/20

1/20,50

1/40,100

900 1,800 1,800 900 900 900

5,400 1,800

西側立面図 S=1/50
南側立面図 S=1/50

外倉庫　平面図　立面図　断面図

900 1,800 1,800 900

5,400

東側立面図 S=1/50
北側立面図 S=1/50

900900

1,800

改修指示

屋　根

外　壁

軒　裏

と　い

塗装改修

塗装改修

塗装改修

塗装改修

高圧洗浄

高圧洗浄

高圧洗浄

高圧洗浄

不具合補修

不具合補修

不具合補修

不具合補修

屋根用遮熱塗料塗装　専用下塗り材

シリコン樹脂塗装　専用下塗り材

木材保護塗料

屋根用遮熱塗料塗装　専用下塗り材
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Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

保育室廊下
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

10

3.5

40

2
50

25
0

1,200

60
0

ＧＬ

ＦＬ

桁行梁天端

越し屋根木造梁天端

Y5 Y7Y4

6512.5

10
0

50

屋根：ローマン瓦葺き
自己消火性発泡スチロール瓦屋根下地材貼り

構造用合板ｧ)15mm野地板

10
3.5

シナ合板フラッシュパネル
ＯＳウレタンクリアー塗装

LGSw65mm下地
石膏ボードｧ)12.5mm張り
ビニルクロス貼り

見切り縁　木製
ＯＳウレタンクリアー塗装

天井：軽天(JIS規格品)下地

石膏ボードｧ)9.5mm捨張り

岩綿吸音板ｧ)9mm張り

天井：軽天(JIS規格品)下地

石膏ボードｧ)9.5mm捨張り

岩綿吸音板ｧ)9mm張り
鉄骨:錆止め塗装２回

　　 フッ素樹脂塗装３回塗り(２色塗分け)

下足箱

家具

額縁:木加工
ＯＳウレタンクリアー塗装

破風:アルミパネルt2.0mm加工

最
高

の
高

さ
7,

75
0

　　 フッ素樹脂焼付け塗装

ケイカル板ｧ)6.0mm目透し張り

透湿防水吹付け(柚肌程度)

軒天：軽天(JIS規格品)下地

10
3.5

破風:アルミパネルt2.0mm加工
　　 フッ素樹脂焼付け塗装

軒天：木(防腐剤塗布)25*25下地

ケイカル板ｧ)6.0mm目透し張り

透湿防水吹付け(柚肌程度)

天井：軽天(JIS規格品)下地

石膏ボードｧ)9.5mm捨張り

岩綿吸音板ｧ)9mm張り

フッ素樹脂鋼板ｧ)0.6mm水切り
のし瓦１段

10
3.5

自己消火性発泡スチロール瓦屋根下地材貼り

屋根：ローマン瓦葺き

構造用合板ｧ)15mm野地板

専用取付け金物 @600mm
ステンレス既製デザイン軒ドイ

ステンレス既製竪ドイ80mm径ポリカーボネード折板H88t2.0mm
庇屋根：

ステンレス既製デザイン軒ドイ

専用取付け金物 @600mm

ステンレス既製竪ドイ80mm径

ボイド型枠コンクリート打放し補修
フェロックストーン吹付け仕上げ

150角床用磁器質タイル張り

引き金物付きノンスリップタイル

引き金物付きノンスリップタイル

ゴムチップ樹脂床材
変成シリコンシーリング

堅木ＯＳウレタンクリアー塗装

ＬＶＬフローリングｧ)18mm張り

サンディング及びウレタン塗装３回塗り
コンパネｧ)15mm下張り

鋼製床組み

変成シリコンシーリング

ステンレス浅溝レール

鋼製床組み

コンパネｧ)15mm下張り
サンディング及びウレタン塗装３回塗り
ＬＶＬフローリングｧ)18mm張り

砕石転圧ｧ)120mm

ポリエチレン防湿シートｧ)0.15mm

発泡ポリスチレンボードｧ)50mm

土間コンクリートｧ)120mm 基礎巾木：コンクリート打放し補修

アルミ既製水切り

外壁：セメント中空押出成形板ｧ)20mm張り

透湿防水吹付け(柚肌程度)
透湿防水シート下張り

現場発泡ウレタン断熱材ｧ)30mm吹付け 

ＯＳウレタンクリアー塗装
見切り板:集成材ｧ)18mm

ＯＳウレタンクリアー塗装
カーテンボックス　木製

集成材210*120ＯＳウレタンクリアー塗装

石膏ボードｧ)12.5mm張り

ビニルクロス貼り

3,500

3,350150 1,500

600

3,000

1,500

600

3,500

3,350 150

2,
80

0

1,
05

0

3,
60

0
50

0

1,
00

0

90
0

10
0

2,
70

0

1,
00

0
1,

66
0 10

0
56

0
40

500500

50
0

50
0

6,
00

0

40
16

0
50

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

70
0

10
0

56
0

40

12.565

900

500

60
0

400

2,
20

0

500300300

2,
85

0
20

0

30
32

0/
3

35
0

45
0

17
0

300

1,100

1,400 1,000

1502,250

2,250

2,500

10,000

7,200 150

1,
75

0

900

断面詳細図　１　参考
1/25

1/50
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図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

遊技室

ＦＬ

ＧＬ

梁天端

3,500

50
0

倉　庫

5
0

5
0

トイレ２

床下ピット

50
0

X8 X9X7 X7

ＦＬ

ＧＬ

桁行梁天端

4
0

975

120 120

保育室３

50
0

5
00

45*75ミガキ

15
0

1,
05

0
1,

75
0

50
0

3,
60

0

600
150

4,150

2,
38

5.
6

5,
60

0

50
0

4,
50
0

5,250

150

10
0

82
5

75
96

0

2,
70

0

4075
0

75
0

75
0

25

900

1,
20

0

40

1,
80

0
20

1,
15

0

2,
50

0110 25

10

1,
20

0100

壁:ビニルクロス張り

45*54@300ミガキ
棚板:シナ合板ｧ)12mm

25*100ミガキ

45*75ミガキ

長尺塩ビシートｧ)2.3mm張り

モルタル金ゴテ下地

土間コンクリートｧ)120mm

発泡ポリスチレンボードｧ)50mm

ポリエチレン防湿シートｧ)0.15mm

砕石転圧ｧ)120mm
300

釜場１ヶ所

30
0

15
0

1,
20

0
45

0

600

パラテックス防水塗り

鋼製床組み

壁:ビニルクロス張り
石膏ボードｧ)12.5mm下地
木胴縁:45*120@450

天井：軽天(JIS規格品)下地
化粧石膏ボードｧ)9.5mm張り

柱７５＊７５ミガキ

胴縁受けブラケットPL-3.2@600

透湿防水吹付け(柚肌程度)
ケイカル板ｧ)6.0mm目透し張り
軒天：軽天(JIS規格品)下地

木 防腐剤塗布
角瓦

900
235

角瓦

木 防腐剤塗布

屋根：

ＯＳウレタンクリアー塗装

屋根：

木レンガ

土間コンクリートｧ)120mm

発泡ポリスチレンボードｧ)50mm

ポリエチレン防湿シートｧ)0.15mm

砕石転圧ｧ)120mm

2,550

2,700

廻縁:木 ＯＳウレタン塗装

木胴縁:45*120@450
石膏ボードｧ)12.5mm下地

見切:木 ＯＳウレタン塗装

掲示板:ビニルクロス張り

石膏ボードｧ)12.5mm下地
ラワンベニヤｧ)4mm

見切:木 ＯＳウレタン塗装

ＬＶＬフローリングｧ)18mm張り
ウレタン塗装３回塗り
コンパネｧ)15mm下張り

変成シリコンシーリング

床下点検口　モルタル充填
タイル貼り

パラテックス防水塗り

打継ぎ部分－止水板

床:防水モルタル金ゴテ押さえ

50角床用磁器質タイル張り

モルタルタイル下地水勾配

コンクリートスラブ

土間コンクリートｧ)120mm

発泡ポリスチレンボードｧ)50mm

ポリエチレン防湿シートｧ)0.15mm

砕石転圧ｧ)120mm

壁:ビニルクロス張り
石膏ボードｧ)12.5mm下地
軽量間仕切W65mm

見切り縁　木製

壁:ビニルクロス張り
石膏ボードｧ)12.5mm下地

軽量間仕切W65mm

木45*90

1,500

ローマン瓦葺き
自己消火性発泡スチロール瓦屋根下地材貼り
構造用合板ｧ)15mm野地板

破風:アルミパネルt2.0mm加工
　　 フッ素樹脂焼付け塗装

外壁：セメント中空押出成形板ｧ)20mm張り
透湿防水吹付け(柚肌程度)

透湿防水シート下張り
現場発泡ウレタン断熱材ｧ)30mm吹付け 

破風:アルミパネルt2.0mm加工

　　 フッ素樹脂焼付け塗装

谷樋:フッ素樹脂鋼板製

水切り:木下地　防腐剤塗布
フッ素樹脂鋼板ｧ)0.4mm巻き

廻縁:木 ＯＳウレタン塗装

胴縁受けブラケットPL-3.2@600

天井：軽天(JIS規格品)下地

石膏ボードｧ)9.5mm捨張り
岩綿吸音板ｧ)9mm張り

冠瓦　のし瓦
標準施工 ローマン瓦葺き

自己消火性発泡スチロール瓦屋根下地材貼り
構造用合板ｧ)15mm野地板

見切:木 ＯＳウレタン塗装

掲示板:ビニルクロス張り

ラワンベニヤｧ)4mm

石膏ボードｧ)12.5mm下地

見切:木 ＯＳウレタン塗装

檜小巾板張り　ＯＳウレタン塗装

巾木:木 ＯＳウレタン塗装

変成シリコンシーリング

ＬＶＬフローリングｧ)18mm張り

ウレタン塗装３回塗り
コンパネｧ)15mm下張り
鋼製床組み

塩ビ製廻縁

ステンレス見切り

天井：軽天(JIS規格品)下地

ケイカル板ｧ)6mm目透し張り
防カビ塗料塗装

壁:Ｋラスモルタル下地
モルタル金ゴテ
内装用吹付け仕上げ

ステンレスライニング甲板

腰壁:Ｋラスモルタル下地
モルタルタイル下地

100角壁用磁器質タイル張り

900

120

1/25

1/50 断面詳細図　２　参考
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図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

ＧＬ

ＦＬ

桁行梁天端

X1 Y7

給食調理室

給食調理室
食品庫 前室 廊下

ＧＬ

ＦＬ

桁行梁天端

排気フード部分詳細図 S=1/10

5
0

30

1
20

50

12
0

ステンレス既製デザイン軒ドイ
専用取付け金物 @600mm

破風:アルミパネルt2.0mm加工
　　 フッ素樹脂焼付け塗装

軒天：軽天(JIS規格品)下地

ケイカル板ｧ)6.0mm目透し張り

透湿防水吹付け(柚肌程度)

ステンレス既製竪ドイ80mm径

６０＊１２０

アルミ額縁

2,
70

0

2,
05

0
65

0

防カビ塗装

50
0

床:メタクリル樹脂塗り床
モルタル下地

ステンレスレール枠

モルタル金ゴテ押さえ

引き金物付き段鼻タイル

50
15

0
15

0
15

050
0

500300

120

3,
60

0
1,

75
0

900

3.5
10

1,
75

0

900

天井:ＬＧＳ下地
ケイカル板ｧ)6mm目透かし張り

3,
60

0

現場発泡ウレタン断熱材ｧ)30mm吹付け 

アルミ既製水切り

基礎巾木：コンクリート打放し補修

ｽﾃﾝﾚｽSUS304t0.5mm張り

1,
00

0

６０＊１２０

1,
05

0

結露受け付きアルミ額縁

排気フード65
0

1,200

ＬＧＳw65mm下地
両面ケイカル板ｧ)6mm張り
ｽﾃﾝﾚｽSUS304t0.5mm張り

オイル受け・見切り下枠
ｽﾃﾝﾚｽSUS304t1.6mm加工
ドレーンコック付き

2,
70

0

2,
00

0

ｽﾃﾝﾚｽSUS304見切り

40

120

2,
45

0

ステンレスカマチレール

巾木:木OSｳﾚﾀﾝ塗装

1,
30

0

３分アンカーボルト＠９００程度
土間コンクリートｧ)120mm

発泡ポリスチレンボードｧ)50mm

ポリエチレン防湿シートｧ)0.15mm

砕石転圧ｧ)120mm

3,800150 1,800 1,600

ＬＶＬフローリングｧ)18mm張り
サンディング及びウレタン塗装３回塗り

コンパネｧ)15mm下張り
鋼製床組みステンレスレール

2,
00

0

2,
40

0

2,
00

0

60*120 60*120

ドレーンコック付き オイル受け・見切り下枠
ｽﾃﾝﾚｽSUS304t1.6mm加工

下地材

30
20

8250

30

70
0

ＬＧＳw65mm下地

65 66ケイカル板ｧ)6mm張り
ｽﾃﾝﾚｽSUS304t0.5mm張り

300

ケイカル板ｧ)6mm張り
ｽﾃﾝﾚｽSUS304t0.5mm張り

30
0

ケイカル板ｧ)6mm張り
ｽﾃﾝﾚｽSUS304t0.5mm張り

10
3.5

バックアップ材

現場発泡ウレタン断熱材ｧ)30mm吹付け 

70
0

ケイカル板ｧ)6mm下地
ｽﾃﾝﾚｽSUS304t0.5mm張り

断面詳細図　３　参考
1/25

1/50
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変成シリコンシーリング
バックアップ材
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アルミパネルｧ)2.0mm加工
フッ素樹脂焼付け塗装
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＠３００ｍｍ

167.515
348

165.5
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35
0 ２００□ 45
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専用取付け金物 @600mm
ステンレス既製デザイン軒ドイ

破風:アルミパネルt2.0mm加工
　　 フッ素樹脂焼付け塗装

ケイカル板ｧ)6.0mm目透し張り

1,
75

0

900

天井：軽天(JIS規格品)下地
石膏ボードｧ)9.5mm捨張り
岩綿吸音板ｧ)9mm張り

2,
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0
2,

80
0
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0
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0

401,
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0
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ステンレス既製デザイン軒ドイ
専用取付け金物 @600mm

庇屋根:ポリカーボネード折板H88t2.0mm
ステンレス既製竪ドイ80mm径

ステンレス既製竪ドイ80mm径

ボイド型枠コンクリート打放し補修
フェロックストーン吹付け仕上げ

鉄骨:錆止め塗装２回

　　 フッ素樹脂塗装３回塗り(２色塗分け)

ゴムチップ樹脂床材

150角床用磁器質タイル張り

引き金物付き段鼻タイル

変成シリコンシーリング

堅木ＯＳウレタンクリアー塗装

天井：軽天(JIS規格品)下地
石膏ボードｧ)9.5mm捨張り

木枠:ＯＳウレタンクリアー塗装

屋根：ローマン瓦葺き

標準施工
自己消火性発泡スチロール瓦屋根下地材貼り

構造用合板ｧ)15mm野地板

冠瓦　のし瓦

モルタル詰め

現場発泡ウレタン断熱材吹付けｧ)30mm
軽量間仕切W65mm 石膏ボードｧ)12.5mm張り

変成シリコンシーリング

基礎部分:モルタル下地
透湿防水塗料

１５０角床用磁器質タイル張り

引き金物付き段鼻タイル

木パッキン

変成シリコンシーリング

ステンレスかまち

ステンレスレール

10
0

ＬＶＬフローリングｧ)18mm張り

ウレタン塗装３回塗り
コンパネｧ)15mm下張り
鋼製床組み

土間コンクリートｧ)120mm

発泡ポリスチレンボードｧ)50mm

ポリエチレン防湿シートｧ)0.15mm

砕石転圧ｧ)120mm

断面詳細図　４　参考
1/25

1/50
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既存プール
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敷
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敷
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境
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00
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1
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00
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00
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00

木樹

門扉

電柱

道路

歩道

道路

砂場

フェンス

ＯＴ

ゴミ集積所

外倉庫

平面図　　S=1/150

1/150

1/300 仮設計画図 参考

参考　仮設足場を示す

メッシュシート張り

テラス部分-外壁塗装工事は脚立で施工可

１４

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

廊下床改修時に伴い仮設ロッカー棚設置

スチール書棚　下置用３段オープン

４０人分程度確保

1120H×900W×400D　５台　 16800

連結転倒防止を検討細工

既製品を購入　処分は施工者

外構工事は別図
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設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

共通事項

　その１

天井－壁等の取り合いについて 気密材又は居室へのホルムアルデヒドの流入の抑制に関して気密材と同等以上に 気密性を有する材料（石膏ボード等）により、

居室との間で通気が生じないよう空隙のない様に施工を行い必要な部分の全てについて通気止めを行うこと。

室　名

内　部　仕　上　表

区分 床 巾　木 巾木高 腰　壁 壁 廻　縁 天　井 天井高

仕
上

下
地

仕
上

下
地

改修

トイレ１

トイレ２

仕
上

下
地

仕
上

下
地

現状

改修

仕
上

下
地

仕
上

下
地

現状

改修

仕
上

下
地

仕
上

下
地

改修

仕
上

下
地

仕
上

下
地

現状

改修

仕
上

下
地

仕
上

下
地

現状

改修

仕
上

下
地

仕
上

下
地

現状

改修

現状

未満児

トイレ

５０角床用磁器質タイル張り 壁と同様 １００角壁用磁器質タイル張り 檜小巾板ｧ)15mmタテ張り 木

ＯＳウレタン塗装

ケイカル板ｧ)6mm張り

調湿塗料吹付け

押えｺﾝｸﾘｰﾄ＋ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ

ラスモルタル下地 石膏ボードt12.5mm下地

２，４００

現状

５０角床用磁器質タイル張り 壁と同様 １００角壁用磁器質タイル張り 檜小巾板ｧ)15mmタテ張り 塩ビ既製品 ケイカル板ｧ)6mm張り

調湿塗料吹付け

２，４００

備　　考

土間コンクリートt150mm

モルタルタイル下地 ラスモルタル下地 石膏ボードt12.5mm下地

ケイカル板ｧ)6mm張り

調湿塗料吹付け

塩ビ既製品１００角壁用磁器質タイル張り

ラスモルタル下地 ラスモルタル下地

内装用吹き付けタイル５０角床用磁器質タイル張り 壁と同様

土間コンクリートt150mm

モルタルタイル下地

一部配管ピット

既存土間コン撤去 土間コン施工t150mm

土間防湿シート敷き 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ断熱材t30mm

同時金ゴテ押え

タイル面カチオンモルタル塗り

メラミン不燃化粧板t3mm貼り 目地ｺｰｷﾝｸﾞ

既存面クリーニング

透明木材保護塗料塗り 塩ビ既製品 化粧石膏ボードt9.5mm張り ｽﾃﾗｰﾄ・ﾗｲﾄ

軽天下地取替え

高性能グラスウールt100mm敷込み

ｲﾝﾚｲﾄﾞ防滑性ﾋﾞﾆﾙ床シートt2.5mm張り ソフト巾木 75

既存土間コン撤去 土間コン施工t150mm

土間防湿シート敷き 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ断熱材t30mm

同時金ゴテ押え

タイル面カチオンモルタル塗り

メラミン不燃化粧板t3mm貼り 目地ｺｰｷﾝｸﾞ

既存面クリーニング

塩ビ既製品 化粧石膏ボードt9.5mm張り ｽﾃﾗｰﾄ・ﾗｲﾄ

軽天下地取替え

高性能グラスウールt100mm敷込み

ｲﾝﾚｲﾄﾞ防滑性ﾋﾞﾆﾙ床シートt2.5mm張り ソフト巾木 75 内装用吹き付けタイル仕上げ

既存土間コン撤去 土間コン施工t150mm

土間防湿シート敷き 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ断熱材t30mm

同時金ゴテ押え

タイル面カチオンモルタル塗り

メラミン不燃化粧板t3mm貼り 目地ｺｰｷﾝｸﾞ

既存面クリーニング

透明木材保護塗料塗り 塩ビ既製品 化粧石膏ボードt9.5mm張り ｽﾃﾗｰﾄ・ﾗｲﾄ

軽天下地取替え

高性能グラスウールt100mm敷込み

ｲﾝﾚｲﾄﾞ防滑性ﾋﾞﾆﾙ床シートt2.5mm張り ソフト巾木 75 ２，３５０

２，３５０

２，４００

２，３５０

ライニング壁天板共撤去

新規ライニング(軽間下地) 天板-ステンレス加工品

ライニング壁天板共撤去

新規ライニング(軽間下地) 天板-ステンレス加工品

ライニング壁天板共撤去

新規ライニング(軽間下地) 天板-ステンレス加工品

蓄熱方式電気床暖房（撤去・改修）

給　食

調理室

塩ビ既製品 ステンレス排気フード ステンレスライニング甲板

モルタル下地

メタクリル樹脂塗床

ラスモルタル下地

１００角壁用磁器質タイル張り

ラスモルタル金ゴテ下地

防カビ塗料塗り

２，７００

クリーニング

火気使用部分－ｽﾃﾝﾚｽSUS304t0.8mm張り

ケイカル板ｧ)6mm目透し張り

防カビ塗料塗り

塩ビ既製品取替え

回転釜部分－排水桝　ステンレス網ゴミ受けかご

厨房機器一時搬出復旧

ステンレス排気フード　ステンレス張り面　クリーニング

回転釜部分－排水桝　ステンレス網ゴミ受けかご　クリーニング

既存塗り床撤去

樹脂モルタル塗り

インレイド防滑性ビニル床シートt2.5mm張り

吸気ダクト・ガラリ　防露結露対策

回転釜部分-耐熱塗り床仕上げ

仕上表内部改修部分
－

－

シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｧ)5mm目透かし張り　目地ｺｰｷﾝｸﾞ

軽天取替え　吊り棒は利用できれば利用

天井裏　高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材t100mm敷込み

１５

防カビ塗料塗り

クリーニング　下地処理

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事
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1/30

1/60 給食調理室 改修指示図　1
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既存移設
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8,100

デラックススチームコンベクション（ガス式） ＴＧＳＣ－６ＤＷＣ（R.L） 収容数　6段外形寸法　860W*790D*820H

消費電力　1φ100V0.54kw

ガス消費量　LPｶﾞｽ　25.6kw

接続口　ガス15A　給水15A*2　排水40A自動洗浄機能付き

ｽﾁｺﾝ取替え

オプション専用架台 外形寸法　860W*660D*700HＴＳＣＯ－ＢＣ１０１Ｎ

食品庫内 ソリッドシェルフ新規設置 NS-TES-15-6112 ２台 外形寸法　1209W*610D*1625H 棚４段

改修工事に伴い厨房機器　一時搬出　再設置

厨房設備工事

X 1 X 2 X3X 3

3,250 1,750

3,600

1,8505,000
4,850

5,000

150
350

500

水栓金物取替え ＴＫＳ０５３０５Ｚ 台付きシングル混合栓 ７台エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用

取付流し台裏補強板取付

機械設備工事

エアコン取替え

１６
令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03
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４

ｽﾃﾝﾚｽ排気フード

ステンレス張り

70
0

2,
00

0

2,
05

0
65

0

2,
70
0

5,100

8,100

３

3,000

アルミ額縁

見切り:ステンレス既製品

アルミ額縁
ステンレス張り

ステンレス張り

ｽﾃﾝﾚｽ排気フード

1,210

ステンレス張り

調理室
給食

見切:ｽﾃﾝﾚｽ既製型材

額縁:木ＯＳウレタンクリアー塗装

アルミ額縁　結露受け付き

建具取替

建具取替

建具取替

建具取替

木製額縁－ステンレス張り付け

塗装改修

塗装改修
塗装改修

１７
令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 給食調理室

材料入れ

キャスター付き

45
0

80
0

1,
20

0

2,
45

0

45
0

2,
00

0

3,000

１食品庫

550

1,800

２ ３

3,000 1,800

2,
00

0
50

40
0

50
0

50
0

60
0550

４

額縁:木ＯＳウレタンクリアー塗装木枠:ＯＳウレタンクリアー塗装額縁:木ＯＳウレタンクリアー塗装

木製棚撤去 木製棚撤去

木製棚撤去 エレクター棚設置

既存ベニヤ壁の上に不燃化粧板t3mm貼り室内壁改修

巾木　ソフト巾木

ジョイント目地-シーリング

撤去

65
0

1,
00

0
1,
05

0

3,600

7,200

２

1,800

1,
20

0
70

0
80
0

50

1,800

建具取替

建具取替 建具取替

建具取替

2,
20

0
50
0

2,
70

0

1,800

3,600

1,800

４

下枠取替

木部額縁-取替え　ステンレス板張り

建具取替

建具取替建具取替

建具取替

引違いカマチ戸

４箇所

70mm

配膳

アルミ

電解着色

戸車　彫り込み引手　挟み込み防止戸当り　その他一式

型　式

本　数

見　込

取付け場所

材　質

仕　上

ガラス

金　物

姿　図

ＷＤ－２

ＷＤ－１

65
0

10
0

1,
20

0

1,585

木製建具元寸法

木
製

建
具

元
寸
法

ステンレスカマチレール　浅溝ステンレス既製レール　取替え備　考

内部床-塩ビシート張り替え

給食調理室　展開図 配膳　展開図

木部額縁-取替え　ステンレス板張り

１８
改修指示図　３

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03

WDをAWに取り替え WDをAWに取り替え WDをAWに取り替え WDをAWに取り替え

WDをAWに取り替え WDをAWに取り替えWDをAWに取り替えWDをAWに取り替え

記　号

WDをAWに取り替え

ＷＤ－１　ＷＤ－２ →　ＡＷ－１　ＡＷ－２

↑

↑

ＡＷ－１

ＡＷ－２

下枠取替

WD-2-透明フロート5mm  WD-1-ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟｰ5mm

ガラスシーリング　シリコン

額縁-既存木枠にステンレス板張り付け

2か所

2か所



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 給食調理室

Y6

Y4

2,
70

0
90

0
1,

80
0

1,
80

0

7,
20

0
2,

50
0

15
0

15
0

10
,0

00

600

15
0

3,
80

0
1,

80
0

1,
60

0

7,
20

0
2,

65
0

収
納

棚

下足箱

押入

配膳カート

配膳カート

配膳カート

配膳カート

15
0

ＦＬ±０

ＦＬ-100

ＦＬ－５０

ミ
ニ

キ
ッ

チ
ン

蓋付きシンク

暖房機

300 500
2,

00
0

ＦＬ±０
配膳

食品庫

前室

廊下

休憩室

ＦＬ＋５０

ＦＬ±０

出入口
ＦＬ-100

900

36
0

3,000
109

145810 900

5,100

3,010 900 145

1,200

115 1,570

1,800

115

11
5

1,
58

5
10

0

850

900

80
0

600

42
5

1,
80

0
42

5
37

5
85

0
37

5
80

0
80

0
20

0
85

0
1,

70
0

1,
25

0

810

80
0

80
0

60
0

775 1,700 775 120 1,200 430 530 1,200 120 460 900 2408901,700701,700490

8,100

X 1 X 2 X3X 3

3,250 1,750

3,600

1,8505,000
4,850

5,000

150
350

500

排気フード

排気フード

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

給食調理室 天井改修 仕上げ下地共撤去 軽天下地　吊り棒等は再利用

新規軽天下地組み

排気フードはクリーニング

給食調理室

新規天井点検口４５０角アルミ額縁タイプ　４か所

廻り縁　塩ビ既製品　コの字型　壁取り合いはコーキング

シリコン樹脂防カビ塗料仕上げ

フレキシブルボードｔ5ｍｍ目透かし張り 910*910 目地コーキング 天井裏　高性能グラスウール断熱材t100mm敷込み

１９
改修指示図　４

改修天井伏図

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 給食調理室

X 1 X 2 X3X 3

1,700 70 1,700 775 1,700 775 120 1,200 430 530 1,200 120 460

500 8,100 3,600

350 5,000 5,000 1,850

1,7503,2504,850150

2,
70

0
90

0
1
,
80

0
1
,8

00

7,
20

0
2
,5

00
1
5
0

1
0,

00
0

6001,8001,200

115 1,570 115

5,1003,000

8
00

8
00

109

810

810

600

850325

1
00

1,
58

5
11

5

6
00

1
5
0

3,
80

0
1
,8

00
1,

60
0

7,
20

0
2,

65
0

4
25

1,
80

0
37

5
8
50

37
5

80
0

80
0

20
0

給食調理室

食品庫

前室

配膳

休憩室

収
納

棚

下足箱

棚

押入

900

80
0

ＦＬ±０

ＦＬ±０

ＦＬ-100

ＦＬ－５０

ＦＬ＋５０

3
50

1,200

ミ
ニ

キ
ッ

チ
ン

95
0

1,
80

0

145 900 3,010 900 145

1,250

85
0

1
,7

00
1
,2

50

排気フード

排気フード

490 890

ｷｬｽﾀｰ付き

ｽﾄｯｶｰ*4ｺ

暖房機

ＦＬ－５０

87
0

8
70

85
0

3 18

1,090

改修に伴い厨房機器一時搬出再設置

電気 備　考

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

１台

１台

SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

４台

２台

SUS304

１台

１台

機器表

番号 名　称

 1

電気・給水・給湯・ガス・排水　等一時切り離し再接続

蓋付きシンク

３槽シンク

食器戸棚

調理台

水切調理台

スミ作業台

３槽シンク

水切り台

ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ置台

冷凍冷蔵庫

検食用冷凍ｽﾄｯｶｰ

食器消毒保管庫

ガス回転釜

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ

炊飯器

ガステーブル

包丁まな板殺菌庫

配膳カート

移動台

ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ

１槽シンク

引出し付き作業台

900*450*800

1800*750*800

900*750*1800

1800*900*800

1800*900*800

600*600*800

1800*750*800

1200*750*800

900*600*800

1200*800*1890

15A 15A 50A

50A

50A

40A

50A

50A

排水 ガス給湯

15A

15A15A

15A

給水寸法　W D H個数

ﾋﾟｯﾄ 20A

15A20A

15A15A

15A680*600*550

1340*815*1585

1420*950*1880

525*481*408

1200*600*800

700*500*552

730*470*880

1200*600*800

600*600*800

450*600*1800

15A 15A 50A

15A

20A

1P-100V 480W

1P-200V

1P-100V-65W

3P-200V-7.4KW

1P-100V-195W

1P-100V-13.3A

DXS-94特

バックガード無し

DXTS-97特

DS112収納

コーナー用

バックガード付き

下部－戸棚　水切り

HRF-120S １室冷凍

既存移設

SCND-30(両面扉)

ドライ　KGSD1-15

CSS2-K3

SR-W540 3升

CXY-1260TB ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

DS-112

18-8 S-33A 3段

ドライ

既存品移設

13 13 8

7

12

6

21

22

19

1520

9 1416

5

4

17

18

18

18

2

10 11

1

２０
改修指示図　５

厨房機器レイアウト図 S=1/50

設計時の図面　参考

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



洗濯機

掃除
用具

80
0

40

80
0

40

FL-50~-80

トイレ１

90
0 75

0

下
足

箱

現状平面図　S-1/30(A3-1/60)

改修平面図　S-1/30(A3-1/60)

Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 トイレ　１

薬品棚 収納ベッド
防災設備盤 放送設備盤

掃除

掃除
用具

ＦＬ±０

ＦＬ±０

ＦＬ-50

ＦＬ±０

パッケージ型消火設備

用具

2,485 2,015 2,850

2,
00

0
1,

60
0

78
5

1,
40

0
1,

41
5

2,485 2,015 2,700

薬品棚 収納ベッド

職員トイレ

　（男子）

下
足

箱

防災設備盤 放送設備盤

掃除

掃除
用具

ＦＬ±０

ＦＬ±０

ＦＬ-50

ＦＬ±０

パッケージ型消火設備

更衣室

　（女子）

職員トイレ

用具
洗濯機

汚物流し

トイレ１

500*500

掃除用具

手洗い

大人流し
W600

W800

40
1,

16
0

40
80

0

2,485 2,015 2,850

50
0

80
0

60
0

3,
60

0

2,485 2,015 2,700

2,
00

0
1,

60
0

810

100

1,
35

5

1,100 800 950

46
0

1,
03

5

更衣室

職員トイレ
　（給食用）

職員トイレ

連絡箱

平面図　天井伏図

薬品棚 収納ベッド

下
足

箱

防災設備盤 放送設備盤

掃除

掃除
用具

ＦＬ±０

ＦＬ±０

ＦＬ-50

ＦＬ±０

パッケージ型消火設備

用具

2,485 2,015 2,850

2,
00

0
1,

60
0

78
5

1,
40

0
1,

41
5

2,485 2,015 2,700

薬品棚 収納ベッド

職員トイレ

　（男子）

下
足

箱

防災設備盤 放送設備盤

掃除

掃除
用具

ＦＬ±０

ＦＬ±０

ＦＬ-50

ＦＬ±０

パッケージ型消火設備

更衣室

　（女子）

職員トイレ

用具

2,485 2,015 2,850

3,
60

0

2,485 2,015 2,700

2,
00

0
1,

60
0

1,100 800 950

更衣室

職員トイレ
　（給食用）

職員トイレ

連絡箱

和式→洋式に改修

現状天井伏図　S-1/30(A3-1/60)

改修天井伏図　S-1/30(A3-1/60)

換気扇

トイレ１

露出配管

ｼｬﾜｰ

露出配管

火報

換気扇

再取り付け

一時撤去

露出配管

１

２

３

４ 展開指示

撤去処分

一時撤去

クリーニング

LED

FL40*2W

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

0.5kw
ｼｰﾘﾝｸﾞ

新規

火報

取り替え
再取り付け

棚板PH撤去

TB
1

1
WF

WF
2

土間コンクリート解体復旧

新規家具(ｵﾑｽﾊﾞｹﾂ置場)
和式→洋式に改修

床穴埋め補修

長尺塩ビシート張り替え

２１
令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



木枠:ＯＳウレタンクリアー塗装 額縁:ＯＳウレタンクリアー塗装

Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

トイレ　１ 展開図
1/30

1/60

2,700 3,600 2,700 3,600

トイレ１

2,
40
0

15
0

98
5

1,
26

5

35
0

2,
00

0
50

1,
20

0
1,

20
0

1,
20

0

1,
30

0

見切り:木ＯＳウレタンクリアー塗装

2,
00

0
50

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2,700

トイレ１

改　修

3,600

35
0

2,
00

0
50

2,700

15
0

98
5

1,
26

5

1,
15

0

新規ﾗｲﾆﾝｸﾞ

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去撤去

撤去
ﾗｲﾆﾝｸﾞ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ

2,700

新規家具

掃除用具

入れ

新規便器

新規
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

新規
手洗い 洗濯機

別途

新規鏡

3,600

2,
00

0

2,700

2,
35

0
50

2,
40

0

2,
35

0
50

新規
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ

1,
15

0

1,
25

0

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ

1,
15

0

新規 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

新規便器新規汚物流し

1,
25

0

1,
30

0

3,600

2,
00

0

1,
25

0

便器撤去 手洗い撤去

撤去 撤去

撤去

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁撤去

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去

新規ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁

現　状

新規木見切り材

42
5

2,
35

0
50 50

新規
流し台

新規便器

新規便器

新規ﾗｲﾆﾝｸﾞ

新規ﾗｲﾆﾝｸﾞ

新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

50

1,355 1,245 800

出入口木枠-クリア塗装改修

既存木枠－クリア塗装改修

既存額縁-クリア塗装改修 既存木枠－クリア塗装改修

新規家具

新規家具

1,
20

0
1,

15
0

新規流し 新規流し 新規流汚物流し

新規
家具

ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ建具

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

50
2,

35
0

1,
30

0
850

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ撤去

配管SUS巻き 配管SUS巻き

撤去 撤去

配管SUS巻き 配管SUS巻き

ｼｬﾜｰ
新規

新規家具

1,
19

0
42
5

新規家具

４４３３

１ １ ２

２２
令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

平　面　図トイレ　２
1/30

1/60

2,7003,500

トイレ２

倉庫

シャワー

廊下

棚

スリッパ入れスリッパ入れ

(家具) (家具)

 1,612 944  944

 842 842

900

31
2.

5

747.5 1,520 1,232.5

39
4

1,0001,0001,346

50
0

70
0

70
0

70
0

70
0

50
0

40
2,

50
0

35
0

45
0

45
0

45
0

45
0

35
0

45
2.

5

6,
90

0
30

0

1,000 1,200 350 150

掃除用具入

350100

700

X 8X 7

90
0

40
40

86
0

40
86

0
40

86
0

40
40

90040

掃除流し

FL-50～-80

ＦＬ±０

ＦＬ±０

点検口

90
0

37
4

1,4001,300

FL-150

ハ
ン

ガ
ー

ド
ア

倉庫

棚

スリッパ入れスリッパ入れ

ＦＬ±０

ＦＬ±０

床張り分け

現状平面図　S-1/30(A3-1/60) 改修平面図　S-1/30(A3-1/60)

80
0

ｼｬﾜｰ
汚物流し

大人用

6,
90

0
30

0

2,
60

0

収納

掃除用具

下部ピット

トイレ２

手洗い

大人流し

944 1,613 944

3,500 2,700

廊下

50
0

75
0

75
0

75
0

75
0

60
5

40
1,

80
0

60
0

4,
60

0
15

0

X 8X 7

3,500 2,700

748 1,520 1,232 1,000 1,200 500

地中梁

55
0

550

洗濯機

80
0 95
0

1,045

和式

袖壁撤去

露出配管
3本

露出配管
3本

1,580

１

２

３

４ 展開指示

点検口

新規

PH撤去

TB
2

TB
3

TB
4

WF

WF

3

4

土間コンクリート解体復旧

一部ピット・上部スラブコンクリート

２３
令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

トイレ　２
1/30

1/60

2,7003,500

棚

スリッパ入れスリッパ入れ

 1,612 944  944

 842 842

900

31
2.

5

747.5 1,520 1,232.5

6,
90

0
30

0

1,000 1,200 350 150

X 8X 7

ＦＬ±０

ＦＬ±０

1,4001,300

ＦＬ±０

6,
90

0
30

0

2,
60

0

944 1,613 944

3,500 2,700

4,
60

0
15

0

X 8X 7

3,500 2,700

748 1,520 1,232 1,000 1,200 500

95
0

天井伏図

現状天井伏図　S-1/30(A3-1/60) 改修天井伏図　S-1/30(A3-1/60)

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

0.5kw
ｼｰﾘﾝｸﾞ

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

0.5kw
ｼｰﾘﾝｸﾞ

新規 新規

換気扇

倉庫

棚

再取り付け

クリーニング

LED

LED

LED

LED

倉庫

ハ
ン
ガ

ー
ド
ア

シャワー

廊下
廊下

スリッパ入れ スリッパ入れ

FL40W
撤去処分

FL40W
撤去処分

FL40W
撤去処分

FL40W
撤去処分

撤去処分

一時撤去

火報
換気扇

火報

再取付

２４
令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 トイレ　２

トイレ２
3,500 6,200

3,500 2,700

１

1,
22

5

2,
50

0

70
0

見切:ステンレス既製型材

アルミ既製額縁

改　修

撤去

撤去
撤去撤去

撤去

25
0

1,
22

5
1,

02
5

2,
50

0

45
0

2,
00

0
50

6,900

4,600 2,300

300

２

撤去

2,600

25
10

0
1,

90
0

シャワーカーテンレール

見切:ステンレスt1.6mm曲げ加工

ｶﾏﾁ:ステンレスt1.6mm曲げ加工

２

撤去

撤去
家具

2,
50

0
10
0

6,200

1,400 1,300 3,500

ステンレスレールt1.6mm曲げ加工

木枠:ＯＳウレタンクリアー塗装

防湿鏡

４

ステンレスライニング甲板

2,
00

0
45

0

25
0

2,
45

0
50

300 6,900

1,
02

5
1,

22
5

25
0

2,
50

0

天井解体 袖壁解体

撤去

撤去 便器撤去

撤去

３

下がり壁解体

露出配管

２５
展開図　１

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



6,900

Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 トイレ　２

トイレ２
3,500 6,200

3,500 2,700

現　状

１

25
0

1,
22

5
1,

02
5

2,
50

0

45
0

2,
00

0
50

4,600 2,300

300

1,
17

5

50
2,

45
0

洗濯機
別途

2,600

２

6,900

２

25
0

1,
22

5
1,

02
5

2,
50

0

4,600 2,300

300

２

３

2,
50

0
10
0

6,200

1,400 1,300 3,500

木枠:ＯＳウレタンクリアー塗装

４

2,
00

0
45

0

25
0

2,
45

0
50

300 6,900

1,
22

5
25

0

2,600

２

壁現地確認

洗濯機
別途

新規
手洗い

新規便器

新規便器

新規便器 新規便器

新規汚物流し

新規ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ

新規ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ

新規ライニング

新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

仕切り板

手洗い
新規

新規家具

新規ライニング

新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

新規家具 新規家具

新規家具

新規家具

新規壁見切り材

新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

新規ライニング

1,
30

0

1,
30

0

下がり天井撤去 下がり天井撤去

新規天井下地組み＋天井仕上

新規ライニング
新規ライニング

新規便器

SUS張り

新規ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ

新規ライニング

新規鏡

既存ステンレスレールt1.6mm曲げ加工

露出配管アルミ既製額縁-現状 露出配管

２６
展開図　２

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



沐浴

Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

未満児トイレ
1/30

1/60

トイレ

沐浴

棚

汚物流し 乳児バス

掃除流し

収
納

棚

600

10
60

0
2,

45
040 1,200 850

50
0

90
075
0

40
2,615401,592.5

ＦＬ-200

ＦＬ-100

ＦＬ-50~-80

コーナー:タモ集成材

500 900 1,550 900 500 940

150 4,350

150 4,350

1,317 800 800 1,433

1,000

47
5

1,
05

0
1,

70
0

45
0

15
0

3,
20

0

X 1 X 2

現状平面図　S-1/30(A3-1/60)

ＦＬ-200

4,500

3,
20

0

500 900 1,550 900 500

100

1,
05

0
1,

70
0

45
0

H9
00

11
50

H900　1200 H900　1200

3,
20

0
15

0

800

床張り分け

W900

100

おむつ棚

収納
掃除用具

400 150 450

1,750 150 2,045

601

洗濯機

汚物流し

653

大人流し

W600

ライニング壁H1500

32
5

70
0

70
0

42
0

85
0 手洗い

モニター

150 4,350

X 1 X 2

改修平面図　S-1/30(A3-1/60)

下足箱

ＦＬ-200

4,500

3,
20

0

500 900 1,550 900 500

1,
05

0
1,

70
0

45
0

H9
00

11
50

H900　1200 H900　1200

3,
20

0
15

0

800

32
5

70
0

70
0

42
0

85
0

モニター

150 4,350

X 1 X 2

改修天井伏図　S-1/30(A3-1/60)

カメラ

収
納

棚

600

10
60

0
2,

45
0

ＦＬ-200

コーナー:タモ集成材

500 900 1,550 900 500 940

150 4,350

150 4,350

下足箱

1,317 800 800 1,433

1,000

47
5

1,
05

0
1,

70
0

45
0

15
0

3,
20

0

X 1 X 2

現状天井図　S-1/30(A3-1/60)

平面図　天井伏図

１

２

３

４ 展開指示

FL40W 撤去処分 FL40W 撤去処分

換気扇

一時撤去

火報

換気扇

火報

再取付

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ再取付

新規LED 新規LED

カメラ

既存露出配管

ｼｬﾜｰ

露出配管改修

WF

WF

5 WF
6

7

土間コンクリート解体復旧

床暖房有り

流し台

流し台

２７
令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03

水栓取り替え

自動水栓 TOTO　TEL20DSA型　2台 55700



新規
手洗い

Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

平　面　図未満児トイレ
1/30

1/60

２

3,200

1,
12

5

1,
27

5
25

1,
10

0

2,
40
0

35
0

90
0

1,
15

0

３

4,350

1,
27

5
25

1,
10

0

2,
40
0

35
0

90
0

1,
20

0

４

3,200

35
0

90
0

1,
20

0

2,
45

0

35
0

2,
00

0
50

2,
40
0

4,350

90
0

1,
20

0
35

0

2,
45

0

2,
40
0

50

１沐　浴
トイレ
現状

4,350

１沐　浴
トイレ
改修

新規

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ1,
07

5

1,
10

0
90

0
35

0

252,
35

0
10

0

1,
20

0

53
0

1,
78

0
40

２

3,200

35
0

90
0

1,
15

0

4,350

１

1,
07

5

1,
10

0
90

0
35

0

252,
35

0
10

0

1,
20

0

53
0

1,
78

0
40

新規汚物流し

新規

沐浴

新規幼児用便器・手すり

新規木見切り

新規沐浴
新規

ｼｬﾜｰ

新規ライニング

1,
20

0
1,

15
0

2,
35

0
50

２

3,200

35
0

90
0

1,
15

0

1,
20

0
1,

15
0

2,
35

0
50

沐　浴
トイレ
改修

３

4,350

35
0

90
0

新規

家具

1,
20

0

1,
10

0

４

3,200

35
0

90
0

35
0

2,
00

0
50

2,
40

0

３

4,350

35
0

90
0

1,
20

0

1,
10

0

洗濯機
別途

新規

家具

新規

沐浴

新規幼児用便器・手すり

新規

ｼｬﾜｰ

手洗い
新規

新規

家具

新規幼児用便器・手すり

鏡

４

3,200

35
0

2,
00

0
50

2,
40

0

1,
10

0

2,
35

0
10

0

新規ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ

洗濯機

別途

1,
20

0

見切:木ＯＳウレタンクリアー塗装

２８
令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/10

1/20 トイレ

ＧＬ

一般FL

鉄筋ﾀﾃﾖｺD10@200

土間防湿シート敷きt0.15mm

砕石敷き150mm

50
0

Ｓ＝１／１０

トイレ　現状土間・床断面図

50

FL-50～-100

発泡ポリスチレン断熱材t50mm

土間コンクリート打設t120mm

モルタルタイル下地

床用タイル張り

50
30

12
0

50
12

0
13

0

FL-50～-10065

モルタル下地５０角床用磁器質タイル張り

一般FL

50

押えコンクリート ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ２．６ｍｍ径５０角

発泡ポリスチレン断熱材ｧ)50mm

ＧＬ

※
50

25
30

17
0

50
0

50

Ｓ＝１／１０

未満児トイレ　現状床暖房断面図

12
0

12
0

40

土間防湿シート敷きt0.15mm

砕石敷き120mm

土間コンクリート

蓄熱式床暖房ヒーター　蓄熱材

ＧＬ

一般FL

50
0

Ｓ＝１／１０

50

FL-50～-100

モルタルタイル下地

床用タイル張り

50
30

トイレ２　現状スラブ床断面図

スラブコンクリート打設t150mm

ピット

(撤去)

(撤去)

(撤去)

※－床水勾配は押えコンクリートで施工

(撤去)

(撤去)

ＧＬ

一般FL

床仕上げ材

コンクリート同時金ゴテ押え

土間コンクリート打設t150mm

鉄筋ﾀﾃﾖｺD10@200

発泡ポリスチレン断熱材t50mm3種

土間防湿シート敷きt0.15mm

砕石敷き150mm

15
0

50
15

0
14

8

50
0

Ｓ＝１／１０

トイレ　改修土間・床断面図

ＧＬ

一般FL

12
50

15
0

15
0

12
1

15

50
0

土間防湿シート敷きt0.15mm

砕石敷き150mm

床仕上げ材(床暖房対応品)

床暖房発熱体シート

耐水合板t15mm

耐水合板t12mm

発泡ポリスチレン断熱材t50mm3種

Ｓ＝１／１０

未満児トイレ　改修床暖房断面図

根太50*50@455防腐剤塗布　土間にｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ止め

土間コンクリート打設t150mm

鉄筋ﾀﾃﾖｺD10@200

ＧＬ

一般FL
50

0

Ｓ＝１／１０

50

FL-50～-100

ピット

トイレ２　改修スラブ床断面図

80
15

0

スラブコンクリート打設t150mm

床仕上げ材

コンクリート同時金ゴテ押え

鉄筋ﾀﾃﾖｺD10@200

土間コンクリート打設t80mm

床・土間　改修詳細図
２９

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



Ａ

図面番号：DW NO.

A-3　－

縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

記 号 ・ 位 置

形 状 ・ 寸 法

形 状 ・ 寸 法

記 号 ・ 位 置

形　　　式

A-1　－ 1/30

1/60

家具表

建　具　表

ＴＢ－１ トイレ１ ＴＢ－２ トイレ２

トイレブース

４０ｍｍ

材　　　質

仕　　　上

見　　　込

ガ　ラ　ス

金　　　物

本体フラッシュパネル

メラミン化粧板 白色系木目表面材 扉-パステルカラー

－

Ｒ形状小口

表示付きスライドロック

ハンドル

810 40

850

40
1,

16
0

40

1,
24

0

10
0

60
0

40 1,160 40

1,240

460 60040 40
100

1,
25

0

1,
30

0

50
指詰め防止 Ｒコーナー 樹脂カバーパネルトップ グレビディ丁番 頭つなぎ金物

アルミ型材枠　アルミＲコーナー材 ドアエッジ樹脂カバー

ステンレス巾木

トイレブース

４０ｍｍ

本体フラッシュパネル

メラミン化粧板 白色系木目表面材 扉-パステルカラー

－

Ｒ形状小口

表示付きスライドロック

ハンドル

指詰め防止 Ｒコーナー 樹脂カバーパネルトップ グレビディ丁番 頭つなぎ金物

アルミ型材枠　アルミＲコーナー材 ドアエッジ樹脂カバー

ステンレス巾木 帽子掛け付き戸当たり

ＴＢ－３ トイレ２

ＴＢ－４ トイレ２

戸当たり

800 40 800 40 800 40 800 40 800 40

1,
04

5
40

1,
08

5

100 600 240 600 240 600 240 600 240 600 140

4,200

1,
15

0
50

1,
20

0

100 600 240 600 240 600 240 600 240 600 140

800 800 800 800 800
40 40 40 40 40

平面図

正面図

正面図

平面図

トイレブース

４０ｍｍ

本体フラッシュパネル

メラミン化粧板 白色系木目表面材 扉-パステルカラー

－

Ｒ形状小口

表示付きスライドロック

指詰め防止 Ｒコーナー 樹脂カバーパネルトップ グレビディ丁番 頭つなぎ金物

アルミ型材枠　アルミＲコーナー材 ドアエッジ樹脂カバー

40
91

0

95
0

40 1,500 40

1,580

100 650

平面図

ステンレス巾木 帽子掛け付き戸当たり トイレットペーパー置き棚板（大人トイレ） コート掛け(大人ブース1か所当たり2個)

20
1,

43
0

50

1,
50

0
95

0

760 40

800

トイレブース

４０ｍｍ

本体フラッシュパネル

メラミン化粧板 白色系木目表面材

－

形　　　式

材　　　質

仕　　　上

見　　　込

ガ　ラ　ス

金　　　物

仕切り板

ステンレス巾木　ステンレス角パイプ　ステンレスパイプ頭つなぎ　固定金物

３０
トイレ
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材　　　質
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家具表
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平面図

断面図
正面図

500 800 600

手洗い
大人流し
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0
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0

10
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新規鏡
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0
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1,
80

0
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25 450 25

10 480 10
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0

40
0

80
0

35
0

60
0

掃除用具

平面図

正面図

パイプ
ｿﾞｳｷﾝ掛け用
片側のみ

フック×4
パイプ36φ

25
1,
70

0
75

1,
80

0

475 25

500
通気金物*3

通気金物*3

トイレ２トイレ１

掃除用具 収納

525 750 25
25 25

550 800

52
5

25

55
0

平面図

正面図

25
1,

72
0

75

550 800

1,
75

0
60

10

パイプ36φ
フック×4

パイプ

片側のみ

25
1,

72
0

75

1,
82

0

525 25

断面図

掃除用具入れ

ｿﾞｳｷﾝ掛け用

1,
82

0

52525

断面図

収　納

可動棚板

44
5

25
40

0
25

40
0

25
40

0

25
1,

72
0

75

1,
82

0

通気金物*3

550800550550

ﾀﾞﾎﾞ３段

ＷＦ－４ トイレ２ ＷＦ－５

大人流し
手洗い

80
0

40
0

50
0

20
0

50
0

600 1,800

2,400

10
0

45
0 35
0

10
0

平面図

正面SUS張り

新規防湿鏡

SUSﾗｲﾆﾝｸﾞ天板

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ

正面SUS張り

25 600 1,800

正面図

正面SUS張り

SUSﾗｲﾆﾝｸﾞ天板

掃除用具入れ断面図

正面SUS張り

おむつ収納ﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂ(別途)

スライド式台

850

10
0

35
0

平面図

家　具　表　１

鏡

40
0

15
0

55
0

52
5

1,
07

5

850

正面図

ＷＦ－６

600 25

15
0

45
0

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ

SUSﾗｲﾆﾝｸﾞ天板

不燃化粧板張り

80
0

40
0

1,
20

0

600 25

正面図

平面図

未満児トイレ 未満児トイレ

木製フラッシュ

掃除用具入れ　保育士用流し台　園児用流し台

メラミン化粧合板　大手共　棚内部－メラミン化粧板

スライド丁番　彫込み引手　パイプ36φ＋物掛けフック＊４

ぞうきん掛け用パイプ＊１

流し台は別項目に記載参照

おむつバケツ棚

木製フラッシュ

メラミン化粧合板　大手共　棚内部－メラミン化粧板

引き出しスライド金物

保育士用流し台　園児用流し台

流し台は別項目に記載参照

木製フラッシュ

掃除用具入れ　収納

木製フラッシュ

メラミン化粧合板　大手共　棚内部－メラミン化粧板

スライド丁番　彫込み引手　パイプ36φ＋物掛けフック＊４

ぞうきん掛け用パイプ＊１ ねじ込み式ダボ金物

白系木目

白系木目 白系木目 白系木目

木製フラッシュ 木製フラッシュ

園児用流し台 保育士用流し台

流し台は別項目に記載参照 流し台は別項目に記載参照

３１
トイレ

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03
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形 状 ・ 寸 法
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ガ　ラ　ス
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家具表
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0
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0
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0
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400

スライド式台

収納
掃除
用具

パイプ36φ
フック×4

パイプ

片側のみ
ｿﾞｳｷﾝ掛け用

25
1,

70
0
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1,
80

0

50

25 350 25

400

掃除用具入れ

断面図断面図

おむつ棚

25
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0
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80

0

50

25 350 25

400

掃除用具入れ

断面図

25
0

25
0

40
0

40
0

40
0

木製フラッシュ

メラミン化粧合板　大手共　棚内部－メラミン化粧板

ライニング天板・シンク－SUS304t1.2､アルゴン溶接加工 バフミガキ仕上げ　角はすべてＲ加工

スライド丁番　彫込み引手　ねじ込み式ダボ　タオル掛け金物　排水金物　マグネットキャッチ（流し台）

手洗い　流し台　吊り戸棚　 共通仕様図

70
0

15
0

55
0

防湿鏡

80
0
1,

10
0

※

28
0

47
0

排水金物

50

底板ステンレス張り

両開き扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ

ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ

シンク:SUS304t1.2､アルゴン溶接加工
バフ磨き仕上角は全てＲ形状

ライニング甲板 SUS304t1.2加工 (木製下地)
ｼｰﾘﾝｸﾞ

家
具

姿
ず

に
よ

る

22
0

28
0

50

350

排水金物

シンク:SUS304t1.2､アルゴン溶接加工
バフ磨き仕上角は全てＲ形状

巾木:メラミン化粧板張り

取外し式扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ

ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ

ライニング甲板 SUS304t1.2加工

側面SUS張り

(木製下地)

440

家
具

姿
ず

に
よ

る

家
具

姿
ず

に
よ

る

家具姿ずによる

園児用手洗い台 断面詳細図　S=1:20

巾木:メラミン化粧板張り

トイレ４－５００ｍｍ

５歳４歳－５５０ｍｍ

３歳　　－４５０ｍｍ

未満児　－４００ｍｍ

流し台高さ内部:メラミン化粧板張り

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り T-1合板t12下地

75

保育士用流し台 断面詳細図　S=1:20

100

100

おむつバケツ棚　掃除用具入れ　収納

木製フラッシュ

メラミン化粧合板　大手共　棚内部－メラミン化粧板

スライド丁番　彫込み引手　パイプ36φ＋物掛けフック＊４

白系木目

ぞうきん掛け用パイプ＊１

引き出しスライド金物 ねじ込み式ダボ金物

トイレ
３２
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図面番号：DW NO.
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年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日
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ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

敷地境界線

3300

74
00

側溝
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ有り

桝

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200

浄化槽跡

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ

4100

41
00

桝

桝

玄関

庭

桝

±0

±0

+200
-10 ±0

-70

+10

+10
±0-25

±0

布基礎立上りH300

園庭

雨水ﾀﾝｸ

公園

歩道 集積所
ゴミ

敷
地

境
界

線

門柱

水道ﾒｰﾀｰ

電柱

通路

-400

-620

-755

-815

門柱-760

6,000

4,800

-760
門扉

-820

-725

-605

-300

布基礎

側溝

雑木H6m

側溝

電柱支柱

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200
独立基礎

-300 ３連鉄棒
-200

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1200

道路

6,0
00

3,0
00

-35

+1657200防護柵
-30

外倉庫
ブランコ69

00

-380 -100

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200
独立基礎

敷
地

境
界

線

+30

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200
独立基礎

+45

-55

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1000
布基礎立上りH500

灯油タンク小屋

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ有り

浄化槽のﾌﾞﾛｱｰ基礎

プール
園舎

テラス

テラス

門
扉

すべり台

フェンス無　独立基礎＊８個有り

桝

-1120

電柱

消火栓

地区掲示板

防災放送設備

保育園看板

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200
独立基礎

配置図　　S=1/150

±0 レベルを示す

Ａ

既存門扉、門柱等撤去　新規門扉設置　他整備Ａ

既存門扉－H900*D600*L4800　スチール格子形状引き分けタイプ製作品

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ　T150推定*D600*L10000

門柱　900φ*H1100程度　2か所　ｺﾝｸﾘｰﾄ製

Ｂ

インターホン撤去　架空配線　支柱(門柱に取付)共撤去

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　取替　1000*800鉄板2枚蓋　コンクリートボックス

保育園看板　撤去

浄化槽上部ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去　3300*7400*t200推定

Ｅ

Ｆ

遊具移設

Ｄ

Ｅ

Ｅ

Ｇ

砂場撤去

砂場

Ｇ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200

独立基礎
敷地境界線

Ｈ

Ｈ

樹木撤去　抜根共　5本

Ｉ

解体関係指示図
1/150

1/300

樹木　抜根　3本

Ｉ
Ｉ

-15

Ｆ

雑木H6m

Ｇ 　１
外構工事

ｻｸﾗH6m

ｻｸﾗH6m

雑木H6m雑木H6m

雑木H6m

木根っこ 木根っこ

木根っこ

残す

ｽｷﾞH15m

残す
ｲﾁｮｳH15m

残す

残す

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

雲梯(たいこ橋)

Ｊ

J

Ｅ

メッシュフェンスH1200mm撤去　独立基礎共

雲梯(たいこ橋)　撤去処分基礎共



図面番号：DW NO.
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A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

　２1/150

1/300

Ｇ
外構工事 改修計画図　１

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1000
布基礎立上りH500

既存灯油タンク小屋

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ有り

既存浄化槽のﾌﾞﾛｱｰ基礎

既存桝

既存ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200
布基礎立上りH300

既存側溝
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋有り

既存ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1200
布基礎

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200

7,05053,4002,7009,100

敷地境界線

歩道 集積所
ゴミ

敷
地

境
界

線

-755

-300

道路

6,0
00

3,0
00

+45

-1120

防災放送設備

保育園看板

独立基礎

敷
地

境
界

線

浄化槽上部ｽﾗﾌﾞ解体

砕石敷きのまま

地区掲示板

消火栓

電柱

撤去

取替

フェンスH1.2m取替

門塀-ｺﾝｸﾘｰﾄ

高さH1.4m程度

銘板　安曇野市立

上川手認定こども園

既存桝

排水ﾊﾟｲﾌﾟ

新規浸透桝

角型500
2m□*H1.6m

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

既存ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200
独立基礎

配置図　　S=1/150

敷
地
境
界
線
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庭
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±0 レベルを示す
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-620
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-820
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側溝

電柱支柱
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-35

外倉庫
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プール
園舎

テラス
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水道ﾒｰﾀｰ
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既存桝

門扉W3m H1.2m

ﾉﾝﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ

通路
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門扉

アルミ扉　電気錠
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+50
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郵便受箱
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独立基礎埋設
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新規側溝
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新規桝

新規桝 植裁土入れ

3,
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0

既設のまま

通路部分-ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞt25

Ａ

Ａ

Ｂ

防護柵

69
00

7200

ブランコ

移設新設

新規桝

Ｂ

側面開口閉鎖-パイプ取付２か所

新規　Ｌ型側溝250A

±0

-30

新規浸透桝 -600

角型500
2m□*H1.6m

埋設排水パイプ

側溝有り

新規掲示板

30,600

ボックス取替・隔測計移設

日除け

砂場

新設

す
べ
り

台

安
全

領
域

移設

新設

泥遊び場

4000
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00
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移設

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

安全領域

Ｂ　枡

立水栓

新設

Ａ

新規桝

雲てい 新設
既

存
埋

設
配

管
25

A

分岐

新規埋設配管20A

+165

３連鉄棒 既設のまま



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/150

1/300

Ｇ
外構工事 改修計画図　２

　３

1,150ｍ2

クレイ舗装t100mm　ふるい山砂（伊那産）転圧　混和材

下層t150mm　砕石転圧40-0　新材

既存表層　スキ土t250mm

下層t150mm　砕石転圧40-0　新材

スキ土t300mm 鉄筋コンクリートt150mm

186ｍ2

81ｍ2

88ｍ2

園庭

通路

砕石敷き t150mm　砕石転圧40-0　新材

植栽土入れ t300mm　植栽向き良質土　石無し　

既存整地 雑草　大きな石撤去　

同時金ゴテ　ステンシル模様型紙　カラークリート仕上げ　

3.8m

配置図　　S=1/150

敷
地
境
界
線

2,
95

0
13

,0
00

7,05053,4002,7009,100

敷地境界線

玄関

庭

桝

±0

±0

-15

+200
±0

-70

+10

+10
±0-25

±0

±0 レベルを示す

公園

歩道 集積所
ゴミ

敷
地

境
界

線

電柱

-400

-620

-755

-815

-760
-820

-725

-605

-300

側溝

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200
独立基礎

道路

6,0
00

3,0
00

-35

-30

外倉庫

-380 -100

+30

+45

-55

プール
園舎

テラス

テラス

-1120

雑木H6m

水道ﾒｰﾀｰ

雑木H6m

既存桝

既存桝

敷
地

境
界

線

通路

側溝有り

既存桝

2,500

-760

-750

-800

ｲﾁｮｳH15m

±0

既存

既存

園庭

既存雨水ﾀﾝｸ

-100

植裁土入れ

既存砕石敷き-整地

+200

±0

±0

±0

門扉

5,500

1,000

-600

20m

8m

-150

3,
20

0

Ａ

既存
ｽｷﾞH15m

通路部分-ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

３連鉄棒

-200
-400

±0 造成レベルを示す

-50

-50

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

日除け

砂場泥遊び場

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

雲てい

Ｂ　枡

立水栓
+165

す
べ
り

台



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

参考　四国化成　スケーターラインＮＡ１型（手動）玄関門扉詳細図　S-1/30

1/30

1/60 玄関　門扉　塀　等　詳細図　1外構工事
Ｇ 　４

3,000 1,000 1,100 300

9,400
2,

40
0

20
0

200 6,080

5,000

30
0

30
0

水
勾

配

排水側溝排水桝

VU150φ

巾300　T25蓋

VU150φ

ﾒｲﾙﾎﾞｯｸｽ
MX-102型

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

打込み配管

2,651

新規メッシュフェンスH1200mm

取り合いｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修施工

30
0

80
0

30
0

10
0

1,
30

0

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

門扉部分平面詳細図　S-1/30

600
600

BM-750

BM-800

Ａ

Ｃ Ｃ'
Ｃ'

Ｃ

Ｄ

Ｄ'

Ｄ

ﾒｲﾙﾎﾞｯｸｽ

65
0

85
0

門扉 門扉

門扉部分正面立面図　S-1/30 門扉部分左側立面図　S-1/30 門扉部分右側立面図　S-1/30

安曇野市立
上川手認定こども園

新規メッシュフェンスH1200mm

開戸門扉柱

引戸門扉

門扉支柱

2002,406 2,500

ｽﾃﾝﾚｽ箱文字　180角　14文字

文字表面-着色　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ焼付け塗装

引戸門扉 開戸門扉

共通事項 コンクリート

鉄　筋

Fc-21-18-25N

SD295A

ﾚｲﾔｰ４

4,000

800

塀仕上-合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修

透湿防水シリコン吹付タイル塗装

角面木25*25

角目地25*25

Ｂ

450
3,800 200 3,000 1,000 1,100 300

Ａ' Ｄ'

250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Ｂ'

敷地境界側-メッシュフェンス

1,
40

0

1,
20

0

Ｂ

Ｂ'

12
0

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事



道路側

家　側

道路側

家　側

510 162.5

75

3000

157

127

1
2
6

8
7
以
上

3820

□6001600

296

650

G.L.

1
2
0
0

2
2
6
以

上 7
6

1
3
5

1
2
2
0

4
5
0

3
0
0

4
5
0

15
0

3833 182

7015

キーレス錠取付

10
0

61

1000

家　側

道路側

レバーハンドル錠仕様

1092±10 100100

4052

1,100

1,192

90
0

14
5

50
0以

上

10
0

10
0

90
0

12
00

12
16

.3
40

0

□500以上

全閉時

全開時

Ｈ１２

1
2
2
0

3
0
0

参考　四国化成　スケーターラインＮＡ１型（手動）玄関門扉詳細図　S-1/30

玄関門扉コンクリート塀他詳細図　S-1/20

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30　20

1/60　40 玄関　門扉　塀　等　詳細図　２
Ｇ 　５

10
0

1,
40

0

25 150 25

200

20

50
0

20
0

70
0

25 150 25

200

20

10
0

1,
40

0

50
0

20
0

70
0

600

25 150 25

200

20

10
0

1,
40

0

50
0

20
0

70
0

水勾配
ﾃｰﾊﾟｰ角面木

鉄筋-ﾀﾃﾖｺ共D13@200

20*20

塀仕上-合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修

巾木部分-合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修

透湿防水シリコン吹付タイル塗装

天端-ｺﾝｸﾘｰﾄ同時金ゴテ押え

浸透性表面強化材塗り

ｱｼｭﾌｫｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ　ﾍﾟｲﾝﾄｸﾘｰﾄ　彩

浸透性表面強化材塗り

ｱｼｭﾌｫｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ　ﾍﾟｲﾝﾄｸﾘｰﾄ　彩

Ｂ－Ｂ'　部分断面図Ａ－Ａ'　部分断面図 Ｃ－Ｃ'　部分断面図

S-1/20 S-1/20 S-1/20

天端-ｺﾝｸﾘｰﾄ同時金ゴテ押え

浸透性表面強化材塗り

ｱｼｭﾌｫｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ　ﾍﾟｲﾝﾄｸﾘｰﾄ　彩

土間鉄筋-ﾀﾃﾖｺ共D13@200

砕石転圧t150mm

GL

鉄筋-ﾀﾃﾖｺ共D13@200

基礎部分鉄筋-6-D13

ﾀﾃ筋-D13@200

基礎部分鉄筋-9-D13

□D13@200
捨てｺﾝt50mm

砕石転圧t150mm

600

10
0

50
0

20
0

70
0

S-1/20

GL

1,
10

0
10

0
20

0

51
2

65
0

390
390

6
50

MX-102

300

コーキング

四方コーキング

ポストくち

モルタル埋め成型

モルタル埋め成型

10

四方コーキング

10mm躯体へ埋込
〒マーク取付

本　体

連結パイプ

取　手

錠　前

ポストぐち

ステンレス（SUS304）　ヘアライン仕上　1.0t　防水ゴムEPT

枠：ステンレス（SUS304）　ヘアライン仕上　3.0t

差入口プレート：鏡面仕上　1.5t　硬質ゴムEPT

ポリエチレン樹脂　2.0t

硬質ゴムEPT

カムロック

標準仕様

メイルボックス　ＭＸ－１０２型

Ｄ－Ｄ'　部分断面図

鉄筋-6-D13

□-D13@200

整地

捨てｺﾝt50mm

砕石転圧t150mm

GL

鉄筋-6-D13

□-D13@200

850

GL

鉄筋-6-D13

□-D13@200

850

外構工事

鉄筋-ﾀﾃﾖｺ共D13@200

1,
20
2

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

電気錠取付 屋外操作盤　

職員室で施錠解錠　配線は電気工事

メッシュフェンス　姿図　S-1/20
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（めっき＋樹脂コ－ト製品）
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色　　　調：ＳＬＣ（サンシルバー）, ＢＤ（ダークブロンズ）

掲示ボード：マグネットボード（ホワイト）3mm
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照      明：なし
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陽極酸化・塗装複合皮膜

アルミ押出形材（Ａ６０６３Ｓ）

陽極酸化・塗装複合皮膜

アルミ押出形材（Ａ６０６３Ｓ）

陽極酸化・塗装複合皮膜
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コーナーブラケット

屋根材

ボルト・ナット・座金

化粧水切り
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屋根押さえ
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ｺﾝｸﾘｰﾄ天端水勾配
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屋根カバー

一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ）
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部分断面図　S-1/10

日除け詳細図　S-1/25

砂場　日除け詳細図　S-1/25
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※ボルト、ナットはメッキ処理とする。

※使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ２種４級)

　　処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)

　　(一部、ウレタン塗装仕上げとなる場合があります)

※この製品の対象年齢は、幼児用（３～６才）となります。

ＫＵ７５４ 1/30水平雲梯(幼児用)
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屋外操作盤　EK3822B

アルミ扉　電気錠

既設電話機と接続すること

もよりからAC100Vより電源供給

屋外操作盤　EK3822B　配線ボックス

EM-EEF1.6-3C

PB-SUS・WP　200*200*200

PB-SUS・WP　200*200*200

コンクリート躯体に配管打ち込み配線

量水ボックス取替え・隔測器移設

電気・機械設備　改修図
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・防護シート（　　　　）

施 工 計 画 書

工 事 写 真

し ゅ ん 工 時 提 出 物

工 事 用 仮 設 物

使用材料発注先調書

実 施 工 程 表 及 び

工事用電力・水・その他

再 使 用 機 器

足 場 ・ さ ん 橋 類

監 督 員 事 務 所

発 生 材 の 処 理
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機 材 等

機材の品質・性能証明2

1

3  化学物質を発散する

  建  築  材  料  等

あ と 施 工 ア ン カ ー

防 火 区 画 等 の

　　貫　通　処　理

17

18

19 電 線 ・ ケ ー ブ ル

予 備 配 管20

呼 び 線

金属製電線管の塗装22

21

23 埋 め 戻 し 土

建 設 発 生 土 の 処 理

ケ ー ブ ル 埋 設 票

24

25

プ ル ボ ッ ク ス26

27 フラッシュプレート

プレートの用途表示28

配 線 器 具29

30 フ ロ ア コ ン セ ン ト

機 器 へ の 接 続31

32 照 度 測 定

盤 類33

34 グリーン購入の推進

他 工 事 又 は 他 工 種

　 　 と の 取 り 合 い

その他及び電子納品36

35

ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等なものとする。

使用する機材が、社団法人・公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業

設備機材等評価名簿」等によって所定の評価を受けている場合は、監督職員への機材の品質及び

性能を有することの証明となる資料の提出を省略することができる。

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

ものとし、次の（１）から（５）を満たすものとする。

(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクル

　ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを

　放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて

　少ないものとする。

(3)接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難

　揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを

　放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が

　極めて少ないものとする。

(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

　の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデ

ヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外の

ものを使用するものとする。

ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

該　当　す　る　建　築　材　料

規　制　対　象　外

第　三　種

①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品

③旧JISのＥ○規格品

④旧JASのＦ○○規格品

させない塗料等使用

ｆ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

させない塗料使用

ｅ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

ｄ ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

させない材料使用

ｃ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

ｂ 接着剤等不使用

ａ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

③下記表示のあるJAS規格品

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

電気事業法に定める自家用電気工作物に係わる工事においては、電気保安技術者をおき、

電気工作物の保安の業務を行うものとする。

契約電力５００ｋＷ以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。

(1)実施工程表、総合施工計画書は、工事着手に先立ち速やかに提出する。

  監督職員の承諾を受けること。

(2)工種別の施工計画書は、当該工事に先立ち速やかに提出し、品質計画に係る部分は

使用材料名、製造業者名、発注先等を記載した調書を作成し提出する。

(1)引渡しを要するもの

(2)引渡しを要するもの以外

・無　　　・有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・構外搬出し、関係法令により適切に処理をする。

・無　　　・有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）(3)特別管理産業廃棄物

(4)再利用又は再資源化を図るもの

・無　　・有（・コンクリート・木材・アスファルト・金属くず・ダンボール類　　　　　）

・設けない　　・設ける（規模：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・備品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

すべて請負者の負担とする。

　構内に作ることが　　・できる　　　・できない

・別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

・本工事で設置する。

・内部仮設足場等（・架台足場　・移動式足場　・移動式室内足場　・　　　　　　）

・外部仮設足場等（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　）　　

本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に

要する費用は請負者の負担とする。

工事の着手に先立ち、撮影計画の作成を行い、監督職員へ提出すること。

標準仕様書及び別表による。

取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後取り付ける。

ただし、絶縁劣化等で使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。

設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針２００５版（国土交通省国土技術

政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）」による。なお、施工に際し、耐震

強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。

(1)設計用水平地震力

　機器の重量［ｋｇｆ］に、設計用標準水平地震度を乗じたものとする。

　なお、特記なき場合、設計用標準水平地震度は次による。

　　・屋　外　　　・屋　内（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・鉄製　　　・コンクリート製

下 表 に よ る 。 （ 梯 子 は 各 ハ ン ド ホ ー ル に 設 置 す る 。 蓋 取 外 し 用 ジ ャ ッ キ を １ 組 納 入 す る 。 ）
ブ ロ ッ ク ハ ン ド ホ ー ル
・コンクリート相互間などは、エポキシ系樹脂接着剤により接着する。

（寸法は内法を示す。底部とはハンドホール内側底部をいう。）

・ブロックの仕様は国土交通省仕様に準ずるものとする。

ハ ン ド ホ ー ル
Ｎｏ.－   

ハ ン ド ホ ー ル
Ｎｏ.－   

１、５００×１、５００×１、５００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、７４０以上
蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）  　　　         （アルミ梯子付）

１、２００×１、２００×１、５００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、７００以上
蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）  　　           （アルミ梯子付）

１、０００×１、０００×１、４００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、６００以上
蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）     　　　      （アルミ梯子付）

ハ ン ド ホ ー ル
Ｎｏ.－   

ハ ン ド ホ ー ル
Ｎｏ.－   

１、０００×１、０００×１、１００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、３００以上
蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        （アルミ梯子付）

ハ ン ド ホ ー ル
Ｎｏ.－   

１、０００×１、０００×  　９００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、０６０以上
蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）  　　　         （アルミ梯子付）

  　９００×  　９００×１、１００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、２６０以上
蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        （アルミ梯子付）

ハ ン ド ホ ー ル
Ｎｏ.－   

ハ ン ド ホ ー ル
Ｎｏ.－   

ハ ン ド ホ ー ル
Ｎｏ.－   

ハ ン ド ホ ー ル
Ｎｏ.－   

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        　（既製足場付）
  　９００×  　９００×　　９００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、０６０以上

  　６００×  　６００×　　６８０Ｄ　　　
蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        　（既製足場付）

  　４５０×  　４５０×　　６８０Ｄ　　　※植栽帯等車両の通行の恐れがない場所、
蓋 ＷＰＭ－４５Ｂ　　（Ｅマーク入）　　　　　　収容ケーブルが少ない場所に限る

Ａ 種 接 地

Ｂ 種 接 地

下表による。ただし、これによりがたい場合は監督員との協議による。

銅板１．５ｔ×９００×９００　  補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） 
リード端子付　堀削埋戻中心深さ 　 ２m　 埋設標（黄銅製又はステンレス製）

銅板１．５ｔ×６００×６００　  補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） 
リード端子付　堀削埋戻中心深さ 　 ２m　 埋設標（黄銅製又はステンレス製）

Ｃ 種 接 地 銅板１．５ｔ×３００×３００　  補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） 
リード端子付　堀削埋戻中心深さ１．５m　 埋設標（黄銅製又はステンレス製）

接地棒（１０φ×１、５００） 　リード端子付　打ち込み式
　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　埋設標（黄銅製又はステンレス製）

Ｄ 種 接 地

図面に特記なきものは下表を標準とする。但し下表によりがたい場合には監督員との協議による。

取 引 用 計 器
引 込 開 閉 器
警 報 盤

地上～上端
床上～上端
床上～中心

2,000
1,800
1,500

取付高(mm)測　点名　　　　称 名　　　　称

壁 掛 形 親 時 計

子 時 計
壁掛形スピーカー
ア ッ テ ネ ー タ ー

〃
〃

測　点

分 電 盤

タンブラスイッチ
  〃  (身障者用)
コンセント(一般)
    〃  　(和室)
    〃  (便所等)
    〃  　(台上)
ブラケット(一般)
　　〃　　(踊場)
　　〃　　(鏡上)
避 難 口 誘 導 灯
廊 下 通 路 誘 導 灯 床上～上端

床上～下端
鏡端～中心

〃

台上～中心
〃
〃
〃
〃
〃

床上～中心 1,500
(上端1,900以下)

1,300
1,100
  300
  150
  500
  150
2,100
2,500
  150

　　1,500以上
　　1,000以下

1,500
(上端1,900以下)

1,500
1,300

床上～中心

〃
〃

壁 掛 形 制 御 盤

手 元 開 閉 器
操 作 ス イ ッ チ

押 ボ タ ン

1,500
(上端1,900以下)
(天井高)×0.9
(天井高)×0.9

1,300

床上～中心

〃

床上～中心
〃
〃

表 示 盤
壁 付 発 信 器

ブ ザ ー
ベ ル

押 ボ タ ン
 〃 (身障者用押釦)
身 障 者 用 表 示 灯
復 帰 ボ タ ン

(天井高)×0.9
1,300

(天井高)×0.9
(天井高)×0.9

1,300
  900
2,000
1,800

1,500
1,100

  300
  150

床上～中心
〃

〃
〃

壁付インターホン
　〃　(身障者用)
壁付位置ボックス

    〃  　(一般)
    〃  　(和室)

機 器 収 容 箱
ア ウ ト レ ッ ト
    〃  　(一般)
    〃  　(和室)

床上～中心 (天井高)×0.9

  300
  150

〃
〃

800～1,500

800～1,500
800～1,500

800～1,500
(天井高)×0.9
(天井高)×0.8

床上～中心

床上～操作部
〃

〃
〃
〃消 火 栓 表 示 灯

ベ ル
発 信 器
機 器 収 容 箱
副 受 信 機
受 信 機

　(壁付インターホンを除く )

特記仕様は別紙「特記仕様書（共通事項）」によるほか次の各項目による。

(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

(1) 図面及び特記仕様書に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準

　　仕様書(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準

　　仕様書(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工

　　事標準図(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「標準図」という。)による。

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用

　　

構 　造建　物　名　称 階 　数 延 面 積 (㎡) 備　　　　　考

建 物 別 及 び 屋 外

21 3 4
項 目

（○印のついたものを適用する。）

工 事 種 目

電 灯 設 備

動 力 設 備

電 熱 設 備

雷 保 護 設 備

幹線、分岐

幹線、分岐

受 変 電 設 備

静 止 形 電 源 設 備

発 電 設 備

直流電源装置

ＬＡＮ用配管

電話設備

時計設備

構 内 情 報 通 信 網 設 備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 設 備

映 像 ・ 音 響 設 備

拡 声 設 備

誘 導 支 援 設 備

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

予備配管防犯・入退室管理設備

非 常 警 報 設 備 非常放送装置

ガ ス 漏 れ 警 報 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

自 動 閉 鎖 設 備

自 動 火 災 報 知 設 備

構 内 配 電 線 路

構 内 通 信 線 路

昇 降 機 設 備

インターホン・トイレ呼出し設備

番 号 図 面 名 称 番 号 図 面 名 称

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

39

38

4020

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

その他

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称

Ｅ
電気設備 特記仕様書

　１－

－

訂正　月・日

1 工 事 場 所

建 物 概 要2

3 工 事 種 目

図 面 目 録4 別紙

2 特 記 仕 様

5 機 器 取 付 高

接 地 極4

3 ハ ン ド ホ ー ル

上層階､
屋上及び塔屋

中 間 階

地下･１階

機　　　　　器
防振支持の機器
水槽類（※１）
機　　　　　器
防振支持の機器
水槽類（※１）
機　　　　　器
防振支持の機器
水槽類（※１）

機器種別設置場所
特定の施設

重要機器 一般機器
一般の施設

一般機器重要機器
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5 1.0

1.0
0.6
1.0
1.5
1.0
1.5
2.0
1.5 1.5

2.0
1.5
1.0
1.5
1.0
0.6
1.0
1.0 0.6

0.6
0.4
0.6
1.0
0.6
1.0
1.5
1.0

(2)設計用鉛直地震力

　　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。

　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

◎上層階の定義は次による。

　・交換機　　・自動火災報知受信機　　・中央監視装置　　・　

　・受変電設備　　・発電設備　　・直流電源設備　　・交流無停電電源装置

◎重要機器の定義は次による。

（※１）水槽類にはオイルタンク等を含む。

(1)重要機器類は公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）8章の2節8.2.4及び10節による

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

(2)上記以外の機器類は建築工事改修仕様書6章による。

　　　（引抜き試験を　・　実施する　・　実施しない　）

電線等が、防火区画又は防火上主要な間仕切りを貫通する場合の施工状況について、

貫通個所の両面から写真撮影し、工事写真として提出する。

（1）EM-EEF は紫外線による劣化を抑止する性能を持たせ、「ﾀｲｼｶﾞｲｾﾝ EM-EEF」と

　表記されたものを使用する。

（2）EM-UTP は JIS X 5150「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材料及びシースに

　　JIS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの。

埋込分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合は(25)を１本

５個以上の場合は(25)を２本、天井まで立上げる。

長さ１m以上の入線しない電線管には、１.２mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

下記の露出配管は塗装を行う。

・種別　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

・管の下部は50㎜以上砂を敷きならし、管の上部100㎜以上砂を用いて締め固める

・場外搬出処理　　　・構内の指定場所に敷き均し　　　

(1)　地中線路には、ケーブル埋設票をもうける。

(2)　低圧地中配線にあっても地中線埋設標識シートを敷設する。

(3)　配管埋設幅が750㎜を超える場合は、地中線埋設標識シートは２条以上敷設する。

プルボックス、ジョイントボックス及び機器を実装しないプレートには、用途を明示

(1)　露出するプルボックスの本体及びふたの仕上げは、メラミン焼付塗装とする。

(2)　露出するプルボックスのふたの止めねじは化粧ビスとする。

図面に特記あるもの及び特殊なものを除き　　　　　・金属製　　　・樹脂製

した略標をつける。

タンブラスイッチは連用形とする。

壁付けコンセント(2P15A)は原則として連用形とする。ただし、２口の場合は複式を

使用して良い。また(2P15A)以外はすべてキャップ付とする。

・ 直付（ビス止め）型上下式（・ 銅合金製　・ アルミ製）とする

・ 直付（ビス止め）型垂直上下式（銅合金製）とする

本工事の動力制御盤より別途電動機等への配線の接続は本工事とする。

(2)　学校施設における室内照度測定（測定教室：　　個所、　測定黒板面：　　個所）

　※教室の照度は、１教室当たり机上面9か所、黒板垂直面9か所で測定する

(1)　分電盤等の図面ホルダーに、単線結線図・絶縁抵抗測定表・接地抵抗測定表を

　　収納する。

(2)　端子盤には、線番表・結線表を備え付ける。

長野県グリーン購入推進方針に基づく調達項目

＜資材＞　・照明制御システム　　・変圧器　　・（　　　　　　　　　　　　　　）

＜建設機器＞　・排出ガス対策型建設機器　・低騒音型建設機器

工事区分表（平成　年版）による。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議する。

保険等の各種措置及び電子納品については、別添「特記仕様書(共通事項)」による。
（長野県公式ホームページ(電子入札システム)に掲載される、当該入札公告の添付図書）

完成図

・ 原図（Ａ２版　ケース入り）

・ 陽画（Ａ２　２つ折り製本　１部）

・ マイクロフィルム

（アパーチュアカード貼付　台紙は黄色）

・ CADデータ

設計図２

１

個 別 提 出 物

・　マイクロフィルム

（アパーチュアカード貼付　台紙は青色）

引渡書３

４ 納入品

・ 予備品　　・ハンドホールフック、ジャッキ

・ 盤類の鍵　　・　　

一 括 提 出 物

機器完成図５

６ 工事写真

完成写真７

８

９

10

機材の試験成績書

工事記録　　（打合せ簿、工事日誌、協議書）

施工の試験成績書

社内試験成績書

発生材処理報告書

（廃棄物処理実施書・運搬及び処理の委託契約書

　の写し・マニフェストの写し、フロー図）

納入品一覧表

官公署手続、検査書（管理者用正本、写し）

保全に関する資料（取扱い説明書も含む）15

14

13

12

11

別記

上川手認定こども園１

２ 外倉庫

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03

電　気　設　備　工　事



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/200

1/400

　２

既存プール

9,100 2,700 53,400

13
,0

00

敷地境界線

敷地境界線

敷
地
境
界
線

敷
地

境
界

線

2
7
,9

00

2
,9

50

7,050

9
00

90
0

900

1
,2

00

1,200

6,000

4,800

5,000

6,0
00

3,0
00

木樹

門扉

電柱

道路

歩道

道路

砂場

フェンス

ＯＴ

ゴミ集積所

外倉庫

配置図　案内図

平面図　　S=1/150

田沢駅

至る豊科

犀川

田沢橋

至る松本

至る明科

上川手認定こども園

踏切

信号 信号

至る大口沢

信号

Ｎ

案　内　図

ＮｏＳＣＡＬＥ

国道１９号線

篠ノ井線

Ｅ
電気設備

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/100

1/200

TV

冷

棚

出入口

2,500

10,5002,7003,5006,9006,9006,9004,3003,6008,100

53,400 150150

5,000 5,000 6,150 6,900 6,900 6,900 6,050 5,400 5,400

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
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00
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00
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00
0
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0
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0
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00

1509,700150

10,000
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00
6
,0

00
6
,
00

0
10

,0
00

Y1

Y2

Y3

1
50

27
,9

0
0

1
50

廊下

3,
60

0

3,000 5,100

Y5

Y7 Y7

Y6

Y5

Y4

Y4

X3 X7

4,500 5,200

4,
45

0
3
,2

00
3
,8

00
1,

80
0

1
,6

00

350

2,0001,200

1
,
60

0
2,

00
0

6,900 6,900 6,900 3,500 2,700

2,700

2,000 4,300

4,600 2,600

下
足

箱

3
,
65

0
6
,0

00
6,

05
0

2
,5

00

2,0152,485

TV TVTV

消火設備

砂場

乳児
遊び場

給湯
調乳室

事務室

医務室

更衣室(W)

機械室

玄関

食品庫

前室

給食調理室

休憩室

保育室１

配膳

遊戯室

廊下 廊下

既存プール

下足箱

下足箱

カーテン

放送・電気盤

下足箱

下
足

箱

下足箱

足洗い場

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

配膳台 配膳台 配膳台 配膳台

押

入

机
押

入

机机

押
入

押入

押

入

ｽﾘｯﾊﾟｽﾘｯﾊﾟ

消火設備

下足箱

足洗い場

下足箱

カーテン

机

足洗い場

WC

WC (M)

ﾄｲﾚ1

倉庫

押入
ステージ

押入

２歳

保育室２ 保育室３ 保育室４

３歳 ４歳 ５歳

未満児室

タタミ

平面図　　S=1/100

ﾄｲﾚ2

未満児ﾄｲﾚ

手洗い

電気設備 改修平面図　１
　３Ｅ

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 平面図　天井伏図トイレ　１電気設備
Ｅ

洗濯機

掃除
用具

80
0

40

80
0

40

FL-50~-80

トイレ１

90
0 75

0

下
足

箱

現状平面図　S-1/30(A3-1/60)

改修平面図　S-1/30(A3-1/60)

薬品棚 収納ベッド

掃除

掃除
用具

ＦＬ±０

ＦＬ±０

ＦＬ-50

ＦＬ±０

パッケージ型消火設備

用具

2,485 2,015 2,850

2,
00

0
1,

60
0

78
5

1,
40

0
1,

41
5

2,485 2,015 2,700

薬品棚 収納ベッド

職員トイレ

　（男子）

下
足

箱

防災設備盤 放送設備盤

掃除

掃除
用具

ＦＬ±０

ＦＬ±０

ＦＬ-50

ＦＬ±０

パッケージ型消火設備

更衣室

　（女子）

職員トイレ

用具
洗濯機

汚物流し

トイレ１

500*500

掃除用具

手洗い

大人流し
W600

W800

40
1,

16
0

40
80

0

2,485 2,015 2,850

50
0

80
0

60
0

2,485 2,015 2,700

2,
00

0
1,

60
0

810

100

1,
35

5

1,100 800 950

46
0

1,
03

5

更衣室

職員トイレ
　（給食用）

職員トイレ

連絡箱

和式→洋式に改修
新規家具(ｵﾑｽﾊﾞｹﾂ置場)

露出配管

ｼｬﾜｰ

露出配管

棚板PH撤去

防災設備盤 放送設備盤
薬品棚 収納ベッド

下
足

箱

防災設備盤 放送設備盤

掃除

掃除
用具

ＦＬ±０

ＦＬ±０

ＦＬ-50

ＦＬ±０

パッケージ型消火設備

用具

2,485 2,015 2,850

2,
00

0
1,

60
0

78
5

1,
40

0
1,

41
5

2,485 2,015 2,700

薬品棚 収納ベッド

職員トイレ

　（男子）

下
足

箱

防災設備盤 放送設備盤

掃除

掃除
用具

ＦＬ±０

ＦＬ±０

ＦＬ-50

ＦＬ±０

パッケージ型消火設備

更衣室

　（女子）

職員トイレ

用具

2,485 2,015 2,850

2,485 2,015 2,700

1,100 800 950

更衣室

職員トイレ
　（給食用）

職員トイレ

連絡箱

現状天井伏図　S-1/30(A3-1/60)

改修天井伏図　S-1/30(A3-1/60)

換気扇

トイレ１

火報

換気扇

露出配管

撤去処分

一時撤去

FL40*2W

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

0.5kw
ｼｰﾘﾝｸﾞ

新規

火報

再取り付け

LED

取り替え

3,
60

0

2,
00

0
1,

60
0

照明器具 ＬＥＤ　ｉＤベースライト

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

ｉＤシリーズ直付型４０形Ｄスタイル　Ｗ１５０

消費電力３２．５W、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

改修機器

ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ CRM50-2 1215*605*60

0.5kw1φ200V

照明器具配線は既存照明器具の物を利用

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ配線は既存ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ配線を利用

火災報知機は一時撤去クリーニング再取付

棚板 棚板

撤去

取替

ＶＤ１８ＺＶＣ3

45700

既存ダクト接続

　４

和式→洋式に改修

露出コンセント増設

2E

換気扇は取り替え

換気扇

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60

2,7003,500

トイレ２

倉庫

シャワー

廊下

棚

スリッパ入れスリッパ入れ

(家具) (家具)

 1,612 944  944

 842 842

900

31
2.

5

747.5 1,520 1,232.5

39
4

1,0001,0001,346

50
0

70
0

70
0

70
0

70
0

50
0

40
2,

50
0

35
0

45
0

45
0

45
0

45
0

35
0

45
2.

5

6,
90

0
30

0

1,000 1,200 350 150

掃除用具入

350100

700

X 8X 7

90
0

40
40

86
0

40
86

0
40

86
0

40
40

90040

掃除流し

FL-50～-80

ＦＬ±０

ＦＬ±０

点検口

90
0

37
4

1,4001,300

FL-150

ハ
ン

ガ
ー

ド
ア

倉庫

棚

スリッパ入れスリッパ入れ

ＦＬ±０

ＦＬ±０

床張り分け

現状平面図　S-1/30(A3-1/60) 改修平面図　S-1/30(A3-1/60)

80
0

ｼｬﾜｰ
汚物流し

大人用

6,
90

0
30

0

2,
60

0

収納

掃除用具

下部ピット

トイレ２

手洗い

大人流し

944 1,613 944

3,500 2,700

廊下

50
0

75
0

75
0

75
0

75
0

60
5

40
1,

80
0

60
0

4,
60

0
15

0

X 8X 7

3,500 2,700

748 1,520 1,232 1,000 1,200 500

地中梁

55
0

550

洗濯機

80
0 95
0

1,045

和式

袖壁撤去

露出配管
3本

露出配管
3本

1,580

点検口

新規

PH撤去

土間コンクリート解体復旧

一部ピット・上部スラブコンクリート

平　面　図トイレ　２電気設備

新規ｺﾝｾﾝﾄ
2E

換気扇スイッチ移設

換気扇スイッチ移設

　５Ｅ
令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 天井伏図トイレ　２電気設備

2,7003,500

棚

スリッパ入れスリッパ入れ

 1,612 944  944

 842 842

900

31
2.

5

747.5 1,520 1,232.5

6,
90

0
30

0

1,000 1,200 350 150

X 8X 7

ＦＬ±０

ＦＬ±０

1,4001,300

現状天井伏図　S-1/30(A3-1/60)

倉庫

ハ
ン
ガ

ー
ド
ア

廊下

FL40W
撤去処分

FL40W
撤去処分

FL40W
撤去処分

FL40W
撤去処分

一時撤去

火報
換気扇

ＦＬ±０

6,
90

0
30

0

2,
60

0

944 1,613 944

3,500 2,700

4,
60

0
15

0

X 8X 7

3,500 2,700

748 1,520 1,232 1,000 1,200 500

95
0

改修天井伏図　S-1/30(A3-1/60)

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

0.5kw
ｼｰﾘﾝｸﾞ

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

0.5kw
ｼｰﾘﾝｸﾞ

新規 新規

換気扇

倉庫

棚

LED

LED

LED

LED

廊下

スリッパ入れ スリッパ入れ

照明器具 ＬＥＤ　ｉＤベースライト

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

ｉＤシリーズ直付型４０形Ｄスタイル　Ｗ１５０

消費電力３２．５W、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

改修機器

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ CRM50-2 1215*605*60

0.5kw1φ200V

照明器具配線は既存照明器具の物を利用

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ配線は既存ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ配線を利用

一時撤去

火報

火報

再取付

火報

再取付

撤去処分
照明

換気扇 シャワー

撤去

取替

撤去

換気扇 ＶＤ１８ＺＶＣ3 既存ダクト接続

　６Ｅ

換気扇は取り替え

火災報知機は一時撤去クリーニング再取付

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60

500 900 1,550 900 500 940

150 4,350

150 4,350

47
5

1,
05

0
1,

70
0

45
0

15
0

3,
20

0

X 1 X 2

現状平面図　S-1/30(A3-1/60)

土間コンクリート解体復旧

床暖房有り

平面図　天井伏図未満児トイレ電気設備

収
納

棚

600

10
60

0
2,

45
0

ＦＬ-200

コーナー:タモ集成材

500 900 1,550 900 500 940

150 4,350

150 4,350

1,317 800 800 1,433

1,000

47
5

1,
05

0
1,

70
0

45
0

15
0

3,
20

0

X 1 X 2

現状天井図　S-1/30(A3-1/60)

FL40W 撤去処分 FL40W 撤去処分

換気扇

一時撤去

火報

ＦＬ-200

3,
20

0

500 900 1,550 900 500

1,
05

0
1,

70
0

45
0

H9
00

11
50

H900　1200 H900　1200

800

32
5

70
0

70
0

42
0

85
0

モニター

150 4,350

X 1 X 2

改修天井伏図　S-1/30(A3-1/60)

換気扇

火報

再取付

新規LED 新規LED

カメラ

3,
20

0
15

0

3,
20

0

500 900 1,550 900 500

100

1,
05

0
45
0

H900　1200 H900　1200

100 1,750 150 2,045

32
5

70
0

70
0

42
0

85
0

150 4,350

X 1 X 2

改修平面図　S-1/30(A3-1/60)

3,
20

0
15

0

ＦＬ-200

4,500

4,500

800

1,
70

0
H9

00
11

50

PCFDS 2-6-06

PC
FD
S 

2-
6-

27

PC
FD

S 
2-

6-
27

ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ MC-A1
既存床暖房(蓄熱式深夜電力利用)

床暖房改修

AC200V 1.982kw ｴｺﾉﾋｰﾄ 撤去

ＣＦボードヒーター

PCFDS 2-6-06

PCFDS 2-6-27 *2

*1 0.55A 110W

1.65A 330W

容量計 3.85A 770W

ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

トイレ

沐浴

棚 掃除流し

収
納

棚

600

10
60

0
2,

45
0

ＦＬ-200

ＦＬ-100

コーナー:タモ集成材

1,317 800 800 1,433

1,000

既存露出配管

乳児バス
汚物流し

新規床暖房

床暖房エリア床暖房エリア
着色部着色部

洗濯機

新規ｺﾝｾﾝﾄ
2E

カメラ

流し台流し台

流し台 流し台

撤去 取替

照明器具 ＬＥＤ　ｉＤベースライト

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

ｉＤシリーズ直付型４０形Ｄスタイル　Ｗ１５０

消費電力３２．５W、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

改修機器

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

照明器具配線は既存照明器具の物を利用

ＶＤ１８ＺＶＣ3 既存ダクト接続

カメラ

　７Ｅ

モニター ＶＬ－ＳＶＨ７０５ＫＬ パナソニック

子機別売タイプ

センサーカメラＶＬ－ＣＤ２６５

参考

電源は既設ｺﾝｾﾝﾄ回路から分岐

参考

換気扇は取り替え

換気扇

火災報知機は一時撤去クリーニング再取付

MC-A1

ｾｰﾌﾃｨｰｻｰﾓｽﾀｯﾄ　US-630F

地温ｾﾝｻｰ

ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ

CN749B100

RFT60B212M08

配線は耐熱電線を使用

電源は既設利用改修

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60

天井改修

Ｅ 　８

Y6

Y4

2,
70

0
90

0
1,

80
0

1,
80

0

7,
20

0
2,

50
0

15
0

15
0

10
,0

00

600

15
0

3,
80

0
1,

80
0

1,
60

0

7,
20

0
2,

65
0

収
納

棚

下足箱

押入

配膳カート

配膳カート

配膳カート

配膳カート

15
0

ＦＬ±０

ＦＬ-100

ＦＬ－５０

ミ
ニ

キ
ッ

チ
ン

蓋付きシンク

暖房機

300 500
2,

00
0

ＦＬ±０
配膳

食品庫

前室

廊下

休憩室

ＦＬ＋５０

ＦＬ±０

出入口
ＦＬ-100

900

36
0

3,000
109

145810 900

5,100

3,010 900 145

1,200

115 1,570

1,800

115

11
5

1,
58

5
10

0

850

900

80
0

600

42
5

1,
80

0
42

5
37

5
85

0
37

5
80

0
80

0
20

0
85

0
1,

70
0

1,
25

0

810

80
0

80
0

60
0

775 1,700 775 120 1,200 430 530 1,200 120 460 900 2408901,700701,700490

8,100

X 1 X 2 X3X 3

3,250 1,750

3,600

1,8505,000
4,850

5,000

150
350

500

排気フード

排気フード

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

給食調理室

改修天井伏図

給食調理室

HF32W*2(防水)-8灯

GL30W*1(殺菌灯)-2灯

HF32W*2(防水)-8灯

GL30W*1(殺菌灯)-2灯

撤去

撤去

天井ｺﾝｾﾝﾄ　撤去

火災報知機　一時撤去再取り付け

天井裏配線は再利用

機械設備関連　換気扇設備　空調設備　電源切り離し

現状電気設備図給食調理室電気設備

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60

給食調理室 天井改修

Ｅ

Y6

Y4

2,
70

0
90

0
1,

80
0

1,
80

0

7,
20

0
2,

50
0

15
0

15
0

10
,0

00

600

15
0

3,
80

0
1,

80
0

1,
60

0

7,
20

0
2,

65
0

収
納

棚

下足箱

押入

配膳カート

配膳カート

配膳カート

配膳カート

15
0

ＦＬ±０

ＦＬ-100

ＦＬ－５０

ミ
ニ

キ
ッ

チ
ン

蓋付きシンク

暖房機

300 500
2,

00
0

ＦＬ±０
配膳

食品庫

前室

廊下

休憩室

ＦＬ＋５０

ＦＬ±０

出入口
ＦＬ-100

900

36
0

3,000
109

145810 900

5,100

3,010 900 145

1,200

115 1,570

1,800

115

11
5

1,
58

5
10

0

850

900

80
0

600

42
5

1,
80

0
42

5
37

5
85

0
37

5
80

0
80

0
20

0
85

0
1,

70
0

1,
25

0

810

80
0

80
0

60
0

775 1,700 775 120 1,200 430 530 1,200 120 460 900 2408901,700701,700490

8,100

X 1 X 2 X3X 3

3,250 1,750

3,600

1,8505,000
4,850

5,000

150
350

500

排気フード

排気フード

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

給食調理室

改修天井伏図

　９

HF32W*2(防水)-8灯

GL30W*1(殺菌灯)-2灯

撤去

撤去

天井ｺﾝｾﾝﾄ　撤去

火災報知機　一時撤去再取り付け

天井裏配線は再利用

ＬＥＤ ｉＤベースライト

ｉＤシリーズ直付形４０形Ｄスタイル

防湿型・防雨型　Ｗ１５０

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ、消費電力：３２．５Ｗ
定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４００００時間
昼白色（５０００Ｋ）
Ｒａ８３、ＩＰ２３防湿型

パナソニック　直付ＸＬＷ４５２ＡＥＮＺＬＥ９

→

→

→

Ａ

2E

ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ

2E

ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ

新規ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ取り付け

新規器具　Ａ　取り付け

機械設備関連　換気扇設備　空調設備　電源接続

改修電気設備図給食調理室電気設備

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03





図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/100

1/200

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事
Ｅ

電気設備 照明器具改修図
１１

Ａ Ｂ Ｃ Ｅ

Ｆ Ｇ１ Ｇ２

Ｈ２Ｈ１Ｈ１

ア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３００

ｉＤシリーズ非常灯　４０形　下面開放　Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４３１ＰＧＮＪＬＥ９

ｉＤシリーズ埋込型４０形　グレアセーブライトバー　Ｗ１５０

パナソニック　埋込ＸＬＸ４３０ＰＬＮＴＬＥ９

ｉＤシリーズ埋込型４０形　グレアセーブライトバー　Ｗ１５０

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５０ＰＬＮＴＬＥ９

ｉＤシリーズ直付形４０形　Ｄスタイル　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

パナソニック　直付ＸＬＷ４５２ＡＥＮＺＬＥ９

Ｉ

ＬＥＤウォールライト　２０形

パナソニック　ＮＮＦＷ２１８００ＫＬＥ９

ダウンライト　１００形

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ１０６９ＳＮＬＥ９

ダウンライト　１５０形

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ１５６９ＳＮＬＥ９

ＬＥＤブラケット　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８５０３８ＬＥ１

ｉＤシリーズ直付型２０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０

パナソニック　直付ＸＬＸ２１０ＤＥＮＣＬＥ９

ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０

パナソニック　直付ＸＬＸ４５０ＡＥＮＰＬＥ９

ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０

パナソニック　直付ＸＬＸ４２０ＡＥＮＰＬＥ９

電源装置はライトバー側に内蔵

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（白色粉体塗装）

消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

一般タイプ、２５００ｌｍタイプ 一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ

消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ

壁直付型

プルスイッチ付、拡散タイプ

カバー：プラスチック（乳白）

Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵

防湿型・防雨型

５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束９９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）

天井直付型・壁直付型、保護等級：ＩＰ２３

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１０３５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１６８５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力×１灯器具相当）

常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０２７

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）

光源寿命（非常用照明器具専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

コンフォートタイプ、一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

コンフォートタイプ、一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）

防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｂ級・ＢＬ形　片面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
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休憩室

保育室１
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押入
ステージ

押入

２歳

保育室２ 保育室３ 保育室４

４歳

未満児室

タタミ

平面図　　S=1/100

ﾄｲﾚ2

未満児ﾄｲﾚ

５歳 ３歳

手洗い

給食調理室

Ｅ
電気設備 監視カメラ設備図

１３

N
D
R

屋外用LANｹｰﾌﾞﾙ

Cat5e 0.5-4P NSEDT-LAPｘ1

露出（軒下伝い）

Cat5e 0.5-4P NSEDT-LAPｘ1

露出（軒下伝い）

屋外用LANｹｰﾌﾞﾙ

Cat5e 0.5-4P NSEDT-LAPｘ1

露出（軒下伝い）

屋外用LANｹｰﾌﾞﾙ

Cat5e 0.5-4P NSEDT-LAPｘ1

天井裏

使用機器　参考

電動可変焦点パレット型ネットワークカメラ

液晶ディスプレイ　21.5型　ADSパネル搭載

ネットワークレコーダー ４ｃｈ／４ＴＢ

CNE3CBZ1

NB-N221W-E

SRB-E04S04T101

4台

1台

1台

機器設置に際しては耐震　転倒防止等配慮施工すること

屋外用LANｹｰﾌﾞﾙ

ﾚｺｰﾀﾞｰ，ﾓﾆﾀｰ設置（書棚上）

※電源は近くのｺﾝｾﾝﾄより供給
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汚物
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ﾄｲﾚ1

未満児室

未満児ﾄｲﾚ

カーテン手洗い

防災放送設備

地区掲示板

引込み分電盤

土中埋設

天井内

FEP-28φ

EM-AE1.2-4C

EM-AE1.2-4C

躯体へ取付

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ

ﾜｲﾔﾚｽﾓﾆﾀｰ子機ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ 電気錠操作機器ﾓﾆﾀｰ親機

VL-SWH705KS VL-VH556L-S VL-WD616 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
54000

WQN4503W

屋外操作盤　EK3822B

アルミ扉　電気錠

既設電話機と接続すること

もよりからAC100Vより電源供給

屋外操作盤　EK3822B　配線ボックス

EM-EEF1.6-3C

PB-SUS・WP　200*200*200

PB-SUS・WP　200*200*200

コンクリート躯体に配管打ち込み配線

外構　電気設備図
１４
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年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称

Ｍ 　１

・屋内消火栓設備

Ⅰ．工　事　概　要

建　物　別

工 事 種 目

○　空　気　調　和　設　備

○　冷　 暖 　房 　設 　備

○　排　　 煙　　設 　　備

○　自　動　制　御　設　備

○　衛　生　器　具　設　備

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

　　　　　　対　象　部　分：

方　法　及　び　種　別 設　　　　　　備　　　　　　概　　　　　　要

空　　　調　　　方　　　式

冷　　暖　　房　　方　　式

暖　　　房　　　方　　　式

換　　　気　　　方　　　式

給　　　水　　　方　　　式

排　　　水　　　方　　　式

消　火　設　備　の　種　別

ガ　　ス　　の　　種　　別

・ ・ ・ ・

・ ・

・温水暖房

・

・

・局所換気 ・ ・ ・

・水道直結式　　　・加圧式　　　　　・高置タンク式（・上水　・井水）

・建物内汚水、雑排水（・分流　・合流）

・建物外汚水、雑排水（・分流　・合流）

・消火器 ・ ・

３．工　事　種　目（●印を付けたものを適用する）

２．建　物　概　要

１．工　事　場　所

４．設　備　概　要（○印を付けたものを適用する）

５．指　定　部　分　　・無　　　　　　・有　（指定部分しゅん工期限　平成　 　年　　 月　　 日）

・液化石油ガス（発熱量 100,000 KJ/Nm ）

・都市ガス（発熱量　　　　　 　KJ/Nm、供給事業者名：　　　　　　　　）
3

3

工　　　　　　事　　　　　　内　　　　　　　容

放流先　　　　・公共下水　　　・　

浄化槽　（・合併　・単独　）

建　物　名　称 工事種別 　構　造 　階　　数 延床面積(㎡) 消防法施行令
別表第一

耐震分類 備　　　考

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式 ○一式 ○一式 ○一式

項

共

一

般

通

事

○　給　　 油　　設　　 備

○　厨　房　機　器　設　備

○　　　　　　　　　　　　

○　実 験 実 習 器 具 設備

○  浄　化  槽　 設  　 備

○

章 項　　　　　目 特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

２．特　記　仕　様

　(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

１ 機 　　材　　　等

　(2)特記事項のうち選択する事項は・印の付いたものを適用し、・印の付いたものは適用しない。

参考図書

(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（機械設備

　 版）」（以下、「標準図」という。）による。

(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の

　 工事仕様は適用しない。

Ⅲ．工　事　仕　様
１．共　通　仕　様

Ⅱ．図　面　目　録

図　　　　面　　　　名　　　　称 No. 図　　　　面　　　　名　　　　称 No.

●

２ 機材の品質･性能証明

 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のものとする。

 ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも

 のとし、次の1)から5)を満たすものとする。

なお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒ

ドの発散量が極めて少ないものとは、発散量が第３種のものをいい、原則として規制対象外のも

のを使用するものとするが、該当する材料等が無い場合は第３種のものを使用するものとする。

ド、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しない

か、発散が極めて少ないものとする。

2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない

ものとする。

3)接着剤はフタル酸ジーｎーブチル及びフタル酸ー２ーエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可

塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散

が極めて少ないものとする。

4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて

少ないものとする。

5)上記1)、3)、4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルム

アルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ，パーティクルボー

　 建　築　材　料　等

○

○

消設

火備

給設

湯備

○
　
　
　

　
器
設
備

ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　　・１０Ｋ　（図示部分））

・ＨＢ－１Ａ　　・ＨＢ－１Ｂ　　・　

・標準図　施工４、５（・(a)　・(b)　・(c)）による。

１ 屋 内 消 火 栓 箱

２ 建物導入部配管

１ 機 器 の 寸 法

２ 燃　 焼 　機 　器

概略寸法とする

１ 充 て ん 容 器

２ 集 　合 　装 　置

３ 転 倒 防 止 等

４ メ　 ー　 タ　 ー

５ ガス漏れ警報器

６ 引 込 負 担 金

７ 電　気　防　食

・別途（・50kg　・　　　　）

・親メーター（・貸与品　・　　　　）　・子メーター（・買取り　・　　　　）　

・要（・別途工事　・本工事）　・不要

・要　・不要

・本工事（図示による）　・別途工事

８ 建物導入部配管 ・標準図　施工４、５（・(a)　・(b)　・(c)）による。

・標準図　施工70による　　本組。

・標準図　施工71（・(a)　・(b)）による

　
厨
房
機

①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

③下記表示のあるJAS規格品

ａ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ 接着剤等不使用

ｃ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

ｄ ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

ｅ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

ｆ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品

③旧JISのＥo規格品

④旧JASのＦco規格品

下記の物質を材料及び製造工程に使用されていないこと。

飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている

　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

　パラジクロロベンゼン、テトラデカン、クロルピリオス、フェノブカルブ、ダイアジノン

　フタル酸ジーｎーブチル、フタル酸ジー2ーエチルヘキシル

・監督員が指示する構内の場所に敷ならし　　・構内指定場所にたい積　　・構外搬出適切処理

・根切中の良質土（ただし管の周囲は山砂、川砂又は再生砂）　・山砂の類

根切中の山留め　・有（　　　　　　　）　・無

工事に先立ち手引き第２編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告書を

(1)引渡しを要するもの　　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作成し提出する。

(2)引渡しを要するもの以外は構外搬出し関係法令により適切に処理すること。

(3)特別管理産業廃棄物　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(4)再利用又は再生資源化を図るもの　（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ｱｽﾌｧﾙﾄ塊､木くず､金属くず､塩ビ管､　　　 ）

・設けない　・設ける

この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。

・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。　・本工事で負担する。

・改修機械設備標準仕様書第１編2.2.1によるほか下記による。

電気保安技術者を設置する。

・配管(１．２)　・冷凍空気調和機器(１．２)　・熱絶縁(１．２)　　・建築板金(１．２)

資材の保管は必ず屋根をかけ地上30cm以上の架台に乗せる。

標準仕様書第１編１．７．４によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレ

込み程度）を設ける。大きさは、約　　　　㎡とする。

機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板（アクリル樹脂製、文字彫

ス線等で取付ける。

・風量調整　・水量調整　・室内外空気の温湿度測定　・騒音測定

　飲料水の水質の測定は厚生労働大臣登録水質検査機関とする。

・飲料水の水質の測定（・水質基準検査10項目(一般細菌､大腸菌､硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素､

塩化物ｲｵﾝ､有機物等(TOC)､pH､味､臭気､色度､濁度）　・トルエン）

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

(1)機器類の能力、容量等は、表示された数値以上とする。

機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う。

２００５年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）による。

耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針

　・給水装置・排水装置・換気機器・空調機器・防災設備・監視制御設備・危険物貯蔵装置

　　　　　重要機器とは下記に示すものをいう。

　・火を使用する設備・避難経路上に設置する機器・　　　　　　・　　

　　　　　　２～６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階

　　　３．上層階の定義は次による。

　　　２．〈　　〉内の数値は水槽類に適用する。

（注）１．（　　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

設　置　場　所

耐　震　安　全　性　の　分　類

・特定の施設（・甲類　・乙類） ・一般の施設（乙類）

上層階、屋上及び塔屋

中　間　階

地下階、一階

２．０

（２．０）

〈２．０〉

（２．０）

１．５

（１．５）

〈１．５〉

１．０

（１．０）

１．５

〈１．５〉

（２．０）

１．５

〈１．５〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

０．６

（１．０）

０．６

（１．０）

０．６

（１．０）

〈０．６〉

０．４

（０．６）

一般機器 重要機器 一般機器重要機器

　に、次に示す地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は1.0とする。

(1)設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)

(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

・性能確認試験 (　　　　　　　）・施工後確認試験 (　　　　　　　　　　）確認強度　    kN　 確　認　試　験

機械改修工事標準仕様書第２編５章による。

〈１．５〉 〈１．０〉 〈１．０〉 〈０．６〉

かって下り勾配とする。

給水、給湯、消火、冷温水、冷却水管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向

吊金物は亜鉛メッキ又はステンレス鋼製とする

・ 内部仮設足場等（・　　　種　・　　　種）　・外部仮設足場等（・　　　種　・　　　　種）

給水管、消火管の埋設深さは　　　　　mmとする。又、ガス管の埋設深さは　　　　　mmとする。

土中埋設管（排水含む）は、管の上下をサンドクッション厚100mmで保護する。

する。また、コンクリート土間下配管は、鋼棒等により沈下防止措置をする。

コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを1/2重ね１回巻きと

区　　　　分

倉庫・書庫

居室・廊下など

屋外露出、多湿箇所

（　　　　　　　）

・カラー亜鉛鉄板　　　　　　・　

・ステンレス鋼板　　　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

区　　　　分 保　　　　温　　　　外　　　　装

倉庫・書庫

屋外露出、多湿箇所 ・ステンレス鋼板　　　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

居室・廊下など ・綿布　　　　　　　　　　　・　

機械室

機械室

保　　　　温　　　　外　　　　装

（　　　　　　　）

・ステンレス鋼板　　　　　　・保温化粧ケース

・綿布　　　　　　　　　　　・保温化粧ケース

保　　　　温　　　　外　　　　装区　　　　分

屋　内　露　出

屋　外　露　出

   消 音 内 貼 り

既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。

標準共通仕様書第２編によるほか下記による。

給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ（グランド部を含む）、フランジ、可とう継手及び空

調ダクトのフランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。

各配管の保温厚で標準仕様書中厚30mm未満の箇所はすべて厚30mm以上とする。ただし、排水管は

除く。

・排気ダクトの保温要（保温厚25mm）　　　　　・範囲は図示による　・　

・還りダクトの保温要（保温厚25mm）　　　　　・範囲は図示による　・　

・膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は膨張管の項による。

・建物内の空気抜き管の保温は膨張管の項による。

・空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。

・全熱交換器用ダクトの保温要（保温厚25mm）　・範囲は図示による　・　

保温種別は下記による

　ダクト　　　　　　　　　　　・イ（・１号　・２号）　　・ロ

　冷温水、冷水、温水、蒸気管　・イ　　　　　　　　　　　・ロ

　機器　　　　　　　　　　　　・イ　　　　　　　　　　　・ロ

　排水管　　　　　　　　　　　・ロ　　　　　　　　　　　・　

・排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。

　なお仕様はｄ(ハ)とする。

　（・排水トラップ　・鉛管　・鋼管類　・ビニール管　・ドレーン管　・　　　　　　　　）

・消火管で下記の部分は保温する。なお仕様は給水管の項による。

　（・屋内消火管　・水抜きできない管　・スプリンクラー配管　・　　　　　　　　　　　）

・圧力タンク、膨脹水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。

・大便器は保温する。

・共同溝の保温種別　（・ピット内に準ずる　・　　　　　　　　　　）

※配管には、冷媒管は除く。

(2)新設配管は、既設配管の接続前に試験を行う。

(1)各種配管の試験は、新設配管に適用する。

・各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。（　　　　　　　　　　　　　　）

・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、

弁類）は防凍保温を行い、厚さは管径25mm以下のものは50mm、管径32mm以上のものは40mmとする。

・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、

　給水管　　　　　　　　　　　・ハ　　　　　　　　　　　・ロ（凍結防止帯巻部分）　

　給湯管　　　　　　　　　　　・イ　　　　　　　　　　　・ロ

・ダクトの保温外装は下表による。

・配管の保温外装は下表による。

・冷媒管の保温の外装は下表による。なお保温化粧ケースは塩化ビニール樹脂製とする。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編２．４．１、表４．２．１２による。

配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。

振 動 絶 縁 効 率基　　　　　　礎機　　　　　器

空 調 用 ポ ン プ 及び

ボイラー給水用ポンプ

遠 　心 　送 　風 　機 ・ 標準基礎　　・ 防振基礎

・ 標準基礎　　・ 防振基礎

・ 標準基礎　　・ 防振基礎

・ 80％以上　・　

・ 80％以上　・　

・ 　％以上　・　

小形給水ポンプユニット

揚 水 用 ポ ン プ 及び

・別図による。

　 振 動 絶 縁 効 率

排水管を除く管には、埋設表示用テープを設置する。

は埋設標示ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。

図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分

抜取率　　　・標準仕様書による　　・　

   非 破 壊 検 査 検査の種類　・ＲＴ　　・ＰＴ又はＭＴ

下記の金属電線管は塗装を行う。

・屋外露出　　　　　・（　　　　　）の屋内露出

下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。

・倉庫　　　　・　

１ 設 計 温 湿 度

２ 居 室 騒 音 限 界 下表によるほか、耳ざわり音がないよう機種選定およびダクト消音対策を行う。

外　　　気
屋　　　　　　　　　内

夏　季

冬　季

温度(DB) 湿度(RH)

℃

温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 温度(DB) 湿度(RH)

％℃

湿度(RH)

％ ℃

％℃

％ ℃

％℃

％ ℃

％℃

％

室　　　　　　　　名 Ａ　特　性　(ｄＢ) Ｎ　　Ｃ　　値

３ 煤 煙 濃 度 計

４ ばいじん量測定口

５ 煙　　　　　　 道

６ ダ　　 ク 　　ト

・設ける　　・　

・設ける（測定口は80φとする）　・　

伸縮継手、掃除口及び煤煙量測定口の位置は図示による。　

・低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト

・アングルフランジ工法　　・スパイラルダクト

・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法）

取付部は図示による。７ 風 量 測 定 口

内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音

内貼りしたチャンバーには点検口を設け、点検口の大きさは図示による。

外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工

８ チ ャ ン バ ー

する。

備

○

冷

暖

房

設

備

○

暖

房

設

備

○

空

気

調

和

設

復帰方式（・遠隔　・　　　　　　　　）

定格入力は、ＤＣ24Ｖ、0.7Ａ以下とする。

10 ピストンダンパー

11 弁 　　　　　　類

12 温　　 度 　　計

13 圧　　 力 　　計

復帰方式（・遠隔　・　　　　　）

ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　　・１０Ｋ（図示部分））

取付部は図示による。

取付部は図示による。

14 瞬　間　流　量　計 コック付とし、形式及び取付部は図示による。

15 油 面 制 御 装 置 制御盤には（・給油ポンプ制御　・満油警報　・遠隔警報　・電磁弁制御　・返油ポンプ制御

・減油警報　・　　　　　）の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線

は製造者の標準仕様とする。

１ ダ　　 ク 　　ト ・低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト

・アングルフランジ工法　　・スパイラルダクト

・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法）

・厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き（・要　　・不要）

・厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。

設

気

換

○

備

取付位置は図示による。２ 風 量 測 定 口

・浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統　・　

自家発用換気ダクトが自家発室外を通過する場合の耐火措置は図示による。

空気調和設備の該当項目による。５ チ ャ ン バ ー

６ 耐　 火 　措 　置

４ 排気ダクトのシール

３ ダ 　ン 　パ 　ー 空気調和設備の該当項目による。

１ ダ　　 ク 　　ト

２ 排 煙 口 の 形 式

３ 排煙口手動開放装置

（開放及び復帰方式）

・亜鉛鉄板　・　

図示による

・ワイヤー式　　・電気式（遠隔操作　　・不要　・要）　

「建築設備定期検査業務指導書」（日本建築設備安全センター）の排煙風量の検査方法に準ずる。４ 排 煙 風 量 測 定

○
排
煙
設
備

○

衛

生

器

具

設

備

・有り　　・無し

図示による

１ 中央監視制御装置

２ 中央監視制御装置

３ 電気計装工事の配線

　 の 構 成 ・ 機 能

天井内隠蔽の配線は図面に特記のない限りケーブル配線とする。

屋外・屋内露出の電線は図面に特記のない限り金属管配線とする。

による。（機器、盤類は除く）

使用する電線類はＥＭ電線とし、規格は標準仕様書第４編表４．２．１２の使用電線類の規格

制備

動設

自御

○

１ 大 便 器 洗 浄 弁

２ 大便器ロータンク

３ 温水洗浄式便座

４ 小 便 器 洗 浄 弁

５ 小 便 器 洗 浄 管

６ 水　　　　　　 栓

７ 化　　 粧 　　棚

９ 洗　 　面 　　器

10 標　　 記 　　板

・バキュームブレーカー　・不凍結装置付　・低圧フラッシュバルブ（　　　　　　　　　　）

・水抜き装置付

加熱方式（・貯湯式　・瞬間式）　給水方式（・給水管直結給水方式　・ポンプ加圧給水方式）

温風乾燥機能（・有　・無）　　脱臭（・有　・無）

・不凍結装置付・感知小便器一体型フラッシュ方式・個別感知フラッシュ方式（・埋込　・露出）

・露出　　・隠ぺい　　・水抜き装置付

・節水コマ　・固定コマ（・寒冷地対応形　・　　　　　　）

・陶器製（・露出形　・　　　　）

・陶器製（・露出　・埋込）

・止水栓付　

・取付箇所（・大便器　・小便器　・　　　　）材質（・陶器製　・　　　　）

・設ける（ピット内は除く）　　・設けない11 大便器耐火カバー

○

給

水

設

備

○

排設

水備

１ 量　　 水 　　器

２ 量　 水 　器 　桝

３ 弁 　　　　　　類

・親メーター（・貸与品　・　　　　）　・子メーター（・買取り　・　　　　）

・水道事業者指定品（・貸与品　・買取り）　・標準図ＭＣ形

ＪＩＳ又はＪＶ　・水道直結部分（・１０Ｋ　・　　　）　・その他の部分（・５Ｋ　・　　　）

洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップとする。

屋内　・65Ａ以下は1/50、75Ａ以上は1/100以上　　屋外　・1/100以上　・　

図示の箇所に取付ける。

桝のコンクリート部は工場製品としてもよい。４ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝、ため桝

３ 満 水 試 験 継 手

２ 排　 水 　勾 　配

１ 洗面器等の排水管

４ 引 込 納 付 金 等

５ 給　 水 　勾 　配

６ 建物導入部配管

・要（・本工事　・別途工事）　・不要

・不凍栓の二次側は水抜きが確実にできること。

・標準図　施工４、５（・(a)　・(b)　・(c)）による。

標準仕様書によるほか別表による。

（管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず管理者の立会いを要する。）

工事しゅん工後３ヶ月、12ヶ月に点検をして、その結果を書面で施設課長あて報告する。

１ しゅん工時提出物

２ 定　 期　 報　 告

○

ガ

ス

設

備

規　制　対　象　外

ホルムアルデヒドの発散量

第　三　種

該　当　す　る　建　築　材　料

９ 防煙ダ ン パ ー

８ 石  　けん  　受

１ 弁　　　　　　 類

 ただし、（社）公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評

 能証明資料」という。)を提出して監督職員の承諾を受ける。(標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2)

 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料(以下、「品質性

 価名簿」によって所定の評価を受けているものは省略できる。製作図、試験成績書等は除く。

使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、３ 使用材料発注先調書

監督職員の承諾を受ける。

弁類）は電気ヒーター等の防凍対策を行う。なお、保温厚は３２に準じる。

保険等の各種措置については、別添「特記仕様書(共通事項)」による。

３ 電　 子 　納 　品 別添「建築工事における電子納品特記仕様書(試行用)」による。

　（長野県公式ホームページ(電子入札システム)に掲載される、当該入札公告の添付図書）

　（長野県公式ホームページ(電子入札システム)に掲載される、当該入札公告の添付図書）

４ 施工条件明示項目

５ 化学物質を発散する

６ ペーストシール剤

７ 電気保安技術者

８ 技 能 士 の 適 要

９ 監 督 員 事 務 所

10 工事用電力･用水等

11 足場・さん橋類

12 資 材 の 保 管

13 建　設　発　生　土

14 埋め戻し土・盛土

15 山 　留 　養 　生

16 発  生  材  処  理

17 文 字 入 名 札 等

18 取 扱 説 明 板

19 総　 合 　調 　整

20 容 量 等 の 表 示

21 耐　 震 　措 　置

22 あと施工アンカー

23 吊　　 金 　　物

24 配　 管 　勾 　配

25 管　 の　 保　 護

26 管　 の 　埋 　設

27 管 の 埋 設 表 示

28 溶　 接 　部 　の

29 塗 　　　　　　装

30 機器の基礎 及び

31 電　　　線　　　類

32  は　　 つ 　　り

33 保　 温 　及 　び

34  防　 凍 　保 　温

35  試  　　　 　験

36　他工事との取合い

37　そ　　の　　他

・公共建築工事積算基準の解説(設備工事編)の「執務並行改修」

●安曇野市建築工事の手引き（以下、「手引き」という。）安曇野市企画財政部監修

○

○

○

○

　 工事編）（最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（

　最新版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新

そ

の

他

○

１　提出書類等目録

３　設計図（原図・マイクロフィルム）

７　官公署届出書類等

８　工具・予備品等

10　試運転用油等（　　　　）の納品書写

11　その他監督員指示によるもの又は特記によるもの

２　完成図（原図・製本・マイクロフィルム・CADデータ）

（別表）しゅん工時提出物（○印を付けたものを提出する。作成方法は手引きによる。）

４　工事施工関係書類

５　工事完成資料

６　保守管理資料

９　引渡書

注)完成図面の種類は、設計図面に準じて作成すること。

○一式

○　暖　　 房　　設 　　備

○　換　　 気　　設 　　備

○　給　 　水　　設 　　備

○　排　 　水　　設　　 備

○　給　　 湯　　設 　　備

○　消 　　火　　設　　 備

○　ガ　　 ス　　設　 　備

－ －

機　械　設　備　工　事

鉄骨造 １階

●

●

●

●

●

●

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

○一式

○一式

・ＦＦ暖房・温風暖房

・空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ○

○

○

700

・外気取入れダクトの保温要（保温厚25mm）　　・全て　・　

・換気ダクトの保温要（保温厚25mm）　　　　　・外壁より１ｍ　・　

使用ガス（・都市ガス　・液化石油ガス）　・電気

認定ごども園

図面リストによる

一　般　系　統給　食　室

33.0 45.5

-7.0 71.0

28.0 28.0

21.0 21.0

成行 成行

成行成行

機械設備 特記仕様書

訂正　月・日

2023.03 令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事

改修 744.19

外倉庫

園舎

改修 木　造 １階 9.72



ＰＳ内　暗渠　隠蔽　機械室

ＰＳ内　暗渠　隠蔽　機械室

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称

Ｍ

機　　　器　　　表 凡　　　　　例

記　　号 機　　器　　名　　称 設　置　場　所 台　数
電　気　容　量　（消費電力）

Φ Ｖ Ｗ Ｋｗ 備　　　　考

給　水　管

種　　別

給　水　管

給　水　管

給　湯　管

給　湯　管

汚　水　管

汚　水　管

雑　排　水　管

雑　排　水　管

雑　排　水　管

ドレン管

屋外埋設

屋内埋設

屋内外埋設

屋外埋設

ピット内

屋内埋設

ピット内

食堂他高温排水

ＶＰ

ＨＴＶＰ

Ｖ　Ｐ

Ｖ　Ｐ

Ｖ　Ｐ

Ｖ　Ｐ 変換継手使用

ＨＶＡ

ＷＨＶＡ

ＶＬＰ－ＶＢ

ＶＬＰ－ＶＤ

ＨＩＶＰ

区　 分　　規　　格シ ン ボ ル

D

　２

排　水　桝

通　気　管 ピット内、屋内露出

ビニール桝　安曇野市認定品

Ｖ　Ｐ

雑　排　水　管 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ排水 ＳＧＰ（白）

冷　媒　管R 被覆銅管（保温厚８、２０ｍｍ（ガス管））

機械設備 　器具表・凡例

Ｂ－１

ＰＴ－１

Ｐ－１

低圧式貯湯間接加熱機

密閉式膨張タンク

給湯循環ポンプ

機　械　室

機　械　室

機　械　室

灯油用 熱交換式 加熱能力：186Kw 熱交換保有水量：1.050㍑

給湯能力：３７㍑/min(10℃→82℃） 燃料消費量：２２㍑/h

1 ３ ２００ ０，４６

仕　様　　能　力

1

ＳＵＳラインポンプ Φ２５x３５㍑/minx１０m 1 ３ ２００ ０，２５

給湯用 タンク容量：４５㍑ 最大受水量：３３㍑

AST-1601D

AST-45V

訂正　月・日

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03

衛　生　器　具　表

付　属　品仕　　様参　考　型　番器　具　名　称

幼児用腰掛式便器

幼児用腰掛式便器

ＣＳ２３０Ｂ

ＣＳ３００Ｂ

ＣＳ３１０Ｂ

　
　

合
　
　
計

１

ト
イ
レ
１

職
員
ト
イ
レ（

女）

職
員
ト
イ
レ（

男）

トイレ１

ト
イ
レ
２

トイレ２

未
満
児
ト
イ
レ

未満児トイレ

給
食
調
理
室

給食調理室

３
歳
児
保
育
室
４

２
歳
児
保
育
室
１

４
歳
児
保
育
室
３

５
歳
児
保
育
室
２

配
　
膳
　
室

未
満
児
室

給
湯
授
乳
室

保　育　室　他屋　外

紙　巻　器 ＴＹＨ６００ＦＭ ２連紙巻器

１

１

和風大便器 Ｃ１３７ⅤＲ Ｓ６７０ＢＵ（墨付タンク、流動式金物付）

1-2

3-5

紙　巻　器 ＹＨ５１Ｒ ２連紙巻器 １

１

２

１

４

４

５

３

３

足
洗
い
場

屋　外

１２

１３

４

４

８

１

１

１

１

４

１

１

１

１０

１ １ １ １ １

洋風大便器 ＳＨ２３２ＢＦ　ＴＣＦ６６２２（暖房洗浄便座）

Ｓ３００ＢＫ　ＴＣＦ３０（普通便座）

Ｓ３００ＢＫ　ＴＣＦ３０（普通便座）

１

１

１

１ １

１

７

１ １ １ １ １

１ １

３

１２２ ２

３ ３ ３

小　便　器 Ｕ３１０ Ｔ６０１Ｐ ６

汚物流し ２

１

幼児用シャワーパン

幼児用バスセット １

ＰＦＳ１１００Ｒ

横　水　栓 Ｔ２００ＳＵＮ１３Ｃ

横　水　栓 Ｔ１３１ＳＵＮ１３Ｃ

ＰＦＳ１４００ＣＢＮ

スパウト　１７０ｍｍ

汚物流し

ＳＫ３３０ＨＮＮＮ ＴＶ５６０ＱＡＰ　ＴＫ１１３ＥＱ１３

５

２３

３

１

シャワー付

４ＴＷ２０-１R洗濯用混合水栓

ＴＫＳ０５３０５Ｚ

ＴＫＳ０５３１１Ｊ

壁付サーモスタット混合栓 ＴＭ４４０ＡＲＸ２０

台　付　混　合　栓

壁　付　混　合　栓

７

５

５

幼児用手摺り ＹＹＢ１０Ｐ２Ｒ ぞう ３

ＴＥＬ２０ＤＳＡ後付け自動水栓 乾電池式 ７

ＳＫ３５



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称

Ｍ 　３
機械設備 機　器　表　

訂正　月・日

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03

機　　　器　　　表

機　　器　　名　　称記　　号 設　置　場　所 仕　様　　能　力
電　気　容　量　（消費電力）

ＶΦ Ｗ
台　数

Comp FanＫｗ
備　　　　考

空冷ヒートポンプエアコン ２００１ ３ 参考型番ＡＣ-１

２００３ 参考型番１．５ PCZ-HRMP80HR空冷ヒートポンプエアコン ２００３ 参考型番１．５ PCZ-HRMP80HR厨房用　寒冷地仕様　天吊型ＡＣ-３

冷房能力　７．１Kｗ空冷ヒートポンプエアコン 暖房能力　８．０ｋｗ ２００３ 参考型番ＡＣ-２

寒冷地仕様　天井ｶｾｯﾄ２方向型

冷房能力　７．１Kｗ 暖房能力　８．０ｋｗ

冷房能力　１４．０Kｗ 暖房能力　１６．０ｋｗ

同時ツイン

未満児室

事　務　室

給食調理室

３，１
0.5ｘ3
0.07ｘ2

0.224

0.04
0.07ｘ2

0.07ｘ2

PLZ-HRMP160

PLZ-HRMP140２，７１

２

寒冷地仕様　天井ｶｾｯﾄ４方向型

冷房能力　１２．５Kｗ 暖房能力　１４．０ｋｗ

基礎　1.450x600x300h（建築工事）

基礎　1.450x600x300h（建築工事）

基礎　1.450x600x300h（建築工事）吹出部防雪フード

ＳＷ

ＳＷ

吹出部防雪フード

ＳＷ

吹出部防雪フード

1 １００１Ｆ－１９

Ｆ－２０

有圧換気扇

有圧換気扇

給食調理室

給食調理室

３００φｘ１、０００ｍ３／ｈｘ４０Pa ＳＵＳフード専用ＳＷ

３００φｘ１、０００ｍ３／ｈｘ４０Pa 専用ＳＷ ＳＵＳフード

ＥＦＣ-３０ＦＳＢ

ＥＦＣ-３０ＦＳＢ６７

６７

１００1１



  

 25 50

　プール系統既存バルブに接続

　３ヶ所

 25

MM

M

　ビニールインバート桝１００－１５０　

　ミカゲ蓋共　　町認定品 　操作線配線　本工事

　遠方操作盤　２面　（事務室、給食調理室）

　Ｍマーク　電動不凍栓６００Ｈ　各所共通　

 EXP,J (W) 20 32

100
 25

M

100
 25

50

M

 32 40

M M

 25 20

  25 20

 GV25 GV20

  20 20

 GV20 X 2

 20

 32

 20

 32

 25

M

 50

  20 20

 GV20 X 2

  20 20

 GV20 X 2

  20 20

 GV20 X 2

 20

 32

20
50 50

 100

 20

 32

　天井内配管

 25 50

32 M

 50 100

 GV20 GV32

  20 32

M

M

　機械室　詳細図参照

  20 20

 GV20 X 2

 25 50  25

25

20
M 100

25

32 25

32

 100

 50

 100

20

 10050

50

20
32

　合併処理浄化槽

下水改修済み

 80VP

 50

　既存量水器　５０Ｍ／Ｍ

　排水桝５００φｘ１５００ｈ
　ＭＨＡ共

　水路へ放流

 GV25 GV20

  25 20

 EXP,J (W) 25 50

 20

 32

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/100

1/200 機械設備 全体

電動不凍栓　取替え

手動式に変更

Ｍ ４
給水改修平面図

外倉庫

　ビニールインバート桝１００－１５０　

　防護ハット蓋Ｔ６共　　町認定品

新規埋設配管20A
分岐

不凍栓柱　Ｄ－４０Ｋ新設

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ共

浸透枡（建築工事）

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/100

1/200

TV

冷

棚

出入口

2,500

10,5002,7003,5006,9006,9006,9004,3003,6008,100

53,400 150150

5,000 5,000 6,150 6,900 6,900 6,900 6,050 5,400 5,400

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

13
,0

00

9
00

15
0

15
0

5,
00

0
5,

00
0

3
,3

0
0

7,
20

0
2,

50
0

2
,5

00

1
50

7,
20

0
2,

50
0

3
,6

0
0

6
,9

50
7,

65
0

1
,6

00
2
,0

00

8
,0

50
6,

40
0

3
,4

50
2,

82
0

7,
1
80

4
,0

00

1509,700150

10,000

1
50

6
,2

00
6
,0

00
6
,
00

0
10

,0
00

Y1

Y2

Y3

1
50

27
,9

0
0

1
50

廊下

3,
60

0

3,000 5,100

Y5

Y7 Y7

Y6

Y5

Y4

Y4

X3 X7

4,500 5,200

4,
45

0
3
,2

00
3
,8

00
1,

80
0

1
,6

00

350

2,0001,200

1
,
60

0
2,

00
0

6,900 6,900 6,900 3,500 2,700

2,700

2,000 4,300

4,600 2,600

下
足

箱

3
,
65

0
6
,0

00
6,

05
0

2
,5

00

2,0152,485

TV TVTV

消火設備

砂場

給湯
調乳室

事務室

医務室

更衣室(W)

機械室

玄関

食品庫

前室

給食調理室

休憩室

保育室１

配膳

遊戯室

廊下 廊下

既存プール

下足箱

下足箱

カーテン

放送・電気盤

下足箱

下
足

箱

下足箱

足洗い場

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

配膳台 配膳台 配膳台 配膳台

押

入

机
押

入

机机

押
入

押入

押

入

ｽﾘｯﾊﾟｽﾘｯﾊﾟ

消火設備

下足箱

足洗い場

下足箱

カーテン

机

足洗い場

WC

WC (M)

ﾄｲﾚ1

倉庫

押入
ステージ

押入

２歳

保育室２ 保育室３ 保育室４

４歳

未満児室

タタミ

平面図　　S=1/100

ﾄｲﾚ2

未満児ﾄｲﾚ

機械設備

５歳 ３歳

水栓金物取替え Ｔ２００ＳＮＲ１３Ｃ

Ｔ１３１ＳＵＮ１３Ｃ スパウト170mm水栓金物取替え

３個

１個

３個

2
,4

0
0

プールへの給湯有り

ボイラー及び関連機器配管取替

トイレ改修　別図

トイレ改修　別図 トイレ改修　別図

給食調理室改修　別図

遊び場
乳児

Ｍ ５
水栓改修平面図

水栓金物取替え ＴＫＳ０５３０５Ｚ 台付きシングル混合栓

取付流し台裏補強板取付

エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用

水栓金物取替え ＴＫＳ０５３１１Ｊ 壁付きシングル混合水栓

サーモ付き混合栓取替え ＴＭ４４０ＡＲ＊２０

水栓金物取替え ＴＥＬ２０ＤＳＡ 自動水栓　乾電池式

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 機械設備

Y6

Y4

X 1 X 2 X3X 3

775 1,700 775 120 1,200 430 530 1,200 120 460 900 240

3,600

5,000 1,850
1,7503,250

2,
70

0
90

0
1,

80
0

1,
80

0

7,
20

0
2,

50
0

15
0

15
0

10
,0

00

600

15
0

3,
80

0
1,

80
0

1,
60

0

7,
20

0
2,

65
0

収
納

棚

下足箱

棚

押入

配膳カート

配膳カート

配膳カート

配膳カート

15
0

ＦＬ±０

ＦＬ-100

ＦＬ－５０

ミ
ニ

キ
ッ

チ
ン

水切り台

３槽シンク

作
業

台

水切り調理台

調理台

冷凍冷蔵庫

検食用
冷凍

ストッカー
食器戸棚

食器消毒保管庫

下部－まな板消毒庫

ガス回転釜 ガス回転釜

蓋付きシンク

ｷｬｽﾀｰ付き
ｽﾄｯｶｰ*4ｺ

移動台

オーブン
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ

暖房機

300 500

2,
00

0

作
業

台

展開指示

１

２

３

４

350

150

5,000

4,850

8,100

8901,700701,700490

500

ｽﾁｺﾝ取替え

ＦＬ±０
配膳

食品庫

棚改修・内部改修 水栓金物取替え

３
槽

シ
ン

ク

水栓金物取替え

ガステーブル

既存移設
ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ

下部炊飯器

排気フード

排気フード

排水桝排水桝

前室

廊下

休憩室

ＦＬ＋５０

ＦＬ±０

出入口
ＦＬ-100

900

36
0

3,000
109

145810 900

5,100

3,010 900 145

1,200

115 1,570

1,800

115

11
5

1,
58

5
10

0

850

900

80
0

600

42
5

1,
80

0
42

5
37

5
85

0
37

5
80

0
80

0
20

0
85

0
1,

70
0

1,
25

0

810

80
0

80
0

60
0

給食調理室
ＦＬ－５０

Ｍ ６
給食調理室 給水改修指示図

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 トイレ　１機械設備

現状平面図　S-1/30(A3-1/60)

2,485 2,015 2,850

2,
00

0
1,

60
0

78
5

1,
40

0
1,

41
5

2,485 2,015 2,700

1,100 800 950

改修平面図　S-1/30(A3-1/60)

薬品棚 収納ベッド

下
足

箱

防災設備盤 放送設備盤

掃除

掃除
用具

ＦＬ±０

用具
洗濯機

500*500

掃除用具

40
1,

16
0

40
80

0

2,485 2,015 2,850

50
0

80
0

60
0

3,
60

0

2,485 2,015 2,700

2,
00

0
1,

60
0

1,
35

5

46
0

1,
03

5

連絡箱

平面図

 25

20

25 25

32 32

25

20

20

50

50

50

T5A50

65

T14A50

COA80

20

32

25 20

 20

20

 25

25

20

 20 20

 20 20

25

 100

 100

G
1
5

更衣室

洗濯機

薬品棚 収納ベッド

900 995

6
00

下
足

箱

防災設備盤 放送設備盤
連絡箱

掃除

用具

掃除

用具

225

ＦＬ±０

ＦＬ±０

ＦＬ-50

トイレ１

職員トイレ

　（男子）

職員トイレ

　（女子）

ｼｬﾜｰ

14,991

ＦＬ±０

更衣室

手洗い

汚物流し

大人流し

職員トイレ

　（男子）

ＦＬ±０

ＦＬ-50

　（女子）

職員トイレ

MB44-50COA100COA75

COA100

32

100

75

50

50

20

20

20

20

20

20

50

50

50

50

25

20

20 25（天井内）

ドルゴ通気弁50

50

25

25
25

100

50

T14A50

T14A50

50

BV20.25（既存管接続）
天井内

20（地中内）

20（地中内）

既存管接続部を示す

100

100

32

100

32

75

32

100

75

20

40.20

20.20.40

40.20.20

75.20

20

50

25 25

20（地中内）

20（地中内）

20（地中内）

便器交換　和風→洋風

Ｍ ７

パッケージ型消火設備

トイレ１

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



32

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 平　面　図トイレ　２

現状平面図　S-1/30(A3-1/60) 改修平面図　S-1/30(A3-1/60)

土間コンクリート解体復旧

一部ピット・上部スラブコンクリート

2,7003,500

廊下

 1,612 944  944

747.5 1,520 1,232.5

50
0

70
0

70
0

70
0

70
0

50
0

40
2,

50
0

35
0

45
0

45
0

45
0

45
0

35
0

45
2.

5

6,
90

0
30

0

1,000 1,200 350 150

X 8X 7

ＦＬ±０

1,4001,300

倉庫

棚

スリッパ入れスリッパ入れ

ＦＬ±０

80
0

6,
90

0
30

0

2,
60

0

掃除用具

下部ピット

944 1,613 944

3,500 2,700

廊下

50
0

75
0

75
0

75
0

75
0

60
5

40
1,

80
0

60
0

4,
60

0
15

0

X 8X 7

3,500 2,700

748 1,520 1,232 1,000 1,200 500

洗濯機 95
0

点検口

新規

機械設備

25

80

25

20

T5A50X2

100

100

100

 100

25

25

20

20

20

20

50

50

 80

T5A50

65
 50

20

 40

32

40

25

 32

 32

 25

20

倉庫

棚

 32  40

手
洗

い

大
人

流
し

地中梁

収納

トイレ２

撤去

和式

大人用

ｼｬﾜｰ
汚物流し

T14A50

COA100

COA100

COA75

COA75

COA75

MB44-50

既存管接続部を示す

ドルゴ通気弁75

100407575

1003275

327575

1003275

75.25

50

50

32

20

20

20

20

20

20

40

32

25

100

75

75

75

75

75

50

50

50

50

50

25

25

20

20

20

20

25

25
50

50

50

50

75

32

100

75

32 20

507525

50

20

20

BV20（既存管接続）

BV25（既存管接続）

25（天井内）

25（天井内）20（天井内）

20

20.20

20

ｘ3

Ｍ ８
令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



収
納

棚80

 50

図面番号：DW NO.

A-3　－

A-1　－縮　尺

年月日検図

担当製図

設計

図面名称

工事名称訂正　月・日

1/30

1/60 未満児トイレ機械設備

ＦＬ-200

150 4,350

1,317 800 800 1,433

1,000

47
5

1,
05

0
1,

70
0

45
0

15
0

3,
20

0

ＦＬ-200

4,500

3,
20

0

1,
05

0
1,

70
0

45
0

H9
00

11
50

3,
20

0
15

0

32
5

70
0

70
0

42
0

85
020

20

20

25

25

100

100

T5A50X2

80

65

 32

 25

25

 20

 20

20

現状平面図　S-1/30(A3-1/60)

土間コンクリート解体復旧

床暖房有り

平面図

既存露出配管

500 900 1,550 900 500

100

H900　1200 H900　1200

100 1,750 150 2,045

150 4,350

X 1 X 2

改修平面図　S-1/30(A3-1/60)

500 900 1,550 900 500 940

150 4,350

X 1 X 2

 100 32 25 80

水栓取替 排水経路不明

露出配管改修

撤去 再施工

給湯配管

収納

100

100.32

100.32

COA100
COA75

T14A50

50

50

50

75

75

25
20

20

20

20

20

50

25

25

75

75.20

75

75.25

20

75.25

50

50

75

MB44-50

50

25（ﾗｲﾆﾝｸﾞ内）

20（ﾗｲﾆﾝｸﾞ内） （天井内）

20

20

20

50.75

50

50

100

75.75

20（ﾗｲﾆﾝｸﾞ内）

25（天井内）

COA75

ドルゴ通気弁75

既存管接続部を示す

T14A50 25(既存）

50（既存）

BV20
BV25

20

25

20

Ｍ ９

汚物流し

洗濯機

沐浴

大人流し

手洗い

ｼｬﾜｰ

電気盤有り

令和５年度　上川手認定こども園改修事業　大規模改修工事2023.03



撤去

撤去

取替

取替

取替

（給水・給湯・灯油・排水管）

機器及び配管類は、下記以外撤去

撤去

撤去

取替

取替

取替

オイルタンク

密閉式膨張タンク

密閉式膨張タンク

温水ボイラー
給湯１４５、０００Ｋｃａｌ／Ｈ　暖房１２０、０００Ｋｃａｌ／Ｈ

定格出力　２６５、０００Ｋｃａｌ／Ｈ灯油用　２回路

（消費電力）
備　　考

Ｗ

０．４７

仕　様　　　　　　能　力　　 台数
Φ

３ ２００

Ｖ

０．４

Ｋ　ｗ

（定格電力）電気容量

３ ２００ ０．７５

１．５２００３

１

１

１

１

１

１
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灯油用　呼称　１、０００Ｌｉｔ　保管小屋・防油堤付き　（灯油保管庫ガードフアイバー　Ｚ－１０００同等品）

暖房

給湯

タンク容量　３９．０ＬＩＴ　最大受水量　２３．０ＬＩＴ　（ＥＸ－８０）

給湯系統

暖房系統

タンク容量　４３．０ＬＩＴ　最大受水量　２８．０ＬＩＴ　（ＡＳＴ－３０）
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機　械　室

設　置　場　所機　器　名　称
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Ｎ　Ｏ

熱　　源　　機　　器　　表
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訂正　月・日 工事名称

図面名称

設計

製図 担当

検図 年月日

縮　尺 A-1　－

A-3　－

図面番号：DW NO.

詳細図参照

Ｍ １０
機械室改修指示図
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ＡＣ－２

本体・温水管・制御・ダクト撤去

冷媒管、ドレン管共撤去

冷媒管、ドレン管再利用

冷媒管、ドレン管再利用

ＰＤＨ－Ｊ１４０ＦＡ９Ｇ９

ＰＬＨ－　Ｊ１１２ＡＡＧ９

ＰＬＨＸ－Ｊ１４０ＰＡ９Ｇ９

備　　考

撤去（冷媒・ドレン管共）

撤去
撤去

取替

撤去

撤去

電気設備工事
トイレ改修に伴い取替

Ｆ－１Ｆ－２

トイレ改修に伴い取替

トイレ改修に伴い取替

取替 ７．オイル配管は機械室以降の屋内は床下コロガシ配管（アクセスフロア相当）とする。

６．空調用ダクトは断熱材付フレキダクト２００φを使用する。

５．ドレン管の屋外放流先端部分にステンレス製防虫網を取り付ける。

４．ドレン管は塩ビ管（ＶＰ）とし、屋内いんぺい、壁中共防露保温（ＧＷ２０ｔ）施工をする。

３．屋外露出管は樹脂ケース（スリムダクト相当、指定色）とする。

２．配管材料は冷媒配管用銅管（保温被覆付可）とする。

１．冷媒配管口径は参考とする。（メーカー標準口径とする。）

＊特記事項＊エアコン冷媒配管径

ＡＣ－３．　９．５２＋１９．０５

ＡＣ－２．　９．５２＋１９．０５

ＡＣ－１．　９．５２＋１９．０５　２台

ＡＣ－１．　９．５２＋１５．８８　１台

取替

取替

取替

取替

取替

取替

ＡＨ－１

３方弁、挿入サーモ、強弱スイッチ共

Ｈ＝　３１．０ＫＷ処理風量　２、７００Ｍ3／Ｈ天井インペイ型　ダクトタイプ
２．２Ｋｗ１ ２００３厨　　房外　気　処　理　空　調　機ＡＨ－１

参　考　型　式

０．０７X２

０．０６X２
０．０８５

台数
電　気　容　量

－

－

Ｅ　ＨＦＡＮ

０．０７X２

０．０７X２
０．１３５

３．５

３．０

３．５

ＣＯＭＰ

２００

２００

２００

ＶΦ

３

３

３１

１

１

仕　様　　　　　　能　力　　

Ｃ＝１４．０ＫＷ　Ｈ＝１６．０ＫＷ

Ｃ＝１１．０ＫＷ　Ｈ＝１１．８ＫＷ

Ｃ＝　１４．０ＫＷ　Ｈ＝１９．０ＫＷ天井ビルトイン型　ヒーター付

天井カセット型　４方向吹き　ヒーターレス

天井カセット型　２方向吹きツインタイプ　ヒーターレス

給　食　調　理　室

事　務　室

乳　児　室

設　置　場　所Ｎ　Ｏ 機　器　名　称

空冷ヒートポンプエアコン

空冷ヒートポンプエアコン

空冷ヒートポンプエアコンＡＣ－３

ＡＣ－２

ＡＣ－１

３．０

（定格電力）

空　　調　　機　　器　　表

ＫW

 150φx2

PLS20

ＦＦ－７

Ｆ－１８

Ｆ－１８

ＦＦ－７

VHS400X400 X 3

コンクリート基礎

　エアコン吹出しダクト

　２００φ保温付ダクト

　ｃｏｎ蓋共　本工事

　Ｕ字溝１５０ｘ１５０

　オイル配管ＰＬＳ２０

４００φＸ　６００ｈ

　ドレン浸透桝

Ｆ－１６

Ｆ－１７Ｆ－１６

ＰＨ－３ＦＦ－６
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H
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O O
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O

O

O

ＰＨ－１
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 100φ
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D

D
D

D

機械設備

訂正　月・日 工事名称

図面名称

設計

製図 担当

検図 年月日

縮　尺 A-1　－

A-3　－

図面番号：DW NO.

Ｆ－９

Ｍ １２
空調換気改修指示図

Ｆ－２０取替

Ｆ－１９

1/100

1/200

撤去
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機械設備

訂正　月・日 工事名称

図面名称

設計

製図 担当

検図 年月日

縮　尺 A-1　－

A-3　－

図面番号：DW NO.

Ｍ １３

R

R

R

R
R

D

 25V
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 25Vｷｬｯﾌﾟﾄﾒ

15.88/9.52

15.88/9.52

15.88/9.52
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15.88/9.52

15.88/9.52

25V排水へ

25V排水へ

Ｆ-19

Ｆ-20

AC-3

AC-3

AC-1

AC-2

AC-1

AC-2 内x1

内x2

空調換気改修図

既存管を示す

300x300300x300

OAG 1.000x600（既存)

OAG

1.000*600.

1.600CMH

給気口

VHS400x400　F付

535CMH

C.BOX500x500x400h

x3C.BOX1.000x500x600h
既　存

400x400500x500

1/100

1/200
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機械設備

訂正　月・日 工事名称

図面名称

設計

製図 担当

検図 年月日

縮　尺 A-1　－

A-3　－

図面番号：DW NO.

Ｍ1/100

1/200
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