
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
（繰越）道路メンテナンス事業　荒神堂橋補修工事  

                                                                            
・諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。                    
　ではない。                                                                
　資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるもの
・この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　　　　舗装工(取付)表層 改質Ⅱ型密粒度As20F　t=4㎝ A=33.3㎡
　　　　舗装工(橋面)表層 改質Ⅱ型密粒度As20F　t=7㎝ A=55.0㎡
　　　　ひび割れ注入工（低圧注入工法）　　　　　　　L=38.8ｍ
　　　　表面保護工（地覆、床版）　　　　　　　　　　A=85.8㎡
　　　　伸縮装置取替工（埋設型）　　　　　　　　　　L=10.2ｍ
 上部工 橋面防水工　塗膜系防水材　　　　　　　　　　A=55.0㎡
橋梁補修工　橋長L=10.9ｍ　幅員w=5.05ｍ                      
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請負　
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当
　
担

　
算
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長
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長
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工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

土木コスト情報・土木施工単価　当年春号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年４月号        資材等の単価の出典������

02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
10  橋梁保全工事            
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.04.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
    式    
          

橋面防水工
工種　第0004号表　　   ｍ２   

          
        55     

表層（橋面）
工種　第0003号表　　    ｔ    

          
         7     

処分費
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
         3     

殻運搬（Co殻）
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
         3     

舗装版破砕（Co舗装）
    式    
          

橋面工
    式    
          

上部工
    式    
          

橋梁保全工事

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0012号表　　   ｍ２   

          
        33     

上層路盤
工種　第0011号表　　   ｍ２   

          
        33     

表層
工種　第0010号表　　    ｔ    

          
         4     

処分費（As殻）
工種　第0009号表　　   ｍ３   

          
         2     

殻運搬（As殻）
工種　第0008号表　　   ｍ２   

          
        33     

舗装版破砕
工種　第0007号表　　    ｍ    

          
        12     

舗装版切断
    式    
          

取付舗装
工種　第0006号表　　   箇所   

          
         6     

排水装置設置工
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
        55     

橋面防水
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0019号表　　    ｔ    

          
         1     

処分費（Co殻）
工種　第0018号表　　   ｍ３   

          
         1     

殻運搬（Co殻）
工種　第0017号表　　    ｍ    

          
         2.9   

地覆処理工
工種　第0016号表　　    ｍ    

          
         5.1   

A2部
伸縮装置取替工

工種　第0015号表　　    ｍ    
          

         5.1   

A1部
伸縮装置取替工

    式    
          

伸縮装置工
工種　第0014号表　　   ｍ２   

          
        11     

地覆
含浸材塗布

    式    
          

表面保護工
工種　第0013号表　　   ｍ２   

          
        33     

下層路盤
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0022号表　　   ｍ２   

          
        27     

地覆
吊足場工

工種　第0021号表　　   ｍ２   
          

        59     

床版
吊足場工

    式    
          

任意仮設工
    式    
          

任意仮設工
工種　第0020号表　　   ｍ２   

          
        75     

床版
含浸材塗布

    式    
          

表面保護工
施工　第0 -0019号表　  構造物           1     

１構造物当り補修延べ延長３８．８ｍ
ひび割れ補修工（低圧注入工法）

  構造物  
          

低圧注入工法
    式    
          

ひび割れ補修工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.7796��������補正後の率  0.6497��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.3825��������補正後の率  0.2732��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0188��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0023号表　　   ｍ２   

          
        86     

足場・防護
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0390��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2208��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
夜間作業（２０時～６時）なし
無筋構造物　人力施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕（Co舗装）
工種　第0001号表　　

00090工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　1.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（Co殻）
工種　第0002号表　　

00100工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1         ｔ                    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費
工種　第0003号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚７０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層（橋面）
工種　第0004号表　　

00120工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   

塗膜系防水  補修
橋面防水工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

橋面防水
工種　第0005号表　　

00130工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        箇所   
ステンレスフレキシブル管φ20
スラブドレーン
排水装置設置工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

排水装置設置工
工種　第0006号表　　

00140工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版切断
工種　第0007号表　　

00150工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        ｍ２   

舗装版破砕積込（小規模土工）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕
工種　第0008号表　　

00160工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　1.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（As殻）
工種　第0009号表　　

00170工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｔ    

            
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費（As殻）
工種　第0010号表　　

00180工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層
工種　第0011号表　　

00190工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１００ｍｍ
上層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

上層路盤
工種　第0012号表　　

00200工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

下層路盤
工種　第0013号表　　

00210工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        ｍ２   

表面含浸工（無機質セメント結晶生成材）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

地覆

含浸材塗布
工種　第0014号表　　

00220工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1         ｍ    
突合わせ目地，あるいは埋設型の場合
補修  床版箱抜型  １車線相当
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

A1部

伸縮装置取替工
工種　第0015号表　　

00230工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         ｍ    
突合わせ目地，あるいは埋設型の場合
補修  床版箱抜型  １車線相当
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

A2部

伸縮装置取替工
工種　第0016号表　　

00240工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ    

シリコン系シール材　バックアップ材
地覆処理工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

地覆処理工
工種　第0017号表　　

00250工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1        ｍ３                   
機械積込　DID区間なし　1.6km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（Co殻）
工種　第0018号表　　

00260工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1         ｔ                    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費（Co殻）
工種　第0019号表　　

00270工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        ｍ２   

含浸材塗布（無機質セメント結晶生成材）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

床版

含浸材塗布
工種　第0020号表　　

00280工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0020号表　         1        ｍ２   
　主体足場架設供用月数１．５月
　桁高１．５ｍ未満
足場工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

床版

吊足場工
工種　第0021号表　　

00290工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0021号表　         1        ｍ２   
1回
ｼｰﾄ+板張
足場・防護（橋梁地覆補修）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

地覆

吊足場工
工種　第0022号表　　

00300工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1        ｍ２   
　供用月数１．５月
設置・撤去＋賃料
ネット防護工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

足場・防護
工種　第0023号表　　

00310工 種 明 細 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区分：　人力施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     夜間作業（２０時～６時）なし無筋構造物　人力施工
施工　第0 -0001号表　　構造物とりこわし

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：1.5km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(小規模土工)                                                                                                                         殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.26%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 71.11%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 19.63%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(小規模土工)舗装版破砕　DID区間なし　1.5km以下
施工　第0 -0002号表　　殻運搬

  0.00%  9.26% 71.11% 19.63%

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                     
施工　第0 -0003号表　　処分費

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.28%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.31%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.06%    人    普通作業員普通作業員

  0.18%    日    
            　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.18%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.15%    日    
                    　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚７０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0004号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.53% 10.75%  1.72%

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     材料：密粒(20F)  ポリマー改質Ⅱ型                                                                                                                          
瀝青材料種類：瀝青材料なし                                                                                                                                 標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：70                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.50%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 86.96%    ｔ    
密粒度（２０）ポリマー改質Ⅱ型
アスファルト混合物⑤－３改質アスファルト混合物　密粒(20F)

  0.78%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚７０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0004号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.53% 10.75%  1.72%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

目地材単価（円／ｍ）Ｄ＞０時入力：                                                                      
床版排水（ドレーン）材単価（円／ｍ）：                                                                  夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
目地材設計量（ｍ／１００ｍ２）なし＝０：40                                                                         床版排水材設計量（ｍ／１００ｍ２）無＝０：58                                                                       
作業区分：  補修                                                                                                                                           施工区分：塗膜系防水                                                                                                                                       

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ          42.000 
目地材

    ｍ          60.900 
床版排水（ドレーン）材

    ㎡         100.000 塗膜系防水　補修
橋面防水工

   ｍ２        100     塗膜系防水  補修
施工　第0 -0005号表　　橋面防水工

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   箇所         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0009号表　　
    ｍ           6.6   足場あり

排水管設置

   ｋｇ          2.7   エポキシ樹脂
注入材

    個          10.0   ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ用　φ20㎜
ステンレス留金具

    ｍ          10.0   φ20
フレキシブルチューブ

  セット        10.0   スラブドレーン　φ42.7×660
スラブドレーン（本体）

施工　第0-0008号表　　
    孔          10.0   

50mm以上200mm未満
60mm以上64mm未満
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工　第0-0007号表　　
    孔          10.0   

50mm以上200mm未満
100mm以上110mm未満
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

   箇所         10     ステンレスフレキシブル管φ20スラブドレーン
施工　第0 -0006号表　　排水装置設置工

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 33.05%    個    
１１０ｍｍ１１０㎜　　スタンダード
ダイヤモンドビットダイヤモンドビット

  4.91%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.45%    人    普通作業員普通作業員

 35.50%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.90%    日    
          　３ｋＶＡ
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料

  1.53%  供用日  
簡易仕様型                    簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ
電動式コアボーリングマシン電動式コアボーリングマシン

    孔           1     50mm以上200mm未満100mm以上110mm未満
施工　第0 -0007号表　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  0.00% 35.70% 61.31%  2.99%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
削孔深さ：50mm以上200mm未満                                                                                                                                削孔径：100mm以上110mm未満                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.16%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    孔           1     50mm以上200mm未満100mm以上110mm未満
施工　第0 -0007号表　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  0.00% 35.70% 61.31%  2.99%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 25.07%    個    
６４．７ｍｍ６４．７㎜　　スタンダード
ダイヤモンドビットダイヤモンドビット

  5.49%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 10.57%    人    普通作業員普通作業員

 39.74%    人    特殊作業員特殊作業員

  1.01%    日    
          　３ｋＶＡ
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料

  1.71%  供用日  
簡易仕様型                    簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ
電動式コアボーリングマシン電動式コアボーリングマシン

    孔           1     50mm以上200mm未満60mm以上64mm未満
施工　第0 -0008号表　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  0.00% 28.04% 68.62%  3.34%

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
削孔深さ：50mm以上200mm未満                                                                                                                                削孔径：60mm以上64mm未満                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.42%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    孔           1     50mm以上200mm未満60mm以上64mm未満
施工　第0 -0008号表　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  0.00% 28.04% 68.62%  3.34%

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



足場の有無：足場あり                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 21.29%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 29.90%    人    普通作業員普通作業員

 48.32%    人    特殊作業員特殊作業員

    ｍ           1     足場あり
施工　第0 -0009号表　　排水管設置

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  1.91%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 36.13%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.28%    人    普通作業員普通作業員

  9.77%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.02%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.19%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0010号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0010号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.79%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 69.45%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 22.76%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ２          1     
施工　第0 -0011号表　　舗装版破砕積込（小規模土工）

  0.00%  7.79% 69.45% 22.76%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                 
施工　第0 -0012号表　　処分費

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.09%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.12%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.72%    人    普通作業員普通作業員

  0.16%    日    
            　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.16%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.05%    日    
                    　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0013号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.46%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.61%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 79.82%    ｔ    
密粒度（２０）ポリマー改質Ⅱ型
アスファルト混合物⑤－３改質アスファルト混合物　密粒(20F)

  0.72%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0013号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：密粒(20F)  ポリマー改質Ⅱ型                                                                                                                          
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0013号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.98% 10.38%  1.64%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 27.32%   ｍ３   
ＲＭ－３０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

 12.81%    人    特殊作業員特殊作業員

 23.22%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.38%    人    普通作業員普通作業員

  2.54%    日    
              　排ガス１次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.89%    日    
                  排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0014号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                               
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：100                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.73%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0014号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 20.97%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 13.93%    人    特殊作業員特殊作業員

 25.25%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.78%    人    普通作業員普通作業員

  2.76%    日    
              　排ガス１次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  3.15%    日    
                  排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0015号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 22.90% 71.02%  6.08%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.88%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0015号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 22.90% 71.02%  6.08%

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

既設伸縮装置の形式（Ａ＝４～７時選択）：突合わせ目地，あるいは埋設型の場合                                                                                 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
伸縮装置断面積（ｍ２）：0.06                                                                                       施工区分：補修  床版箱抜型  １車線相当                                                                                                                     

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

              
    ｍ           1.000 床版箱抜型　本体材料費　伸縮金物費

埋設型伸縮継手工　加算額
              

   ｍ３          0.060 床版箱抜型　本体材料費　特殊合材費
埋設型伸縮継手工　加算額

    ｍ           1.000 床版箱抜型　１車線相当
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修

    ｍ           1     突合わせ目地，あるいは埋設型の場合補修  床版箱抜型  １車線相当
施工　第0 -0016号表　　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

既設伸縮装置の形式（Ａ＝４～７時選択）：突合わせ目地，あるいは埋設型の場合                                                                                 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
伸縮装置断面積（ｍ２）：0.04                                                                                       施工区分：補修  床版箱抜型  １車線相当                                                                                                                     

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

              
    ｍ           1.000 床版箱抜型　本体材料費　伸縮金物費

埋設型伸縮継手工　加算額
              

   ｍ３          0.040 床版箱抜型　本体材料費　特殊合材費
埋設型伸縮継手工　加算額

    ｍ           1.000 床版箱抜型　１車線相当
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修

    ｍ           1     突合わせ目地，あるいは埋設型の場合補修  床版箱抜型  １車線相当
施工　第0 -0017号表　　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：1.6km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 43.25%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                     機械積込　DID区間なし　1.6km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0018号表　　殻運搬

  0.00% 14.57% 42.18% 43.25%

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

低圧注入器具単価（円／個）：                                                                            シール材単価（円／ｋｇ）：                                                                              
注入材単価（円／ｋｇ）：                                                                                １構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：183                                                                        
１構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）：4                                                                            １構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）：0.2                                                                            
１構造物当り補修延べ延長  Ｌ（ｍ）：38.8                                                                           １構造物当り補修延べ延長区分：１構造物当り補修延べ延長２５ｍ以上                                                                                           

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％           6.000 

諸雑費

    個         183.000 
低圧注入器具

   ｋｇ          5.480 
シール材

   ｋｇ          0.200 
注入材

    人           2.755 
普通作業員

    人           3.725 
特殊作業員

    人           2.250 
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り補修延べ延長３８．８ｍ
施工　第0 -0019号表　　ひび割れ補修工（低圧注入工法）

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

主体足場架設供用月数  Ｘ（月）：1.5                                                                                桁高：　桁高１．５ｍ未満                                                                                                                                   

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ２          1.000 
足場工

   ｍ２          1     　主体足場架設供用月数１．５月　桁高１．５ｍ未満
施工　第0 -0020号表　　足場工

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



足場を架設している総月数：1.0月を超え1.5月以下                                                                                                             
1工事での足場使用回数：1回                                                                                                                                 防護種類：ｼｰﾄ+板張                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 89.07%    人    橋りょう特殊工橋りょう特殊工

   ｍ２          1     1回ｼｰﾄ+板張
施工　第0 -0021号表　　足場・防護（橋梁地覆補修）

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

供用月数（月）：1.5                                                                                                
作業区分：設置・撤去＋賃料                                                                                                                                 防護工種別：ネット防護工                                                                                                                                   

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ２          1.000 
防護工

   ｍ２          1     　供用月数１．５月設置・撤去＋賃料
施工　第0 -0022号表　　ネット防護工

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



令和４年度（繰越）道路メンテナンス事業 荒神堂橋補修工事

工事箇所

位 置 図
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和４年度（繰越）道路メンテナンス事業 荒神堂橋補修工事 

箇所名：安曇野市 穂高牧 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から121日間 とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土 【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

― ― ― km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法） 【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 共和リテック㈱ 距離 1.4 km 

数   量 4 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 1.4 km 

数   量 8 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）    【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の提示すること。写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添

付については、初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願

います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 
 
 
 
 



―4― 

 

（２）個別事項  

   一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事 

通知文を提出すること。また、必要があれば関係機関は周知、協議を行うこと。 

通知文は協議書で提出し、監督員の確認後に周知すること。 

二 本工事は車両通行止めでの作業を想定しています。歩行者等の通行の確保をお願いします。 

三 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   四 不可視部分の施工にあたっては、監督員の立会い確認を求めること。 

   五 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   六 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

     (五) 当初設計で計上されていた場合、受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された

場合については、費用の全額を減額するものとします。 
   七 本工事は工事成績評定の対象工事です。  

八 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 



荒神堂橋　数量総括表

工種 種別 細別 単位 数量 設計値 備考

1.上部工

　（1）橋面工

　　1)舗装版取壊し 舗装版破砕（CO） t=40～74mm m3 3.1 3

　　2)殻運搬 コンクリート殻 運搬距離1.4km　DT10ｔ m3 3.1 3

　　3)殻処分 コンクリート殻 ｔ 7.3 7

　　4)舗装打替
表層
改質Ⅱ型密粒度As20F t=40～136mm m2 55.0 55

　 (2)橋面防水工

　　1)橋面防水 塗膜系防水材 m2 55.0 55

　　2)排水ドレーン 床版厚t=660ｍｍ 箇所 6 6

　　3)ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ φ25mm、L=1.0m 本 6 6

　　4)導水パイプ φ18mmステンレス m 31.8 32 58ｍ/100㎡当

　　5)成形目地材 30*5 m 21.8 22 40ｍ/100㎡当

　 (3)取付舗装工

　　1)舗装版切断 t=50mm m 12.4 12

　　2)舗装版破砕 t=50mm m2 33.3 33

　　3)殻運搬 アスファルト殻 運搬距離1.4km　DT10ｔ m3 1.7 2

　　4)殻処分 アスファルト殻 ｔ 3.9 4

　　5)アスファルト舗装工
表層
改質Ⅱ型密粒度As20F t=40mm m2 33.3 33

　　6)上層路盤工 粒調砕石　M-25 t=100mm m2 33.3 33

　　7)下層路盤工 再生砕石RC-40 t=200mm m2 33.3 33

2.地覆工

　(1)表面保護工 表面含浸工 無機質セメント結晶生成材 m2 10.9 11

3.伸縮装置工

　(1)伸縮装置取替工

　　1)伸縮装置取替工 埋設型ジョイント A1　断面積0.06㎡ m 5.1 5.1

埋設型ジョイント A2　断面積0.04㎡ ｍ 5.1 5.1

シール材 地覆 ｍ 2.9 2.9

　　2)殻運搬 コンクリート殻 m3 0.5 1

　　3)殻処分 コンクリート殻 ｔ 0.2 0.2

４.床版補修工

　(1)ひびわれ補修工 橋 1 1

　　1)ひびわれ注入工 ①延べ延長 m 38.8 38.8

②注入材使用料
エポキシ樹脂
3種適合品 kg 0.2 0.2

③シール材 kg 4.0 4

④低圧注入器具 個 183 183

　　2)表面保護工 表面含浸工 無機質セメント結晶生成材 m2 74.9 75

５.任意仮設工

　(1)足場工

　　1)床版補修用足場 タイプＡ ㎡ 58.5 59

　　2)地覆補修用足場 タイプＥ ㎡ 27.0 27

　　3)足場防護・シート ㎡ 85.5 86



荒神堂橋　補修数量計算書

(1)舗装打替工

 1) 舗装版破砕 コンクリート舗装 t=40mm～74mm

A= 5.05　×　10.90　×　0.057 m3

 2) 舗装面積 改質Ⅱ型密粒度As20F t=40mm～136mm

A= 5.05　×　10.90 m
2

(2)橋面防水工（塗膜系防水材）

 1)防水工面積

A= 舗装面積同様 m
2

 2)排水ドレーン 床版厚660mm

N= 橋面舗装補修工図より 箇所

 3)フレキシブルチューブφ25,L=1.0m

N= 排水ドレーンと同様 本

 4)導水パイプ　φ18

L= 橋面舗装補修工図より m

 5)成形目地材

L= 10.90　+　10.90 m

(3)取付舗装工

 1)アスファルト舗装工 改質Ⅱ型密粒度As20 t=40mm

A= 5.05　×　3.00　×　2　+　3.00 m
2

 2)上層路盤工 粒調砕石M-25 t=100mm

A= 5.05　×　3.00　×　2　+　3.00 m
2

 3)下層路盤工 再生砕石RC-40 t=200mm

A= 5.05　×　3.00　×　2　+　3.00 m
2

 4)舗装版破砕

A= アスファルト舗装工と同様 m
2

 5)舗装版切断

L= 7.37　+　5.05 m

(4)殻運搬

V= 33.3　×　0.05 アスファルト殻 m
3

V= 55.05　×　(0.04　+　0.074)/2 コンクリート殻 m
3

(5)殻処分

× アスファルト殻処分 t

× コンクリート殻処分(無筋) t

(1)表面保護工（無機質セメント結晶生成材）

A= 表面保護工集計表より m
2

55.0

33.3

2.35

31.8

１．橋面工

3.1

21.8

55.0

6

6

33.3

3.1

1.7

7.3

3.9

33.3

3.10

10.9

1.70 2.30

12.4

33.3

２．地覆補修工



(1) 伸縮装置取替工

 1) 埋設型ジョイント

A1部 L= 別紙集計表より = m

A2部 L= 〃 = m

合計 = m

 2) シール材 L= 別紙集計表より = m

 2)コンクリート取壊体積

A1部 V= 0.40×0.151×5.113 = m
3

A2部 V= 0.40×0.096×5.113 = m
3

合計 = m
3

 3)殻処分

× コンクリート殻(無筋) = ｔ

(1)ひびわれ補修工

 1) ひびわれ注入工（低圧注入工法） エポキシ樹脂(第3種適合品)

① 延べ延長 m

② 注入材使用量 （ロス率1.15含む） kg

③ シール材 kg

④ 低圧注入器具 個

(2)表面保護工（無機質セメント結晶生成材）

A= 表面保護工集計表より m
2

(1) 断面修復工足場工

 1)足場工　床版補修用（タイプA）

A= × = 掛m
2

 2)足場工　地覆補修用（タイプE）

A= × × = 掛m
2

 3)足場工　足場・防護シート

A= + = 掛m
2

2.900

74.90

38.80

0.20

5.100

10.200

３．伸縮装置工

5.100

27.00

0.20

0.50

1.20

58.50

0.30

0.500 2.35

５．仮設工

４．床版補修工

4.00

183

58.50 27.00 85.50

9.31 6.285

9.31 1.45 2



地覆

床版補修工図より 10.860

小計 10.860 小計 0.000

表面保護工（無機質セメント結晶生成材）

部位 NO 施工面積(m2) 部位 NO 施工面積(m2)



表面保護工（無機質セメント結晶生成材）

表面保護工集計表
表面保護工（無機質セメント結晶生成材）

部材 延べ施工量(m2)

地覆 10.860

1橋当たり 10.860



材料： エポキシ樹脂 (第3種適合品)

エポキシ樹脂比重＝ 1.18 とする

注入材ロス率＝ 1.4 とする

幅
W(mm)

長さ
L(mm)

深さ
D(mm)

容量
V(ml)

 エポキシ樹脂 －

床版 ①- 1 0.30 900 10 2.70 3.19 4 1.12 4.48

〃 ①- 2 0.20 200 10 0.40 0.47 1 0.66 0.66

〃 ①- 3 0.20 600 10 1.20 1.42 3 0.67 2.01

〃 ①- 4 0.20 300 10 0.60 0.71 2 0.50 1.00

〃 ①- 5 0.30 400 10 1.20 1.42 2 1.00 2.00

〃 ①- 6 0.20 200 10 0.40 0.47 1 0.66 0.66

〃 ①- 7 0.30 700 10 2.10 2.48 3 1.16 3.48

〃 ①- 8 0.50 1000 10 5.00 5.90 4 2.07 8.28

〃 ①- 9 0.20 500 10 1.00 1.18 2 0.83 1.66

〃 ①- 10 0.20 500 10 1.00 1.18 2 0.83 1.66

〃 ①- 11 0.50 900 10 4.50 5.31 4 1.86 7.44

〃 ①- 12 0.20 300 10 0.60 0.71 2 0.50 1.00

〃 ①- 13 0.50 1000 10 5.00 5.90 4 2.07 8.28

〃 ①- 14 0.20 600 10 1.20 1.42 3 0.67 2.01

〃 ①- 15 0.20 400 10 0.80 0.94 2 0.66 1.32

〃 ①- 16 0.40 1200 10 4.80 5.66 5 1.59 7.95

〃 ①- 17 0.50 500 10 2.50 2.95 2 2.07 4.14

〃 ①- 18 0.20 700 10 1.40 1.65 3 0.77 2.31

〃 ①- 19 0.30 500 10 1.50 1.77 2 1.24 2.48

〃 ①- 20 0.20 1000 10 2.00 2.36 4 0.83 3.32

〃 ①- 21 0.20 800 10 1.60 1.89 4 0.67 2.68

〃 ①- 22 0.20 400 10 0.80 0.94 2 0.66 1.32

〃 ①- 23 0.20 600 10 1.20 1.42 3 0.67 2.01

小計 14.2 51.34 64 72.15

注入材使用量(g)　(ロス率含む)
V×比重

重量W(ｇ)
注入器の数

＠250

数　　量　　表

部材： 床版

注入器1本当り
使用量(g)

(ロス率含む)

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

部位 NO

ひび割れ数量



数　　量　　表ひび割れ補修工（低圧注入工法）

材料： エポキシ樹脂 (第3種適合品)

エポキシ樹脂比重＝ 1.18 とする

注入材ロス率＝ 1.4 とする

幅
W(mm)

長さ
L(mm)

深さ
D(mm)

容量
V(ml)

 エポキシ樹脂 －

床版 ①- 24 0.20 300 10 0.60 0.71 2 0.50 1.00

〃 ①- 25 0.20 600 10 1.20 1.42 3 0.67 2.01

〃 ①- 26 0.40 300 10 1.20 1.42 2 1.00 2.00

〃 ①- 27 0.30 1200 10 3.60 4.25 5 1.19 5.95

〃 ①- 28 0.20 700 10 1.40 1.65 3 0.77 2.31

〃 ①- 29 0.20 700 10 1.40 1.65 3 0.77 2.31

〃 ①- 30 0.20 600 10 1.20 1.42 3 0.67 2.01

〃 ①- 31 0.20 900 10 1.80 2.12 4 0.75 3.00

〃 ①- 32 0.20 600 10 1.20 1.42 3 0.67 2.01

〃 ①- 33 0.20 500 10 1.00 1.18 2 0.83 1.66

〃 ①- 34 0.30 400 10 1.20 1.42 2 1.00 2.00

〃 ①- 35 0.20 400 10 0.80 0.94 2 0.66 1.32

〃 ①- 36 0.20 1100 10 2.20 2.60 5 0.73 3.65

〃 ①- 37 0.20 300 10 0.60 0.71 2 0.50 1.00

〃 ①- 38 0.20 700 10 1.40 1.65 3 0.77 2.31

〃 ①- 39 0.20 300 10 0.60 0.71 2 0.50 1.00

〃 ①- 40 0.20 700 10 1.40 1.65 3 0.77 2.31

〃 ①- 41 0.20 300 10 0.60 0.71 2 0.50 1.00

〃 ①- 42 0.20 300 10 0.60 0.71 2 0.50 1.00

〃 ①- 43 0.20 100 10 0.20 0.24 1 0.34 0.34

〃 ①- 44 0.20 400 10 0.80 0.94 2 0.66 1.32

〃 ①- 45 0.20 400 10 0.80 0.94 2 0.66 1.32

〃 ①- 46 0.20 600 10 1.20 1.42 3 0.67 2.01

小計 12.4 31.88 61 44.84

V×比重
重量W(ｇ)

注入器の数
＠250

注入器1本当り
使用量(g)

(ロス率含む)

注入材使用量(g)　(ロス率含む)ひび割れ数量

部材： 床版

部位 NO



数　　量　　表ひび割れ補修工（低圧注入工法）

材料： エポキシ樹脂 (第3種適合品)

エポキシ樹脂比重＝ 1.18 とする

注入材ロス率＝ 1.4 とする

幅
W(mm)

長さ
L(mm)

深さ
D(mm)

容量
V(ml)

 エポキシ樹脂 －

床版 ①- 47 0.40 600 10 2.40 2.83 3 1.33 3.99

〃 ①- 48 0.40 500 10 2.00 2.36 2 1.66 3.32

〃 ①- 49 0.20 500 10 1.00 1.18 2 0.83 1.66

〃 ①- 50 0.30 500 10 1.50 1.77 2 1.24 2.48

〃 ①- 51 0.40 400 10 1.60 1.89 2 1.33 2.66

〃 ①- 52 0.30 800 10 2.40 2.83 4 1.00 4.00

〃 ①- 53 0.20 300 10 0.60 0.71 2 0.50 1.00

〃 ①- 54 0.20 300 10 0.60 0.71 2 0.50 1.00

〃 ①- 55 0.30 200 10 0.60 0.71 1 1.00 1.00

〃 ①- 56 0.20 800 10 1.60 1.89 4 0.67 2.68

〃 ①- 57 0.30 1300 10 3.90 4.60 6 1.08 6.48

〃 ①- 58 0.20 800 10 1.60 1.89 4 0.67 2.68

〃 ①- 59 0.30 500 10 1.50 1.77 2 1.24 2.48

〃 ①- 60 0.30 700 10 2.10 2.48 3 1.16 3.48

〃 ①- 61 0.20 100 10 0.20 0.24 1 0.34 0.34

〃 ①- 62 0.20 500 10 1.00 1.18 2 0.83 1.66

〃 ①- 63 0.20 1100 10 2.20 2.60 5 0.73 3.65

〃 ①- 64 0.20 600 10 1.20 1.42 3 0.67 2.01

〃 ①- 65 0.20 800 10 1.60 1.89 4 0.67 2.68

〃 ①- 66 0.30 400 10 1.20 1.42 2 1.00 2.00

〃 ①- 67 0.20 500 10 1.00 1.18 2 0.83 1.66

小計 12.2 37.55 58 52.91

部位 NO

ひび割れ数量
V×比重

重量W(ｇ)
注入器の数

＠250

注入器1本当り
使用量(g)

(ロス率含む)

注入材使用量(g)　(ロス率含む)

部材： 床版



数　　量　　表ひび割れ補修工（低圧注入工法）

エポキシ樹脂 －

床版 38.80 0.1699 3.958 183

合計 38.80 0.170 － 3.958 183

※ シール材： W(kg) = 幅30(mm) × 厚2(mm) × 施工延長L(m) × 比重1.7(g/cm3)

集 計 表

部材
延べ施工量

(m)

注入材使用量(kg) シール材
(kg)

低圧注入器具
（個）



床版

床版補修工図より 74.869

小計 74.869 小計 0.000

表面保護工（無機質セメント結晶生成材）

部位 NO 施工面積(m2) 部位 NO 施工面積(m2)



表面保護工（無機質セメント結晶生成材）

表面保護工集計表
表面保護工（無機質セメント結晶生成材）

部材 延べ施工量(m2)

床版 74.869

1橋当たり 74.869



荒神堂橋伸縮装置

数量表（設置）

数量表（他材料）

内訳
＜設置＞

１．伸縮金物
m
m

計　 m

２．プライマー

( + × # ) × ×0.5L/m2 = L

( + × # ) × ×0.5L/m2 = L

計　 L

３．弾性合材

× × = m3

× × = m3

計　 m3

４．差筋アンカー
× 4 = 本
× 4 = 本

計　 本

＜他材料＞

１．シール材　（シリコン系：単位換算=1000、ロス率=1.1）
地覆部

+ = ｍ
+ = ｍ

計　 ｍ

名　称 品名又は仕様 単位 数　量 備　考

伸 縮 金 物 シームレスジョイント SJ-M型 m 10.226 本体鉄筋・伸縮シート装備
プライマー F C コ ー ト L 3.3

弾 性 合 材 フ ァ ル コ ン m3 0.505

差筋アンカー D13 本 160

名　称 品名又は仕様 単位 数　量 備　考

シ ー ル 材 シ リ コ ン 系 ｍ 2.9

A1部 5.113
A2部 5.113

計 10.226

A1部 0.40 0.151 5.113 1.8

A2部 0.40 0.096 5.113 1.5

計 3.3

A1部 0.40 0.151 5.113 0.309

A2部 0.40 0.096 5.113 0.196

計 0.505

A1部 20 80
A2部 20 80

計 160

A1部 0.753 0.733 1.5

計 2.9
A2部 0.687 0.689 1.4



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

注入器
自動樹脂低圧注入

無機質ｾﾒﾝﾄ結晶生成材
材工共

無機質ｾﾒﾝﾄ結晶生成材
材工共

シリコン系シール材　バックアップ材

材工共
地覆処理工 19,100 ｍ

表面含浸工（床版） 7,210 ㎡

ひび割れ補修工 476 本

表面含浸工（地覆） 7,210 ㎡

資材単価等について

　令和４年度（繰越）道路メンテナンス事業　荒神堂橋補修工事に係る工事費の積算にあたっては、長

野県建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法

人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありま

せん。

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考



As

As

G

G

G

A1 A2

側面図 断面図

平 面 図

A1 A2

補修工一般図
荒神堂橋

川
窪

沢
川

20 20

S=1:50

20 20

荒神堂橋(コウジンドウハシ)　橋梁諸元

橋梁形式

10.900m

10.860m

10.300m

車道：W = 5.050m

T-14

81°

橋長

桁長

支間長

幅員構成

勾配

斜角

主荷重

その他の荷重

使用材料

1径間単純RC床版橋

上部工

下部工

RC床版

重力式橋台

i=0.5%

補修部位 工　　種 種　　別 細　別 備　　考

舗装打替工 表層：改質Ⅱ型密粒度As20F

橋面舗装

表面保護工地　　覆 無機質セメント結晶生成系

伸縮装置取替工伸縮装置 埋設型ジョイント

橋面工

ひびわれ注入工

床版

エポキシ樹脂系

橋体工

表面保護工 無機質セメント結晶生成系

荒神堂橋　橋梁補修工一覧表

凡　例

橋面防水工 塗膜系防水材、導水パイプ

t=40～75mm

H1(橋面) 

伸縮装置補修工

伸縮装置取替工(埋設型ジョイント)

627.772 627.784 627.775

627.725

627.714627.694

627.723 627.742

627.735

舗装打替工

表層：改質Ⅱ型密粒度As20F　t=40～75mm

橋面防水工：塗膜系防水材

伸縮装置補修工

伸縮装置取替工(埋設型ジョイント)

地覆補修工

表面保護工(無機質セメント結晶生成系)

地覆補修工

表面保護工(無機質セメント結晶生成系)
床版補修工

ひびわれ注入工(エポキシ樹脂系)

表面保護工(無機質セメント結晶生成系)
床版補修工

ひびわれ注入工(エポキシ樹脂系)

表面保護工(無機質セメント結晶生成系)

i=0.2%i=0
.2%

導水パイプ

導水パイプ

導水パイプ
導水パイプ

排水ドレーン

排水ドレーン

排水ドレーン

排水ドレーン

i=2.0%

i=2.0%

舗装打替工

表層：改質Ⅱ型As20F　t=40～75mm

橋面防水工(塗膜系防水材)

導水パイプ

3種適合品

H・W・L

400

1
00

3
10

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺5

安曇野市　穂高牧

市道穂高4280号線　荒神堂橋

安 曇 野 市

令和4年度（繰越）道路メンテナンス事業　荒神堂橋補修工事

1 補修工一般図

実施図

橋長　10900

4
10

50
0

9
10

600 5050 600

6250

60
0

50
50

6
00

62
50

41
0

50
0

9
00

18
1
0

400 5450 400

6250

桁長　10860

300 支間長　10300 300

橋長　10900

桁長　10860

300 支間長　10300 300

81
° 81
°

81
°

25
0

2
50



1：200

1：
1
00

DL=620.000

625.000

630.000

測　　　点

単　距　離

追 加 距 離

地　盤　高

計　画　高

切　　　土

盛　　　土

勾　　　配

P-
2
0.
0

P-
7
.0

P0
.
0

P5
.
5

P1
0
.9

P1
4
.5

P1
6
.5

P3
0
.0

0.
00
0

13
.
00
0

7.
00
0

5.
50
0

5.
40
0

3.
60
0

2.
00
0

13
.
50
0

-
20
.
00
0

-7
.0
00

0.
0
00

5.
5
00

10
.9
00

14
.5
00

16
.5
00

30
.0
00

62
8.
0
5

62
7.
9
7

62
7.
7
9

62
7.
7
9

62
7.
7
9

62
7.
8
0

62
7.
7
9

62
7.
2
2

62
7
.8
4
6

62
7
.8
1
9

62
7
.7
9
2

0
.0
56

0
.0
29

0
.0
02

L=14.190m

i=-0.500%

6
27
.
86
1

6
27
.
79
0

A2

H・W・L

A1

道 路 縦 断 図
HS=1：200
VS=1：100

平　面　図 S=1：100

20 20

3000

床版上面高

計画基準位置

橋面舗装補修工図
横　断　図 S=1：50

排水ドレーン詳細図
S=1：10

導水部詳細図
S=1：10

舗装端部詳細図
S=1：2

B
F300

As

As

As

G

G

G道

G

G

暗
渠
300

A1 A2

川
窪

沢
川

P
0.

0

P
5.

5

P1
0
.9

P-
7
.0

P1
4
.5

P1
6
.5

i=4.2%
i=2.6%

橋面防水工　塗膜防水材

A A'

B B'

C

C'

改質Ⅱ型AS20F　t=40mm

擦り付け舗装

A=3.00m2

排水ドレーン 排水ドレーン 排水ドレーン

排水ドレーン排水ドレーン 排水ドレーン

導水パイプφ18

L=31.8m

DL=625.000

FH=627.846

GH=627.79

P0.0DL=625.000

FH=627.819

GH=627.79

P5.5DL=625.000

FH=627.792

GH=627.79

P10.9

Co : 0.27

As : 0.27

Co : 0.39

As : 0.58

Co : 0.32

As : 0.59

床版上面

床版上面

床版上面
i=1.50% i=1.50%

i=1.50% i=1.50%

i=1.50% i=1.50%

コア抜きφ100

コア抜きφ50

φ60

2
0

40
30

20

50

10

吊り金具

目詰り防止材

5

ゴムパッキン
フレキシブルチューブ

接着用樹脂注入 

2

1

3

2

53
27

5

40

フレキシブルチューブ

（外径φ25 樹脂製）

φ42.7
φ34.0

ゴムパッキン

0.27kg接着用樹脂

40.0×80

φ34.0×90

φ42.7×60

(1箇所当たり)

数量 備        考

樹脂製

鋼管（亜鉛メッキ仕上げ）

鋼管（亜鉛メッキ仕上げ）

寸      法

3

2

5

1 鋼管（亜鉛メッキ仕上げ）キャップ付(φ60×2.3t)

普通鉄板

部       品

本体構成部品

本体構成部品

本体構成部品

本体構成部品

吊り金具

φ34.0×35

スプリングフィルター（SUS304）目詰まり防止フィルター

材料表

1

2

1

1

1

1

1

1

(推定)

地覆

勾
配

勾
配

新設排水管に

φ30の孔を穿孔し、

導水パイプを接続

導水パイプφ18mm

新設排水桝

標準部 L=3.0m、A2下流側 L=3.0mフレキシブルチューブ

標準部 N=3個、A2下流側 N=5個 （20A SUS430）固定バンド

φ25 1

3(5)

地覆

塗膜系防水材

導水パイプφ18mm

床版

改質Ⅱ型密粒度As20F t=40mm

成型目地材

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺5

安曇野市　穂高牧

市道穂高4280号線　荒神堂橋

安 曇 野 市

令和4年度（繰越）道路メンテナンス事業　荒神堂橋補修工事

2 橋面舗装補修工図

実施図

改質Ⅱ型AS20F　t=40mm

3000 橋長　10900

桁長　10860

舗装擦付け工

橋面舗装工　改質Ⅱ型AS20F　t=40mm～136mm　10900

舗装取付工　3000

5
05

0舗
装

版
切
断
t
=5

㎝
　
7
3
70

1
6
0

8
0

350 車道

40

舗装擦付け工

舗装取付工　3000

舗
装
版
切
断
t=
5
㎝
　
50
50



20 20

配 置 図 S=1:50

シール材 シール材

シール材シール材

A1 A2

伸縮装置補修工図
荒神堂橋 S=1:50

第二工程第一工程

交通開放

舗装修繕工 埋設型伸縮装置設置工

完了・交通開放

施工フロー

数量表（設置）

伸 縮 金 物

名　称

シ ー ル 材

弾 性 合 材

ｍ 2.9シ リ コ ン 系

本体鉄筋・伸縮シート装備

単位

シームレスジョイント SJ-M型

品名又は仕様

フ ァ ル コ ン

3.3

0.505

数　量

10.226m

備　考

差筋アンカー 本 160D13

名　称 単位 数　量 備　考

数量表（他材料）

プライマー

品名又は仕様

LF C コ ー ト

断 面 図 S=1:25

14
6

<
80
>

1
76

<1
12
>

シームレスジョイント

ファルコン t=126～176

           <t=80～112>

シール材

12
6

<8
2>

シール材

1.5% 1.5%

部材平面図 S=1:25

本体鉄筋 D13

伸縮装置取付断面図 S=1:5

注1）仕様・諸寸法・適応の可否は、現地再調査及び照査の上、決定のこと。

注2）伸縮装置箱抜部については、必要に応じて超速硬無収縮モルタル等にて

　　 補修及び不陸調整を行うこと。

注3）既設伸縮装置は、ノージョイントを想定。

注4）<  >内はA2部を示す。

<
40
～
72
>

床 版 側

10

20

橋 台 側

12
6
～
1
76
平
均
1
51

<8
0
～
1
12
平
均
9
6>

現場溶接

ファルコン アスファルト舗装本体鉄筋 D13

伸縮シート

プライマー塗布

バックアップ材

@250@250

差筋アンカー D13差筋アンカー D13

S=1:2シール材充填図

シール材

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺5

安曇野市　穂高牧

市道穂高4280号線　荒神堂橋

安 曇 野 市

令和4年度（繰越）道路メンテナンス事業　荒神堂橋補修工事

3 伸縮装置補修工図

実施図
m3

桁長　10860

橋長　10900

60
7

5113

607

60
0

5
05
0

60
0

6
25
0

81
°

600 5050

6250

600

81°

1056

2×1500=30
00

1057
5113

50
3
0

90 55 9055

50

86
～
1
36

40

15730157

400

5
5

15

20



床版補修工図
荒神堂橋 S=1:50

側　　面

A1 A2

100

100

100

100

表面保護工数量（無機質セメント結晶生成材）

床版

（　5.45　+　（　0.31　+　0.412）×　2　）×　10.86　＝　74.869　m2

地覆

0.50　×　2　×　10.86　＝　10.860　m2

合計

74.869　+　10.860　＝　85.729　m2

床版下面

側　　面

10
0

10
0

床版:②表面保護工

地覆:②表面保護工

①-1

開口ひびわれ

幅(W) 長さ(L) 深さ(D)

0.3 900 10

①-2 0.2 200 10

①-3 0.2 600 10

①-4 0.2 300 10

①-5 0.3 400 10

①-6 0.2 200 10

①-7 0.3 700 10

①-8 0.5 1000 10

①-9 0.2 500 10

①-10 0.2 500 10

①-11 0.5 900 10

①-12 0.2 300 10

①-13 0.5 1000 10

①-14 0.2 600 10

①-15 0.1 400 10

①-16 0.4 1200 10

①-17 0.5 500 10

①-18 0.2 700 10

①-19 0.3 500 10

①-20 0.2 1000 10

①-21 0.2 800 10

①-22 0.2 400 10

①-23 0.2 600 10

①-24 0.2 300 10

①-25 0.2 600 10

①-26 0.4 300 10

①-27 0.3 1200 10

①-28 0.2 700 10

①-29 0.2 700 10

①-30 0.2 600 10

①-31 0.2 900 10

①-32 0.2 600 10

①-33 0.2 500 10

①-34 0.3 400 10

①-35 0.2 400 10

①-36

幅(W) 長さ(L) 深さ(D)

0.2 1100 10

①-37 0.2 300 10

①-38 0.2 700 10

①-39 0.2 300 10

①-40 0.2 700 10

①-41 0.2 300 10

①-42 0.2 300 10

①-43 0.2 100 10

①-44 0.2 400 10

①-45 0.2 400 10

①-46 0.2 600 10

①-47 0.4 600 10

①-48 0.4 500 10

①-49 0.2 500 10

①-50 0.3 500 10

①-51 0.4 400 10

①-52 0.3 800 10

①-53 0.2 300 10

①-54 0.2 300 10

①-55 0.3 200 10

①-56 0.2 800 10

①-57 0.3 1300 10

①-58 0.2 800 10

①-59 0.3 500 10

①-60 0.3 700 10

①-61 0.2 100 10

①-62 0.2 500 10

①-63 0.2 1100 10

①-64 0.2 600 10

①-65 0.2 800 10

①-66 0.3 400 10

①-67 0.2 500 10

凡例

ひび割れ

断面欠損

鉄筋露出

ひび割れ

遊離石灰

W幅-L長さ-D深さ

W幅×L長さ

開口なし

補修跡

腐食

変形

豆板（ｼﾞｬﾝｶ）

現場試験

漏水

うき

ｺﾝｸﾘｰﾄの表面劣化

木材の腐食

①-1

①-2

①-3

①-4

①-5
①-6

①-7 ①-8
①-9

①-10 ①-11

①-12

①-13

①-14

①-15

①-16

①-17

①-18

①-19

①-20

①-21
①-22

①-23
①-24

①-25

①-26

①-27
①-28

①-29

①-30

①-31

①-32
①-33 ①-34

①-35

①-36

①-37

①-38

①-39

①-40

①-41

①-42

①-43

①-44

①-45

①-46 ①-47

①-48

①-49

①-50

①-51

①-52 ①-53

①-54

①-55

①-56

①-57

①-58
①-59

①-60
①-61

①-62

①-63

①-64

①-65

①-66

①-67

取り付けパイプ

ゴム加圧式注入器具

エポキシ樹脂系シール材
ひび割れ（エポキシ樹脂系注入材充填）

ひび割れ注入工標準図

（注）施工間隔は＠250とすること。

参考図

①:ひび割れ補修工（低圧注入工法）

補 修 工 凡 例

①        -         1

管理番号

②:表面保護工（無機質セメント結晶生成材）

(セメント結晶生成系)

表面保護工(表面含浸工法)標準図

参考図

③セメント結晶生成剤塗布工  塗布量100g/㎡(原液)

②浸透促進剤塗布工　塗布量100g/㎡（20倍希釈）

①下地処理工

④結晶促進剤塗布工  塗布量100g/㎡(原液)

※施工は旧NETIS KT-090067-V同等品以上とする。

躯体コンクリート

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺5

安曇野市　穂高牧

市道穂高4280号線　荒神堂橋

安 曇 野 市

令和4年度（繰越）道路メンテナンス事業　荒神堂橋補修工事

4 床版補修工図

実施図
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As

As

G

G

G

A1 A2

側面図

断面図

平 面 図

A1 A2

施工要領図
荒神堂橋

川
窪

沢
川

20 20

S=1:50

20 20

H1(橋面) 

伸縮装置補修工

伸縮装置取替工(埋設型ジョイント)

627.772 627.784 627.775

627.725

627.714627.694

627.723 627.742

627.735

舗装打替工

表層：改質Ⅱ型密粒度As20F　t=40～75mm

橋面防水工：塗膜系防水材

伸縮装置補修工

伸縮装置取替工(埋設型ジョイント)

地覆補修工

表面保護工(無機質セメント結晶生成系)

導水パイプ

導水パイプ

導水パイプ
導水パイプ

排水ドレーン

排水ドレーン

排水ドレーン

排水ドレーン

H・W・L

吊足場(タイプE)

地覆補修用

板張り

H・W・L
吊足場（タイプA）床版補修用

吊足場設置工

床版下面補修工

準備工

施工フロー

伸縮装置設置工

橋面舗装工

橋面防水工

後片付け

橋面舗装撤去工

吊足場撤去工

地覆補修工

養生シート 13100

(地
覆
補
修
用
)
14
5
0

(地
覆
補
修
用
)1
45
0

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
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安曇野市　穂高牧

市道穂高4280号線　荒神堂橋

安 曇 野 市

令和4年度（繰越）道路メンテナンス事業　荒神堂橋補修工事

5 施工要領図
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