
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
市道新設改良事業　市道穂高1級15号線道路舗装工事 

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
区画線工　外側線ペイント式　L=500.0ｍ                       
舗装工　表層工　再生密粒度AS13F　A=1354.0m2                 
道路舗装工事　L=250.00ｍ                                    

      
      

      
      

183
   

請負　

安曇野市穂高有明                                  市道穂高1級15号線                       

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
06  舗装                    
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.05.29                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0004号表　　    ｍ    

          
        24     

AS舗装切断
    式    
          

舗装版破砕
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
       570     

処分先：塚原石産興業㈱
残土処分

工種　第0002号表　　   ｍ３   
          

       480     

運搬先：塚原石産興業㈱
土砂等運搬

工種　第0001号表　　   ｍ３   
          

       480     

掘削
    式    
          

土工
    式    
          

舗装準備工
    式    
          

舗装

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0011号表　　   ｍ２   

          
     1,350     

再生密粒度AS13F
表層工

工種　第0010号表　　   ｍ２   
          

     1,350     

密粒調整砕石M-25
上層路盤工

工種　第0009号表　　   ｍ２   
          

     1,350     

再生クラッシャーラン40-0
下層路盤工

工種　第0008号表　　   ｍ２   
          

     1,350     

不陸整生
    式    
          

舗装工
    式    
          

舗装工
工種　第0007号表　　    ｔ    

          
       125     

AS廃材処分
工種　第0006号表　　   ｍ３   

          
        54     

AS殻運搬
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
     1,360     

舗装版厚　ｔ＝4㎝
AS舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

仮設工
    式    
          

仮設工
工種　第0014号表　　    ｍ    

          
       500     

外側線（材料のみ）
工種　第0013号表　　    ｍ    

          
     1,500     

ペイント式
外側線（機・労のみ）

    式    
          

区画線設置工
    式    
          

区画線工
工種　第0012号表　　   箇所   

          
         5     

マンホール調整
    式    
          

マンホール調整工
    式    
          

マンホール調整工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.4578��������補正後の率  0.3815��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.2269��������補正後の率  0.1621��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0166��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0015号表　　    人    

          
        20     

交通誘導員B
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0389��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2134��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0001号表　　

00080工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　5.0km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬先：塚原石産興業㈱

土砂等運搬
工種　第0002号表　　

00090工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   

処分先：塚原石産興業㈱
残土等処分

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分先：塚原石産興業㈱

残土処分
工種　第0003号表　　

00100工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

AS舗装切断
工種　第0004号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版厚　ｔ＝4㎝

AS舗装版破砕
工種　第0005号表　　

00120工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ３   
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
舗装版破砕　DID区間なし　11.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

AS殻運搬
工種　第0006号表　　

00130工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1         ｔ    

処分先：共和リテック㈱
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

AS廃材処分
工種　第0007号表　　

00140工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整生
工種　第0008号表　　

00150工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

再生クラッシャーラン40-0

下層路盤工
工種　第0009号表　　

00160工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ２   
全仕上り厚１００ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

密粒調整砕石M-25

上層路盤工
工種　第0010号表　　

00170工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

再生密粒度AS13F

表層工
工種　第0011号表　　

00180工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1        箇所   

Φ600
マンホール調整工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

マンホール調整
工種　第0012号表　　

00190工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式

外側線（機・労のみ）
工種　第0013号表　　

00200工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

外側線（材料のみ）
工種　第0014号表　　

00210工 種 明 細 表



    人             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ｂ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

交通誘導員B
工種　第0015号表　　

00220工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.04%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 59.07%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.89%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 11.04% 59.07% 29.89%

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：5.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.97%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 62.21%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.82%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　5.0km以下
施工　第0 -0002号表　　土砂等運搬

  0.00% 11.97% 62.21% 25.82%

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   処分費処分費

   ｍ３          1     処分先：塚原石産興業㈱
施工　第0 -0003号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  1.91%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 36.13%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.28%    人    普通作業員普通作業員

  9.77%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.02%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.19%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0004号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0004号表　　舗装版切断

  0.00% 38.95% 54.85%  6.20%

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  7.94%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 24.85%    人    普通作業員普通作業員

 28.31%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.36%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.54%    日    
                  排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0005号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0005号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：11.5km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)                                                                                                      殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.82%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.92%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 47.26%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)舗装版破砕　DID区間なし　11.5km以下
施工　第0 -0006号表　　殻運搬

  0.00% 14.82% 37.92% 47.26%

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     処分先：共和リテック㈱
施工　第0 -0007号表　　処分費

00310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  9.52%    人    普通作業員普通作業員

 13.06%    人    特殊作業員特殊作業員

 42.97%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.17%    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  9.73%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

 12.56%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0008号表　　不陸整正

  0.00%  6.75% 67.79% 25.46%

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.75%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.24%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0008号表　　不陸整正

  0.00%  6.75% 67.79% 25.46%

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.29%    人    普通作業員普通作業員

  2.41%    人    特殊作業員特殊作業員

  6.94%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.51%    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.57%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  2.03%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0009号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.97% 15.02%  5.01%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.09%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.64%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.67%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0009号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.97% 15.02%  5.01%

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  4.74%    人    普通作業員普通作業員

  4.97%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.06%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.24%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  4.19%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0010号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：100                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.25%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 55.88%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

  1.40%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0010号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.54%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.55%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.18%    人    普通作業員普通作業員

  0.23%    日    
              　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.25%    日    
              　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.24%    日    
                    　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.27%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.19%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 75.33%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.22%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.82% 15.24%  1.94%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
    組           1     調整コンブロック使用

蓋及び調整コンブロック据付工

    組           1     
高さ調整ボルトナット

    袋           1     25kg袋
無収縮モルタル

    個           1     径６００㎜　有効高　５０㎜
マンホール　　　調整リング

    組           1     
調整リング10㎝
蓋Φ600
蓋及び調整コンブロック撤去

   箇所          1     Φ600
施工　第0 -0012号表　　マンホール調整工

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

調整コンブロック：調整コンブロック使用                                                                                                                     

    組           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％           6.000 
諸雑費

    日           0.130 　４．９ｔ吊（燃料油脂費含む）
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料

    人           0.260 
普通作業員

    人           0.130 
特殊作業員

    人           0.130 
土木一般世話役

    組           1     調整コンブロック使用
施工　第0 -0013号表　　蓋及び調整コンブロック据付工

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0014号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           3.000 

諸雑費

    Ｌ          34.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ          70.000 ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0015号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0016号表　　交通誘導警備員Ｂ

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



令和５年度 市道新設改良事業 市道穂高１級15号線道路舗装工事

位置図

工事箇所



―1― 
 

 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 市道新設改良事業 市道穂高1級15号線道路舗装工事 

箇所名：安曇野市 穂高有明 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から183日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

搬出先を変更する場合は、協議すること。 

（２）建設発生土                                      【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

塚原石産興業㈱ 指定 4.6km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 共和リテック㈱ 距離 7.0 km 

数   量 125 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                         【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                           

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

  一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通

知文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議を行うこと。 

    通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 

   

   二 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

 

   三 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。 

    （ア）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （イ）（１）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （ウ）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上する。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （エ）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。 

       なお、当初設計で計上されていた場合も、受発注者協議により、内容の実施が不要と判

断された場合などについては、費用の全額を減額する。 

 

四  工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員 

に精度管理表を提出すること。 

境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

      境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任 

において用意すること。 

 

五 工事区間は、穂高北小学校・穂高西中学校の通学路となっているため、歩行者には細心の注意

を払い施工を行うこと。 

 

六 マンホールの高さ調整は標準的な調整方法で計上しているため、現地踏査の段階で変更がある

場合は監督員へ協議書を提出すること。また、小口径マンホールについても、高さ調整が必要

な箇所について協議書を提出すること。 

 

七 交通誘導員については、舗装工の実工事日数×２人で計上している。交通誘導員の人数が変わ

る場合は監督員と協議の上変更対象とする。 

 

八 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 

   九 本工事は、工事成績評定の対象工事とする。 

 
十 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 
令和元年８月１日適用 



数　　量　　集　　計　　表

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 設　　計 単位 摘　　要

道路舗装

　舗装準備工

土　　工

機械掘削 小規模 475.5 480 ｍ3

残土運搬 小規模　運搬距離4.6㎞ 475.5 480 ｍ3

残土処分 570.6 570 ｍ3

取壊し工

舗装切断 アスファルト15sm以下 24.0 24 ｍ 平面図より

舗装版破砕 アスファルト　ｔ＝4㎝ 1,356.4 1,360 ｍ2

舗装殻運搬 アスファルト 54.3 54 ｍ3 1356.4×0.04

舗装殻処分 アスファルト 124.9 125 ｔ 54.3×2.3

　舗装工

　車道工 不陸整正 1,354.0 1,350 ｍ2

下層路盤工 再生クラッシャーラン40～0 1,354.0 1,350 ｍ2

上層路盤工 粒度調整砕石Ｍ-25 1,354.0 1,350 ｍ2

表層工 再生密粒度AS13Ｆ 1,354.0 1,350 ｍ2

マンホール調整工

マンホール調整 調整リング5㎝・無収縮モルタル 5.0 5 箇所 平面図より

区画線工

外側線 ペイント式　W=150(機・労のみ） 1,500 1,500 ｍ

ペイント式　W=150（材料のみ） 500 500 ｍ

仮設工

交通誘導員B 20.0 20 人

- 1 -



・

土　 量　 計　 算　 書 No.1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 掘　削 掘　削

P510.00

510.00 1.9 ― ― ―

P515.76

515.76 1.9 1.90 5.8 11.0 

P526.00

526.00 1.8 1.85 10.2 18.9 

P540.98

540.98 1.9 1.85 15.0 27.8 

P560.00

560.00 2.2 2.05 19.0 39.0 

P575.25

575.25 2.0 2.10 15.3 32.1 

P580.00

580.00 1.9 1.95 4.8 9.4 

P598.35

598.35 1.8 1.85 18.4 34.0 

P604.00

604.00 1.8 1.80 5.7 10.3 

P621.44

621.44 1.9 1.85 17.4 32.2 

P640.00

640.00 1.8 1.85 18.6 34.4 

P660.00

660.00 1.8 1.80 20.0 36.0 

P673.62

673.62 1.9 1.85 13.6 25.2 

P680.00

680.00 2.0 1.95 6.4 12.5 

合　　計 170.2 322.8 

測　　　点 距　　　　離

1



・

土　 量　 計　 算　 書 №　2

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積

掘　削 掘　削 掘　削

P680.00

680.00 2.0 ― ― ―

P696.50

696.50 1.6 1.80 16.5 29.7 

P710.00

710.00 1.9 1.75 13.5 23.6 

P726.50

726.50 1.8 1.85 16.5 30.5 

P747.30

747.30 2.2 2.00 20.8 41.6 

P760.00

760.00 2.1 2.15 12.7 27.3 

小　　計 80.0 152.7 

合　　計 250.2 475.5 

体　　　　　　　　　積
測　　　点 距　　　　離

2



・

土　 量　 計　 算　 書
横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

切　取 床　掘 盛　立 埋　戻 切　取 床　掘 盛　立 埋　戻 切　取 床　掘 盛　立 埋　戻

(b)

機械掘削 （バックホウ0.28㎥） 475.5 ＝ 475.5 475.5 (a) + (b)

(d)

× 1/ 0.90 ＝ (c) + (d)

(e)

 × 1/ 0.90 ＝ （埋戻全量）

(f)

＝ (e) + (f)

残土運搬 475.5 ― ＝ 475.5 

（運搬による変化率）

残土処分 475.5 × 1.20 ＝ 570.6 

（締固めによる変化率）

（締固めによる変化率）

測　　　点 距　　　　離

3



・

舗　装　版　破　砕　 計　 算　 書 No.1

取　壊　し　舗　装　幅 平　均　取　壊　し　舗　装　幅 取　壊　し　舗　装　面　積

舗装版破砕 舗装版破砕 舗装版破砕

P510.00

510.00 5.31 ― ― ―

P515.76

515.76 5.31 5.31 5.8 30.8 

P526.00

526.00 5.30 5.31 10.2 54.2 

P540.98

540.98 5.30 5.30 15.0 79.5 

P560.00

560.00 5.38 5.34 19.0 101.5 

P575.25

575.25 5.32 5.35 15.3 81.9 

P580.00

580.00 5.32 5.32 4.8 25.5 

P598.35

598.35 5.30 5.31 18.4 97.7 

P604.00

604.00 5.31 5.31 5.6 29.7 

P621.44

621.44 5.30 5.31 17.4 92.4 

P640.00

640.00 5.30 5.30 18.6 98.6 

P660.00

660.00 5.30 5.30 20.0 106.0 

P673.62

673.62 5.32 5.31 13.6 72.2 

P680.00

680.00 5.32 5.32 6.4 34.0 

合　　計 170.1 904.0 

測　　　点 距　　　　離

4



・

舗　装　版　破　砕　 計　 算　 書 №　2

取　壊　し　舗　装　幅 平　均　取　壊　し　舗　装　幅

舗装版破砕 舗装版破砕 舗装版破砕

P680.00

680.00 5.32 ― ― ―

P696.50

696.50 5.16 5.24 16.5 86.5 

P710.00

710.00 5.59 5.38 13.5 72.6 

P726.50

726.50 5.98 5.79 16.5 95.5 

P747.30

747.30 5.81 5.90 20.8 122.7 

P760.00

760.00 6.00 5.91 12.7 75.1 

小　　計 80.0 452.4 

合　　計 250.1 1,356.4 

測　　　点 距　　　　離
取　壊　し　舗　装　面　積

5



・

舗　装　 計　 算　 書 No.1

舗　装　幅 平　均　舗　装　幅 舗　装　面　積

舗　装 舗　装 舗　装

P510.00

510.00 5.30 ― ― ―

P515.76

515.76 5.30 5.30 5.8 30.7 

P526.00

526.00 5.30 5.30 10.2 54.1 

P540.98

540.98 5.30 5.30 15.0 79.5 

P560.00

560.00 5.30 5.30 19.0 100.7 

P575.25

575.25 5.30 5.30 15.3 81.1 

P580.00

580.00 5.30 5.30 4.8 25.4 

P598.35

598.35 5.30 5.30 18.4 97.5 

P604.00

604.00 5.30 5.30 5.7 30.2 

P621.44

621.44 5.30 5.30 17.4 92.2 

P640.00

640.00 5.30 5.30 18.6 98.6 

P660.00

660.00 5.30 5.30 20.0 106.0 

P673.62

673.62 5.30 5.30 13.6 72.1 

P680.00

680.00 5.30 5.30 6.4 33.9 

合　　計 170.2 902.0 

測　　　点 距　　　　離

6



・

舗　装　 計　 算　 書 №　2

舗　装　幅 平　均　舗　装　幅

舗　装 舗　装 舗　装

P680.00

680.00 5.30 ― ― ―

P696.50

696.50 5.16 5.23 16.5 86.3 

P710.00

710.00 5.58 5.37 13.5 72.5 

P726.50

726.50 5.98 5.78 16.5 95.4 

P747.30

747.30 5.81 5.90 20.8 122.7 

P760.00

760.00 6.00 5.91 12.7 75.1 

小　　計 80.0 452.0 

合　　計 250.2 1,354.0 

測　　　点 距　　　　離
舗　装　面　積

7



点  名 X座標 Y座標 備  考

H-8.480 38870.999 -56081.548 与点図根点

T1 38898.860 -56113.513

T2 38917.011 -56129.639 H-8.481

T3 38970.127 -56174.938 H-8.482

T4 39006.335 -56198.066

T5 39037.997 -56234.053 H-8.468

T6 39087.174 -56268.015 H-14.318

T7 39138.996 -56318.570 H-14.317

T8 39180.661 -56336.737 H-14.316

T9 39198.381 -56351.830 H-14.315

T10 39231.377 -56366.044 H-14.314

T11 39284.501 -56418.273 H-14.313

T12 39308.566 -56434.892

T13 39357.288 -56452.612 P01A0212-4

T14 39390.137 -56461.474 H-14.312

T15 39442.115 -56500.130 H-14.311

T16 39493.521 -56511.148

H-14.310 39521.232 -56528.384 与点図根点
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自由勾配側溝(横断)
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300×600

300×700

300×700 300×700自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断) 300×600～700

L=38.0m

L=67.74m300×700

自由勾配側溝(縦断) 300×700～800
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L4-B200-H150-T150

組合せL型側溝

SGPφ150 L=2.0m
削孔1個所

鋼製路面排水桝
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3.00
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0
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PB-B600-H600 L=4.0m

自由勾配側溝(縦断) L=2.0m600×1100

L=0.5m取付工 BF250 

NO.2横断工

NO.3横断工

取付工

L=2.0ｍ
BF-300

取付工

歩行者転落防止柵(P種)設置
L=19.0m

L=20.0m7
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.8
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8
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車両用防護柵設置

H=1.1m

Gr-C-2B L=25.0m70
1
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7
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0 車両用防護柵設置Gr-C-2B L=25.0m
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上流より

3.9m2

6.3m2

2.7m2

3.3m2

5.8m2

表

路

取付舗装7

表

路

取付舗装9

表

路 1.8m2

2.9m2

取付舗装10

欠損補填の為、Bタイプ

下水マンホール

PB-B800-H800

L=2.0m

暗渠付け替え工

L=22.0m
BF-250間詰工

表

取付舗装8

電柱移転

補強コンクリート
L=26.0m

A3版縮尺1/1.000

A1版縮尺1/500平 面 図

安曇野市　穂高有明

点  名 X座標 Y座標 備  考

電柱の中の為、未設置

2035 39257.171 -56395.876

2036 39277.580 -56414.183

2037K 39284.091 -56419.557

2038 39287.456 -56422.900

2039 39297.689 -56429.465

2040 39306.490 -56434.897

2041 39299.250 -56438.033

2044 39299.425 -56440.673

2045 39308.831 -56437.205

2046 39310.445 -56437.231

2047 39316.368 -56439.509

2048K 39321.339 -56441.205

2049K 39346.917 -56450.261

2050K 39347.515 -56450.470

2051K 39356.365 -56453.681

2052K 39358.242 -56454.358

2053K 39377.412 -56461.997

2054 39374.274 -56471.574

2055K 39376.718 -56472.736

2125 39379.911 -56463.210

2056 39395.869 -56471.948

2057 39410.102 -56480.582

2058 39423.480 -56488.461

2059 39442.570 -56500.160

2060 39445.362 -56501.749

2061 39462.015 -56509.789

2062 39467.809 -56512.633

2063 39468.043 -56516.956

2064 39469.616 -56516.790

2065 39469.336 -56512.007

2066 39488.475 -56521.163

2067 39483.831 -56527.786

S1517 39493.340 -56526.498

S1518K 39496.492 -56526.488

SK121K 39518.569 -56536.827

官民界点座標一覧表

-56524.96039511.647SK119K

-56519.27239499.0032069K

-56515.59939497.3332070

-56515.40239490.700S1274K

-56504.25239467.220S96

-56498.35939466.045S106K

-56491.72039466.212SQ5

-56491.31239464.7512071

-56498.70139464.6052072

-56502.88339465.4582073

-56494.90039448.1492074K

-56494.15939446.3572075K

-56487.63939435.8482076K

-56485.45939432.1292077K

-56474.29439413.6452078

-56465.24139398.6502079

-56460.26139389.3722080

-56456.98839391.3492081

-56454.92039387.9592082K

-56457.74239384.7372083K

-56450.83039368.9972084K

-56446.15439356.5942085K

-56433.81439321.5702086K

-56433.08439319.7312087K

-56427.63839308.1362088

-56426.43239306.2352089K

-56422.34539299.5462126K

-56414.65839289.1022090

-56410.44239284.0082093

-56398.91339271.2822094

-56393.08839264.5072095K

-56381.62339251.9302096K

備  考Y座標X座標点  名

(左側) (右側) 官民界点座標一覧表

69
7.
5

-56533.60439522.515EP
-56496.94739444.29086.38810.7430.1445.376100.0006゜09'18"334゜53'30"IP5
-56457.83639379.87175.36246.1991.21823.185220.00012゜01'55"328゜44'12"IP4
-56430.49939301.50882.99450.4522.48725.548130.00022゜14'10"340゜46'07"IP3
-56360.42639222.214105.81940.5651.29420.392160.00014゜31'35"318゜31'57"IP2
-56323.32239149.20881.89418.6930.5499.38980.00013゜23'16"333゜03'32"IP1
-56110.61638898.649328.670319゜40'16"BP
Y座標X座標IP間距離CLSLTLRIAIP間方向角IP

曲          線          表

点  名 X座標 Y座標 備  考

440.00 39244.500 -56380.120

460.00 39259.486 -56393.364

480.00 39274.473 -56406.608

BC.3 39282.364 -56413.582

500.00 39289.682 -56419.588

SP.3 39302.764 -56428.353

526.00 39311.799 -56433.175

EC.3 39325.630 -56438.914

560.00 39343.586 -56445.178

BC.4 39357.980 -56450.199

580.00 39362.452 -56451.813

SP.4 39379.351 -56458.938

604.00 39384.434 -56461.415

EC.4 39399.689 -56469.868

640.00 39415.550 -56479.498

660.00 39432.646 -56489.878

BC.5 39439.694 -56494.157

SP.5 39444.358 -56496.820

EC.5 39449.158 -56499.228

680.00 39450.074 -56499.657

696.50 39465.015 -56506.659

710.00 39477.240 -56512.387

726.50 39492.180 -56519.389

747.30 39511.015 -56528.215

点  名 X座標 Y座標 備  考

440.00L2.5 39242.845 -56381.993

460.00L2.5 39257.831 -56395.237

480.00L2.5 39272.818 -56408.481

BC.3L2.5 39280.709 -56415.455

500.00L2.5 39288.167 -56421.577

SP.3L2.5 39301.501 -56430.510

526.00L2.5 39310.710 -56435.425

EC.3L2.5 39324.807 -56441.274

560.00L2.5 39342.763 -56447.538

BC.4L2.5 39357.157 -56452.559

580.00L2.5 39361.578 -56454.155

SP.4L2.5 39378.285 -56461.199

604.00L2.5 39383.310 -56463.648

EC.4L2.5 39398.392 -56472.005

640.00L2.5 39414.253 -56481.635

660.00L2.5 39431.349 -56492.015

SP.5L2.5 39443.177 -56499.024

680.00L2.5 39449.013 -56501.921

696.50L2.5 39463.954 -56508.923

710.00L2.5 39476.179 -56514.651

726.50L2.5 39491.119 -56521.653

747.30L2.5 39509.954 -56530.479

760.00L2.5 39521.454 -56535.868

760.00 39522.515 -56533.604

中心点座標一覧表 横断方向杭一覧表
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Y=-56.40

Y=-56.40

Y=-56.60

Y=-56.60

B

B

赤色塗布及びﾏｰｷﾝｸﾞ

構 造 物 刻 み

プ ラ ス チ ッ ク 杭

金 属 鋲

コ ン ク リ ー ト 杭

境 界 標 の 種 類

木 　 杭

プ レ ー ト

A=29.2m2

歩道舗装工

74
5
.1

7
49

.
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令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高１級15号線道路舗装工事L=250.00ｍ

L=35.9m

L=40.0

L=25.2m

300×400　L=30.0ｍ

300×400～800　L=43.2m

300×700L=2.70m

L=6.0m

SGPWφ400　L=5.0m
U型側溝600×600×600　L=1.35ｍ

カーブミラー移設

2面鏡　1基

転落防止柵設置

門型　1基
5
29
.2
9

3.75m2表

取付舗装

カーブミラー移設

1面鏡　1基

5
10
.
00

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 1

令和5年度 市道新設改良事業
市道穂高１級15号線道路舗装工事

1:500(A1)平面図

安曇野市　穂高有明

安　曇　野　市　役　所

6

マンホール調整①

マンホール調整②

マンホール調整③

マンホール調整④

マンホール調整⑤

実施図

外側線　L=500.00ｍ

舗装切断①　L=5.3ｍ

舗装切断④　L=5.7ｍ

舗装切断③　L=4.4ｍ

舗装切断②　L=8.6ｍ

舗装切断①　L=5.3ｍ
舗装切断②　L=8.6ｍ
舗装切断③　L=4.4ｍ
舗装切断④　L=5.7ｍ

合計　5.3+8.6+4.4+5.7＝24.0ｍ

舗装切断工



左水路高
右水路高

KBM3(H-14.310) H=542.464

暗渠工 HPφ200

暗渠工 HPφ300

暗渠工 HPφ500

暗渠工 600×1000×800

左水路高

右VUφ40流入

▽541.58

右VUφ75流入

▽541.58
右VUφ75流入

▽541.27
右VUφ75流入

▽541.25
左VUφ75流入

▽540.97
左VUφ75流入

▽541.19
左VUφ75流入

▽541.18
左VUφ125流入

▽540.83

左HPφ125流入

▽540.68 左HPφ125流入

▽540.75

左VUφ100流入

▽540.89 左土管φ75流入

▽540.78 左土管φ100流入

▽540.86

左VUφ150流入

▽540.69

△540.75　▽540.02

△540.26　▽539.98

△539.68　▽539.64

△539.59　▽539.54

左水路高

右水路高

天満沢橋
減圧弁

H=542.35

計 画 道 路 高

計 画 左 水 路 高

計 画 右 水 路 高

凡 例

IP.3
IA=22-14-10

R =130.00
CL= 50.45

TL= 25.55
SL=  2.49
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曲 線 方 向

測 点

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

左 水 路 高

右 水 路 高

道 路 高

左 水 路 高

右 水 路 高

道 路 勾 配

左 水 路 勾 配

右 水 路 勾 配
A3版縮尺V=1:200,H=1:1,000

A1版縮尺V=1:100,H=1:500縦 断 面 図

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高1級15号線道路舗装工事　L=250.00ｍ
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設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 2

令和5年度 市道新設改良事業
市道穂高１級15号線道路舗装工事

1:500(A1)縦断面図

安曇野市　穂高有明

安　曇　野　市　役　所
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実施図



標 準 横 断 面 図

NO.1 NO.2

 合  計  厚  合  計  厚

    -- cm        -- cm    

-- -- --

路床置換層

合    計

下層路盤工

計

上層路盤工

表  層  工

設計CBR値より

凍結深より

（６）将来舗装計画   施 工 年 度

（５）理論最大凍結深

年

20 km/h

第3種 第5級

設  計  諸  元  表

舗  装  厚  決  定  根  拠

（１）大型車計画交通量

道路の区分

幅員構成

最小半径

勾    配

設計速度

（３）各測点CBR値

観 測

計 画
交  通  量

縦断勾配

況
幅    員

現

路    面

 交通（２）交通量の区分

NO.3

アスファルト舗装

 大型車     　 台/12hr

路床置換層

合    計

下層路盤工

計

上層路盤工

表  層  工

設計CBR値より

凍結深より

（７）  舗装厚  （切土部） （７）  舗装厚  （盛土部）

0.07～4.1%

4.0～5.5m80.0 m

横断   2.0%片勾配

縦断   0.07～4.1%

台未満/日・方向

（４）設計ＣＢＲ値　　　%(仮定)  cm

 ＴＡ目標値         cm  ＴＡ目標値         cm

   　 cm    TA= 　　cm     　 cm    TA= 　　cm

 　　台未満

0.50+5.00+0.50=6.00

 交通量　　2000台/12ｈ 

 交通量　　2000台/12ｈ 

 大型車　　台未満/日・一方向

A1版縮尺1/50

A3版縮尺1/100

表　層　工　密粒度As13F(再生)　t=4cm

上層路盤工　粒調砕石25-0　t=10㎝

下層路盤工　クラッシャーラン40-0(再生) t=20cm
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自由勾配側溝(縦断) 自由勾配側溝(縦断)

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 3

令和5年度 市道新設改良事業
市道穂高１級15号線道路舗装工事

1:500(A1)標準横断面図

安曇野市　穂高有明

安　曇　野　市　役　所

6

実施図
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幅員上段：道路幅員

幅員下段：構造物位置

家屋

300×600 300×500

自由勾配側溝(縦断) 自由勾配側溝(縦断)

300×700 300×500

自由勾配側溝(横断) 自由勾配側溝(縦断)

6.50

6.50
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6.50

6.50
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300×600 300×500

300×700 300×500
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自由勾配側溝(縦断) 自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断) 自由勾配側溝(縦断)
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取付舗装
別途計上

取付舗装
別途計上

1.00

2.652.65
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2.65 2.65

0.750.75 5.00

測　点 515.76

区　分 数　量

掘削 1.9 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.31 m
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設計会社
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令和5年度 市道新設改良事業
市道穂高１級15号線道路舗装工事

1:500(A1)横断面図(１)

安曇野市　穂高有明

安　曇　野　市　役　所
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BF300流入　H=540.86
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300×800

自由勾配側溝(土留)

2.652.65

2.50 2.50 0.750.75

6.50

2.65 2.65

0.75 5.00 0.75

6.50

6.50

2.65 2.65

0.750.75 5.00

6.50

2.65 2.65

0.750.75 5.00

6.50

2.65 2.65

0.750.75 5.00

6.50

FH=541.08
6.50

2.652.65

0.750.75 5.00

6.50

0.75 5.00 0.50

6.25

300×400

300×300

300×400

300×300

300×300

300×300

300×300

HPφ400

B500-L500-H650

HPφ200

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)

300×800 300×400

自由勾配側溝(縦断)自由勾配側溝(縦断)

300×800

300×800

300×700 300×400

自由勾配側溝(縦断)自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)

2.65 2.652.65

0.75 0.75

2.65

2.58 2.58

5.00
0.750.75 5.00

石下確認

SGP φ200 L=7.5m

BF250 L=2.0m

B500-L500-H550

as

生
垣

これより下流U600

水路天端高及び道路高

水路底高

co

官
民
界

（ 官 民 界 ）

HPφ400

DL=539 .00DL=539.00

GH=541.21

604.00

DL=539.00

FH=541.22

HPφ200

HPφ300

BoX600-600

BF250

H=540.02

L=2.0ｍ

勾配側溝 B600-H1100

2.65 2.65

0.750.75 5.00

6.50

300×900

300×800

300×800

300×500
自由勾配側溝(横断)

自由勾配側溝(縦断)

自由勾配側溝(縦断)

BoX L=4.0m

B1000-L1000-H1300

H=540.20

B1000-L1000-H1100
埋戻Co

VUφ200

BP
P604.00

測　点 575.25

区　分 数　量

掘削 2.0 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.32 m

5.30

測　点 580.00

区　分 数　量

掘削 1.9 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.32 m

5.30

測　点 598.35

区　分 数　量

掘削 1.8 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.30 m

5.30

測　点 604.00

区　分 数　量

掘削 1.8 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.31 m

5.30

測　点 621.44

区　分 数　量

掘削 1.9 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.30 m

5.30

測　点 640.00

区　分 数　量

掘削 1.8 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.30 m

5.30

測　点 660.00

区　分 数　量

掘削 1.8 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.30 m

5.30

測　点 673.62

区　分 数　量

掘削 1.9 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.32 m

5.30

測　点 680.00

区　分 数　量

掘削 2.0 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.32 m

5.30

測　点 696.50

区　分 数　量

掘削 1.6 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.16 m

5.16

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 5

令和5年度 市道新設改良事業
市道穂高１級15号線道路舗装工事

1:500(A1)横断面図(2）

安曇野市　穂高有明

安　曇　野　市　役　所
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実施図



車両用防護柵基礎一体型L型擁壁

ボックスカルバートRC

540.99

540.13

1.0%

歩行者転落防止柵基礎一体型L型擁壁

0.08

0.13

補強コンクリート

as

as

as

as

横 断 面 図 ( 3 )

ビニールハウス

畑

家屋

水路天端高

柵渠800×600底高

水路天端高

柵渠800×600底高Box800×600

as

畑田んぼ

BF400

BF400

田んぼ

天
満
沢
川

as

官
民
界

（
官
民
界
）

（
官
民
界）

官
民
界

DL=539.00DL=539.00

GH=541.31

710.00

DL=540.00DL=540.00

GH=542.42

747.30

官
民
界

（
官
民
界
）

H=1,750A タ イ プ

HPφ400

HPφ400

現場打マンホール

FH=541.31

DL=541.00DL=541.00

GH=542.54

760.00(EP)

A1版縮尺1/100

A3版縮尺1/200

DL=540.00DL=540.00

GH=541.65

726.50

FH=541.70

FH=542.38

FH=542.53

H=2,000

H=1,750

生
垣

H=1,000

PB-B800-H800
L=2.0m

L=2.0m

起点側

終点側

540.06

3.00 2.80 1.57

0.75

W=250

300×300

自由勾配側溝(縦断)

H=1.500

車両用防護柵基礎一体型L型擁壁

5.08

4.05

4.05

3.25

幅員上段：道路幅員

幅員下段：構造物位置

0.50

0.50 0.50

0.50

0.50

6.25

2.50

6.00

6.00 1.75

6.00 1.75

BF-250

EP
P760.00

3.00 2.58

2.50 2.50

3.00

2.50

0.38

2.50 2.50 0.50

2.50 2.50 0.50

0.25

測　点 710.00

区　分 数　量

掘削 1.9 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.59 m

5.58

測　点 726.50

区　分 数　量

掘削 1.8 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.98 m

5.98

測　点 747.30

区　分 数　量

掘削 2.2 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 5.81 m

5.81

測　点 760.00

区　分 数　量

掘削 2.1 m2

舗装幅 m

舗装版破砕 6.00 m

6.00

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 6

令和5年度 市道新設改良事業
市道穂高１級15号線道路舗装工事

1:500(A1)横断面図(3)

安曇野市　穂高有明

安　曇　野　市　役　所

6

実施図
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