
（様式－１）

日間

令和 年 月 日

令和 年 月 18 日

 ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。

 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、ℓ、％、日、

 ・時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参

 ・考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束する

 ・ものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

契約保証方法 金銭的保証

施　 工　 期　 間

契約年月日

竣工予定年月日 5 12

施 工 箇 所 安曇野市 市営住宅アルプス団地

設　　　　計　　　　大　　　　要 施　 工　 方　 法 請　負

工 事 名 令和５年度　市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事（Ⅱ期） 設計書

■安曇野市営住宅アルプス団地 ８棟の解体工事

・昭和44年建設 ２６～２９号 床面積：127.24㎡

・昭和45年建設 １～４号 床面積：132.84㎡

・昭和45年建設 ５～８号 床面積：132.84㎡

・昭和45年建設 ９～１２号 床面積：132.84㎡

・昭和45年建設 １３～１６号 床面積：149.04㎡

・昭和45年建設 １７～２０号 床面積：149.04㎡

・昭和46年建設 １～４号 床面積：145.80㎡

・昭和46年建設 ５～８号 床面積：133.30㎡

金抜き設計書

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 安　曇　野　市
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現 場 説 明 書 
 

安曇野市 総務部 財産管理課 施設経営担当 

 

１． 件名（工事名称） 

        令和５年度 市営住宅アルプス団地 住宅棟解体工事（Ⅱ期） 

 

２．工事場所： 安曇野市 市営住宅アルプス団地 

 

３．工事概要： 市営住宅アルプス団地８棟の解体工事 

         【昭和 44 年建設】 

           26 号から 29 号 4 戸 CB 造平屋 127.24 ㎡ 

【昭和 45 年建設】 

            1 号から 4 号 4 戸 CB 造平屋 132.84 ㎡ 

            5 号から 8 号 4 戸 CB 造平屋 132.84 ㎡ 

9 号から 12 号 4 戸 CB 造平屋 132.84 ㎡ 

13 号から 16 号 4 戸 CB 造平屋 149.04 ㎡ 

17 号から 20 号 4 戸 CB 造平屋 149.04 ㎡ 

【昭和 46 年建設】 

            1 号から 4 号 4 戸 CB 造平屋 145.80 ㎡ 

            5 号から 8 号 4 戸 CB 造平屋 133.30 ㎡ 

 

４. 工  期： 契約日から 令和５年 12 月 18 日まで 

 

５．一般事項について 

(1)現場説明会 

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工

事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める

契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場

説明会は実施しない。 

(2)設計図書等に対する質問及び回答について 

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了す

るまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等

は一切認めない。 

(3)工事費内訳書の提出 

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。 

 (4)工事費内訳書記載数量は参考数量とする。 
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６．本工事における特記事項 

(1)工事用地等 

本工事に必要な用地は、以下のとおり。 

使用目的 使用場所･面積 

資材置場 敷地内 

駐車場 同上敷地 

現場事務所 同上敷地 

(2)工事着手前に事前のお知らせをおこなうこと。また看板等を設置して、工事内容の周知 

を行うこと。   

(3)日・祝日は基本休工とする。休日、夜間に作業を行う場合は事前に協議をすること。 

 (4)周辺住民の安全に十分配慮すること。 

(5)新型コロナウイルス感染症対策は十分に講じること。 

(6)各官公庁手続きについて、 

事前に監督員・監理者が申請書類等の内容確認をしてから提出すること。 

 

７．本工事に関連する別途発注工事の予定 

発注機関 工事名 工期 工事内容 備考 

     

・本工事に近接・競合する工事の予定 

発注機関     

     

・改修工事における工事個所の順番は図のとおり。 

・この工事は執務並行型の工事である。 

 

８．安全対策関係 

① 交通誘導警備員 

受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定 

により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。 

② 安全施設 

発注者が想定している仮設（ゲート、仮囲い等）については、仮設計画図に示し 

たとおり。受注者は明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計 

等必要な検討を行い施工するものとする。（任意仮設） 

なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予 

期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるとき 

には設計変更の対象とする。 

 

９．工事用道路関係 

現場への工事関係車両の入退場の路線は事前に監督員と協議をすること。 
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10．その他 

火災保険等への加入について 

火災保険等加入期間については、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとす 

る。 
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特記仕様書（共通事項） 

総務部 財産管理課 

１．保険等 

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明書に定める保険に加入しなければならな

い。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。 

２．各種調査等に対する協力について 

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、

協力しなければならない。 

(1)公共事業労務費調査等 

(2)資材調査、建設副産物実態調査等 

３．工事検査 

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち

検査を実施することがあるので、検査に協力すること。 

４．被害届等 

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出するこ

と。 

５．工事実績情報サービス（CORINS）の登録について 

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）

の登録をすること。 

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次

に示す期間内に(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うこと。ま

た、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示するこ

と。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる

ものとする。 

① 工事受注時契約締結後10日以内 

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内 

③ 工事完成時工事完成後10日以内 

６．施工体制台帳に係る書類について 

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台 

帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付ける 

とともに、その写しを監督員に提出すること。 

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。 

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。 

・１日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約 

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合 

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合 
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７．主任技術者及び監理技術者の専任について 

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事であ

る場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間について

は、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めること

とする。 

①  請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入、または仮設工事等が開始されるまでの期間） 

② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 

③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務

手続、後片付け等のみが残っている期間 

８．産業廃棄物等の取扱い 

(1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連

の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」とい

う。）に基づき、適正に行うこと。 

(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許       

可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産

業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃

棄物処理計画書」を監督員に提出すること。 

(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真

を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並

びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。 

９．再生資源利用促進計画書等 

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(ラージリサイクル法)に基づき、受注者は、工事

の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。 

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督

員に提出すること。 

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事 

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。 

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス 

10．安全対策関係 

(1)工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期

的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。 

(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日

誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難い場合は、監

督員と協議するものとする。 

(3)足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン｣について｣（厚生労働省基 

発第0424001号平成21年4月24日）の｢手すり先行工法等に関するガイドライン｣により、｢働 
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きやすい安心感のある足場に関する基準｣に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有す 

る足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、｢手すり先行工法による足場の組立て 

等に関する基準｣の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこ 

と。 

11．環境対策関係 

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。 

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでな

い。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。 

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。 

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。 

12．過積載の禁止 

(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時

においても遵守すること。 

①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）

の積載重量の厳重チェックを行うこと。 

②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。 

③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害する

ことのないようにすること。 

④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車

等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。 

⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた

者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除するこ

と。 

⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。 

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による

交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出

た団体構成員の雇用に努めること。 

(2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。 

13．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について 

(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価

クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。 

(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトラ

ンドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加

えたものを含める。 

(3)六価クロム溶出試験は｢セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出

試験実施要領（案）｣（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壌環境基準を

超えないことを確認する。 
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14．アスベスト建材使用箇所等の事前調査 

(1) 石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、

図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行

い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報

告を行う。工事発注前に市で実施したアスベスト調査資料については、受注者へ資料提供を

行う。 

報告書の記載内容 

① アスベスト材料の種別 

② アスベスト形状、飛散可能性の有無 

③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率 

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行

う。 

(2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等

作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。 

15．建設業退職金制度について 

(1)工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働

者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。 

(2)工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下

請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付

すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の

建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

(3)請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制 

度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に

提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労

働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事

情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由

を書面により申し出ること。 

16．資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用 

(1)工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するもの

については、市内産資材を優先使用するよう努めること。 

(2)工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入するこ

と。 

(3)下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。 

17．再資源化及び再生資源等使用状況 

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再

資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土

砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。 
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18．レディーミクストコンクリート製造工場の選定について 

受注者は、Ⅰ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平

成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を

受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コ

ンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会

議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。 

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 

19．工事進捗状況報告書 

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。 

添付書類 

・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報） 

・工事打合わせ記録簿（当月分） 

・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚) 

20．施工図等の取扱い 

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。 

21．設計図CADデータについて 

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の 

作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。 

22．完成写真の著作権の権利等について 

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。 

①  完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用す

ることができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、

この限りではない。 

イ. 完成写真を公表すること。 

ロ. 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

23．高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地

域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により

提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」

を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 

 

 

 



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

令和５年度　市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事（Ⅱ期）

Ⅰ 建築主体工事 1.0 式

Ⅱ 機械設備工事 1.0 式

　 直接工事費計

Ⅴ 共通仮設費 率仮設 1.0 式

積上仮設 1.0 式

Ⅵ 現場管理費 1.0 式

Ⅶ 一般管理費 1.0 式

諸経費計

工事価格

Ⅷ 消費税相当額 #DIV/0! 1.0 式

総合計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.1



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

Ⅴ 共通仮設費

率仮設 1.0 式

積上仮設

仮囲い　成形鋼板 h=3000　存置3ヶ月程度 253.0 ｍ

足場用単管組

キャスターゲート H1800*W6000　存置3ヶ月程度 2.0 ヶ所

仮設鉄板敷き ｔ22　3か月 190.0 ㎡

ｹﾞｰﾄ付近

交通誘導員B 4か月（20d）×1.5人想定 120.0 人

工事用砕石敷 ｔ100　工事エリア 2800.0 ㎡

搬出入路、事務所周りなど

積上仮設-計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.2



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

Ⅰ 建築主体工事

1 S44　26-29号　解体 1.0 式

2 S45　1-4号　解体 1.0 式

3 S45　5-8号　解体 1.0 式

4 S45　9-12号　解体 1.0 式

5 S45　13-16号　解体 1.0 式

6 S45　17-20号　解体 1.0 式

7 S46　1-4号　解体 1.0 式

8 S46　5-8号　解体 1.0 式

9 外構　敷地整地・周囲ロープ囲い 1.0 式

Ⅰ-計

摘　　要

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.3



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-1 直接仮設 1.0 式

1-2 解体工事 1.0 式

1-3 アスベスト除去工事 1.0 式

項目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.4



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-1 直接仮設

作業足場兼飛散防止解体養生 4面　防音シート　一部仮囲い兼用 280.0 ㎡

枠組本足場W900　3か月程度

脚立足場 H1.8m　並列　1か月程度 127.0 ㎡

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.5



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-2 解体工事

解体費

内装仕上材撤去 間仕切壁撤去含む　集積共 127.0 ㎡

屋根葺き材撤去 洋瓦　集積共 186.0 ㎡

屋根解体 軽鉄ﾄﾗｽ＋木垂木＋野地合板　集積共 186.0 ㎡

ＣＢ造上屋解体 ＲＣ臥梁含む　集積共 127.0 ㎡

基礎解体 集積共 127.0 ㎡

外構解体 ＰＣ塀等　集積共 13.0 ㎥

小計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.6



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-2 解体工事

発生材積込 木くず類 11.5 ｔ

発生材積込 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材積込 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材積込 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材積込 廃畳 0.5 ｔ

発生材積込 洋瓦 6.3 ｔ

発生材積込 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材積込 金属くず 8.0 ｔ

発生材積込 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材積込 ＰＣ囲い 1.0 式

発生材積込 屋根アンテナ 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.7



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-2 解体工事

発生材積込 植栽 1.0 式

発生材積込 臭突 1.0 式

発生材積込 ガードレール 1.0 式

発生材積込 上屋 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.8



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-2 解体工事

発生材運搬 木くず類 11.5 ｔ

発生材運搬 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材運搬 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材運搬 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材運搬 廃畳 0.5 ｔ

発生材運搬 洋瓦 6.3 ｔ

発生材運搬 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材運搬 金属くず 8.0 ｔ

発生材運搬 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材運搬 ＰＣ囲い 1.0 式

発生材運搬 屋根アンテナ 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.9



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-2 解体工事

発生材運搬 植栽 1.0 式

発生材運搬 臭突 1.0 式

発生材運搬 ガードレール 1.0 式

発生材運搬 上屋 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.10



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-2 解体工事

発生材処分 木くず類 11.5 ｔ

発生材処分 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材処分 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材処分 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材処分 廃畳 0.5 ｔ

発生材処分 洋瓦 6.3 ｔ

発生材処分 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材処分 金属くず 8.0 ｔ

発生材処分 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材処分 ＰＣ囲い 1.0 式

発生材処分 屋根アンテナ 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.11



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-2 解体工事

発生材処分 植栽 1.0 式

発生材処分 臭突 1.0 式

発生材処分 ガードレール 1.0 式

発生材処分 上屋 1.0 式

小計

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.12



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-3 アスベスト除去工事

除去工事 レベル３（非飛散性）

軒天スレート板撤去 養生含む 44.4 ㎡

モルタル撤去 養生含む 50.0 ㎡

外部床垂直モルタル撤去 養生含む 130.0 ㎡

粉塵飛散防止剤吹付含む

サッシ廻りコーキング撤去 養生含む 1.3 ㎡

円筒撤去 養生含む 4.0 カ所

天井スレート板撤去 簡易養生含む 15.7 ㎡

内部床ｼｰﾄ・壁紙撤去 簡易養生含む 50.0 ㎡

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.13



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 S44　26-29号　解体

1-3 アスベスト除去工事

特別管理産業廃棄物処理　　運搬 100km以下 1.0 回

特別管理産業廃棄物処理　　処分 レベル３（非飛散性） 5.4 ㎥

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.14



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-1 直接仮設 1.0 式

2-2 解体工事 1.0 式

2-3 アスベスト除去工事 1.0 式

項目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.15



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-1 直接仮設

作業足場兼飛散防止解体養生 4面　防音シート　一部仮囲い兼用 280.0 ㎡

枠組本足場W900　3か月程度

脚立足場 H1.8m　並列　1か月程度 95.4 ㎡

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.16



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-2 解体工事

解体費

内装仕上材撤去 間仕切壁撤去含む　集積共 132.0 ㎡

屋根葺き材撤去 洋瓦　集積共 193.0 ㎡

屋根解体 軽鉄ﾄﾗｽ＋木垂木＋野地合板　集積共 193.0 ㎡

ＣＢ造上屋解体 ＲＣ臥梁含む　集積共 132.0 ㎡

基礎解体 集積共 132.0 ㎡

外構解体 塀等　集積共 13.0 ㎥

小計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.17



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-2 解体工事

発生材積込 木くず類 8.0 ｔ

発生材積込 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材積込 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材積込 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材積込 廃畳 1.3 ｔ

発生材積込 洋瓦 12.0 ｔ

発生材積込 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材積込 金属くず 0.7 ｔ

発生材積込 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材積込 フェンス 1.0 式

発生材積込 屋根アンテナ 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.18



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-2 解体工事

発生材積込 植栽 1.0 式

発生材積込 臭突 1.0 式

発生材積込 ガードレール（西） 1.0 式

発生材積込 上屋 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.19



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-2 解体工事

発生材運搬 木くず類 8.0 ｔ

発生材運搬 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材運搬 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材運搬 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材運搬 廃畳 1.3 ｔ

発生材運搬 洋瓦 12.0 ｔ

発生材運搬 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材運搬 金属くず 0.7 ｔ

発生材運搬 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材運搬 フェンス 1.0 式

発生材運搬 屋根アンテナ 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.20



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-2 解体工事

発生材運搬 植栽 1.0 式

発生材運搬 臭突 1.0 式

発生材運搬 ガードレール（西） 1.0 式

発生材運搬 上屋 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.21



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-2 解体工事

発生材処分 木くず類 8.0 ｔ

発生材処分 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材処分 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材処分 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材処分 廃畳 1.3 ｔ

発生材処分 洋瓦 12.0 ｔ

発生材処分 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材処分 金属くず 0.7 ｔ

発生材処分 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材処分 ＰＣ囲い 1.0 式

発生材処分 屋根アンテナ 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.22



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-2 解体工事

発生材処分 植栽 1.0 式

発生材処分 臭突 1.0 式

発生材処分 ガードレール（西） 1.0 式

発生材処分 上屋 1.0 式

小計

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.23



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-3 アスベスト除去工事

除去工事 レベル３（非飛散性）

軒天スレート板撤去 養生含む 34.9 ㎡

モルタル撤去(ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ含む） 養生含む 60.0 ㎡

外部床垂直モルタル撤去 養生含む 150.0 ㎡

粉塵飛散防止剤吹付含む

サッシ廻りコーキング撤去 養生含む 1.3 ㎡

円筒撤去 養生含む 4.0 カ所

天井スレート板撤去 簡易養生含む 16.0 ㎡

壁紙撤去 簡易養生含む 30.0 ㎡

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.24



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 S45　1-4号　解体

2-3 アスベスト除去工事

特別管理産業廃棄物処理　　運搬 100km以下 1.0 回

特別管理産業廃棄物処理　　処分 レベル３（非飛散性） 7.0 ㎥

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.25



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3 S45　5-8号　解体

3-1 直接仮設 1.0 式

3-2 解体工事 1.0 式

3-3 アスベスト除去工事 1.0 式

項目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.26



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3 S45　5-8号　解体

3-1 直接仮設

作業足場兼飛散防止解体養生 4面　防音シート　一部仮囲い兼用 280.0 ㎡

枠組本足場W900　3か月程度

脚立足場 H1.8m　並列　1か月程度 133.0 ㎡

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.27



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3 S45　5-8号　解体

3-2 解体工事

解体費

内装仕上材撤去 間仕切壁撤去含む　集積共 132.0 ㎡

屋根葺き材撤去 洋瓦　集積共 193.0 ㎡

屋根解体 軽鉄ﾄﾗｽ＋木垂木＋野地合板　集積共 193.0 ㎡

ＣＢ造上屋解体 ＲＣ臥梁含む　集積共 132.0 ㎡

基礎解体 集積共 132.0 ㎡

外構解体 塀等　集積共 13.0 ㎥

小計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.28



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3 S45　5-8号　解体

3-2 解体工事

発生材積込 木くず類 8.0 ｔ

発生材積込 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材積込 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材積込 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材積込 廃畳 1.3 ｔ

発生材積込 洋瓦 12.0 ｔ

発生材積込 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材積込 金属くず 0.7 ｔ

発生材積込 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材積込 フェンス 1.0 式

発生材積込 臭突 1.0 式

発生材積込 物干 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.29



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3 S45　5-8号　解体

3-2 解体工事

発生材運搬 木くず類 8.0 ｔ

発生材運搬 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材運搬 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材運搬 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材運搬 廃畳 1.3 ｔ

発生材運搬 洋瓦 12.0 ｔ

発生材運搬 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材運搬 金属くず 0.7 ｔ

発生材運搬 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材運搬 フェンス 1.0 式

発生材運搬 臭突 1.0 式

発生材運搬 物干 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.30



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3 S45　5-8号　解体

3-2 解体工事

発生材処分 木くず類 8.0 ｔ

発生材処分 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材処分 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材処分 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材処分 廃畳 1.3 ｔ

発生材処分 洋瓦 12.0 ｔ

発生材処分 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材処分 金属くず 0.7 ｔ

発生材処分 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材処分 フェンス 1.0 式

発生材処分 臭突 1.0 式

発生材処分 物干 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.31



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3 S45　5-8号　解体

3-2 解体工事

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.32



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3 S45　5-8号　解体

3-3 アスベスト除去工事

除去工事 レベル３（非飛散性）

軒天スレート板撤去 養生含む 34.9 ㎡

モルタル撤去 養生含む 60.0 ㎡

外部床垂直モルタル撤去 養生含む 150.0 ㎡

粉塵飛散防止剤吹付含む

サッシ廻りコーキング撤去 養生含む 1.3 ㎡

円筒撤去 養生含む 4.0 カ所

天井スレート板撤去 簡易養生含む 16.0 ㎡

壁紙撤去 簡易養生含む 30.0 ㎡

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.33



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3 S45　5-8号　解体

3-3 アスベスト除去工事

特別管理産業廃棄物処理　　運搬 100km以下 1.0 回

特別管理産業廃棄物処理　　処分 レベル３（非飛散性） 6.2 ㎥

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.34



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-1 直接仮設 1.0 式

4-2 解体工事 1.0 式

4-3 アスベスト除去工事 1.0 式

項目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.35



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-1 直接仮設

作業足場兼飛散防止解体養生 4面　防音シート　一部仮囲い兼用 280.0 ㎡

枠組本足場W900　3か月程度

脚立足場 H1.8m　並列　1か月程度 132.0 ㎡

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.36



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-2 解体工事

解体費

内装仕上材撤去 間仕切壁撤去含む　集積共 132.0 ㎡

屋根葺き材撤去 洋瓦　集積共 193.0 ㎡

屋根解体 軽鉄ﾄﾗｽ＋木垂木＋野地合板　集積共 193.0 ㎡

ＣＢ造上屋解体 ＲＣ臥梁含む　集積共 132.0 ㎡

基礎解体 集積共 132.0 ㎡

外構解体 塀等　集積共 13.0 ㎥

小計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.37



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-2 解体工事

発生材積込 木くず類 8.0 ｔ

発生材積込 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材積込 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材積込 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材積込 廃畳 1.3 ｔ

発生材積込 洋瓦 12.0 ｔ

発生材積込 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材積込 金属くず 0.7 ｔ

発生材積込 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材積込 フェンス 1.0 式

発生材積込 屋根アンテナ 1.0 式

発生材積込 臭突 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.38



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-2 解体工事

発生材積込 物干 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.39



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-2 解体工事

発生材運搬 木くず類 8.0 ｔ

発生材運搬 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材運搬 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材運搬 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材運搬 廃畳 1.3 ｔ

発生材運搬 洋瓦 12.0 ｔ

発生材運搬 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材運搬 金属くず 0.7 ｔ

発生材運搬 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材運搬 フェンス 1.0 式

発生材運搬 屋根アンテナ 1.0 式

発生材運搬 臭突 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.40



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-2 解体工事

発生材運搬 物干 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.41



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-2 解体工事

発生材処分 木くず類 8.0 ｔ

発生材処分 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材処分 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材処分 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材処分 廃畳 1.3 ｔ

発生材処分 洋瓦 12.0 ｔ

発生材処分 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材処分 金属くず 0.7 ｔ

発生材処分 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材処分 フェンス 1.0 式

発生材処分 屋根アンテナ 1.0 式

発生材処分 臭突 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.42



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-2 解体工事

発生材処分 物干 1.0 式

小計

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.43



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-3 アスベスト除去工事

除去工事 レベル３（非飛散性）

軒天スレート板撤去 養生含む 45.0 ㎡

モルタル撤去(ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ含む） 養生含む 60.0 ㎡

外部床垂直モルタル撤去 養生含む 150.0 ㎡

粉塵飛散防止剤吹付含む

サッシ廻りコーキング撤去 養生含む 1.3 ㎡

円筒撤去 養生含む 4.0 カ所

天井スレート板撤去 簡易養生含む 16.0 ㎡

壁紙撤去 簡易養生含む 30.0 ㎡

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.44



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 S45　9-12号　解体

4-3 アスベスト除去工事

特別管理産業廃棄物処理　　運搬 100km以下 1.0 回

特別管理産業廃棄物処理　　処分 レベル３（非飛散性） 7.0 ㎥

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.45



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-1 直接仮設 1.0 式

5-2 解体工事 1.0 式

5-3 アスベスト除去工事 1.0 式

項目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.46



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-1 直接仮設

作業足場兼飛散防止解体養生 4面　防音シート　一部仮囲い兼用 280.0 ㎡

枠組本足場W900　3か月程度

脚立足場 H1.8m　並列　1か月程度 127.0 ㎡

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.47



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-2 解体工事

解体費

内装仕上材撤去 間仕切壁撤去含む　集積共 127.0 ㎡

屋根葺き材撤去 洋瓦　集積共 186.0 ㎡

屋根解体 軽鉄ﾄﾗｽ＋木垂木＋野地合板　集積共 186.0 ㎡

ＣＢ造上屋解体 ＲＣ臥梁含む　集積共 127.0 ㎡

基礎解体 集積共 127.0 ㎡

外構解体 塀等　集積共 13.0 ㎥

小計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.48



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-2 解体工事

発生材積込 木くず類 11.5 ｔ

発生材積込 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材積込 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材積込 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材積込 廃畳 0.5 ｔ

発生材積込 洋瓦 6.3 ｔ

発生材積込 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材積込 金属くず 0.9 ｔ

発生材積込 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材積込 フェンス 1.0 式

発生材積込 屋根アンテナ 1.0 式

発生材積込 植栽 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.49



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-2 解体工事

発生材積込 臭突 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.50



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-2 解体工事

発生材運搬 木くず類 11.5 ｔ

発生材運搬 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材運搬 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材運搬 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材運搬 廃畳 0.5 ｔ

発生材運搬 洋瓦 6.3 ｔ

発生材運搬 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材運搬 金属くず 0.9 ｔ

発生材運搬 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材運搬 フェンス 1.0 式

発生材運搬 屋根アンテナ 1.0 式

発生材運搬 植栽 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.51



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-2 解体工事

発生材運搬 臭突 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.52



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-2 解体工事

発生材処分 木くず類 11.5 ｔ

発生材処分 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材処分 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材処分 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材処分 廃畳 0.5 ｔ

発生材処分 洋瓦 6.3 ｔ

発生材処分 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材処分 金属くず 0.9 ｔ

発生材処分 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材処分 フェンス 1.0 式

発生材処分 屋根アンテナ 1.0 式

発生材処分 植栽 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.53



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-2 解体工事

発生材処分 臭突 1.0 式

小計

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.54



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-3 アスベスト除去工事

除去工事 レベル３（非飛散性）

軒天スレート板撤去 養生含む 44.4 ㎡

外部床垂直モルタル撤去 養生含む 50.0 ㎡

粉塵飛散防止剤吹付含む

サッシ廻りコーキング撤去 養生含む 1.3 ㎡

円筒撤去 養生含む 4.0 カ所

天井スレート板撤去 簡易養生含む 15.7 ㎡

壁紙撤去 簡易養生含む 50.0 ㎡

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.55



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

5 S45　13-16号　解体

5-3 アスベスト除去工事

特別管理産業廃棄物処理　　運搬 100km以下 1.0 回

特別管理産業廃棄物処理　　処分 レベル３（非飛散性） 5.0 ㎥

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.56



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-1 直接仮設 1.0 式

6-2 解体工事 1.0 式

6-3 アスベスト除去工事 1.0 式

項目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.57



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-1 直接仮設

作業足場兼飛散防止解体養生 4面　防音シート　一部仮囲い兼用 280.0 ㎡

枠組本足場W900　3か月程度

脚立足場 H1.8m　並列　1か月程度 132.0 ㎡

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.58



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-2 解体工事

解体費

内装仕上材撤去 間仕切壁撤去含む　集積共 132.0 ㎡

屋根葺き材撤去 洋瓦　集積共 193.0 ㎡

屋根解体 軽鉄ﾄﾗｽ＋木垂木＋野地合板　集積共 193.0 ㎡

ＣＢ造上屋解体 ＲＣ臥梁含む　集積共 132.0 ㎡

基礎解体 集積共 132.0 ㎡

外構解体 塀等　集積共 13.0 ㎥

小計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.59



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-2 解体工事

発生材積込 木くず類 8.0 ｔ

発生材積込 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材積込 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材積込 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材積込 廃畳 1.3 ｔ

発生材積込 洋瓦 12.0 ｔ

発生材積込 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材積込 金属くず 0.7 ｔ

発生材積込 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材積込 フェンス 1.0 式

発生材積込 屋根アンテナ 1.0 式

発生材積込 植栽 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.60



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-2 解体工事

発生材積込 臭突 1.0 式

発生材積込 物干 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.61



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-2 解体工事

発生材運搬 木くず類 8.0 ｔ

発生材運搬 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材運搬 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材運搬 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材運搬 廃畳 1.3 ｔ

発生材運搬 洋瓦 12.0 ｔ

発生材運搬 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材運搬 金属くず 0.7 ｔ

発生材運搬 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材運搬 フェンス 1.0 式

発生材運搬 屋根アンテナ 1.0 式

発生材運搬 植栽 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.62



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-2 解体工事

発生材運搬 臭突 1.0 式

発生材運搬 物干 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.63



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-2 解体工事

発生材処分 木くず類 8.0 ｔ

発生材処分 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材処分 ガラス・陶器くず 0.8 ｔ

発生材処分 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材処分 廃畳 1.3 ｔ

発生材処分 洋瓦 12.0 ｔ

発生材処分 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材処分 金属くず 0.7 ｔ

発生材処分 コンクリート・がれき類 150.0 ｔ

発生材処分 フェンス 1.0 式

発生材処分 屋根アンテナ 1.0 式

発生材処分 植栽 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.64



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-2 解体工事

発生材処分 臭突 1.0 式

発生材処分 物干 1.0 式

小計

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.65



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-3 アスベスト除去工事

除去工事 レベル３（非飛散性）

軒天スレート板撤去 養生含む 45.0 ㎡

モルタル撤去 養生含む 60.0 ㎡

外部床垂直モルタル撤去 養生含む 50.0 ㎡

粉塵飛散防止剤吹付含む

サッシ廻りコーキング撤去 養生含む 1.3 ㎡

円筒撤去 養生含む 4.0 カ所

天井スレート板撤去 簡易養生含む 16.0 ㎡

壁紙撤去 簡易養生含む 30.0 ㎡

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.66



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

6 S45　17-20号　解体

6-3 アスベスト除去工事

特別管理産業廃棄物処理　　運搬 100km以下 1.0 回

特別管理産業廃棄物処理　　処分 レベル３（非飛散性） 5.0 ㎥

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.67



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-1 直接仮設 1.0 式

7-2 解体工事 1.0 式

7-3 アスベスト除去工事 1.0 式

項目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.68



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-1 直接仮設

作業足場兼飛散防止解体養生 4面　防音シート　一部仮囲い兼用 280.0 ㎡

枠組本足場W900　3か月程度

脚立足場 H1.8m　並列　1か月程度 127.0 ㎡

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.69



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-2 解体工事

解体費

内装仕上材撤去 間仕切壁撤去含む　集積共 127.0 ㎡

屋根葺き材撤去 洋瓦　集積共 186.0 ㎡

屋根解体 軽鉄ﾄﾗｽ＋木垂木＋野地合板　集積共 186.0 ㎡

ＣＢ造上屋解体 ＲＣ臥梁含む　集積共 127.0 ㎡

基礎解体 集積共 127.0 ㎡

外構解体 塀等　集積共 13.0 ㎥

小計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.70



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-2 解体工事

発生材積込 木くず類 11.5 ｔ

発生材積込 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材積込 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材積込 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材積込 廃畳 0.5 ｔ

発生材積込 洋瓦 6.3 ｔ

発生材積込 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材積込 金属くず 8.0 ｔ

発生材積込 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材積込 フェンス 1.0 式

発生材積込 屋根アンテナ 1.0 式

発生材積込 植栽 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.71



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-2 解体工事

発生材積込 物干 1.0 式

発生材積込 戸境目隠し 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.72



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-2 解体工事

発生材運搬 木くず類 11.5 ｔ

発生材運搬 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材運搬 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材運搬 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材運搬 廃畳 0.5 ｔ

発生材運搬 洋瓦 6.3 ｔ

発生材運搬 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材運搬 金属くず 8.0 ｔ

発生材運搬 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材運搬 フェンス 1.0 式

発生材運搬 屋根アンテナ 1.0 式

発生材運搬 植栽 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.73



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-2 解体工事

発生材運搬 物干 1.0 式

発生材運搬 戸境目隠し 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.74



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-2 解体工事

発生材処分 木くず類 11.5 ｔ

発生材処分 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材処分 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材処分 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材処分 廃畳 0.5 ｔ

発生材処分 洋瓦 6.3 ｔ

発生材処分 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材処分 金属くず 8.0 ｔ

発生材処分 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材処分 フェンス 1.0 式

発生材処分 屋根アンテナ 1.0 式

発生材処分 植栽 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.75



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-2 解体工事

発生材処分 物干 1.0 式

発生材処分 戸境目隠し 1.0 式

小計

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.76



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-3 アスベスト除去工事

除去工事 レベル３（非飛散性）

軒天スレート板撤去 養生含む 44.4 ㎡

モルタル撤去 養生含む 50.0 ㎡

外部床垂直モルタル撤去 養生含む 150.0 ㎡

粉塵飛散防止剤吹付含む

サッシ廻りコーキング撤去 養生含む 1.3 ㎡

円筒撤去 養生含む 4.0 カ所

天井スレート板撤去 簡易養生含む 15.7 ㎡

内部床ｼｰﾄ・壁紙撤去 簡易養生含む 40.0 ㎡

ｼｰﾄ11.1　ｸﾛｽ38.2

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.77



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

7 S46　1-4号　解体

7-3 アスベスト除去工事

特別管理産業廃棄物処理　　運搬 100km以下 1.0 回

特別管理産業廃棄物処理　　処分 レベル３（非飛散性） 7.0 ㎥

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.78



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-1 直接仮設 1.0 式

8-2 解体工事 1.0 式

8-3 アスベスト除去工事 1.0 式

項目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.79



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-1 直接仮設

作業足場兼飛散防止解体養生 4面　防音シート　一部仮囲い兼用 280.0 ㎡

枠組本足場W900　3か月程度

脚立足場 H1.8m　並列　1か月程度 127.0 ㎡

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.80



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-2 解体工事

解体費

内装仕上材撤去 間仕切壁撤去含む　集積共 127.0 ㎡

屋根葺き材撤去 洋瓦　集積共 186.0 ㎡

屋根解体 軽鉄ﾄﾗｽ＋木垂木＋野地合板　集積共 186.0 ㎡

ＣＢ造上屋解体 ＲＣ臥梁含む　集積共 127.0 ㎡

基礎解体 集積共 127.0 ㎡

外構解体 塀等　集積共 13.0 ㎥

小計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.81



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-2 解体工事

発生材積込 木くず類 11.5 ｔ

発生材積込 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材積込 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材積込 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材積込 廃畳 0.5 ｔ

発生材積込 洋瓦 6.3 ｔ

発生材積込 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材積込 金属くず 8.0 ｔ

発生材積込 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材積込 フェンス 1.0 式

発生材積込 臭突 1.0 式

発生材積込 戸境目隠し 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.82



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-2 解体工事

発生材積込 物置 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.83



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-2 解体工事

発生材運搬 木くず類 11.5 ｔ

発生材運搬 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材運搬 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材運搬 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材運搬 廃畳 0.5 ｔ

発生材運搬 洋瓦 6.3 ｔ

発生材運搬 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材運搬 金属くず 8.0 ｔ

発生材運搬 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材運搬 フェンス 1.0 式

発生材運搬 臭突 1.0 式

発生材運搬 戸境目隠し 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.84



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-2 解体工事

発生材運搬 物置 1.0 式

小計

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.85



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-2 解体工事

発生材処分 木くず類 11.5 ｔ

発生材処分 廃プラスチック類 0.2 ｔ

発生材処分 ガラス・陶器くず 0.3 ｔ

発生材処分 石膏ボード類 1.3 ｔ

発生材処分 廃畳 0.5 ｔ

発生材処分 洋瓦 6.3 ｔ

発生材処分 解体系混合廃棄物 3.5 ｔ

発生材処分 金属くず 8.0 ｔ

発生材処分 コンクリート・がれき類 130.0 ｔ

発生材処分 フェンス 1.0 式

発生材処分 臭突 1.0 式

発生材処分 戸境目隠し 1.0 式

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.86



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-2 解体工事

発生材処分 物置 1.0 式

小計

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.87



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-3 アスベスト除去工事

除去工事 レベル３（非飛散性）

軒天スレート板撤去 養生含む 44.4 ㎡

モルタル撤去 養生含む 50.0 ㎡

外部床垂直モルタル撤去 養生含む 150.0 ㎡

粉塵飛散防止剤吹付含む

サッシ廻りコーキング撤去 養生含む 1.3 ㎡

円筒撤去 養生含む 4.0 カ所

天井スレート板撤去 簡易養生含む 15.7 ㎡

内部床ｼｰﾄ・壁紙撤去 簡易養生含む 40.0 ㎡

次頁へ続く

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.88



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

8 S46　5-8号　解体

8-3 アスベスト除去工事

特別管理産業廃棄物処理　　運搬 100km以下 1.0 回

特別管理産業廃棄物処理　　処分 レベル３（非飛散性） 7.0 ㎥

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.89



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

9 外構　敷地整地・周囲ロープ囲い

埋め戻し 砕石 300.0 ㎥

機械運搬費 1.0 往復

杭打ち丸太 2.0ｍφ150　@1500 177.0 本

ロープ φ14相当　2段 530.0 ｍ

細目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.90



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

Ⅱ 機械設備工事

1 屋外工事 1.0 式

2 閉栓工事 1.0 式

Ⅱ-計

摘　　要

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.91



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 屋外工事

給水露出配管撤去 VB15・20A 128.0 ｍ

保温撤去 128.0 ｍ

ガス給湯器撤去 16・20号 2.0 箇所

臭突撤去 建築工事で計上

丸桝撤去 CONφ300 96.0 箇所

角桝撤去 □300 64.0 箇所

排水配管撤去 VU100 360.0 ｍ

放流管ｷｬｯﾌﾟ止め φ100 16.0 箇所

給水配管撤去 VU25 182.0 ｍ

水道ﾒｰﾀｰ撤去 止水栓、BOX共 32.0 箇所

土工事 1.0 式

搬出運搬 1.0 式

処分費 建築工事で計上

項目計

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.92



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 閉栓工事

閉栓 8.0 箇所

項目計

機械別紙明細書1

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.93



番号 名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

機械別紙明細書1

閉栓工事

上水道工事

資材費

ｻﾄﾞﾙ付分水栓閉栓ｷｬｯﾌﾟ（管財類） φ25㎜ 1.0 個

労務費

鋼管　小口径管ねじ込み接合 φ25㎜ 2.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断　25mm 1.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管敷設（据付工） φ25㎜ 4.5 ｍ

仮設配管材の撤去（再使用しない場合30％）

機械別紙明細計 一カ所当たり

摘　　要

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 No.94



令和５年度

仕上表　S44-26－29

平面図　S44-26－29

図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

１

２

３

配置図・案内図

４

５

６

７

８

９

１

仮設計画図

仮設計画図（電気・設備計画）

解体仕様書

表紙・図面リスト

図面番号

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

０Ａ－

１

２

３

配置図・案内図

４

５

６

７

８

９

１

仮設計画図

仮設計画図（電気・設備計画）

解体仕様書

表紙・図面リスト

図　面　名　称

平面詳細図　S44－26－29

立面図　S44

展開図１

展開図２

S44－26－29

S44－26－29

図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称 図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称 図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称 図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称図面番号図面番号 図　面　名　称図　面　名　称
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用途地域：都市計画区域内

敷地場所：安曇野市 豊科 田沢 7039-32

　　　　　田園環境区域

建ぺい/容積率： 60/100（％）

防火地域：指定なし

敷地面積： 11,069.77㎡（道路面積含む）

市営住宅

アルプス団地

配 置 図

Ｒ04.08.16

Ａ－０１

概略工程表

工事名

打合検査

準備工

解体

４ケ月目３ケ月目２ケ月目１ケ月目

契約

アスベスト

躯体解体

外構

報告書

特記事項

３）本工事に必要な官公庁への手続き・諸届（建築物除却届、道路使用申請書等）は、受注者の責任において速やかに行い

４）工事期間中は労働安全衛生法等の関係法令に従って、危険防止、災害防止に努め、遺漏無きように万全を尽くすこと

　その費用は本工事に含むものとする。また、検査に要する諸費用も受注者負担とする

５）近隣対策（事前挨拶、苦情処理、運航便宜等）は充分に行う。また、近隣からのクレームがあった場合には速やかに

　監督員に連絡し、指示に従い処理する

６）工事電気、工事用水については、受注者にて用意し費用負担すること

７）工事中において、万が一水道管等を破損した場合は、速やかに所管へ連絡を行いその指示に従うこと

　なお、その場合の復旧費用負担は受注者とする

９）アスベストの含まれる恐れのある建材等、廃材処理については関係法令に従って適切に処理を行うこと

　申請を行ってから施工のこと

10）関係機関（安曇野市（上下水）、中部電力、NTT、ガス業者など）との連絡協議調整を充分行い、申請が必要なものは

11）完了検査による手直、監督員の承諾を得て残工事があった場合は、速やかに処理を始め、監督員の承認を得て

　完成書類と共に引き渡しを行うこと

12）引き渡し後に生じた施工の欠陥及び設備欠陥故障は契約書に基づき速やかに修理する

13）工期は遵守すること

１）工事現場及び搬入道路、周辺道路は常に清掃、整理整頓に心掛け、周辺住民に迷惑をかけることの無いように留意すること

外構撤去計画

令和５年度

工事エリア

解体工事対象部分を示す

５ケ月目

手壊し・建具・機器撤去、瓦おろしなど撤去

アスベスト撤去

躯体解体・積込み運搬

検査

整地・造成・杭囲い

検査

仮囲い・障害物除去

着工協議

進捗報告 進捗報告 書類作成進捗報告

２）近隣に豊科東小学校,豊科北中学校があり、登下校時の搬出入は特に注意し、大型車の搬入などのある場合、交通誘導員など配慮のこと

８）低騒音低振動型の機械を使用し、騒音、振動、粉塵は最小限に抑え、その抑止配慮に努めること

工事アリア道路を除く約2800㎡相当　整地後　t100㎜　砕石敷　転圧のこと

工事エリア道路内除く部分の外周部　丸太杭2.0m末口φ150@1500　265m相当（松）2段ロープ張り

※工程については参考工程表です。2工区制で工程を並行施工など工期内であれば修正協議のこと

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)

令和５年度　市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)
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市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)
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令和５年度 仮設計画図（電気、機械設備）
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機械設備

S44
　23-

25号

VUｷｬｯﾌﾟφ100×16箇所

コンクリート便槽4件

敷地内雨水排水ます撤去

水道メーターは撤去し安曇野市上水道課に返却のこと
ガスメータなどは専門業者対応（工事対象外）

申請については施工業者対応

電気切り離し（引込部分：一時側）は専門業者による

電話切り離し（引込部分：一時側）は専門業者による
申請については施工業者対応

電気設備

サドルキャップφ25×8箇所

排水は敷地内配管撤去、敷地内にてキャッピング

上水は敷地内配管撤去、敷地内にてキャッピング

敷地内U字溝端部塞ぎ

型枠　0.2×2×8か所　3.2㎡

コンクリ　18－18-20

　　　0.5×0.4×0.1×8か所　約0.2m3

天端均し　0.5×8　4.0m

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



　　　の除去（レベル1）

外　構

給排水の変更に伴う必要な諸官庁申請業務は業者の負担で行うこと。

受電の変更、消防設備の変更等に係る必要な諸官庁申請業務は業者の負担で行うこと。

解体に係る必要な諸官庁申請業務は業者の負担で行うこと。申請業務等

12.その他

11.保険等

　・他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合（臨時雇用関係である場合を除く）

(5) 施行途中において、会計局検査課職員及び発注機関の長が指定する職員による、抜打ち検査を実施す

　る場合においては、これに協力すること。

(4) 本工事について、公共工事労務費調査、資材調査、建設副産物実態調査等県から調査依頼があった場

  合は、これに協力すること。

　えられるものについても、同様に整備すること。

　ため施工体制台帳、施工体系図、契約書及び下請負人通知書等整備すること。また、下記業種同等と考

(3) 下記業種等については、建設工事に関連性をもち、元請負人の指揮、調整のもと行われるものである

　・クレーン等の重機オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合

　・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等日々の単価契約で行っているもの

　・１日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約

　・ダンプ運転（１人親方のダンプ運転手）

　・産業廃棄物処理業者

　・交通整理員、ガードマン

(2)下請負契約締結後、速やかに下請負人通知書を提出すること。

(1) 暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

　工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その負担は請負者とする。

10.工事実績情報

　（　連絡先：（財）日本建設情報総合センター　℡03-3505-2973　）

　(工事ｶﾙﾃ)の登録

　なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。

　工事請負額が５００万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の登録をすること。

　登録する場合は、あらかじめ監督職員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター

　するものとする。）

（ただし工事請負代金額５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録

　 ③ 工事完成時　　　　　工事完成後１０日以内

　 ② 登録内容の変更時　　変更契約締結後１０日以内

　 ① 工事受注時　　　　　契約締結後１０日以内

9.埋蔵文化財調査

8.文化財その他の埋蔵物

7.疑義に関する協議等

6.官公庁その他への

5.土壌調査

4.騒音、振動調査

掘削作業時の教育委員会等の立会い　　　・有　　　　　　　　　・無

埋蔵文化財調査の時期　　　　　　　　　・解体工事終了後　　　・解体工事中

｢周知の埋蔵文化財包蔵地｣の該当　　　　・該当する　　　　　　・該当しない

めるところにより、発注者が保有する。

その後の措置については、監督職員の指示に従う。また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定

　工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。

とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督職員と協議する。

　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ

　(2)前項に規定する届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に報告する。

　(1)工事の着手、施工、完成にあたり、関係機関への必要な手続等を遅延なく行う。

　　　　　　届出手続等

　調査箇所については設計図書による。

　土壌汚染に係る環境基準に準拠すること。

調査項目　・土壌調査　　・土壌調査（含有量試験）　　・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出調査　　・廃棄物含有調査

調査の有無　　　※無　　　・有

　調査方法については設計図書による。

3.収集運搬車両

　　⑥ 運搬経路の選定として運行上の安全と街路周辺環境に配慮する。

　　⑤ タイヤ又は車体に廃棄物を付着させたままの運搬をさせないよう、洗車、清掃を行う。

　　④ さし枠装着車、不表示車等に解体材を積み込まず、また積み込ませない。 

　　③ 積載重量制限を超えて解体材等を積み込まず、また積み込ませない。 

　　② 廃棄物の性状に応じ、飛散、流失しない適切な構造の運搬車両を使用する。

　　① 運搬を委託する場合は許可を得た車両を使用させ、許可証の写しを常備させる。

車両の使用に当たっては、交通事故及び交通災害の防止に努めるとともに次の事項を遵守する。

　解体工事の施工に伴う解体材、土砂及び工事用資材等（以下「解体材等」という）を収集及び運搬する

　⑥　その他監督職員の指示による

　⑤　しゅん工時の全景写真（着手時と同一アングルとする。）

　④　産業廃棄物収集運搬車両への積込み時及び積降し時の写真

　③　使用機械類

　①　工事着手前の現場全景、周辺及び対象建築物等の現況写真

(ⅲ) 写真

　　　発生量、搬出先名称、区分、施工条件の内容、搬出先名称、運搬距離、搬出先の種類等　　

　　 再生資源利用促進実施書に記載する事項

(ⅱ) 産業廃棄物の再資源化実施状況記録

　　①又は②に準ずる。ただし産業廃棄物管理票とあるを特別管理産業廃棄物管理票と読み替える。

　③　特別管理産業廃棄物の場合

　　　　理状況の写真）

　　イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真（中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中間処

　　ア　ﾏﾆｭﾌｪｽﾄに準じた解体材の種類ごとの数量集計表

　②　請負者が自ら処理した場合

　　　　間処理状況の写真）

　　イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真（中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中

　　　　場合はB4票を加える。)の写し、建設廃棄物処理委託契約書の写し並びに搬出解体材の数量集計表

　　ア　収集運搬車両ごとの産業廃棄物管理票（以下「ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ」という。)A票、B2票、D票及E票(建Ⅱの

　①　処理の全部又は一部を委託した場合

(ⅰ) 搬出された産業廃棄物の処理状況記録

　　　　　　

産業廃棄物処理状況記録及び写真を次のように整備すること。

・現場出入口周辺への誘導員の配備　　・　

　　解体共仕6.5.2によるものとする。

　とする。

2.産業廃棄物の

　　　取扱いについて

住民に対する災害防止関係

・情報掲示板の設置　　・パンフレットの作成　　

地域住民への情報提供

1.工事現場の環境

・仮囲い周辺の美化　　　・　

工事現場のイメージアップ
   改善について

(6.5.2)アスベスト含有成形板の除去方法

　　　の除去（レベル3）

5.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板

　　隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタ

　※密封処理（二重袋梱包）

除去物及び汚染物質等

　　等についても密封処理を行う。

　　解体共仕6.4.2によるほか、部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様で監督職員の承諾するもの

　とする。

　　解体共仕6.3.2によるほか、部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様で監督職員の承諾するもの

(6.4.2)アスベスト含有保温材等の除去方法

　　　の除去（レベル2）

4.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材等

　　隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタ

　※密封処理（二重袋梱包）

除去物及び汚染物質等

　　等についても密封処理を行う。

(6.3.2)アスベスト含有吹付け材の除去方法3.ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付け材

アスベスト粉じん濃度測定 (6.1.4)

　アスベスト粉じん濃度測定は｢JIS K3850-1空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法及び走査

アスベスト粉じん濃度測定方法

　測定場所　　　※図示

　測定点　　　　※図示

　　　　　　　濃度測定

2.アスベスト粉じん

　電子顕微鏡法｣による位相差・分散顕微鏡法による。

　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

　　JIS A1481｢建材製品中のアスベスト含有率測定方法｣による

分析方法

　　分析結果については、監督職員に提出すること。

分析による確認　　　・下表による　　・図示

備　考

・仕上表による

・仕上表による

・仕上表による

・仕上表による

※図示

※図示

※図示

※図示

分析を行う箇所

※定性分析（※3　・　）

・定量分析（※3　・　）

※定性分析（※3　・　）

・定量分析（※3　・　）

※定性分析（※3　・　）

・定量分析（※3　・　）

（1材料あたりの試料数）

調査方法

※定性分析（※3　・　）

・定量分析（※3　・　）

材 料 名

1.アスベスト含有

　　　　　　　分析調査

(6.1.3)

※監督員の承諾する場所

※監督員の承諾する場所

※監督員の承諾する場所

※監督員の承諾する場所

※監督員の承諾する業者

※監督員の承諾する業者

※監督員の承諾する業者

※監督員の承諾する業者

※監督員の承諾する場所※監督員の承諾する業者

処分場の名称

回収業者又は対象機器名称

　・六ふっ化硫黄（SF ）ｶﾞｽ6

　・イオン化式感知器

保管場所の名称

　・ハロン

　・フロン

(5.5.1)

建設副産物の種類

回収及び処分を行う特殊な　　　　　改修及び処分

5.特殊な建設副産物の

撤去範囲　　※図示　　　　　・　　　

(5.4.4)

(5.4.3)

　・　

撤去方法4.PCB含有シーリング材

　・　　

引渡しを要する機器類3.PCBを含む機器類

　・廃アルカリ

　・廃酸

　・廃油

　・廃石綿

(5.4.1)

備　　考数　　量仕　　様特別管理産業廃棄物の種類　　　　　　　　の処理

2.特別管理産業廃棄物

処理施設

　※監督員の承諾する施設　　・図示　　　・現場説明書による

　※｢標準施工要領書（日本シーリング工事業協同組合連合会/日本シーリング材工業会）｣による。

　②　仮設物、安全措置状況及び工程写真（除却作業状況、埋設配管等及び基礎類は入念に撮影すること。）

鉄骨耐火被覆吹付

協議

協議

止対策要綱（平成13年4月25日付基安発第20号）｣により行う。

　焼却炉のダイオキシン類汚染物質の調査は、｢廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防

定JEAC1201-1991）｣により行う。

平成4年7月3日厚生省告示第192号）｣又は｢絶縁油中のポリ塩化ビフェニルの分析方法規定（電気技術規

　絶縁油のPCB含有量の分析は、｢特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検討方法（

5.処理に注意を要する

　(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有のものを含む)

※安定型　　・　　　・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板

名 称 仕 様 数 量 備 考

　・特定廃石膏ボード

数 量 備 考仕 様

備 考名 称

※管理型　　・　　

最 終 処 分 場 の 種 類 数 量

　（長野県建設工事入札参加資格者のうちから監督職員と協議して委託する）

1.再資源化等 (4.4.1)

※監督員の承諾する施設　　・図示　　・現場説明書による

※監督員の承諾する施設　　・図示　　・現場説明書による

※監督員の承諾する施設　　・図示　　・現場説明書による

※監督員の承諾する施設　　・図示　　・現場説明書による

※監督員の承諾する施設　　・図示　　・現場説明書による

※監督員の承諾する施設　　・図示　　・現場説明書による

※監督員の承諾する施設　　・図示　　・現場説明書による

※監督員の承諾する施設　　・図示　　・現場説明書による

※監督員の承諾する施設　　・図示　　・現場説明書による

　機械設備（給排水管設備、消化設備、ガス設備等）及び電気設備（構内配電線等）の切替・遮断等の工

　　　　の切替・遮断等

7.機械設備及び電気設備

・図示　　・現場説明書による

所 在 地

(4.4.2)

最終処分施設

種 類　　　　　　制度の活用

3.産業廃棄物広域認定

　・廃石膏ボード

4.最終処分する

　※監督員の承諾する施設　　・図示　　　・現場説明書による

・図示　　・現場説明書による

(4.4.4)

　　　　　　建設廃棄物

　・CCA処理木材

　　　JIS許可番号：265023、265024

　　　製 造 期 間：平成4年10月～平成9年4月

　　　ロット番号 ：0373○○○○○○○○○～0497○○○○○○○○○

　　　JIS許可番号：277057、277058

　　　工　場　名 ：日東石膏ボード㈱八戸工場　　裏面表示マークは｢日東石膏ボード株式会社｣

　　　工　場　名 ：小名浜吉野石膏㈱いわき工場　　裏面表示マークは｢吉野石膏OY｣

　　　商　品　名 ：アドラせっこうボード

　　　製 造 期 間：昭和48年3月～平成9年4月

　　　商　品　名 ：タイガーボード

　②カドミウム混入石膏ボード

　・コンクリート

　①ひ素混入石膏ボード

｢特定廃石膏ボード｣とは、次の工場で製造された石膏ボード製品が廃棄物となったもの。

(4.5.1)

　　　　　　建設廃棄物 名 称

　※監督員の承諾する施設　　・図示　　　・現場説明書による

事を行う者

　　専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。

　・第二次判定

　　現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。

※請負者が同工事の許可業者でない場合は、同工事の許可を取得している者に委託する。

2.現場利用する再資源化

　・第一次判定

最終処分施設

　　　された建設廃棄物

(4.4.1)

建 設 廃 棄 物 の 種 類

　・ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材

　　（ＰＣ板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、ｺﾝｸﾘ-ﾄ

中間処理施設又は再資源化施設等

　・金属類

　　二次製品）

　・木材

　・木材（縮減）

　・小形二次電池

　・蛍光ランプ、ＨＩＤランプ

　・アスファルトコンクリート

　　　ロット番号 ：A4Y410～A9430

　・硬質塩化ビニル管、継手

(5.4.4)PCB含有シーリング分析調査

　・　　

　・　　

(5.1.3)

分析調査を行う特別

・　　箇所

・図示

・　　箇所

・図示

備　考採取する数量

又は箇所等

採取する部位

管理産業廃棄物等の種類

1.施工調査

(3.11.1)

・行わない

　　　埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。

　　　・山砂の類　　　・他現場の建設発生土の中の良質土　　　・再生コンクリート砂

　　埋戻し及び盛土の材料

　　　・現状GL　　　　・行う（※図示　　・　　　）

　　整地高さ

・行う

解体後の埋戻し及び盛土

備 考

6.解体後の整地

・安曇野市建築工事の手引き

平成5年1月12日建設省経建発第1号

・解体後の敷地内土量の範囲での整地

4.引渡しを要するもの

・長野県建設リサイクル推進指針

・建設工事公衆災害防止対策要綱　建築工事編

本工事を適切に施工管理するため、解体工事施工技士の選任等に配慮すること。

3.施工条件明示項目

2.電気保安技術者

5.解体工事施工技士

安曇野市企画財政部監修

・現場説明書による

(1.3.10)

・　

仕 様 等名 称

※適用する　　　　・適用しない

(2.2.1)

※引渡しを要するもの

(1.3.5)

(1.3.3)

設置範囲及び高さ

・防音パネル　　　・防音シート　　　・　

　※図示　　・　　　

1.騒音・粉塵等の対策

散水方法　　　高圧ポンプ等（散水員1名以上常駐）　　　

記 号図 面 番 号

記 号図 面 番 号

(3.10.1)

(3.9.1)

(3.8.2)

　・冷媒を回収した後、撤去を行う機器

　・冷媒を屋外機にポンプダウンした後、撤去を行う機器

解体事前処理（冷媒）

　※図示による

　・燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。

　　抜き取り、燃料を土壌に流出させないように注意する。

　・解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油がないことを確認する。必要に応じて残油を

　※図示による

解体事前処理（油類タンク）4.設備機器等

地下埋設物及び埋設配管の解体

　　　　　・埋設配管

3.地下埋設物

・行う（※図示　　・　　）　　・行わない

樹木の伐採抜根及び移植2.樹木等

・行う　　　　　　・行わない

・引抜き工法　　　・破砕による解体

杭の解体工法

1.杭の解体

(2.3.1)

構内既存の施設　　・利用できる（※有償　　・無償）　　※利用できない

構内既存の施設　　・利用できる（※有償　　・無償）　　※利用できない

4.工事用電力

3.工事用水

　規模　　※10㎡程度　　・20㎡程度　　・（　　）㎡程度

※設ける　　　・設けない2.監督員事務所

・工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編1.適用基準等 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

平成10年12月1日建設省経建発第333号

・建築物解体工事共通仕様書・同解説

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

・建設副産物適正処理推進要綱(以下｢推進要綱｣という。)

・行う（※図示　　・基礎解体及び外構地中埋設物撤去に伴う範囲　　）　　・行わない

既存建物給水は水道メーター撤去されているので施工者負担で仮ﾒｰﾀｰ設置し給水を利用

施工者負担で仮設申請をして利用

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成24年版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成28年版）

１階

　（３）特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、解体共仕の当該項目を示す。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

２．特記仕様

除却対象建築物等 構　造 階　数 建築面積(㎡) 延 面 積(㎡)

　（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事

１．共通仕様

2.敷地面積（㎡）

・建築物　　・工作物　　・建築設備　　・家具等　　・樹木　　・その他3.除却対象物

1.工事場所

　　　共通仕様書(最新版)｣(以下、｢解体共仕｣という。)により、解体共仕に記載されていない事項は、国土

　　　交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)｣(以下「標仕」という。

　　　)及び｢公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)｣(以下、｢改修標仕｣という。)による。

CB造

安曇野市　豊科田沢　7039-32

11，069.77　㎡（道路面積を含む）

そ
の
他
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ト
含
有
建
材
の
除
去
等

６

建
設
廃
棄
物
の
処
理
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特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
等
の
処
理
等

５

仮
設
工
事

２

解
体
施
工

３

１

一
般
共
通
事
項

章 項　　　目 特 記 事 項

Ⅱ 解体工事仕様

Ⅰ 解体工事概要

棟　数

Ｒ04.08.16
ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷ ＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

ＳＣＡＬＥ

ＭＡＰ　ＮＯ．

解体仕様書

NON

Ａ－０４

２期解体工事 8棟

令和５年度

仕様書令和５年度　安曇野市営住宅アルプス団地解体工事（Ⅱ期）

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)

5.屋外設備等

外灯の撤去　　・行う（所有物　・　　）　　・行わない

電柱の撤去　　・行う（所有物　・　　）　　・行わない



昭和４４年度建設　26号～29号

ＭＡＰ　ＮＡＭＥＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．ＤＲＡＷ

ＤＡＴＥ

ＣＨＥＣＫ

ＳＣＡＬＥ

S=

仕 上 げ 表

昭和４４年度建設　26号～29号

㎡

安曇野市豊科田沢7039-32

11,069.77

1棟

該当建物

127.24

敷 地 面 積

安曇野市土地利用条例で定める田園環境区域

荒板張りｔ12

CH = 

CH = 2,330

CB下地

CH = 2,330

CH = 2,330
ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt6.0 AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt6.0 AEP塗装

煙突

木下地

CB下地

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt6.0 AEP塗装

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装CB下地

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt6.0 AEP塗装

下地

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt6.0 AEP塗装

ラワン合板（中段とも）

CB下地

木下地

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

木下地

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

CH = 2,300

CH = 2,300

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

木下地

CH = 2,300

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt6.0 AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

木下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

木下地

モルタル

建築概要

凡例

トイレ

ＣＢ造　平屋建て

内部仕上表

荒板張りｔ12

平均天井高

無垢フローリング（板）ｔ12.0

瓦葺　瓦桟　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

主要用途

指定なし

㎡

押入１

モルタル　

構　　造

最高軒高さ

工事場所

モルタル　

和室２（4.5畳）

※アスベスト調査対象

建 築 面 積

腰　部

（スレート）

垂木45*45＠455

ＰＢt=7.0　無塗装

木下地組

※アスベスト調査対象（コーキング）

木下地組

　   ㎡ 

３，１５０ｍｍ

タタミ　ｔ＝60

建　築　主

セメント板ｔ＝6.0
（スレート）

ＰＢt=7.0　無塗装

㎡

天井：なし

見切り

木製

野地板ｔ＝12.0

1

壁

合　　　　計

床 備　考

㎡

床下：なし

和室１（6.0畳）

基礎：なし

延 床 面 積

ＰＢt=7.0　無塗装

金物

最高高さ

屋　根

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

※

換気扇

階

ＰＢt=7.0　AEP塗装

軒　裏

ＣＢ壁モルタル下地の上リシン

㎡

樋：カラー鋼板

木製

下地

モルタル

室　名 壁

断熱材

ＰＢt=7.0　無塗装

タタミ寄せ

タタミ　ｔ＝60

安曇野市

木下地組

台所

CH = 2,300

手洗い

モルタル

工　事　名

ー

床下

用途地域

壁：なし

モルタル

天井

臭突

モルタル　

床下換気口

巾木

モルタル　ｔ15　AEP塗装

基　礎 レジスター

木製

モルタル

サッシ：アルミ　木製建具

モルタル　

壁（上部含む）

押入２

４戸建て各　面　積

窓サッシ・ドア

基礎コンクリート　モルタル仕上げ

タタミ寄せ

木製

セメントボードｔ＝6.0　一部有孔

㎡

ラワン合板（中段とも） 押入・中段あり

カラーＧＬ鋼板　下地　木破風・鼻隠し

玄関

外　壁

外部仕上表

４，５００　ｍｍ

見切り木下地組

その他

ＰＢt=7.0　無塗装

mm

モルタル　

　   ㎡ 

浴室

木下地組

集合住宅

R04.08.16

令和５年度

S44-26～29 Ａー０５

令和５年度

１棟

円筒管：みなしアスベスト

コンクリートの上モルタル金鏝押さえポーチ、犬走

モルタル

金鏝押さえ （土間コンクリート）

無垢フローリング（板）ｔ12.0

無垢フローリング（板）ｔ12.0

金鏝押さえ （土間コンクリート）
26のみ　一部モルタル

※みなしアスベスト

28のみ一部長尺シート

28のみ一部長尺シート

28のみ一部長尺シート

※アスベスト含有建材を示す

ラワン合板

ラワン合板 ラワン合板

ラワン合板

ラワン合板

ラワン合板
押入・中段あり

29のみ壁一部：壁紙　みなしアスベスト

27のみ壁一部：壁紙　みなしアスベスト

75×135框
27のみ壁一部：壁紙　みなしアスベスト

27のみ壁一部：壁紙　みなしアスベスト

27のみ壁一部：壁紙　みなしアスベスト
下部　便槽（基礎）

ガス台流し

※みなしアスベスト

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４４年度建設　19号～22号

昭和４４年度建設　26号～29号

ＳＣＡＬＥ

ＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥＤＲＡＷ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．

ＤＡＴＥ

平 面 図 2

S= 1 / 1 0 0

平 面 図 （ ４ 世 帯 ） S = 1 : 100

Wh GM Wh WhGM WhGMGM

軒
先

軒先

500

75
0

軒樋　カラー鉄板　半丸とい105

竪樋　カラー鉄板60φ

押入

浴室

和室1 和室2 和室2

玄関

浴室

６畳

玄関

和室2

洗面

臭気

浴室

臭気 臭気

台所 台所

4.5畳

トイレ

台所

押入

トイレ

６畳

台所

4.5畳

洗面洗面
トイレ

洗面

玄関

押入

トイレ

和室1

浴室

押入

煙突臭気

押入押入

和室1和室1

６畳

和室2

６畳 4.5畳

煙突

玄関

煙突

押入

煙突

4.5畳

X5

6,300

X2

3,600

90
0

2,700

X4X1

2,
85
5

X3

25,200

Y1

Y2

1,
29

5

6,300 6,3006,300

5,
05

0

R04.08.16

Ａー０６

昭和４４年度建設　26号～29号

令和５年度

アスベスト関連（レベル３みなし含む）

凡例

※天井

天井材：レベル３

モルタル・モルタル下地

壁クロス

床シート

押入

壁クロス

壁クロス

壁クロス

壁クロス

壁クロス
壁クロス 床モルタル

床シート

※天井 ※天井 ※天井

※天井

Ｓ４４－２６Ｓ４４－２７Ｓ４４－２８Ｓ４４－２９

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



ＭＡＰ　ＮＯ．ＤＲＡＷ

ＳＣＡＬＥ

ＭＡＰ　ＮＡＭＥＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

ＤＡＴＥ

平 面 詳 細 図

S=1/50

昭和４４年度建設　26号～29号

W2540 H1800

フスマ3本引違
W2540 H1800

Wh

1020*450*Ｈ300

GM

フスマ3本引違

CH 2300

中段

-300

＋30

＋30

＋30

±0

-300 -270

CH 2300

-120

WDWD

中段

６畳4.5畳

玄関

トイレ
浴室

台所

和室2

押入2

洗面

和室1

押入1

AW　H1,800

付柱　　　90×40

鴨居　　　35×90

付鴨居　　35×90　35×40

H2200

Y2

5,
05

0

Y1

1,700

1,800

6,300

766

1,
29

5

敷居　　　45×90

8701,800

90

1,610

1,700

3,600

畳寄せ　　40×60

1,610

廻り縁　　45×45

2,
85
5

766

柱　　　　90×90

2,700

AW(G)

腰見切り縁40×35

木枠　　　ｔ35

900

WD　H1800WD　H1800

600+1000 D550

6,300

X4

巾木    　40×90

H2200
WW

４連戸

1,
29

5

930

AW　H1,800

90
0

H760

木　寸法

300

90
0

1,100
WW引違い

便槽

H650
AW(F)

X5

2,
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（
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引
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い
）

W1
13
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H1

80
0

W1
60
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80
0
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ス
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W5
60
　
Ｈ

18
00

フ
ス
マ

引
違

WD
片
引
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戸

ポーチ

踏み石（Con）

ポーチ

煙突 臭気

昭和４４年度建設　26号～29号

R04.08.16

Ａー０７

令和５年度

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４４年度建設　26号～29号

昭和４４年度建設　26号～29号
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ＤＡＴＥ

ＭＡＰ　ＮＯ．

ＳＣＡＬＥ
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S = 1 : 100
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R04.08.16

Ａー０８

立 面 図令和５年度

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



内壁ﾓﾙﾀﾙ

内壁ﾓﾙﾀﾙ内壁ﾓﾙﾀﾙ
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0

1,800 1,400 1,800 1,400

1 2 3 4浴室

展開図　１

S = 1 / 5 0R04.08.16

ＤＲＡＷ ＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．

ＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥ
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和室１

2,700

1 ２

和室１

3,400 3,400

４ ４

3,600 2,855 2,700

３

3,600

Ａー０９
昭和４４年度建設　26号～29号 令和５年度

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)
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Ａー１０
昭和４４年度建設　26号～29号 令和５年度

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４４年度建設　26号～29号
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S = 1 / 1 0 0

基礎伏せ図・小屋伏せ図

基 礎 伏 せ 図 図

小 屋 伏 せ 図 図 S = 1 : 100
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令和５年度

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)
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昭和４４年度建設　26号～29号
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R04.08.16

Ａー１２

令和５年度

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　９号～12号

昭和４５年度建設　５号～８号

昭和４５年度建設　１号～４号

ＳＣＡＬＥ

ＤＲＡＷ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

ＤＡＴＥ

ＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．

S=1/50

仕 上 げ 表

11,069.77

昭和４５年度建設　１号～４号

安曇野市土地利用条例で定める田園環境区域

安曇野市豊科田沢7039-32

132.84

敷 地 面 積

1棟

該当建物

同 左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装
化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装同 左

同 左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

木下地組

荒板張りｔ12

AEP塗装

CB下地

ラワン合板（中段とも）

同 左（土間コンクリート）

木下地組

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CB下地

CH = 2,330

CH = 2,700

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装
ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt6.0 AEP塗装

CH = 2,330

（土間コンクリート）

下部　便槽（基礎）

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

同 左

ラワン合板　有孔　ｔ5.5

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

CB下地

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

同 左

CH = 2,300

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CH = 2,300

同 左

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

同 左

CH = 2,300

CH = 2,330

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

煙突

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

下地

モルタル

室　名

タタミ　ｔ＝60

モルタル

屋　根

75×135

㎡

和室２（6.0畳）

構　　造

工　事　名

手洗い

木製

框

最高軒高さ

用途地域 指定なし

工事場所

無垢フローリング（板）ｔ12.0

集合住宅

壁
mm

下地

木製

モルタル

天井：なし

建　築　主

壁

㎡

ラワン合板

木製

押入・中段あり

㎡

天井

台所

断熱材

ー

タタミ　ｔ＝60

木製

壁：なし

ラワン合板

   ㎡ 

玄関

見切り

床下：なし

軒　裏

破風・鼻隠し

ラワン合板　有孔　ｔ5.5

タタミ寄せ

※

主要用途

安曇野市

最高高さ

押入・中段あり

基礎：なし

合　　　　計

樋：カラー鋼板

（スレート）
セメント板ｔ＝6.0

押入２ 見切り

木下地組

窓サッシ・ドア

３，１５０ｍｍ

ＣＢ造　平屋建て

外　壁

備　考

４，５００　ｍｍ

建築概要

レジスター

内部仕上表

ガス台流し

床下

CH = 2,300

階

臭突

㎡

巾木

無垢フローリング（板）ｔ12.0

タタミ寄せ

モルタル 化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

ラワン合板（中段とも）

モルタル

木下地組

㎡

押入１

㎡

木下地組

床

金物

その他

荒板張りｔ12

床下換気口

1

４戸建て各　面　積

平均天井高

換気扇

和室１（6.0畳）

建 築 面 積

トイレ

コンクリート打放し金鏝押さえ

金鏝押さえ

基　礎

木下地組

金鏝押さえ

壁（上部含む）

浴室

延 床 面 積

木下地組

外部仕上表

   ㎡ 

R04.08.16

令和５年度

S45-1～4 Ａー１３

令和５年度

凡例

※アスベスト含有建材を示す

円筒管：みなしアスベスト

１棟

※みなし

瓦葺　瓦桟　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

※アスベスト調査対象

（スレート）

垂木45*45＠455

※アスベスト調査対象（コーキング）

野地板ｔ＝12.0

ＣＢ壁モルタル下地の上リシン

サッシ：アルミ　木製建具

基礎コンクリート　モルタル仕上げ

セメントボードｔ＝6.0　一部有孔

カラーＧＬ鋼板　下地　木

※みなしアスベスト

※みなしアスベスト

ポーチ・犬走

無垢フローリング（板）ｔ12.0

※１、※２

※２ ３のみ　床シート みなし
※１

凡例

１のみ　カーペット みなし

モルタル

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　１号～４号
ＭＡＰ　ＮＯ．ＤＲＡＷ

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

ＭＡＰ　ＮＡＭＥＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

S=1/100

平 面 図 （ ４ 世 帯 ） S = 1 : 100

昭和４５年度建設　１号～４号 132.84　㎡

WhGM GM GMGM WhWhWh

3,
07

5

75
0

500

軒
先

6,
15

0

軒先

押入押入

4.5畳

浴室

和室1和室2

煙突

押入

台所

押入

和室1

台所

4.5畳

トイレ 浴室

押入

浴室
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4.5畳4.5畳

和室2

台所
トイレ

和室2

4.5畳

煙突

台所

4.5畳4.5畳

押入
押入

煙突

浴室

4.5畳

和室2

押入

5,400

X1

5,400

2,700

21,600

70
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1,
35

0
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1,440

2,700
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0
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5,400
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R04.08.16

Ａー１４

平 面 図
S45-1～4

令和５年度

壁クロス

アスベスト関連（レベル３みなし含む）

モルタル・モルタル下地
凡例

※天井

天井材：レベル３ 床シート・カーペット

※天井 ※天井 ※天井 ※天井
トイレ

長尺
シート

トイレ

カーペット

75
0

便槽 便槽便槽 便槽

※壁・床 ※壁・床 ※壁・床※壁・床

※壁・床
玄関 玄関

※壁・床
玄関 玄関

※壁・床※壁・床

Ｓ４５－１Ｓ４５－２Ｓ４５－３Ｓ４５－４

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　５号～８号

ＳＣＡＬＥ

ＤＲＡＷ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

ＤＡＴＥ

ＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．

S=1/50

仕 上 げ 表

11,069.77

安曇野市土地利用条例で定める田園環境区域

昭和４５年度建設　５号～８号

安曇野市豊科田沢7039-32

132.84

敷 地 面 積

1棟

該当建物

同 左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装
化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装同 左

同 左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

木下地組

荒板張りｔ12

CB下地

ラワン合板（中段とも）

同 左（土間コンクリート）

木下地組

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CB下地

CH = 2,330

CH = 2,700

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装
ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt6.0 AEP塗装

CH = 2,330

（土間コンクリート）

下部　便槽（基礎）

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

同 左

ラワン合板　有孔　ｔ5.5

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

CB下地

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

同 左

CH = 2,300

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CH = 2,300

同 左

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

同 左

CH = 2,300

CH = 2,330

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

煙突

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

下地

モルタル

室　名

タタミ　ｔ＝60

モルタル

屋　根

75×135

㎡

和室２（6.0畳）

構　　造

工　事　名

手洗い

木製

框

最高軒高さ

用途地域 指定なし

工事場所

無垢フローリング（板）ｔ12.0

集合住宅

壁
mm

下地

木製

モルタル

天井：なし

建　築　主

壁

㎡

ラワン合板

木製

押入・中段あり

㎡

天井

台所

断熱材

ー

タタミ　ｔ＝60

木製

壁：なし

ラワン合板

   ㎡ 

玄関

見切り

床下：なし

軒　裏

破風・鼻隠し

ラワン合板　有孔　ｔ5.5

タタミ寄せ

※

主要用途

安曇野市

最高高さ

押入・中段あり

基礎：なし

合　　　　計

樋：カラー鋼板

（スレート）

ポーチ

セメント板ｔ＝6.0

押入２ 見切り

木下地組

窓サッシ・ドア

３，１５０ｍｍ

ＣＢ造　平屋建て

外　壁

備　考

４，５００　ｍｍ

建築概要

レジスター

内部仕上表

ガス台流し

床下

CH = 2,300

階

臭突

㎡

巾木

無垢フローリング（板）ｔ12.0

タタミ寄せ

モルタル 化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

ラワン合板（中段とも）

モルタル

木下地組

㎡

押入１

㎡

木下地組

床

金物

その他

荒板張りｔ12

床下換気口

無垢フローリング（板）ｔ12.0

1

４戸建て各　面　積

平均天井高

換気扇

和室１（6.0畳）

建 築 面 積

トイレ

コンクリート打放し金鏝押さえ

金鏝押さえ

基　礎

木下地組

金鏝押さえ

壁（上部含む）

浴室

延 床 面 積

木下地組

外部仕上表

   ㎡ 

R04.08.16

令和５年度

Ａー１５S45-5～8
令和５年度

凡例

※アスベスト含有建材を示す

円筒管：みなしアスベストモルタル
※みなし

１棟

瓦葺　瓦桟　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

※アスベスト調査対象

（スレート）

垂木45*45＠455

※アスベスト調査対象（コーキング）

野地板ｔ＝12.0

ＣＢ壁モルタル下地の上リシン

サッシ：アルミ　木製建具

基礎コンクリート　モルタル仕上げ

セメントボードｔ＝6.0　一部有孔

カラーＧＬ鋼板　下地　木

※みなしアスベスト

※みなしアスベスト

５のみ壁一部：壁紙　みなしアスベスト

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　５号～８号

ＭＡＰ　ＮＯ．ＤＲＡＷ

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

ＭＡＰ　ＮＡＭＥＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

平 面 図

S=1/100

平 面 図 （ ４ 世 帯 ） S = 1 : 100

昭和４５年度建設　５号～８号 132.84　㎡

R04.08.16

Ａー１６

令和５年度

床シート

壁クロス

アスベスト関連（レベル３みなし含む）

モルタル・モルタル下地
凡例

※天井

天井材：レベル３

WhGM GM GMGM WhWhWh

3,
07

5

75
0

500

軒
先

6,
15

0

軒先

押入押入

4.5畳

浴室

和室1和室2

煙突

押入

台所

押入

和室1

台所

4.5畳

トイレ 浴室

押入

浴室

煙突

和室1和室1

4.5畳4.5畳

和室2

台所
トイレ

和室2

4.5畳

煙突

台所

4.5畳4.5畳

押入
押入

煙突

浴室

4.5畳

和室2

押入

5,400

X1

5,400

2,700

21,600

70

Y1

1,
35

0

X3

1,440

2,700

X4

3,
40

0

90
0

2,060

5,400

Y2

1,
40

0

1,
78

0

X5

1,900

5,400

X2

※天井 ※天井 ※天井 ※天井

※壁・天井 ※壁・天井 ※壁・天井 ※壁・天井

トイレ

トイレ 長尺
シート

長尺
シート

壁クロス

壁クロス

75
0

便槽 便槽便槽 便槽

※壁・床
玄関

※壁・床
玄関 玄関

※壁・床 ※壁・床
玄関

Ｓ４５－５Ｓ４５－６Ｓ４５－７Ｓ４５－８

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



令和５年度

昭和４５年度建設　９号～12号
ＳＣＡＬＥ

ＤＲＡＷ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

ＤＡＴＥ

ＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．

S=1/50

仕 上 げ 表

11,069.77

安曇野市土地利用条例で定める田園環境区域

安曇野市豊科田沢7039-32

昭和４５年度建設　９号～12号

132.84

敷 地 面 積

1棟

該当建物

同 左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装
化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装同 左

同 左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

木下地組

荒板張りｔ12

AEP塗装

CB下地

ラワン合板（中段とも）

同 左

木下地組

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CB下地

CH = 2,330

CH = 2,700

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装
ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt6.0 AEP塗装

CH = 2,330

（土間コンクリート）

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

同 左

ラワン合板　有孔　ｔ5.5

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

CB下地

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

同 左

CH = 2,300

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CH = 2,300

同 左

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

同 左

CH = 2,300

CH = 2,330

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

煙突

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

下地

モルタル

室　名

タタミ　ｔ＝60

モルタル

屋　根

75×135

㎡

和室２（6.0畳）

構　　造

工　事　名

手洗い

木製

框

最高軒高さ

用途地域 指定なし

工事場所

集合住宅

壁
mm

下地

木製

モルタル

天井：なし

建　築　主

壁

㎡

ラワン合板

木製

押入・中段あり

㎡

天井

台所

断熱材

ー

タタミ　ｔ＝60

木製

壁：なし

ラワン合板

   ㎡ 

玄関

見切り

床下：なし

軒　裏

破風・鼻隠し

ラワン合板　有孔　ｔ5.5

※

タタミ寄せ

※

主要用途

安曇野市

最高高さ

押入・中段あり

基礎：なし

合　　　　計

樋：カラー鋼板

（スレート）

ポーチ

セメント板ｔ＝6.0

押入２ 見切り

木下地組

窓サッシ・ドア

３，１５０ｍｍ

ＣＢ造　平屋建て

外　壁

備　考

４，５００　ｍｍ

建築概要

レジスター

内部仕上表

ガス台流し

床下

CH = 2,300

階

臭突

㎡

巾木

無垢フローリング（板）ｔ12.0

タタミ寄せ

モルタル 化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

ラワン合板（中段とも）

モルタル

木下地組

㎡

押入１

㎡

木下地組

床

金物

その他

荒板張りｔ12

床下換気口

1

４戸建て各　面　積

平均天井高

換気扇

和室１（6.0畳）

建 築 面 積

トイレ

コンクリート打放し金鏝押さえ

金鏝押さえ

基　礎

木下地組

壁（上部含む）

浴室

延 床 面 積

木下地組

外部仕上表

   ㎡ 

R04.08.16

Ａー１７

令和５年度

凡例

※アスベスト含有建材を示す

円筒管：みなしアスベスト

S45-9～12

１棟

瓦葺　瓦桟　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

※アスベスト調査対象

（スレート）

垂木45*45＠455

※アスベスト調査対象（コーキング）

野地板ｔ＝12.0

ＣＢ壁モルタル下地の上リシン

サッシ：アルミ　木製建具

基礎コンクリート　モルタル仕上げ

セメントボードｔ＝6.0　一部有孔

カラーＧＬ鋼板　下地　木

※みなしアスベスト

※みなしアスベスト

金鏝押さえ （土間コンクリート）

無垢フローリング（板）ｔ12.0

無垢フローリング（板）ｔ12.0

11のみ壁一部：壁紙　みなしアスベスト

下部　便槽（基礎）

11のみ壁一部：壁紙　みなしアスベスト

12のみ一部長尺シート

12のみ一部長尺シート

12のみ一部長尺シート

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　９号～12号

昭和４５年度建設　９号～12号

ＭＡＰ　ＮＯ．ＤＲＡＷ

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

ＭＡＰ　ＮＡＭＥＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

平 面 図

S=1/100

平 面 図 （ ４ 世 帯 ） S = 1 : 100

132.84　㎡

R04.08.16

Ａー１８

令和５年度

床シート

壁クロス

アスベスト関連（レベル３みなし含む）

モルタル・モルタル下地
凡例

※天井

天井材：レベル３

WhGM GM GMGM WhWhWh

3,
07

5

75
0

500

軒
先

6,
15

0

軒先

押入押入

4.5畳

浴室

和室1和室2

煙突

押入

台所

押入

和室1

台所

4.5畳

トイレ 浴室

押入

浴室

煙突

和室1和室1

4.5畳4.5畳

和室2

台所
トイレ

和室2

4.5畳

煙突

台所

4.5畳4.5畳

押入
押入

煙突

浴室

4.5畳

和室2

押入

5,400

X1

5,400

2,700

21,600

70

Y1

1,
35

0

X3

1,440

2,700

X4

3,
40

0

90
0

2,060

5,400

Y2

1,
40

0

1,
78

0

X5

1,900

5,400

X2

※天井 ※天井 ※天井 ※天井

※壁・天井 ※壁・天井 ※壁・天井 ※壁・天井

トイレ トイレ

長尺
シート

壁クロス

壁クロス

壁クロス

壁クロス

壁クロス

便槽

75
0

便槽便槽 便槽

ﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁ

玄関

※壁・床 ※壁・床
玄関 玄関

※壁・床

玄関

※壁・床

Ｓ４５－９Ｓ４５－１０Ｓ４５－１１Ｓ４５－１２

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　１号～４号

昭和４５年度建設　５号～８号

昭和４５年度建設　９号～12号

ＭＡＰ　ＮＯ．ＣＨＥＣＫ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

ＤＡＴＥ

ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

ＳＣＡＬＥ

ＤＲＡＷ

平 面 詳 細 図

S=1/50

132.84　㎡

132.84　㎡

昭和４５年度建設　１号～４号

132.84　㎡昭和４５年度建設　５号～８号

昭和４５年度建設　９号～12号

Wh

Con

流し

上部換気口

ガス台

流し

GM

柱80×80

-270

CH 2300＋20 ＋20

-270

-300

±0

CH 2300

台所

押入2

６畳

中段

玄関

トイレ

浴室

和室2和室1

押入1

中段

６畳

1,
85

0

W600

WD

H960

1,530

2,700

AW(F)

障子引違

1,
78

0

H1,330/h450

900

766

1,800

H1,760

85
0

障子引違

1,000

H1800

1,
68

0
87

0

6,
15

0

2,700

フスマ3本引違

W600

900

H1800

WW

W1,500

H760
WW引違い

WD

5,400

Y1

2,060

H1,300

1,530

AW-2

W1,500

W1740 H1800

X4

H1,715

3,
40

0

フスマ引違

AD
欄
間
付

き
引
違

1,440

90
0

H2200

70

WD

AW-2

1,
40

0

X5

800

1,
56

5

1,900

W1
56

0 
H2
27

5

WD

フ
ス
マ

引
違

W1
60

0 
H1

80
0

300

W2540 H1800

1,000

Y2

1,
35

0

20
0

3,
40

0
2,

75
0

125

5,400

220

煙突

ポーチ

R04.08.16

Ａー１９

令和５年度

便槽

1020×1140×ｔ120

升蓋φ350

便槽コンクリート土間

臭突

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　５号～８号

昭和４５年度建設　１号～４号

昭和４５年度建設　９号～12号 ＳＣＡＬＥ

ＣＨＥＣＫ ＭＡＰ　ＮＯ．ＤＲＡＷ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

ＤＡＴＥ

ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

▼ G L

最
高

高
さ

　
4,

60
0

S=1/100

立 面 図

軒
高

　
3,

20
0

▼ G L

S = 1 : 100

東 側 立 面 図

500

4

▼最高高さ500

10

北 側 立 面 図

750

西 側 立 面 図

14
0

500

38
5

4,
27

5

750

S = 1 : 100

500

S = 1 : 100

4

2,
75

0

750

750

10

電気引込

45
0

LPガス

最
高

高
さ

　
4,

60
0

軒
高

　
3,

20
0

電気引込

X5

X4

X1

X3

X4

X2 X5

Y2X3

▼ F L

X1

Y1

南 側 立 面 図

Y2Y1

X2

S = 1 : 100

R04.08.16

Ａー２０

令和５年度

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



展開図　１

S = 1 / 5 0R04.08.16

ＤＲＡＷ ＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．

ＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥ

2,700

和室１

2,700 2,700

1 ２

3,400 2,700

和室１

3,400 3,400

昭和４５年度建設　１号～４号

昭和４５年度建設　５号～８号

昭和４５年度建設　９号～12号

３

４ ４

2,
30
0

2,
30
0

2,
30

0

1,800

1浴室

内壁ﾓﾙﾀﾙ

内壁ﾓﾙﾀﾙ 内壁ﾓﾙﾀﾙ

1,400

3 4

1,8001,400

2

令和５年度
Ａー２１

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



2,
03

0

2,
30

0

31 2 4トイレ

2,
30

0

玄関

昭和４４年度建設　４号～７号昭和４４年度建設　１号～３号

展開図　２昭和４４年度建設　８号～10号

昭和４４年度建設　11号～13号

S = 1 / 5 0R04.08.16

ＤＲＡＷ ＣＨＥＣＫ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．

ＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥ

1000 10001,400 1,400

2,960 2,750 2,960 2,750

1 2 3 4

Ａー２２

令和５年度

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　５号～８号

昭和４５年度建設　９号～12号

昭和４５年度建設　１号～４号 ＭＡＰ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．

基 礎 伏 せ 図 図

ＣＨＥＣＫＤＲＡＷ

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

S = 1 : 100

ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

S = 1 / 1 0 0

基礎伏せ図・小屋伏せ図

S = 1 : 100小 屋 伏 せ 図 図

頭つなぎ

棟
垂直ブレース 垂直ブレース垂直ブレース

小
屋
　

外
壁
CB

15
0

鉄
骨
小

屋
梁

頭つなぎ

L-40*40*4

L-40*40*4

鉄
骨
小

屋
梁

鉄
骨
小
屋

梁

鉄骨トラス梁（アングル）

小
屋

裏
界
壁

CB
15

0

小
屋
裏
界

壁
CB

15
0

垂直ブレース

500

1,440

ｔ120

1,350

75

45
0

5,400

800

310

72
0

15
0

95
0

5,400

5,400

12
0

21,600

1,350

90
0

200

84
0

臥
梁
-３

85
0

3,
07

5

臥梁-１

2,060

12
0

臥梁-１

27
0

75

1,000

6,
15

0

5,400

1,
28

0

90
0

6,
15

0

3,
07

5

900
27

0

75
0

27
0

1,
40

0

臥梁-１

5,400

920

1,350

100

1,350 1,350

臥梁-１

15
0

150

72
0

87
0

27
0

臥
梁
-３

12
0

臥
梁
-２

84
0

150

80

12
0

5,400

1,350

900

310

15
0

900
1,470

5,400

160

52
0

900

5,400

900

15
0

1,000

75
0

310

6,
15

0

80

150

1,350

8080

1,350

小 屋 伏 せ 図

布
基

礎

布 基 礎

屋根下地

際束 ＠900

布 基 礎

布
基

礎

臥 梁 見 上 げ 図

CB150基礎

布
基

礎

束石 ＠900

布 基 礎

垂木（横）　木45×45＠455

破風板　　　木145×25

布
基

礎

布
基

礎

野地板　　　柄板ｔ12

CB150基礎

布 基 礎

CB150基礎

ｔ120
土間

ｔ120 ｔ120ｔ120
土間 土間 土間

土間

ポーチ

X4

ｔ120～150

Y2

Y2

X3

ポーチ

X1

ｔ120～150ｔ120～150

ポーチ

Y1

土間

X5

ポーチ

21,600

X2 X3

ｔ120～150

Y1

土間

X1 X4

土間

X5X2

R04.08.16昭和４５年度建設　13号～16号

昭和４５年度建設　17号～20号

Ａー２３

令和５年度

1,020 便槽
1,000

便槽

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



CB150

35
512

0

150

150

23
5

23
5

150150
80

12
0

310

400

35
5

150

23
5

80
35

5

400

フ
カ

シ
270

12
0

120
小屋裏界壁CB150（野地裏迄）

CB150

CB150

150

開口上部梁ﾌｶｼ

170

CB
15

0 
12

段
　

2,
40

0

12
0

60
0

120

270 310

35
5

23
5

開
口

15
0

布 基 礎

10
025

0
20

0

臥梁-2

150

40
0

10

39
0

39
0

7575

臥梁-3臥梁-1

布 基 礎

臥梁-1

150

50

240

20
0

24
0

240

120

45
0

12
0

20
0

45
0

ＭＡＰ　ＮＯ．

基 礎 躯 体 詳 細 図

ＣＨＥＣＫ

▼R.BL

75

45
0

基礎躯体詳細図・小屋梁図

▼ F L

20
0

7575

CB150

▼外壁仕上げ

▲基礎モルタル

▼ G L

ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

40
0

150

75

ＤＲＡＷ

50

ＤＡＴＥ

S=1/30　1/50

20
0

15
0

25
0

S = 1 : 30

75

ＳＣＡＬＥ

75

PL-4.0

7φ

小屋界壁CB150

5,400

12φ

L=1.6m

1,
34

5

1,350

PL-4.0

3,075 1,350 1,350

6,150

16φ
12φ

30
50

X4

PL-4.0

X3

90
0

16φ

1,3
70

ブレース

PL-4.0

Y1

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ

1,350

小屋界壁CB150

PL-4.0

1,
34

5

3,075

S = 1 : 50小 屋 梁 フ レ ー ム 図 S = 1 : 50小 屋 フ レ ー ム 図

720

42
0

頭つなぎL-40*40*3

90
0

30
0

70
0

50
0

L-4
0*4

0　
長さ4,0

80

L-40*40　長さ6,330

99
0

1,1
70

＠500

630

L-40*40　長さ1,250

810

Y2

際束 120×120 ＠900

CB150基礎束石 ＠900

120

R04.08.16

昭和４５年度建設　５号～８号

昭和４５年度建設　９号～12号

昭和４５年度建設　１号～４号

昭和４５年度建設　13号～16号

昭和４５年度建設　17号～20号

Ａー２４

令和５年度

≒1,200

≒800

≒
1,
15

0

トイレ便槽　断面

和式

or
洋式

CB150

150

75 75

臭突排気ファンφ100 L4000

便槽（塩ビ製φ800×ｈ1150程度）

▼ G L

▼ F L

▼CH

▼R.BL

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　13号～16号 ＭＡＰ　ＮＯ．

ＳＣＡＬＥ

ＣＨＥＣＫ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

S=1/50

仕 上 げ 表

昭和４５年度建設　13号～16号

1棟

敷 地 面 積

安曇野市豊科田沢7039-32

該当建物

149.04安曇野市土地利用条例で定める田園環境区域

11,069.77

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装 CH = 2,300

CH = 2,330

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

CH = 

土間コンクリート金鏝

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

（土間コンクリート）

CH = 2,300

下地

下部　便槽（基礎）

ラワン合板（中段とも）

荒板張りｔ12

煙突

CH = 2,330

CH = 2,330

CH = 2,300

CH = 2,470

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

（土間コンクリート）

床下：なし

外部仕上表

その他

見切り

天井：なし

ラワン合板

階

構　　造

ラワン合板（中段とも）

押入・中段あり

㎡

換気扇

安曇野市

樋：カラー鋼板

木製

モルタル

1

壁

３，１５０ｍｍ

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装 ー

破風・鼻隠し

モルタル

断熱材

壁

モルタル

床下

４戸建て

床下換気口

指定なし

ラワン合板

和室２（4.5畳）

㎡ 

※

押入１

壁：なし

工　事　名

建築概要

合　　　　計

㎡

タタミ寄せ

主要用途

窓サッシ・ドア

荒板張りｔ12

木製

ガス台流し台所

トイレ

ラワン合板

壁（上部含む）床

無垢フローリング（板）ｔ12.0

押入２

内部仕上表

最高軒高さ

㎡

mm

玄関

タタミ　ｔ＝60

㎡

㎡

各　面　積

セメント板ｔ＝6.0

下地

框

天井

最高高さ

浴室

木製

モルタル　ｔ15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装
同　左

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

CB下地

同　左

CB下地

同　左

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CB下地

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装
同　左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装CB下地

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装
同　左

CB下地

同　左
ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

CB下地

ラワン合板

廊下

見切り

平均天井高

延 床 面 積

タタミ寄せ

和室１（6.0畳）

㎡ 

ラワン合板

ラワン合板

金物

㎡建 築 面 積

建　築　主

木製

（スレート）

物入

金鏝押さえ

室　名

木下地組

軒　裏

木下地組

モルタル

タタミ　ｔ＝60

モルタル

木下地組

ＣＢ造　平屋建て

棚３段

木下地組

ラワン合板

巾木

金鏝押さえ

外　壁

レジスター

見切り

木下地組

モルタル

備　考

CH = 2,300

臭突

ラワン合板

屋　根

コンクリート打放し金鏝押さえ

木下地組

基　礎

基礎：なし

75×135

工事場所

集合住宅

用途地域

ラワン合板

腰　部

４，５００　ｍｍ

押入・中段あり

R04.08.16

令和５年度

Ａー２５

令和５年度 １棟

S45-13～16

ポーチ・犬走

※みなし
円筒管：みなしアスベスト

無垢フローリング（板）ｔ12.0

無垢フローリング（板）ｔ12.0

13のみ一部長尺シート

14のみ一部長尺シート

瓦葺　瓦桟　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

※アスベスト調査対象

（スレート）

垂木45*45＠455

※アスベスト調査対象（コーキング）

野地板ｔ＝12.0

ＣＢ壁モルタル下地の上リシン

サッシ：アルミ　木製建具

基礎コンクリート　モルタル仕上げ

セメントボードｔ＝6.0　一部有孔

カラーＧＬ鋼板　下地　木

※みなしアスベスト

※みなしアスベスト

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　13号～16号 ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

ＭＡＰ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．ＣＨＥＣＫＤＲＡＷ

S=1/100

平 面 図

S = 1 : 100平 面 図 （ ４ 世 帯 ）

Wh

X4X2X1 X5

WhWh

X3

Wh

軒
先

便槽

軒先

便槽

3,
45

0

便槽

500

3,
45

0

便槽

75
0

物入

和室2

4

玄関

和室1

建 物

和室2

６畳

台所

和室1

６畳

台所

ﾎﾟｰﾁ

浴室

ﾎﾟｰﾁ

玄関

和室2

押入2

和室1

６畳

物入

浴室

和室1

トイレ
浴室

６畳

玄関

和室2

押入1

台所
物入 物入

戸数

玄関

浴室

昭和４５年度建設　13号～16号

押入2

台所

トイレ

押入1押入1

６畳 ６畳

トイレ

ﾎﾟｰﾁ

６畳

押入1

トイレ

押入2

６畳

ﾎﾟｰﾁ

押入2

5,400

2,700

3,
41

0
1,

37
0

5,400

1,
80

0
1,

69
0

Y1

1,
03

0
1,

09
0

900

2,700

1,480

1,000800

21,600

5,400

75
0

1,800900

2,020

Y2

900

6,
90

0

5,400

1,000

R04.08.16

令和５年度

Ａー２６

浴室

※天井 ※天井 ※天井 ※天井

床シート

床シート

アスベスト関連（レベル３みなし含む）

凡　例

※天井
天井材：レベル３

モルタル・モルタル下地

壁クロス

床シート　カーペット等

Ｓ４５－１３Ｓ４５－１４Ｓ４５－１５Ｓ４５－１６

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　17号～20号

ＭＡＰ　ＮＯ．

ＳＣＡＬＥ

ＣＨＥＣＫ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

S=1/50

仕 上 げ 表

昭和４５年度建設　17号～20号

1棟

敷 地 面 積

安曇野市豊科田沢7039-32

該当建物

149.04安曇野市土地利用条例で定める田園環境区域

11,069.77

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装 CH = 2,300

CH = 2,330

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

CH = 

土間コンクリート金鏝

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

（土間コンクリート）

CH = 2,300

下地

下部　便槽（基礎）

ラワン合板（中段とも）

荒板張りｔ12

煙突

CH = 2,330

CH = 2,330

CH = 2,300

CH = 2,470

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

（土間コンクリート）

床下：なし

外部仕上表

その他

見切り

天井：なし

ラワン合板

階

構　　造

ラワン合板（中段とも）

押入・中段あり

㎡

換気扇

安曇野市

樋：カラー鋼板

木製

モルタル

1

壁

３，１５０ｍｍ

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装 ー

破風・鼻隠し

モルタル

断熱材

壁

モルタル

床下

４戸建て

床下換気口

指定なし

ラワン合板

和室２（4.5畳）

㎡ 

※

押入１

壁：なし

工　事　名

建築概要

合　　　　計

㎡

タタミ寄せ

主要用途

窓サッシ・ドア

荒板張りｔ12

木製

ガス台流し台所

トイレ

ラワン合板

壁（上部含む）床

無垢フローリング（板）ｔ12.0

押入２

内部仕上表

最高軒高さ

㎡

mm

玄関

㎡

㎡

各　面　積

セメント板ｔ＝6.0

下地

框

天井

最高高さ

浴室

木製

モルタル　ｔ15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装
同　左

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

CB下地

同　左

CB下地

同　左

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CB下地

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装
同　左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装CB下地

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装
同　左

CB下地

同　左
ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

CB下地

ラワン合板

廊下

見切り

平均天井高

延 床 面 積

タタミ寄せ

和室１（6.0畳）

㎡ 

ラワン合板

ラワン合板

金物

㎡建 築 面 積

建　築　主

木製

（スレート）

物入

金鏝押さえ

室　名

木下地組

軒　裏

木下地組

モルタル

モルタル

木下地組

ＣＢ造　平屋建て

棚３段

木下地組

ラワン合板

巾木

金鏝押さえ

外　壁

レジスター

見切り

木下地組

モルタル

備　考

CH = 2,300

臭突

ラワン合板

屋　根

コンクリート打放し金鏝押さえ

木下地組

基　礎

基礎：なし

75×135

工事場所

集合住宅

用途地域

ラワン合板

腰　部

４，５００　ｍｍ

押入・中段あり

R04.08.16

令和５年度

Ａー２７

令和５年度

S45-17～20

ポーチ・犬走

※みなし
円筒管：みなしアスベスト

瓦葺　瓦桟　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

※アスベスト調査対象

（スレート）

垂木45*45＠455

※アスベスト調査対象（コーキング）

野地板ｔ＝12.0

ＣＢ壁モルタル下地の上リシン

サッシ：アルミ　木製建具

基礎コンクリート　モルタル仕上げ

セメントボードｔ＝6.0　一部有孔

カラーＧＬ鋼板　下地　木

※みなしアスベスト

※みなしアスベスト

無垢フローリング（板）ｔ12.0

無垢フローリング（板）ｔ12.0

17，18床シート等 ※みなし

タタミ　ｔ＝60

タタミ　ｔ＝60
20カーペット ※みなし

20カーペット ※みなし

※みなし17，18,19床シート等

１棟

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　17号～20号

ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

ＭＡＰ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＯ．ＣＨＥＣＫＤＲＡＷ

S=1/100

平 面 図

S = 1 : 100平 面 図 （ ４ 世 帯 ）
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WhWh
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Wh

軒
先

便槽

軒先

便槽

3,
45

0

便槽

500

3,
45

0

便槽

75
0

物入

和室2 和室1

建 物

和室2

６畳

台所

和室1
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和室2

押入2

和室1

６畳

物入

浴室

和室1

トイレ

６畳

和室2

押入1

台所
物入 物入

戸数

浴室

押入2

台所

押入1押入1

６畳 ６畳

ﾎﾟｰﾁ

６畳

押入1
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R04.08.16

令和５年度
Ａー２８

昭和４５年度建設　17号～20号 4

床シート

床シート

床シート

床シート

トイレトイレ
クッション

フロア

床カーペット 床カーペット

床シート　カーペット等

壁クロス

モルタル・モルタル下地

アスベスト関連（レベル３みなし含む）

凡　例

※天井
天井材：レベル３

※天井 ※天井

床壁モルタル

浴室

※天井 ※天井

床壁モルタル 床壁モルタル

玄関
床壁モルタル

玄関
床壁モルタル

玄関

床壁モルタル

玄関
床壁モルタル

床壁モルタル

Ｓ４５－１７Ｓ４５－１８Ｓ４５－１９Ｓ４５－２０

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　17号～20号

昭和４５年度建設　13号～16号 ＤＲＡＷ

ＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥ

ＭＡＰ　ＮＯ．ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥＣＨＥＣＫ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

平 面 詳 細 図

S=1/50
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昭和４５年度建設　17号～20号

戸数

4

昭和４５年度建設　13号～16号

建 物
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R04.08.16

令和５年度

Ａー２９市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



昭和４５年度建設　17号～20号

昭和４５年度建設　13号～16号 ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

ＳＣＡＬＥ

ＣＨＥＣＫ ＭＡＰ　ＮＯ．ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷ

立 面 図

S=1/100
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R04.08.16

令和５年度

Ａー３０市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)



3,410

２

ＤＡＴＥ

R04.08.16

ＤＲＡＷ ＣＨＥＣＫ

令和５年度

ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ ＭＡＰ　ＮＡＭＥ

ＳＣＡＬＥ

S = 1 / 5 0

展開図　１

ＭＡＰ　ＮＯ．

Ａー３１
昭和４５年度建設　17号～20号

昭和４５年度建設　13号～16号
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昭和４６年度建設　１号～４号 ＭＡＰ　ＮＡＭＥＣＨＥＣＫＤＲＡＷ ＭＡＰ　ＮＯ．ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥ

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

S=

仕 上 げ 表

昭和４６年度建設　１号～４号

1棟

11,069.77

145.801棟

敷 地 面 積

該当建物

安曇野市豊科田沢7039-32

安曇野市土地利用条例で定める田園環境区域

下部　便槽（基礎）

（土間コンクリート）

下地

煙突

CH = 2,300

CH = 2,300

CH = 2,330

CH = 2,300

CH = 2,470土間コンクリート金鏝

CH = 2,330

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

荒板張りｔ12

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

CH = 2,330

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

ラワン合板（中段とも）

CH = 

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

和室１（6.0畳）

建 築 面 積

モルタル

木下地組

木下地組

基礎：なし断熱材

木下地組

基　礎

セメント板ｔ＝6.0
（スレート）

木下地組

ー

押入２

木製

タタミ寄せ

レジスター臭突

押入・中段あり

75×135

３，１５０ｍｍ

ラワン合板

モルタル

構　　造

壁腰　部

工事場所

金物 樋：カラー鋼板

４，５００　ｍｍ

ラワン合板（中段とも）

コンクリート打放し金鏝押さえ

木下地組

備　考

CH = 2,300

延 床 面 積

屋　根

外　壁

内部仕上表

最高軒高さ

集合住宅

押入・中段あり

木製

框

天井床

荒板張りｔ12

モルタル

タタミ　ｔ＝60

木製

mm

台所

床下

無垢フローリング（板）ｔ12.0

各　面　積

㎡

トイレ

ラワン合板

壁（上部含む）

最高高さ

㎡

４戸建て

㎡ 

平均天井高

※

廊下

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

用途地域

巾木

CB下地

軒　裏

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

同　左

同　左

和室２（6.0畳）

㎡

見切り ラワン合板

下地

浴室

ガス台流し

指定なし

ラワン合板

建　築　主

モルタル

ラワン合板

㎡

見切り ラワン合板

ラワン合板

CB下地

室　名

ＣＢ造　平屋建て

木下地組物入

金鏝押さえ

棚３段

ラワン合板

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装
同　左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

CB下地

S４６-１号～４号

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

同　左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装
同　左

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CB下地

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

同　左

モルタル　ｔ15　AEP塗装

CB下地

天井：なし

見切り ラワン合板

㎡

押入１

モルタル

㎡

合　　　　計

壁：なし

㎡ 

床下換気口

外部仕上表

階

床下：なし

主要用途

タタミ寄せ

壁

モルタル

破風・鼻隠し

建築概要

窓サッシ・ドア

玄関

工　事　名

安曇野市

木製

換気扇

1

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

その他

R04.08.16

令和５年度

Ａー３５

令和５年度

ポーチ・犬走

※みなし
円筒管：みなしアスベスト

瓦葺　瓦桟　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

※アスベスト調査対象

（スレート）

垂木45*45＠455

※アスベスト調査対象（コーキング）

野地板ｔ＝12.0

ＣＢ壁モルタル下地の上リシン

サッシ：アルミ　木製建具

基礎コンクリート　モルタル仕上げ

セメントボードｔ＝6.0　一部有孔

カラーＧＬ鋼板　下地　木

※みなしアスベスト

※みなしアスベスト

（土間コンクリート）金鏝押さえ

無垢フローリング（板）ｔ12.0

１のみ一部床シート

1，2 一部床シート
無垢フローリング（板）ｔ12.0

２のみ 一部床シート

タタミ　ｔ＝60 ２のみ壁一部：壁紙　みなしアスベスト

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)
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昭和４６年度建設　１号～４号
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昭和４６年度建設　５号～８号

ＳＣＡＬＥ

ＭＡＰ　ＮＡＭＥＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＮＡＭＥＤＲＡＷ ＣＨＥＣＫ

ＤＡＴＥ

ＭＡＰ　ＮＯ．

仕 上 げ 表

S=

1棟

敷 地 面 積

該当建物

安曇野市豊科田沢7039-32

安曇野市土地利用条例で定める田園環境区域

１棟

昭和４６年度建設　５号～８号

11,069.77

133.20

CH = 2,330

下地

下部　便槽（基礎）

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

CH = 2,470土間コンクリート金鏝

荒板張りｔ12

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

CH = 2,330化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

煙突

（土間コンクリート）

CH = 2,300

CH = 2,300

ラワン合板（中段とも）

CH = 2,330

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

CH = 

CH = 2,300ラワン合板

樋：カラー鋼板

押入・中段あり

３，１５０ｍｍ

床下

mm

タタミ　ｔ＝60

最高軒高さ

押入

壁（上部含む）

木下地組

木製

構　　造

建　築　主

押入・中段あり

モルタル

見切り

モルタル

㎡

集合住宅

内部仕上表

㎡

タタミ　ｔ＝60

荒板張りｔ12

ラワン合板

和室１（6.0畳）

無垢フローリング（板）ｔ12.0

ラワン合板 棚３段

用途地域

ラワン合板

基　礎

ラワン合板

木下地組

巾木

レジスター

木製

タタミ寄せ

基礎：なし

外　壁

屋　根

金物

建 築 面 積

壁

ラワン合板（中段とも）

腰　部

木下地組

㎡ 

㎡

木製

天井：なし

見切り

床下：なし

1

安曇野市

階

ラワン合板

外部仕上表

最高高さ

各　面　積

浴室

㎡

平均天井高

※

４戸建て

タタミ寄せ

主要用途

㎡

壁

破風・鼻隠し

㎡ 

モルタル

その他

指定なし

換気扇

押入１

建築概要

合　　　　計

床下換気口

壁：なし

同　左

同　左

コンクリート打放し金鏝押さえ

備　考

75×135

CH = 2,300

工事場所

同　左

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

窓サッシ・ドア

同　左

モルタル　ｔ15　AEP塗装CB下地

同　左

モルタル　ｔ15　AEP塗装

下地

見切り ラワン合板

玄関

廊下

モルタル

工　事　名

㎡

延 床 面 積

臭突

モルタル　ｔ15　AEP塗装CB下地
同　左

CB下地

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

木下地組

ガス台流し

４，５００　ｍｍ

木下地組トイレ

ー

木下地組

（スレート）

S46－5～8

CB下地

CB下地

モルタル　ｔ15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

モルタル　ｔ15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt15　AEP塗装

CB下地
台所

ラワン合板

床

木製

和室２（6.0畳）

金鏝押さえ

天井

断熱材

軒　裏

セメント板ｔ＝6.0

室　名

ＣＢ造　平屋建て

モルタル

框

押入２ ラワン合板

モルタル

令和５年度

R04.08.16

Ａー４３

令和５年度

ポーチ・犬走

※みなし
円筒管：みなしアスベスト

瓦葺　瓦桟　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

※アスベスト調査対象

（スレート）

垂木45*45＠455

※アスベスト調査対象（コーキング）

野地板ｔ＝12.0

ＣＢ壁モルタル下地の上リシン

サッシ：アルミ　木製建具

基礎コンクリート　モルタル仕上げ

セメントボードｔ＝6.0　一部有孔

カラーＧＬ鋼板　下地　木

※みなしアスベスト

※みなしアスベスト

無垢フローリング（板）ｔ12.0

6，7 一部床シート

無垢フローリング（板）ｔ12.0
５のみ 一部床シート

金鏝押さえ （土間コンクリート）

５のみ 一部床シート

隔壁版 パネル部：ケイカル板

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

化粧ＰＢt=7.0　AEP塗装

5のみクロス貼

5のみクロス貼

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)

市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)
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モルタル・モルタル下地

アスベスト関連（レベル３みなし含む）
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市営住宅アルプス団地　住宅棟解体工事(Ⅱ期)
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