
市

長

副市

長

部

長

課

長

係

長

係

員

検

算

担当

者

１式

１式

１式

１式

１式

　　令和５年度　穂高プール跡地農地復旧造成工事　　　　　　　　　　　              金抜設計書

　　　　　　　　　　　　　　　　安曇野市　穂高プール跡地

設　　　計　　　大　　　要 施 工 方 法 請負

履 行 期 間 　日間穂高プール跡地農地造成工事

着 手 予 定 年 月 日 令 和 年 月 日１．ほ場整備工

安曇野市

２、用水路工

３．道路工

完 了 予 定 年 月 日 令 和 ６ 年 ３ 月 15 日
４．仮設工

５．産業廃棄物処理工

契 約 保 証 方 法 金銭的保証



頁 0-0002

事務所名

変更回数
事業名
適用単価区分
単価適用地区 11：中信（2）
単価適用日 R05.04.01

諸経費体系

当　世　代 前　世　代
前払率（％） ３５％を超え４０％以下
消費税率（％） 10%
工種 ほ場整備工事
施工地域等区分 補正なし
現場環境改善費 計上する
契約保証方法 金銭的保証が必要な場合
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総 括 情 報 表

４週８休制



頁 0-0003
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
＊＊＊本工事費＊＊＊  

 
 　 　 　
 1    式      

ほ場整備工  　
 
 
 1    式

土工  
 
 
 1    式

掘削  
 
 
 6,400    m3

路床盛土  
4.0m以上 10,000m3未満 無し  

 
 15    m3

積込(ﾙｰｽﾞ)  
土砂 土量50,000m3未満  

 
 9,000    m3

土砂等運搬  
 
 
 9,000    m3

作業土工  
 
 
 1    式

掘削  
 
 
 3,200    m3
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土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 普通土30,000m3未満又は
湿地軟弱土

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩
塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

施工 第 0-005号表

施工 第 0-004号表

施工 第 0-003号表

施工 第 0-001号表

施工 第 0-002号表

＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



頁 0-0004
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
埋戻し  
最大埋戻幅4m以上  

 　 　 　
 520    m3

整地工  　
 
 
 1    式
 
 

基盤切盛+畦畔築立+基盤整地  
A=0.34ha  1.37 ha

客土工  
 
 
 1    式

客土購入土  
 
 
 3,900    m3

積込(ﾙｰｽﾞ)  
土砂 土量50,000m3未満  

 
 3,900    m3

土砂等運搬  
 
 
 3,900    m3

整地  
 
 
 10,800    m3

整形仕上げ工  
 
 
 1    式
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ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画
0.3ha以上)

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･
玉石混り土含む) 無し 10.0km以下

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し

施工 第 0-012号表

施工 第 0-011号表

施工 第 0-010号表

施工 第 0-007号表

施工 第 0-006号表

＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



頁 0-0005
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
機械による切土整形  
切土法面整形  

 　 　 　
 92    m2

機械による築立(土羽)整形  　
盛土法面整形  

 
 39    m2

付帯工  
 
 
 1    式

進入路工  
2.5ｍ以上4.0ｍ未満  

 
 9    箇所

暗渠排水管敷設  
波状管及び網状管 50～150mm  
据付  

 14    ｍ
巻立コンクリート  

 
 
 5    箇所

受台（BF300用）  
 
 
 1    箇所

受台（BF500用）  
 
 
 4    箇所

田排水工設置  
田排水桝(1型)  

 
 5    箇所
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ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

施工 第 0-025号表

施工 第 0-023号表

施工 第 0-024号表

施工 第 0-020号表

施工 第 0-016号表

施工 第 0-019号表

施工 第 0-013号表

施工 第 0-015号表

＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



頁 0-0006
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
田排水接続工  

 
 　 　 　
 1    式

暗渠排水管  　
据付 直管 50~150mm  

 
 13    m

構造物撤去工  
 
 
 1    式

構造物とりこわし[標準単価]  
 
 
 9    m3

構造物とりこわし[標準単価]  
 
 
 40    m3

舗装版切断  
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下  

 
 74    m

舗装版破砕  
 
 
 233    m2

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工(本体)  
A-Ⅱ型　1.2m　A  

 
 24    ｍ

産業廃棄物処理工  
 
 
 1    式
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鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要

無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下

施工 第 0-036号表

施工 第 0-035号表

施工 第 0-033号表

施工 第 0-034号表

施工 第 0-032号表

施工 第 0-031号表

施工 第 0-027号表

＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



頁 0-0007
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  
DID区間無 3.0km以下  　 　

 9    m3
処分費(t)  　

 
 
 23    ｔ
 

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  
DID区間無 3.0km以下  

 40    m3
処分費(t)  

 
 
 94    ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬  
無し 3.0km以下  

 
 12    m3

処分費(t)  
 
 
 27    ｔ

用水路工  
 
 
 1    式

土工  
 
 
 1    式
 
 
 
 14    m3
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ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積級)運搬(Co殻)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込(小規模土工)
ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)　地山

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積級)運搬(Co殻)

施工 第 0-044号表

施工 第 0-043号表

施工 第 0-041号表

施工 第 0-042号表

施工 第 0-040号表

施工 第 0-037号表

施工 第 0-039号表

＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



頁 0-0008
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
路体(築堤)盛土･埋戻  
2.5m以上4.0m未満  

 　 　 　
 210    m3

作業土工  　
 
 
 1    式

床掘り  
土砂 標準 無し 無し  

 
 81    m3

埋戻し  
上記以外(小規模)  

 
 40    m3

基面整正  
 
 
 160    m2

整形仕上げ工  
 
 
 1    式

機械による切土整形  
切土法面整形  

 
 45    m2

機械による築立(土羽)整形  
盛土法面整形  

 
 150    m2

排水構造物工  
 
 
 1    式
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ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土
施工 第 0-015号表

施工 第 0-013号表

施工 第 0-049号表

施工 第 0-048号表

施工 第 0-047号表

施工 第 0-046号表

＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



頁 0-0009
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
 
 
 　 　
 94    ｍ
 　
 
 
 122    ｍ

BF補強工  
 
 
 2    箇所

掛口工布設  
掛口(普通) 500型 L=0.5m  
基礎砕石有  

 4    箇所
掛口工布設  
掛口(普通) 300型 L=0.5m  
基礎砕石有  

 1    箇所
 
 
 
 16    ｍ
 
 
 
 26    ｍ
 
 
 
 24    ｍ

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  
 
 
 1    m3
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有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40mm以下) 0.67m3/10m

無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-
8-25(20)-BB (W/C=60%以下)) 0.29m3/10m

有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40mm以下) 0.67m3/10m

無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-
8-25(20)-BB (W/C=60%以下)) 0.29m3/10m

有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40mm以下) 0.67m3/10m

無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-
8-25(20)-BB (W/C=60%以下)) 0.29m3/10m

自由勾配側溝[標準単価]　300ｘ300

自由勾配側溝[標準単価]　300ｘ400

排水構造物工 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ_300型
据付け　L=2000 1000kg/個以下

排水構造物工 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ_
据付け　L=2000 1000kg/個以下

＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考

T1059

施工 第 0-057号表

施工 第 0-058号表

18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)

自由勾配側溝[標準単価]　300ｘ500

施工 第 0-056号表

施工 第 0-053号表

施工 第 0-055号表

施工 第 0-052号表

施工 第 0-050号表

施工 第 0-051号表



頁 0-0010
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
付帯工  

 
 　 　
 1    式

水槽工1型  　
 
 
 1    基

水槽工2型  
 
 
 1    基

水槽工3型  
 
 
 2    基

水槽工4型  
 
 
 2    基

水槽工5型  
 
 
 1    基

道路工  
 
 
 1    式

土工  
 
 
 1    式

掘削  
 
 
 580    m3
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土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 普通土30,000m3未満又は
湿地軟弱土

施工 第 0-001号表

施工 第 0-064号表

施工 第 0-065号表

施工 第 0-063号表

施工 第 0-059号表

施工 第 0-062号表

＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



頁 0-0011
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
路体(築堤)盛土  
2.5m以上4.0m未満  

 　 　
 340    m3

整形仕上げ工  　
 
 
 1    式

機械による切土整形  
切土法面整形  

 
 300    m2
 

盛土法面整形  
 
 350    m2

舗装工  
 
 
 1    式

砂利舗装  
厚10cm  

 
 1,200    m2

仮設工  
 
 
 1    式
 
 
 
 156    ｍ

土のう積工  
小口並べ 仕拵･積立･撤去  

 
 0.24 m2
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ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

機械による築立(土羽)整形

ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

仮設水廻しﾊﾟｲﾌﾟ布設・撤去(参考)_
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ厚肉管φ500mm
供用日数6ヶ月以上(45%)

施工 第 0-068号表

施工 第 0-067号表

施工 第 0-066号表

施工 第 0-015号表

施工 第 0-013号表

施工 第 0-017号表

＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



頁 0-0012
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
産業廃棄物処理工  

 
 　 　 　
 1    式

産業廃棄物処理工  　
 
 
 1    式

粒径処理  
80を超え100以下  

 
 7,839    m3

ふるい分け整地  
 
 
 7,839    m3
 
 

割増無し(0.0)  無  
 0.5  m3

金属くず処分  
 

G・フレンドリー  
 4    ｔ

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込(Co殻)  
山積0.8m3(平積0.6m3)  

 
 545    m3

殻運搬  
 
 
 545    m3

処分費 Co無筋廃材…  
 

R5.3 中信(2) 中間処理場  
 1,254    ｔ
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関東･中部･近畿 9.5km 12m以内

参考 共和リテック(株)安曇野市穂高牧622-8

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 無し 3.3km以
下 良好

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し

鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等の運搬

施工 第 0-074号表

施工 第 0-072号表

施工 第 0-071号表

施工 第 0-070号表

施工 第 0-069号表

＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



頁 0-0013
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
＊＊直接工事費＊＊  

 
 　 　 　
 1    式      

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊  　
 
 
 1    式      

＊＊共通仮設費率計算額＊＊  
 
 
 1    式      

＊＊共通仮設費計＊＊  
 
 
 1    式      

＊＊純工事費＊＊  
 
 
 1    式      

＊＊現場管理費＊＊  
 
 
 1    式      

＊＊工事原価＊＊  
 
 
 1    式      

＊一般管理費等＊  
 
 
 1    式      

＊＊工事価格計＊＊  
 
 
 1    式      
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＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



頁 0-0014
（工事費内訳書）
令和５年度　穂高プール跡地農地復旧工事

単 位 単　　価 金　　額
＊＊消費税等相当額＊＊  

 
 　 　
 1    式      

＊＊工事費計＊＊  　
 
 
 1    式      
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＊＊＊本工事費＊＊＊
費目・工種・種別・細別・施工名称など 数　　量 備　　　　　考



施工 第 0-001号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

20t級

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9415 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(特殊) 運転手(特殊)

　施 工 内 訳 表
頁 0-0015

掘削
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]

20t級

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考



施工 第 0-002号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

湿地 7t級 排対1次･2次

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9416 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

普通作業員 普通作業員

運転手(特殊) 運転手(特殊)

振動ﾛｰﾗ(土工用)賃料(長期割引) 振動ﾛｰﾗ(土工用)賃料(長期割引)
ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t 排対～2014ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t(～排2014･低騒含)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料(長期割引) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料(長期割引)
湿地 7t級 排対1次･2次

4.0m以上 10,000m3未満 無し

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0016

路床盛土



施工 第 0-003号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9417 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(特殊) 運転手(特殊)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)] ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

土砂 土量50,000m3未満

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0017

積込(ﾙｰｽﾞ)



施工 第 0-004号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

10t積級

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9418 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(一般) 運転手(一般)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0018

土砂等運搬



施工 第 0-005号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9419 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(特殊) 運転手(特殊)

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3
次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(3
次)]

　施 工 内 訳 表
頁 0-0019

掘削



施工 第 0-006号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t

質量 60~80kg

9420 / 

運転手(特殊) 運転手(特殊)

特殊作業員 特殊作業員

普通作業員 普通作業員

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料(長期割引) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料(長期割引)
質量 60～80kg

振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引) 振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引)
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)] ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

最大埋戻幅4m以上

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0020

埋戻し



施工 第 0-006号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

9421 / 

積算単価

ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ TSX32
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

最大埋戻幅4m以上

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0021

埋戻し



施工 第 0-007号表
1 ha 当り

単　　価 金　　額
 

湿地 20t級  
 

標準 山0.45m3 平0.35m3

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9422 / 

1      ha

諸雑費
%

日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(機-28)賃料 施工 第 0-009号表

普通作業員
人

人
土木一般世話役

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転(機-28)賃料 施工 第 0-008号表
日

基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 A=0.34ha
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)　施 工 内 訳 表
頁 0-0022



施工 第 0-008号表
1 日 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

湿地 20t級 (～排2014含)

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9423 / 

1      日

諸雑費
式

日

TSX24
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料(長期割引)

軽油
L

人

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
運転手(特殊)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転(機-28)賃料 　施 工 内 訳 表
頁 0-0023

湿地 20t級



施工 第 0-009号表
1 日 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ｸﾛｰﾗ 山0.45m3 平0.35m3 排対1･2･3次

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9424 / 

1      日

式
諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引)
日

L
TSX24

軽油

運転手(特殊)
人

標準 山0.45m3 平0.35m3
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(機-28)賃料 　施 工 内 訳 表
頁 0-0024



施工 第 0-010号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9425 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(特殊) 運転手(特殊)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)] ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0025

積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 土量50,000m3未満



施工 第 0-011号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

10t積級

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9426 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(一般) 運転手(一般)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 10.0km以下

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0026

土砂等運搬



施工 第 0-012号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m3 排対1･2･3次･2011

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9427 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(特殊) 運転手(特殊)

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引)
 ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m3 排対1･2･3次･2011

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0027

整地



施工 第 0-013号表
100 m2 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

標準 排対2次 山0.8m3 平0.6m3

＊＊＊　合　計　＊＊＊    

＊＊＊　単位当り　＊＊＊    

9428 / 

1      m2

100      m2

式

岩石割増:無
諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(機-1) 施工 第 0-014号表
時間

人
普通作業員

土木一般世話役
人

切土法面整形 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

機械による切土整形 　施 工 内 訳 表
頁 0-0028



施工 第 0-014号表
1 時間 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9429 / 

1      時間

諸雑費
式

時間

TSX24
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]

軽油
L

人

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
運転手(特殊)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(機-1) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0029

標準 排対2次 山0.8m3 平0.6m3 岩石割増:無



施工 第 0-015号表
100 m2 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

標準 排対2次 山0.8m3 平0.6m3

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9430 / 

1      m2

100      m2

式

岩石割増:無
諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(機-1) 施工 第 0-014号表
時間

人
普通作業員

土木一般世話役
人

盛土法面整形 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

機械による築立(土羽)整形 　施 工 内 訳 表
頁 0-0030



施工 第 0-016号表
1 箇所 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

2.5m以上4.0m未満

盛土部 有り 無し

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9431 / 

1      箇所

m2
法面整形 施工 第 0-018号表

路体(築堤)盛土 施工 第 0-017号表
m3

m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
客土

進入路工 　施 工 内 訳 表
頁 0-0031

2.5ｍ以上4.0ｍ未満



施工 第 0-017号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t 排対1次･2次

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9432 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

普通作業員 普通作業員

運転手(特殊) 運転手(特殊)

振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引) 振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引)
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t 排対1次･2次

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引)
後方超小旋回･ｸﾛｰﾗ 山0.28 排対～2014

2.5m以上4.0m未満

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

後方超小旋回･ｸﾛｰﾗ 山0.28(～排2014･超低含)

　施 工 内 訳 表
頁 0-0032

路体(築堤)盛土



施工 第 0-018号表
1 m2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m3 排対1･2･3次･2011

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9433 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

土木一般世話役 土木一般世話役

運転手(特殊) 運転手(特殊)

普通作業員 普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引)
 ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m3 排対1･2･3次･2011

盛土部 有り 無し

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0033

法面整形



施工 第 0-019号表
100 ｍ 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

SGP-MN 白ねじ付 150A定尺5.5m

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9434 / 

1      ｍ

100      ｍ

式
諸雑費

耐溝状腐食電縫鋼管
本

人
普通作業員

土木一般世話役
人

波状管及び網状管 50～150mm 据付
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

暗渠排水管敷設 　施 工 内 訳 表
頁 0-0034



施工 第 0-020号表
100 箇所 当り

単　　価 金　　額
 

小型構造物 人力打設 一般養生 無し  
 

一般型枠 小型構造物

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9435 / 

1      箇所

100      箇所

型枠 施工 第 0-022号表
m2

m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-021号表

巻立コンクリート 　施 工 内 訳 表
頁 0-0035



施工 第 0-021号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)

9436 / 

積算単価

生ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) T1059
24-12-25WC55

特殊作業員 特殊作業員

土木一般世話役 土木一般世話役

普通作業員 普通作業員

小型構造物 人力打設 一般養生 無し

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0036

ｺﾝｸﾘｰﾄ



施工 第 0-022号表
1 m2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

9437 / 

積算単価

土木一般世話役 土木一般世話役

普通作業員 普通作業員

型わく工 型枠工

一般型枠 小型構造物

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0037

型枠



施工 第 0-023号表
100 箇所 当り

単　　価 金　　額
 

小型構造物 人力打設 一般養生 無し  
 

一般型枠 小型構造物

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9438 / 

1      箇所

100      箇所

m2
型枠 施工 第 0-022号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-021号表
m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

受台（BF300用） 　施 工 内 訳 表
頁 0-0038



施工 第 0-024号表
100 箇所 当り

単　　価 金　　額
 

小型構造物 人力打設 一般養生 無し  
 

一般型枠 小型構造物

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9439 / 

1      箇所

100      箇所

型枠 施工 第 0-022号表
m2

m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-021号表

受台（BF500用） 　施 工 内 訳 表
頁 0-0039



施工 第 0-025号表
100 箇所 当り

単　　価 金　　額
 

1型  
 

50kg以上80kg以下

＊＊＊　合　計　＊＊＊    

＊＊＊　単位当り　＊＊＊    

9440 / 

1      箇所

100      箇所

基

K6700
蓋設置（170kg以上／枚）_ 施工 第 0-026号表

田排水桝
個

田排水桝(1型)
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

田排水工設置 　施 工 内 訳 表
頁 0-0040



施工 第 0-026号表
10 基 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9441 / 

1      基

10      基

人
普通作業員

特殊作業員
人

人

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
土木一般世話役

蓋設置（170kg以上／枚）_ 　施 工 内 訳 表
頁 0-0041

50kg以上80kg以下



施工 第 0-027号表
1 式 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9442 / 

1      式

箇所
田排水桝（BF500） 施工 第 0-030号表

田排水桝（BF300） 施工 第 0-028号表
箇所

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

田排水接続工 　施 工 内 訳 表
頁 0-0042



施工 第 0-028号表
1 箇所 当り

単　　価 金　　額
 

小型構造物 人力打設 一般養生 無し  
 

一般型枠 小型構造物

30mm以上200mm未満

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9443 / 

1      箇所

孔
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 施工 第 0-029号表

型枠 施工 第 0-022号表
m2

m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-021号表

田排水桝（BF300） 　施 工 内 訳 表
頁 0-0043



施工 第 0-029号表
1 孔 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA

穴あけ能力φ38～40mm

ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

9444 / 

ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ TSX32
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ

土木一般世話役 土木一般世話役

普通作業員 普通作業員

特殊作業員 特殊作業員

その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ] その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ]
穴あけ能力φ38～40mm

発動発電機賃料(長期割引) 発動発電機賃料(長期割引)
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA

30mm以上200mm未満

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0044

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)



施工 第 0-029号表
1 孔 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

9445 / 

積算単価

30mm以上200mm未満

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0045

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)



施工 第 0-030号表
1 箇所 当り

単　　価 金　　額
 

小型構造物 人力打設 一般養生 無し  
 

一般型枠 小型構造物

30mm以上200mm未満

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9446 / 

1      箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 施工 第 0-029号表
孔

m2
型枠 施工 第 0-022号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-021号表
m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

田排水桝（BF500） 　施 工 内 訳 表
頁 0-0046



施工 第 0-031号表
1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径100mm

9447 / 

積算単価

暗きょ排水管 暗きょ排水管
 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ薄肉吸集水管 内径75mm 肉厚2.5mm

土木一般世話役 土木一般世話役

普通作業員 普通作業員
代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0047

暗渠排水管
据付 直管 50~150mm



施工 第 0-032号表
1 m3 当り

単　　価 金　　額
 

鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間 8休  
 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9448 / 

1      m3

式

刊
諸雑費

構造物とりこわし工
m3

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

構造物とりこわし[標準単価] 　施 工 内 訳 表
頁 0-0048



施工 第 0-033号表
1 m3 当り

単　　価 金　　額
 

無筋構造物 機械施工 制約無 昼間 8休  
 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9449 / 

m3

諸雑費
式

m3
刊

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
構造物とりこわし工

構造物とりこわし[標準単価] 　施 工 内 訳 表
頁 0-0049

無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要



施工 第 0-034号表
1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

径22ｲﾝﾁ (56cm)

ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

9450 / 

ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ TSX32
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ TSD06
22ｲﾝﾁ (56cm)

普通作業員 普通作業員

土木一般世話役 土木一般世話役

特殊作業員 特殊作業員

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]
切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0050

舗装版切断



施工 第 0-034号表
1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

9451 / 

積算単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0051

舗装版切断



施工 第 0-035号表
1 m2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

開口幅735～850mm破砕力550～980kN

ｸﾛｰﾗ 山0.45m3 平0.35m3 排対1･2･3次

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9452 / 

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

土木一般世話役 土木一般世話役

普通作業員 普通作業員

運転手(特殊) 運転手(特殊)

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引)
ｸﾛｰﾗ 山0.45m3 平0.35m3 排対1･2･3次

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]
開口幅735～850mm破砕力550～980kN

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0052

舗装版破砕



施工 第 0-035号表
1 m2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

9453 / 

積算単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0053

舗装版破砕



施工 第 0-036号表
20 ｍ 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9454 / 

1      ｍ

20      ｍ

諸雑費
%

人
普通作業員

土木一般世話役
人

A-Ⅱ型　1.2m　A
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工(本体) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0054



施工 第 0-037号表
100 m3 当り

単　　価 金　　額
 

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 良好  
 

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9455 / 

1      m3

100      m3

諸雑費
式

日
岩石割増:無

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(機-22) 施工 第 0-038号表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積級)運搬(Co殻) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0055

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID区間無 3.0km以下



施工 第 0-038号表
1 日 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

10t積級

10t　良好

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9456 / 

1      日

諸雑費
式

供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
供用日

L
TSX24

軽油

運転手(一般)
人

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 良好 岩石割増:無
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(機-22) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0056



施工 第 0-039号表
100 ｔ 当り

単　　価 金　　額
 

参考　共和リテック(株) 安曇野市穂高牧622-8  
 

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9457 / 

1      ｔ

100      ｔ

ｔ
R5.3 中信(2) 中間処理場

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
処分費 Co有筋廃材…

処分費(t) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0057



施工 第 0-040号表
100 m3 当り

単　　価 金　　額
 

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 良好  
 

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9458 / 

1      m3

100      m3

式

岩石割増:無
諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(機-22) 施工 第 0-038号表
日

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID区間無 3.0km以下
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積級)運搬(Co殻) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0058



施工 第 0-041号表
100 ｔ 当り

単　　価 金　　額
 

参考　共和リテック(株) 安曇野市穂高牧622-8  
 

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9459 / 

1      ｔ

100      ｔ

ｔ
R5.3 中信(2) 中間処理場

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
処分費 Co無筋廃材…

処分費(t) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0059



施工 第 0-042号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

10t積級

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9460 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(一般) 運転手(一般)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

無し 3.0km以下

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0060

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬



施工 第 0-043号表
100 ｔ 当り

単　　価 金　　額
 

参考　共和リテック(株) 安曇野市穂高牧622-8  
 

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9461 / 

1      ｔ

100      ｔ

R5.3 中信(2) 中間処理場

処分費 As掘削廃材…
ｔ

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

処分費(t) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0061



施工 第 0-044号表
10 m3 当り

単　　価 金　　額
 

標準 排対2次 山0.28m3 平0.2m3  
 

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9462 / 

1      m3

10      m3

諸雑費
式

日
岩石割増:無

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(機-18) 施工 第 0-045号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込(小規模土工) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0062

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)　地山



施工 第 0-045号表
1 日 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9463 / 

1      日

式
諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]
供用日

L
TSX24

軽油

運転手(特殊)
人

標準 排対2次 山0.28m3 平0.2m3 岩石割増:無
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(機-18) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0063



施工 第 0-046号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

山積0.28m3

質量3～4t

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9464 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

普通作業員 普通作業員

運転手(特殊) 運転手(特殊)

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引) KQ870
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t 排対1次･2次

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回]賃料 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) KQ048
後方超小旋回･ｸﾛｰﾗ 山0.28 排対～2014

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0064

路体(築堤)盛土･埋戻
2.5m以上4.0m未満



施工 第 0-047号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

排ｶﾞｽ1次 山積0.8m3

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9465 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(特殊) 運転手(特殊)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) KQ014
 ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m3 排対1･2･3次･2011

土砂 標準 無し 無し

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0065

床掘り



施工 第 0-048号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)

質量60～80kg

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9466 / 

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(特殊) 運転手(特殊)

特殊作業員 特殊作業員

普通作業員 普通作業員

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
質量60～80kg

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)

上記以外(小規模)

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対型(2次基
準)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対型(2次
基準)]

　施 工 内 訳 表
頁 0-0066

埋戻し



施工 第 0-048号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

9467 / 

積算単価

ｶﾞｿﾘﾝ ｶﾞｿﾘﾝ TSX32
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ

上記以外(小規模)

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0067

埋戻し



施工 第 0-049号表
1 m2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

9468 / 

積算単価

普通作業員 普通作業員
代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0068

基面整正



施工 第 0-050号表
10 ｍ 当り

単　　価 金　　額
 

1000kg以下 制約無 昼間 8休  
 

300型 巾300 高200 長2000 重量0.146t

300用

40mm以下

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9469 / 

1      ｍ

10      ｍ

諸雑費
式

m3
T7096

K9103
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

ﾌﾘｭｰﾑ用ﾊﾟｯﾄ
枚

本
刊 T2513

刊
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

排水構造物工 U型側溝(L2000)
ｍ

据付け　L=2000 1000kg/個以下
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

排水構造物工 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ_300型 　施 工 内 訳 表
頁 0-0069



施工 第 0-051号表
10 ｍ 当り

単　　価 金　　額
 

1000kg以下 制約無 昼間 8休  
 

巾500 高320 長2000

500用

40mm以下

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9470 / 

1      ｍ

10      ｍ

式

T7096
諸雑費

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
m3

枚
K9107

刊 T2516
ﾌﾘｭｰﾑ用ﾊﾟｯﾄ

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 500型
本

ｍ
刊

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
排水構造物工 U型側溝(L2000)

排水構造物工 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ_ 　施 工 内 訳 表
頁 0-0070

据付け　L=2000 1000kg/個以下



施工 第 0-052号表
100 箇所 当り

単　　価 金　　額
 

一般型枠 小型構造物  
 

小型構造物 人力打設 一般養生 無し

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9471 / 

1      箇所

100      箇所

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-021号表

型枠 施工 第 0-022号表
m2

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

BF補強工 　施 工 内 訳 表
頁 0-0071



施工 第 0-053号表
100 箇所 当り

単　　価 金　　額
 

500型 L=0.5m  
 

500用

40mm以下

据付け　L=600 60を超え300kg/個以下

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9472 / 

1      箇所

100      箇所

排水構造物工(U型側溝)[標準単価]_ 施工 第 0-054号表
ｍ

m3
T7096

K9107
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

ﾌﾘｭｰﾑ用ﾊﾟｯﾄ
枚

本
K6025

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
掛口(普通)

掛口工布設 　施 工 内 訳 表
頁 0-0072

掛口(普通) 500型 L=0.5m 基礎砕石有



施工 第 0-054号表
10 ｍ 当り

単　　価 金　　額
 

60超300kg以下 制約無 昼間 8休  
 

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9473 / 

1      ｍ

10      ｍ

式

刊
諸雑費

排水構造物工 U型側溝(L600)
ｍ

据付け　L=600 60を超え300kg/個以下
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

排水構造物工(U型側溝)[標準単価]_ 　施 工 内 訳 表
頁 0-0073



施工 第 0-055号表
100 箇所 当り

単　　価 金　　額
 

300型 L=0.5m  
 

300用

40mm以下

据付け　L=600 60を超え300kg/個以下

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9474 / 

1      箇所

100      箇所

排水構造物工(U型側溝)[標準単価]_ 施工 第 0-054号表
ｍ

m3
T7096

K9103
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

ﾌﾘｭｰﾑ用ﾊﾟｯﾄ
枚

本
K6022

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
掛口(普通)

掛口工布設 　施 工 内 訳 表
頁 0-0074

掛口(普通) 300型 L=0.5m 基礎砕石有



施工 第 0-056号表
10 ｍ 当り

単　　価 金　　額
 

1000kg以下 制約無 昼間 8休  
 

18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)

40mm以下

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9475 / 

1      ｍ

10      ｍ

諸雑費
式

m3
T1221

T1059
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

個
刊 重量0.315t TGL01

300×300 長2.0m(縦断用)一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

刊
自由勾配側溝

排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)
ｍ

無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)) 0.29m3/10m有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40mm以下) 0.67m3/10m
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

自由勾配側溝[標準単価]　300ｘ300 　施 工 内 訳 表
頁 0-0075



施工 第 0-057号表
10 ｍ 当り

単　　価 金　　額
 

1000kg以下 制約無 昼間 8休  
 

18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)

40mm以下

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9476 / 

1      ｍ

10      ｍ

式

T1221
諸雑費

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
m3

m3
T1059

刊 重量0.371t TGL02
生ｺﾝｸﾘｰﾄ

自由勾配側溝
個

ｍ
刊

300×400 長2.0m(縦断用)一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)

自由勾配側溝[標準単価]　300ｘ400 　施 工 内 訳 表
頁 0-0076

無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)) 0.29m3/10m有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40mm以下) 0.67m3/10m



施工 第 0-058号表
10 ｍ 当り

単　　価 金　　額
 

1000kg以下 制約無 昼間 8休  
 

18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)

40mm以下

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9477 / 

1      ｍ

10      ｍ

諸雑費
式

m3
T1221

T1059
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

個
刊 重量0.428t TGL03

300×500 長2.0m(縦断用)一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

刊
自由勾配側溝

排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)
ｍ

無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)) 0.29m3/10m有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40mm以下) 0.67m3/10m
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

自由勾配側溝[標準単価]　300ｘ500 　施 工 内 訳 表
頁 0-0077



施工 第 0-059号表
1 基 当り

単　　価 金　　額
 

小型構造物 人力打設 一般養生 有り  
 

一般型枠 小型構造物

12.5cmを超え17.5cm以下

800×800用 (受枠共) 59.7kg

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9478 / 

1      基

諏訪建設事務所 R4

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋(正方形･落込み式･普通目) T-2用
組

m2
基礎砕石 施工 第 0-061号表

型枠 施工 第 0-022号表
m2

m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-060号表

水槽工1型 　施 工 内 訳 表
頁 0-0078



施工 第 0-060号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)

9479 / 

積算単価

生ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) T1059
24-12-25WC55

特殊作業員 特殊作業員

土木一般世話役 土木一般世話役

普通作業員 普通作業員

小型構造物 人力打設 一般養生 有り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0079

ｺﾝｸﾘｰﾄ



施工 第 0-061号表
1 m2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m3 排対1･2･3次･2011

40mm以下

9480 / 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再生道路用砕石 T1221
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0mm

土木一般世話役 土木一般世話役

運転手(特殊) 運転手(特殊)

特殊作業員 特殊作業員

普通作業員 普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引)
 ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m3 排対1･2･3次･2011

12.5cmを超え17.5cm以下

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0080

基礎砕石



施工 第 0-061号表
1 m2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9481 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

12.5cmを超え17.5cm以下

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0081

基礎砕石



施工 第 0-062号表
1 基 当り

単　　価 金　　額
 

小型構造物 人力打設 一般養生 有り  
 

一般型枠 小型構造物

12.5cmを超え17.5cm以下

t=4.5mm 600×600mm 16.5kg

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9482 / 

1      基

枚
大町建設事務所 H31

縞鋼板蓋 500型…

基礎砕石 施工 第 0-061号表
m2

m2
型枠 施工 第 0-022号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-060号表
m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

水槽工2型 　施 工 内 訳 表
頁 0-0082



施工 第 0-063号表
1 基 当り

単　　価 金　　額
 

小型構造物 人力打設 一般養生 有り  
 

一般型枠 小型構造物

12.5cmを超え17.5cm以下

t=4.5mm 800×800mm 26.81kg

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9483 / 

1      基

大町建設事務所 H31

縞鋼板蓋 700型…
枚

m2
基礎砕石 施工 第 0-061号表

型枠 施工 第 0-022号表
m2

m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-060号表

水槽工3型 　施 工 内 訳 表
頁 0-0083



施工 第 0-064号表
1 基 当り

単　　価 金　　額
 

小型構造物 人力打設 一般養生 有り  
 

一般型枠 小型構造物

12.5cmを超え17.5cm以下

t=4.5mm 800×800mm 26.81kg

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9484 / 

1      基

枚
大町建設事務所 H31

縞鋼板蓋 700型…

基礎砕石 施工 第 0-061号表
m2

m2
型枠 施工 第 0-022号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-060号表
m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

水槽工4型 　施 工 内 訳 表
頁 0-0084



施工 第 0-065号表
1 基 当り

単　　価 金　　額
 

小型構造物 人力打設 一般養生 有り  
 

一般型枠 小型構造物

12.5cmを超え17.5cm以下

t=4.5mm 900×900mm 33.49kg

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9485 / 

1      基

大町建設事務所 H31

縞鋼板蓋 800型…
枚

m2
基礎砕石 施工 第 0-061号表

型枠 施工 第 0-022号表
m2

m3

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 第 0-060号表

水槽工5型 　施 工 内 訳 表
頁 0-0085



施工 第 0-066号表
100 m2 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0mm

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9486 / 

1      m2

100      m2

式
諸雑費

再生道路用砕石
m3

人
普通作業員

造園工
人

厚10cm
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

砂利舗装 　施 工 内 訳 表
頁 0-0086



施工 第 0-067号表
100 ｍ 当り

単　　価 金　　額
 

φ500mm L=4.0m  
 

4.9t吊 (長期割引)

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9487 / 

1      ｍ

100      ｍ

日
刊 KP121/KQ305

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料

普通作業員
人

人
特殊作業員

土木一般世話役
人

本
刊 K6849

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ薄肉管(吸･集水)

仮設水廻しﾊﾟｲﾌﾟ布設・撤去(参考)_ 　施 工 内 訳 表
頁 0-0087

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ厚肉管φ500mm 供用日数6ヶ月以上(45%)



施工 第 0-068号表
10 m2 当り

単　　価 金　　額
 

ｸｯｼｮﾝ用  
 

48×62cm

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9488 / 

1      m2

10      m2

式
諸雑費

普通作業員
人

枚
刊 KC385DBK

土のう(PE)

路床砂
m3

小口並べ 仕拵･積立･撤去
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

土のう積工 　施 工 内 訳 表
頁 0-0088



施工 第 0-069号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9489 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

普通作業員 普通作業員

運転手(特殊) 運転手(特殊)

土木一般世話役 土木一般世話役

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(2
次)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型･排対型(2
次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0089

粒径処理
80を超え100以下



施工 第 0-070号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m3 排対1･2･3次･2011

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9490 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(特殊) 運転手(特殊)

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引) ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(長期割引)
 ｸﾛｰﾗ 山0.8m3 平0.6m3 排対1･2･3次･2011

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0090

ふるい分け整地



施工 第 0-071号表
1 m3 当り

単　　価 金　　額
 

L12m以内　10km迄  
 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9491 / 

1      m3

式
諸雑費

基本運賃区分A
ｔ

関東･中部･近畿 9.5km 12m以内 割増無し(0.0)  無
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等の運搬 　施 工 内 訳 表
頁 0-0091



施工 第 0-072号表
10 m3 当り

単　　価 金　　額
 

標準 排対2次 山0.8m3 平0.6m3  
 

＊＊＊　合　計　＊＊＊

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9492 / 

1      m3

10      m3

諸雑費
式

日
岩石割増:無

施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(機-18) 施工 第 0-073号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込(Co殻) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0092

山積0.8m3(平積0.6m3)



施工 第 0-073号表
1 日 当り

単　　価 金　　額
 
 
 

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

＊＊＊　単位当り　＊＊＊

9493 / 

1      日

式
諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]
供用日

L
TSX24

軽油

運転手(特殊)
人

標準 排対2次 山0.8m3 平0.6m3 岩石割増:無
施　工　名　称　な　ど 数　　量 単 位 備　　　　　考

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(機-18) 　施 工 内 訳 表
頁 0-0093



施工 第 0-074号表
1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

10t積級

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

9494 / 

積算単価

軽油 軽油 TSX24
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ

運転手(一般) 運転手(一般)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　施 工 内 訳 表
頁 0-0094

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 無し 3.3km以下 良好



 

 

位置図 

工事個所 
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特 記 事 項 
工事名：令和５年度 穂高プール跡地農地復旧造成工事 

箇所名：安曇野市 穂高プール跡地 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』、『安曇野市土木

工事共通施工条件明示事項』（安曇野市土木工事共通仕様書、安曇野市土木工事共通施工条件明示事項に

ついては、安曇野市ホームページ参照）を確認するとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日より令和６年３月15日まで とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して

処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土                                    

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

共和リテック㈱  2.5㎞  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材（建設リサイクル法）※工事で関係する資材について処理工場名、距離、数量を記載する。 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 2.5 km 

数   量 27 ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 2.5 km 

数   量 1,348 ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 2.5 km 

数   量 23 ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

建設資材木材 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

参 考 

参 考 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）※工事で関係する資材について処理工場名、距離、数量を記載する。 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

 汚  泥 

 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費  円 

その他（金属クズ他） 

 処理工場名 ㈱Ｇ・フレンドリー 距離 8.4 km 

数   量     3.5 ｔ ・ ｍ３ 

直接工事費 処分費  円 運搬費   

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議 ※下表を標準とし、工事ごとの状況に応じて加除修正すること。 

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

参 考 
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安曇野市 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

関係機関指導のもと 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 関係機関指導のもと 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 関係機関指導のもと 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項下の記載した項目は参考である。工事現場の特性を考慮し、個別事案を追記すること。 

   １）本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。実施する内容につい

ては、別紙－３の中から原則として各計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域

連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

     選択にあたっては地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更してもよ

い。 

   ・選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例集（長野県建 

設部）』を参考に記載する。 

   ・この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うことが適当

ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。また、積上げ計上分については、事前に

監督員と協議すること。 

   ・この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金額の変 

動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

    なお、当初設計で計上されていた場合も、受発注者協議により、内容の実施が不要と判断され 

た場合などについては、費用の全額を減額するものとします。 

 
   ２）本工事は、工事成績評定の対象工事です。 
    

   ３）創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 

   ４）路線測量は実施していないため、計画縦断・横断図は参考図である。施工時には起工測量を

行い高さ等確認すること。 

 

   ５）敷地内北側の駐車場であった付近を中心にコンクリート殻やＨ鋼が残存している。そのため、

掘削時にはスケルトンバケット等によりふるい分けを行い分類すること。なお、積込・運搬

及び処理を概算にて計上しているが、変更が必要な場合については、施工時に協議を必要と

する。 

    

６）各区画の計画田面高に留意すること。 

 

   ７）導水工の位置については、地権者に確認をとっているが、施工時に再度掛口の位置を確認す

ること。 

    

８）水路工（ベンチフリューム）の勾配に留意すること。高さについては、計画田面高より低い位

置とすること。 

 

   ９）進入路工の位置については、地権者に確認をとっているが、施工時には再度進入路の位置を

確認すること。 

 

10）畦畔については、高さが１ｍ以上は小段を設けているが、施工時には地権者の意向を聞き適切

に小段を設けること。 

 

11）電柱西幹34 11ネ561、西幹34Ｄ11ネ563の移設が必要である。 

 

12）工事の一部内容（水路・作道設置）について農地法に係る申請手続きを行い、許可を受ける必

要があります。手続きは市が行いますが、許可が交付されるまでの約３ヶ月程度（10 月～12
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月頃予定）施工ができない予定です。 

 

13）本設計は、週休二日制を反映した工期設定をしている。 

  ただし、週休二日制を実施するか否かは、契約後速やかに監督員と協議すること。 

 

14）ほ場整備工（基盤造成・畦畔築立）は以下の歩掛を採用している。 

  １haあたり 

    ブルドーザー運転（機-28）賃料 湿地 20ｔ級 4.05日 

    土木一般世話役                 1.60人 

    普通作業員         5.40人 

    バックホウ（クローラ型）運転（機-28）賃料  

      標準 山0.45ｍ3 平0.35ｍ3         15.14日 

    諸雑費                     0.1％ 
 
15）その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。協議のないものは  

変更対象としません。また、協議なく変更し支障が出た場合は請負者の責任において是正する
こと。 
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工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数量 摘　　要

整地工 掘 削 工 機械掘削 土砂 m3 6400 6354.5

盛 土 工 盛土 〃 〃 15 14.8

作 業 土 工 機械床掘 〃 〃 3200 3247.8

埋戻し（土砂） 〃 〃 520 520.0

埋戻し（購入土） 〃 〃 3900 3942.8

残土処分 C1+C2-(B+b1)/0.9 〃 9000 9008.1

整 地 工 ほ場整備工 ha 1.37 1.37

積込 購入土 m3 3900 3942.8

土砂運搬 購入土　100km以下 〃 3900 3942.8

整 形 仕 上 げ 工 切土法面整形 m2 92 91.9

盛土法面整形 〃 39 38.7

不陸整正 〃 10800 10822.1

付帯工 進 入 路 工 進入路 箇所 9 9.0

導 水 工 炭素鋼鋼管布設 白ネジ付φ100 m 14 13.8

巻き立てコンクリート 150×350×350 箇所 5 5.0

フリューム受台300用 SGP管設置個所 〃 1 1.0

フリューム受台500用 SGP管設置個所 〃 4 4.0

田 排 水 工 田排水桝 Ⅰ型 〃 5 5.0

田排水接続工 BF300型 〃 1 1.0

整　　地　　工　　数　　量　　総　　括　　表



43－2

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数量 摘　　要

整　　地　　工　　数　　量　　総　　括　　表

田排水接続工 BF500型 〃 4 4.0

田排水接続管布設 高密度ポリエチレン管φ100 m 13 13.1

構造物撤去工 構造物取壊し 有筋 m3 9 9.0

構造物取壊し 無筋 〃 40 40.1

舗装版切断 t=5cm m 74 74.0

舗装版破壊 t=5cm m2 233 233.1

フェンス撤去工 6.5㎏/m m 24 24.0

産業廃棄物処理工 コンクリート殻運搬 有筋　3.0km以下 m3 9 9.0

コンクリート殻処理 t 23 22.5

コンクリート殻運搬 無筋　3.0km以下 m3 40 40.1

コンクリート殻処理 t 94 94.2

アスファルト殻運搬 m3 12 11.7

アスファルト殻処理 t 27 26.9
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整地工2-1

細　　別 + -

掘削工

機械掘削 整地工土量計算書より 6354.5 m3 6354.5

C1

盛土工

盛土 整地工土量計算書より 14.8 m3 14.8

B

残土処分 C1+C2-(B+b1)/0.9 9008.1 m3 9008.1

9008.1-186.6+205.1 9026.6 m3 9026.6

作業土工

機械床掘 整地工土量計算書より 3247.8 m3 3247.8

C2

埋戻し（土砂） 整地工土量計算書より 520.0 m3 520.0

b1

埋戻し（購入土） 整地工土量計算書より 3942.8 m3 3942.8

b2

整地工

ほ場整備工 計画平面図参照 ①3767+②5922+③2556+④1419 1.37 ha 1.37

積込（購入土） 3942.8 m3 3942.8

土砂運搬（購入土） 3942.8 m3 3942.8

100km以下

残土処分（全体）
整地工-用排水路工+道路工

整　　地　　工　　数　　量　　集　　計　　表

算　出　計
単 位 数　量

略　図　及　び　算　式
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整地工2-2

細　　別 + -

整形仕上げ工

切土法面整形 整地工面積計算書より 91.9 m2 91.9

L1

盛土法面整形 整地工面積計算書より 38.7 m2 38.7

L2

不陸整正 整地工面積計算書より 10822.1 m2 10822.1

L3

整　　地　　工　　数　　量　　集　　計　　表

算　出　計

略　図　及　び　算　式
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付帯工

細　　別 + -

進入路工

進入路 計画平面図・構造図参照 箇所 9.0

導水工

炭素鋼鋼管布設 計画平面図・構造図参照 4.0+1.2+1.1+5.5+2.0 m 13.8

白ネジ付φ100

巻き立てコンクリート 計画平面図・構造図参照 箇所 5.0

150×350×350

フリューム受台300用 計画平面図・構造図参照 箇所 1.0

SGP管設置個所

フリューム受台500用 計画平面図・構造図参照 箇所 4.0

SGP管設置個所

田排水工

田排水桝 計画平面図・構造図参照 箇所 5.0

Ⅰ型

田排水接続工 計画平面図・構造図参照 箇所 1.0

BF300型

田排水接続工 計画平面図・構造図参照 箇所 4.0

BF500型

田排水接続管布設 計画平面図・構造図参照 0.2+2.8+3.5+3.0+3.6 m 13.1

高密度ポリエチレン管φ100

整　　地　　工　　数　　量　　集　　計　　表

算　出　計
単 位 数　量

略　図　及　び　算　式
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構造物撤去工

細　　別 + -

構造物取壊し 撤去工平面図参照 m3 9.0

有筋

構造物取壊し 撤去工平面図参照 m3 40.1

無筋

舗装版切断 撤去工平面図参照 m 74.0

t=5cm

舗装版破壊 撤去工平面図参照 m2 233.1

t=5cm

フェンス撤去工 撤去工平面図参照 m 24.0

6.5㎏/m

略　図　及　び　算　式

整　　地　　工　　数　　量　　集　　計　　表

単 位 数　量
算　出　計
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産業廃棄物処理工

細　　別 + -

コンクリート殻運搬 m3 9.0

有筋　3.0km以下 ×2.50 t 22.5

コンクリート殻運搬 m3 40.1

無筋　3.0km以下 ×2.35 t 94.2

アスファルト殻運搬 撤去工平面図参照 m3 11.7

3.0km以下 ×2.30 t 26.9

算　出　計
単 位 数　量

略　図　及　び　算　式

整　　地　　工　　数　　量　　集　　計　　表
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機械掘削 機械床掘

機械掘削 機械床掘 機械掘削 機械床掘

C1 C2 C1 C2

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

0.0 0.00 0.0 0.0

20.0 20.00 20.00 48.7 21.8 24.35 10.90 487.0 218.0

40.0 40.00 20.00 62.7 23.2 55.70 22.50 1114.0 450.0

60.0 60.00 20.00 50.1 22.9 56.40 23.05 1128.0 461.0

80.0 80.00 20.00 45.1 27.1 47.60 25.00 952.0 500.0

100.0 100.00 20.00 25.2 29.7 35.15 28.40 703.0 568.0

Pt.104.5 104.50 0.00 32.9 20.3 29.05 25.00 0.0 0.0

120.0 120.00 15.50 32.9 20.3 32.90 20.30 510.0 314.7

140.0 140.00 20.00 46.7 20.6 39.80 20.45 796.0 409.0

160.7 160.70 20.70 17.5 11.0 32.10 15.80 664.5 327.1

合計 156.20 6354.5 3247.8

整　地　工　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

C1 C2



43－9

盛土 埋戻し(土砂) 埋戻し(購入土)

盛土 埋戻し(土砂) 埋戻し(購入土) 盛土 埋戻し(土砂) 埋戻し(購入土)

B b1 b2 B b1 b2

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

0.0 0.00 0.0 0.0 0.0

20.0 20.00 20.00 0.0 10.8 32.4 0.00 5.40 16.20 0.0 108.0 324.0

40.0 40.00 20.00 0.0 6.2 32.6 0.00 8.50 32.50 0.0 170.0 650.0

60.0 60.00 20.00 0.0 8.0 32.3 0.00 7.10 32.45 0.0 142.0 649.0

80.0 80.00 20.00 0.0 1.0 32.4 0.00 4.50 32.35 0.0 90.0 647.0

100.0 100.00 20.00 0.0 0.0 29.8 0.00 0.50 31.10 0.0 10.0 622.0

Pt.104.5 104.50 0.00 0.5 0.0 20.3 0.25 0.00 25.05 0.0 0.0 0.0

120.0 120.00 15.50 0.5 0.0 20.3 0.50 0.00 20.30 7.8 0.0 314.7

140.0 140.00 20.00 0.1 0.0 20.6 0.30 0.00 20.45 6.0 0.0 409.0

160.7 160.70 20.70 0.0 0.0 11.0 0.05 0.00 15.80 1.0 0.0 327.1

合計 156.20 14.8 520.0 3942.8

測点（追加距離）

整　地　工　　土　量　計　算　書

b1 b2
点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

B
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切土法面整形 盛土法面整形 不陸整正

切土法面整形 盛土法面整形 不陸整正 切土法面整形 盛土法面整形 不陸整正

L1 L2 L3 L1 L2 L3

m m m m m m m m2 m2 m2

0.0 0.00 0.0 0.0 0.0

20.0 20.00 20.00 0.0 0.0 80.3 0.00 0.00 40.15 0.0 0.0 803.0

40.0 40.00 20.00 0.0 0.0 89.6 0.00 0.00 84.95 0.0 0.0 1699.0

60.0 60.00 20.00 0.0 0.0 79.2 0.00 0.00 84.40 0.0 0.0 1688.0

80.0 80.00 20.00 0.0 0.0 99.9 0.00 0.00 89.55 0.0 0.0 1791.0

100.0 100.00 20.00 0.0 0.0 98.6 0.00 0.00 99.25 0.0 0.0 1985.0

Pt.104.5 104.50 0.00 1.4 1.2 67.5 0.70 0.60 83.05 0.0 0.0 0.0

120.0 120.00 15.50 1.4 1.2 68.3 1.40 1.20 67.90 21.7 18.6 1052.5

140.0 140.00 20.00 2.1 0.4 36.5 1.75 0.80 52.40 35.0 16.0 1048.0

160.7 160.70 20.70 1.3 0.0 36.5 1.70 0.20 36.50 35.2 4.1 755.6

合計 156.20 91.9 38.7 10822.1

整　地　工　　面　積　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 長 平均横断長

L1 L2 L3
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工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数量 摘　　要

整地工 掘 削 工 機械掘削 土砂 m3 14 14.0

盛 土 工 盛土 〃 〃 210 213.7

残土処分 C1+C2-(B+b1)/0.9 〃 (200) -186.6

作 業 土 工 機械床掘 〃 〃 81 80.7

埋戻し（土砂） 〃 〃 40 39.5

基面整正 m2 160 155.8

整 形 仕 上 げ 工 切土法面整形 〃 45 45.0

盛土法面整形 〃 150 145.7

付帯工 排水構造物工 ベンチフリューム BFⅡ-300型 m 94 93.6

ベンチフリューム BFⅡ-500型 〃 122 122.1

BF補強工 500型 箇所 2 2.0

掛口工布設(300) 普通掛口（FK） 〃 1 1.0

掛口工布設(500) 普通掛口（FK） 〃 4 4.0

自由勾配側溝 W300×H300 m 16 16.0

自由勾配側溝 W300×H400 〃 26 26.0

自由勾配側溝 W300×H500 〃 24 24.2

インバートコンクリート加算分 18-8-25BB m3 1 1.0

現 場 打 水 槽 工 水槽工1型 800×800×500 基 1 1.0

用　　排　　水　　工　　数　　量　　総　　括　　表
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工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数量 摘　　要

用　　排　　水　　工　　数　　量　　総　　括　　表

水槽工2型 500×500×350 〃 1 1.0

水槽工3型 700×700×500 〃 1 1.0

水槽工4型 700×700×500 〃 1 1.0

水槽工5型 800×800×750 〃 1 1.0
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用排水工

細　　別 + -

掘削工 S-1号 6.0

機械掘削 用排水工土量計算書より S-2号 5.0 m3 14.0

C1 S-3号 3.0

盛土工 S-1号 149.6

盛土 用排水工土量計算書より S-2号 15.8 m3 213.7

B S-3号 48.3

残土処分 C1+C2-(B+b1)/0.9 -186.6 m3 -186.6

作業土工 S-1号 12.9

機械床掘 用排水工土量計算書より S-2号 44.2 m3 80.7

C2 S-3号 23.6

S-1号 10.6

埋戻し（土砂） 用排水工土量計算書より S-2号 16.8 m3 39.5

b1 S-3号 12.1

S-1号 35.1

基面整正 用排水工面積計算書より S-2号 73.3 m2 155.8

T S-3号 47.4

整形仕上げ工 S-1号 0.0

切土法面整形 用排水工面積計算書より S-2号 33.3 m2 45.0

L1 S-3号 11.7

S-1号 15.2

盛土法面整形 用排水工面積計算書より S-2号 38.9 m2 145.7

L2 S-3号 91.6

用　排　水　工　　数　　量　　集　　計　　表

算　出　計
単 位 数　量

略　図　及　び　算　式
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付帯工2-1

細　　別 + -

排水構造物工

ベンチフリューム 計画平面図・構造図参照 m 93.6

BFⅡ-300型

ベンチフリューム 計画平面図・構造図参照 m 122.1

BFⅡ-500型

BF補強工 計画平面図・構造図参照 箇所 2.0

500型

掛口工布設(300) 計画平面図・構造図参照 箇所 1.0

普通掛口（FK）

掛口工布設(500) 計画平面図・構造図参照 箇所 4.0

普通掛口（FK）

自由勾配側溝 水路工展開図参照 m 16.0

W300×H300

自由勾配側溝 水路工展開図参照 m 26.0

W300×H400

自由勾配側溝 水路工展開図参照 m 24.2

W300×H500

インバートコンクリート加算分 水路工展開図参照 m3 1.0

18-8-25BB

算　出　計
単 位 数　量

略　図　及　び　算　式

用　排　水　工　　数　　量　　集　　計　　表



43－15

付帯工2-2

細　　別 + -

現場打水槽工

水槽工1型 計画平面図・構造図参照 基 1.0

800×800×500

水槽工2型 計画平面図・構造図参照 基 1.0

500×500×350

水槽工3型 計画平面図・構造図参照 基 1.0

700×700×500

水槽工4型 計画平面図・構造図参照 基 1.0

700×700×500

水槽工5型 計画平面図・構造図参照 基 1.0

800×800×750

用　排　水　工　　数　　量　　集　　計　　表

算　出　計
単 位 数　量

略　図　及　び　算　式
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機械掘削 機械床掘

機械掘削 機械床掘 機械掘削 機械床掘

C1 C2 C1 C2

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

S1-0.0 0.00 0.0 0.0

S1-20.0 20.00 20.00 0.3 0.3 0.15 0.15 3.0 3.0

S1-40.0 40.00 20.00 0.0 0.2 0.15 0.25 3.0 5.0

S1-60.0 60.00 20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.0 2.0

S1-80.0 80.00 20.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0

Pt.97.1 97.10 17.10 0.0 0.3 0.00 0.15 0.0 2.6

S1-97.5 97.50 0.40 0.0 1.3 0.00 0.80 0.0 0.3

合計 97.50 6.0 12.9

用　排　水　1　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

C1 C2
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盛土 埋戻し(土砂)

盛土 埋戻し(土砂) 盛土 埋戻し(土砂)

B b1 B b1

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

S1-0.0 0.00 0.0 0.0

S1-20.0 20.00 20.00 0.0 0.1 0.00 0.05 0.0 1.0

S1-40.0 40.00 20.00 0.1 0.1 0.05 0.10 1.0 2.0

S1-60.0 60.00 20.00 4.8 0.1 2.45 0.10 49.0 2.0

S1-80.0 80.00 20.00 2.2 0.1 3.50 0.10 70.0 2.0

Pt.97.1 97.10 17.10 1.2 0.3 1.70 0.20 29.1 3.4

S1-97.5 97.50 0.40 1.2 0.5 1.20 0.40 0.5 0.2

合計 97.50 149.6 10.6

用　排　水　1　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

B b1
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基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

基面整正 切土法面整形 盛土法面整形 基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

T L1 L2 T L1 L2

m m m m m m m m2 m2 m2

S1-0.0 0.00 0.0 0.0

S1-20.0 20.00 20.00 0.4 0.0 0.20 0.00 4.0 0.0

S1-40.0 40.00 20.00 0.4 0.0 0.40 0.00 8.0 0.0

S1-60.0 60.00 20.00 0.4 0.0 0.40 0.00 8.0 0.0

S1-80.0 80.00 20.00 0.4 0.0 0.40 0.00 8.0 0.0

Pt.97.1 97.10 17.10 0.4 1.7 0.40 0.85 6.8 14.5

S1-97.5 97.50 0.40 1.1 1.7 0.75 1.70 0.3 0.7

合計 97.50 35.1 0.0 15.2

用　排　水　1　号　　面　積　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 長 平均横断長

T L1 L2
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機械掘削 機械床掘

機械掘削 機械床掘 機械掘削 機械床掘

C1 C2 C1 C2

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

S2-0.0 0.00 0.3 0.5

S2-20.0 20.00 20.00 0.1 0.5 0.20 0.50 4.0 10.0

S2-40.0 40.00 20.00 0.0 0.4 0.05 0.45 1.0 9.0

S2-60.0 60.00 20.00 0.0 0.3 0.00 0.35 0.0 7.0

S2-IP.1 66.51 6.51 0.0 0.1 0.00 0.20 0.0 1.3

S2-80.0 80.00 13.49 0.0 0.4 0.00 0.25 0.0 3.4

S2-98.5 97.50 17.50 0.0 0.3 0.00 0.35 0.0 6.1

S2-122.2 122.20 24.70 0.0 0.3 0.00 0.30 0.0 7.4

合計 122.20 5.0 44.2

用　排　水　2　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

C1 C2
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盛土 埋戻し(土砂)

盛土 埋戻し(土砂) 盛土 埋戻し(土砂)

B b1 B b1

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

S2-0.0 0.00 0.0 0.2

S2-20.0 20.00 20.00 0.0 0.2 0.00 0.20 0.0 4.0

S2-40.0 40.00 20.00 0.1 0.1 0.05 0.15 1.0 3.0

S2-60.0 60.00 20.00 0.2 0.1 0.15 0.10 3.0 2.0

S2-IP.1 66.51 6.51 0.3 0.1 0.25 0.10 1.6 0.7

S2-80.0 80.00 13.49 0.1 0.2 0.20 0.15 2.7 2.0

S2-98.5 97.50 17.50 0.2 0.1 0.15 0.15 2.6 2.6

S2-122.2 122.20 24.70 0.2 0.1 0.20 0.10 4.9 2.5

合計 122.20 15.8 16.8

用　排　水　2　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

B b1
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基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

基面整正 切土法面整形 盛土法面整形 基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

T L1 L2 T L1 L2

m m m m m m m m2 m2 m2

S2-0.0 0.00 0.6 1.0 0.0

S2-20.0 20.00 20.00 0.6 0.7 0.0 0.60 0.85 0.00 12.0 17.0 0.0

S2-40.0 40.00 20.00 0.6 0.4 0.3 0.60 0.55 0.15 12.0 11.0 3.0

S2-60.0 60.00 20.00 0.6 0.1 0.5 0.60 0.25 0.40 12.0 5.0 8.0

S2-IP.1 66.51 6.51 0.6 0.0 0.0 0.60 0.05 0.25 3.9 0.3 1.6

S2-80.0 80.00 13.49 0.6 0.0 0.4 0.60 0.00 0.20 8.1 0.0 2.7

S2-98.5 97.50 17.50 0.6 0.0 0.6 0.60 0.00 0.50 10.5 0.0 8.8

S2-122.2 122.20 24.70 0.6 0.0 0.6 0.60 0.00 0.60 14.8 0.0 14.8

合計 122.20 73.3 33.3 38.9

用　排　水　2　号　　面　積　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 長 平均横断長

T L1 L2
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機械掘削 機械床掘

機械掘削 機械床掘 機械掘削 機械床掘

C1 C2 C1 C2

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

Pt-0.8 -0.80 0.0 0.3

S3-0.0 0.00 0.80 0.0 0.0 0.00 0.15 0.0 0.1

S3-20.0 20.00 20.00 0.0 0.1 0.00 0.05 0.0 1.0

S3-IP.1 30.20 10.20 0.0 0.2 0.00 0.15 0.0 1.5

S3-40.0 40.00 9.80 0.0 0.4 0.00 0.30 0.0 2.9

S3-60.0 60.00 20.00 0.2 0.9 0.10 0.65 2.0 13.0

S3-IP.2 63.07 3.07 0.1 0.8 0.15 0.85 0.5 2.6

S3-66.3 66.30 3.23 0.2 0.7 0.15 0.75 0.5 2.4

Pt.66.41 66.41 0.11 0.2 1.8 0.20 1.25 0.0 0.1

合計 67.21 3.0 23.6

用　排　水　3　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

C1 C2
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盛土 埋戻し(土砂)

盛土 埋戻し(土砂) 盛土 埋戻し(土砂)

B b1 B b1

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

Pt-0.8 -0.80 1.1 0.0

S3-0.0 0.00 0.80 1.2 0.0 1.15 0.00 0.9 0.0

S3-20.0 20.00 20.00 1.0 0.0 1.10 0.00 22.0 0.0

S3-IP.1 30.20 10.20 0.8 0.1 0.90 0.05 9.2 0.5

S3-40.0 40.00 9.80 0.7 0.2 0.75 0.15 7.4 1.5

S3-60.0 60.00 20.00 0.1 0.5 0.40 0.35 8.0 7.0

S3-IP.2 63.07 3.07 0.1 0.5 0.10 0.50 0.3 1.5

S3-66.3 66.30 3.23 0.2 0.4 0.15 0.45 0.5 1.5

Pt.66.41 66.41 0.11 0.1 0.8 0.15 0.60 0.0 0.1

合計 67.21 48.3 12.1

用　排　水　3　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

B b1
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基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

基面整正 切土法面整形 盛土法面整形 基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

T L1 L2 T L1 L2

m m m m m m m m2 m2 m2

Pt-0.8 -0.80 1.2 0.0 1.6

S3-0.0 0.00 0.80 0.7 0.0 1.6 0.95 0.00 1.60 0.8 0.0 1.3

S3-20.0 20.00 20.00 0.7 0.0 1.8 0.70 0.00 1.70 14.0 0.0 34.0

S3-IP.1 30.20 10.20 0.7 0.1 1.6 0.70 0.05 1.70 7.1 0.5 17.3

S3-40.0 40.00 9.80 0.7 0.2 1.3 0.70 0.15 1.45 6.9 1.5 14.2

S3-60.0 60.00 20.00 0.7 0.5 0.7 0.70 0.35 1.00 14.0 7.0 20.0

S3-IP.2 63.07 3.07 0.7 0.4 1.2 0.70 0.45 0.95 2.2 1.4 2.9

S3-66.3 66.30 3.23 0.7 0.4 0.0 0.70 0.40 0.60 2.3 1.3 1.9

Pt.66.41 66.41 0.11 1.3 0.4 0.0 1.00 0.40 0.00 0.1 0.0 0.0

合計 67.21 47.4 11.7 91.6

用　排　水　2　号　　面　積　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 長 平均横断長

T L1 L2
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工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数量 摘　　要

道路工 掘 削 工 機械掘削 土砂 m3 580 581.2

盛 土 工 盛土 〃 〃 340 338.5

残土処分 C1-B/0.9 〃 210 205.1

整 形 仕 上 げ 工 切土法面整形 m2 300 299.8

盛土法面整形 〃 350 350.9

砂 利 舗 装 工 敷砂利 再生クラッシャーランRC-40　t=10cm 〃 1200 1239.2

道　　路　　工　　数　　量　　総　　括　　表
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道路工

細　　別 + -

掘削工
K-1号 13.8

機械掘削 耕作道土量計算書より K-2号 174.5 m3 581.2

C1 K-3号 48.9

K-4号 344.0

盛土工

K-1号 89.1

盛土 耕作道土量計算書より K-2号 160.3 m3 338.5

B K-3号 63.3

K-4号 25.8

残土処分 C1-B/0.9 205.1 m3 205.1

整形仕上げ工

K-1号 39.4

切土法面整形 耕作道土量計算書より K-2号 34.7 m
2 299.8

L1 K-3号 44.9

K-4号 180.8

K-1号 84.4

盛土法面整形 用排水工面積計算書より K-2号 182.9 m2 350.9

L2 K-3号 44.7

K-4号 38.9

道　　路　　工　　数　　量　　集　　計　　表

算　出　計
単 位 数　量

略　図　及　び　算　式
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砂利舗装工

細　　別 + -

砂利舗装工

敷砂利 砂利舗装面積計算図参照 m2 1239.2

再生クラッシャーランRC-40　t=10cm

道　　路　　工　　数　　量　　集　　計　　表

算　出　計
単 位 数　量

略　図　及　び　算　式
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機械掘削 機械床掘

機械掘削 機械床掘 機械掘削 機械床掘

C1 C2 C1 C2

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

K1-0.0 0.00 0.6

K1-20.0 20.00 20.00 0.1 0.35 7.0

K1-40.0 40.00 20.00 0.2 0.15 3.0

K1-60.0 60.00 20.00 0.0 0.10 2.0

K1-80.0 80.00 20.00 0.0 0.00 0.0

K1-97.1 97.10 17.10 0.2 0.10 1.7

K1-97.5 97.50 0.40 0.2 0.20 0.1

合計 97.50 13.8 0.0

耕　作　道　1　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

C1 C2
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盛土 埋戻し(土砂)

盛土 埋戻し(土砂) 盛土 埋戻し(土砂)

B b1 B b1

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

K1-0.0 0.00 0.0

K1-20.0 20.00 20.00 2.3 1.15 23.0

K1-40.0 40.00 20.00 0.2 1.25 25.0

K1-60.0 60.00 20.00 1.4 0.80 16.0

K1-80.0 80.00 20.00 0.5 0.95 19.0

Pt.97.1 97.10 17.10 0.2 0.35 6.0

K1-97.5 97.50 0.40 0.2 0.20 0.1

合計 97.50 89.1 0.0

耕　作　道　1　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

B b1
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基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

基面整正 切土法面整形 盛土法面整形 基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

T L1 L2 T L1 L2

m m m m m m m m2 m2 m2

K1-0.0 0.00

K1-20.0 20.00 20.00 0.0 1.7 0.00 0.85 0.0 17.0

K1-40.0 40.00 20.00 0.7 0.8 0.35 1.25 7.0 25.0

K1-60.0 60.00 20.00 0.4 0.9 0.55 0.85 11.0 17.0

K1-80.0 80.00 20.00 0.6 0.5 0.50 0.70 10.0 14.0

Pt.97.1 97.10 17.10 0.7 0.8 0.65 0.65 11.1 11.1

K1-97.5 97.50 0.40 0.7 0.8 0.70 0.80 0.3 0.3

合計 97.50 0.0 39.4 84.4

耕　作　道　1　号　　面　積　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 長 平均横断長

T L1 L2
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機械掘削 機械床掘

機械掘削 機械床掘 機械掘削 機械床掘

C1 C2 C1 C2

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

K2-0.0 0.00 0.3

K2-20.0 20.00 20.00 0.0 0.15 3.0

K2-40.0 40.00 20.00 0.0 0.00 0.0

K2-60.0 60.00 20.00 0.0 0.00 0.0

K2-80.0 80.00 20.00 0.1 0.05 1.0

K2-100 97.10 17.10 0.0 0.05 0.9

Pt.112.9 112.90 15.80 0.0 0.00 0.0

Pt.116.05 116.05 3.15 3.1 1.55 4.9

K2-120 120.00 3.95 3.1 3.10 12.2

K2-140 140.00 20.00 4.5 3.80 76.0

Pt.148.91 148.91 8.91 4.5 4.50 40.1

Pt.151.25 151.25 2.34 0.0 2.25 5.3

Pt.156.55 156.55 5.30 0.0 0.00 0.0

Pt.158.90 158.90 2.35 3.0 1.50 3.5

K2-160 160.00 1.10 3.0 3.00 3.3

K2-173.5 173.50 13.50 0.6 1.80 24.3

合計 173.50 174.5 0.0

耕　作　道　2　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

C1 C2
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盛土 埋戻し(土砂)

盛土 埋戻し(土砂) 盛土 埋戻し(土砂)

B b1 B b1

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

K2-0.0 0.00 0.0

K2-20.0 20.00 20.00 0.8 0.40 8.0

K2-40.0 40.00 20.00 1.1 0.95 19.0

K2-60.0 60.00 20.00 1.3 1.20 24.0

K2-80.0 80.00 20.00 1.2 1.25 25.0

K2-100 97.10 17.10 2.2 1.70 29.1

Pt.112.9 112.90 15.80 2.2 2.20 34.8

Pt.116.05 116.05 3.15 0.0 1.10 3.5

K2-120 120.00 3.95 0.0 0.00 0.0

K2-140 140.00 20.00 0.0 0.00 0.0

Pt.148.91 148.91 8.91 0.0 0.00 0.0

Pt.151.25 151.25 2.34 2.2 1.10 2.6

Pt.156.55 156.55 5.30 2.2 2.20 11.7

Pt.158.90 158.90 2.35 0.0 1.10 2.6

K2-160 160.00 1.10 0.0 0.00 0.0

K2-173.5 173.50 13.50 0.0 0.00 0.0

合計 173.50 160.3 0.0

耕　作　道　2　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

B b1
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基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

基面整正 切土法面整形 盛土法面整形 基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

T L1 L2 T L1 L2

m m m m m m m m2 m2 m2

K2-0.0 0.00 0.0 0.0

K2-20.0 20.00 20.00 0.3 1.2 0.15 0.60 3.0 12.0

K2-40.0 40.00 20.00 0.1 1.4 0.20 1.30 4.0 26.0

K2-60.0 60.00 20.00 0.1 1.5 0.10 1.45 2.0 29.0

K2-80.0 80.00 20.00 0.7 0.6 0.40 1.05 8.0 21.0

K2-100 97.10 17.10 0.0 1.3 0.35 0.95 6.0 16.2

Pt.112.9 112.90 15.80 0.0 1.3 0.00 1.30 0.0 20.5

Pt.116.05 116.05 3.15 0.0 1.3 0.00 1.30 0.0 4.1

K2-120 120.00 3.95 0.0 1.3 0.00 1.30 0.0 5.1

K2-140 140.00 20.00 0.0 1.3 0.00 1.30 0.0 26.0

Pt.148.91 148.91 8.91 0.0 1.3 0.00 1.30 0.0 11.6

Pt.151.25 151.25 2.34 0.0 1.3 0.00 1.30 0.0 3.0

Pt.156.55 156.55 5.30 0.0 1.3 0.00 1.30 0.0 6.9

Pt.158.90 158.90 2.35 1.3 0.0 0.65 0.65 1.5 1.5

K2-160 160.00 1.10 1.3 0.0 1.30 0.00 1.4 0.0

K2-173.5 173.50 13.50 0.0 0.0 0.65 0.00 8.8 0.0

合計 173.50 0.0 34.7 182.9

耕　作　道　2　号　　面　積　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 長 平均横断長

T L1 L2
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機械掘削 機械床掘

機械掘削 機械床掘 機械掘削 機械床掘

C1 C2 C1 C2

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

K3-0.0 0.00 0.3

Pt.2.46 2.46 2.46 1.8 1.05 2.6

K3-20.0 20.00 17.54 1.1 1.45 25.4

K3-40.0 40.00 20.00 0.4 0.75 15.0

K3-60.0 60.00 20.00 0.0 0.20 4.0

K3-IP.1 66.51 6.51 0.0 0.00 0.0

Pt.69.0 69.00 2.49 0.0 0.00 0.0

K3-80.0 80.00 11.00 0.0 0.00 0.0

K3-98.5 98.50 18.50 0.2 0.10 1.9

合計 98.50 48.9 0.0

耕　作　道　3　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

C1 C2



43－35

盛土 埋戻し(土砂)

盛土 埋戻し(土砂) 盛土 埋戻し(土砂)

B b1 B b1

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

K3-0.0 0.00 0.0

Pt.2.46 2.46 2.46 0.0 0.00 0.0

K3-20.0 20.00 17.54 0.0 0.00 0.0

K3-40.0 40.00 20.00 0.5 0.25 5.0

K3-60.0 60.00 20.00 0.7 0.60 12.0

K3-IP.1 66.51 6.51 2.6 1.65 10.7

Pt.69.0 69.00 2.49 2.6 2.60 6.5

K3-80.0 80.00 11.00 0.5 1.55 17.1

K3-98.5 98.50 18.50 0.8 0.65 12.0

合計 98.50 63.3 0.0

耕　作　道　3　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

B b1



43－36

基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

基面整正 切土法面整形 盛土法面整形 基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

T L1 L2 T L1 L2

m m m m m m m m2 m2 m2

K3-0.0 0.00 0.9 0.0

Pt.2.46 2.46 2.46 1.7 0.0 1.30 0.00 3.2 0.0

K3-20.0 20.00 17.54 0.6 0.2 1.15 0.10 20.2 1.8

K3-40.0 40.00 20.00 0.2 0.4 0.40 0.30 8.0 6.0

K3-60.0 60.00 20.00 0.0 0.5 0.10 0.45 2.0 9.0

K3-IP.1 66.51 6.51 0.0 1.1 0.00 0.80 0.0 5.2

Pt.69.0 69.00 2.49 0.0 1.6 0.00 1.35 0.0 3.4

K3-80.0 80.00 11.00 0.4 0.4 0.20 1.00 2.2 11.0

K3-98.5 98.50 18.50 0.6 0.5 0.50 0.45 9.3 8.3

合計 98.50 0.0 44.9 44.7

耕　作　道　3　号　　面　積　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 長 平均横断長

T L1 L2



43－37

機械掘削 機械床掘

機械掘削 機械床掘 機械掘削 機械床掘

C1 C2 C1 C2

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

K4-0.0 0.00 0.0

Pt.7.50 7.50 7.50 0.0 0.00 0.0

Pt.13.81 13.81 6.31 5.2 2.60 16.4

K4-20.0 20.00 6.19 5.2 5.20 32.2

K4-40.0 40.00 20.00 5.3 5.25 105.0

K4-60.0 60.00 20.00 5.2 5.25 105.0

Pt.67.38 67.38 7.38 5.2 5.20 38.4

K4-80.0 80.00 12.62 0.7 2.95 37.2

K4-IP.4 84.86 4.86 0.0 0.35 1.7

K4-IP.2 91.02 6.16 0.0 0.00 0.0

K4-100.0 100.00 8.98 0.0 0.00 0.0

K4-120.2 120.20 20.20 0.8 0.40 8.1

合計 120.20 344.0 0.0

耕　作　道　4　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

C1 C2



43－38

盛土 埋戻し(土砂) 埋戻し(砕石)

盛土 埋戻し(土砂) 埋戻し(砕石) 盛土 埋戻し(土砂) 埋戻し(砕石)

B b1 b3 B b1 b3

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3

K4-0.0 0.00 0.9 0.3

Pt.7.50 7.50 7.50 0.9 0.3 0.90 0.30 6.8 2.3

Pt.13.81 13.81 6.31 0.0 0.3 0.45 0.30 2.8 1.9

K4-20.0 20.00 6.19 0.0 0.3 0.00 0.30 0.0 1.9

K4-40.0 40.00 20.00 0.0 0.3 0.00 0.30 0.0 6.0

K4-60.0 60.00 20.00 0.0 0.3 0.00 0.30 0.0 6.0

Pt.67.38 67.38 7.38 0.0 0.3 0.00 0.30 0.0 2.2

K4-80.0 80.00 12.62 0.0 0.3 0.00 0.30 0.0 3.8

K4-IP.1 84.86 4.86 0.8 0.3 0.40 0.30 1.9 1.5

K4-IP.2 91.02 6.16 1.0 0.3 0.90 0.30 5.5 1.8

K4-100.0 100.00 8.98 0.3 0.3 0.65 0.30 5.8 2.7

K4-120.2 120.20 20.20 0.0 0.3 0.15 0.30 3.0 6.1

合計 120.20 25.8 0.0 36.2

耕　作　道　4　号　　土　量　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 面 積 平均横断面積

B b1 b3



43－39

基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

基面整正 切土法面整形 盛土法面整形 基面整正 切土法面整形 盛土法面整形

T L1 L2 T L1 L2

m m m m m m m m2 m2 m2

K4-0.0 0.00 0.8 1.2

Pt.7.50 7.50 7.50 0.8 1.2 0.80 1.20 6.0 9.0

Pt.13.81 13.81 6.31 2.0 0.0 1.40 0.60 8.8 3.8

K4-20.0 20.00 6.19 2.0 0.0 2.00 0.00 12.4 0.0

K4-40.0 40.00 20.00 2.1 0.0 2.05 0.00 41.0 0.0

K4-60.0 60.00 20.00 2.2 0.0 2.15 0.00 43.0 0.0

Pt.67.38 67.38 7.38 2.2 0.0 2.20 0.00 16.2 0.0

K4-80.0 80.00 12.62 1.9 0.3 2.05 0.15 25.9 1.9

K4-IP.1 84.86 4.86 0.5 1.0 1.20 0.65 5.8 3.2

K4-IP.2 91.02 6.16 0.3 1.2 0.40 1.10 2.5 6.8

K4-100.0 100.00 8.98 0.6 0.6 0.45 0.90 4.0 8.1

K4-120.2 120.20 20.20 0.9 0.0 0.75 0.30 15.2 6.1

合計 120.20 0.0 180.8 38.9

耕　作　道　4　号　　面　積　計　算　書

測点（追加距離） 点間距離

横 断 長 平均横断長

T L1 L2



43－40

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数量 摘　　要

産業廃棄物処理工

ふるいわけ（土工） スケルトンバケット使用 m3 7839 7839

ふるい分け整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)標準 m3 7839 7839

H型鋼殻運搬 9.5km以下 m3 0.5 0.45

H型鋼殻処理 t 4.0 3.5

コンクリート殻積込 無筋 m3 545 545

コンクリート殻運搬 無筋　3.0km以下 m3 545 545

コンクリート殻処理 t 1254 1254

産業廃棄物処理工(未処理分)数量総括表



43－41

細　　別 + -

ふるいわけ（土工） ふるい分け対象面積：6030m2×1.3=7839m3 m3 7839

スケルトンバケット使用

ふるい分け整地 ふるい分け対象面積：6030m2×1.3=7839m3 m3 7839

敷均し(ﾙｰｽﾞ)標準

H型鋼殻運搬 H型鋼200×200　49.9kg/m 49.9×5m×14本=3.5t /7.85 m3 0.45

9.5km以下 t 3.5

733t/4580m3=0.16t

コンクリート殻積込 ふるい分け対象面積：6030m2×1.3=7839m3 /2.35 m3 545

無筋 0.16×7839=1254t

733t/4580m3=0.16t

コンクリート殻運搬 ふるい分け対象面積：6030m2×1.3=7839m3 /2.35 m3 545

無筋　3.0km以下 0.16×7839=1254t t 1254

算　出　計
単 位 数　量

略　図　及　び　算　式

産業廃棄物処理工(未処理分)数量集計表



43－42

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数量 摘　　要

仮設工 任 意 仮 設 仮廻し水路工 高密度ポリエチレン管φ500 m 156 156.0

土のう設置撤去 L62×B48 m3 0.06 0.06

仮　　設　　工　　数　　量　　総　　括　　表



43－43

仮設工

細　　別 + -

任意仮設

仮廻し水路工 m 156.0

高密度ポリエチレン管φ500 仮設計画図より

仮締切工

土のう設置撤去 仮設計画図より m3 0.06

L62×B48

仮　　設　　工　　数　　量　　集　　計　　表

算　出　計
単 位 数　量

略　図　及　び　算　式



見積等により決定している設計単価 （ 円）

重量
(㎏)

資材単価等について

客土 耕土 ㎥6,300

備　考

　令和５年度 穂高プール跡地農地復旧造成工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和5

年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定

されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

製　品　名 規　格 採用単価 単位



※路線測量は実施していないため、施工時には起工測量を行うこと。

計 画 平 面 図

安曇野市 穂高プール跡地

S=1: 500(A1)
S=1:1000(A3)

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 1 22 平面図

安曇野市　穂高プール跡地

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

令和5年度 穂高プール跡地農地復旧造成工事

実施図

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 Ｚ座標(標高) 備考
301 38112.191 -56145.413 553.417

302 37868.280 -55978.585 552.578

303 37851.967 -56244.947 556.376

401 38052.981 -56124.448 553.510

402 38024.322 -56167.098 554.304

403 37986.052 -56151.180 553.867

404 37965.665 -56112.639 553.762

405 37931.402 -56088.100 554.919

406 37881.067 -56083.768 553.592

407 37857.392 -56074.375 553.831

408 37860.827 -56025.850 553.317

409 37958.571 -56191.505 554.261

410 37932.487 -56179.963 554.090

411 37897.400 -56188.844 555.573

412 37862.091 -56183.409 555.478

導水工 導水工

導水工

排水工

排水工
排水工

導水工

排水工

▽553.133

▽552.622

水槽工1型

水槽工3型

敷鉄板 1枚

敷鉄板 3枚

BF補強工

BF補強工
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進入路工

物置

302

303

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

555.58

555.09

554.71

554.34

554.00

553.63

553.15(W)

553.22(W)

554.33

554.24

554.19

554.05

553.96

553.92

553.85

553.91

553.97

554.11

554.03

553.87
553.77

553.85

553.77

553.98

553.81

553.69

553.67

553.74

553.91

553.88

553.73

553.82
553.66

553.74

553.66

553.85
553.75

554.46

554.68

554.39
554.57

554.80

554.29

554.46

554.64

554.85

554.17

554.34

554.48

554.68

554.53

554.36

554.21
554.07

553.96

554.10

554.20
554.31

553.99

554.10

554.03

554.14

554.05
554.11

553.99

553.26(W)

553.49(W)

553.62(W)

B
F
4
0
0

BF
40
0

西幹34D
11ネ563

西幹34
11ネ561

西幹35
11ネ462

ホース格納箱

BF
35
0

554.24(W)

554.33(W)

P
U
2
4
0

553.47(W)

553.49(W)

553.26(W)

553.21(W)

553.10(W)

553.07(W)

PU
1
8
0

土
水

路

物置

民家

倉庫

555.50

555.52

555.51

555.36

物置

555.42 554.99

555.01

555.83 555.63

555.34

555.02
554.73

554.37 554.04

553.79

554.74

554.72

554.73

554.69

554.64

554.84

554.80

554.78

554.85

物置

PU180

物置

ビニール
ハウス

物置

西幹33L2
11ネ473

553.61
553.57

553.14

553.54

553.69
553.70

553.21(W)

553.69

553.73

553.77

553.70

553.76

552.76AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

553.81(W)

553.07(W)
553.20(W)

552.93(W)

552.75(W)

552.98(W)

553.99

553.91

553.95

553.94

553.77

553.84

553.65

553.69

553.47

555.03

553.72

553.48

553.33

553.57

553.54

553.49

553.34

553.29

554.22

553.91

554.08

553.74

553.82

553.09

552.88

552.61

552.63

552.74

552.89

552.66

552.90

552.55

552.69

552.73

552.75

553.12

倉庫

民家

民家

民家

民家

民家

民家

BF350

BF350

物置

PU360

PU
3
6
0

BF500

BF500

554.02

554.18

554.20

554.24

土
水

路

552.61(W)

物置

PU240
553.12

AS

プール支5R3
11ネ371

552.90(W)

552.75(W)

552.67(W)

(鉄板)

(鉄板)

B
F
6
0
0

552.70(W)

CO

553.44

民家

BF5
00

BF50
0

552.72

552.95

554.06
554.14

554.00

554.13

555.34

555.47

554.41

554.58

(形
状
不
明
)

553.76

553.19

553.53

553.36

554.22(W)
553.95(W)

554.71(W)
554.43(W)

554.29(W)

555.26(W)
554.99(W)555.37(W)

554.13(W)

553.96(W)

552.48(W)
552.85(W)

552.83(W)

553.19(W)

552.71(W)

土
水

路

554.14(W)

553.53(W)

553.68(W)
554.05(W)

民家

民家

物置

民家

民家

552.17(W)

(
C
P
φ

15
0
)

(
C
Pφ

1
50

)

552.91

553.01

553.14

553.28

553.23

穂
高
1級

8号
線

穂高2042号線

穂高2413号線

穂
高
2
0
4
3
号
線

553.86

553.25

553.14

553.01

552.95

553.72

553.67

553.67

553.61

553.24

553.29

553.31

553.55

553.00

553.15

552.69

552.83

552.60553.49

553.33

553.30

553.42

553.56
552.79(W)

552.62(W)

土
水

路

552.73(W)

552.93(W)

553.13(W)

553.05(W)

553.25(W)

552.89(W)

553.38(W)

552.86

552.61

552.46

552.44

552.42

553.67

553.73

553.32

555.72 555.50

555.47

554.18

555.48

555.26

553.10(W)

(砕石敷)

Y
=
-
5
6
3
0
0

Y
=
-
5
6
3
0
0

Y
=
-
5
6
2
5
0

Y
=
-
5
6
2
5
0

Y
=
-
5
6
2
0
0

Y
=
-
5
6
2
0
0

Y
=
-
5
6
1
5
0

Y
=
-
5
6
1
5
0

Y
=
-
5
6
1
0
0

Y
=
-
5
6
1
0
0

Y
=
-
5
6
0
5
0

Y
=
-
5
6
0
5
0

Y
=
-
5
6
0
0
0

Y
=
-
5
6
0
0
0

Y
=
-
5
5
9
5
0

Y
=
-
5
5
9
5
0

X=37850 X=37850

X=37900 X=37900

X=37950 X=37950

X=38000 X=38000

X=38050 X=38050

世界測地系(測地成果2011)基準点座標

※Z座標(標高)は令和3年度の成果値(H=557.147)を基準とした直接水準による

3級基準点GNSS観測

4級基準点TS観測
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用排水工 BF300 L=93.6m、BF500 L=122.1m

耕作道路 W=2.5　L=489.7m

整地工 　A=1.365ha≒1.37ha
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S3-66.3
計画田面高▽553.60
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計画田面高 ▽552.90
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1:1000(A3)
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安曇野市 穂高プール跡地

S=1: 500(A1)
S=1:1000(A3)

【 参 考 】 仮 設 計 画 図
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縦 断 図

整 地 工

V=1：200 H=1：1000（A3）
V=1：100 H=1： 500（A1）（ 参 考 図 ）
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横 断 図 1

整 地 工

S=1：400（A3）
S=1：200（A1）（ 参 考 図 ）
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横 断 図 2

整 地 工

S=1：400（A3）
S=1：200（A1）（ 参 考 図 ）
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V=1：100 H=1： 500（A1）（ 参 考 図 ）
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V=1：100 H=1： 500（A1）（ 参 考 図 ）
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S=1：100（A1）（ 参 考 図 ）
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耕 作 道 3 号 ・ 用 排 水 2 号

縦 断 図
V=1：200 H=1：1000（A3）
V=1：100 H=1： 500（A1）（ 参 考 図 ）

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 13 22

安曇野市　穂高プール跡地

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

図　示
耕作道3号・用排水2号
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横 断 図
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S=1：200（A3）
S=1：100（A1）（ 参 考 図 ）
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耕作道4号

縦 断 図
V=1：200 H=1：1000（A3）
V=1：100 H=1： 500（A1）（ 参 考 図 ）
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横 断 図
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S=1：200（A3）
S=1：100（A1）（ 参 考 図 ）
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耕作道4号

-

0.9

-

-

0.8

-

1.2

-

-

0.3

Pt.7.50

Pt.13.81

-C2床　堀

-B盛　土

-b1埋戻し（土砂）

-T基面整正

2.2L1切土法面整形

5.2C1掘　削

-L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

0.3b3埋戻し（砕石）

耕作道4号

-C2床　堀

-B盛　土

-b1埋戻し（土砂）

-T基面整正

1.9L1切土法面整形

0.7C1掘　削

0.3L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

0.3b3埋戻し（砕石）

耕作道4号

-C2床　堀

0.8B盛　土

-b1埋戻し（土砂）

-T基面整正

0.5L1切土法面整形

-C1掘　削

1.0L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

0.3b3埋戻し（砕石）

耕作道4号

-

-

-

-

2.2

5.2

-

-

-

0.3

Pt.67.38

-C2床　堀

1.0B盛　土

-b1埋戻し（土砂）

-T基面整正

0.3L1切土法面整形

-C1掘　削

1.2L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

0.3b3埋戻し（砕石）

耕作道4号

-C2床　堀

0.3B盛　土

-b1埋戻し（土砂）

-T基面整正

0.6L1切土法面整形

-C1掘　削

0.6L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

0.3b3埋戻し（砕石）

耕作道4号

-C2床　堀

-B盛　土

-b1埋戻し（土砂）

-T基面整正

0.9L1切土法面整形

0.8C1掘　削

-L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

0.3b3埋戻し（砕石）

耕作道4号

1:100(A1)
1:200(A3)
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用 排 水 3 号

縦 断 図
V=1：200 H=1：1000（A3）
V=1：100 H=1： 500（A1）（ 参 考 図 ） 横 断 図

S=1：200（A3）
S=1：100（A1）（ 参 考 図 ）

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 17 22

安曇野市　穂高プール跡地

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

図　示
用排水3号

縦断図・横断図

令和5年度 穂高プール跡地農地復旧造成工事

実施図
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用排水2号

④田面高 ▽552.90

水
槽
工
4型

水
槽
工
5型

用排水3号　自由勾配側溝300型　L=6 6.2m

DL=550.000

FH=553.133
GH=552.84

S3-0.0

DL=550.000

FH=552.982
GH=552.91

S3-20.0

DL=550.000

FH=552.904
GH=552.97

S3-IP.1（30.20）

As

境
界

水
路
界

水
路
界

▽552.90

水
路
界

▽552.90

境
界

境
界

▽552.90

水
路
界

水
路
界

有
効

土
層

厚

水
路
界

DL=550.000

FH=552.830
GH=553.03

S3-40.0

DL=550.000

FH=552.679
GH=553.28

S3-60.0

DL=550.000

FH=552.655
GH=553.16

S3-IP.2

DL=550.000

FH=552.631
GH=553.01

S3-66.3

BF600

水
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境
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境
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水
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水
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有
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土
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0.3C2床　堀

1.1B盛　土

-b1埋戻し（土砂）

1.2T基面整正

-L1切土法面整形

-C1掘　削

1.6L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

-b3埋戻し（砕石）

用排水3号

0.1C2床　堀

1.0B盛　土

-b1埋戻し（土砂）

0.7T基面整正

-L1切土法面整形

-C1掘　削

1.8L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

-b3埋戻し（砕石）

用排水3号

0.2C2床　堀

0.8B盛　土

0.1b1埋戻し（土砂）

0.7T基面整正

0.1L1切土法面整形

-C1掘　削

1.6L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

-b3埋戻し（砕石）

用排水3号

0.4C2床　堀

0.7B盛　土

0.2b1埋戻し（土砂）

0.7T基面整正

0.2L1切土法面整形

-C1掘　削

1.3L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

-b3埋戻し（砕石）

用排水3号

0.9C2床　堀

0.1B盛　土

0.5b1埋戻し（土砂）

0.7T基面整正

0.5L1切土法面整形

0.2C1掘　削

0.7L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

-b3埋戻し（砕石）

用排水3号

0.8C2床　堀

0.1B盛　土

0.5b1埋戻し（土砂）

0.7T基面整正

0.4L1切土法面整形

0.1C1掘　削

1.2L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

-b3埋戻し（砕石）

用排水3号

0.7C2床　堀

0.2B盛　土

0.4b1埋戻し（土砂）

0.7T基面整正

0.4L1切土法面整形

0.2C1掘　削

-L2盛土法面整形

-b2埋戻し（購入土）

-L3不陸整正

-b3埋戻し（砕石）

用排水3号
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構 造 図 1
S=1：40（A3）
S=1：20（A1）

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

18 22

安曇野市　穂高プール跡地

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

構 造 図 1

令和5年度 穂高プール跡地農地復旧造成工事

実施図
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名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

BF300数量表 10m当り

5本ベンチフリューム BF300 L2000

B F 3 0 0

5.0m2基礎材
t=10cm

0.50×10.0RC-40

18-8-25BB

規格
寸法 数　　量

ベンチフリューム補強工数量表 100箇所当り

BF500

BF600

33.75

ベンチフリューム補強工

100 375 700

100 440 700

型　枠 コンクリート・養生
18-8-25BB(m3)(m2)

土地改良工事標準設計P1 - 1 3より

T H L

39.60

2.63

3.08

BF250

BF300

18.90100 210 700

100 240 700 21.60

1.47

1.68

BF400 100 310 700 27.90 2.17

(W/C≦60%)

掛 口 工 ( 3 0 0 )

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

掛口工(300)数量表 1箇所当り

1本普通掛口（FK） 300用 L500

0.6m2基礎材
t=10cm

0.56×1.0
RC-40

掛 口 工 ( 5 0 0 )

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

掛口工(500)数量表 1箇所当り

1本普通掛口（FK） 500用 L500

0.8m2基礎材
t=10cm

0.75×1.0
RC-40

18-8-25BB
基礎コンクリート

18-8-25BB

基礎材

RC-40

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

自由勾配側溝300×300～500数量表 10m当り

5本自由勾配側溝 標準用W300×H300～500 標準L=2000

0.15m3インバートコンクリート 0.30×0.05×10.018-8-25BB

0.29m3基礎コンクリート 0.57×0.05×10.018-8-25BB

1.0m2基礎コンクリート型枠 0.05×2×10.0簡易型枠

6.7m2基礎材 0.67×10.0
t=10cm
RC-40

8枚コンクリート蓋 L500

2枚グレーチング蓋 L500

自由勾配側溝W300×H300～500

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

SGPφ100（白）数量表 10m当り

2.5本
配管用炭素鋼鋼管

SGPφ100 L4000

S GPφ100（白）

1:1.00
1:
1.
00

田面高

1:1.00

畦 畔 工

※　H=1.0m以上については適切に小段を設けること。

200×100×400（300用）

名　称 規　格 単位 数　量

巻立コンクリート数量表 100箇所当り

18-8-25BB 1.52m3コンクリート

22.75m2型枠

土地改良工事標準設計P1 - 1 2より

名　称 規　格 単位 数　量

フリューム受台300用数量表 100箇所当り

18-8-25BB 0.80m3コンクリート

16.00m2型枠

※現場打ちコンクリートの場合

巻立コンクリート（18-8-25BB）

150×350×350

配管用炭素鋼鋼管

SGPφ100（白）

フリューム受台

200×100×600（500用）

200×100×400（300用）
200×100×600（500用）

名　称 規　格 単位 数　量

フリューム受台500用数量表 100箇所当り

18-8-25BB 1.20m3コンクリート

28.00m2型枠

※現場打ちコンクリートの場合

導 水 工

田 排 水 工

高密度ポリエチレン管φ100

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

高密度ポリエチレン管φ100数量表 10m当り

2.5本
高密度ポリエチレン管

φ100 L4000

高密度ポリエチレン管φ100

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

田排水接続工 BF300型 1箇所当り

0.01m3コンクリート 18-8-25BB 0.10×0.3×0.24-0.785×0.118＾2×0.1

0.11m3型枠工 0.10×0.24×2+0.3×0.24-0.785×0.118＾2

1箇所削孔 φ100

コンクリート

18-8-25BB

コンクリート削孔φ100

田 排 水 接 続 工

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

田排水接続工 BF500型 1箇所当り

0.01m3コンクリート 18-8-25BB 0.10×0.3×0.375-0.785×0.118＾2×0.1

0.18m3型枠工 0.10×0.375×2+0.3×0.375-0.785×0.118＾2

1箇所削孔 φ100

12°以下

田

耕作道

進 入 路 工
進入路工　1箇所当り
盛土：（2.5+3.5）÷2×0.50×2.4=3.6m2

1:
1.
00

1:1.00

法面整形：0.707×2.4÷2×2=1.7m2

SL
=7
07

SL=707

B F5 0 0

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

BF500数量表 10m当り

5本ベンチフリューム BF500 L2000

7.0m2基礎材
t=10cm

0.70×10.0RC-40

1:20(A1)
1:40(A3)
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構 造 図 2
S=1：40（A3）
S=1：20（A1）

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 19 22

安曇野市　穂高プール跡地

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

令和5年度 穂高プール跡地農地復旧造成工事

実施図
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水 槽 工 2 型
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BF500
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名　称 規　格 算　　　　　式 単位 数　量

水槽工 1型　数量表 1箇所当り

1.7

18-8-25BBコンクリート 0.41

型　　枠 4.91

1.10×1.10×0.65-0.80×0.80×0.50

m2

m3

m2

1.10×0.65×4+0.80×0.50×4

+0.30×0.15+0.20×0.15×2

1.30×1.30基礎材
t=15cm
RC-40

-0.30×0.20×0.15-0.50×0.32×0.15×2

小型構造物

+0.32×0.15×2×2+0.50×0.15×2

名　称 規　格 算　　　　　式 単位 数　量

水槽工 2型　数量表 1箇所当り

1.0

18-8-25BBコンクリート 0.21

型　　枠 2.51

0.80×0.80×0.50-0.50×0.50×0.35

m2

m3

m2

0.80×0.50×4+0.50×0.35×4

+0.30×0.15×2+0.20×0.15×2×2

1.00×1.00基礎材
t=15cm
RC-40

-0.30×0.20×0.15×2

小型構造物

水 槽 工 4 型
水 槽 工 5 型

BF600
既設

名　称 規　格 算　　　　　式 単位 数　量

水槽工 5型　数量表 1箇所当り

1.7

18-8-25BBコンクリート 0.52

型　　枠 6.96

1.10×1.10×0.90-0.80×0.80×0.75

m2

m3

m2

1.10×0.90×4+0.80×0.75×4

+0.60×0.15×2+0.38×0.15×2×2

1.30×1.30基礎材
t=15cm
RC-40

-0.60×0.38×0.15×2-0.326×0.491×0.15

小型構造物

+0.326×0.15+0.491×0.15×2

VS300

水 槽 工 3 型

名　称 規　格 算　　　　　式 単位 数　量

水槽工 3型　数量表 1箇所当り

1.4

18-8-25BBコンクリート 0.37

型　　枠 4.23

1.00×1.00×0.65-0.70×0.70×0.50

m2

m3

m2

1.00×0.65×4+0.70×0.50×4

+0.20×0.15×2+0.50×0.15＋0.32×0.15×2

1.20×1.20基礎材
t=15cm
RC-40

-0.30×0.20×0.15-0.50×0.32×0.15

小型構造物

VS3
00

B
F
6
0
0

既
設

BF600
既設

1組グレーチング蓋
内空800×800
T-2用　受枠供

15.67kg縞鋼板蓋 アングル50*50*4
縞鋼板t4.5

取手φ13
26.81kg縞鋼板蓋 アングル50*50*4

縞鋼板t4.5

取手φ13

33.49kg縞鋼板蓋 アングル50*50*4
縞鋼板t4.5

取手φ13

BF300BF300

BF300BF300

B
F
3
0
0

BF500

名　称 規　格 算　　　　　式 単位 数　量

水槽工 3型　数量表 1箇所当り

1.4

18-8-25BBコンクリート 0.37

型　　枠 4.29

1.00×1.00×0.65-0.70×0.70×0.50

m2

m3

m2

1.00×0.65×4+0.70×0.50×4

+0.32×0.15×2+0.50×0.15

1.20×1.20基礎材
t=15cm
RC-40

-0.50×0.32×0.15-0.30×0.233×0.15

小型構造物

26.81kg縞鋼板蓋 アングル50*50*4
縞鋼板t4.5

取手φ13

BF500

V
S30

0

+0.30×0.15+0.233×0.15×2

構 造 図 2
1:20(A1)
1:40(A3)

1
1
0
0

1100

5
0
0

5
0
0

300

150 800 150

1100

1300

2
0
0

300

1
8
0

3
2
0

150 800 150

1100

1300

600

4
9
1

3
8
0

1
6
0

150 800 150

1100

1
5
0

8
0
0

1
5
0

1
1
0
0

3
8
0

3
2
6

6
0
0

600

1
0
0
0

1000

5
0
0

1000

1200

3
2
0

1
8
0

800

1
5
0
2
0
0

150 500 150

800

8
0
0

1.000

3
0
0

3
0
0

300

300

2
0
0

1
5
0

7
0
0

1
5
0

1
0
0
0

150 700 150

1000

150 700 150

1000

1200

1
5
0

5
0
0

1
5
0

6
5
0

314

5
0
7

300

2
3
3

3
2
0



水 路 工 展 開 図 1
S=1：200（A3）
S=1：100（A1）

用 排 水 1 号 展 開 図  

用 排 水 2 号 展 開 図  

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 20 22

安曇野市　穂高プール跡地

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

令和5年度 穂高プール跡地農地復旧造成工事

実施図

7.68‰
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6.89‰
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554.5227.74‰
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550.000
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工

排
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工

1
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7.00‰

1

BF500　L=122.1m

BF500　L=122.1m

550.000

水路工展開図1
1:100(A1)
1:200(A3)

水槽工3型

水槽工1型 水槽工2型BF300　L=37.8m

水槽工2型

水槽工4型

水槽工3型BF300　L=55.8m



水 路 工 展 開 図 2
S=1：200（A3）
S=1：100（A1）

用 排 水 3 号 展 開 図  

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 21 22

安曇野市　穂高プール跡地

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

令和5年度 穂高プール跡地農地復旧造成工事

実施図

7.58‰

BF600

553.133 553.133

553.453 553.209

552.631 552.612

550.000
インバートコンクリート

H300：（0.065+0.003）/2×16.0×0.30 = 0.16 m3

H400：（0.103+0.001）/2×26.0×0.30 = 0.41 m3

H500：（0.101+0.007）/2×24.2×0.30 = 0.39 m3

Σ= 0.96 m3

水路工展開図2
1:100(A1)
1:200(A3)

自由勾配側溝W300×H300～500　L=66.2m

W300×H300　L=16.0m W300×H400　L=26.0m W300×H500　L=24.2m
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砂 利 舗 装 面 積 計 算 図

安曇野市 穂高プール跡地

S=1: 500(A1)
S=1:1000(A3)

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 22 22

1: 500(A1)
砂利舗装面積計算図

安曇野市　穂高プール跡地

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

1:1000(A3)

令和5年度 穂高プール跡地農地復旧造成工事

実施図

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 Ｚ座標(標高) 備考
301 38112.191 -56145.413 553.417

302 37868.280 -55978.585 552.578

303 37851.967 -56244.947 556.376

401 38052.981 -56124.448 553.510

402 38024.322 -56167.098 554.304

403 37986.052 -56151.180 553.867

404 37965.665 -56112.639 553.762

405 37931.402 -56088.100 554.919

406 37881.067 -56083.768 553.592

407 37857.392 -56074.375 553.831

408 37860.827 -56025.850 553.317

409 37958.571 -56191.505 554.261

410 37932.487 -56179.963 554.090

411 37897.400 -56188.844 555.573

412 37862.091 -56183.409 555.478
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世界測地系(測地成果2011)基準点座標

※Z座標(標高)は令和3年度の成果値(H=557.147)を基準とした直接水準による

3級基準点GNSS観測

4級基準点TS観測
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5739-2
宅地

345.45m2
曽根原健司

5739-5
宅地

318.20m2
尾身熊藏
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宅地
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A=437.91m2

耕作道3号
A=80.77m2
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A=169.20m2

耕作道4号
A=304.47m2

耕作道1号 A=246.86 m2

耕作道2号 A=437.91 m2

耕作道3号 A=169.20+80.77＝249.97 m2
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砂利舗装工 ΣA=1239.21 m2
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