
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
                                                

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

補正なし  
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　　　　　　                                                
　区画線工　ペイント式　L=220.0ｍ                           
　舗装工　表層工　A=431.0㎡                                 
道路舗装工事　L=96.0ｍ　W=5.0ｍ                             
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請負　

安曇野市　三郷温                                  市道三郷0700号線                        

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
03  補正なし                
03  計上なし                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
06  舗装                    
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１０　中信（１）                        49

0

実施設計単価表等の適用日  05.05.29                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
    ｍ    
          

ペイント式区画線
    式    
          

区画線工
    式    
          

区画線工
施工　第0 -0002号表　   ｍ２          431     

平均仕上り厚４０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

施工　第0 -0001号表　   ｍ２          431     

補足材料なし
不陸整正

    式    
          

アスファルト舗装工
    式    
          

舗装工
    式    
          

舗装

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0010号表　    ｍ             6     路面標示線

矢印・記号・文字　15ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

施工　第0 -0009号表　    ｍ            23     路面標示線
矢印・記号・文字　15ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

施工　第0 -0008号表　    ｍ             3     停止指導線
実線　30ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

施工　第0 -0007号表　    ｍ            11     停止指導線
実線　30ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

施工　第0 -0006号表　    ｍ             9     ゼブラ
実線　45ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

施工　第0 -0005号表　    ｍ            33     ゼブラ
実線　45ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

    ｍ    
          

溶融式区画線
施工　第0 -0004号表　    ｍ           220     外側線

実線　15ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

施工　第0 -0003号表　    ｍ           830     外側線
実線　15ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0017号表　   箇所            1     P.100付近

マンホール高さ調整３
施工　第0 -0015号表　   箇所            1     SP.2付近

マンホール高さ調整２
施工　第0 -0013号表　   箇所            1     SP.1付近

マンホール高さ調整１
    式    
          

マンホール調整工
    式    
          

マンホール調整工
施工　第0 -0012号表　    ｍ             6     路面標示線

夜間作業（２０時～６時）なし
15cm換算
区画線消去　（燃料費のみ）

施工　第0 -0011号表　    ｍ            23     路面標示線
夜間作業（２０時～６時）なし
15cm換算
区画線消去　（機・労のみ）

    ｍ    
          

区画線消去工
    式    
          

区画線消去工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事原価＊＊
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0001号表　　  人・日  

          
         4     

交通誘導警備員
  人・日  
          

交通管理工
  人・日  
          

仮設工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
          

等＊
＊一般管理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

  人・日           1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1       人・日  

交通誘導員B
交通誘導警備員Ｂ

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁交通誘導警備員
工種　第0001号表　　

00080工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    人    普通作業員普通作業員

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0001号表　　不陸整正

00090

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0001号表　　不陸整正

00100

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    普通作業員普通作業員

    日    
            　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

    日    
                    　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0002号表　　表層（車道・路肩部）

00110

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0002号表　　表層（車道・路肩部）

00120

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0002号表　　表層（車道・路肩部）

00130

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     外側線実線　15ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0003号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00140

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率
    ％    

諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ    ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     外側線実線　15ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0004号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00150

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ                                                                                                                     施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     ゼブラ実線　45ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0005号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00160

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ                                                                                                                     施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率
    ％    

諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         75.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         75.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ      1,700.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     ゼブラ実線　45ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0006号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00170

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　３０ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線３０ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     停止指導線実線　30ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0007号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00180

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　３０ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率
    ％    

諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         50.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         50.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ      1,130.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     停止指導線実線　30ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0008号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00190

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,200.000 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     路面標示線矢印・記号・文字　15ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0009号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率
    ％    

諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         30.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         30.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        684.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     路面標示線矢印・記号・文字　15ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0010号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区分：削取り式                                                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　１５ｃｍ換算　制約無　昼間
区画線消去（削取り式）

    ｍ        1000     路面標示線夜間作業（２０時～６時）なし15cm換算
施工　第0 -0011号表　　区画線消去　（機・労のみ）

00220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：燃料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区分：削取り式                                                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    ｍ        1000     路面標示線夜間作業（２０時～６時）なし15cm換算
施工　第0 -0012号表　　区画線消去　（燃料費のみ）

00230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0014号表　　
    組           1     調整コンブロック使用しない

蓋及び調整コンブロック据付工

    組           1     
グラウンドマンホール鉄蓋高さ調整金具

    袋           1     
H=4㎝
25㎏
無収縮モルタル

   箇所          1     SP.1付近
施工　第0 -0013号表　　マンホール高さ調整１

00240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

調整コンブロック：調整コンブロック使用しない                                                                                                               

    組           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    日    　４．９ｔ吊（燃料油脂費含む）
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

    組           1     調整コンブロック使用しない
施工　第0 -0014号表　　蓋及び調整コンブロック据付工

00250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    組           1     
蓋及び調整コンブロック据付工（撤去）

施工　第0-0016号表　　
    組           1     調整コンブロック使用

蓋及び調整コンブロック据付工

    組           1     
グラウンドマンホール鉄蓋高さ調整

    袋           1     
H=3cm
25㎏
無収縮モルタル

    個           1     径６００㎜　有効高　５０㎜
マンホール　　　調整リング

   箇所          1     SP.2付近
施工　第0 -0015号表　　マンホール高さ調整２

00260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

調整コンブロック：調整コンブロック使用                                                                                                                     

    組           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    日    　４．９ｔ吊（燃料油脂費含む）
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

    組           1     調整コンブロック使用
施工　第0 -0016号表　　蓋及び調整コンブロック据付工

00270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    組           1     
蓋及び調整コンブロック据付工（撤去）

施工　第0-0016号表　　
    組           1     調整コンブロック使用

蓋及び調整コンブロック据付工

    組           1     
グラウンドマンホール鉄蓋高さ調整

    袋           1     
H=4㎝
25㎏
無収縮モルタル

    個           1     径６００㎜　有効高　５０㎜
マンホール　　　調整リング

   箇所          1     P.100付近
施工　第0 -0017号表　　マンホール高さ調整３

00280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人    
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     交通誘導員B
施工　第0 -0018号表　　交通誘導警備員Ｂ

00290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



令和5年度 市道新設改良事業 市道三郷0700号線道路舗装工事

工事箇所

三郷１級12号線



―1― 
 

 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 市道新設改良事業 市道三郷0700号線道路舗装工事 

箇所名：安曇野市 三郷温 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から112日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。ただし、80％出来高の提出期限は令和５年10月24日（火）までとする。以降の受付と

清算は認めない。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

搬出先を変更する場合は、協議すること。 

（２）建設発生土                                      【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

    

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                         【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                           

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

  一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通

知文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議を行うこと。 

    通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 

   

   二 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

 

   三 平坦性試験、コア抜き試験、プルフローリング試験を実施すること。また、コア抜き箇所は 

     監督員が指定します。 

 

四  工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員 

に精度管理表を提出すること。 

境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

      境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任 

において用意すること。 

 

五 工事区間は、三郷小学校・三郷中学校の通学路に面しているため、歩行者には細心の注意を払

い施工を行うこと。 

 

六 マンホールの高さ調整は標準的な調整方法で計上しているため、現地踏査の段階で変更がある

場合は監督員へ協議書を提出すること。 

 

七 交通誘導員については、舗装工の実工事日数×４人で計上している。交通誘導員の人数が変わ

る場合は監督員と協議すること。 

 

 
八 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 
令和元年８月１日適用 



数　　量　　集　　計　　表

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

舗装工

不陸整正 431.1 ㎡ 431　舗装計算書参照

表層工 431.1 ㎡ 431

区画線工

外側線 ペイント式　W150　機・労のみ 832 ｍ 830

ペイント式　W150　材料費のみ 222 ｍ 220

ゼブラ 溶融式　W450　機・労のみ 33 ｍ 33

溶融式　W450　材料費のみ 9 ｍ 9

停止指導線 溶融式　W300　機・労のみ 11 ｍ 11

溶融式　W300　材料費のみ 3 ｍ 3

路面標示線 W150　機・労のみ 23 ｍ 23

W150　燃料費のみ 6 ｍ 6

区画線消去工

路面標示線 W150　機・労のみ 23 ｍ 23

W150　燃料費のみ 6 ｍ 6

マンホール調整工

マンホール高さ調整１ +0.04ｍ 1 箇所 1    　 平面図参照

マンホール高さ調整２ -0.02ｍ 1 箇所 1　　　 平面図参照

マンホール高さ調整３ -0.01ｍ 1 箇所 1　　　 平面図参照

仮設工

交通誘導員B 4 人 4

- 1 -



測 点 舗 装 工 路 盤 工 平 均 平 均 面 積 面 積

P.4.13

4.13 4.50 ― ― ―

P.8.0

8.00 4.50 4.50 3.9 17.6 

BC.1 17.31

17.31 4.50 4.50 9.3 41.9 

SP.1 27.12

27.12 4.50 4.50 9.8 44.1 

EC.1 36.92

36.92 4.50 4.50 9.8 44.1 

P.50.0

50.00 4.50 4.50 13.1 59.0 

BC.2 66.0

66.00 4.50 4.50 16.0 72.0 

SP.2 76.36

76.36 4.50 4.50 10.4 46.8 

EC.2 86.72

86.72 4.50 4.50 10.4 46.8 

P.93.00

93.00 4.50 4.50 6.3 28.4 

P.98.21

98.21 4.50 4.50 5.2 23.4 

車道舗装工①

98.21 5.00 2.85 2.80 3.3 

車道舗装工②

2.80 2.80 2.60 3.2 

車道舗装工③

100.00 2.80 0.45 2.60 1.8 0.5 

計 96.0 431.1 0.0 

舗　装　計　算　書

距 離 摘 要

1



・

区　画　線　数　量　計　算　書
名 称 品 種

区画線設置工 外側線 ペイント式 W150 69.2+69.7+35.3+33.9+13.5 221.6 m 舗装展開図参照

ゼブラ 溶融式 W450 8.8 ｍ 舗装展開図参照

停止指導線 溶融式 W300 3.0 ｍ 舗装展開図参照

路面標示線 溶融式 W150 6.0 ｍ 舗装展開図参照

区画線消去工 路面標示線 溶融式 W150 6.0 ｍ 舗装展開図参照

形状・寸法等
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曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標
0.00 354-09-16 27.148 27104.049 -56343.927
IP1 342-55-16 11-14-00 100.000 9.834 0.482 19.606 49.362 27131.056 -56346.692
IP2 1-10-58 18-15-42 65.000 10.447 0.834 20.717 29.890 27178.241 -56361.189
IP3 27208.125 -56360.572

R=3.0

R=3.0

H1
H2

H3 H4 H5 H6
H7

H8

H9
H10 H11

H12

H13

H14

H15

0.752.75 2.750.50
6.75

2.50
9.25

官民界内で左側に寄せること。

官民界内で左側に寄せること。水路が下水道マンホールに接する場合は、

水路が下水道マンホールに接する場合は、

NO.1

(最大13cm程度)

(最大25cm程度)

i=4
.14

2%

B
C.
1

EC
.
2

i=0.879%

i=4.997%

i=0.879%

点  名 X座標 Y座標 備　考

F4-7 27100.418 -56294.843 国土調査図根点

F4-8 27104.105 -56341.380

基準点座標一覧表

世界測地系(測地成果2011)

M1 27131.469 -56340.745

M2 27166.723 -56347.837

S3 27201.016 -56360.446

F3-2 27188.350 -56282.069

国土調査図根点

4級基準点

4級基準点

4級基準点(節点)

国土調査図根点

M1-1 27135.036 -56352.572 補助基準点

M1-2 27170.230 -56361.906 補助基準点

F4-39 27201.022 -56360.449 国土調査図根点

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 備  考

2.70 27106.735 -56344.202
8.00 27112.007 -56344.742
BC.1 27121.273 -56345.690

SP.1 27130.960 -56347.165
EC.1 27140.457 -56349.580
50.00 27152.960 -56353.422
BC.2 27168.255 -56358.121

SP.2 27178.356 -56360.363
EC.2 27188.686 -56360.973
93.00 27194.968 -56360.844

100.00 27201.966 -56360.699

中心線座標一覧

マンホール調整工　-0.01ｍ

マンホール調整工　-0.02ｍ
マンホール調整工　+0.04ｍ

測量会社

番
号

縮
尺

三郷0700号線

安　曇　野　市

安曇野市　三郷　温

設計会社

調査会社

平面図 図示5
1

令和５年度　市道新設改良事業　市道三郷0700号線道路舗装工事

実施図

調節リング　H=0.05ｍ １個

無収縮モルタル　H=0.03ｍ １袋

無収縮モルタル　H=0.04ｍ １袋

調節リング　H=0.05ｍ １個
無収縮モルタル　H=0.04ｍ １袋

区画線設置（ペイント式）実線15cm　L=103.6ｍ

L=13.5m区画線設置(ペイント式)　実線15cm

区画線設置(溶融式) 実線45cm平均2.2m×4 L=8.8 m

実線30cm L=3.0 m
区画線設置(溶融式)

区画線設置（溶融式）

区画線消去（溶融式）

実線15cm　L=6.0ｍ

区画線設置（ペイント式）実線15cm　L=104.5ｍ
外側線

路面標示線

路面標示線

停止指導線

外側線

（2.0+1.0）×2＝6.0

実線15cm　L=6.0ｍ
（2.0+1.0）×2＝6.0

ゼブラ

外側線

グラウンドマンホール鉄蓋高さ調整金具 １組 グラウンドマンホール鉄蓋高さ調整金具 １組

グラウンドマンホール鉄蓋高さ調整金具 １組

KBM1 H=628.572

KBM2 H=627.542

令和５年度　市道新設改良事業　市道三郷0700号線道路舗装工事　　舗装　W=5ｍ　L=96.0ｍ
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令和５年度　市道新設改良事業　市道三郷0700号線道路舗装工事　舗装　Ｗ＝5.0ｍ　Ｌ＝96.0ｍ
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設計会社
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縦断面図 図示5
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令和５年度　市道新設改良事業　市道三郷0700号線道路舗装工事

実施図

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ150



標 準 横 断 面 図
A1版縮尺1/50

A3版縮尺1/100

（６）将来舗装計画

（４）設計ＣＢＲ値　3.0%(仮定)

  施 工 年 度

（５）理論最大凍結深

年

49 cm

縦断   0.8～5.0%

横断   1.50%片勾配

30 km/h

第3種 第5級

設  計  諸  元  表

舗  装  厚  決  定  根  拠

（１）大型車計画交通量

道路の区分

幅員構成

最小半径

勾    配

設計速度

（３）各測点CBR値

観 測

計 画
交  通  量

縦断勾配

況
幅    員

現

路    面

2.0～2.5m

0.8～5.0%

65.0 m

15～40台未満/日・一方向

 交通（２）交通量の区分

NO.3

敷砂利

 交通量 　500台/日未満

 大型車 15～40台未満/日・一方向

 交通量 　　　　台/日 

 大型車     　 台/12hr

路床置換層

合    計

下層路盤工

計

上層路盤工

表  層  工

設計CBR値より

凍結深より

（７）  舗装厚  （切土部） （７）  舗装厚  （盛土部）

0.50+4.00+0.50=5.00

N2 　　15～40台未満/日

路床置換層

合    計

下層路盤工

計

上層路盤工

表  層  工

設計CBR値より

凍結深より

NO.1 NO.2

    49  ×  0.7  =  34cm     49  ×  0.7  =  34cm

 ＴＡ目標値         12cm

 合  計  厚

 ＴＡ目標値         12cm

 合  計  厚

    20  ×  0.25 =5.00cm     

    34 cm    TA= 12.50cm

     4  ×  1.00 =4.00cm 

    10  ×  0.35 =3.50cm  

    34 cm    TA= 12.50cm

    -- cm    

    20  ×  0.25 =5.00cm     

    34 cm    TA= 12.50cm

     4  ×  1.00 =4.00cm 

    10  ×  0.35 =3.50cm  

    34 cm    TA= 12.50cm

    -- cm    

-- -- --

注）　本業務では、CBR試験を実施していない為、設計CBR3%と仮定している。

施工時には、既設路盤のCBRを確認し再検討すること。

計画地点      穂高

凍結指数    133 ℃・日

凍結期間      95 日

標    高      540 m

計画地点標高  628m

以上の数値より補正凍結指数の算出を行う

補正凍結指数  133 ＋ 0.5 × 95×（628-540）/100　＝ 175(℃・日)

理論最大凍結深  凍結指数と凍結深さの関係表より  =  49cm  

設計凍結深さ  （70％）  =  49 × 0.7  = 34cm

DL=625.00DL=625.00

田んぼ
g

生
垣

庭

家屋

2.7

官

民

界

官

民

界

500 4.000 500

5.000

1.50%

H=0.75～1.50B300H300

表層工　密粒度As13F(再生)

上層路盤工　粒調砕石25-0

下層路盤工　クラッシャーラン40-0(再生)

t=4cm

t=10cm

t=20cm

自由勾配側溝(縦断) L型擁壁PC

100
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FH=

GH=627.89

8.00
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横 断 面 図 A1版縮尺1/100

A3版縮尺1/200

g

三郷98号橋

H=1.00

1.50 1.14 2.55 5.00 1.40 1.13 0.60

2.89 2.00

組合せL型側溝
1型標準タイプ2型乗入タイプ 2型乗入タイプ

自由勾配側溝(横断)

B300H300

 地先境界ブロック 
Ｂ型

2.15 2.53 5.00 3.61

歩道部表層工

1.50%

現況勾配

現況勾配

0.50 4.00 0.50

5.00

0.50 4.00 0.50

5.00

1.50%

1.50%

L型擁壁PC

20.00%

20.00%
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2.7
2.7

2.7

2.7

2.7
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界
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界
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界
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界
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界
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官
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界
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官
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官
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官
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官
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界

官
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界

官

民

界

官

民

界

官

民

界

官

民

界

官

民

界

官

民

界

1.00%

1.00%

浸透井戸φ900

浸透井戸φ900

NO.2

NO.1

1型標準タイプ

組合せL型側溝 組合せL型側溝 組合せL型側溝

2型乗入タイプ

組合せL型側溝

2型乗入タイプ

組合せL型側溝

歩道部表層工

1
.8
4

1
.
71

平均掘削深

(1.84+1.71)/2=1.78m

1.
8
4

1
.
63

平均掘削深

(1.84+1.63)/2=1.74m 0.00(BP)　～　100.00(EP)

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

4.6
0.0
0.0
0.0

5.4
7.9
9.0
9.0

0.0

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

2.9
1.8
1.2
0.0

2.3
2.4
4.3
4.3

0.0

2.4
0.0
0.0
0.0

3.3
4.6
4.6
4.6

0.0

南側 北側

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形(Ｌ側)
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

2.0
0.8
1.2
0.1

2.1
1.7
4.5
4.5

0.6

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形(Ｌ側)
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

2.5
1.1
1.2
0.5

2.1
2.0
4.5
4.5

0.3

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

2.6
0.9
0.0
0.0

2.1
2.1
4.5
4.5

0.0

：馬入れ(３ｍ)0.3

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

2.5
1.1
0.5
0.0

2.1
1.9
4.5
4.5

0.0

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

2.1
1.0
0.2
0.0

3.1
0.3
4.5
4.5

0.0

：浸透桝掘(床掘2.6ｍ)3.9

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

2.5
0.8
0.0
0.0

2.6
3.2
4.5
4.5

0.0

：馬入れ(3ｍ　２箇所)0.6

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

2.5
1.0
0.1
0.0

3.1
0.3
4.5
4.5

0.0

：浸透桝(床掘2.6ｍ)4.0

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

2.2
0.9
0.2
0.0

1.8
2.2
4.5
4.5

0.0

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形(Ｌ側)
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

2.4
1.0
0.4
1.0

2.1
2.3
4.5
4.5

0.5

：床掘
：埋戻(Ｗ＜1.0)
：路床盛土(Ｗ＜2.5)
：路体盛土(Ｗ＜2.5)
：盛土法面整形
：基面整正
：不陸整正
：下層路盤工
：上層路盤工

3.7
1.9
0.0
0.0

2.1
2.3
4.5
4.5

0.0

：馬入れ(盛土法面整形)1.9

：馬入れ(盛土法面整形)2.4
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歩車道境界ブロック天端

擁壁下高

歩車道境界ブロック天端

北側田んぼ

南側田んぼ

石積み

石積み

石積み

石積み

石積み

長尾堰底高

長尾堰天端高

VS300底高

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ200

硬質塩化ビニール管φ200

長尾堰天端高

VS300天端高

田排水HPφ150底高

田排水HPφ200底高

FH=628.48

FH=628.54

FH=628.29

FH=627.94

FH=627.73

FH=627.64

FH=627.52

FH=627.38

FH=627.29

FH=627.36

FH=627.50

FH=627.75

2.7
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舗装展開図 縮尺1/100

L=69.2 m

L=69.7 m

L=35.3 m

L=13.5m

区画線設置(ペイント式)実線15cm

区画線設置(ペイント式)実線15cm

区画線設置(ペイント式)実線15cm

外側線
区画線設置(ペイント式)実線15cm

実線30cm L=3.0 m

区画線設置(溶融式) 実線45cm平均2.2m×4 L=8.8 m

区画線設置(溶融式)

車道舗装工②

車道舗装工③

車道舗装工①

4.96ｍ2

0.58ｍ2

1.70ｍ2
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区画線設置(溶融式)

区画線消去(溶融式)

L=33.9ｍ区画線設置(ペイント式)実線15cm

ゼブラ

外側線

外側線

外側線

停止指導線

路面標示線

路面標示線

外側線

実線15cm　L=6.0ｍ
（2.0+1.0）×2＝6.0

実線15cm　L=6.0ｍ
（2.0+1.0）×2＝6.0
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下水ＭＨ(1号)204(1)

車道舗装工②

車道舗装工③

車道舗装工①

3.22ｍ2

0.54ｍ2

3.29ｍ2

5.
00

地  番 2

符  号 A B C ヘ  ロ  ン

1 5.00 2.85 2.80 3.3

2 2.80 2.80 2.60 3.2

3 2.80 0.45 2.60 0.5

面  積 7.0

合  計  面  積 7.0 ㎡

98.21～100.00
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