
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
市道新設改良事業　市道穂高0889号線道路改良工事  

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　                                                          
                                                            
　路盤工　上層路盤　ｔ＝10㎝　　　  Ａ＝206ｍ2              
　擁壁工　Ｌ型擁壁  Ｈ＝1.00～1.25　Ｌ＝48.5ｍ              
道路改良工事　Ｌ＝48.5ｍ                                    

      
      

      
      

134
   

請負　

安曇野市　穂高有明                                市道穂高0889号線                        

閲覧設計書           5
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長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  05.06.28                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　    ㎡    

          
        70     

基面整正
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
       140     

処分先：共和興業（株）
残土処分

工種　第0003号表　　   ｍ３   
          

       120     

残土運搬
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
       100     

埋戻し　Ｗ＜1.0
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
       210     

掘削
    式    
          

掘削工
    式    
          

道路土工
    式    
          

道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0011号表　　   ｍ３   

          
         1     

AS廃材運搬
工種　第0010号表　　    ㎡    

          
        13     

AS舗装版破砕
工種　第0009号表　　    ｍ    

          
         6     

AS舗装版切断
    式    
          

舗装版取壊し工
工種　第0008号表　　    ｔ    

          
         0.4   

処分先：共和リテック（株）
コンクリート廃材処分（二次製品）

工種　第0007号表　　   ｍ３   
          

         0.2   

コンクリート廃材運搬（二次製品）
工種　第0006号表　　    基    

          
         1     

65×65×35
集水桝撤去

    式    
          

構造物撤去工
    式    
          

撤去・取壊し工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0016号表　　    ㎡    

          
       206     

下層路盤工
工種　第0015号表　　    ㎡    

          
       206     

不陸整正
    ㎡    
          

車道工
    ㎡    
          

舗装工
工種　第0014号表　　    ｍ    

          
        28     

Ｌ型擁壁　Ｈ＝1000
工種　第0013号表　　    ｍ    

          
        21     

Ｌ型擁壁　Ｈ＝1250
    ｍ    
          

擁壁工
    ｍ    
          

擁壁工
工種　第0012号表　　    ｔ    

          
         1     

処分先：共和リテック（株）
AS舗装版処分

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事価格計＊＊
          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0017号表　　    ㎡    

          
       206     

上層路盤工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
標準
土砂
床掘り

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁掘削
工種　第0001号表　　

00080工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   

最大埋戻幅1m以上4m未満
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁埋戻し　Ｗ＜1.0
工種　第0002号表　　

00090工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)
標準　DID区間なし　5.5km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁残土運搬
工種　第0003号表　　

00100工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   

処分先：共和興業（株）
残土等処分

   ｍ３   

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

処分先：共和興業（株）

残土処分
工種　第0004号表　　

00110工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ㎡             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁基面整正
工種　第0005号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1         基    65×65×35
400kgを超え600kg以下
撤去
プレキャスト集水桝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

65×65×35

集水桝撤去
工種　第0006号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁コンクリート廃材運搬（二次製品）
工種　第0007号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1         ｔ    

処分先：共和リテック（株）
処分費

    ｔ    

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

処分先：共和リテック（株）

コンクリート廃材処分（二次製品）
工種　第0008号表　　

00150工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁AS舗装版切断
工種　第0009号表　　

00160工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ㎡             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁AS舗装版破砕
工種　第0010号表　　

00170工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        ｍ３   
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
舗装版破砕　DID区間なし　6.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁AS廃材運搬
工種　第0011号表　　

00180工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｔ    

処分先：共和リテック（株）
処分費

    ｔ    

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

処分先：共和リテック（株）

AS舗装版処分
工種　第0012号表　　

00190工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         ｍ    
基礎砕石あり
1.0mを超え2.0m以下
プレキャスト擁壁設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁Ｌ型擁壁　Ｈ＝1250
工種　第0013号表　　

00200工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         ｍ    
基礎砕石あり
0.5m以上1.0m以下
プレキャスト擁壁設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁Ｌ型擁壁　Ｈ＝1000
工種　第0014号表　　

00210工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ㎡             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ㎡    

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁不陸整正
工種　第0015号表　　

00220工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ㎡             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1         ㎡    
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁下層路盤工
工種　第0016号表　　

00230工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ㎡             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         ㎡    
全仕上り厚１００ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁上層路盤工
工種　第0017号表　　

00240工 種 明 細 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
障害の有無：障害なし                                                                                                                                       土留方式の種類：土留なし                                                                                                                                   
施工方法：標準                                                                                                                                             土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    日    
                排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ３          1     標準土砂
施工　第0 -0001号表　　床掘り

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    普通作業員普通作業員

    日    
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料タンパ（ランマ）賃料

    日    
                      　質量０．８～１．１ｔ
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料振動ローラ［ハンドガイド式］賃料

  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　山積０．８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     最大埋戻幅1m以上4m未満
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３          1     最大埋戻幅1m以上4m未満
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：5.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                土砂等発生現場：標準                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)標準　DID区間なし　5.5km以下
施工　第0 -0003号表　　土砂等運搬

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３   処分費処分費

   ｍ３          1     処分先：共和興業（株）
施工　第0 -0004号表　　残土等処分

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0005号表　　基面整正

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    日    
                  排ガス３次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    基           1     65×65×35400kgを超え600kg以下撤去
施工　第0 -0006号表　　プレキャスト集水桝

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

製品質量(kg/基)：400kgを超え600kg以下                                                                                                                      作業区分：撤去                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    基           1     65×65×35400kgを超え600kg以下撤去
施工　第0 -0006号表　　プレキャスト集水桝

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：5.7km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　5.7km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0007号表　　殻運搬

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     処分先：共和リテック（株）
施工　第0 -0008号表　　処分費

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

    人    普通作業員普通作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0009号表　　舗装版切断

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0009号表　　舗装版切断

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    普通作業員普通作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    日    
                  排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0010号表　　舗装版破砕

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0010号表　　舗装版破砕

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：6.5km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)                                                                                                      殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)舗装版破砕　DID区間なし　6.5km以下
施工　第0 -0011号表　　殻運搬

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     処分先：共和リテック（株）
施工　第0 -0012号表　　処分費

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個    
宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍ
コンクリート擁壁（中地震対応型）コンクリート擁壁

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    ｍ           1     基礎砕石あり1.0mを超え2.0m以下
施工　第0 -0013号表　　プレキャスト擁壁設置

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                                                                                                                           
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下                                                                                                                        

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    ｍ           1     基礎砕石あり1.0mを超え2.0m以下
施工　第0 -0013号表　　プレキャスト擁壁設置

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個    
宅認１０ｋＮ　１０００型　Ｌ２．０ｍ
コンクリート擁壁（中地震対応型）コンクリート擁壁

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    ｍ           1     基礎砕石あり0.5m以上1.0m以下
施工　第0 -0014号表　　プレキャスト擁壁設置

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                                                                                                                           
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    ｍ           1     基礎砕石あり0.5m以上1.0m以下
施工　第0 -0014号表　　プレキャスト擁壁設置

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    普通作業員普通作業員

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

    ㎡           1     補足材料なし
施工　第0 -0015号表　　不陸整正

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    ㎡           1     補足材料なし
施工　第0 -0015号表　　不陸整正

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    普通作業員普通作業員

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

    ㎡           1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0016号表　　下層路盤（車道・路肩部）

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    ㎡           1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0016号表　　下層路盤（車道・路肩部）

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    普通作業員普通作業員

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

    ㎡           1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0017号表　　上層路盤（車道・路肩部）

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：100                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    ㎡           1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0017号表　　上層路盤（車道・路肩部）

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り
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令和5年度 市道新設改良事業 市道穂高0889号線道路改良工事

工事箇所

道路改良工事L＝48.5ｍ
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 市道新設改良事業 市道穂高 0889 号線道路改良工事           

箇所名：安曇野市 穂高有明 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から134日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。ただし、80％出来高の提出期限は令和５年11月29日（水）までとする。以降の受付と

清算は認めない。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

搬出先を変更する場合は、協議すること。 

（２）建設発生土                                      【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

共和興業（株） 指定 4.6㎞  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 共和リテック（株） 距離 4.7 km 

数   量 1 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名 共和リテック（株） 距離 4.7 km 

数   量 0.4 ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                         【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                           

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

  一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通

知文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議を行うこと。 

    通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 

   

   二 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

 

三  工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員 

に精度管理表を提出すること。 

境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

      境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任 

において用意すること。 

 

四 工事区間は、穂高北小学校・穂高西中学校の通学路に面しているため、歩行者には細心の注意

を払い施工を行うこと。 

 
五 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 
令和元年８月１日適用 



数　　量　　集　　計　　表

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 設　　計 単位 摘　　要

道路改良

　道路土工 機械床掘 208.9 210 ｍ3

　　　　土　　工

機械埋戻（発生土） 運搬距離4.6ｋｍ 98.7 100 ｍ3

残土運搬 処分先：共和興業（株） 120.1 120 ｍ3

残土処分 144.1 140 ｍ3

基面整正 66.8 70 ｍ2

取壊し工

二次製品 集水桝 65×65×35 1.0 1 基

CO廃材運搬 二次製品　運搬距離4.7ｋｍ 0.15 0.2 ｍ3

CO廃材処分 二次製品 0.35 0.4 ｔ

AS舗装版 舗装版切断 アスファルト　ｔ＝４ｃｍ 5.8 6 ｍ

舗装版破砕 アスファルト　ｔ＝４ｃｍ 13.0 13 ｍ2

AS廃材運搬 運搬距離4.7ｋｍ 0.5 1 ｍ3

AS廃材処理 1.2 1 ｔ

擁壁工

L型擁壁 H=1.25 20.5 21.0 ｍ

H=1.00 28.0 28.0 ｍ

舗装工

不陸整正 205.8 206 m2

下層路盤 RC40-0 205.8 206 m2

上層路盤 粒調砕石　M-25　ｔ＝10ｃｍ 205.8 206 m2

- 1 -



・

土　 量　 計　 算　 書 №　1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

床　掘 埋戻(W＜1.0) 路床盛土(ｗ=2.5) 路体盛土(ｗ=2.5) 床　掘 埋戻(W＜1.0) 路床盛土(ｗ=2.5) 路体盛土(ｗ=2.5) 床　掘 埋戻(W＜1.0) 路床盛土(ｗ=2.5) 路体盛土(ｗ=2.5)

No.0+4.83

4.83 4.4 2.1 ― ― ― ― ―

No.0+12.28

12.28 4.4 2.1 4.40 2.10 7.5 33.0 15.8 

No.1+2.13

22.13 4.6 2.2 4.50 2.15 9.9 44.6 21.3 

No.1+12.96

32.96 4.0 1.6 4.30 1.90 10.8 46.4 20.5 

No.2+8.27

48.27 4.6 1.6 4.30 1.60 15.3 65.8 24.5 

No.2+12.43

52.43 4.5 1.6 4.55 1.60 4.2 19.1 6.7 

小　　計 47.7 208.9 88.8 

測　　　点 距　　　　離

1



・

土　 量　 計　 算　 書
横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

切　取 床　掘 盛　立 埋　戻 切　取 床　掘 盛　立 埋　戻 切　取 床　掘 盛　立 埋　戻

(a)

機械床堀 （バックホウ0.80㎥） 208.9 ＝ 208.9 208.9 

盛土(発生土)全量

(b)

路体盛土(発生土)（バックホウ0.80㎥） Ｗ＜2.5 × 1/ ＝ (b)+（ｃ）

(c)

路床盛土(発生土)（バックホウ0.80㎥） Ｗ＜2.5 × 1/ 0.90 ＝

(e)

機械埋戻 Ｗ＜1.0 88.8  × 1/ 0.90 ＝ 98.7 （埋戻全量）

残土運搬 208.9 ― ＝ 120.1 

(運搬による変化率)

残土処分 120.1 × 1.20 ＝ 144.1 

（締固めによる変化率）

（締固めによる変化率）

(締固めによる変化率)

測　　　点 距　　　　離

0.90 

88.8 

2



ブロック背面

測 点 幅 平 均 面 積

No.0+4.83

4.83 1.4 ― ― ―

No.0+12.28

12.28 1.4 1.40 7.5 10.5 

No.1+2.13

22.13 1.4 1.40 9.9 13.9 

No.1+12.96

32.96 1.4 1.40 10.8 15.1 

No.2+8.27

48.27 1.4 1.40 15.3 21.4 

No.2+12.43

52.43 1.4 1.40 4.2 5.9 

合　計 47.7 66.8 ｍ2

基　面　整　正　面　積　計　算　書

距 離 摘 要

1



・

取　壊　し　構　造　物　数　量　計　算　書
名 称 品 種

取壊し工

集水桝 65×65×35 集水桝撤去 ｎ= 1 箇所 Ｖ＝0.15ｍ3

ＣＯ廃材運搬 二次製品 V= 0.15 ＝ 0.15 ｍ3

ＣＯ廃材処分 二次製品 0.15 × 2.35 ＝ 0.35 ｔ

舗装版切断 ＡＳ舗装版 ｔ=４㎝ 5.8 ｍ

舗装版破砕 ＡＳ舗装版 ｔ=４㎝ 13.0 ｍ2

ＡＳ廃材運搬 ＡＳ舗装版 ｔ=４㎝ 13.0 × 0.04 ＝ 0.5 ｍ3

ＡＳ廃材処分 0.5 × 2.30 ＝ 1.2 ｔ

形状・寸法等 備 考

取壊し平面図参照

取壊し平面図参照



・

擁　壁　構　造　物　数　量　計　算　書
名 称 品 種

擁壁工

Ｌ型擁壁 Ｈ＝1.25 L=（ 4.83 ～ 24.13 ）＝ 20.5 （実） ｍ

計 20.5 ｍ

H=1.00 L=（ 24.13 ～ 52.43 ）＝ 28.0 （実） ｍ

計 28.0 ｍ

合計 48.5 ｍ

形状・寸法等 備 考



・

舗　装　路　盤　計　算　書　（　車　道　部　） №　1

面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

不陸整正 下層路盤工 上層路盤工 不陸整正 下層路盤工 上層路盤工 不陸整正 下層路盤工 上層路盤工

Ｎｏ.0+4.83

4.83 4.88 4.88 4.88 ― ― ― ― ― ― ―
Ｎｏ.+12.28

12.28 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 7.5 36.6 36.6 36.6 

Ｎｏ.1+2.13

22.13 3.92 3.92 3.92 4.40 4.40 4.40 9.9 43.6 43.6 43.6 

Ｎｏ.1+12.96

32.96 3.46 3.46 3.46 3.69 3.69 3.69 10.8 39.9 39.9 39.9 

Ｎｏ.2+8.27

48.27 5.00 5.00 5.00 4.23 4.23 4.23 15.3 64.7 64.7 64.7 

Ｎｏ.2+12.43

52.43 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.2 21.0 21.0 21.0 

合　計 47.7 205.8 205.8 205.8 

測　　　点 距　　　　離

1
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BP

重力式擁壁 H＝0.90～1.05　L=17.6ｍ

横断水路工　U型可変側溝 横断用全面GRタイプ 500×500(in) L=16.00ｍ

PLガッター L=124.45ｍ

集水桝・縞鋼板（700型）
G700×H900

U型可変側溝(開渠タイプ)500×700(in) L=5.25ｍ
現況水路改修工

U型可変側溝(開渠タイプ)500×600-700(in) L=21.13ｍ

U型可変側溝 横断用全面GRタイプ 
500×500(in) L=8.00ｍ

U型可変側溝(開渠タイプ)
500×500-600(in) L=37.80ｍ

U型可変側溝 横断用全面GRタイプ 
700×600(in) L=8.27ｍ

マルチU 横断用全面GRタイプ 300×300 L=10.65ｍ

現況水路改修工

L型擁壁H＝1.25ｍ L=15.00ｍ

PLガッター L=32.20ｍ

PLガッター L=94.80ｍ

横断水路工　U型可変側溝 横断用全面GRタイプ 600×800(in) L=5.52ｍ

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標
1BP 207-34-33 116.149 40940.608 -57880.599
2IP.1 246-53-49 39-19-16 135.000 48.232 8.357 92.648 92.626 40837.654 -57934.367
3IP.2 181-57-53 64-55-56 35.000 22.268 6.483 39.665 24.384 40801.309 -58019.564
1EP 40776.939 -58020.400

測量の基準 既知点の名称及び座標値

測地系 既知点 座標変換 点名 X座標 Y座標 標識

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.3 40887.424 -57908.374 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 BC.1 40880.407 -57912.039 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.4 40869.960 -57918.104 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.5 40853.991 -57930.115 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 SP.1 40843.790 -57940.041 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.6 40839.970 -57944.352 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.7 40828.204 -57960.502 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.8 40818.951 -57978.212 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 EC.1 40818.728 -57978.731 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.9 40811.102 -57996.607 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 BC.2 40810.047 -57999.082 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.10 40799.671 -58012.716 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 SP.2 40797.643 -58014.216 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.11 40781.403 -58020.168 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 EC.2 40779.054 -58020.327 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 1EP 40776.939 -58020.400

世界測地系 (測地成果2011) 8 1IP.1 40839.479 -57933.322

世界測地系 (測地成果2011) 8 2IP.2 40802.094 -58017.724

世界測地系 (測地成果2011) 8 2BP 40940.572 -57882.965

世界測地系 (測地成果2011) 8 2NO.1 40960.354 -57880.020 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 2NO.2 40980.136 -57877.076 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 2EP 40984.407 -57876.440

備 考

成果表

曲線要素一覧表 測地成果2011

S = 1 ： 5 0 0

K2
NK7

K8

金属鋲

金属鋲

金属鋲

金属鋲

金属鋲

金属鋲

R5年施工区間　L=48.5ｍ

点  番 点  名 X座標 Y座標 Z座標 杭種 備考

209 K1 40779.432 -58027.157 565.495

210 K2 40801.609 -58015.307 566.503 プラスチック杭

214 K3 40819.229 -57984.770 566.775 プラスチック杭

212 K4 40841.653 -57937.690 566.319 プラスチック杭

216 K5 40882.042 -57915.727 566.777 プラスチック杭

217 K6 40912.643 -57899.688 566.640 プラスチック杭

529 NK7 40942.360 -57876.038 566.462

224 K8 40979.226 -57874.575 565.970 金属鋲

225 K9 40939.989 -57915.220 567.371 金属鋲

金属鋲

金属鋲

測量の基準 既知点の名称及び座標値

測地系 既知点 座標変換 点名 X座標 Y座標 標識

世界測地系 (測地成果2011) 8 BP 40941.599 -57883.292

世界測地系 (測地成果2011) 8 No.0+12.28 40929.828 -57886.774

世界測地系 (測地成果2011) 8 No.1+2.13 40921.601 -57892.198

世界測地系 (測地成果2011) 8 No.1+12.96 40912.220 -57897.618

世界測地系 (測地成果2011) 8 No.2+8.27 40898.321 -57904.021

世界測地系 (測地成果2011) 8 No.2+12.43 40894.456 -57905.582

備 考

BM1　H＝566.902

No
.0
　
BP
+4
.8
3

集水桝　300×300×350

L型擁壁 H=1.25 L＝20.5ｍ L型擁壁 H=1.00 L＝28.0ｍ

L型擁壁 H=1.00 L＝7.6ｍ

平面図

水田止水機

測量会社
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縮
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調査会社

平面図 図示6
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測量会社

番
号

縮
尺

穂高0889号線

安　曇　野　市

安曇野市　穂高有明

設計会社

調査会社

縦断面図 図示6
2

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高0889号線道路改良工事

実施図

L型擁壁天端高 L型擁壁天端高U型可変側溝U型可変側溝

乗入れ部

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高0889号線道路改良工事　施工延長　L=48.5ｍ

重力式擁壁敷高

FH=566.130

FH=566.360



設　　　　計　　　　諸　　　　元　　　　表　

構　造　規　格

巾　員　構　成

設　計　速　度

最　小　半　径

勾　　配

舗装厚決定根拠

(1)舗装計画交通量 (2)信頼性 90%

(3)各地点のCBR値

(5)設計CBR値

(7)疲労破壊輪数

(9)舗装厚

交　通　量

工　　種

縦断勾配

巾　　員

路　　面

250台以上1,000台未満/24h

道路整備

As舗装

(3)設計期間 10年

地　　質

現

況

設計CBR値より

表層工

TA=15cm 等値換算係数 TA'

上層 砂礫 下層 シルト混砂礫

将来交通配分

3 種 5 級　

30 km/h

500 台/24h

t= 4cm再生密粒度Asコン20F

上層路盤工

下層路盤工 再生クラッシャーラン40-0

粒調砕石M25 　t=10cm

t=20cm

(8)舗装の必要等価値換算厚 

(6)凍結深 

1.0～2.0m

2.50+2.50＝5.00m

35m

縦断-0.00～-2.82% 横断-6.00～2.00% 

0.0%～6.0%

合計 t=34cm

標 準 横 断 面 図 S=1：50

5.00

上層路盤工　粒調砕石M-25　t=10cm

下層路盤工　RC40-0　t=20cm

表層工　(再)密粒度Asコン20F　t=4cm

0.70
余裕幅　0.15　

BP～No.2+12.43

水路幅管理幅

DL=565.000

測量会社

番
号

縮
尺

穂高0889号線

安　曇　野　市

安曇野市　穂高有明

設計会社

調査会社

標準断面図 図示6
3

令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高0889号線道路改良工事

実施図

H=1.00～1.25

0.10 0.50

6.45

用地取得予定線 官民界

0.50 2.00 2.00 0.50

プレキャストＬ型擁壁



DL=565.000

FH=566.600
GH=566.58

1BP

DL=565.000

FH=566.57
GH=566.76

NO.0+12.28

DL=565.000

FH=566.55
GH=566.76

NO.1+2.13

DL=565.000

FH=566.52
GH=566.76

NO.1+12.96

DL=565.000

FH=566.47
GH=566.82

NO.2+12.43

DL=565.000

FH=566.48
GH=566.82

NO.2+8.27

DL=565.000

FH=566.450
GH=566.79

NO.3

埋 戻 し　 　   

舗装剥ぎ　   

床　　掘　　 

盛土法面整形

路床盛土    

L =  -

B =  -

切取法面整形 L1=  -

基面整正 W =　-

C1=　-

C =　-

R =　-

埋 戻 し　 　   

舗装剥ぎ　   

床　　堀

盛土法面整形

路床盛土    

L =　-

B =  -

切取法面整形 L1=  -

基面整正 W =　-

C1=　-

C =　-

R =　-

下層路盤工　
上層路盤工　
表 層 工　
不陸整正

車道部

　W1=　-
　W2=　-
　W3=　-
　W4=　-

下層路盤工　
上層路盤工　
表 層 工　
不陸整正

車道部

　W1=　-
　W2=　-
　W3=　-
　W4=　-

横断面図 S＝1：100

用地取得予定線用地取得予定線
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床　　堀

盛土法面整形
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基面整正 W = 1.4

C1=　-

C = 4.5

R = 1.6

下層路盤工　
上層路盤工　
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令和５年度　市道新設改良事業　市道穂高0889号線道路改良工事

実施図FH=566.600

2.000.50 2.00 0.50

5.00

2.000.50 2.00 0.50

5.00

2.000.50 2.00 0.50

5.00

2.000.50 0.50

2.000.50 2.00 0.50

5.00

2.000.50 2.00 0.50

5.00

2.000.50 2.00 0.50

5.00

2.000.50 0.50



ハウス

物置

物
置

倉庫
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水槽

ハウス

NO.3

K6

桝撤去 65×65×35 Ｖ=0.15ｍ3

舗装切断　L=5.8ｍ 舗装版破砕　A=13.0ｍ2

取壊し平面図 S=1:250
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実施図



NEBP

NENo.0+12.28

NENo.1+2.13 NENo.1+12.96

NENo.2+8.27

NENo.2+12.43

S ＝ 1 ： 1 0 0構造物詳細図 1
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U型可変側溝(開渠タイプ) L=37804 マルチU 横断用全面GRタイプ 500(in) L=8000 
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実施図

プレキャストL型擁壁 標準断面図 S=1:20
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B
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ﾀｲﾌﾟ 基礎材
(m2)

基礎工数量（延長10m当り）
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均し型枠

(m3)
ｺﾝｸﾘｰﾄ敷ﾓﾙﾀﾙ

(m3)

1000 B 1000 100  750 0.300 1.200 2.00 14.00

L型擁壁　数量表

短尺
標準
L=2.0m

使用本数(本)

17 1

注）製品重量は　製品長 L=2.0m(標準品)の重量です。

注）基礎工の寸法及び数量は，いずれも参考値です。
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