
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
工事                                            
道路災害復旧事業　市道明科２級２号線道路災害復旧

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　ガードレール　L=21.5m                                     
　コンクリート舗装　A=60.0m2                                
　コンクリートブロック積　A=75.0m2                          
復旧延長　L=20.0m                                           

      
      

      
      

156
   

請負　

安曇野市　明科七貴                                市道明科２級２号線                      

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

  
長
　
係

　
長
　
課

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
                            

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.06.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
    式    
          

法面整形工
施工　第0 -0003号表　   ｍ３           20     

土砂
小規模
埋戻し

    式    
          

埋戻し工
施工　第0 -0002号表　   ｍ３           20     

小規模
土砂
床掘り

施工　第0 -0001号表　   ｍ３           60     
小規模(標準)
土砂　
掘削

    式    
          

掘削工
    式    
          

道路土工
    式    
          

道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0004号表　　    ｔ    

          
        12     

処分費（無筋Co）
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
         5     

殻運搬（無筋Co）
工種　第0002号表　　   ｍ２   

          
        50     

舗装版破砕
    式    
          

構造物取壊し工
    式    
          

構造物撤去工
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
       100     

残土等処分
施工　第0 -0005号表　   ｍ３           80     

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　3.5km以下
土砂等運搬

    式    
          

残土処理工
施工　第0 -0004号表　   ｍ２           60     

現場制約あり
切土部
法面整形

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0015号表　   ｍ３            1     

一般養生
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
天端コンクリート

施工　第0 -0014号表　   ｍ３            3     
基礎砕石あり
18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
現場打基礎コンクリート

施工　第0 -0013号表　   ｍ３           33     
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
胴込・裏込材（砕石）

施工　第0 -0012号表　   ｍ２           75     
裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）
ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積
コンクリートブロック積工

    式    
          

コンクリートブロック積工
    式    
          

土留工
工種　第0007号表　　    ｔ    

          
         0.3   

スクラップ
工種　第0006号表　　   時間   

          
         0.28  

2ｔダンプトラック
鉄くず運搬

工種　第0005号表　　    ｍ    
          

        22     

ガードレール
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

附帯施設工
工種　第0011号表　　    ㎡    

          
         0.6   

瀝青質目地板　t=10㎜
目地材

工種　第0010号表　　   ｍ２   
          

        60     

再生クラッシャーラン４０－０
上層路盤工

工種　第0009号表　　   ｍ２   
          

        60     

表層工
工種　第0008号表　　   ｍ２   

          
        46     

不陸整正
    式    
          

コンクリート舗装工
    式    
          

舗装工
施工　第0 -0021号表　    基             1     

小口止め（B）
施工　第0 -0016号表　    基             1     

小口止め（A）
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0030号表　    袋            23     

作業半径　６ｍ以下
大型土のう製作・設置

施工　第0 -0029号表　   ｍ３            4     

2.5m未満
路床盛土

施工　第0 -0001号表　   ｍ３           20     
小規模(標準)
土砂　
掘削

    式    
          

任意仮設工
    式    
          

仮設工
工種　第0014号表　　    ｍ    

          
         3     

ガードレール設置工（再利用）
工種　第0013号表　　    ｍ    

          
        19     

ガードレール設置工
工種　第0012号表　　    ｍ    

          
        20     

プレキャスト基礎設置工
    式    
          

防護柵工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0018号表　　    ｔ    

          
         2     

処分費（無筋Co）
工種　第0017号表　　   ｍ３   

          
         1     

殻運搬（無筋Co）
工種　第0016号表　　   ｍ２   

          
         9     

舗装版破砕
工種　第0015号表　　    ｍ    

          
         6     

舗装版切断
    式    
          

取付工
    式    
          

雑工
施工　第0 -0034号表　  掛ｍ２          80     

　安全ネットなし
単管傾斜足場
足場工

    式    
          

指定仮設工
施工　第0 -0032号表　    袋            23     

作業半径　６ｍ以下
大型土のう撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.1534��������補正後の率  0.1278��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0024号表　　  掛ｍ２  

          
         7     

足場
工種　第0023号表　　   ｍ２   

          
         9     

表層（車道・路肩部）
工種　第0022号表　　   ｍ２   

          
         9     

上層路盤（車道・路肩部）
工種　第0021号表　　   ｍ２   

          
         9     

不陸整正
工種　第0020号表　　   ｍ２   

          
         4     

練石積(2)
工種　第0019号表　　   ｍ２   

          
         3     

練石積(1)
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0366��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2248��������補正無の率  
1.0500��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.3706��������補正後の率  0.3369��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ３   

残土処分費
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土等処分
工種　第0001号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕
工種　第0002号表　　

00120工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        ｍ３   
機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　3.0km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（無筋Co）
工種　第0003号表　　

00130工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1         ｔ    

無筋コンクリート
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費（無筋Co）
工種　第0004号表　　

00140工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1         ｍ    

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ  土中建込
ガードレール撤去工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ガードレール
工種　第0005号表　　

00150工 種 明 細 表



   時間            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        時間   

オンロード・ディーゼル　２ｔ積級
ダンプトラック運転　（機－７）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

2ｔダンプトラック

鉄くず運搬
工種　第0006号表　　

00160工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｔ    

ヘビーＨ３（旧１級　Ｈ３）
スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

スクラップ
工種　第0007号表　　

00170工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正
工種　第0008号表　　

00180工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0023号表　         1         ㎡    
18-8-25BB
ｔ＝10ｃｍ
コンクリート舗装工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層工
工種　第0009号表　　

00190工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１００ｍｍ
上層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

再生クラッシャーラン４０－０

上層路盤工
工種　第0010号表　　

00200工 種 明 細 表



    ㎡             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0020号表　         1        ｍ２   
t=10mm
瀝青質目地板
目地板

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

瀝青質目地板　t=10㎜

目地材
工種　第0011号表　　

00210工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1         ｍ    

プレキャスト基礎設置工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

プレキャスト基礎設置工
工種　第0012号表　　

00220工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1         ｍ    
支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし
Gr-C-2B  Ｃｏ建込環境色100m未満
ガードレール設置工  曲線部(R<=30m）無

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ガードレール設置工
工種　第0013号表　　

00230工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0028号表　         1         ｍ    

Gr-C-4E  土中建込環境色50m未満
Ｇｒ設置工（再利用）曲線部(R<=30m）無

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ガードレール設置工（再利用）
工種　第0014号表　　

00240工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0035号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版切断
工種　第0015号表　　

00250工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕
工種　第0016号表　　

00260工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        ｍ３   
機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　3.0km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（無筋Co）
工種　第0017号表　　

00270工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1         ｔ    

無筋コンクリート
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費（無筋Co）
工種　第0018号表　　

00280工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0036号表　         1        ｍ２   
2.5mを超え3.0m以下
玉石
石積（練石）（複合）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

練石積(1)
工種　第0019号表　　

00290工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0037号表　         1        ｍ２   
3.0mを超え5.0m以下
玉石
石積（練石）（複合）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

練石積(2)
工種　第0020号表　　

00300工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正
工種　第0021号表　　

00310工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１００ｍｍ
上層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

上層路盤（車道・路肩部）
工種　第0022号表　　

00320工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0023号表　         1         ㎡    
18-8-25BB
ｔ＝10ｃｍ
コンクリート舗装工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層（車道・路肩部）
工種　第0023号表　　

00330工 種 明 細 表



  掛ｍ２           1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0034号表　         1       掛ｍ２  
　安全ネットなし
単管傾斜足場
足場工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

足場
工種　第0024号表　　

00340工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.04%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 59.07%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.89%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 11.04% 59.07% 29.89%

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.19%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 32.39%    人    普通作業員普通作業員

 38.51%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 21.91%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.19% 70.90% 21.91%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.19% 70.90% 21.91%

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.24%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.37%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.39%    人    特殊作業員特殊作業員

 48.85%    人    普通作業員普通作業員

  0.65%  供用日  
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  9.89%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0003号表　　埋戻し

  0.00%  3.85% 85.61% 10.54%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.61%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0003号表　　埋戻し

  0.00%  3.85% 85.61% 10.54%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                                                                                                                           
現場制約の有無：現場制約あり                                                                                                                               整形箇所：切土部                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.28%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 87.72%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     現場制約あり切土部
施工　第0 -0004号表　　法面整形

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：3.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.97%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 62.21%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.82%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　3.5km以下
施工　第0 -0005号表　　土砂等運搬

  0.00% 11.97% 62.21% 25.82%

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｍ３）：                                                                                    

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３        100.000 
処分費

   ｍ３        100     残土処分費
施工　第0 -0006号表　　処分費

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



           式    積算単価積算単価

  7.94%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 24.85%    人    普通作業員普通作業員

 28.31%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.36%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.54%    日    
                  排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0007号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0007号表　　舗装版破砕

  0.00%  7.94% 82.52%  9.54%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(小規模土工)                                                                                                                         殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.26%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 71.11%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 19.63%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(小規模土工)舗装版破砕　DID区間なし　3.0km以下
施工　第0 -0008号表　　殻運搬

  0.00%  9.26% 71.11% 19.63%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     無筋コンクリート
施工　第0 -0009号表　　処分費

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           ガードレール規格：Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ  土中建込                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｍ           1.000 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用
ガードレール撤去工

    ｍ           1     Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ  土中建込
施工　第0 -0010号表　　ガードレール撤去工

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／ｈ）：0                                                                                                  
一般運転手（人／ｈ）：0                                                                                            豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
供用日当運転時間：0                                                                                                岩石割増：岩石割増なし                                                                                                                                     
タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況　普通                                                                                                       規格：オンロード・ディーゼル　２ｔ積級                                                                                                                     

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   時間          1.000 ダンプトラック　２ｔ　普通
タイヤ損耗費

    Ｌ           3.800 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           0.170 
運転手（一般）

   時間          1.000 　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   時間          1     オンロード・ディーゼル　２ｔ積級
施工　第0 -0011号表　　ダンプトラック運転　（機－７）

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

生コンクリート単価（円／ｍ３）：                                                                        
コンクリート積ブロック単価（円／ｍ２）：                                                                時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               生コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                       
生コンクリート小型車割増：小型車割増あり                                                                                                                   生コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                   
胴込・裏込コンクリート設計量  ｍ３／ｍ２：0.37                                                                     裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）                                                                                       
練積・空積区分：　練積                                                                                                                                     コンクリート積ブロック規格：ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満                                                                                                 

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

   ｍ３         41.440 
生コンクリート小型車割増額

   ｍ３         41.440 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ２        100.000 ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満
間知ブロック

   ｍ２        100.000 制約無　昼間
ブロック積工

   ｍ２        100     裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積
施工　第0 -0012号表　　コンクリートブロック積工

00490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  3.31%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 20.40%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 11.20%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 15.00%    人    特殊作業員特殊作業員

 39.39%    人    普通作業員普通作業員

 10.16%    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
施工　第0 -0013号表　　胴込・裏込材（砕石）

  0.00% 23.71% 66.13% 10.16%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



胴込･裏込材規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                            
胴込･裏込材の有無：胴込･裏込材あり                                                                                                                         ﾌﾞﾛｯｸの種類：間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                                                                                                                        

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

   ｍ３          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
施工　第0 -0013号表　　胴込・裏込材（砕石）

  0.00% 23.71% 66.13% 10.16%

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  8.58%    人    特殊作業員特殊作業員

 10.15%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 20.12%    人    普通作業員普通作業員

 20.39%    人    型わく工型わく工

  0.75%    日    
                排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

  1.78%    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     基礎砕石あり18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0014号表　　現場打基礎コンクリート

  0.00% 27.63% 69.84%  2.53%

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下)                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                           
養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                                                                                      基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.38%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 22.83%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－４０－ＢＢ

   ｍ３          1     基礎砕石あり18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0014号表　　現場打基礎コンクリート

  0.00% 27.63% 69.84%  2.53%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 29.55%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  6.17%    人    特殊作業員特殊作業員

 12.65%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 15.03%    人    普通作業員普通作業員

 21.29%    人    型わく工型わく工

  3.08%    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     一般養生18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0015号表　　天端コンクリート

  0.00% 30.95% 65.97%  3.08%

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                           養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.40%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３          1     一般養生18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0015号表　　天端コンクリート

  0.00% 30.95% 65.97%  3.08%

00550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0020号表　　
   ｍ２          1.65  

t=10mm
瀝青質目地板
目地板

施工　第0-0019号表　　
   ｍ２          0.34  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0018号表　　
   ｍ２          6.52  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0017号表　　
   ｍ３          0.86  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生　小型車割増あり
コンクリート　小型構造物

    基           1     
施工　第0 -0016号表　　小口止め（A）

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 53.94%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－４０－ＢＢ

  6.70%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  7.98%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 10.81%    人    特殊作業員特殊作業員

 11.78%    人    普通作業員普通作業員

  4.07%    日    
                超低騒音・排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生　小型車割増あり
施工　第0 -0017号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 55.82% 39.87%  4.31%

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                           構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.78%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生　小型車割増あり
施工　第0 -0017号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 55.82% 39.87%  4.31%

00580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.34%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 30.47%    人    普通作業員普通作業員

 45.15%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     小型構造物一般型枠
施工　第0 -0018号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00590

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 18.28%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  8.35%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.43%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 14.84%    人    特殊作業員特殊作業員

 34.25%    人    普通作業員普通作業員

  5.66%    日    
                排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０12.5cmを超え17.5cm以下
施工　第0 -0019号表　　基礎砕石

  0.00% 22.95% 71.36%  5.69%

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  4.64%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０12.5cmを超え17.5cm以下
施工　第0 -0019号表　　基礎砕石

  0.00% 22.95% 71.36%  5.69%

00610

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



目地板の規格：t=10mm                                                                                                                                       目地板の種類：瀝青質目地板                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 61.17%   ｍ２   
厚１０ｍｍ厚１０ｍｍ
瀝青繊維質目地板瀝青質目地板

  6.56%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 32.27%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     t=10mm瀝青質目地板
施工　第0 -0020号表　　目地板

  0.00% 61.17% 38.83%  0.00%

00620

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0020号表　　
   ｍ２          1.93  

t=10mm
瀝青質目地板
目地板

施工　第0-0019号表　　
   ｍ２          0.37  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0018号表　　
   ｍ２          7.92  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0017号表　　
   ｍ３          1.05  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生　小型車割増あり
コンクリート　小型構造物

    基           1     
施工　第0 -0021号表　　小口止め（B）

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0022号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00640

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ㎡         120     D6×150×150

溶接鉄筋金網
            

    ㎡         120     クラフト紙系
路盤紙

人力打設

施工　第0-0024号表　　
   ｍ３         10     

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生　小型車割増あり
コンクリート　小型構造物

    ㎡         100     18-8-25BBｔ＝10ｃｍ
施工　第0 -0023号表　　コンクリート舗装工

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 55.52%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  8.56%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.63%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.11%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生　小型車割増あり
施工　第0 -0024号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 55.52% 44.48%  0.00%

00660

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生　小型車割増あり
施工　第0 -0024号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 55.52% 44.48%  0.00%

00670

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 27.32%   ｍ３   
ＲＭ－３０
再生粒度調整砕石再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 12.81%    人    特殊作業員特殊作業員

 23.22%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.38%    人    普通作業員普通作業員

  2.54%    日    
              　排ガス１次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.89%    日    
                  排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0025号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

00680

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：100                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.73%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0025号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 29.10% 65.31%  5.59%

00690

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0019号表　　
   ｍ２          2.1   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0018号表　　
   ｍ２          1.0   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0024号表　　
   ｍ３          0.18  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生　小型車割増あり
コンクリート　小型構造物

    ％          16     
諸雑費

    日           0.22  排ガス２次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料

    個           5     
プレキャストブロック

    人           0.67  
普通作業員

    人           0.22  
特殊作業員

    人           0.22  
土木一般世話役

    ｍ          10     
施工　第0 -0026号表　　プレキャスト基礎設置工

00700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

曲線部の有無：曲線部(R<=30m）無                                                                                                                            
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし                                                                                                                     
支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし                                                                                                           ガードレール種類：環境色100m未満                                                                                                                           
ガードレール規格：Gr-C-2B  Ｃｏ建込                                                                                                                        作業区分：設置                                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｍ           1.000 環境色 Gr-C-2B Co建込 100m未満
ガードレール設置工（塗装）

    ｍ           1     支柱長による加算額なし曲支柱加算額なしGr-C-2B  Ｃｏ建込環境色100m未満
施工　第0 -0027号表　　ガードレール設置工  曲線部(R<=30m）無

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

曲線部の有無：曲線部(R<=30m）無                                                                                                                            
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               ガードレール種類：環境色50m未満                                                                                                                            
ガードレール規格：Gr-C-4E  土中建込                                                                                                                        作業区分：設置（手間のみ）                                                                                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

            
    ｍ           1.000 環境色 Gr-C-4E 塗装 50ｍ未満

ガードレール

    ｍ           1.000 環境色 Gr-C-4E土中建込 50m未満
ガードレール設置工（塗装）

    ｍ           1     Gr-C-4E  土中建込環境色50m未満
施工　第0 -0028号表　　Ｇｒ設置工（再利用）曲線部(R<=30m）無

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.24%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  9.86%    人    特殊作業員特殊作業員

 89.01%    人    普通作業員普通作業員

  0.89%    日    
                      　質量０．８～１．１ｔ
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料振動ローラ［ハンドガイド式］賃料

   ｍ３          1     2.5m未満
施工　第0 -0029号表　　路床盛土

  0.00%  0.24% 98.87%  0.89%

00730

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



施工幅員：2.5m未満                                                                                                                                         

   ｍ３          1     2.5m未満
施工　第0 -0029号表　　路床盛土

  0.00%  0.24% 98.87%  0.89%

00740

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

大型土のう単価（円／袋）Ａ＝１，２時入力：                                                              袋詰土区分（Ａ＝１，２時選択）：流用土                                                                                                                     
作業半径：作業半径　６ｍ以下                                                                                                                               作業区分：製作・設置                                                                                                                                       

    袋           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    袋          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           4.000 

諸雑費

施工　第0-0031号表　　
    日           0.278 

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    袋          10.000 １１０×１０８㎝
大型土のう

    人           0.278 
普通作業員

    人           0.278 
特殊作業員

    人           0.278 
土木一般世話役

    袋          10     作業半径　６ｍ以下
施工　第0 -0030号表　　大型土のう製作・設置

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：98                                                                                                 
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.39                                                                                     
排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          98.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.390 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     超低騒音（排出ガス対策型３次基準）クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0031号表　　バックホウ運転　（機－２８）

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

作業半径：作業半径　６ｍ以下                                                                                                                               作業区分：撤去                                                                                                                                             

    袋           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    袋          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0033号表　　
    日           0.069 

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    人           0.069 
特殊作業員

    人           0.069 
土木一般世話役

    袋          10     作業半径　６ｍ以下
施工　第0 -0032号表　　大型土のう撤去

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：74                                                                                                 
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.26                                                                                     
排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          74.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.260 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     超低騒音（排出ガス対策型３次基準）クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0033号表　　バックホウ運転　（機－２８）

00780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

ＲＴＣ賃料補正係数：1                                                                                              
安全ネットの有無：　安全ネットなし                                                                                                                         足場種別：単管傾斜足場                                                                                                                                     

  掛ｍ２         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

  掛ｍ２       100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                
    ％          35.000 

諸雑費

    日           0.800 排ガス２次　２５ｔ吊（燃料油脂費含む）
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

    人           2.500 
普通作業員

    人           4.100 
とび工

    人           1.400 
土木一般世話役

  掛ｍ２       100     　安全ネットなし単管傾斜足場
施工　第0 -0034号表　　足場工

00790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  1.54%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 48.42%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  6.69%    人    普通作業員普通作業員

  7.90%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 15.33%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.39%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0035号表　　舗装版切断

  0.00% 50.70% 44.29%  5.01%

00800

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
施工　第0 -0035号表　　舗装版切断

  0.00% 50.70% 44.29%  5.01%

00810

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 19.75%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  3.48%    人    特殊作業員特殊作業員

  8.51%    人    石工石工

 19.53%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 34.07%    人    普通作業員普通作業員

  6.13%    日    
                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ２          1     2.5mを超え3.0m以下玉石
施工　第0 -0036号表　　石積（練石）（複合）

  0.00% 25.24% 68.63%  6.13%

00820

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



裏込材規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり                                                                                                                         
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                  胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                    
直高：2.5mを超え3.0m以下                                                                                                                                   石の種類：玉石                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.46%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  3.03%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

   ｍ２          1     2.5mを超え3.0m以下玉石
施工　第0 -0036号表　　石積（練石）（複合）

  0.00% 25.24% 68.63%  6.13%

00830

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 22.49%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  3.96%    人    特殊作業員特殊作業員

  7.87%    人    石工石工

 18.78%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 32.73%    人    普通作業員普通作業員

  5.90%    日    
                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ２          1     3.0mを超え5.0m以下玉石
施工　第0 -0037号表　　石積（練石）（複合）

  0.00% 27.87% 66.23%  5.90%

00840

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



裏込材規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり                                                                                                                         
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                  胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                    
直高：3.0mを超え5.0m以下                                                                                                                                   石の種類：玉石                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.37%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  3.01%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

   ｍ２          1     3.0mを超え5.0m以下玉石
施工　第0 -0037号表　　石積（練石）（複合）

  0.00% 27.87% 66.23%  5.90%

00850

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



位 置 図

工事箇所

令和５年度 道路災害復旧事業 市道明科2級2号線道路災害復旧工事



―1― 

 

 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 道路災害復旧事業 市道明科２級２号線道路災害復旧工事 

箇所名：安曇野市 明科七貴 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から156日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して

処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土  

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

明科建材㈱ 指定 2.8㎞  

   

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                                          参考 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 明科建材㈱ 距離 2.8 km 

数   量 12 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 



―2― 

 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名 ㈱G・フレンドリー 距離 10.0 km 

数   量 0.3 ○ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 
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安曇野市 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

関係機関指導のもと 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 関係機関指導のもと 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 関係機関指導のもと 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項 

  
一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通知

文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議行うこと。 
  通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 
 

二 現場環境改善は対象外。 

 

三 本工は、工事成績評定の対象工事です。 

     

   四 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 

五 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 
 

六 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 
 
 

 
 
 
 

 



数　　量　　集　　計　　表

計算値 設計値

道路土工

掘削 m3 64.5 60

床掘 m3 24.0 20

埋戻し m3 24.4 20

切取法面整正 m3 56.8 60

残土運搬 m3 82.5 80

残土処理工 m3 99.0 100

舗装版破砕 ｍ2 49.8 50

無筋コンクリート運搬 ｍ3 5.0 5

無筋コンクリート処分 ｔ 11.8 12

ガードレール撤去 ｍ 21.5 22

鉄くず運搬 時間 0.28 0.28

スクラップ ｔ 0.3 0.3

土留工

ブロック積 ㎡ 75.0 75

胴込・裏込材 ㎥ 33.0 33

現場打基礎コンクリート ㎥ 2.7 3

天端コンクリート ㎥ 1.3 1

小口止め（A） 基 1 1

小口止め（B） 基 1 1

舗装工

不陸整正 ㎡ 45.6 46

上層路盤工 ㎡ 60 60

表層工 ㎡ 60 60

目地板 ㎡ 0.6 0.6

工　　種 項　　目 規　　格　　等 単位
数　　　量

摘　　要



数　　量　　集　　計　　表

計算値 設計値
工　　種 項　　目 規　　格　　等 単位

数　　　量
摘　　要

道路附帯施設工

プレキャスト基礎設置工 ｍ 20.0 20

ガードレール設置工 Gr-C-2B ｍ 18.5 19

ガードレール設置工 再利用 ｍ 3 3

仮設工

任意 掘削 ㎥ 22.3 20

盛土 ㎥ 3.9 4

大型土のう 製作・設置 袋 23 23

大型土のう 撤去 袋 23 23

足場 掛㎡ 75.0 80

舗装切断 ｍ 6 6

舗装破砕 m2 9.3 9

無筋コンクリート運搬 ｍ3 0.9 1

無筋コンクリート処分 ｔ 2.1 2

取付工

練石積(1) ㎡ 2.9 3

練石積(2) ㎡ 3.9 4

不陸整正 ㎡ 9.3 9

上層路盤 ㎡ 9.3 9

表層工 ㎡ 9.3 9

足場 掛㎡ 6.8 7



土　 量　 計　 算　 書 №　1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 床　掘 埋戻し 切取法面 裏込材 掘　削 床　掘 埋戻し 切取法面 裏込材 掘　削 床　掘 埋戻し 切取法面 裏込材

P0.0

0.0 0.8 1.2 0.8 1.6 0.7 ― ― ― ― ―

P2.0

2.0 2.5 1.2 0.8 2.5 1.1 1.65 1.20 0.80 2.05 0.90 2.0 3.3 2.4 1.6 4.1 1.8 

P8.0

8.0 2.0 1.2 2.0 2.6 2.4 2.25 1.20 1.40 2.55 1.75 6.0 13.5 7.2 8.4 15.3 10.5 

P8.0

8.0 3.7 1.2 2.0 2.6 2.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

P12.0

12.0 3.0 1.2 0.8 3.7 1.9 3.35 1.20 1.40 3.15 2.15 4.0 13.4 4.8 5.6 12.6 8.6 

P18.0

18.0 2.5 1.2 0.8 2.8 1.3 2.75 1.20 0.80 3.25 1.60 6.0 16.5 7.2 4.8 19.5 9.6 

P18.0

18.0 8.7 1.2 0.8 2.8 1.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

P20.0

20.0 9.1 1.2 0.8 2.5 1.2 8.90 1.20 0.80 2.65 1.25 2.0 17.8 2.4 1.6 5.3 2.5 

小　　計 20.0 64.5 24.0 22.0 56.8 33.0 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

測　　　点 距　　　　離



土　 量　 計　 算　 書

㎡ m3

機　　械 衣土　V= ×0.30=

（As塊処分量）

仮設道路 (a)

機械掘削 64.5 + 22.3 ― ― ＝ 86.8 

#REF! (b)

機械床堀 24.0 ― ＝ 24.0 110.8 (a) + (b)

#REF! （衣土分控除量） (c)

機械路肩盛立 （ 3.5 ― ）× 1/ 0.90 ＝ 3.9 （盛立全量）

#REF! (d)

機械路床盛立 （ ）× 1/ 0.90 ＝ 3.9 (c) + (d)

#REF! (e)

機械埋戻 22.0  × 1/ 0.90 ＝ 24.4 （埋戻全量）

#REF! (f)

機械埋戻 ＝ 24.4 (e) + (f)

残土運搬処理 110.8 ― 3.9 ― 24.4 ＝ 82.5 

（掘削による変化率）

土捨て場処理 82.5 × 1.2 ＝ 99.0 

不足土量

積込・運搬量

（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分量）

（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分量）

（締固めによる変化率）

（締固めによる変化率）

（締固めによる変化率）



土　 量　 計　 算　 書　（仮　設　道　路） №　1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘　削 盛土 掘　削 盛土 掘　削 盛土

P0.0-3.0

3.0 2.2 0.5 ― ― ― ― ―

P0.0

0.0 2.2 0.5 2.20 0.50 3.0 6.6 1.5 

P2.0  

2.0 2.1 0.3 2.15 0.40 2.0 4.3 0.8 

P8.0

8.0 1.7 0.1 1.90 0.20 6.0 11.4 1.2 

小　　計 11.0 22.3 3.5 

盛立＝路体　：　埋戻＝転圧

測　　　点 距　　　　離



土 留 工 数 量 計 算 書
名 称 品 種

土留工

ブロック積 1：05 75.0 ㎡ 展開図より

胴込・裏込材 33.0 ㎥ 土量計算書より

現場打基礎コンクリート 2.7 ㎥ 展開図より

天端コンクリート 1.3 ㎥ 展開図より

小口止め（A） 1 基 展開図より

小口止め（B） 1 基 展開図より

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考



取 壊 し 工 数 量 計 算 書
名 称 品 種

舗装版破砕工

舗装厚t=10cm Co舗装版破砕 ＝ 49.8 ㎡ 取壊し図より

Co舗装版運搬 49.8 × 0.1 ＝ 5.0 ㎥

5.0 × 2.35 11.8 ｔ

ガードレール撤去 Gr-C-4E 21.5 ｍ 展開図より

W（ビーム） 32.9 × 4.8枚 ＝ 157.9 kg

W（支柱） 26.1 × 6本 ＝ 156.6 kg

157.9 + 156.6 ＝ 314.5 kg/1000 = 0.3t

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考

無筋Co処分



不陸整正
本　線 平　均 面　積

測 点 表 層 工 表 層 工 表 層 工

P0.0

0.00 2.6 ― ― ―

P2.0

2.00 2.6 2.60 2.0 5.2 

P8.0

8.00 1.8 2.20 6.0 13.2 

P12.0

12.00 2.3 2.05 4.0 8.2 

P18.0

18.00 2.3 2.30 6.0 13.8 

P18.0

18.00 2.6 ― ― ―

P20.0

20.00 2.6 2.60 2.0 5.2 

合　　計 20.0 45.6 0.0 0.0 

不　陸　整　正　計　算　書

距 離 摘 要



取 付工 数 量 計 算 書
名 称 品 種

取付工

舗装厚t=10cm Co舗装版切断 6.0 ｍ 取壊し図より

Co舗装版破砕 9.3 ㎡

Co舗装版運搬 9.3 × 0.1 ＝ 0.9 ㎥

無筋Co処分 0.9 × 2.35 ＝ 2.1 ｔ

練石積(1) 2.9 ㎥ 展開図より

練石積(2) 3.9 ㎥ 展開図より

不陸整正 9.3 ㎡ 舗装図より

上層路盤工 9.3 ㎡

表層工 9.3 ㎡

足場 6.8 掛㎡ 展開図より

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考



測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

安　曇　野　市　役　所

有り 無し

現場制約事項

令和　年　月　日時点

3
1 平面図・縦断図・

図　示

市道明科2級2号線道路災害復旧工事

安曇野市 明科七貴

令和5年度 市道災害復旧事業

展開図・構造図

市道明科2級2号線

裏込材

積ブロック(粗面)控え35cm

1:0.5（
斜
率
1.118）

1:0.4

1:0.5

1:0.4

目地材

小口止工A

コンクリート　18-8-40BB

V=（0.86+1.08）/2×2.95×0.3= 0.86 m3

型枠

A=（0.86+1.08）/2×2.95×2+2.64×0.3= 6.52 m2

基礎砕石

A=1.13×0.3= 0.34 m2

目地材　t=10mm

A=0.56×2.95= 1.65 m2

1:0.51:0.4

目地材

小口止工B

コンクリート　18-8-40BB

V=（0.86+1.17）/2×3.45×0.3= 1.05 m3

型枠

A=（0.86+1.17）/2×3.45×2+3.08×0.3= 7.92 m2

基礎砕石

A=1.22×0.3= 0.37 m2

目地材　t=10mm

A=0.56×3.45= 1.93 m2

RC40-0

18-8-25BB(t=15cm)

裏込コンクリート

コンクリート基礎工

(35BⅢ型)

良質土埋戻し

小口止工A 小口止工B

ブ ロ ッ ク 積 工 構 造 図 S=1:50 小 口 止 工 構 造 図 S=1:50

1

袖ビーム

既設再利用

H2
.
21
 S
L
2.
0
8

2
3

4

5

1:0.3

1:
0.

3

H
2.
6
9 
S
L3
.
01

H
2
.7
1 
S
L3
.
03

① (2.08+3.09)/2×1.7 = 4.39  m2

ブロック積工（裏コン15cm）

② (3.09+4.92)/2×6.0 = 24.03 m2

③ (4.92+4.28)/2×4.0 = 18.4 m2

④ (4.28+3.33)/2×6.0 = 22.83 m2

⑤ (3.33+3.01)/2×1.7 = 5.39 m2

H3
.1
9
 S
L
3.
5
7

コンクリート基礎工 L=19.4m 雑工(取付工(1))

練石積工（1）

A =（0.5+1.4）/2×3.03  =  2.9 m2 

雑工(取付工(2))

練石積工（2）

A =（0.5+1.68）/2×3.57 =  3.9 m2 

足場工　単管傾斜足場

A= 75.0掛m2

ガードレール基礎工

ガードレール(Gr-C-2B)

ガードレール復旧工(Gr-C-4E)　既設再利用

L=20.0m

L=18.5m

L=3.0m

ガードレール撤去工(Gr-C-4E)

L=21.5 m

展 開 図 S=1:100
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KBM.2
H=606.038m

H=597.708m
T1(KBM.1)

T2

T1-1

L=21.5m

練石積工　A=3.4m2
コンクリート舗装工 A=4.2m2

練石積工　A=3.9m2
コンクリート舗装工 A=5.1m2

SL=2.08～4.92m　A=75.0m2

幅員 W=3.0m

S=1:500平面図
安曇野市明科七貴
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実 施 図
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ガードレール基礎工　L=20.0m

小口止工A　0.3 小口止工B 0.3ブロック積工　L=19.4m　　天端コンクリート工　L=19.4m

1.4

ガードレール撤去復旧工(Gr-C-4E)　L=21.5m　　　支柱6本    ビーム4.8枚

3.00 ガードレール(Gr-C-2B)　L=18.5m

0.3

0.5

0.3復旧延長 L=20.0m

ガードレール復旧工

復旧延長 L=20.0m

コンクリート舗装工 A=60.0m2

小口止工B N=1箇所ブロック積工 小口止工A N=1箇所

2.000 6.000 4.000 6.000 2.000
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練石積

H=2.71ｍ

H=3.19ｍ



測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

安　曇　野　市　役　所

有り 無し

現場制約事項

令和　年　月　日時点

3
2 横断図 1/100

市道明科2級2号線道路災害復旧工事

安曇野市 明科七貴

令和5年度 市道災害復旧事業

市道明科2級2号線

1:0.5
1:0.5

1:0.5

1:0.5

1:0.5

L=2.5

1:0.5

0.8機械掘削 C1

b埋戻し 0.8

L1切取法面整形 1.6

1.2床掘 C2

L2不陸整正 2.6

1.0%

Co

DL=600.00

Co

DL=600.00DL=600.00
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P20.0
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P0.0

横断図 S=1/100
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FH=602.32

FH=602.86

FH=603.67

FH=603.94

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

D裏込材 0.7

2.5機械掘削 C1

b埋戻し 0.8

L1切取法面整形 2.5

1.2床掘 C2

L2不陸整正 2.6

D裏込材 1.1

2.0機械掘削 C1

b埋戻し 2.0

L1切取法面整形 2.6

1.2床掘 C2

L2不陸整正 1.8

D裏込材 2.4

3.0機械掘削 C1

b埋戻し 0.8

L1切取法面整形 3.7

1.2床掘 C2

L2不陸整正 2.3

D裏込材 1.9

2.5機械掘削 C1

b埋戻し 0.8

L1切取法面整形 2.8

1.2床掘 C2

L2不陸整正 2.3

D裏込材 1.3

9.1機械掘削 C1

b埋戻し 0.8

L1切取法面整形 2.5

1.2床掘 C2

L2不陸整正 2.6

D裏込材 1.2

8.7

0.8

2.8

1.2
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1.3

2.2機械掘削 C1

3.7

仮設道路

2.1機械掘削 C1

0.3盛土 B

仮設道路

1.7機械掘削 C1

0.1盛土 B

仮設道路

P0.0-3.0

0.5盛土 B

L=1.6
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実 施 図
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測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

安　曇　野　市　役　所

有り 無し

現場制約事項

令和　年　月　日時点

3
3 展開図・構造図 図　示

市道明科2級2号線道路災害復旧工事

安曇野市 明科七貴

令和5年度 市道災害復旧事業

市道明科2級2号線

( 3 5 B Ⅲ 型 )

m2コンクリート 18-8-40BB 0.14

コンクリート基礎工 数量表 1m当り

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

0.55*0.35-0.45*0.22/2

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

天端コンクリート工 数量表 1m当り

コンクリート 18-8-25BB (0.82+0.48)/2×0.10 0.065m2

本ガードレール基礎

m3基礎コンクリート 0.18×0.10×10.00

5

0.18

ガードレール基礎工 数量表 10m当り

名　称 規　格 算　　　式 単位 数　量

プレキャスト
L2000

18-8-25BB

m2基礎コン型枠 0.10×10.00 1.0

m2基礎砕石 2.1
t=15cm
L2000

(0.18+0.24)/2×10.00

敷モルタル

1：3

基礎コンクリート

18-8-25BB

基礎砕石

RC-40

ガードレール

(Gr-C-2B)

コ ン ク リ ー ト 基 礎 工 S=1:20 天 端 コ ン ク リ ー ト 工 S=1:20

ガ ー ド レ ー ル 基 礎 工 S=1:20

展 開 図 ・ 構 造 図
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表層工　18-8-25BB　t=10cm

A= 3.00×20.00 = 60.0 m2

目地板

A= （3.0+3.0）×0.1 = 0.6 m2

上層路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC40　t=10cm

A= 60.0 m2

雑工(取付工(1))

取付舗装工

A= 3.00×1.40 = 4.2 m2

雑工(取付工(2))

取付舗装工

A= 3.00×1.70 = 5.1 m2

P
2
0.
0

P
1
8.
0

P
1
2.
0

P
8
.0

P
2
.0

P
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雑工(取付工(1)) 雑工(取付工(2))

雑工(取付工(1)) 雑工(取付工(2))
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1
8.
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8
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P
2
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P
0
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雑工(取付工(1))

舗装切断工

L= 3.0 m

雑工(取付工(2))

舗装切断工

L= 3.0 m② (3.00+2.63)/2×2.80 = 7.88 m2

舗装取壊工

③ 2.63×2.62 　　　　 = 6.89 m2

ΣA =49.8 m2

④ (2.63+1.49)/2×3.13 = 6.45 m2

⑤ (1.49+1.58)/2×0.82 = 1.26 m2

⑥ (2.16+2.60)/2×7.28 =17.33 m2

⑦ (2.60+2.90)/2×0.09 = 0.25 m2

⑧ (2.90+3.00)/2×1.19 = 3.51 m2

⑨ 3.00×2.07 　　　　 = 6.21 m2

舗装取壊工

① 3.00×1.40 = 4.20 m2

舗装取壊工

⑩ 3.00×1.70 = 5.1 m2

コ ン ク リ ー ト 舗 装 工 S=1:100

コ ン ク リ ー ト 舗 装 取 壊 工 S=1:100

舗装切断
L=3.0m

舗装切断
L=3.0m

雑工(取付工　計)

舗装切断工

L= 3.0 + 3.0 = 6.0 m

舗装取壊工

4.2 + 5.1 = 9.3 m2

名　称 規　格 単位 数　量

コンクリート舗装工 数量表 100m2当り

コンクリート 18-8-25BB 10m3

路盤紙 クラフト紙系 120m2

溶接鉄筋金網 D6×150×150 120m2

不陸整正・上層路盤工・表層工

雑工(取付工　計)

A= 4.2+5.1 = 9.3 m2

-3.0 0.0 2.0 8.0

600.0

仮 設 道 路 　 大 型 土 の う 展 開 図 S=1:100

大型土のう　23袋

25.0％

実 施 図
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 コンクリート舗装工　L=20.00舗装工 L=1.40 舗装工 L=1.70
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