
A.ウッドデッキ修繕

　　既存ウッドデッキ撤去工事　 21㎡

　　仮設工事 21㎡

　　ウッドデッキ新設工事 21㎡

施 工 期 間
契約日から

令和５年９月29日

担 当 課 農政課　農村振興担当

工事担当課 財産管理課　施設経営担当

工事場所 安曇野市　三郷畜産活性化施設

工事概要 施 工 方 法 請　　　　　負

工事名 令和５年度　三郷畜産活性化施設ウッドデッキ修繕



総　括　表

名　　　　称 数　量 単位 金　　　額 摘　　要

A 建築工事 1 式

B 共通仮設費 1 式

C 諸経費 1 式

一般管理費

現場経費

工事費　計

D 消費税 1 式

合　　　　計

工事設計書
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名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額

A 建築工事

1 仮設工事 1 式

2 木工事 1 式

3 塗装工事 1 式

小　　　　　計

工事設計書

摘　　要
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名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額

1 仮設工事

養生費 21 ㎡

ウッドデッキ床撤去 21 ㎡

ウッドデッキ手摺り撤去 7.5 ｍ

廃材運搬、処分費 3 ㎥

専門業者経費 1 式

養生片付・簡易清掃費 21 ㎡

小　　　　　計

工事設計書

摘　　要
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名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額

2 木工事

≪デッキ部≫

杉 35×140　L：4000 36 本

米松 120×120　L:4000 15 本

木材加工費 1 式

デッキ修繕手間 1 式

金物・消耗材費 1 式

≪手摺り部≫

米松 120×120　L：4000 2 本

米松 90×90L:4000 8 本

手摺り修繕手間 1 式

手摺り支柱埋込部補修 1 式

小　　　　　計

摘　　要

工事設計書
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名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額

3 塗装工事

デッキ床面 21 ㎡

手摺り 12 本

柱 12 本

消耗材費 1 式

根太、大引、大引受け先行塗装 1 式

外壁・手摺り取合部補修 1 式

専門業者経費 1 式

小　　　　　計

工事設計書

摘　　要



 

工事場所 

令和５年度 三郷畜産活性化施設ウッドデッキ修繕 



令和５年度三郷畜産活性化施設ウッドデッキ修繕 仕様書 

 本仕様書は、安曇野市（以下「発注者」という。）が委託する三郷畜産活性化施設のウッドデッ

キ修繕の仕様を定めるものであり、受注者（以下「受注者」という。）は本仕様書に基づき修繕を

行うものとする。 

１ 案件名 

   令和５年度三郷畜産活性化施設ウッドデッキ修繕 

２ 目的 

   三郷畜産活性化施設（あづみ野ミルク）のウッドデッキ及び手摺りがシロアリ被害により

破損した。来客者がウッドデッキ利用時に落下等するおそれがあるため、緊急に修繕を行う

もの。 

３ 修繕の期間 

   契約日から令和５年９月29日（金曜日）まで予定 

４ 修繕場所 

   三郷畜産活性化施設（あづみ野ミルク） 安曇野市三郷温 5904 番地 

５ 修繕内容 

   三郷畜産活性化施設のウッドデッキ及び手摺り修繕 

   ・仮設工事一式 

   ・木工事一式 

※木材は防腐防蟻薬剤加圧注入処理をしたものを使用 

 ※デッキ材と大引等受け部分は床裏管理がしやすいようビス止めとする。 

   ・塗装工事一式 

・撤去、運搬、処分に係る費用 

・諸経費 

６ 特記事項 

（１）修繕に使用するための機材及び消耗品等については、受注者が準備すること。 

（２）仕様書に明記がない事項、疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。 

安曇野市 農林部 

農政課 農村振興担当 

係長：竹岡 江一 担当：高山 開陸 

電話：0263-71-2430 



（資料） 

三郷畜産活性化施設（あづみ野ミルク）ウッドデッキ修繕 現場写真 

 

≪全体≫ 

 

 

 

 

 

 

 



≪手摺り部≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪ウッドデッキ部≫ 
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