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金抜設計書

専用配水管布設工

DIP（GX-S）φ100　L=415.0m

DIP（GX-S）φ75 　L=16.6m

応急給水栓設置工

φ50　n=1基 φ13　n=1基

流量計設置工 　この設計書で施工機械・仮設材の規格・数量、調査条件等の記載及び

挿入型電磁流量計　200A用　n=1台 「人、h、l、％、日、時」の単位により見積りのための参考数量を示した

配水流量監視盤　W650×H1100×D350　n=1面 ものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するもので

はありません。

ただし、指定した場合を除きます。

設  計  大  要 施 工 方 法 請負

工事番号 R5-Y7

委　託

　　令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区）

　　　安曇野市　穂高

施 工 期 間  日間

起 工 年 月 日

竣 工 年 月 日 令和6年2月21日

金銭的保証契 約 保 証 方 法

工　事　設　計　用　紙 安曇野市



(様式 - 2)

水道ビジョンに基づき、主要管路整備のための専用配水管を布設したい。

円

円

円

起    工    理    由

請 負 対 象 額

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

工　事　設　計　用　紙 安曇野市



令和５年度  主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 工　事　費　総　括　表

　 　

金　　額 内管材費 内桁等購入費
内鋼橋門扉等

工場原価
金　　額 内管材費 内桁等購入費

内鋼橋門扉等
工場原価

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝415.0m

1. 専 用 配 水 管 布 設 工 事 φ 100

DIP(GX-S)　φ75mm　L＝16.6m

2. 専 用 配 水 管 布 設 工 事 φ 75

HPPE-EF　φ50mm　L＝4.4m

3. 排 水 管 布 設 工 事 φ 50

HPPE-EF　φ50mm　L＝0.7m

4. 応 急 給 水 栓 設 置 工 事 φ 50

HPPE-EF　φ50mm　L＝1.9m

5. 給水管切替工事φ50(穂高交流学習センターみらい)

HPPE-EF　φ50mm　L＝85.0m

6. 給水管切替工事φ50(穂高地域福祉センター)

HPPE　φ50mm　L=1.0m
PEP　φ30mm　L＝1.0m

7. 応 急 給 水 栓 設 置 工 事 φ 13 PEP　φ20mm　L＝4.5m
PEP　φ13mm　L＝0.5m

挿入型電磁流量計 200A用　N=1
配水流量監視盤（屋外型　ﾎﾟｰﾙ掛け式)　

8. 流 量 計 設 置 工 事                   W650×H1100×D350　N=1面

9. 交 通 誘 導 警 備 員

直 接 工 事 費

備　　考施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法



令和５年度  主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区）

　 　

金　　額 内管材費 内桁等購入費 金　　額 内管材費 内桁等購入費

共 通 仮 設 費 （ 率 ）

運搬費～1式
10. 運 搬 費

準 備 費

事 業 損 失 防 止 施 設 費

安 全 費

役 務 費

通水試験費～1式
11. 技 術 管 理 費

営 繕 費

積 上 げ 現 場 環 境 改 善 費

現 場 環 境 改 善 費 （ 率 ）

共 通 仮 設 費 計

純 工 事 費

施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考



令和５年度  主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区）

　 　

金　　額 内管材費 内桁等購入費 金　　額 内管材費 内桁等購入費

現 場 管 理 費

工 事 原 価

一 般 管 理 費 等

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額 10%

工 事 費

備　　考施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法



1. 専用配水管布設工事 φ100 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝415.0m



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

内面粉体  GX-S  接合部品含む

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本 101

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個 9

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×22 1/2゜ 個 9

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ100×5 5/8゜ 個 1

 内面粉体

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個 5

 内面粉体

GX 形  両受曲管 φ100×22 1/2゜ 個 8

 内面粉体

GX 形 二受Ｔ字管 φ100×75 個 1

 内面粉体

GX 形 受挿し片落管 φ100×75 個 1

 内面粉体 GF･7.5K

GX形 フランジ付きＴ字管 φ100×75 個 3

 内面粉体 GF･7.5K

GX形 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管 φ100×75 個 1

内面粉体 GF･7.5k

GX 形  短管1号 φ100 個 2

内面粉体 GF･7.5k

GX 形  短管1号 φ75 個 1

 内面粉体

GX 形  継 ぎ 輪 φ100 個 4

ｺﾞﾑ輪含

切管ﾕﾆｯﾄ　P-Linkｾｯﾄ φ100　内面粉体 個 3

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ100 個 28

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ75 個 1

 内面粉体

GX形 ライナ φ100 個 21

ｺﾞﾑ輪含

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個 37

 内面粉体 GF×RF･7.5K

DIPフランジ短管 φ75×100L 個 2

 内面粉体 GF×RF･7.5K

DIPフランジ短管 φ75×500L 個 1

RF･7.5K 内外面粉体

ボール式補修弁（レバー式） φ75×150 FCD 個 4

急速空気弁 φ 25mm 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 基 4

角形2号　積上高=0.69m

空気弁表函(安曇野市仕様) 600×450　底版共 組 4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 75mm 7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 13

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 100mm 7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 4

F型

不断水分岐割T字管 HPPE用　φ75×75　RF7.5K 基 1

内ねじ RF･7.5K

ソフトシール仕切弁 φ75（浅埋対応） 個 1

FCD 内面粉体 外面耐食

耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 10K 両受 個 2

仕切弁鉄筐 φ300mm×810H～1010H 座台付 ﾄﾐｽKEVKH-53HK（2型） 個 2

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

FCD 内面粉体

ストレーナー φ100 RF 7.5k 基 1

内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装

短面管ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ100 FCD FF RF7.5k L=200mm(参考寸法) 個 1

7.5K 内外面粉体

スイング式逆止弁 FCD　FFφ100 基 1

マンホール深 1.70m

 2号組立マンホール 内径φ1,200㎜ 箇所 1 別紙明細書１－１

胴巻3ヶ所+天端

管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用) ｍ 593.0

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 415.0

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 41

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

第　１－１　号　　                     明         細         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

2号組立マンホール　1箇所あたり

マンホール深 1.70m

内径φ1,200㎜
浮上防止、かぎ付 参考重量89.5kg

鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ600　T-25 枚 1

調整金具 45㎜まで 組 1

50㎜ 参考重量29kg

調整リング φ600 個 1

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 参考重量462kg

斜壁 600×1,200×300 個 1

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 参考重量1200kg

管取付け壁 1,200×1,200 個 1

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 参考重量517kg

底版 有効高150 個 1

RC-40　材料費のみ

砕石基礎 ｔ＝20ｃｍ m3 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 414.9 22

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 1.6 21

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 29 47

GX形継手工(直管) φ100 口 99 28

GX形継手工(異形管) φ75 口 1 29

GX形継手工(異形管) φ100 口 28 30

GX形継手工(P-Link切管部) φ100 口 3 31

GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 37 33

JWWA 7.5K

フランジ継手工 φ100 口 4 26

JWWA 7.5K

フランジ継手工 φ75 口 9 25

空気弁設置工 人力　φ25 基 4 53

補修弁設置工 機械　φ75 基 4 50

角形2号

空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 箇所 4 17

不断水連絡工（HPPE） φ75×φ75 箇所 1 36

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

第　２　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ75 基 1 50

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ100 基 2 51

底版含む

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 2 55

参考重量：45kg

ストレーナー設置工 φ100　7.5K 基 1 77

スイング式逆止弁設置工 機械　φ100 基 1 51

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 414.7 35

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ75以下　固定バンド ｍ 1.6 34

胴巻3ヶ所

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 414.9 38

胴巻3ヶ所

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 75×4m　 ｍ 1.6 37

管明示シート工(手間のみ) ｍ 415.0 39

N=4箇所未満

組立MH設置工(基礎材別途) 2号　4m以下 基礎工を含む 箇所 1

ﾋｭｰﾑ管用

削孔代 2号　径250用 箇所 1

K形 ﾒｶﾆｶﾙ継手

特殊押輪継手取外し工 φ100 口 5 58

撤去管吊上げ積込み工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ50 ｍ 8.9 60

鋳鉄製仕切弁撤去工 機械　φ50 基 1 52

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

第　２　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

底版含む

仕切弁表凾撤去工 ねじ式　A･B形 箇所 1 56

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 850 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 270 11

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 290 8

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 79 10

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 120 9

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 270 12

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 270 13

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 270 16

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 150 14

土砂処分費 m3 150

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 13 15

アスファルト塊処分費 t 31

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

第　３　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 32.7 2

掘削深2.5m以下

軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 2.7 3

掘削深2.0m以下

軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 32.7 4

掘削深2.5m以下

軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 2.7 5

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 32.7 6

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 2.7 7

軽量鋼矢板賃料 H＝2.0m、支保1段 式 1

軽量鋼矢板賃料 H＝2.5m、支保2段 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ ㎡ 0.3

小型構造物

型枠工 一般型枠 ㎡ 2 SP2

生ｺﾝ 18-8-40BB W/C≦60％

コンクリート工 ＢＨ(ｸﾚｰﾝ付)打設、小型構造物、一般養生 m3 0.1 SP3

無収縮モルタル m3 0.02

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

1. 専用配水管布設工事 φ100

第　３　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

施工規模500m未満

区画線工　溶融式(手動)　供用区間 15㎝　実線 式 1

区画線材料費 白　15cm　実線 m 16

施工規模313m未満

区画線工　溶融式(手動)　供用区間 30㎝　実線 式 1

区画線材料費 白　30cm　実線 m 1

施工規模275m未満

区画線工　溶融式(手動)　供用区間 45㎝　実線 式 1

区画線材料費 白　45cm　実線 m 3

施工規模200m未満

区画線工　溶融式(手動)　供用区間 矢印・記号・文字　15㎝換算 式 1

矢印・記号・文字　15㎝換算

区画線材料費 15cm換算 m 8

施工規模50㎡未満

薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 水色 RPN-501 ㎡ 2

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



2. 専用配水管布設工事 φ75 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

DIP(GX-S)　φ75mm　L＝16.6m



 

2. 専用配水管布設工事 φ75

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 φ75

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

内面粉体  GX-S  接合部品含む

ダクタイル鋳鉄管 φ75×4m 本 4

 内面粉体

GX 形   曲   管 φ75×22 1/2゜ 個 1

 内面粉体

GX 形 二受Ｔ字管 φ75×75 個 1

内面粉体ボールバルブ付き

GX形 給水分岐専用管片受 φ75㎜×φ50mm 個 1

GX形 - PE挿し口付

鋳鉄異形管用異種管継手 φ75×φ50 個 2

 内面粉体

GX 形  継 ぎ 輪 φ75 個 1

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含

GX形  接合材料 φ75 個 3

 内面粉体

GX形 ライナ φ75 個 4

ｺﾞﾑ輪含

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ75 個 4

胴巻3ヶ所＋天端

管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) W=50mm 青地白文字 (鋳鉄管用) ｍ 21.9

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 16.6

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 5

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 φ75

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 16.6 21

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ75 口 4 46

GX形継手工(直管) φ75 口 4 27

GX形継手工(異形管) φ75 口 3 29

GX形継手工(G-Link・異形管) φ75 口 4 32

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ75以下　固定バンド ｍ 16.6 34

胴巻3ヶ所

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 75×4m　 ｍ 16.6 37

管明示シート工(手間のみ) ｍ 16.6 39

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

2. 専用配水管布設工事 φ75

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 10 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 3 11

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 8 8

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 3 10

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 4 9

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 3 12

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 3 13

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 3 16

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 3 14

土砂処分費 m3 3

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 0.2 15

アスファルト塊処分費 t 0.4

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



3. 排水管布設工事 φ50 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

HPPE-EF　φ50mm　L＝4.4m



 

3. 排水管布設工事 φ50

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 排水管布設工事 φ50

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

EF受口付直管 (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 1

両端EF受口 (JWWA K 145)

ＥＦソケット φ50 個 1

両端EF受口 (PTC K 13)

ＥＦ90゜ベンド φ50 個 2

両端EF受口 (PTC K 13)

ＥＦ45゜ベンド φ50 個 2

FCD 内外面粉体
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50  7.5K 両ﾎﾟﾘ挿し口 個 1

ﾄﾐｽKXV2GH-53HK

仕切弁鉄筐φ300㎜×415H～515H 座台付 個 1

胴巻4ヶ所＋天端

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=30mm 青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用) ｍ 5.0

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 4.4

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 2

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 排水管布設工事 φ50

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 4.1 41

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 5 48

2口継手

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 1 44

融着継手工(EF継手) φ50 口 9 43

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ50 基 1 49

底版含む

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 1 55

胴巻4ヶ所
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 4.1 45

管明示シート工(手間のみ) ｍ 4.4 39

削孔深さ 50mm

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 削孔径 100mm 孔 1 SP4

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

3. 排水管布設工事 φ50

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 4 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 1 11

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 2 8

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 1 10

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 1 9

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 1 12

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 1 13

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 1 16

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 1 14

土砂処分費 m3 1

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 0.1 15

アスファルト塊処分費 t 0.1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



4. 応急給水栓設置工事 φ50 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

HPPE-EF　φ50mm　L＝0.7m



 

4. 応急給水栓設置工事 φ50

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 応急給水栓設置工事 φ50

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

EF受口付直管 (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 (1) 排水管の残管を転用

片側EF受口 (PTC K 13)

EFフランジ短管 φ50  7.5K 個 1

配水ﾎﾟﾘ用金属継手

EF分止水栓用ソケット φ50 個 1
50A(口金65A下向45°)地下寸法620

応急給水栓(単口) 回転打倒式副弁装置,標識ポール,点滅暗部付 基 1

t=100

消火栓用 Ｌ形ブロック W300×H400×L390 枚 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 50mm 7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 1

胴巻4ヶ所＋天端

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=30mm 青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用) ｍ 0.9

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 0.7
連結ホース65A×3m・文字入り収納袋付・蛇口アタッチメント付

応急給水栓 (連結型) 町野式 65A　レバータイプ4栓 組 1

蛇口給水ホース φ15㎜×22㎜×12m巻 本 1

連結ホース 65A×3m 本 4

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 応急給水栓設置工事 φ50

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 0.7 41

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 1 48

融着継手工(EF継手) φ50 口 2 43

小口径鋼管ねじ込み接合工 50㎜ 口 1 40

50A(口金65A)

応急給水栓設置工 地上式　単口　機械 箇所 1 54

胴巻4ヶ所
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 0.7 45

管明示シート工(手間のみ) ｍ 0.7 39

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

4. 応急給水栓設置工事 φ50

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 0.3 8

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 0.1 10

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 0.2 9

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 0.1 14

土砂処分費 m3 0.1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



5. 給水管切替工事φ50(穂高交流学習センターみらい) 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

HPPE-EF　φ50mm　L＝1.9m



 

5. 給水管切替工事φ50(穂高交流学習センターみらい)

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 給水管切替工事φ50(穂高交流学習センターみらい)

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

EF受口付直管 (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 (1) 排水管の残管を転用

両端EF受口 (JWWA K 145)

ＥＦソケット φ50 個 1

両端EF受口 (PTC K 13)

ＥＦ90゜ベンド φ50 個 1

内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　離脱付

ＰＶジョイント φ75 個 1

FCD 内外面粉体
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50  7.5K 両ﾎﾟﾘ挿し口 個 1

既設仕切弁鉄筐 再利用 個 (1)

胴巻4ヶ所＋天端

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=30mm 青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用) ｍ 1.4

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 1.9

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 2

 内面粉体 RF 7.5kF

フランジ蓋 φ50 個 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 50mm 7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 組 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 給水管切替工事φ50(穂高交流学習センターみらい)

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 1.2 41

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 1 48

2口継手

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 1 44

融着継手工(EF継手) φ50 口 2 43

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 φ50 口 1 42

メカニカル継手工 φ50 口 1 23

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ50 基 1 49

底版含む

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 1 55

胴巻4ヶ所
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 1.2 45

管明示シート工(手間のみ) ｍ 1.9 39

撤去管切断工(ビニル管) φ50 口 1 57

JWWA 7.5K

フランジ継手工 φ50 口 1 24

底版含む

仕切弁表凾撤去工 ねじ式　A･B形 箇所 1 56

ﾌﾗﾝｼﾞ JWWA 7.5K

鋳鉄管継手取外し工 φ50 口 1 59

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 給水管切替工事φ50(穂高交流学習センターみらい)

第　２　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

5. 給水管切替工事φ50(穂高交流学習センターみらい)

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 1 8

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 0.3 10

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 1 9

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 0.2 14

土砂処分費 m3 0.2

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



6. 給水管切替工事φ50(穂高地域福祉センター) 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

HPPE-EF　φ50mm　L＝85.0m



 

6. 給水管切替工事φ50(穂高地域福祉センター)

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

6. 給水管切替工事φ50(穂高地域福祉センター)

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

EF受口付直管 (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 13

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 4

両端EF受口 (JWWA K 145)

ＥＦソケット φ50 個 2

両端EF受口 (PTC K 13)

ＥＦチーズ φ50×50 個 1

両端EF受口 (PTC K 13)

ＥＦ90゜ベンド φ50 個 1

両端EF受口 (PTC K 13)

ＥＦ45゜ベンド φ50 個 4

両端EF受口 (PTC K 13)

ＥＦ11 1/4゜ベンド φ50 個 1

HPPE×PP

変換ソケット φ50×φ40 個 1

EF受口×平行めねじ

EF変換ソケット　メータ用 φ50 個 1

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ 50mm×1100mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ 個 1

内外面粉体 離脱付

ＶＰ用管栓帽 φ75 個 1

胴巻4ヶ所+天端

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=30mm 青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用) ｍ 103.0

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 ｍ 85.0

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 10

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

6. 給水管切替工事φ50(穂高地域福祉センター)

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

6. 給水管切替工事φ50(穂高地域福祉センター)

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 84.0 41

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 10 48

2口継手

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 3 44

融着継手工(EF継手) φ50 口 13 43

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 φ50 口 1 42

ポリエチレン管継手工 φ40 口 1 61

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ40 口 1 62

人力

小口径鋼管据付工 50㎜ ｍ 1 63

小口径鋼管ねじ込み接合工 50㎜ 口 2 40

×50％

小口径鋼管ねじ込み取り外し工 50㎜ 口 1 40

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ75 口 1 64

メカニカル継手工  φ75 口 1 65

胴巻4ヶ所
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 84.0 45

管明示シート工(手間のみ) ｍ 85.0 39

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

6. 給水管切替工事φ50(穂高地域福祉センター)

第　２　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

6. 給水管切替工事φ50(穂高地域福祉センター)

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 152 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 46 11

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 36 8

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 13 10

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 10 9

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 46 12

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 46 13

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 46 16

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 26 14

土砂処分費 m3 26

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 2 15

アスファルト塊処分費 t 5

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



7. 応急給水栓設置工事 φ13 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

HPPE　φ50mm　L=1.0m

PEP　φ30mm　L＝1.0m

PEP　φ20mm　L＝4.5m

PEP　φ13mm　L＝0.5m



 

7. 応急給水栓設置工事 φ13

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

資材費 式 1 別紙内訳書１

労務費 式 1 別紙内訳書２

土工事 式 1 別紙内訳書３

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

7. 応急給水栓設置工事 φ13

第　１　号　　資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144) 給水管切替工事φ50

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本 (1) (穂高地域福祉ｾﾝﾀｰ)に含む

水道用二層管(1種・軟質)

ポリエチレン管 φ30×90m ｍ 1.0

水道用二層管(1種・軟質)

ポリエチレン管 φ20×120m ｍ 4.5

水道用二層管(1種・軟質)

ポリエチレン管 φ13×120m ｍ 0.5
SUS製　ボックス、かぎ付「応急給水栓」

応急給水栓 φ13 φ20×φ13 不凍給水栓 伸縮式 600H 基 1

HPPE×PP

変換ソケット φ50×φ30 個 1

ソケット

ポリ継手 φ30×20 個 1

９０゜エルボ

ポリ継手 φ20 個 1

メーター用

ポリ継手 φ20 個 2

ソケット

ポリ継手 φ20×13 個 1

分・止水栓用

ポリ継手 φ13 個 1

ﾎﾞｰﾙ止水栓 平行おねじ φ 20mm 角ﾊﾝﾄﾞﾙ 個 1

止水栓鉄筐 φ143mm×500H～700H ﾄﾐｽLHVSG-51PK（安曇野市型） 個 1

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 2

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

7. 応急給水栓設置工事 φ13

第　１　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

7. 応急給水栓設置工事 φ13

第　２　号　　労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 1.0 41

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 φ50 口 1 42

ポリエチレン管布設工 φ30 ｍ 1.0 66

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 4.5 67

ポリエチレン管布設工 φ13 ｍ 0.5 68

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ30 口 1 69

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 3 70

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 1 71

ポリエチレン管継手工 φ30 口 2 72

ポリエチレン管継手工 φ20 口 4 73

ポリエチレン管継手工 φ13 口 1 74

止水栓取付工（筺含む） PE管用　φ20 箇所 1 75

ねじ込み接合

応急給水栓設置工 φ13　ボックス共 箇所 1 76

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

7. 応急給水栓設置工事 φ13

第　３　号　　土工事                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 15cm以下 m 12 SP1

10㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 4 11

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 3 8

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 1 10

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 1 9

t=20㎝

下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 4 12

t=12㎝

上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 4 13

ﾌﾟﾗ　3㎝

舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 4 16

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 2 14

土砂処分費 m3 2

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 0.2 15

アスファルト塊処分費 t 0.4

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



8. 流量計設置工事 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

挿入型電磁流量計 200A用　N=1

配水流量監視盤（屋外型　ﾎﾟｰﾙ掛け式)　

                  W650×H1100×D350　N=1面



 

8. 流量計設置工事

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

機器費 式 1 別紙内訳書１

電設資材費 式 1 別紙内訳書２

一般労務費 式 1 別紙内訳書３

技術労務費 式 1 別紙内訳書４

申請書代行手数料 式 1 別紙内訳書５

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

8. 流量計設置工事

第　１　号　　機器費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

200A用　電極数3対

挿入型電磁流量計 AC100V用 台 1

4GB SDｶｰﾄﾞ2枚

同上用データーロガ ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ含む 式 1

同上用ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ 総長15ｍ 式 1

75A

ﾊﾞﾙﾌﾞ接続用ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5KF 式 1

75A

専用空気抜き弁 7.5KF　空気弁、元弁共 式 1

屋外型　ﾎﾟｰﾙ掛け式

配水流量監視盤 W650×H1100×D350 面 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

8. 流量計設置工事

第　２　号　　電設資材費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

電線ケーブル EM-CE　5.5sq-2C ｍ 3.1

電線ケーブル EM-EE　2.6sq-2C ｍ 6.1

制御ケーブル 専用ケーブル　2-2 ｍ 機器付属品

その他電線 ＩＥ　3.5ｓｑ ｍ 8.4

ケーブル付属品 式 1

24㎜

電線管類 金属可倒電線管ﾋﾞﾆｰﾙ被覆 ｍ 6.2

電線管類 ＶＥ16 ｍ 2.9

電線管類 FEP30 ｍ 2.2

電線管付属品 式 1

接地棒

接地装置 14φ×1500㎜ 本 2

接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子

接地装置 14φ用 個 2

異種管接続材

電線管類 30㎜　Ｈ型 個 2

スッキリポール上部柱

電柱類 （φ113.4　Ｌ＝3000） 本 1

スッキリポール下部柱

電柱類 （φ139.8　Ｌ＝3600） 本 1

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

8. 流量計設置工事

第　２　号　　                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

スッキリポール

電柱類 付属品 式 1

自在バンド

電柱装柱材 3ＢＤ-ＨＤ17 個 2

支線

電柱装柱材 38ｓｑ（7/2.6） ㎏ 4

ステーブロック

電柱装柱材 500×250ロッド付き 組 1

巻き付けグリップ

電柱装柱材 38ｓｑ用 個 4

支線ガード

電柱装柱材 硬質ポリエチレン製 本 1

引込柱基礎 電線入線加工共

電柱装柱材 コンクリート製 1.0mφ×H1.0 式 1

引込計器盤スッキリボックス

その他機器 1313型 面 1

漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ2P30AF-15AT

その他機器 EW32AFC相当 台 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

8. 流量計設置工事

第　３　号　　一般労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

電　工 （据付） 人 7

普通作業員 （据付） 人 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

8. 流量計設置工事

第　４　号　　技術労務費                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

電気通信技術者  （据付） 人 1

電気通信技術者 （単体調整） 人 1

電気通信技術者  （組合試験） 人 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



 

8. 流量計設置工事

第　５　号　　申請書代行手数料                     内         訳         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

中部電力代行申請費 単相100V　1φ　15A 式 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



9. 交通誘導警備員 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 



 

9. 交通誘導警備員

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

交通誘導警備員Ｂ 作業班1班当り1名 人 51

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



10. 運搬費(積上) 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

運搬費～1式



 

10. 運搬費(積上)

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

往路 製品長 12m以内

運搬費 運搬距離 10㎞まで t 6

復路 製品長 12m以内

運搬費 運搬距離 10㎞まで t 6

積込、取卸費 基地～現場 t 6

積込、取卸費 現場～基地 t 6

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



11. 技術管理費(積上) 設計書

１．　工　事　計　画　概　要

 

通水試験費～1式



 

11. 技術管理費(積上)

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

通水試験工 既設管と連絡 日 0.88 1

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



令 和 5 年 度

安 曇 野 市

代　　　　　価　　　　　表



単価総括表（施⼯パッケージ） 1

SP1 【 舗装版切断 】 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -

＜ 積算単位：ｍ ＞

SP2 【 型枠 】 型枠の種類 構造物の種類
⼀般型枠 ⼩型構造物

＜ 積算単位：ｍ２ ＞

SP3 【 コンクリート 】 構造物種別 打設⼯法 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 設計⽇打設量 養⽣⼯の種類
⼩型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ⽣ｺﾝ 18-8-40BB W/C≦60％ - ⼀般養⽣

＜ 積算単位：ｍ３ ＞
圧送管延⻑距離区分 現場内⼩運搬の有無 打設⾼さ､⽔平打設距離
- - -

SP4 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】 削孔径 削孔深さ
90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満

＜ 積算単位：孔 ＞

 



第 1 号   単価計算書（施⼯パッケージ）

No.306【 舗装版切断 】 積算単価(P') 基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ11)

＜ 積算単位：ｍ ＞ 構成⽐(%) 代 表 機 労 材 規 格 (基準地区) 代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)

積 算 条 件 K 賃

舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 標準単価(P) K1 コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 K2 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 - K3 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 - R
R1 特殊作業員 特殊作業員

R2 ⼟⽊⼀般世話役 ⼟⽊⼀般世話役

R3 普通作業員 普通作業員

R4 - -

Z
Z1 コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ

Z2 ガソリン レギュラー スタンド ガソリン レギュラー スタンド

Z3 - -

Z4 - -

S - -  

機械の補正 Ｋʼ＝

労務の補正 Ｒʼ＝

材料の補正 Ｚʼ＝

市場単価の補正 Ｓʼ＝

構成⽐補正(100%補正) ＫＲＺＳ＝

積算単価 Ｐʼ＝

 



第 2 号   単価計算書（施⼯パッケージ）

No.156【 型枠 】 積算単価(P') 基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ11)

＜ 積算単位：ｍ２ ＞ 構成⽐(%) 代 表 機 労 材 規 格 (基準地区) 代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)

積 算 条 件 K 賃

型枠の種類 ⼀般型枠 標準単価(P) K1 - -

構造物の種類 ⼩型構造物 K2 - -

K3 - -

R
R1 型わく⼯ 型わく⼯

R2 普通作業員 普通作業員

R3 ⼟⽊⼀般世話役 ⼟⽊⼀般世話役

R4 - -

Z
Z1 - -

Z2 - -

Z3 - -

Z4 - -

S - -  

機械の補正 Ｋʼ＝

労務の補正 Ｒʼ＝

材料の補正 Ｚʼ＝

市場単価の補正 Ｓʼ＝

構成⽐補正(100%補正) ＫＲＺＳ＝

積算単価 Ｐʼ＝

 



第 3 号   単価計算書（施⼯パッケージ）

No.154【 コンクリート 】 積算単価(P') 基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ11)

＜ 積算単位：ｍ３ ＞ 構成⽐(%) 代 表 機 労 材 規 格 (基準地区) 代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)

積 算 条 件 K 賃

構造物種別 ⼩型構造物 標準単価(P) K1 バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒⾳型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］⼭積0.8m3(平積0.6m3)吊能⼒2.9t バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒⾳型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］⼭積0.8m3(平積0.6m3)吊能⼒2.9t *

打設⼯法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 K2 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⽣ｺﾝ 18-8-40BB W/C≦60％ K3 - -

設計⽇打設量 - R
養⽣⼯の種類 ⼀般養⽣ R1 普通作業員 普通作業員

圧送管延⻑距離区分 - R2 特殊作業員 特殊作業員

現場内⼩運搬の有無 - R3 ⼟⽊⼀般世話役 ⼟⽊⼀般世話役

打設⾼さ､⽔平打設距離 - R4 運転⼿（特殊） 運転⼿（特殊）

Z
Z1 017.02 ⽣コンクリート ⾼炉 24-12-25(20) W/C 55％ ⽣コンクリート 18-8-40BB W/C 60%以下

Z2 軽油 パトロール給油 軽油 パトロール給油

Z3 - -

Z4 - -

S - -  

機械の補正 Ｋʼ＝

労務の補正 Ｒʼ＝

材料の補正 Ｚʼ＝

市場単価の補正 Ｓʼ＝

構成⽐補正(100%補正) ＫＲＺＳ＝

積算単価 Ｐʼ＝

 



第 4 号   単価計算書（施⼯パッケージ）

No.120【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】 積算単価(P') 基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ11)

＜ 積算単位：孔 ＞ 構成⽐(%) 代 表 機 労 材 規 格 (基準地区) 代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)

積 算 条 件 K 賃

削孔径 90mm以上100mm未満 標準単価(P) K1 コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最⼤穿孔径φ25cm コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕 最⼤穿孔径φ25cm

削孔深さ 50mm以上200mm未満 K2 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA *

K3 - -

R
R1 特殊作業員 特殊作業員

R2 普通作業員 普通作業員

R3 ⼟⽊⼀般世話役 ⼟⽊⼀般世話役

R4 - -

Z
Z1 ダイヤモンドビット φ１１０ｍｍ ダイヤモンドビット φ１１０ｍｍ

Z2 ガソリン レギュラー スタンド ガソリン レギュラー スタンド

Z3 - -

Z4 - -

S - -  

機械の補正 Ｋʼ＝

労務の補正 Ｒʼ＝

材料の補正 Ｚʼ＝

市場単価の補正 Ｓʼ＝

構成⽐補正(100%補正) ＫＲＺＳ＝

積算単価 Ｐʼ＝

 



一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.1

 

金   額 摘      要 金   額 摘      要

1 通水試験工 既設管と連絡 日

2 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.0m以下 ｍ

3 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.5m以下 ｍ

4 軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深2.0m以下 ｍ

5 軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深2.5m以下 ｍ

6 軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ

7 軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ

8 機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 管路土工

9 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 発生土 m3 管路土工

10 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 砂 m3 管路土工

11 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 10㎝以下 ㎡ 管路土工

12 下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 t=20㎝ ㎡ 管路土工

13 上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 t=12㎝ ㎡ 管路土工

14 土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 DID区間なし　管路土工

15 ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 DID区間なし　管路土工

16 舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ﾌﾟﾗ　3㎝ ㎡ 車道路肩　管路土工

17 空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 角形2号 箇所 現場内小運搬を含む

18

19

20

番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位



一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.2

 

金   額 摘      要 金   額 摘      要
番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位

21 鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 現場内小運搬を含む

22 鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 現場内小運搬を含む

23 メカニカル継手工  φ50以下 口 滑剤、接合器具損料を含む

24 フランジ継手工 φ50 JWWA 7.5K 口 接合器具損料を含む

25 フランジ継手工 φ75 JWWA 7.5K 口 接合器具損料を含む

26 フランジ継手工 φ100 JWWA 7.5K 口 接合器具損料を含む

27 GX形継手工(直管) φ75 口 滑剤、接合器具損料を含む

28 GX形継手工(直管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

29 GX形継手工(異形管) φ75 口 滑剤、接合器具損料を含む

30 GX形継手工(異形管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

31 GX形継手工(P-Link切管部) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

32 GX形継手工(G-Link・異形管) φ75 口 滑剤、接合器具損料を含む

33 GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 滑剤、接合器具損料を含む

34 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ75以下　固定バンド ｍ (割増最大)

35 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ (割増最大)

36 不断水連絡工(DIP用) φ75×φ75 箇所 燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む

37 管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 75×4m　 胴巻3ヶ所 ｍ 天端明示なし

38 管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 胴巻3ヶ所 ｍ 天端明示なし

39 管明示シート工(手間のみ) ｍ

40 小口径鋼管ねじ込み接合工 50㎜ 口 機械損料を含む



一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.3

 

金   額 摘      要 金   額 摘      要
番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位

41 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 現場内小運搬を含む

42 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 φ50 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 口 接合器具損料を含む

43 融着継手工(EF継手) φ50 口 機械器具損料及び消耗品を含む

44 融着継手工(EF継手) φ50 2口継手 箇所 機械器具損料及び消耗品を含む

45 管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 胴巻4ヶ所 ｍ 天端明示なし

46 鋳鉄管切断工（切断のみ） φ75 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 口 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

47 鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 口 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

48 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 工具損料、消耗費等を含む

49 鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ50 基 現場内小運搬を含む

50 鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ75 基 現場内小運搬を含む

51 鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ100 基 現場内小運搬を含む

52 鋳鉄製仕切弁撤去工 機械　φ50 基

53 空気弁設置工 人力　φ25 基 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

54 消火栓設置工 地上式　単口　機械 箇所 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

55 仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 底版含む 箇所 現場内小運搬を含む

56 仕切弁表凾撤去工 ねじ式　A･B形 底版含む 箇所

57 撤去管切断工(ビニル管) φ50 口

58 特殊押輪継手取外し工 φ100 K形 ﾒｶﾆｶﾙ継手 口

59 鋳鉄管継手取外し工 φ50 ﾌﾗﾝｼﾞ JWWA 7.5K 口

60 撤去管吊上げ積込み工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ50 ｍ



一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.4

 

金   額 摘      要 金   額 摘      要
番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位

61 ポリエチレン管継手工 φ40 口 接合器具損料を含む

62 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ40 口 工具損料、消耗費等を含む

63 小口径鋼管据付工 50㎜ 人力 ｍ 現場内小運搬を含む

64 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ75 口 工具損料、消耗費等を含む

65 メカニカル継手工  φ75 口 滑剤、接合器具損料を含む

66 ポリエチレン管布設工 φ30 ｍ 現場内小運搬を含む

67 ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 現場内小運搬を含む

68 ポリエチレン管布設工 φ13 ｍ 現場内小運搬を含む

69 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ30 口 工具損料、消耗費等を含む

70 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 工具損料、消耗費等を含む

71 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 工具損料、消耗費等を含む

72 ポリエチレン管継手工 φ30 口 接合器具損料を含む

73 ポリエチレン管継手工 φ20 口 接合器具損料を含む

74 ポリエチレン管継手工 φ13 口 接合器具損料を含む

75 止水栓取付工（筺含む） PE管用　φ20 箇所 接合器具損料を含む

76 量水器取付工(BOX含む) φ13 ねじ込み接合 箇所 接合器具損料を含む

77 ストレーナー設置工 φ100　7.5K 参考重量：45kg 基

78

79

80



5397

1 既設管と連絡 1 日 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 3.000 人

普通作業員 　 3.000 人

器具損料及び諸雑費 以上の 20.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 日 当 り

通水試験工



3007

2 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.000 人

特殊作業員 2.000 人

普通作業員 　 6.000 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 11.600 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3008

3 BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.5m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.400 人

特殊作業員 2.400 人

普通作業員 　 7.200 人

バックホウ運転費(矢板工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 12.500 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板建込工(両側分)



3025

4 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深2.0m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.900 人

特殊作業員 0.900 人

普通作業員 　 2.700 人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式  4.9 t 1.000 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板引抜き工(両側分)



3026

5 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り 掘削深2.5m以下 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.900 人

特殊作業員 0.900 人

普通作業員 　 2.700 人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式  4.9 t 1.000 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量鋼矢板引抜き工(両側分)



3048

6 1段　2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.100 人

特殊作業員 1.100 人

普通作業員 　 3.300 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量金属支保材設置・撤去工



3049

7 2段　3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.200 人

特殊作業員 2.200 人

普通作業員 　 6.600 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

軽量金属支保材設置・撤去工



5403

8 BH0.28m3 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 1.900 人

普通作業員 　 5.000 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 11.100 時

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械掘削積込工（補助労力あり）



5412

9 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 発生土 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.500 人

普通作業員 　 6.800 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 7.600 時

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工) 60～80㎏　 3.000 日

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械埋戻工



5437

10 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 砂 1 m3 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 2.500 人

普通作業員 　 6.800 人

バックホウ運転費(掘削・埋戻工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ2次 7.600 時

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(埋戻工) 60～80㎏　 3.000 日

洗滌砂 126.000 ｍ3

諸雑費 1.000 式

計 100 m3 当 り

1 m3 当 り

機械埋戻工



5463

11 BH0.28m3 10㎝以下 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.420 人

普通作業員 　 0.630 人

バックホウ運転費(取壊し積込工) 山積 0.28m3　排ｶﾞｽ1次 3.350 時

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工



5516

12 RC40～0 t=20㎝ 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.780 人

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40～0 25.400 ｍ3

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正) 60～80㎏　 0.450 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

下層路盤工(施工幅1.8m未満)



5558

13 M25～0 t=12㎝ 1 ㎡ 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.780 人

粒調砕石 M25～0 15.240 ｍ3

ﾀﾝﾊﾟｰ運転工(路盤、不陸整正) 60～80㎏　 0.450 日

諸雑費 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

上層路盤工(施工幅1.8m未満)



5924

14 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 1 ｍ3 当り単価表 DID区間なし　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 0.500 日

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ3 当 り

1 ｍ3 当 り

土砂運搬工



5993

15 4t-3.1～4.5㎞以下 山積0.28m3 1 ｍ3 当り単価表 DID区間なし　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 0.650 日

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ3 当 り

1 ｍ3 当 り

ｱｽ塊運搬工



6351

16 人力施工 ﾌﾟﾗ　3㎝ 1 ㎡ 当り単価表 車道路肩　管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

土木一般世話役 0.400 人

特殊作業員 0.800 人

普通作業員 　 1.600 人

振動ﾛｰﾗ運転工(舗装) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6t　 0.400 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工(舗装) 40～60㎏ 0.800 日

諸雑費 以上の 17.000 ％

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度(13F)（再生材入) 7.544 ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK 3 126.000 ㍑

端数調整 1.000 式

計 100 ㎡ 当 り

1 ㎡ 当 り

舗装工　密粒度(13F)（再生材入)



4988

17 積上高=0.69m 角形2号 1 箇所 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 鉄蓋　角形2号 0.140 人

普通作業員 調整リング　H=50 0.040 人

普通作業員 上部壁　角形2号　H=200 0.050 人

普通作業員 下部壁　角形2号　H=200 0.040 人

普通作業員 底版　角形2号　H=40 0.040 人

無収縮モルタル 0.007 ｍ3

諸雑費 1.000 式

計 1 箇所 当 り

空気弁表凾設置工



3102

21 機械   φ75 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.130 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 1.210 時

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

鋳鉄管吊込み据付工



3103

22 機械  φ100 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.070 人

普通作業員 　 0.130 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 1.210 時

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

鋳鉄管吊込み据付工



3133

23  φ50以下 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

メカニカル継手工



3301

24 φ50 JWWA 7.5K 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

フランジ継手工



3303

25 φ75 JWWA 7.5K 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

フランジ継手工



3304

26 φ100 JWWA 7.5K 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

フランジ継手工



3441

27 φ75 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(直管)



3442

28 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(直管)



3450

29 φ75 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(異形管)



3451

30 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(異形管)



3460

31 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.065 人

普通作業員 　 0.065 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(P-Link切管部)



3471

32 φ75 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.080 人

普通作業員 　 0.080 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(G-Link・異形管)



3472

33 φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.080 人

普通作業員 　 0.080 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

GX形継手工(G-Link・異形管)



3521

34 φ75以下　固定バンド 1 ｍ 当り単価表 (割増最大)

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.250 人

普通作業員 　 0.250 人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 75㎜ 150.000 ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 75㎜ 225.000 組

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)



3522

35 φ100　固定バンド 1 ｍ 当り単価表 (割増最大)

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.300 人

普通作業員 　 0.300 人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 100㎜ 150.000 ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 100㎜ 225.000 組

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)



3581

36 φ75×φ75 1 箇所 当り単価表 燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 0.270 人

配管工 0.560 人

普通作業員 　 1.630 人

諸雑費 労務費の 5.000 ％

不断水穿孔機機械損料 φ75 0.210 日

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

不断水連絡工(DIP用)



3632

37 75×4m　 胴巻3ヶ所 1 ｍ 当り単価表 天端明示なし

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.110 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ)



3633

38 100×4m　 胴巻3ヶ所 1 ｍ 当り単価表 天端明示なし

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.120 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ)



3662

39 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.400 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示シート工(手間のみ)



3739

40 50㎜ 1 口 当り単価表 機械損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.020 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 3.000 ％

端数調整 1.000 式

計 2 口 当 り

1 口 当 り

小口径鋼管ねじ込み接合工



4207

41 φ50 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.100 人

普通作業員 　 0.180 人

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工



4218

42 φ50 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.040 人

普通作業員 　 0.040 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工



4223

43 φ50 1 口 当り単価表 機械器具損料及び消耗品を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.056 人

普通作業員 　 0.056 人

諸雑費 労務費の 8.500 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

融着継手工(EF継手)



4228

44 φ50 2口継手 1 箇所 当り単価表 機械器具損料及び消耗品を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.080 人

普通作業員 　 0.080 人

諸雑費 労務費の 8.500 ％

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

融着継手工(EF継手)



4233

45 50×5m　 胴巻4ヶ所 1 ｍ 当り単価表 天端明示なし

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.090 人

諸雑費 1.000 式

計 100 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ)



4430

46 φ75 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 1 口 当り単価表 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 0.030 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 30.000 ％

鋳鉄管切断機機械損料 φ500以下　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 0.030 日

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

鋳鉄管切断工（切断のみ）



4431

47 φ100 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 1 口 当り単価表 現場内小運搬､燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 0.030 人

普通作業員 　 0.060 人

諸雑費 労務費の 30.000 ％

鋳鉄管切断機機械損料 φ500以下　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 0.030 日

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

鋳鉄管切断工（切断のみ）



4724

48 φ50 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工



4801

49 機械　φ50 1 基 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.050 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.400 時

諸雑費 1.000 式

計 1 基 当 り

鋳鉄製仕切弁設置工



4802

50 機械　φ75 1 基 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.050 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.400 時

諸雑費 1.000 式

計 1 基 当 り

鋳鉄製仕切弁設置工



4803

51 機械　φ100 1 基 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.050 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.400 時

諸雑費 1.000 式

計 1 基 当 り

鋳鉄製仕切弁設置工



4818

52 機械　φ50 1 基 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.018 人

普通作業員 　 0.030 人

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.240 時

諸雑費 1.000 式

計 1 基 当 り

鋳鉄製仕切弁撤去工



4904

53 人力　φ25 1 基 当り単価表 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.100 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 基 当 り

空気弁設置工



4928

54 地上式　単口　機械 1 箇所 当り単価表 現場内小運搬､据付､ﾌﾗﾝｼﾞ接合､接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.200 人

普通作業員 　 0.230 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊り 0.570 時

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

消火栓設置工



4996

55 ねじ式　A･B形 底版含む 1 箇所 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.040 人

諸雑費 1.000 式

計 1 箇所 当 り

仕切弁表凾設置工



4998

56 ねじ式　A･B形 底版含む 1 箇所 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

普通作業員 　 0.024 人

諸雑費 1.000 式

計 1 箇所 当 り

仕切弁表凾撤去工



5084

57 φ50 1 口 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.003 人

普通作業員 　 0.003 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

撤去管切断工(ビニル管)



5128

58 φ100 K形 ﾒｶﾆｶﾙ継手 1 口 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.035 人

普通作業員 　 0.035 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

特殊押輪継手取外し工



5140

59 φ50 ﾌﾗﾝｼﾞ JWWA 7.5K 1 口 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.030 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

鋳鉄管継手取外し工



5385

60 φ50 1 ｍ 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.108 人

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

撤去管吊上げ積込み工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)



4216

61 φ40 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.030 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ポリエチレン管継手工



4723

62 φ40 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工



3717

63 50㎜ 人力 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.180 人

普通作業員 　 0.180 人

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

小口径鋼管据付工



4712

64 φ75 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.020 人

普通作業員 　 0.020 人

諸雑費 労務費の 5.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工



3134

65  φ75 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.050 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

メカニカル継手工



4204

66 φ30 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.080 人

普通作業員 　 0.140 人

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ポリエチレン管布設工



4202

67 φ20 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.070 人

普通作業員 　 0.120 人

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ポリエチレン管布設工



4201

68 φ13 1 ｍ 当り単価表 現場内小運搬を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.060 人

普通作業員 　 0.100 人

諸雑費 1.000 式

計 10 ｍ 当 り

1 ｍ 当 り

ポリエチレン管布設工



4722

69 φ30 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工



4720

70 φ20 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工



4719

71 φ13 1 口 当り単価表 工具損料、消耗費等を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工



4215

72 φ30 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.030 人

普通作業員 　 0.030 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ポリエチレン管継手工



4213

73 φ20 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.020 人

普通作業員 　 0.020 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ポリエチレン管継手工



4212

74 φ13 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.010 人

普通作業員 　 0.010 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 口 当 り

ポリエチレン管継手工



6501

75 PE管用　φ20 1 箇所 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.050 人

普通作業員 　 0.020 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

止水栓取付工（筺含む）



6548

76 φ13 ねじ込み接合 1 箇所 当り単価表 接合器具損料を含む

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

配管工 0.130 人

普通作業員 　 0.070 人

諸雑費 労務費の 1.000 ％

端数調整 1.000 式

計 1 箇所 当 り

量水器取付工(BOX含む)



9300.1

77 φ100　7.5K 参考重量：45kg 1 基 当り単価表

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

機械設備据付工 0.194 日

普通作業員 　 0.021 人

計 1 基 当 り

ストレーナー設置工



二　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.1

金   額 摘      要 金   額 摘      要

1 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　矢板工

2 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　掘削積込工　埋戻工

3 タンパー運転工 60～80㎏ 日 管路土工　埋戻工

4 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 管路土工　取壊し積込工

5 タンパー運転工 60～80㎏ 日 管路土工　路盤，不陸整正工

6 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 4t車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 日 管路土工

7 振動ﾛｰﾗ運転工 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　 0.5～0.6t 日 管路土工　舗装工

8 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工 40～60㎏ 日 管路土工　舗装工

9 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工 4t積  2.9t吊 時 機-1 厚労省歩掛用

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位



129

1 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　矢板工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



134

2 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　掘削積込工　埋戻工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



146.5

3 60～80㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　埋戻工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 5.000 ㍑

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 60～80㎏ 1.380 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

タンパー運転工



141

4 BH0.28m3 排対第2次 1 時 当り単価表 管路土工　取壊し積込工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.160 人

軽油 6.300 ㍑

ﾊﾞｯｸﾎｳ機械損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28(0.2)m3 排ｶﾞｽ2次型 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

バックホウ運転費



146

5 60～80㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　路盤，不陸整正工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 4.000 ㍑

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 60～80㎏ 1.610 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

タンパー運転工



149

6 4t車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 1 日 当り単価表 管路土工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

一般運転手 1.000 人

軽油 34.000 ㍑

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ機械損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t車 1.290 供用日

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 4t　良好 1.290 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工



154

7 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　 0.5～0.6t 1 日 当り単価表 管路土工　舗装工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

軽油 3.000 ㍑

振動ﾛｰﾗ機械損料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 式 0.5～0.6 t 1.230 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

振動ﾛｰﾗ運転工
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8 40～60㎏ 1 日 当り単価表 管路土工　舗装工

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ　ﾚｷﾞｭﾗｰ 5.000 ㍑

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ機械損料 40～60㎏　前進型 1.400 供用日

諸雑費 1.000 式

計 1 日 当 り

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工
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9 4t積  2.9t吊 1 時 当り単価表 機-1 厚労省歩掛用

　　　 　　名　　　　 　称 形     状     寸     法 数  量 単 位 単   価 金   額 摘    　　要

特殊運転手 0.170 人

軽油 5.700 ㍑

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ機械損料 4t積　2.9t吊り 1.000 時

諸雑費 1.000 式

計 1 時 当 り

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工



ｍ ｍ 12工区

m3 m m m

m3 m m

m3 m m 0.90 m

m3 m 1.62 m

m3 m 0.32 m

÷ ＝ 日 × ＝ 0.9 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 0.4 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/回

（１＋ 2.0 ）÷ ＝ 回 2.0 20.0 ＝ 4.128 ｔ

（ × ＋ × 1.5 ） × ＝ 円

1 段 ｍ 12工区

7.3 日

× × ＋ × 10.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ × 10.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

円

12工区　土留材賃料 円

1m当り 円

ｍ ｍ 12工区

m3 m m 2.70 m

m3 m m

m3 m m 2.70 m

m3 m 2.05 m

m3 m 0.32 m

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 0.1 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 0.1 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 建物(R05.7/Ｐ.810)、積資(R05.7/Ｐ.286) 円/ｔ/回

（１＋ 1.0 ）÷ ＝ 回 2.5 2.7 ＝ 0.697 ｔ

（ × ＋ × 1.0 ） × ＝ 円

2 段 ｍ 12工区

1.9 日

× × ＋ × 4.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ × 4.0 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

× × ＋ 建物(R05.7/Ｐ.819)、積資(R05.7/Ｐ.297) ＝ 円

円

12工区　土留材賃料 円

1m当り 円

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1.0

支保工賃料計

水圧四面梁賃料 30.0 4.0

水圧四面梁賃料 30.0 4.0

軽量金属支保工賃料 路線延長 2.70

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．7

補正率(Ｎ) 2 1 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 1.9 0.697

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 2.70 2.7 1.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 1.1 1.7 1.9

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

支保工設置撤去2段 2.70

DIP100布設 2.70 0.021 0.1 支保工設置撤去1段 0.011

0.035

機械埋戻 12.61 33.00 0.4 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 2.33 33.00 0.1 矢板設置撤去3.5

0.030

機械掘削BH山積0.28 14.94 59.00 0.3 矢板設置撤去3.0 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5 2.70

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 0.028

埋戻工 12.61 軽量ｈ=4.0

掘削幅

砂基礎工 2.33 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 14.94 軽量ｈ=3.0 支保工3段

DIP100布設

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 2.70 支保工2段 2.70

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 支保工１段

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 2.5 路線延長 2.70

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1.0

支保工賃料計

腹起材賃料 30.0 10.0

切梁材賃料 30.0 10.0

軽量金属支保工賃料 路線延長 32.70

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．7

補正率(Ｎ) 2 1.5 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 7.3 4.128

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 32.70 20.0 2.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 4.3 1.7 7.3

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

支保工設置撤去2段

DIP100布設 32.70 0.021 0.7 支保工設置撤去1段 32.70 0.011

0.035

機械埋戻 38.26 33.00 1.2 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 9.42 33.00 0.3 矢板設置撤去3.5

0.030

機械掘削BH山積0.28 47.68 59.00 0.8 矢板設置撤去3.0 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 32.70 0.028

埋戻工 38.26 軽量ｈ=4.0

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 支保工2段

掘削幅

砂基礎工 9.42 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 47.68 軽量ｈ=3.0 支保工3段

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 2.0 路線延長 32.70

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 32.70 支保工１段 32.70 DIP100布設
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令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

DIP(GX-S)　φ100mm　L＝415.0m (267.3+86.2+61.5=415.0m)

【資材】
内面粉体  GX-S  接合部品含む 85 14 2 ＝ 101 101

ダクタイル鋳鉄管 φ100×4m 本

57 19 9 （＠4 ＝340) ＝ 85

直管 本

14 別紙 切管調整表より (25.96) ＝ 14

甲切管 本

2 別紙 切管調整表より (34.69) ＝ 2

乙切管 本

 内面粉体 2 2 5 （＠0.416 ＝3.744) ＝ 9 9

GX 形   曲   管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 5 0 4 （＠0.38 ＝3.42) ＝ 9 9

GX 形   曲   管 φ100×22 1/2゜ 個

 内面粉体 1 0 0 （＠0.36 ＝0.36) ＝ 1 1

GX 形   曲   管 φ100×5 5/8゜ 個

 内面粉体 3 2 0 （＠0.156 ＝0.78) ＝ 5 5

GX 形  両受曲管 φ100×45゜ 個

 内面粉体 6 0 2 （＠0.12 ＝0.96) ＝ 8 8

GX 形  両受曲管 φ100×22 1/2゜ 個

 内面粉体 0 0 1 （＠0.12 ＝0.12) （＠0.44 ＝0.44) ＝ 1 1

GX 形 二受Ｔ字管 φ100×75 個

 内面粉体 0 0 1 （＠0.41 ＝0.41) ＝ 1 1

GX 形 受挿し片落管 φ100×75 個

 内面粉体 GF･7.5K 2 0 1 （＠0.2 ＝0.6) （＠0.44 ＝1.32) ＝ 3 3

GX形 フランジ付きＴ字管 φ100×75 個

 内面粉体 GF･7.5K 0 1 0 （＠0.12 ＝0.12) （＠0.52 ＝0.52) ＝ 1 1
GX形 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管 φ100×75 個

内面粉体 GF･7.5k 0 0 2 （＠0.08 ＝0.16) ＝ 2 2

GX 形  短管1号 φ100 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

内面粉体 GF･7.5k 0 0 1 （＠0.08 ＝0.08) ＝ 1 1

GX 形  短管1号 φ75 個

 内面粉体 2 1 1 （＠0.2 ＝0.8) ＝ 4 4

GX 形  継 ぎ 輪 φ100 個

ｺﾞﾑ輪含 1 1 1 （＠0.02 ＝0.02) （＠0.18 ＝0.54) ＝ 3 3

切管ﾕﾆｯﾄ　P-Linkｾｯﾄ φ100　内面粉体 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 65 -37 ＝ 28 28

GX形  接合材料 φ100 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 1 ＝ 1 1

GX形  接合材料 φ75 個

 内面粉体 14 3 4 （＠0.029 ＝0.609) ＝ 21 21

GX形 ライナ φ100 個

ｺﾞﾑ輪含 20 4 13 ＝ 37 37

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ100 個
 内面粉体 GF×RF･7.5K 2 0 0 （＠0.1 ＝0.2) ＝ 2 2

DIPフランジ短管 φ75×100L 個
 内面粉体 GF×RF･7.5K 0 0 1 （＠0.5 ＝0.5) ＝ 1 1

DIPフランジ短管 φ75×500L 個

RF･7.5K 内外面粉体 2 1 1 ＝ 4 4
ボール式補修弁（レバー式） φ75×150 FCD 個

複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 2 1 1 ＝ 4 4

急速空気弁 φ25㎜ 基

角形2号　積上高=0.69m 2 1 1 ＝ 4 4
空気弁表函(安曇野市仕様) 600×450　底版共 組

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 6 2 5 ＝ 13 13

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP) φ75㎜ 組

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 0 0 4 ＝ 4 4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP) φ100㎜ 組

F型 0 0 1 （＠0.13 ＝0.13) ＝ 1 1

不断水分岐割T字管 HPPE用　φ75×75　RF7.5K 基

内ねじ RF･7.5K 0 0 1 （＠0.24 ＝0.24) ＝ 1 1

ソフトシール仕切弁 φ75（浅埋対応） 個
FCD 内面粉体 外面耐食 0 0 2 （＠0.18 ＝0.36) ＝ 2 2

耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 10K 両受 個



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

ﾄﾐｽKEVKH-53HK(2型) 0 0 2 ＝ 2 2
仕切弁鉄筐φ300㎜×810H～1010H 座台付 個

FCD 内面粉体 0 0 1 （＠0.34 ＝0.34) ＝ 1 1

ストレーナー φ100 RF 7.5k 基

内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装 0 0 1 （＠0.2 ＝0.2) ＝ 1 1

短面管ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ100 FCD FF RF7.5k L=200mm(参考寸法) 個

7.5K 内外面粉体 0 0 1 （＠0.29 ＝0.29) ＝ 1 1

スイング式逆止弁 FCD　FFφ100 基

マンホール深 1.70m

● 2号組立マンホール 内径φ1,200㎜　１箇所

浮上防止、かぎ付 参考重量89.5kg 0 0 1 ＝ 1 1

鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ600　T-25 枚

0 0 1 ＝ 1 1

調整金具 45㎜まで 組

50㎜ 参考重量29kg 0 0 1 ＝ 1 1

調整リング φ600 個
2号ﾏﾝﾎｰﾙ 参考重量462kg 0 0 1 ＝ 1 1

斜壁 600×1,200×300 個
2号ﾏﾝﾎｰﾙ 参考重量1200kg 0 0 1 ＝ 1 1

管取付け壁 1,200×1,200 個
2号ﾏﾝﾎｰﾙ 参考重量517kg 0 0 1 ＝ 1 1

底版 有効高150 個

基礎用　材料費のみ (1.45 ×1.45 ×0.20 + 0.60 ×0.60 ×3.14 ÷4 ×0.150 ）× 1.27 ＝ 0.588 1

再生クラッシャーラン RC40～0 ｍ3

胴巻3ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用) 414.933 ×（0.12×3.14×1.5×3/4.0+1）＋ ＝ 592.960 593.0

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ

1.620 ×（0.09×3.14×1.5×3/4.0+1）

青地白文字 2倍折込 415.0 ＝ 415.0 415.0

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ

25 +5 +11 ＝ 41 41

水道用識別ﾏｰｶｰ 個



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

340.000 +25.960 +34.690 +3.744 +3.420 +0.360 +0.780 +0.960 +0.440 +0.410 +1.320 ＝ 414.933

【延長集計】 DIPφ100 管延長 ｍ

+0.520 +0.160 +0.800 +0.540 +0.020 +0.609 +0.200

0.360 +0.340 +0.290 ＝ 0.990

φ100 仕切弁等延長 ｍ
414.933 +0.990 ＝ 415.923

DIPφ100 延長 合計 ｍ

0.120 +0.600 +0.120 +0.080 +0.200 +0.500 ＝ 1.620

DIPφ75 管延長 ｍ

0.130 +0.240 ＝ 0.370

DIPφ75 仕切弁等延長 ｍ

1.620 +0.370 ＝ 1.990

DIPφ75 延長 合計 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計

4.00 m/本

乙切管

挿し口突部有

1 1.08 1.74 2.82 2 1.18

2 1.16 2.70 3.86 2 0.14

3 1.16 1.21 1.56 3.93 3 0.07

4 0.73 1.30 1.93 3.96 3 0.04

5 1.16 2.61 3.77 2 0.23

6 1.16 2.50 3.66 2 0.34

7 3.00 0.98 3.98 2 0.02

8 2.35 1.50 3.85 2 0.15

9 2.95 1.00 3.95 2 0.05

10 1.71 1.30 0.98 3.99 3 0.01

11 2.05 1.95 4.00 1

12 1.16 2.84 4.00 1

13 2.67 1.33 4.00 1

14 3.60 3.60 1 0.40

15 3.62 3.62 1 0.38

16 3.66 3.66 1 0.34

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

14本 2本 25.96m 34.69m 29口 3.35m
計

甲・乙切管延長

60.65m

挿し口突部無

番号

DIP(GX-S)　φ100mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

＝ 414.933 414.9 8.59

鋳鉄管吊込み据付工 機械  φ100 ｍ 48.3 ｍ/日

＝ 1.62 1.6 0.03

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 48.3 ｍ/日

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 29 ＝ 29 29 0.87

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ100 口 33.3 口/日

85 14 ＝ 99 99 4.95

GX形継手工(直管) φ100 口 20.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

GX形継手工(異形管) φ75 口 20.0 口/日

28 ＝ 28 28 1.40

GX形継手工(異形管) φ100 口 20.0 口/日

3 ＝ 3 3 0.19
GX形継手工(P-Link切管部) φ100 口 15.4 口/日

37 ＝ 37 37 2.96
GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 口 12.5 口/日

JWWA 7.5K 4 ＝ 4 4 0.24

フランジ継手工 φ100 口 16.7 口/日

JWWA 7.5K 13 -4 空気弁設置工 ＝ 9 9 0.54

フランジ継手工 φ75 口 16.7 口/日

4 ＝ 4 4 0.20

空気弁設置工 人力　φ25 基 20.0 基/日

4 ＝ 4 4 0.27

補修弁設置工 機械　φ75 基 14.6 基/日

角形2号 4 ＝ 4 4 1.25

空気弁表凾設置工 積上高=0.69m 箇所 3.2 箇所/日

1 ＝ 1 1 0.21

不断水連絡工（HPPE） φ75×φ75 箇所 4.8 箇所/日

1 ＝ 1 1 0.07

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ75 基 14.6 基/日

2 ＝ 2 2 0.14

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ100 基 14.6 基/日

414.933

1.620



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

底版含む 2 ＝ 2 2 0.08

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 25.0 箇所/日

参考重量：45kg 1 ＝ 1 1 0.22

ストレーナー設置工 φ100 基 4.6 基/日

1 ＝ 1 1 0.07

スイング式逆止弁設置工 機械　φ100 基 14.6 基/日

- 0.200 ＝ 414.733 414.7 1.24
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ100　固定バンド ｍ 333.3 ｍ/日

＝ 1.62 1.6
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ75以下　固定バンド ｍ 400.0 ｍ/日

胴巻3ヶ所 ＝ 414.933 414.9 0.50
管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 100×4m　 ｍ 833.3 ｍ/日

胴巻3ヶ所 ＝ 1.62 1.6
管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 75×4m　 ｍ 909.1 ｍ/日

＝ 415.00 415 1.66
管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

N=4箇所未満 1 ＝ 1 1
組立MH設置工(基礎材別途) 2号　4m以下 基礎工を含む 箇所

ﾋｭｰﾑ管用 1 ＝ 1 1

削孔代 2号　径250用 箇所

K形 ﾒｶﾆｶﾙ継手 2 2 1 ＝ 5 5 0.17

特殊押輪継手取外し工 φ100 口 28.6 口/日

8.9 ＝ 8.9 8.9 0.05
撤去管吊上げ積込み工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ50 ｍ 166.7 ｍ/日

1 ＝ 1 1 0.04

鋳鉄製仕切弁撤去工 機械　φ50 基 24.4 基/日

底版含む 1 ＝ 1 1 0.02

仕切弁表凾撤去工 ねじ式　A･B形 箇所 41.7 箇所/日

26.01

計

414.933

415.00

1.62

1.62

414.933



令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

【集計表1/3】

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-12 * * 日数計 21.81

【土工】

15cm以下 184.6 477.6 8 89 5.8 50 9.6 10.8 16.8 ＝ 852.2 850 3.71
アスファルト舗装版切断工 m 230.0 m/日 SP302001

10㎝以下 55.38 143.28 2.4 26.7 2.61 22.5 4.32 7.29 5.04 ＝ 269.52 270 1.39
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日 5463

42.64 138.98 2.57 36.58 3.84 35.33 6.87 14.58 4.06 ＝ 285.45 290 4.84
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日 5403

砂 16.68 43.15 0.72 8.04 0.8 6.92 1.33 1.83 ＝ 79.47 79 2.41

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日 5437

良質発生土 8.31 50.15 1.08 20.03 2.22 21.38 4.19 7.9 2.57 ＝ 117.83 120 3.57

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日 5412

t=20㎝ 55.38 143.28 2.4 26.7 2.61 22.5 4.32 7.29 5.04 ＝ 269.52 270 1.21
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日 5516

t=12㎝ 55.38 143.28 2.4 26.7 2.61 22.5 4.32 7.29 5.04 ＝ 269.52 270 1.21
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日 5558

ﾌﾟﾗ　3㎝ 55.38 143.28 2.4 26.7 2.61 22.5 4.32 7.29 5.04 ＝ 269.52 270 1.08
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日 6351

山積0.28m3 33.41 83.26 1.37 14.32 1.37 11.57 2.21 5.8 ＝ 153.31 150

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 5924

33.41 83.26 1.37 14.32 1.37 11.57 2.21 5.8 ＝ 153.31 150

土砂処分費 m3

山積0.28m3 2.77 7.16 0.12 1.34 0.13 1.13 0.22 0.36 ＝ 13.23 13

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 5993

6.51 16.83 0.28 3.15 0.31 2.66 0.52 0.85 ＝ 31.11 31

AS塊処分費 t

 

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

日当施工量

施工日数
備考/コード番号



令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数
名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

日当施工量

施工日数
備考/コード番号

【集計表2/3】

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-12 * *

掘削深2.0m以下 2.9 25 4.8 ＝ 32.7 32.7 0.60
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日 3007

掘削深2.5m以下 2.7 ＝ 2.7 2.7 0.05
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 50.2 ｍ/日 3008

掘削深2.0m以下 2.9 25 4.8 ＝ 32.7 32.7 0.33
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日 3025

掘削深2.5m以下 2.7 ＝ 2.7 2.7 0.03
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日 3026

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2.9 25 4.8 ＝ 32.7 32.7 1.08
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日 3048

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2.7 ＝ 2.7 2.7 0.18
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 15.2 ｍ/日 3049

1

軽量鋼矢板賃料 H＝2.0m、支保1段 式

1

軽量鋼矢板賃料 H＝2.5m、支保2段 式

0.315 ＝ 0.315 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ ㎡ 建築ｺｽﾄp.(市)22 , 建築施単p.(市)28 39401

一般型枠 1.568 ＝ 1.568 2 0.10

型枠工 小型構造物 m2 15.0 m2/日 SP146002

18-8-40BB W/C≦60％ 0.129 ＝ 0.129 0.1 0.02

コンクリート工 BH(ｸﾚｰﾝ機能付) 小型構造物 一般養生 m3 8.0 m3/日 SP144052

0.019 ＝ 0.019 0.02

無収縮モルタル m3 *

m2



令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数
名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

日当施工量

施工日数
備考/コード番号

【集計表3/3】

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-12 * *

施工規模500m未満 184 ※別途計算書より ＝ 184 184
区画線工　溶融式(手動)　供用区間 15㎝　実線 m 土木ｺｽﾄp.305 , 土木施単p.364 39857

0.6 13.5 1.5 ＝ 15.6 16

区画線材料費 白　15cm　実線 m

施工規模313m未満 11 ※別途計算書より ＝ 11 11
区画線工　溶融式(手動)　供用区間 30㎝　実線 m 土木ｺｽﾄp.305 , 土木施単p.364 39858

0.9 ＝ 0.9 1

区画線材料費 白　30cm　実線 m

施工規模275m未満 35 ※別途計算書より ＝ 35 35
区画線工　溶融式(手動)　供用区間 45㎝　実線 m 土木ｺｽﾄp.305 , 土木施単p.364 39859

3 ＝ 3 3

区画線材料費 白　45cm　実線 m

施工規模200m未満 94 ※別途計算書より ＝ 94 94
区画線工　溶融式(手動)　供用区間 矢印・記号・文字　15㎝換算 m 土木ｺｽﾄp.311 , 土木施単p.364 39861

矢印･記号･文字 8 ＝ 8 8

区画線材料費 白　15cm換算 m
樹脂系すべり止め舗装工 0.6 × 2.5 ＝ 1.5 2

薄層カラー舗装工 水色　RPN-501 m2



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

土工断面 1-1 L＝ 92.3 m (6.2+31.3+52.4+2.4)

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝0.6m　DIP-GXφ100

2 × 92.3 ＝ 184.6

m

0.60 × 92.3 ＝ 55.38

㎡

0.60 × 0.77 × 92.3 ＝ 42.64

m3

(0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 92.3 ＝ 16.68

m3

0.60 × 0.15 × 92.3 ＝ 8.31

m3

0.60 × 92.3 ＝ 55.38

㎡

0.60 × 92.3 ＝ 55.38

㎡

0.60 × 92.3 ＝ 55.38

㎡

42.64 - 8.31 / 0.9 ＝ 33.41

ｍ3

33.41 ＝ 33.41

m3

55.38 × 0.05 ＝ 2.77

ｍ3

2.77 × 2.35 t/m3 ＝ 6.51

t

▲ φ100mm 管積 0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

日当施工量
備考/コード番号



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

土工断面 1-2 L＝ 238.8 m (49.4+157.4+24.5+7.5)

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝0.8m　DIP-GXφ100

2 × 238.8 ＝ 477.6

m

0.60 × 238.8 ＝ 143.28

㎡

0.60 × 0.97 × 238.8 ＝ 138.98

m3

(0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 238.8 ＝ 43.15

m3

0.60 × 0.35 × 238.8 ＝ 50.15

m3

0.60 × 238.8 ＝ 143.28

㎡

0.60 × 238.8 ＝ 143.28

㎡

0.60 × 238.8 ＝ 143.28

㎡

138.98 - 50.15 / 0.9 ＝ 83.26

ｍ3

83.26 ＝ 83.26

m3

143.28 × 0.05 ＝ 7.16

ｍ3

7.16 × 2.35 t/m3 ＝ 16.83

t

▲ φ100mm 管積 0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数
備考/コード番号



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

土工断面 1-3 L＝ 4.0 m (2.5+1.5)

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝0.9m　DIP-GXφ100

2 × 4.0 ＝ 8

m

0.60 × 4.0 ＝ 2.4

㎡

0.60 × 1.07 × 4.0 ＝ 2.57

m3

(0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 4.0 ＝ 0.72

m3

0.60 × 0.45 × 4.0 ＝ 1.08

m3

0.60 × 4.0 ＝ 2.4

㎡

0.60 × 4.0 ＝ 2.4

㎡

0.60 × 4.0 ＝ 2.4

㎡

2.57 - 1.08 / 0.9 ＝ 1.37

ｍ3

1.37 ＝ 1.37

m3

2.4 × 0.05 ＝ 0.12

ｍ3

0.12 × 2.35 t/m3 ＝ 0.28

t

▲ φ100mm 管積 0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数
備考/コード番号



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

土工断面 1-4 L＝ 44.5 m (42.8+1.7)

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝1.2m　DIP-GXφ100

2 × 44.5 ＝ 89

m

0.60 × 44.5 ＝ 26.7

㎡

0.60 × 1.37 × 44.5 ＝ 36.58

m3

(0.60 × 0.32 - 0.0113 ) × 44.5 ＝ 8.04

m3

0.60 × 0.75 × 44.5 ＝ 20.03

m3

0.60 × 44.5 ＝ 26.7

㎡

0.60 × 44.5 ＝ 26.7

㎡

0.60 × 44.5 ＝ 26.7

㎡

36.58 - 20.03 / 0.9 ＝ 14.32

ｍ3

14.32 ＝ 14.32

m3

26.7 × 0.05 ＝ 1.34

ｍ3

1.34 × 2.35 t/m3 ＝ 3.15

t

▲ φ100mm 管積 0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号
日当施工量

単 位 数　 　量
施工日数

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

土工断面 1-5 L＝ 2.9 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝1.3m　DIP-GXφ100

2 × 2.9 ＝ 5.8

m

0.90 × 2.9 ＝ 2.61

㎡

0.90 × 1.47 × 2.9 ＝ 3.84

m3

(0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 2.9 ＝ 0.8

m3

0.90 × 0.85 × 2.9 ＝ 2.22

m3

0.90 × 2.9 ＝ 2.61

㎡

0.90 × 2.9 ＝ 2.61

㎡

0.90 × 2.9 ＝ 2.61

㎡

3.84 - 2.22 / 0.9 ＝ 1.37

ｍ3

1.37 ＝ 1.37

m3

2.61 × 0.05 ＝ 0.13

ｍ3

0.13 × 2.35 t/m3 ＝ 0.31

t

▲ φ100mm 管積 0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



名　　　   　　称 形   状   寸   法

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下

軽量鋼矢板賃料 H＝2.0m、支保1段

軽量鋼矢板賃料 H＝2.5m、支保2段

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ

一般型枠

型枠工 小型構造物

18-8-40BB W/C≦60％

コンクリート工 BH(ｸﾚｰﾝ機能付) 小型構造物 一般養生

無収縮モルタル

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

土工断面 1-5 L＝ 2.9 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝1.3m　DIP-GXφ100

2.9 ＝ 2.9

ｍ

2.9 ＝ 2.9

ｍ

2.9 ＝ 2.9

ｍ



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

土工断面 1-6 L＝ 25.0 m (4.0+21.0)

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝1.4m　DIP-GXφ100

2 × 25.0 ＝ 50

m

0.90 × 25.0 ＝ 22.5

㎡

0.90 × 1.57 × 25.0 ＝ 35.33

m3

(0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 25.0 ＝ 6.92

m3

0.90 × 0.95 × 25.0 ＝ 21.38

m3

0.90 × 25.0 ＝ 22.5

㎡

0.90 × 25.0 ＝ 22.5

㎡

0.90 × 25.0 ＝ 22.5

㎡

35.33 - 21.38 / 0.9 ＝ 11.57

ｍ3

11.57 ＝ 11.57

m3

22.5 × 0.05 ＝ 1.13

ｍ3

1.13 × 2.35 t/m3 ＝ 2.66

t

▲ φ100mm 管積 0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

日当施工量
数　 　量                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位

施工日数
備考/コード番号



名　　　   　　称 形   状   寸   法

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下

軽量鋼矢板賃料 H＝2.0m、支保1段

軽量鋼矢板賃料 H＝2.5m、支保2段

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ

一般型枠

型枠工 小型構造物

18-8-40BB W/C≦60％

コンクリート工 BH(ｸﾚｰﾝ機能付) 小型構造物 一般養生

無収縮モルタル

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

日当施工量
数　 　量                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位

施工日数
備考/コード番号

土工断面 1-6 L＝ 25.0 m (4.0+21.0)

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝1.4m　DIP-GXφ100

25 ＝ 25

ｍ

25 ＝ 25

ｍ

25 ＝ 25

ｍ



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

土工断面 1-7 L＝ 4.8 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝1.42m　DIP-GXφ100

2 × 4.8 ＝ 9.6

m

0.90 × 4.8 ＝ 4.32

㎡

0.90 × 1.59 × 4.8 ＝ 6.87

m3

(0.90 × 0.32 - 0.0113 ) × 4.8 ＝ 1.33

m3

0.90 × 0.97 × 4.8 ＝ 4.19

m3

0.90 × 4.8 ＝ 4.32

㎡

0.90 × 4.8 ＝ 4.32

㎡

0.90 × 4.8 ＝ 4.32

㎡

6.87 - 4.19 / 0.9 ＝ 2.21

ｍ3

2.21 ＝ 2.21

m3

4.32 × 0.05 ＝ 0.22

ｍ3

0.22 × 2.35 t/m3 ＝ 0.52

t

▲ φ100mm 管積 0.12 2 × 3.14/4 ＝ 0.0113

m2

施工日数

日当施工量
備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書

数　 　量                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位



名　　　   　　称 形   状   寸   法

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下

軽量鋼矢板賃料 H＝2.0m、支保1段

軽量鋼矢板賃料 H＝2.5m、支保2段

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ

一般型枠

型枠工 小型構造物

18-8-40BB W/C≦60％

コンクリート工 BH(ｸﾚｰﾝ機能付) 小型構造物 一般養生

無収縮モルタル

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

施工日数

日当施工量
備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書

数　 　量                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位

土工断面 1-7 L＝ 4.8 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝1.42m　DIP-GXφ100

4.8 ＝ 4.8

ｍ

4.8 ＝ 4.8

ｍ

4.8 ＝ 4.8

ｍ



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

土工断面 1-8 L＝ 2.7 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝1.2m　DIP-GXφ100 (逆止弁室設置箇所)

2.70 × 4 ＝ 10.8

m

2.70 × 2.7 ＝ 7.29

㎡

2.70 × 2.00 × 2.7 ＝ 14.58

m3

2.70 × 0.32 × 2.7 - ( 0.4924 + 0.0147 ) ＝ 1.83

m3

2.70 × 1.38 × 2.7 - 2.1624 ＝ 7.9

m3

2.70 × 2.7 ＝ 7.29

㎡

2.70 × 2.7 ＝ 7.29

㎡

2.70 × 2.7 ＝ 7.29

㎡

14.58 - 7.9 / 0.9 ＝ 5.8

ｍ3

5.8 ＝ 5.8

m3

7.29 × 0.05 ＝ 0.36

ｍ3

0.36 × 2.35 t/m3 ＝ 0.85

t

▲ 逆止弁室 体積(砂) ＝ 0.4924

m3

▲ 逆止弁室 体積(発生土) ＝ 2.1624

m3

▲ φ100mm 管体積 0.12 2 × 3.14/4 × 1.3 ＝ 0.0147

m3

1.40^2×3.14÷4×0.32

(1.40^2×3.14÷4×(1.70-0.35-0.32)+1.45^2×3.14÷4×(0.20+0.15)

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



名　　　   　　称 形   状   寸   法

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下

軽量鋼矢板賃料 H＝2.0m、支保1段

軽量鋼矢板賃料 H＝2.5m、支保2段

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ

一般型枠

型枠工 小型構造物

18-8-40BB W/C≦60％

コンクリート工 BH(ｸﾚｰﾝ機能付) 小型構造物 一般養生

無収縮モルタル

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数
備考/コード番号

日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

土工断面 1-8 L＝ 2.7 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝1.2m　DIP-GXφ100 (逆止弁室設置箇所)

2.7 ＝ 2.7

ｍ

2.7 ＝ 2.7

ｍ

2.7 ＝ 2.7

ｍ

0.30 × ( 0.55 + 0.50 ） ＝ 0.315

㎡

＝ 1.568

m2

＝ 0.129

m3

(0.366 *0.366 - 0.118 *0.118 ) * 3.14 / 4 * 0.10 * 2 ＝ 0.019

m3

(0.30+0.55*2)*0.322+(0.30+0.50*2)*0.261 + ((0.10+0.50+0.10)*0.50+0.50*0.10-0.118*0.118*3.14/4)*2

0.30*(0.55*0.322+0.50*0.261) +  ((0.50*0.50-0.118*0.118)*3.14/4)*(0.10+0.10)



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 1.専用配水管布設工事 φ100

日数

土工断面 1-12 L＝ 8.4 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝0.8m　既設管撤去PEφ50

2 × 8.4 ＝ 16.8

m

0.60 × 8.4 ＝ 5.04

㎡

(0.60 × 0.81 - 0.0028 ) × 8.4 ＝ 4.06

m3

0.60 × 0.51 × 8.4 ＝ 2.57

m3

0.60 × 8.4 ＝ 5.04

㎡

0.60 × 8.4 ＝ 5.04

㎡

0.60 × 8.4 ＝ 5.04

㎡

▲ φ50mm 管積 0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

m2

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 2.専用配水管布設工事 φ75

日数

DIP(GX-S)　φ75mm　L＝16.6m

【資材】
内面粉体  GX-S  接合部品含む 1 3 ＝ 4 4

ダクタイル鋳鉄管 φ75×4m 本

1 （＠4 ＝4) ＝ 1

直管 本

3 別紙 切管調整表より (8.04) ＝ 3

甲切管 本

別紙 切管調整表より (1.40)

乙切管 本

 内面粉体 1 （＠0.36 ＝0.36) ＝ 1 1

GX 形   曲   管 φ75×22 1/2゜ 個

 内面粉体 1 （＠0.1 ＝0.1) （＠0.44 ＝0.44) ＝ 1 1

GX 形 二受Ｔ字管 φ75×75 個
内面粉体ボールバルブ付き 1 （＠0.52 ＝0.52) ＝ 1 1

GX形 給水分岐専用管片受 φ75㎜×φ50㎜ 個

GX形 - PE挿し口付 2 （＠0.73 ＝1.46) ＝ 2 2
鋳鉄異形管用異種管継手 φ75×φ50 個

 内面粉体 1 （＠0.19 ＝0.19) ＝ 1 1

GX 形  継 ぎ 輪 φ75 個

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含 7 -4 ＝ 3 3

GX形  接合材料 φ75 個

 内面粉体 4 （＠0.029 ＝0.116) ＝ 4 4

GX形 ライナ φ75 個

ｺﾞﾑ輪含 4 ＝ 4 4

切管ﾕﾆｯﾄ　G-Linkｾｯﾄ φ75 個

胴巻3ヶ所＋天端 青地白文字(鋳鉄管用) 16.626 ×（0.09×3.14×1.5×3/4.0+1） ＝ 21.91 21.9

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=50㎜ ｍ

青地白文字 2倍折込 16.6 ＝ 16.6 16.6

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 2.専用配水管布設工事 φ75

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

5 ＝ 5 5

水道用識別ﾏｰｶｰ 個



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 2.専用配水管布設工事 φ75

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

4.000 +8.040 +1.400 +0.360 +0.440 +0.100 +0.520 +1.460 +0.190 +0.116 ＝ 16.626

【延長集計】 DIPφ75 管延長 ｍ

16.626 ＝ 16.626

DIPφ75 延長 合計 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 2.専用配水管布設工事 φ75

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計

4.00 m/本

乙切管

挿し口突部有

1 3.76 3.76 1 0.24

2 3.00 3.00 1 1.00

3 1.28 1.40 2.68 2 1.32

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

3本 8.04m 1.40m 4口 2.56m

番号

DIP(GX-S)　φ75mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長
挿し口突部無

計
甲・乙切管延長

9.44m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 2.専用配水管布設工事 φ75

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

＝ 16.626 16.6 0.34

鋳鉄管吊込み据付工 機械   φ75 ｍ 48.3 ｍ/日

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 4 ＝ 4 4 0.12

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ75 口 33.3 口/日

1 3 ＝ 4 4 0.20

GX形継手工(直管) φ75 口 20.0 口/日

3 ＝ 3 3 0.15

GX形継手工(異形管) φ75 口 20.0 口/日

4 ＝ 4 4 0.32
GX形継手工(G-Link・異形管) φ75 口 12.5 口/日

＝ 16.626 16.6 0.04
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) φ75以下　固定バンド ｍ 400.0 ｍ/日

胴巻3ヶ所 ＝ 16.626 16.6 0.02
管明示ﾃｰﾌﾟ工（鋳鉄管）(手間のみ) 75×4m　 ｍ 909.1 ｍ/日

＝ 16.60 16.6 0.07
管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

1.26

計

16.60

16.626

16.626

16.626



令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 2.専用配水管布設工事 φ75

日数

【集計表】

1-9 1-10 2-1 * * * * * * * 日数計 0.45

【土工】

15cm以下 7 2.8 ＝ 9.8 10 0.04
アスファルト舗装版切断工 m 230.0 m/日 SP302001

10㎝以下 2.1 0.84 ＝ 2.94 3 0.02
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日 5463

1.55 1.13 5.55 ＝ 8.23 8 0.14
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日 5403

砂 0.59 0.23 1.96 ＝ 2.78 3 0.08

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日 5437

良質発生土 0.32 0.63 3.51 ＝ 4.46 4 0.14

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日 5412

t=20㎝ 2.1 0.84 ＝ 2.94 3 0.01
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日 5516

t=12㎝ 2.1 0.84 ＝ 2.94 3 0.01
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日 5558

ﾌﾟﾗ　3㎝ 2.1 0.84 ＝ 2.94 3 0.01
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日 6351

山積0.28m3 1.19 0.43 1.65 ＝ 3.27 3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 5924

1.19 0.43 1.65 ＝ 3.27 3

土砂処分費 m3

山積0.28m3 0.11 0.04 ＝ 0.15 0.2

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 5993

0.26 0.09 ＝ 0.35 0.4

AS塊処分費 t

 

日当施工量
名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

施工日数
備考/コード番号



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 2.専用配水管布設工事 φ75

日数

土工断面 1-9 L＝ 3.5 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝0.6m　DIP-GXφ75

2 × 3.5 ＝ 7

m

0.60 × 3.5 ＝ 2.1

㎡

0.60 × 0.74 × 3.5 ＝ 1.55

m3

(0.60 × 0.29 - 0.0064 ) × 3.5 ＝ 0.59

m3

0.60 × 0.15 × 3.5 ＝ 0.32

m3

0.60 × 3.5 ＝ 2.1

㎡

0.60 × 3.5 ＝ 2.1

㎡

0.60 × 3.5 ＝ 2.1

㎡

1.55 - 0.32 / 0.9 ＝ 1.19

ｍ3

1.19 ＝ 1.19

m3

2.1 × 0.05 ＝ 0.11

ｍ3

0.11 × 2.35 t/m3 ＝ 0.26

t

▲ φ75mm 管積 0.09 2 × 3.14/4 ＝ 0.0064

m2

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 2.専用配水管布設工事 φ75

日数

土工断面 1-10 L＝ 1.4 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝1.2m　DIP-GXφ75

2 × 1.4 ＝ 2.8

m

0.60 × 1.4 ＝ 0.84

㎡

0.60 × 1.34 × 1.4 ＝ 1.13

m3

(0.60 × 0.29 - 0.0064 ) × 1.4 ＝ 0.23

m3

0.60 × 0.75 × 1.4 ＝ 0.63

m3

0.60 × 1.4 ＝ 0.84

㎡

0.60 × 1.4 ＝ 0.84

㎡

0.60 × 1.4 ＝ 0.84

㎡

1.13 - 0.63 / 0.9 ＝ 0.43

ｍ3

0.43 ＝ 0.43

m3

0.84 × 0.05 ＝ 0.04

ｍ3

0.04 × 2.35 t/m3 ＝ 0.09

t

▲ φ75mm 管積 0.09 2 × 3.14/4 ＝ 0.0064

m2

日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 2.専用配水管布設工事 φ75

日数

土工断面 2-1 L＝ 11.7 m

非舗装　DP＝0.6m　DIP-GXφ75

0.60 × 0.79 × 11.7 ＝ 5.55

m3

(0.60 × 0.29 - 0.0064 ) × 11.7 ＝ 1.96

m3

0.60 × 0.5 × 11.7 ＝ 3.51

m3

5.55 - 3.51 / 0.9 ＝ 1.65

ｍ3

1.65 ＝ 1.65

m3

▲ φ75mm 管積 0.09 2 × 3.14/4 ＝ 0.0064

m2

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 3.排水管布設工事 φ50

日数

HPPE-EF　φ50mm　L＝4.4m

【資材】
EF受口付直管 (JWWA　K　144) 1 ＝ 1 1

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本

1 別紙 切管調整表より (0.78) ＝ 1

甲切管 本

別紙 切管調整表より (2.33)

乙切管 本
両端EF受口 (JWWA K 145) 1 ＝ 1 1

ＥＦソケット φ50 個

両端EF受口 (PTC K 13) 2 （＠0.28 ＝0.56) ＝ 2 2

ＥＦ90゜ベンド φ50 個

両端EF受口 (PTC K 13) 2 （＠0.22 ＝0.44) ＝ 2 2

ＥＦ45゜ベンド φ50 個

FCD 内外面粉体 1 （＠0.68 ＝0.68) ＝ 1 1
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50  7.5K 両ﾎﾟﾘ挿し口 個

ﾄﾐｽKXV2GH-53HK 1 ＝ 1 1
仕切弁鉄筐φ300㎜×415H～515H 座台付 個

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用) 4.110 ＝ 5.039 5

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=30㎜ ｍ

青地白文字 2倍折込 4.4 ＝ 4.4 4.4

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ

2 ＝ 2 2

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

×（0.06×3.14×1.5×4/5.0+1）



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 3.排水管布設工事 φ50

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

0.780 +2.330 +0.560 +0.440 ＝ 4.110

【延長集計】 HPPEφ50 管延長 ｍ

0.680 ＝ 0.680

φ50 仕切弁等延長 ｍ

4.110 +0.680 ＝ 4.790

HPPEφ50 管延長 合計 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 3.排水管布設工事 φ50

配水ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

乙切管

1 0.78 1.08 0.77 0.18 0.30 3.11 5 1.89

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

1本 0.78m 2.33m 5口 1.89m

番号

HPPE-EF　φ50mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長

計
甲・乙切管延長

3.11m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 3.排水管布設工事 φ50

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

＝ 4.110 4.1 0.04
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 100.0 ｍ/日

5 別紙 切管調整表より ＝ 5 5 0.05

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 100.0 口/日

2口継手 1 ＝ 1 1 0.04

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 25.0 箇所/日

1 4 4 ＝ 9 9 0.25

融着継手工(EF継手) φ50 口 35.7 口/日

1 ＝ 1 1 0.07

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ50 基 14.6 基/日

底版含む 1 ＝ 1 1 0.04

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 25.0 箇所/日

胴巻4ヶ所 ＝ 4.110 4.1
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 1,111.1 ｍ/日

＝ 4.4 4.4 0.02
管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

削孔径　φ100㎜ 1 ＝ 1 1 0.08
コンクリート削孔(Co削孔機) 削孔深　50㎜ 孔 12.0 孔/日

0.59

計

4.110

4.400

4.110



令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 3.排水管布設工事 φ50

日数

【集計表】

1-11 2-2 * * * * * * * * 日数計 0.11

【土工】

15cm以下 3.6 ＝ 3.6 4 0.02
アスファルト舗装版切断工 m 230.0 m/日 SP302001

10㎝以下 1.08 ＝ 1.08 1 0.01
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日 5463

0.77 1.19 ＝ 1.96 2 0.03
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日 5403

砂 0.28 0.4 ＝ 0.68 1 0.02

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日 5437

良質発生土 0.16 0.78 ＝ 0.94 1 0.03

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日 5412

t=20㎝ 1.08 ＝ 1.08 1
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日 5516

t=12㎝ 1.08 ＝ 1.08 1
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日 5558

ﾌﾟﾗ　3㎝ 1.08 ＝ 1.08 1
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日 6351

山積0.28m3 0.59 0.32 ＝ 0.91 1

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 5924

0.59 0.32 ＝ 0.91 1

土砂処分費 m3

山積0.28m3 0.05 ＝ 0.05 0.1

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 5993

0.12 ＝ 0.12 0.1

AS塊処分費 t

 

日当施工量
名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

施工日数
備考/コード番号



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 3.排水管布設工事 φ50

日数

土工断面 1-11 L＝ 1.8 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝0.6m　HPPEφ50

2 × 1.8 ＝ 3.6

m

0.60 × 1.8 ＝ 1.08

㎡

0.60 × 0.71 × 1.8 ＝ 0.77

m3

(0.60 × 0.26 - 0.0028 ) × 1.8 ＝ 0.28

m3

0.60 × 0.15 × 1.8 ＝ 0.16

m3

0.60 × 1.8 ＝ 1.08

㎡

0.60 × 1.8 ＝ 1.08

㎡

0.60 × 1.8 ＝ 1.08

㎡

0.77 - 0.16 / 0.9 ＝ 0.59

ｍ3

0.59 ＝ 0.59

m3

1.08 × 0.05 ＝ 0.05

ｍ3

0.05 × 2.35 t/m3 ＝ 0.12

t

▲ φ50mm 管積 0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

m2

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 3.排水管布設工事 φ50

日数

土工断面 2-2 L＝ 2.6 m

非舗装　DP＝0.6m　HPPEφ50

0.60 × 0.76 × 2.6 ＝ 1.19

m3

(0.60 × 0.26 - 0.0028 ) × 2.6 ＝ 0.4

m3

0.60 × 0.50 × 2.6 ＝ 0.78

m3

1.19 - 0.78 / 0.9 ＝ 0.32

ｍ3

0.32 ＝ 0.32

m3

▲ φ50mm 管積 0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

m2

日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 4.応急給水栓設置工事 φ50

日数

HPPE-EF　φ50mm　L＝0.7m

【資材】
EF受口付直管 (JWWA　K　144) ※排水管の残管を転用

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本

1 別紙 切管調整表より (0.50) ※排水管の残管を転用

乙切管 本

片側EF受口 (PTC K 13) 1 （＠0.16 ＝0.16) ＝ 1 1

EFフランジ短管 φ50  7.5K 個

配水ﾎﾟﾘ用金属継手 1 （＠0.07 ＝0.07) ＝ 1 1

EF分止水栓用ソケット φ50 個
50A(口金65A下向45°)地下寸法620 1 ＝ 1 1

応急給水栓(単口) 回転打倒式副弁装置,標識ポール,点滅暗部付 基

t=100 1 ＝ 1 1

消火栓用 Ｌ形ブロック W300×H400×L390 枚

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 1 ＝ 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP) φ50㎜ 組

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用) 0.730 ＝ 0.895 0.9

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=30㎜ ｍ

青地白文字 2倍折込 0.7 ＝ 0.7 0.7

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ
連結ホース65A×3m・文字入り収納袋付・蛇口アタッチメント付 1 ＝ 1 1

応急給水栓 (連結型) 町野式 65A　レバータイプ4栓 組

1 ＝ 1 1

蛇口給水ホース φ15㎜×22㎜×12m巻 本

4 ＝ 4 4

連結ホース 65A×3m 本

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

×（0.06×3.14×1.5×4/5.0+1）



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 4.応急給水栓設置工事 φ50

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

0.500 +0.160 +0.070 ＝ 0.730

【延長集計】 HPPEφ50 管延長 ｍ

0.730 ＝ 0.730

HPPEφ50 管延長 合計 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 4.応急給水栓設置工事 φ50

配水ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

乙切管

1 0.50 0.50 1 4.50

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

1本 0.50m 1口 4.50m

番号

HPPE-EF　φ50mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長

計
甲・乙切管延長

0.50m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 4.応急給水栓設置工事 φ50

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

＝ 0.730 0.7 0.01
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 100.0 ｍ/日

1 別紙 切管調整表より ＝ 1 1 0.01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 100.0 口/日

1 1 ＝ 2 2 0.06

融着継手工(EF継手) φ50 口 35.7 口/日

1 ＝ 1 1 0.02
小口径鋼管ねじ込み接合工 50㎜ 口 50.0 口/日

50A(口金65A) 1 ＝ 1 1 0.10

応急給水栓設置工 地上式　単口　機械 箇所 10.3 箇所/日

胴巻4ヶ所 ＝ 0.730 0.7
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 1,111.1 ｍ/日

＝ 0.7 0.7
管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

0.20

計

0.730

0.700

0.730



令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 4.応急給水栓設置工事 φ50

日数

【集計表】

2-2 * * * * * * * * * 日数計 0.02

【土工】

0.32 ＝ 0.32 0.3 0.01
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日 5403

砂 0.11 ＝ 0.11 0.1

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日 5437

良質発生土 0.21 ＝ 0.21 0.2 0.01

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日 5412

山積0.28m3 0.09 ＝ 0.09 0.1

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 5924

0.09 ＝ 0.09 0.1

土砂処分費 m3

 

日当施工量
名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

施工日数
備考/コード番号



【土工】

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 4.応急給水栓設置工事 φ50

日数

土工断面 2-2 L＝ 0.7 m

非舗装　DP＝0.6m　HPPEφ50

0.60 × 0.76 × 0.7 ＝ 0.32

m3

(0.60 × 0.26 - 0.0028 ) × 0.7 ＝ 0.11

m3

0.60 × 0.50 × 0.7 ＝ 0.21

m3

0.32 - 0.21 / 0.9 ＝ 0.09

ｍ3

0.09 ＝ 0.09

m3

▲ φ50mm 管積 0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

m2

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 5.給水管切替工事 φ50 （穂高交流学習センターみらい）

日数

HPPE-EF　φ50mm　L＝1.9m

【資材】
EF受口付直管 (JWWA　K　144) ※排水管の残管を転用

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本

1 別紙 切管調整表より (0.90) ※排水管の残管を転用

乙切管 本
両端EF受口 (JWWA K 145) 1 ＝ 1 1

ＥＦソケット φ50 個

両端EF受口 (PTC K 13) 1 （＠0.28 ＝0.28) ＝ 1 1

ＥＦ90゜ベンド φ50 個
内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　離脱付 1 ＝ 1 1

ＰＶジョイント φ50 個

FCD 内外面粉体 1 （＠0.68 ＝0.68) ＝ 1 1
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50  7.5K 両ﾎﾟﾘ挿し口 個

1 ＝ 1 -

既設仕切弁鉄筐 再利用 個

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用) 1.180 ＝ 1.447 1.4

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=30㎜ ｍ

青地白文字 2倍折込 1.9 ＝ 1.9 1.9

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ

2 ＝ 2 2

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

 内面粉体 RF 7.5kF 1 ＝ 1 1

フランジ蓋 φ50 個

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 1 ＝ 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具(LSP) φ50㎜ 組

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

×（0.06×3.14×1.5×4/5.0+1）



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 5.給水管切替工事 φ50 （穂高交流学習センターみらい）

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

0.900 +0.280 ＝ 1.180

【延長集計】 HPPEφ50 管延長 ｍ

0.680 ＝ 0.680

φ50 仕切弁等延長 ｍ

1.180 +0.680 ＝ 1.860

HPPEφ50 管延長 合計 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 5.給水管切替工事 φ50 （穂高交流学習センターみらい）

配水ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

乙切管

1 0.90 0.90 1 4.10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

1本 0.90m 1口 4.10m

番号

HPPE-EF　φ50mm

甲切管
乙切管

合計 切断 残管延長

計
甲・乙切管延長

0.90m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 5.給水管切替工事 φ50 （穂高交流学習センターみらい）

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

＝ 1.180 1.2 0.01
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 100.0 ｍ/日

1 別紙 切管調整表より ＝ 1 1 0.01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 100.0 口/日

2口継手 1 ＝ 1 1 0.04

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 25.0 箇所/日

2 ＝ 2 2 0.06

融着継手工(EF継手) φ50 口 35.7 口/日
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 1 ＝ 1 1 0.04

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 φ50 口 25.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

メカニカル継手工  φ50 口 20.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.07

鋳鉄製仕切弁設置工 機械　φ50 基 14.6 基/日

底版含む 1 ＝ 1 1 0.04

仕切弁表凾設置工 ねじ式　A･B形 箇所 25.0 箇所/日

胴巻4ヶ所 ＝ 1.180 1.2
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 1,111.1 ｍ/日

＝ 1.900 1.9 0.01
管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

1 ＝ 1 1

撤去管切断工(ビニル管) φ50 口 333.3 口/日

JWWA 7.5K 1 ＝ 1 1 0.05

フランジ継手工 φ50 口 20.0 口/日

底版含む 1 ＝ 1 1 0.02

仕切弁表凾撤去工 ねじ式　A･B形 箇所 41.7 箇所/日

ﾌﾗﾝｼﾞ JWWA 7.5K 1 ＝ 1 1 0.03

鋳鉄管継手取外し工 φ50 口 33.3 口/日

0.43

計

1.180

1.180

1.900



令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 5.給水管切替工事 φ50

日数

【集計表】

2-2 * * * * * * * * * 日数計 0.04

【土工】

0.87 ＝ 0.87 1 0.01
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日 5403

砂 0.29 ＝ 0.29 0.3 0.01

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日 5437

良質発生土 0.57 ＝ 0.57 1 0.02

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日 5412

山積0.28m3 0.24 ＝ 0.24 0.2

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3 5924

0.24 ＝ 0.24 0.2

土砂処分費 m3

 

日当施工量
名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

施工日数
備考/コード番号



【土工】

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 5.給水管切替工事 φ50

日数

土工断面 2-2 L＝ 1.9 m

非舗装　DP＝0.6m　HPPEφ50

0.60 × 0.76 × 1.9 ＝ 0.87

m3

(0.60 × 0.26 - 0.0028 ) × 1.9 ＝ 0.29

m3

0.60 × 0.50 × 1.9 ＝ 0.57

m3

0.87 - 0.57 / 0.9 ＝ 0.24

ｍ3

0.24 ＝ 0.24

m3

▲ φ50mm 管積 0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

m2

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 6.給水管切替工事 φ50 （穂高地域福祉センター）

日数

HPPE-EF　φ50mm　L＝85.0m

【資材】
EF受口付直管 (JWWA　K　144) 1 +9 +2 +1 （＠5 ＝65) ＝ 13 13

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144) 4 別紙 切管調整表より (18.24 -0.97 ＝17.27) ＝ 4 4

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本
両端EF受口 (JWWA K 145) 2 ＝ 2 2

ＥＦソケット φ50 個

両端EF受口 (PTC K 13) 1 (0.25 -0.03 ＝0.22) ＝ 1 1

ＥＦチーズ φ50×50 個

両端EF受口 (PTC K 13) 1 （＠0.28 ＝0.28) ＝ 1 1

ＥＦ90゜ベンド φ50 個

両端EF受口 (PTC K 13) 4 （＠0.22 ＝0.88) ＝ 4 4

ＥＦ45゜ベンド φ50 個

両端EF受口 (PTC K 13) 1 （＠0.18 ＝0.18) ＝ 1 1

ＥＦ11 1/4゜ベンド φ50 個

HPPE×PP 1 ＝ 1 1

変換ソケット φ50×φ40 個

EF受口×平行めねじ 1 （＠0.15 ＝0.15) ＝ 1 1

EF変換ソケット　メータ用 φ50 個

袋ナット×平行おねじ 1 （＠1 ＝1) ＝ 1 1

フレキシブル継手 φ50 個

内外面粉体 離脱付 1 ＝ 1 1

ＶＰ用管栓帽 φ75 個

胴巻4ヶ所＋天端 青地白文字(配水ﾎﾟﾘ､塩ﾋﾞ管用) 83.980 ＝ 102.966 103

管明示ﾃｰﾌﾟ(配水管用) W=30㎜ ｍ

青地白文字 2倍折込 85.0 ＝ 85 85

埋設ｼｰﾄ(市道:配水管用) W=150㎜ ｍ

10 ＝ 10 10

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

×（0.06×3.14×1.5×4/5.0+1）



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 6.給水管切替工事 φ50 （穂高地域福祉センター）

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

65.000 +17.270 +0.22 +0.280 +0.880 +0.180 +0.150 ＝ 83.980

【延長集計】 HPPEφ50 管延長 ｍ

鋼管 1.000 ＝ 1.000

フレキシブル継手 ｍ

83.980 +1.000 ＝ 84.980

延長　合計 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 6.給水管切替工事 φ50 （穂高地域福祉センター）

配水ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

1 1.21 3.00 4.21 2 0.79

2 2.18 2.28 4.46 2 0.54

3 4.38 0.61 4.99 2 0.01

4 2.00 1.31 0.30 0.97 4.58 4 0.42

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

4本 18.24m 10口 1.76m

番号

HPPE-EF　φ50mm

甲切管
プレーンエンド

合計 切断 残管延長

計
甲・乙切管延長

18.24m



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 6.給水管切替工事 φ50 （穂高地域福祉センター）

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【労務】

＝ 83.980 84 0.84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ 100.0 ｍ/日

10 別紙 切管調整表より ＝ 10 10 0.10

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 100.0 口/日

2口継手 2 +1 ＝ 3 3 0.12

融着継手工(EF継手) φ50 箇所 25.0 箇所/日

(1 +4 +1) ×2 +1 ＝ 13 13 0.36

融着継手工(EF継手) φ50 口 35.7 口/日
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 1 ＝ 1 1 0.04

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 φ50 口 25.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.03

ポリエチレン管継手工 φ40 口 33.3 口/日

1 ＝ 1 1 0.01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ40 口 100.0 口/日

人力 1.000 ＝ 1 1 0.02

小口径鋼管据付工 50㎜ ｍ 55.6 ｍ/日

1 +1 ＝ 2 2 0.04
小口径鋼管ねじ込み接合工 50㎜ 口 50.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.02
小口径鋼管ねじ込み取り外し工 50㎜ 口 50.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.02

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ75 口 50.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

メカニカル継手工  φ75 口 20.0 口/日

胴巻4ヶ所 ＝ 83.980 84 0.08
管明示ﾃｰﾌﾟ工（配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）(手間のみ) 50×5m　 ｍ 1,111.1 ｍ/日

＝ 85.000 85 0.34
管明示シート工(手間のみ) ｍ 250.0 ｍ/日

2.07

計

83.980

83.980

85.000



令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 6.給水管切替工事 φ50 （穂高地域福φ50

日数

【集計表】

1-11 2-2 * * * * * * * * 日数計 2.80

【土工】

15cm以下 152 ＝ 152 152 0.66
アスファルト舗装版切断工 m 230.0 m/日

10㎝以下 45.6 ＝ 45.6 46 0.24
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

32.38 4.1 ＝ 36.48 36 0.62
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 11.64 1.38 ＝ 13.02 13 0.39

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

良質発生土 6.84 2.7 ＝ 9.54 10 0.29

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 45.6 ＝ 45.6 46 0.21
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 45.6 ＝ 45.6 46 0.21
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 45.6 ＝ 45.6 46 0.18
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

山積0.28m3 24.78 1.1 ＝ 25.88 26

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

24.78 1.1 ＝ 25.88 26

土砂処分費 m3

山積0.28m3 2.28 ＝ 2.28 2

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

5.36 ＝ 5.36 5

AS塊処分費 t

 

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

施工日数
備考/コード番号

日当施工量



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 6.給水管切替工事 φ50 （穂高地域福φ50

日数

土工断面 1-11 L＝ 76.0 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝0.6m　HPPEφ50

2 × 76.0 ＝ 152

m

0.60 × 76.0 ＝ 45.6

㎡

0.60 × 0.71 × 76.0 ＝ 32.38

m3

(0.60 × 0.26 - 0.0028 ) × 76.0 ＝ 11.64

m3

0.60 × 0.15 × 76.0 ＝ 6.84

m3

0.60 × 76.0 ＝ 45.6

㎡

0.60 × 76.0 ＝ 45.6

㎡

0.60 × 76.0 ＝ 45.6

㎡

32.38 - 6.84 / 0.9 ＝ 24.78

ｍ3

24.78 ＝ 24.78

m3

45.6 × 0.05 ＝ 2.28

ｍ3

2.28 × 2.35 t/m3 ＝ 5.36

t

▲ φ50mm 管積 0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

日当施工量



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 6.給水管切替工事 φ50 （穂高地域福φ50

日数

土工断面 2-2 L＝ 9.0 m

非舗装　DP＝0.6m　HPPEφ50

0.60 × 0.76 × 9.0 ＝ 4.1

m3

(0.60 × 0.26 - 0.0028 ) × 9.0 ＝ 1.38

m3

0.60 × 0.50 × 9.0 ＝ 2.7

m3

4.1 - 2.7 / 0.9 ＝ 1.1

ｍ3

1.1 ＝ 1.1

m3

▲ φ50mm 管積 0.06 2 × 3.14/4 ＝ 0.0028

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 7.応急給水栓設置工事 φ13

日数

HPPE　φ50mm　L=1.0m、PEP　φ30mm　L＝1.0m、φ20mm　L＝4.5m、φ13mm　L＝0.5m

【資材】
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ (JWWA　K　144) (1 6.給水管切替工事 φ50 （穂高地域福祉センター）に含む ＝ 1)

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50×5m 本
水道用二層管(1種・軟質) 1 ＝ 1 1.0

ポリエチレン管 φ30×90m ｍ
水道用二層管(1種・軟質) 4.5 ＝ 4.5 4.5

ポリエチレン管 φ20×120m ｍ
水道用二層管(1種・軟質) 0.5 ＝ 0.5 0.5

ポリエチレン管 φ13×120m ｍ
SUS製　ボックス、かぎ付「応急給水栓」 1 ＝ 1 1

応急給水栓 φ13 φ20×φ13 不凍給水栓 伸縮式 600H 基

HPPE×PP 1 ＝ 1 1

変換ソケット φ50×φ30 個

ソケット 1 ＝ 1 1

ポリ継手 φ30×20 個

９０゜エルボ 1 ＝ 1 1

ポリ継手 φ20 個

メーター用 2 ＝ 2 2

ポリ継手 φ20 個

ソケット 1 ＝ 1 1

ポリ継手 φ20×13 個

分・止水栓用 1 ＝ 1 1

ポリ継手 φ13 個

角ﾊﾝﾄﾞﾙ 1 ＝ 1 1

ﾎﾞｰﾙ止水栓 平行おねじ φ20㎜ 個

(安曇野市型) 1 ＝ 1 1
止水栓鉄筐φ143㎜×500H～700H ﾄﾐｽLHVSG-51PK 個

2 ＝ 2 2

水道用識別ﾏｰｶｰ 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 7.応急給水栓設置工事 φ13

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

1.000 ＝ 1.000

【延長集計】 PEP φ 30管延長 ｍ

4.500 ＝ 4.500

PEP φ 20管延長 ｍ

0.500 ＝ 0.500

PEP φ 13管延長 ｍ

0.970 +0.030 ＝ 1.000

HPPE φ 50管延長 ｍ

1.000 +4.500 +0.500 +1.000 ＝ 7.000

延長　合計 ｍ



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 7.応急給水栓設置工事 φ13

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

日数　計 1.59

【労務】

1 ＝ 1 1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ50 ｍ ｍ/日

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 1 ＝ 1 1 0.09
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 φ50 口 11.1 口/日

＝ 1.00 1.0 0.01

ポリエチレン管布設工 φ30 ｍ 100.0 ｍ/日

＝ 4.50 4.5 0.03

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 142.9 ｍ/日

＝ 0.50 0.5

ポリエチレン管布設工 φ13 ｍ 166.7 ｍ/日

1 ＝ 1 1 0.01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ30 口 100.0 口/日

3 ＝ 3 3 0.88

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 3.4 口/日

1 ＝ 1 1 0.19

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 5.3 口/日

2 ＝ 2 2 0.08

ポリエチレン管継手工 φ30 口 25.0 口/日

4 ＝ 4 4 0.25

ポリエチレン管継手工 φ20 口 15.9 口/日

1 ＝ 1 1 0.05

ポリエチレン管継手工 φ13 口 20.4 口/日

1 ＝ 1 1

止水栓取付工（筺含む） PE管用　φ20 箇所

ねじ込み接合 1 ＝ 1 1

応急給水栓設置工 φ13　ボックス共 箇所

1.000

4.500

0.500



令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 7.応急給水栓設置工事 φ13 φ50

日数

【集計表】

1-11 2-2 * * * * * * * * 日数計 0.23

【土工】

15cm以下 12 ＝ 12 12 0.05
アスファルト舗装版切断工 m 230.0 m/日

10㎝以下 3.6 ＝ 3.6 4 0.02
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

2.56 0.46 ＝ 3.02 3 0.05
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 0.93 0.16 ＝ 1.09 1 0.03

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

良質発生土 0.54 0.3 ＝ 0.84 1 0.03

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 3.6 ＝ 3.6 4 0.02
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 3.6 ＝ 3.6 4 0.02
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 3.6 ＝ 3.6 4 0.01
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

山積0.28m3 1.96 0.13 ＝ 2.09 2

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.96 0.13 ＝ 2.09 2

土砂処分費 m3

山積0.28m3 0.18 ＝ 0.18 0.2

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.42 ＝ 0.42 0.4

AS塊処分費 t

 

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

施工日数
備考/コード番号

日当施工量



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 7.応急給水栓設置工事 φ13 φ50

日数

土工断面 1-11 L＝ 6.0 m

市道車道As (舗装幅員4m以上)　DP＝0.6m　PPφ20

2 × 6.0 ＝ 12

m

0.60 × 6.0 ＝ 3.6

㎡

0.60 × 0.71 × 6.0 ＝ 2.56

m3

(0.60 × 0.26 - 0.0007 ) × 6.0 ＝ 0.93

m3

0.60 × 0.15 × 6.0 ＝ 0.54

m3

0.60 × 6.0 ＝ 3.6

㎡

0.60 × 6.0 ＝ 3.6

㎡

0.60 × 6.0 ＝ 3.6

㎡

2.56 - 0.54 / 0.9 ＝ 1.96

ｍ3

1.96 ＝ 1.96

m3

3.6 × 0.05 ＝ 0.18

ｍ3

0.18 × 2.35 t/m3 ＝ 0.42

t

▲ φ50mm 管積 0.03 2 × 3.14/4 ＝ 0.0007

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

日当施工量



【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和５年度　主要監理整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 7.応急給水栓設置工事 φ13 φ50

日数

土工断面 2-2 L＝ 1.0 m

非舗装　DP＝0.6m　PEφ20

0.60 × 0.76 × 1.0 ＝ 0.46

m3

(0.60 × 0.26 - 0.0007 ) × 1.0 ＝ 0.16

m3

0.60 × 0.50 × 1.0 ＝ 0.3

m3

0.46 - 0.3 / 0.9 ＝ 0.13

ｍ3

0.13 ＝ 0.13

m3

▲ φ50mm 管積 0.03 2 × 3.14/4 ＝ 0.0007

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 8.流量計設置工事

日数

【機器費】

200A用　電極数3対 1 ＝ 1 1

挿入型電磁流量計 AC100V用 台

4GB SDｶｰﾄﾞ2枚 1 ＝ 1 1

同上用データーロガ ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ含む 式

1 ＝ 1 1

同上用ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ 総長15ｍ 式

75A 1 ＝ 1 1

ﾊﾞﾙﾌﾞ接続用ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5KF 式

75A 1 ＝ 1 1

専用空気抜き弁 7.5KF　空気弁、元弁共 式

屋外型　ﾎﾟｰﾙ掛け式 1 ＝ 1 1

配水流量監視盤 W650×H1100×D350 面

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 8.流量計設置工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【電設資材費】

2.8 × 1.1 ＝ 3.08 3.1

電線ケーブル EM-CE　5.5sq-2C ｍ

5.5 × 1.1 ＝ 6.05 6.1

電線ケーブル EM-EE　2.6sq-2C ｍ

30 × 1.1 ＝ 33 - ※機器付属品

制御ケーブル 専用ケーブル　2-2 ｍ

5 × 1.1 + 2.6 × 1.1 ＝ 8.36 8.4

その他電線 ＩＥ　3.5ｓｑ ｍ

1 ＝ 1 1

ケーブル付属品 式

24㎜ 5.6 × 1.1 ＝ 6.16 6.2

電線管類 金属可倒電線管ﾋﾞﾆｰﾙ被覆 ｍ

2.6 × 1.1 ＝ 2.86 2.9

電線管類 ＶＥ16 ｍ

2 × 1.1 ＝ 2.2 2.2

電線管類 FEP30 ｍ

1 ＝ 1 1

電線管付属品 式

接地棒 2 ＝ 2 2

接地装置 14φ×1500㎜ 本

接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 2 ＝ 2 2

接地装置 14φ用 本

異種管接続材 2 ＝ 2 2

電線管類 30㎜　Ｈ型 個

スッキリポール上部柱 1 ＝ 1 1

電柱類 （φ113.4　Ｌ＝3000） 本

スッキリポール下部柱 1 ＝ 1 1

電柱類 （φ139.8　Ｌ＝3600） 本

スッキリポール 1 ＝ 1 1

電柱類 付属品 式

自在バンド 2 ＝ 2 2

電柱装柱材 3ＢＤ-ＨＤ17 個

支線 4 ＝ 4 4

電柱装柱材 38ｓｑ（7/2.6） ㎏



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 8.流量計設置工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

ステーブロック 1 ＝ 1 1

電柱装柱材 500×250ロッド付き 組

巻き付けグリップ 4 ＝ 4 4

電柱装柱材 38ｓｑ用 個

支線ガード 1 ＝ 1 1

電柱装柱材 硬質ポリエチレン製 本
引込柱基礎 電線入線加工共 1 ＝ 1 1

電柱装柱材 コンクリート製 1.0mφ×H1.0 式
引込計器盤スッキリボックス 1 ＝ 1 1

その他機器 1313型 面
漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ2P30AF-15AT 1 ＝ 1 1

その他機器 EW32AFC相当 台



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 8.流量計設置工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【一般労務費】

7 ＝ 7 7

一般労務費 電　工 （据付） 人

1 ＝ 1 1

一般労務費 普通作業員 （据付） 人



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 8.流量計設置工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【技術労務費】

1 ＝ 1 1

電気通信技術者 技術者 （据付） 人

1 ＝ 1 1

電気通信技術者 技術者 （単体調整） 人

1 ＝ 1 1

技術労務費 技術者 （組合試験） 人



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 8.流量計設置工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【申請書代行手数料】

1 ＝ 1 1

中部電力代行申請費 単相100V　1φ　15A 式



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 9.交通誘導警備員

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

× 1 別紙計算書より ＝ 50.92 51

交通誘導警備員Ｂ 作業班1班当り2名 人

＊作業班：1班体制

内訳 （ 26.010 +21.810 ＝ 47.820 ）

1.専用配水管φ100 　 日

（ 1.260 +0.450 ＝ 1.710 ）

2.専用配水管φ75 　 日

（ 0.590 +0.110 ＝ 0.700 ）

3.排水管φ50 　 日

（ 0.200 +0.020 ＝ 0.220 ）

4.応急給水栓設置 　 日

（ 0.430 +0.040 ＝ 0.470 ）

5.給水管切替φ50  日

福祉センターは場内工事のため交通誘導員計上なし

（ ＝ 50.920 ）

計 　 日

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量

50.920



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 10.運搬費(積上)

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

【運搬費(積上)】

12m以内　10kmまで 6 ＝ 6 6

仮設材運搬費 往路 t

12m以内　10kmまで 6 ＝ 6 6

仮設材運搬費 復路 t

6 ＝ 6 6

積込み・取卸し費 基地～現場 t

6 ＝ 6 6

積込み・取卸し費 現場～基地 t

1.往路

4.128 + 0.697 ＝ 4.825

1)　軽量鋼矢板

10 × 0.0296 ＝ 0.296

2)　腹起材 4m＠29.6kg

10 × 0.0088 ＝ 0.088

3)　切梁材 1本＠8.8kg

8 × 0.0551 ＝ 0.441

4)　水圧四面梁 1本＠55.1kg

製品長12.0m以内 4.825 + 0.296 + 0.088 + 0.441 ＝ 5.650 6

往路運搬重量　計 運搬距離10km t

2.復路

積込荷下含む 4.825 + 0.296 + 0.088 + 0.441 ＝ 5.650 6

復路運搬重量　計 (基地～現場～基地) t

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量



令和５年度　主要管路整備　上原系専用配水管布設工事（12工区） 11.技術管理費(積上)

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

通水試験費～1式

【技術管理費(積上)】

/ 500 ＝ 0.884 0.88

通水試験工 既設管と連絡 日

内訳 （ 415.923 +1.990 ＝ 417.913 ）

1.専用配水管φ100 　 ｍ

（ 16.626 ＝ 16.626 ）

2.専用配水管φ75 　 ｍ

（ 4.790 ＝ 4.790 ）

3.排水管φ50 　 ｍ

（ 0.730 ＝ 0.730 ）

4.応急給水栓設置 　 ｍ

（ 1.860 ＝ 1.860 ）

5.給水管切替φ50  ｍ

（ ＝ 441.919 ）

計 　 ｍ

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量

441.919




