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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 公園施設長寿命化対策支援事業 豊科南部総合公園ベンチ更新工事 

箇所名：安曇野市豊科高家 豊科南部総合公園 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から 150日間 とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記のとおりとする 

（２）建設発生土  [指定]            

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

    

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設（㈱） 距離 ４ km 

数   量 4.5 ○ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 



―2― 

 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）   【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（石綿含有建材） 処 分 
処理工場名  距離   km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（混合廃材） 処 分 
処理工場名  距離  km 

数   量  式 

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合は、

設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
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５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

関係官公庁 本工事に係ること 関係機関指導のもと 関係機関指導のもと 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
関係機関指導のもと 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 
 
 
 
 

（２）個別事項 ※以下の記載した項目は参考である。工事現場の特性を考慮し、個別事案を追記すること。 

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   

 二 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   

   三 本工事は週休2日制工事の対象外です。 

 

  
 

〒399-8281 安曇野市豊科6000 

安曇野市役所 都市建設部 都市計画課 公園緑地担当 

担当：坂井 響介 

電話番号 0263-71-2249 

 



安　曇　野　市

474
02  豪雪割増無し            
00  時間的制約無し          
00  補正なし                
01  金銭的保証              
03  計上なし                
09  補正無し                
09  補正無し                
09  公園                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
時間的制約              
緊急工事区分            
契約保証方法            
現場環境改善費          
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  05.07.31                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
    式    
          

公園施設設置工
    式    
          

公園施設工
工種　第0003号表　　   ｍ２   

          
        15     

基面整正
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
        32     

埋戻し
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
        38     

掘削
    式    
          

掘削工
    式    
          

土工
    式    
          

休養施設更新工

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0010号表　　   ｍ３   

          
         1.9   

無筋構造物
コンクリート構造物取壊し

工種　第0009号表　　    基    
          

         1     

撤去費（サークルベンチ）
工種　第0008号表　　    基    

          
         5     

テーブルベンチ撤去
工種　第0007号表　　    基    

          
        31     

背なしベンチ撤去
    式    
          

公園施設撤去工
    式    
          

撤去工
工種　第0006号表　　    基    

          
         1     

Φ4,000PG10-BE054　同等品
サークルベンチ

工種　第0005号表　　    基    
          

         5     

W=1,200 PG10-BE061 doozer　同等品
テーブルベンチ

工種　第0004号表　　    基    
          

        31     

L=1,800 PG-BE002（改）doozerベンチ同等品
背なしベンチ

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0018号表　　    ｔ    

          
         4.5   

殻処分
工種　第0017号表　　    基    

          
         1     

処分費（サークルベンチ）
工種　第0016号表　　    基    

          
         5     

処分費（テーブルベンチ）
工種　第0015号表　　    基    

          
        31     

処分費（背なしベンチ）
工種　第0014号表　　   ｍ３   

          
         1.9   

コンクリート廃材　DID区間なし
殻運搬

工種　第0013号表　　    基    
          

         1     

サークルベンチ廃材運搬
工種　第0012号表　　    基    

          
         5     

テーブルベンチ廃材運搬
工種　第0011号表　　    基    

          
        31     

背なしベンチ廃材運搬
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁掘削
工種　第0001号表　　

00080工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
土砂
小規模
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁埋戻し
工種　第0002号表　　

00090工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁基面整正
工種　第0003号表　　

00100工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         2         個    

300×300×300
基礎工（背なしベンチ）

施工　第0 -0004号表　         1         基    
４０ｋｇ以上５０ｋｇ未満
L=1,800PG-BE002（改）doozerベンチ同等品
ベンチ据付（背なしベンチ）

         1         基            

L=1,800PG-BE002（改）doozerベンチ同等品
搬入費（背なしベンチ）

         1         基            

L=1,800PG-BE002（改）doozerベンチ同等品
製品費（背なしベンチ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

L=1,800 PG-BE002（改）doozerベンチ同等品

背なしベンチ
工種　第0004号表　　

00110工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         8         個    

300×500×300
基礎工B（テーブルセット）

施工　第0 -0009号表　         2         個    

300×300×300
基礎工A（テーブルベンチ）

         1         基              

W=1,200 PG10-BE061（改）doozer　同等品
組立費（テーブルベンチ）

         1         基              

W=1,200 PG10-BE061（改）doozer　同等品
搬入費（テーブルベンチ）

         1         基              

W=1,200 PG10-BE061（改）doozer　同等品
製品費（テーブルベンチ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

W=1,200 PG10-BE061 doozer　同等品

テーブルベンチ
工種　第0005号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基              

Φ4,000 PG10-BE054　同等品
組立費（サークルベンチ）

         1         基              

Φ4,000 PG10-BE054　同等品
搬入費（サークルベンチ）

         1         基              

Φ4,000 PG10-BE054　同等品
製品費（サークルベンチ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

Φ4,000PG10-BE054　同等品

サークルベンチ
工種　第0006号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1         基    
５０ｋｇ以上

ベンチ撤去（背なしベンチ）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁背なしベンチ撤去
工種　第0007号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         5         基            

撤去費（テーブルベンチ）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁テーブルベンチ撤去
工種　第0008号表　　

00150工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基              

撤去費（サークルベンチ）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁撤去費（サークルベンチ）
工種　第0009号表　　

00160工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

無筋構造物

コンクリート構造物取壊し
工種　第0010号表　　

00170工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基              

廃材運搬（背なしベンチ）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁背なしベンチ廃材運搬
工種　第0011号表　　

00180工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基              

廃材運搬（テーブルベンチ）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁テーブルベンチ廃材運搬
工種　第0012号表　　

00190工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基              

廃材運搬（サークルベンチ）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁サークルベンチ廃材運搬
工種　第0013号表　　

00200工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

コンクリート廃材　DID区間なし

殻運搬
工種　第0014号表　　

00210工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基              

処分費（背なしベンチ）
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁処分費（背なしベンチ）
工種　第0015号表　　

00220工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基              

処分費（テーブルベンチ）
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁処分費（テーブルベンチ）
工種　第0016号表　　

00230工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基              

処分費（サークルベンチ）
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁処分費（サークルベンチ）
工種　第0017号表　　

00240工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁殻処分
工種　第0018号表　　

00250工 種 明 細 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次                  
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂
施工　第0 -0001号表　　掘削

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    普通作業員普通作業員

  供用日  
                                        
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次                  
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
レギュラー　スタンド                      
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0003号表　　基面整正

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    基          10     ４０ｋｇ以上５０ｋｇ未満L=1,800PG-BE002（改）doozerベンチ同等品
施工　第0 -0004号表　　ベンチ据付（背なしベンチ）

00300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0008号表　　
   ｍ２          1.6   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0007号表　　
   ｍ２          3.6   

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0006号表　　
   ｍ３          0.27  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個          10     300×300×300
施工　第0 -0005号表　　基礎工（背なしベンチ）

00310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    普通作業員普通作業員

    日    
                超低騒音・排ガス２０１１                
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0006号表　　コンクリート　小型構造物

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                           構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油                              
軽油軽油

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0006号表　　コンクリート　小型構造物

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     小型構造物一般型枠
施工　第0 -0007号表　　型枠

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    普通作業員普通作業員

    日    
                排ガス２０１１                
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0008号表　　基礎砕石

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油                              
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0008号表　　基礎砕石

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0008号表　　
   ｍ２          1.6   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0007号表　　
   ｍ２          3.6   

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0006号表　　
   ｍ３          0.27  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個          10     300×300×300
施工　第0 -0009号表　　基礎工A（テーブルベンチ）

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0008号表　　
   ｍ２          2.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0007号表　　
   ｍ２          4.8   

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0006号表　　
   ｍ３          0.36  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個          10     300×500×300
施工　第0 -0010号表　　基礎工B（テーブルセット）

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
    人    

普通作業員
                

    人    
特殊作業員

    基          10     ５０ｋｇ以上
施工　第0 -0011号表　　ベンチ撤去（背なしベンチ）

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0012号表　　構造物とりこわし

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：5.7km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
                                                  
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　5.7km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0013号表　　殻運搬

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0014号表　　処分費

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表
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豊科南部総合公園ベンチ更新工事

サークルベンチ

背なしベンチ

テーブルベンチ

柵



（ABDG）

doozerベンチⅠ

S=図示

PG10-BE002(改）

（ ）

（
）

□

□

□

□

G.L.

特記事項（7）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

座板は、doozer woodとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

doozer Wood
t=48mm

60.5 ƒÓ  ~3.8t

A型基礎 ~2ヶ

60.5 ƒÓ  ~3.8t

t=48mm

A型基礎

スリーブ径 150 ƒÓ

34.0ƒÓ  ~3.2t

doozer Wood

基礎工材料表（10個あたり）

基礎コン 型　枠 基礎砕石

（ｍ3） （ｍ2） （ｍ2）

0.27 3.6 1.6

安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

設計会社

測量会社

調査会社 主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

Free番
号

縮
尺

係
長
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豊科南部総合公園

安曇野市　豊科

２ 計 画 構 造 図
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長
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坂　井白　坂今　吉

実施図
令和５年度　公園施設長寿命化対策支援事業

山　田

豊科南部総合公園ベンチ更新工事
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基礎平面図

S= 1：20

平面図

S= 1：20
（ABDU）

サークルベンチ ４０００φ（ＰＣ脚）

S=図示

PG10-BE054

S= 1：20

側面図
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特記事項（3）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー　　１回塗
　　　　　　　合成樹脂高温焼付塗装
　　　　　　　合成樹脂常温乾燥塗装
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

座板は、MEDウッド-Aとする。

製品は、ISO9001 ・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

MEDウッド-A t=40mm

MEDウッド-A t=40mm

FB-4.5x50

M6トラスビス

コンクリート脚
（楕円形タイプ・打ち放し仕上）L-4x50x50

安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

設計会社

測量会社

調査会社 主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

Free番
号

縮
尺

係
長

設
計

豊科南部総合公園

安曇野市　豊科

３ 計 画 構 造 図
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坂　井白　坂今　吉

実施図
令和５年度　公園施設長寿命化対策支援事業

山　田

豊科南部総合公園ベンチ更新工事
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安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

設計会社

測量会社

調査会社 主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

Free番
号

縮
尺

係
長

設
計

豊科南部総合公園

安曇野市　豊科

４ 計 画 構 造 図

部
長

課
長

坂　井白　坂今　吉

実施図
令和５年度　公園施設長寿命化対策支援事業

山　田

豊科南部総合公園ベンチ更新工事

構　造　図
平面図

S= 1：20

（BADU）

サークルベンチ ４０００φ（ＰＣ脚）

S=図示

PG10-BE054
※6ヶ使用、円形タイプ
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特記事項（3）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー　　１回塗
　　　　　　　合成樹脂高温焼付塗装
　　　　　　　合成樹脂常温乾燥塗装
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

座板は、MEDウッド-Aとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
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特記事項（3）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー　　１回塗
　　　　　　　合成樹脂高温焼付塗装
　　　　　　　合成樹脂常温乾燥塗装
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

座板は、MEDウッド-Aとする。

製品は、ISO9001 ・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
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A型基礎工材料表（10個あたり）

基礎コン 型　枠 基礎砕石

（ｍ3） （ｍ2） （ｍ2）

0.27 3.6 1.6

B型基礎工材料表（10個あたり）

基礎コン 型　枠 基礎砕石

（ｍ3） （ｍ2） （ｍ2）

0.36 4.8 2.5

安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

設計会社

測量会社

調査会社 主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

Free番
号

縮
尺

係
長

設
計

豊科南部総合公園

安曇野市　豊科

５ 計 画 構 造 図
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坂　井白　坂今　吉

実施図
令和５年度　公園施設長寿命化対策支援事業

山　田

豊科南部総合公園ベンチ更新工事
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（ABDG）

doozerベンチⅠ

S=図示

PG10-BE002(改）

（ ）

G.L.

A A

特記事項（7）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

座板は、doozer woodとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
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安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

設計会社

測量会社

調査会社 主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者
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実施図
令和５年度　公園施設長寿命化対策支援事業

山　田

豊科南部総合公園ベンチ更新工事
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特記事項（3）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー　　１回塗
　　　　　　　合成樹脂高温焼付塗装
　　　　　　　合成樹脂常温乾燥塗装
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

座板は、MEDウッド-Aとする。

製品は、ISO9001 ・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
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安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

設計会社

測量会社

調査会社 主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者
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実施図
令和５年度　公園施設長寿命化対策支援事業

山　田

豊科南部総合公園ベンチ更新工事
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資材単価等について

見積等により決定している設計単価 （円）

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

製品費（背無しベンチ） PG-10BE002（改）dooozerベンチI L＝1800 同等品 基 120,333

搬入費（背無しベンチ） 基 5,167

運搬費（背無しベンチ） 基 1,233

処分費（背無しベンチ） 基 2,000
ピクニックベンチPG10-BE061（改）doozer

製品費（テーブルベンチセット） （テーブルベンチセット四方対面式）W＝1200同等品 基 543,667

搬入費（テーブルベンチセット） 基 19,667

組立据付費（テーブルベンチセット） 基 25,333

撤去費（テーブルベンチセット） 基 10,677

運搬費（テーブルベンチセット） 基 2,733

処分費（テーブルベンチセット） 基 5,333

製品費（サークルベンチ） PG10-BEO54 外径Φ4000 6分割同等品 基 1,447,200

搬入費（サークルベンチ） 基 70,000

組立据付費（サークルベンチ） 基 79,000

撤去費（サークルベンチ） 基 35,000

運搬費（サークルベンチ） 基 10,000

処分費（サークルベンチ） 基 11,333

　令和５年度　公園施設長寿命化対策支援事業　豊科南部総合公園ベンチ更新工事 に係る工事費の積算

にあたっては、長野県建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建

設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありませ

ん。



工　　種 項　　目 数　　量 単位 摘　　要

休養施設更新

土工 掘削 小規模 38.1 ｍ3 38

埋戻 小規模 不足土量１ｍ3含む 32.3 ｍ3 32

基面整正 3.8 ｍ2 15

撤去工 背なしベンチ撤去 31 基

テーブルベンチ撤去 5 基

サークルベンチ撤去 1 基

コンクリート取り壊し 1.9 ｍ3 1.9

運搬工 背なしベンチ廃材運搬 処分（混合） 31 基

テーブルベンチ廃材運搬 処分（混合） 5 基

サークルベンチ廃材運搬 処分（混合） 1 基

コンクリート廃材運搬 無筋 4.5 ｔ 4.5

処分費 背なしベンチ 処分（混合） 31 基

テーブルベンチ 処分（混合） 5 基

サークルベンチ 処分（混合） 1.0 基

コンクリート廃材処分 無筋 4.5 ｔ 4

公園施設工 背なしベンチ 31 基

テーブルベンチ 5 基

サークルベンチ 1 基

Φ4000 PG10-BE054同等品

組立据付・基礎工を含む

無筋（ベンチ基礎）

数　　量　　集　　計　　表

規　　格　　等

L=1,800PG-BE002（改）doozerベンチ同等品

W=1,200　PG10-BE061（改）doozerテーブルベンチ同等品

組立据付・基礎工を含む

組立据付・基礎工を含む



横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘削 #REF!

　背なしベンチ 6.8 ｍ3/10基 × 31 基 ＝ 21.1 ｍ3

#REF!

　テーブルベンチ 34.0 ｍ3/10基 × 5 基 ＝ 17.0 ｍ3

計 38.1 

埋戻

　背なしベンチ 5.9 ｍ3/10基 × 31 基 ＝ 18.3 

テーブルベンチ 28 ｍ3/10基 × 5 基 ＝ 14.0 

計 32.3 

土　 量　 計　 算　 書
測　　　点 距　　　　離



基　面　整　正　面　積　計　算　書
名 称 品 種

背なしベンチ 基礎工 400×400 1.6 / 10 × 62 ＝ ｍ2 2個×31基

テーブルベンチ 基礎工A 400×400 1.6 / 10 × 5 ＝ ｍ2 ４個×５個

テーブルベンチ 基礎工B 500×500 2.5 / 10 × 5 ＝ ｍ2 ２個×５個

サークルベンチ 基礎工 （500×500）+（400×400） 1.6 / 10 × 24 ＝ ｍ2 24個×1基

計 ｍ2

備 考形状・寸法等 整正面積(m2)

9.9

3.8

0.8

1.3

15.8



構　造　物　数　量　計　算　書
名 称 品 種

公園施設工 背なしベンチ ＝ 31 基

　【施工内訳】 1基あたり

　製　品 W=1,800 ＝ 1 基

　組立据付工 〃 ＝ 1 基

　基礎工 300×300×300 ＝ 2 個

テーブルベンチ ＝ 5 基

　【施工内訳】 1基あたり

　製　品 W=2,280 ＝ 1 基

　組立据付工 〃 ＝ 1 基

　基礎工（テーブル） 300×400×300 ＝ 2 個

　〃　　（ベンチ） 300×300×300 ＝ 8 個

サークルベンチ ＝ 1 基

　【施工内訳】 1基あたり

　製　品 W=1,150×12個 ＝ 1 基

　組立据付工 〃 ＝ 1 基

形状・寸法等 計　　算　　式　　等 備 考



名 称 品 種 品 種

公園施設撤去工 背なしベンチ 31 基

テーブルベンチ 5 基

サークルベンチ 1 基

コンクリート取り壊し 無筋 背なしベンチ 0.025 ｍ3 × 31 基 ＝ 0.77 ｍ3（推定値）

サークルベンチ 0.18 ｍ3 × 1 基 ＝ 0.18 ｍ3（推定値）

計 0.95 ｍ3（推定値）

背なしベンチ（基礎） 0.004 ｍ3 × 31 基 ＝ 0.124 ｍ3（推定値）

テーブルベンチ（基礎） 0.17 ｍ3 × 5 基 ＝ 0.85 ｍ3（推定値）

計 0.97

合計 0.95 ｍ3 ＋ 0.97 ｍ3 ＝ 1.9 ｍ3（推定値）

運搬工 背なしベンチ運搬 処分（混合） 31 基

テーブルベンチ運搬 処分（混合） 5 基

サークルベンチ運搬 処分（混合） 1 基

コンクリート廃材運搬 無筋 1.9 ｍ3（推定値）

処分費 背なしベンチ処分 混合 31 基

テーブルベンチ処分 混合 5 基

サークルベンチ処分 混合 1 基

コンクリート処分 無筋 コンクリート基礎 1.9 × ＝ 4.46 t（推定値）

計 4.50 t（推定値）

備 考

撤 去 工 数 量 計 算 書
形状・寸法等

2.35ｔ/ｍ3

数量計算書
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