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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 交通安全対策補助事業 市道三郷1661号線道路改良工事 

箇所名：安曇野市 三郷温 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から159日間とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。ただし、80％の出来形の提出については、令和6年2月5日（月）までを期限とする。 

以降の受付と精査は認めない。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して

処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土  

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

松本マテリアル㈱ 指定 6.3㎞  

   

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                                          参考 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 清水口建設㈱ 距離 5.1 km 

数   量 116 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設㈱ 距離 5.1 km 

数   量 114 ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 
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安曇野市 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

関係機関指導のもと 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 関係機関指導のもと 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 関係機関指導のもと 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項 

  
一  工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通

知文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議行うこと。 
  通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 
 
二  本工事の交通規制について原則として市道三郷1661号線（交差点南北方向）及び県道小倉

梓橋停車場線（交差点東西方向）を片側交互通行で施工すること。作業時は誘導員を配置する
とともに、誘導員の安全管理についても留意すること。また、通行車両、歩行者に細心の注意
を払い施工にあたること。 

 
三  本工事は品質管理試験として、路盤入替えに係る現場CBR試験及び擁壁設置に係る平板載荷 

試験を計上している。試験場所については、別途監督員が指示する場所で行うこと。なお、平
板載荷試験の許容支持力は別紙のとおりとする。 

 

四  付帯施設工の多目的信号柱において、信号機の設置については安曇野警察署の発注工事とな

る。双相の工事に支障がないよう、安曇野警察署より指定された松本電気工業㈱と契約するこ

と。 
   松本電気工業㈱ 住所：松本市大字神林7107-66 TEL：0263-47-6585 
 

五 本工では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。 

    （一）実施する内容については、別紙－３の中から原則として各計上費目（仮設備関係、営繕

関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）、合計５つ

の内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

       なお、当初設計で計上されていた場合も、受発注者協議により、内容の実施が不要と判

断された場合などについては、費用の全額を減額するものとします。 

 

六 既存杭の保全及び復元においては、請負者の責務において行うこと。 

  また、復元においては、公共測量に係る作業規定の準則に基づき、精度管理を行うこと。 

  なお、当該作業に要する費用においては、共通仮設費（準備費）に含まれる。 

 

   七 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 

八 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

 
   九 本工は、工事成績評定の対象工事です。 
 

十 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 
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7.1.2 施工ヤードの確保 

 当該計画では、現況道路の拡幅である為、現況道路を通行止めにし施工ヤードを確保する。 

 通行止めに際しての迂回路については別項(7.3)にて記載する。 

 

 

7.2 平板載荷試験 

 当該土留構造物等支持力の確認が必要な場合は、施工時に平板載荷試験を実施し、地耐力を確認す

ることとする。設計計算にて、許容支持力を算出しているので、許容支持力以上の地耐力が必要となる。 

平板載荷試験結果にて、地耐力が満足できない場合は、置換等の地盤改良工法を選定し支持力を確保

するものとする。 

 
  

偏心距離 e≦1/6B(m) 判定 安全率 1.50 判定

1750 0.166 ≦0.345 OK Fs=1.87 ≧1.50 OK 54.69 kN/m2以上必要

2000 0.144 ≦0.450 OK Fs=3.28 ≧1.50 OK 73.40 kN/m2以上必要

一般部

照明基礎部

形式
擁壁高
（mm）

許容地盤反力度(kN/m2)
転倒 滑動 支持力

安定条件



規　　格 単位 摘　　　要

道路改良工

道路土工

掘削工

オープン掘削 = 532.6 m
3 530

残土処理工

残土運搬 = 576.1 m
3 580

残土処分 = 691.3 m3 690

作業土工

床掘 (1＜W) = 152.2 m
3 150

埋戻 (1＜W) = 108.7 m
3 110

プレキャストL型擁壁工

1号プレキャストL型擁壁

プレキャストL型擁壁 H1.250 = 1.56 m 1.56

プレキャストL型擁壁 H1.500 = 8.81 m 8.81

プレキャストL型擁壁 H1.750 = 4.0 m 4.00

2号プレキャストL型擁壁

プレキャストL型擁壁 H1.250 = 14.83 m 14.83

プレキャストL型擁壁 H1.500 = 15.67 m 15.67

プレキャストL型擁壁 H1.750 = 2.0 m 2.00

プレキャストL型擁壁 H2.000 = 2.0 m 2.00

工事区分・工種・種別 当初数量 変更数量 数量増減

工　事　数　量　総　括　表

工事名 交通安全対策補助事業　市道三郷1661号線　道路改良工事 安曇野市　三郷　明盛
事 業 区 分
工 事 区 分



3号プレキャストL型擁壁

プレキャストL型擁壁 H1.250 = 13.89 m 13.89

プレキャストL型擁壁 H2.000 = 2.00 m 2.00

4号プレキャストL型擁壁

プレキャストL型擁壁 H1.000 = 17.75 m 17.75

舗装工

舗装準備工

不陸整正（市道部） 補足材なし = 635.4 m
2 640

補足材あり

不陸整正（県道部） 粒調砕石M-25　t=3ｃｍ = 101.2 m
2 100

路盤工（市道部）

　置換層 再生砕石RC40　t=56cm = 639.9 m
2 640

　下層路盤 再生砕石RC40　t=12cm = 639.9 m
2 640

　上層路盤 粒度調整砕石M25　t=10cm = 639.9 m
2 640

路盤工(歩道部)

　路盤 再生砕石RC40　t=10cm = 116.1 m
2 120

　凍上抑制層 再生砕石RC40　t=15cm = 116.1 m
2 120

アスファルト舗装工（市道部）

　表層 再生密粒度AS13F t=5cm = 639.9 m
2 640

アスファルト舗装工（県道部）



　表層  再生密粒度AS20F t=5cm補足材あり = 101.2 m
2 100

アスファルト舗装工(歩道部)

　表層 細粒度AS13 t=3cm = 116.1 m
2 120

薄層カラー舗装工

　表層 樹脂モルタル　厚6mm以下 = 52.7 m
2 53

区画線工
ペイント式白色実線

　中心線 W=15cm = 54.9 m 55
ペイント式白色実線

　外側線 W=15cm = 171.2 m 170
溶融式白色実線

　停止線 W=45cm = 9.2 m 9
溶融式白色実線

　横断歩道 W=45cm = 82.5 m 83
溶融式白色実線

　ゼブラ帯 W=45cm = 24.3 m 24
矢印・記号・文字

　ゾーン30 溶融式　W=15㎝換算 = 8.3 m 8

　ゾーン30 溶融式　グリーン = 9.0 m
2 9

区画線消去工

　区画線消去 削り取り = 212.0 m 212

排水構造物工

作業土工
側溝工 集水桝工

基面整正 56.5 + 6.5 = 63.0 m
2 63

側溝工

　自由勾配側溝 300×300 = 71.4 ｍ 71



　グレーチング蓋 T-20 L=1000mm = 7.0 枚 7

　コンクリート蓋 T-20　L＝500mm = 58.0 枚 58

　調整コンクリート 18-8-25BB = 0.3 m
3 0.3

　ベンチフリューム 700型 = 4.0 ｍ 4

　ベンチフリュームボックス 700型 = 6.0 ｍ 6

PL鋼製桝 = 1.0 箇所 1

取水工復旧工 Φ150 = 8.6 m 9

取水工復旧工 Φ200 = 12.5 m 13

集水桝工

　集水桝(1) B600-L600-H347 = 1.0 箇所 1

　集水桝(2) B800-L800-H607 = 1.0 箇所 1

　集水桝(3) B800-L800-H640 = 1.0 箇所 1

　集水桝(4) B600-L600-H304 = 1.0 箇所 1

　集水桝(5) B900-L900-H750 = 1.0 箇所 1
600-600用

　グレーチング蓋 T-25 = 2.0 枚 2
800-800用

　グレーチング蓋 T-25 = 1.0 枚 1
800-800用

　グレーチング蓋 T-14 = 1.0 枚 1
900-900用

　グレーチング蓋 T-14 = 1.0 枚 1



1号横断開渠工

　自由勾配側溝 横断用300×300 = 5.6 ｍ 6

　調整コンクリート 18-8-25BB = 0.01 m3 0.01

　グレーチング蓋 T-25 L=1000mm = 3.0 枚 3

2号横断開渠工

　自由勾配側溝 横断用300×300 = 8.0 ｍ 8

　調整コンクリート 18-8-25BB = 0.04 m3 0.04

　グレーチング蓋 T-25 L=1000mm = 4.0 枚 4

付属施設工

付属施設工

歩車道境界ブロック  基礎一体型　(Aタイプ) = 2.7 ｍ 3

歩車道境界ブロック  基礎一体型　乗入タイプ(Aタイプ)　 = 44.4 ｍ 44

車止め = 14.0 本 14

照明設備工 多目的照明柱 = 1.0 式 1

構造物撤去工

構造物取壊し工

　舗装版切断（市道部）  アスファルトt=7cm = 12.1 ｍ 12

　舗装版破砕（市道部）  アスファルトt=7cm = 649.7 m
2 650

　舗装版切断（県道部） アスファルトt=5cm = 11.6 ｍ 12

　舗装版破砕（県道部） アスファルトt=5cm = 101.2 m
2 100



　重力式擁壁撤去 H=1200 = 78.7 ｍ 79

　ベンチフリューム撤去 700型 = 14.0 ｍ 14

　ベンチフリューム撤去 700型(蓋つき) = 0.5 ｍ 0.5

構造物とりこわし 鉄筋コンクリート = 45.6 ｍ3 46

取水工撤去 Vuφ150 = 6.5 ｍ 7

取水工撤去 VUφ200 = 6.5 ｍ 7

殻運搬処理

AS殻運搬 AS = 50.6 m
3 51

CO殻運搬 鉄筋 = 45.6 m
3 46

処分 AS = 116.4 t 116

処分 CO = 114.0 t 114

任意仮設工

交通誘導警備員

交通誘導警備員B = 100.0 人日 100

技術管理費

技術管理費

平板載荷試験 反力用重機費用含む：１０ｔ以内 = 2.00 箇所 2

現場CBR試験 1箇所3点 = 2.00 試験 2



掘削工

　オープン掘削 m3 532.6

　床掘 m3 152.2

C：掘削合計 m3 684.8

盛土工

　埋戻 m3 108.7

B：盛土合計 m3 108.7

残土運搬 m3 576.1 C-B

残土処分 m3 691.3 （C-B）×1.2

土工集計表

摘      要単位種　　　別 数      量



断面 平均 体積 断面 平均 体積
BP

0 + 0.00 0.00 5.1 - -
BC.1

0 + 11.00 11.00 5.2 5.15 56.7
SP.1

0 + 16.14 5.14 5.5 5.35 27.5
EC.1

1 + 1.28 5.14 4.6 5.05 26.0

2 + 0.00 18.72 2.6 3.60 67.4

2 + 7.33 7.33 17.9 10.25 75.1

2 + 7.33 0.00 0.0 - -

2 + 9.48 2.15 0.0 0.00 0.0

2 + 11.63 2.15 0.0 0.00 0.0

2 + 11.63 0.00 17.9 - -
BC.2

2 + 19.91 8.28 5.4 11.65 96.5
SP.2

3 + 3.78 3.87 5.7 5.55 21.5
EC.2

3 + 7.66 3.88 5.6 5.65 21.9

3 + 12.30 4.64 6.2 5.90 27.4

4 + 0.00 7.70 5.6 5.90 45.4
EP

4 + 12.57 12.57 5.1 5.35 67.2

    

    

    

    

   

   

   

    

    

    

    

合計   92.57 532.6

測点 点間距離

C1:オープン掘削

土工計算書



断面 平均 体積 断面 平均 体積
BP

0 + 0.00 0.00 3.4 - - 2.7 - -
BC.1

0 + 11.00 11.00 1.7 2.55 28.1 1.2 1.95 21.5
SP.1

0 + 16.14 5.14 2.0 1.85 9.5 1.4 1.30 6.7
EC.1

1 + 1.28 5.14 1.7 1.85 9.5 1.3 1.35 6.9

2 + 0.00 18.72 2.5 2.10 39.3 1.9 1.60 30.0

2 + 7.33 7.33 0.0 1.25 9.2 0.0 0.95 7.0

2 + 7.33 0.00 0.0 - - 0.0 - -

2 + 9.48 2.15 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

2 + 11.63 2.15 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

2 + 11.63 0.00 0.0 - - 0.0 - -
BC.2

2 + 19.91 8.28 2.1 1.05 8.7 1.6 0.80 6.6
SP.2

3 + 3.78 3.87 2.0 2.05 7.9 1.4 1.50 5.8
EC.2

3 + 7.66 3.88 1.9 1.95 7.6 1.4 1.40 5.4

3 + 12.30 4.64 0.6 1.25 5.8 0.3 0.85 3.9

4 + 0.00 7.70 1.4 1.00 7.7 0.8 0.55 4.2
EP

4 + 12.57 12.57 1.6 1.50 18.9 0.9 0.85 10.7

    

    

    

    

    

    

    

小計   92.57 152.2 108.7

土工計算書

測点 点間距離

W1:床掘 　W2：埋戻(1<W)



プレキャストL型擁壁工　数量集計表

種　別 単 位 数　量 摘　要

1号プレキャストL型擁壁工

　本体工 H1.250 m 1.560

H1.500 m 8.810

H1.750 m 4.000

　基礎工

　　敷モルタル 1：3配合　t=3cm m
3

0.7

　　基礎コンクリート 18-8-40BB　t=10cm m
3

2.8

　　型枠 無筋構造物 m
2

2.9

　　基礎材 再生砕石RC-40　t=20cm m
2

30.5

規格



プレキャストL型擁壁工　数量集計表

種　別 単 位 数　量 摘　要規格

2号プレキャストL型擁壁工

　本体工 H1.250 m 14.83

H1.500 m 15.67

H1.750 m 2.00

H2.000 m 2.00

　基礎工

　　敷モルタル 1：3配合　t=3cm m
3

1.7

　　基礎コンクリート 18-8-40BB　t=10cm m
3

6.4

　　型枠 無筋構造物 m
2

6.9

　　基礎材 再生砕石RC-40　t=20cm m
2

70.8



プレキャストL型擁壁工　数量集計表

種　別 単 位 数　量 摘　要規格

3号プレキャストL型擁壁工

　本体工 H1.250 m 13.89

H2.000 m 2.00

　基礎工

　　敷モルタル 1：3配合　t=3cm m
3

0.8

　　基礎コンクリート 18-8-40BB　t=10cm m
3

2.8

　　型枠 無筋構造物 m
2

3.2

　　基礎材 再生砕石RC-40　t=20cm m
2

31.0



プレキャストL型擁壁工　数量集計表

種　別 単 位 数　量 摘　要規格

4号プレキャストL型擁壁工

　本体工 H1.000 m 17.75

　基礎工

　　敷モルタル 1：3配合　t=3cm m
3

0.8

　　基礎コンクリート 18-8-40BB　t=10cm m
3

3.0

　　型枠 無筋構造物 m
2

3.6

　　基礎材 再生砕石RC-40　t=20cm m
2

33.7



NO.1

名　　称 単　位 数　量

本体工 H1.250 B1.500 L1.558 本 1.0

計 1.56 m

H1.500 B1.500 L2.000 本 3.0

H1.500 B1.500 L1.811 本 1.0

H1.500 B1.500 L1.000 本 1.0

計 8.81 m

H1.750 B1.400 L2.000 本 2.0

計 4.00 m

合計 14.370

1号プレキャストL型擁壁工　計算書

断面図

種　　　別



NO.2

名　　称 単　位 数　量

基礎工

　敷モルタル(1：3)

　　H1.250 0.45 / 10 × 1.56 ＝ 0.07

　　H1.500 0.525 / 10 × 8.81 ＝ 0.46

　　H1.750 0.525 / 10 × 4.00 ＝ 0.21

計 0.74 0.74 m2

　基礎コンクリート

　　H1.250 1.7 / 10 × 1.56 ＝ 0.27

　　H1.500 1.95 / 10 × 8.81 ＝ 1.72

　　H1.750 1.95 / 10 × 4.00 ＝ 0.78

計 2.77 2.77 m3

　型枠

　　H1.250 2.0 / 10 × 1.56 ＝ 0.31

　　H1.500 2.0 / 10 × 8.81 ＝ 1.76

　　H1.750 2.0 / 10 × 4.00 ＝ 0.80

計 2.87 2.87 m2

基礎材

　　H1.250 19.0 / 10 × 1.56 ＝ 2.96

　　H1.500 21.5 / 10 × 8.81 ＝ 18.94

　　H1.750 21.5 / 10 × 4.00 ＝ 8.60

計 30.50 30.50 m2

種　　　別

1号プレキャストL型擁壁工　計算書



NO.1

名　　称 単　位 数　量

本体工 H1.250 B1.500 L1.000 本 1.0

H1.250 B1.500 L1.834 本 1.0

H1.250 B1.500 L2.000 本 6.0

計 14.83 m

H1.500 B1.500 L0.940 本 1.0

H1.500 B1.500 L1.000 本 2.0

H1.500 B1.500 L1.460 本 1.0

H1.500 B1.500 L1.566 本 1.0

H1.500 B1.500 L1.700 本 1.0

H1.500 B1.500 L2.000 本 4.0

計 15.67 m

H1.750 B1.400 L2.000 本 1.0

計 2.00 m

2号プレキャストL型擁壁工　計算書

断面図

種　　　別



NO.2

名　　称 単　位 数　量

本体工 H2.000 B1.925 L2.000 本 1.0

計 2.00 m

合計 34.50

2号プレキャストL型擁壁工　計算書

断面図

種　　　別



NO.2

名　　称 単　位 数　量

基礎工

　敷モルタル(1：3)

　　H1.250 0.45 / 10 × 14.83 ＝ 0.67

　　H1.500 0.525 / 10 × 15.67 ＝ 0.82

　　H1.750 0.525 / 10 × 2.00 ＝ 0.11

　　H2.000 0.578 / 10 × 2.00 ＝ 0.12

計 1.72 1.72 m2

　基礎コンクリート

　　H1.250 1.70 / 10 × 14.83 ＝ 2.52

　　H1.500 1.95 / 10 × 15.67 ＝ 3.06

　　H1.750 1.95 / 10 × 2.00 ＝ 0.39

　　H2.000 2.125 / 10 × 2.00 ＝ 0.43

計 6.40 6.40 m2

　型枠

　　H1.250 2.00 / 10 × 14.83 ＝ 2.97

　　H1.500 2.00 / 10 × 15.67 ＝ 3.13

　　H1.750 2.00 / 10 × 2.00 ＝ 0.40

　　H2.000 2.00 / 10 × 2.00 ＝ 0.40

計 6.90 6.90 m2

基礎材

　　H1.250 19.00 / 10 × 14.83 ＝ 28.18

　　H1.500 21.50 / 10 × 15.67 ＝ 33.69

　　H1.750 21.50 / 10 × 2.00 ＝ 4.30

　　H2.000 23.25 / 10 × 2.00 ＝ 4.65

計 70.82 70.82 m2

2号プレキャストL型擁壁工　計算書

種　　　別



NO.1

名　　称 単　位 数　量

本体工 H1.250 B1000 L1.000 本 1.0

H1.250 B1000 L1.142 本 1.0

H1.250 B1000 L1.748 本 1.0

H1.250 B1000 L2.000 本 5.0

計 13.89 m

3号プレキャストL型擁壁工　計算書

断面図

種　　　別



NO.2

名　　称 単　位 数　量

本体工 H2.000 B1.925 L2.000 本 1.0

計 2.00 m

合計 15.89

種　　　別

3号プレキャストL型擁壁工　計算書

断面図



NO.2

名　　称 単　位 数　量

基礎工

　敷モルタル(1：3)

　　H1.250 0.45 / 10 × 13.89 ＝ 0.63

　　H2.000 0.578 / 10 × 2.00 ＝ 0.12

計 0.75 0.75 m2

　基礎コンクリート

　　H1.250 1.70 / 10 × 13.89 ＝ 2.36

　　H2.000 2.125 / 10 × 2.00 ＝ 0.43

計 2.79 2.79 m2

　型枠

　　H1.250 2.00 / 10 × 13.89 ＝ 2.78

　　H2.000 2.00 / 10 × 2.00 ＝ 0.40

計 3.18 3.18 m2

基礎材

　　H1.250 19.00 / 10 × 13.89 ＝ 26.39

　　H2.000 23.25 / 10 × 2.00 ＝ 4.65

計 31.04 31.04 m2

3号プレキャストL型擁壁工　計算書

種　　　別



NO.1

名　　称 単　位 数　量

本体工 H1.000 B1000 L1.000 本 1.0

H1.000 B1000 L1.081 本 1.0

H1.000 B1000 L1.669 本 1.0

H1.000 B1000 L2.000 本 7.0

計 17.75 m

4号プレキャストL型擁壁工　計算書

断面図

種　　　別



NO.2

名　　称 単　位 数　量

基礎工

　敷モルタル(1：3)

　　H1.000 0.45 / 10 × 17.75 ＝ 0.80

計 0.80 0.80 m2

　基礎コンクリート

　　H1.000 1.70 / 10 × 17.75 ＝ 3.02

計 3.02 3.02 m3

　型枠

　　H1.000 2.00 / 10 × 17.75 ＝ 3.55

計 3.55 3.55 m2

基礎材

　　H1.000 19.00 / 10 × 17.75 ＝ 33.73

計 33.73 33.73 m2

種　　　別

4号プレキャストL型擁壁工　計算書



舗装工数量集計表

種　別 規格 単 位 北側 南側 県道 数　量 摘　要

舗装工

舗装準備工

　不陸整正 補足材無し m
2

635.4 市道

　不陸整正 補足材あり　M-25　3㎝ m
2

101.2 県道

路盤工(車道部)

　置換層 再生砕石RC40　t=56cm m
2

347.96 291.97 639.9

　下層路盤 再生砕石RC40　t=12cm m
2

347.96 291.97 639.9

　上層路盤 粒度調整砕石M25　t=10cm m
2

347.96 291.97 639.9

路盤工(歩道部)

　路盤 再生砕石RC40　t=10cm m
2

81.7 34.44 116.1

　凍上抑制層 再生砕石RC40　t=15cm m
2

81.7 34.44 116.1

アスファルト舗装工(車道部)

　表層 再生密粒度AS13F t=5cm m
2

347.96 291.97 639.9 市道

　表層
再生密粒度AS20F t=5cm
補足材あり m

2
101.2 101.2 県道

アスファルト舗装工(歩道部)

　表層 細粒度AS13 t=3cm m
2

81.7 34.44 116.1

薄層カラー舗装工



舗装工数量集計表

種　別 規格 単 位 北側 南側 県道 数　量 摘　要

　表層 樹脂モルタル　厚6mm以下 m
2

28.71 23.98 52.7

区画線工

　中心線
白色実線
ペイント式　W=15cm m 30.64 24.22 54.9

　外側線
白色実線
ペイント式　W=15cm m 84.32 71.10 15.78 171.2

　停止線
白色実線
溶融式　W=45cm m 2.68 2.67 3.84 9.2

　横断歩道
白色実線
溶融式　W=45cm m 21.00 21.00 40.5 82.5

　ゼブラ帯
白色実線
溶融式　W=45cm m 24.30 24.3

　ゾーン30
矢印・記号・文字
溶融式　W=15cm換算 m 8.30 8.3

　ゾーン30 溶融式　グリーン m2 9.00 9.0

区画線消去工

　区画線消去 15㎝換算 m 212.0 212.0



幅員 平均 面積
BP

0 + 0.00 0.00 3.6 - -
BC.1

0 + 11.00 11.00 5.5 4.55 50.1
SP.1

0 + 16.14 5.14 5.5 5.50 28.3
EC.1

1 + 1.28 5.14 5.5 5.50 28.3

2 + 0.00 18.72 7.8 6.65 124.5

2 + 7.33 7.33 21.5 14.65 107.4

2 + 7.33 0.00 0.0 - -

2 + 9.48 2.15 0.0 - -

2 + 11.63 2.15 0.0 - -

2 + 11.63 2.15 21.5 0.0
BC.2

2 + 19.91 8.28 5.9 13.70 113.4
SP.2

3 + 3.78 3.87 5.5 5.70 22.1
EC.2

3 + 7.66 3.88 5.5 5.50 21.3

3 + 12.30 4.64 7.0 6.25 29.0

4 + 0.00 7.70 5.5 6.25 48.1
EP

4 + 12.57 12.57 4.5 5.00 62.9

 635.4合計

舗装準備工面積計算書

測点 点間距離

S1：不陸整正(補足材無)



区間距離(m) 起点側 終点側

10.00 2.06 3.50 2.78 27.80 L側

10.00 3.50 3.50 3.50 35.00 L側

20.00 3.50 3.50 3.50 70.00 L側

2.57 3.50 3.50 3.50 9.00 L側

CAD計測① 24.56 L側

集水桝控除① -0.10 L側

側溝控除① -1.54 L側
歩車道境界控除A①

2.23 0.20 0.20 0.20 -0.45 L側

11.00 3.50 3.50 3.50 38.50 R側

9.00 3.50 3.50 3.50 31.50 R側

19.15 3.50 3.50 3.50 67.03 R側

CAD計測② 46.86 R側
歩車道境界控除A②

1.00 0.20 0.20 0.20 -0.20 R側

347.96 m2

10

6

8

9

7

舗装工面積計算書（車道舗装）北側

番号

幅員(m)

平均(m) 面積(m2) 摘要

4

5

1

2

3

11

13

12

小計



区間距離(m) 起点側 終点側

2.86 3.50 3.50 3.50 10.01 L側

18.49 3.50 3.50 3.50 64.72 L側

2.57 3.50 3.50 3.50 9.00 L側

10.00 3.50 2.16 2.83 28.30 L側

CAD計測③ 34.13 L側

集水桝控除② -0.36 L側

側溝控除② -1.30 L側
歩車道境界控除A③

1.38 0.20 0.20 0.20 -0.28 L側

5.53 3.50 3.50 3.50 19.36 R側

18.42 3.50 3.50 3.50 64.47 R側

2.57 3.50 3.50 3.50 9.00 R側

10.00 3.50 3.50 3.50 35.00 R側

CAD計測④ 22.22 R側

側溝控除③ -1.47 R側
歩車道境界控除A④

4.15 0.20 0.20 0.20 -0.83 R側

291.97 m2小計

11

14

10

12

13

15

9

4

5

6

7

8

摘要

3

舗装工面積計算書（車道舗装）南側

番号

幅員(m)

平均(m) 面積(m2)

1

2



区間距離(m) 起点側 終点側

CAD計測①(歩道部) 19.78 L側

CAD計測②(歩道部) 61.92 R側

81.70 m2

摘要

舗装工面積計算書（歩道舗装）北側

番号

幅員(m)

平均(m) 面積(m2)

1

2

小計



区間距離(m) 起点側 終点側

CAD計測③(歩道部) 18.46 L側

CAD計測④(歩道部) 15.98 R側

34.44 m2

摘要

舗装工面積計算書（歩道舗装）南側

番号

幅員(m)

平均(m) 面積(m2)

1

2

小計



区間距離(m) 起点側 終点側

11.53 4.35 4.33 4.34 50.04 L側

11.75 4.33 4.36 4.35 51.11 L側

101.15 m2小計

1

2

摘要

舗装工面積計算書（車道舗装）県道

番号

幅員(m)

平均(m) 面積(m2)



区間距離(m) 起点側 終点側

20.68 0.75 0.75 0.75 15.51 右側

17.60 0.75 0.75 0.75 13.20 右側

28.71 m2

摘要

舗装工面積計算書（薄層カラー舗装）(北側)

番号

幅員(m)

平均(m) 面積(m2)

1

2

小計



区間距離(m) 起点側 終点側

3.17 0.75 0.75 0.75 2.38 右側

16.22 0.75 0.75 0.75 12.17 右側

12.57 0.75 0.75 0.75 9.43 右側

23.98 m2

摘要

舗装工面積計算書（薄層カラー舗装）(南側)

番号

幅員(m)

平均(m) 面積(m2)

1

2

3

小計



NO.1

始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考 始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考

NO.0 10.0 NO.2 0.4 30.64 北側 NO.0 0.2 NO.2 0.8 40.45 左側・北側

NO.2 17.5 NO.4 2.6 24.22 南側 NO.0 0.0 NO.1 19.4 40.66 右側・北側

NO.2 3.8 NO.2 7.6 3.21 左側・北側

NO.2 17.9 NO.4 12.0 33.14 左側・南側

NO.2 0 NO.4 12.0 35.40 右側・南側

NO.2 11.2 NO.2 14.0 2.56 右側・南側

3.80 左側(県道)

4.39 左側(県道)

3.44 右側(県道)

4.15 右側(県道)

計 54.86 m 計 171.20 m

区画線工延長調書

中心線　W=15cm 外側線　W=15cm



NO.2

始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考 始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考

NO.1 15.4 2.68 北側 NO.2 2.2 21.00 北側

NO.3 2.4 2.67 南側 NO.2 15.4 21.00 南側

1.97 県道 21.00 県道

1.87 県道 19.50 県道

計 9.19 m 計 82.50 m

区画線工延長調書

停止線　W=45cm 横断歩道　W=45cm



NO.3

始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考 始　測　点 終　測　点 延長（文字）ｍ 面積（グリーン）㎡

24.30 8.30 9.00

計 24.30 m 計 8.30 9.00

区画線工延長調書

ゼブラ帯　W=45cm ゾーン30



NO.1

名称 規格・寸法 計　　　　　　算　　　　　　式 数　量

横断予告 15㎝換算 6 6.00 箇所

6 × 16.5 ＝ 99.00 99.0 ｍ

減速マークA 15㎝換算 8 8.00 箇所

8 × 6.88 ＝ 55.04 55.0 ｍ

減速マークB 15㎝換算 102.8 102.8 ｍ

102.8 ÷ 2 ＝ 51.40 51.4 ｍ

停止線 15㎝換算 2.2 2.2 ｍ

2.2×0.45/0.15 ＝ 6.60 6.6 ｍ

合計 99.0+ 55.04+ 51.4+ 6.6 ＝ 212.04 212.0 ｍ

区画線工計算書





NO.1

始　測　点 終　測　点 箇所数 備　　考 始　測　点 終　測　点 箇所数 備　　考

4.00 西側・左側 4.00 西側・左側

2.00 東側・右側 4.00 東側・右側

計 6.0 箇所 計 8.0 箇所

区画線消去工延長調書(県道部)

横断予告 減速マークA



NO.2

始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考 始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考

29.16 西側・左側 2.15 西側

29.07 西側・右側

22.33 東側・左側

22.25 東側・右側

計 102.8 m 計 2.2 m2

区画線消去工延長調書(県道部)

減速マークB 停止線



側溝工数量集計表
1/1

種　別 規格 単 位 数　量 摘　要

作業土工

　基面整正 m2 56.5

側溝工

　自由勾配側溝 300×300 m 71.4

　グレーチング蓋 T-20 L=1000mm 枚 7.0

　コンクリート蓋 T-20　L＝500mm 枚 58.0

　調整コンクリート 18-8-25BB m3 0.3

　ベンチフリューム 700型 m 4.0

　ベンチフリュームボックス 700型 m 6.0

PL鋼製桝 箇所 1.0

取水工復旧工 Φ150 m 8.6

取水工復旧工 Φ200 m 12.5



NO.1

種別 規格・寸法 計　　　　　　算　　　　　　式 数　量

　1号自由勾配側溝 300×300 40.5 m

　　本体 300×300型 5.0 / 10ｍ ×40.5 = 20.25 20 本

　　インバートコンクリート 18-8-25BB 0.15 / 10ｍ ×40.5 = 0.61 0.61 m
3

　　基礎コンクリート 18-8-25BB 0.285 / 10ｍ ×40.5 = 1.15 1.15 m
3

　　型枠 小型構造物 1.00 / 10ｍ ×40.5 = 4.05 4.1 m
2

　　基礎材 RC-40　t=10cm 0.67 / 10ｍ ×40.5 = 2.71 2.7 m
3

　　基面整正 0.67 ×40.5 = 27.14 27.1 m
2

　　調整コンクリート
側溝工詳細図より
18-8-25BB 0.038/2×0.30×13.57 = 0.077 0.1 m

3

　　グレーチング蓋 T-25　L=1000mm 40.5 / 10 = 4.05 4 枚

　　コンクリート蓋 T-20　L＝500mm = 32.50 33 枚

　2号自由勾配側溝 300×300 30.9 m

　　本体 300×300型 5.0 / 10ｍ ×30.9 = 15.45 16 本

　　インバートコンクリート 18-8-25BB 0.15 / 10ｍ ×30.9 = 0.46 0.46 m
3

　　基礎コンクリート 18-8-25BB 0.285 / 10ｍ ×30.9 = 0.88 0.88 m
3

　　型枠 小型構造物 1.00 / 10ｍ ×30.9 = 3.09 3.1 m
2

　　基礎材 RC-40　t=10cm 0.67 / 10ｍ ×30.9 = 2.07 2.1 m
3

　　基面整正 0.67 ×30.9 = 20.70 20.7 m
2

　　調整コンクリート
側溝工詳細図より
18-8-25BB = 0.153 0.2 m

3

　　グレーチング蓋 T-25　L=1000mm 30.9 / 10 = 3.09 3 枚

　　コンクリート蓋 T-20　L＝500mm = 24.90 25 枚

側溝工数量計算書

0.077/2×0.30×13.28

(40.5/2-4)×2

(30.9/2-3)×2



NO.2

種別 規格・寸法 計　　　　　　算　　　　　　式 数　量

　ベンチフリューム 700型 4.0 m

　　本体 700型 10.0 / 10ｍ ×4.0 = 4.00 4 本

　　調整モルタル 1：3 0.20 / 10ｍ ×4.0 = 0.08 0.08 m
3

　　基礎材 RC-40　t=10cm 0.85 / 10ｍ ×4.0 = 0.34 0.3 m
3

　　基面整正 0.85 ×4.0 = 3.40 3.4 m
2

　ベンチフリュームボックス 700型 6.0 m

　　本体 700型 10.0 / 10ｍ ×6.0 = 6.00 6 本

　　調整モルタル 1：3 0.24 / 10ｍ ×6.0 = 0.14 0.14 m
3

　　基礎材 RC-40　t=10cm 0.89 / 10ｍ ×6.0 = 0.53 0.5 m
3

　　基面整正 0.89 ×6.0 = 5.34 5.3 m
2

　PL鋼製桝 ＝ 1.00 1 箇所

　取水工復旧工 VU管　Φ150 8.59 ＝ 8.59 8.6 m

　取水工復旧工 VU管　Φ200 12.50 ＝ 12.50 12.5 m

側溝工数量計算書



NO.1

始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考 始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考

NO.0 +0.2 NO.2 +0.3 40.50 1号 NO.0 -1.80 NO.0 +1.3 2.00 右側

NO.3 +1.0 NO.4 +12.0 30.89 2号 NO.1 +19.3 NO.2 +2.8 2.00 右側

計 71.4 m 計 4.0 m

自由勾配側溝(300×300) ベンチフリューム　700型

側溝工延長調書



NO.2

始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考 始　測　点 終　測　点 区 間 延 長 備　　考

NO.2 14.2 NO.3 +0.00 6.00 右側

計 6.0 m 計

側溝工延長調書

ベンチフリュームボックス　700型



　集水桝(1) 　集水桝(2) 　集水桝(3) 　集水桝(4) 　集水桝(5) 数　量 摘　要

B600-L600-H347 B800-L800-H607 B800-L800-H640 B600-L600-H304 B900-L900-H750

箇所 1 1 1 1 1

作業土工

　基面整正 m
2

1.0 1.4 1.4 1.0 1.7 6.5

集水桝

　コンクリート 18-8-25BB m
3

0.28 0.53 0.55 0.26 0.68 2.3

　型枠 小型構造物 m
2

2.60 4.90 5.10 2.40 6.90 21.9

　基礎材 RC-40　t=15cm m
2

1.00 1.40 1.40 1.00 1.70 6.5

　グレーチング蓋
600-600用
T-25 枚 1 1 2

　グレーチング蓋
800-800用
T-25 枚 1 1

　グレーチング蓋
800-800用
T-14 1 1

　グレーチング蓋
900-900用
T-14 枚 1 1

集水桝工数量集計表

単 位規格種　別



種別 規格・寸法 計　　　　　　算　　　　　　式 数　量

　集水桝(1) B600-L600-H347 = 1.00 1 基

　　コンクリート 18-8-25BB = 0.28 0.28 m
3

　　型枠 小型構造物 (0.9×0.50×4+0.6×0.347×4) = 2.63 2.6 m
2

　　基礎材 RC-40　t=15cm (1.0×1.0) = 1.00 1.0 m
2

　　グレーチング蓋 600-600用　T-25 1.0 = 1.0 1 枚

　　基面整正 (1.0×1.0) = 1.00 1.0 m
2

　集水桝(2) B800-L800-H607 = 1.00 1 基

　　コンクリート 18-8-25BB = 0.53 0.53 m
3

　　型枠 小型構造物 (1.1×0.757×4+0.65×0.607×4) = 4.91 4.9 m
2

　　基礎材 RC-40　t=15cm (1.2×1.2) = 1.44 1.4 m
2

　　グレーチング蓋 800-800用　T-25 1.0 = 1.0 1 枚

　　基面整正 (1.2×1.2) = 1.44 1.4 m
2

　集水桝(3) B800-L800-H640 = 1.00 1 基

　　コンクリート 18-8-25BB = 0.55 0.55 m
3

　　型枠 小型構造物 (1.1×0.79×4+0.65×0.64×4) = 5.14 5.1 m
2

　　基礎材 RC-40　t=15cm (1.2×1.2) = 1.44 1.4 m
2

　　グレーチング蓋 800-800用　T-14 1.0 = 1.0 1 枚

　　基面整正 (1.2×1.2) = 1.44 1.4 m
2

NO.1

集水桝工数量計算書

(0.9×0.9×0.497-0.6×0.6×0.347)

(1.1×1.1×0.757-0.8×0.8×0.607)

(1.1×1.1×0.79-0.8×0.8×0.64)



種別 規格・寸法 計　　　　　　算　　　　　　式 数　量

　集水桝(4) B600-L600-H304 = 1.00 1 基

　　コンクリート 18-8-25BB = 0.26 0.26 m
3

　　型枠 小型構造物 (0.9×0.454×4+0.6×0.304×4) = 2.36 2.4 m
2

　　基礎材 RC-40　t=15cm (1.0×1.0) = 1.00 1.0 m
2

　　グレーチング蓋 600-600用　T-25 1.0 = 1.0 1 枚

　　基面整正 (1.0×1.0) = 1.00 1.0 m
2

　集水桝(5) B900-L900-H750 = 1.00 1 基

　　コンクリート 18-8-25BB = 0.68 0.68 m
3

　　型枠 小型構造物 (1.2×0.88×4+0.9×0.73×4) = 6.85 6.9 m
2

　　基礎材 RC-40　t=15cm (1.3×1.3) = 1.69 1.7 m
2

　　グレーチング蓋 900-900用　T-14 1.0 = 1.0 1 枚

　　基面整正 (1.3×1.3) = 1.69 1.7 m
2

(0.9×0.9×0.454-0.6×0.6×0.304)

(1.2×1.2×0.88-0.9×0.9×0.73)

NO.2

集水桝工数量計算書



1号横断開渠 2号横断開渠 数　量 摘　要

　自由勾配側溝 横断用300×300 m 5.6 8.0 13.6

　調整コンクリート 18-8-25BB ｍ3 0.01 0.04 0.05

　グレーチング蓋 T-25 L=1000mm 枚 3 4 7.0

横断開渠工数量集計表

種　別 規格 単 位



種別 規格・寸法 計　　　　　　算　　　　　　式 数　量

横断側溝工

自由勾配側溝
横断用　300×300
L=2000㎜ 1号横断開渠工構造図より = 5.62 5.6 m

　　インバートコンクリート 18-8-25BB 0.15 / 10ｍ ×5.6 = 0.08 0.08 m
3

　　基礎コンクリート 18-8-25BB 0.285 / 10ｍ ×5.6 = 0.16 0.16 m
3

　　型枠 小型構造物 1.00 / 10ｍ ×5.6 = 0.56 0.6 m
2

　　基礎材 RC-40　t=10cm 0.67 / 10ｍ ×5.6 = 0.38 0.4 m
3

　　基面整正 0.67 ×5.6 = 3.75 3.8 m
2

　　調整コンクリート
1号横断開渠工構造図より
18-8-25BB 0.038/2×0.30×1.53 = 0.009 0.01 m

3

　　グレーチング蓋 T-25　L=1000mm 5.6 /2 = 2.80 3 枚

NO.1

1号横断開渠工数量計算書



種別 規格・寸法 計　　　　　　算　　　　　　式 数　量

横断側溝工

自由勾配側溝
横断用　300×300
L=2000㎜ 2号横断開渠工構造図より = 8.00 8.0 m

　　インバートコンクリート 18-8-25BB 0.15 / 10ｍ ×8.0 = 0.12 0.12 m
3

　　基礎コンクリート 18-8-25BB 0.285 / 10ｍ ×8.0 = 0.23 0.23 m
3

　　型枠 小型構造物 1.00 / 10ｍ ×8.0 = 0.80 0.8 m
2

　　基礎材 RC-40　t=10cm 0.67 / 10ｍ ×8.0 = 0.54 0.5 m
3

　　基面整正 0.67 ×8.0 = 5.36 5.4 m
2

　　調整コンクリート
2号横断開渠工構造図より
18-8-25BB 0.077/2×0.30×3.1 = 0.036 0.04 m

3

　　グレーチング蓋 T-25　L=1000mm 8.0 /2 = 4.00 4 枚

NO.2

2号横断開渠工数量計算書



付属施設工数量集計表
1/1

種　別 規格 単 位 数　量 摘　要

歩車道境界ブロック
基礎一体型
(Aタイプ) m 2.7

歩車道境界ブロック
基礎一体型　乗入タイプ
(Aタイプ) m 44.4

車止め 本 14.0



NO.1

種別 規格・寸法 計　　　　　　算　　　　　　式 数　量

　歩車道境界ブロック 2.7 m

　本体
基礎一体型
(Aタイプ) 5.0 / 10ｍ ×2.7 = 1.35 1 本

　敷モルタル 1：3 0.08 / 10ｍ ×2.7 = 0.02 0.02 m
3

　基礎材 RC-40　t＝100 4.30 / 10ｍ ×2.7 = 1.16 1.16 m
3

　歩車道境界ブロック 乗入タイプ 44.4 m

　本体
基礎一体型
(Aタイプ) 5.0 / 10ｍ ×44.4 = 22.20 22 本

　敷モルタル 1：3 0.08 / 10ｍ ×44.4 = 0.36 0.36 m
3

　基礎材 RC-40　t＝100 4.30 / 10ｍ ×44.4 = 19.09 19.09 m
3

車止め N=14 = 14 14 個

付属施設工数量計算書



NO.1

始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考 始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考

NO.2 +18.2 NO.2 +19.3 2.72 右側 NO.2 +0.3 NO.2 +8.1 11.88 左側

NO.1 +19.3 NO.2 +3.9 7.63 右側

NO.2 +13.9 NO.2 +18.6 11.41 左側

NO.2 +10.8 NO.2 +17.5 13.45 右側

計 2.7 m 計 44.4 m

付属施設工延長調書

歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロック(乗入タイプ)



NO.2

始　測　点 終　測　点 本数 備　　考 始　測　点 終　測　点 本数 備　　考

3.00 北側・左歩行者溜まり 1.00 北側

4.00 北側・右歩行者溜まり 1.00 南側

4.00 南側・左歩行者溜まり

3.00 南側・右歩行者溜まり

計 14.0 本 計 2.0 本

付属施設工延長調書

車止め 照明柱(信号供架柱)



構造物取壊工数量集計表
NO.1

種　別 規格 単 位 数　量 摘　要

　舗装版切断（市道部）  アスファルトt=7cm m 12.1

　舗装版破砕（市道部）  アスファルトt=7cm m2 649.7

　舗装版切断（県道部） アスファルトt=5cm m 11.6

　舗装版破砕（県道部） アスファルトt=5cm m2 101.2

　As殻 m3 50.6

　重力式擁壁撤去 H=1200 m 78.7

　ベンチフリューム撤去 700型 m 14.0

　ベンチフリューム撤去 700型(蓋つき) m 0.5

　構造物とりこわし 鉄筋コンクリート殻 m3 45.6

取水工撤去 φ150 m 6.5

取水工撤去 φ200 m 6.5

　AS殻処分 t 116.4

　CO殻処分 鉄筋 t 114.0



NO.1

種別 規格・寸法 計　　　　　　算　　　　　　式 数　量

構造物取壊し工

　舗装版切断（市道部）
アスファルト
t=7cm 構造物取壊し工延長調書(市道)より = 12.10 12.1 m

　舗装版破砕（市道部）
アスファルト
t=7cm 舗装版破砕面積計算書(市道)より ＝ 649.70 649.7 m2

　As殻 649.70 ✕ 0.07 ＝ 45.48 45.5 m3

構造物取壊し工

　舗装版切断（県道部）
アスファルト
t=5cm 構造物取壊し工延長調書(県道)より = 11.60 11.6 m

　舗装版破砕（県道部）
アスファルト
t=5cm 舗装版破砕面積計算書(県道)より ＝ 101.15 101.2 m2

　As殻 101.20 ✕ 0.05 ＝ 5.06 5.1 m3

　重力式擁壁撤去 H=1200 構造物取壊し工延長調書より ＝ 78.70 78.7 m

　ベンチフリューム撤去 700型 構造物取壊し工延長調書より ＝ 14.00 14.0 m

　ベンチフリューム撤去 700型(蓋つき) 構造物取壊し工延長調書より ＝ 0.50 0.50 m

　重力式擁壁撤去 H=1200 78.70 ×0.54 ＝ 42.50 42.5 m3

　ベンチフリューム撤去 700型 14.00 ×0.21 ＝ 2.94 2.9 m3

　ベンチフリューム撤去 700型(蓋つき) 0.50 ×0.33 ＝ 0.17 0.2 m3

　Co殻 鉄筋 合計 ＝ 45.61 45.6 m3

処分

　AS殻 As 50.6 × 2.3 ＝ 116.38 116.4 ｔ

　CO殻 鉄筋 45.60 × 2.5 ＝ 114.00 114.0 ｔ

構造物取壊し工数量計算書



NO.1

始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考 始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考

6.1 NO.0 -2.7 NO.0 +11.6 14.2 左側

6.0 NO.0 15.6 NO.2 +6.7 31.5 左側

NO.2 +10.2 NO.3 +7.8 15.3 左側

NO.3 +16.9 NO.4 14.6 17.7 左側

計 12.1 m 計 78.7 m

構造物取壊し工延長調書

舗装版切断(t=7cm) 重力式擁壁撤去



NO.2

始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考 始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考

NO.0 -1.8 NO.0 +1.3 3.0 右側 NO.2 +2.5 NO.2 +2.8 0.5 右側

NO.1 +19.3 NO.2 +2.5 3.0 右側

NO.2 14.3 NO.3 +1.7 8.0 右側

計 14.0 m 計 0.5 m

構造物取壊し工延長調書

ベンチフリューム700撤去 ベンチフリューム700(蓋付)撤去



NO.3

始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考 始　測　点 終　測　点 延　　長 備　　考

5.1 BC.1 6.5 VUφ150

6.5 No.2 6.5 VUφ200

計 11.6 m

構造物取壊し工延長調書

舗装版切断(t=5cm) 取水工撤去



断面 平均 体積
BP

0 + 0.00 0.00 6.0 - -
BC.1

0 + 11.00 11.00 5.9 5.95 65.5
SP.1

0 + 16.14 5.14 6.1 6.00 30.8
EC.1

1 + 1.28 5.14 5.9 6.00 30.8

2 + 0.00 18.72 6.0 5.95 111.4

2 + 7.33 7.33 21.5 13.75 100.8

2 + 7.33 0.00 0.0 - -

2 + 9.48 2.15 0.0 0.00 0.0

2 + 11.63 2.15 0.0 0.00 0.0

2 + 11.63 0.00 21.5 - -
BC.2

2 + 19.91 8.28 6.2 13.85 114.7
SP.2

3 + 3.78 3.87 6.1 6.15 23.8
EC.2

3 + 7.66 3.88 6.1 6.10 23.7

3 + 12.30 4.64 6.1 6.10 28.3

4 + 0.00 7.70 6.1 6.10 47.0
EP

4 + 12.57 12.57 5.5 5.80 72.9

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合計    649.7

舗装版破砕面積計算書(市道)

測点 点間距離

S2:AS舗装　t=7㎝



区間距離(m) 起点側 終点側

11.53 4.35 4.33 4.34 50.04

11.75 4.33 4.36 4.35 51.11

101.15 m2小計

1

2

摘要

舗装版破砕面積計算書(県道)

番号

幅員(m)

平均(m) 面積(m2)



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

製　品　名 規　格 採用単価 単位

車止め φ200　H850　景観色 53,000 基

ベンチフリュームボックス 700×1000　ジョイントシール込み 58,500 本

ゾーン30 溶融式　グリーン 6,500 ㎡

歩車道境界ブロック 片A　乗入　H70 1,550 本

ベンチフリューム1種 700×2000　ジョイントシール込み 22,500 本

49,500 組

歩車道境界ブロック 片A　切下　H70 1,550 本

鋼製桝 600×195×389/400　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸ込みﾞ

　令和5年度　交通安全対策補助事業　市道三郷1661号線道路改良に係る工事費の積算にあたっては、長野県

建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調

査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

資材単価等について

多目的信号柱 式3,592,092

備　考



調査会社

測量会社

設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー

平面図

安 曇 野 市 役 所

令和５年度 交通安全対策補助事業

S=1:250

市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛

201

市道三郷1661号線　道路改良工事
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平面図S=1:250

L=14.37m(H=1250～1750)　 L=34.06m(H=1250～2000) L=15.85m(H=1250～2000) L=17.75m(H=1000) 

乗入タイプ　L=11.88m  乗入タイプ　L=11.41m

(白色実線W=15cm　ペイント式)　

(白色実線W=15cm　ペイント式)　

　L=m24.22m

停止線(白色実線W=45cm)

溶融式　L=2.68m

横断歩道(白色実線W=45cm　溶融式)

A=17.75m2

横断歩道(白色実線W=45cm　溶融式)

A=17.75m2

停止線(白色実線W=45cm)

溶融式　L=1.87m

横断歩道(白色実線W=45cm　溶融式)

A=16.28m2 (県道)

集水桝(1)　B600-L600-H600

外側線 L=3.80m

(白色実線W=15cm　ペイント式)(県道)　

外側線 L=3.44m

(白色実線W=15cm　ペイント式)　

集水桝(2)

B800-L800-H800

L=6.0m

集水桝(5)

B900-L900-H900集水桝(3)

B800-L800-H800

集水桝(4)　B600-L600-H600

1号横断開渠工

L=5.62m

2号横断開渠工　L=7.99m

停止線(白色実線W=45cm)

溶融式　L=2.67m

外側線 L=2.56m

(白色実線W=15cm　ペイント式)　

停止線(白色実線W=45cm)

溶融式　L=1.97m(県道)

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標
BP 201-52-51 15.153 28531.072 -54553.314

IP.1 192-48-57 9-03-54 65.000 5.153 0.204 10.284 47.675 28516.083 -54559.334
IP.2 178-00-42 14-48-14 30.000 3.897 0.252 7.751 25.710 28469.596 -54569.909
EP 28440.803 -54568.909

・・・コンクリ－ト杭

・・・プラスチック杭

28358.384
28463.307
28494.709

点  名 X座標
B-T172
B-T173
TP.1

Y座標 Ｚ座標 杭属性
-54495.946 605.191
-54564.829 604.661
-54583.518 604.579

基準点座標一覧表

アルミ杭
アルミ杭

鋲

備  考
4級基準点
4級基準点
補助基準点

世界測地系（測地成果2011）

線形要素表

PL鋼製桝　

N=1基

歩車道境界BL(一体型)
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 乗入タイプ L=13.45m
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※擁壁工設置の際は平板載荷試験により地盤支持力を確認する事。
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安曇野市　三郷明盛

信号柱

道路照明柱(信号機供架柱)

信号柱
道路照明柱(信号機供架柱)

車止め

N=4本

ゾーン30

N=1ヵ所

N
O.
0
-2
.7
0

NO
.
0+
11
.
59

NO
.
0+
15
.
71

N
O.
2+
7
.7
6

N
O.
2+
1
2.
20

N
O.
3
+7
.1
1

NO
.3
+
16
.3
6

N
O.
4+
1
3.
9
6

外側線 L=4.39m

(白色実線W=15cm　ペイント式)(県道)　

ゼブラ帯(白色実線W=45cm　溶融式)　L=35.23m2

車止め

N=3本

車止め　N=4本車止め　N=3本

歩車道境界BL(一体型)
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ベンチフリューム700型

ベンチフリューム700型

令和５年度　交通安全対策補助事業　市道三郷1661号線道路改良工事　L=92.6m

側溝工　1号自由勾配側溝　300×300型　L=40.50m 側溝工　2号自由勾配側溝　300×300型　L=30.89m

1号プレキャストL型擁壁　 2号プレキャストL型擁壁 3号プレキャストL型擁壁 4号プレキャストL型擁壁

歩車道境界BL(一体型) 歩車道境界BL(一体型)

外側線(白色実線W=15cm　ペイント式)　L=33.14m外側線 　L=3.21m外側線(白色実線W=15cm　ペイント式)　L=40.45m

中心線(白色実線W=15cm　ペイント式)　L=30.64m

外側線(白色実線W=15cm　ペイント式)　L=40.66m

外側線 L=3.53m

中心線(白色実線W=15cm　ペイント式)

外側線(白色実線W=15cm　ペイント式)　L=35.40m

ベンチフリュームボックス　700

歩車道境界BL(一体型)



拡幅

片勾配

曲率図
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調査会社

測量会社

設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー

縦断図

安 曇 野 市 役 所

HS 1:500

市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛

202

縦断図 VS 1:100
HS 1:500

安曇野市　三郷明盛

VS 1:100

株式会社アンドー

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事

令和５年度　交通安全対策補助事業　市道三郷1661号線道路改良工事　L=92.57m



標準部(BC.1付近)

標準横断図

安曇野市役所

測量会社

設計会社

番号 縮尺 1:50

株式会社アンドー

203

市道三郷　1661号線

株式会社アンドー

安曇野市　三郷明盛

置換層　　　再生砕石RC40 　  t=56cm

下層路盤　  再生砕石RC40 　  t=12cm

上層路盤　  粒度調整砕石M25  t=10cm

表層　　　  再生密粒度As13F　t=5cm

計 83cm

用地幅杭　0.1

※凍上抑制層の置換え深さは55cmである。

歩道部(NO.2付近)

凍上抑制層　再生砕石RC40 　 t=15cm

路盤　  　　再生砕石RC40  　t=10cm

表層　　　  細粒度As13　　　t=3cm

用地幅杭　0.1
置換層　　　再生砕石RC40 　  t=56cm

下層路盤　  再生砕石RC40 　  t=12cm

上層路盤　  粒度調整砕石M25  t=10cm

表層　　　  再生密粒度13F　t=5cm

※凍上抑制層の置換え深さは55cmである。

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事
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横断図(1)

安曇野市役所

測量会社

設計会社

番号 縮尺 1:100

株式会社アンドー
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市道三郷　1661号線

株式会社アンドー

安曇野市　三郷明盛
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令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事
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安曇野市　三郷明盛
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DL=600.00 DL=600.00

プレキャストL型擁壁割付図(1/2)

平 面 図

使用本数表
1号プレキャストL型擁壁

1号プレキャストL型擁壁標準横断図 2号プレキャストL型擁壁標準横断図
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市道三郷　1661号線

株式会社アンドー

安曇野市　三郷明盛

※擁壁工設置の際は平板載荷試験により地盤支持力を確認する事。
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DL=600.00 DL=600.00 DL=600.00 DL=600.00

プレキャストL型擁壁割付図(2/2)

平 面 図

　S=1：100

割付図(2/2)
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※擁壁工設置の際は平板載荷試験により地盤支持力を確認する事。
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プレキャストL型擁壁 標準断面図　S=1/20

プレキャストL型擁壁構造図

構造図

S=1:20
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(kg)タイフ゜ 基礎材
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基礎工数量（延長10m当り）

(m2)
均し型枠

(m3)
コンクリート敷モルタル

(m3)

1250 C 1500 100 1137 0.450 1.700 2.00 19.00

1000 特 100

特

D 1750 120 1722 0.525 1.950 2.00 21.50

L型擁壁　数量表

注）製品重量は，製品長 L=2.0m(標準品)の重量です。
注）基礎工の寸法及び数量は，いずれも参考値です。

3
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短尺標準
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使用本数(本)
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7 8(2)

3 -

基礎材
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基礎工数量（延長10m当り）

(m2)
均し型枠

(m3)
コンクリート敷モルタル

(m3)

0.578 2.125 2.00 23.25

L型擁壁　数量表

注）基礎工の寸法及び数量は，いずれも参考値です。
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基礎コンクリート 敷モルタル

基礎砕石

基礎コンクリート

注）(   )内は，使用本数のうち縦壁開口品の本数を示す。
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プレキャストL型擁壁

安曇野市役所
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設計会社

番号 縮尺 1:20

株式会社アンドー

208

市道三郷　1661号線

株式会社アンドー

安曇野市　三郷明盛

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事
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安曇野市役所
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設計会社

番号 縮尺 図示

株式会社アンドー
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市道三郷　1661号線

株式会社アンドー

安曇野市　三郷明盛

S=1:20標準横断図 S=1:50 歩車道境界控除A

(一)小倉梓橋停車場線市道三郷1661号線

2.00%2.00% 2.00%

DP管　Φ200 0.44%

凍上抑制層　再生砕石RC40 　 t=15cm

路盤　  　　再生砕石RC40  　t=10cm

表層　　　  細粒度As13　　　t=3cm

アスファルト舗装工(歩道部)

用地幅杭

歩車道境界ブロック

用地幅杭　0.1

擁壁工
プレキャストL型擁壁

H=1000～2000

置換層　　　再生砕石RC40 　  t=56cm

下層路盤　  再生砕石RC40 　  t=12cm

上層路盤　  粒度調整砕石M25  t=10cm

表層　　　  再生密粒度13F　t=5cm

アスファルト舗装工(車道部) 

※凍上抑制層の置換え深さは55cmである。
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CAD計測A=0.45m2
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CAD計測A=0.28m2

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事
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調査会社

測量会社

設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー

区画線工平面図

安 曇 野 市 役 所

S=1:200

市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛

2010

株式会社日研コンサル

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事
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設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー
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安 曇 野 市 役 所
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市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛
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減速マークA 減速マークB

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事
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排水工構造図

自由勾配側溝(縦断用)
S=1:20
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50

E A E

寸法表及び材料表（10m当たり）
呼　び　名

300型

（幅×高）

300 298 420 420 435 87 60

Ａ c Ｗ Ｗ1 Ｈ Ｔ Ｅ

寸　　　　　法　　（mm） 参考重量

（kg）

315

基礎コン 基礎材

（m　）（m　）

型　枠

0.285 6.70 1.0

（m　）3 2 2

注：基礎材厚は、10cmです。
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RC-40
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寸法表及び材料表（10m当たり）
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6087 435420 298300

(幅×高)

300× 300
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個　数

材料表（10m当たり）
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自由勾配側溝(横断用) S=1:20

調査会社

測量会社

設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー

排水工構造図

安 曇 野 市 役 所

図示

市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛

2012

ベンチフリュームボックス S=1:20

PL鋼製桝(参考図) S=1:10

ベンチフリューム S=1:20
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主部材の形状

PL鋼製桝

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事
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B600-L600-H347

集水桝(1)

B800-L800-H607

集水桝(2)

B900-L900-H730

集水桝(5)

グレーチング蓋
T-25

コンクリート
18-8-25BB

グレーチング蓋
T-25

コンクリート
18-8-25BB

グレーチング蓋
T-25

コンクリート
18-8-25BB

B800-L800-H640

集水桝(3)

グレーチング蓋
T-25

コンクリート
18-8-25BB

グレーチング蓋
T-14

コンクリート
18-8-25BB

基礎材
RC-40　t=15cm
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集水桝(4)

グレーチング蓋
T-25

コンクリート
18-8-25BB

グレーチング蓋
T-25

コンクリート
18-8-25BB

基礎材
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RC-40　t=15cm

集水桝工構造図 S=1:20

調査会社

測量会社

設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー

集水桝工構造図

安 曇 野 市 役 所

図示

市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛

2013

※集水桝は泥溜めを設けず底場と吐き口の高さを揃えること。
令和５年度 交通安全対策補助事業

市道三郷1661号線　道路改良工事
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物置

as

BP

B800-L800-H607B600-L600-H347

調整コンクリート
18-8-25BB

インバートコンクリート
18-8-25BB　t=5cm

基礎コンクリート
18-8-25BB　t=5cm

基礎砕石
RC-40　t=10cm

EL=604.16

EL=603.77

EL=603.80

EL=603.80

EL=603.55

EL=604.15

平　面　図 S=1:50

側　面　図 S=1:50

断　面　図 S=1:20

集水桝(2)
B800-L800-H800

集水桝(1)
B600-L600-H600

A

A

A-A断面

38

i=0.50% i=0.53%

0.53%1.94%

DL=600.00

1号横断開渠工詳細図

調査会社

測量会社

設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー

1号横断開渠工詳細図

安 曇 野 市 役 所

図示

市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛

2014

表層　　　  再生密粒度As20F　t=5cm

上層路盤　 粒度調整砕石M25 t=10cm

下層路盤　 再生砕石RC40 　 t=12cm

置換層　　　再生砕石RC40 　 t=56cm

土工にて計上

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事

1号横断開渠工　L=5.62m

集水桝(2)

自由勾配側溝（横断用）300×300　L=5.62m
集水桝(1)

1号横断開渠工　L=5.62m

自由勾配側溝（横断用）300×300　L=5.62m

調整コンクリート　L=1.53m

420
300

2
9
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平　面　図 S=1:50 断　面　図 S=1:20

A-A断面

2号横断開渠工詳細図

調査会社

測量会社

設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー

2号横断開渠工詳細図

安 曇 野 市 役 所

図示

市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛

2015

603.945

604.223

604.106

604.721

U7
00

IP.2

NO.3R=30BC.2
(NO.2+19.908)

SP.2

(NO.3+3.7
84)

側　面　図 S=1:50

B900-L900-H730B600-L600-H304

集水桝(4)
B900-L900-H900

集水桝(3)
B600-L600-H600

調整コンクリート
18-8-25BB

インバートコンクリート
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基礎コンクリート
18-8-25BB　t=5cm

基礎砕石
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EL=604.16

EL=604.68

EL=603.95

7
7

2.00%2.00%

i=2.00%i=0.50%

DL=600.00

株式会社アンドー

表層　　　  再生密粒度As20F　t=5cm

上層路盤　 粒度調整砕石M25 t=10cm

下層路盤　 再生砕石RC40 　 t=12cm

置換層　　　再生砕石RC40 　 t=56cm

土工にて計上

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事

1号横断開渠工　L=8.00m

集水桝(5)
自由勾配側溝（横断用）300×300　L＝8.00m

集水桝(4)

2号横断開渠工　L=8.00m

自由勾配側溝（横断用）300×300　L=8.00m

調整コンクリート　L=3.1m

420
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2
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i=0.500% i=1.08%

2号自由勾配側溝(L側) S=1:50

集水桝(4)
B600-L600-H600
2号横断開渠
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集水桝(1)
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1号横断開渠
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i=0.500%

EL=603.87

N
O.
1

N
o.
1+
1
4.
8
5

B
C.
1

S
P.
1

E
C.
1

i=0.78%

EL=603.87

DL=600.00

1号自由勾配側溝　300×300型　L=34.85m

自由勾配側溝 300×300型　21.28m

1号自由勾配側溝(L側) S=1:50

自由勾配側溝 300×300型(勾配調整)　13.57m

1号自由勾配側溝　300×300型　L=40.50m
DL=600.00

調査会社

測量会社

設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー

側溝工詳細図

安 曇 野 市 役 所

S=1:50

市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛

2016

側 溝 工 詳 細 図 

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事

2号自由勾配側溝 300×300型　L=30.89m

自由勾配側溝 300×300型(勾配調整)　13.28m 自由勾配側溝 300×300型　17.61m

自由勾配側溝 300×300型(勾配調整)　13.57m

自由勾配側溝 300×300型　26.93m



付属施設工構造図 S=1:10

20

プレキャスト境界ブロック

敷モルタル
1：3

基礎砕石RC-40　t=10cm

単 位規    格名  称 数 量

材　料　表 10m当り

個歩車道境界ブロック 基礎一体型(Aタイプ) 5.0

1:3

RC-40,t=10cm

参考重量

敷モルタル

基礎材

0.08

4.3m2
m3

参考重量:359kg(L=2.0m)

R20

R20

GL

摘            要

高耐食溶融めっき+静電粉体塗装

ベース　黒・反射体　白PE・ガラスビーズ反 射 材

品      名

芯      材 STK400相当

材      質

反射シート 高輝度　白色

取付金具 アルミニウム合金 本体固定用

取付ビス 4.6相当 六角ボルト・ナット　M8×30

取付ビス SUS 十字穴付タッピングビス　M5×25

チャイロ55本      体 廃タイヤチップ

取付金具
取付金具
取付ビス
M8×30
取付ビス
M5×25

反射材

反射シート

本体 Φ200×t16

取付金具
H=150

芯材 Φ114.3×t4.5

歩車道境界ブロック

基礎一体型(Aタイプ)

車道
歩道

6.00% 2.00%

参考重量　　３２ｋｇ

乗入部斜切部

参考重量　　１６ｋｇ

付属施設工構造図

安曇野市役所

測量会社

設計会社

番号 縮尺 1:10

株式会社アンドー

2017

市道三郷　1661号線

株式会社アンドー

安曇野市　三郷明盛

車止め

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事
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調査会社

測量会社

設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー

構造物取壊し工平面図

安 曇 野 市 役 所

S=1:250

市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛

2018
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A=101.09ｍ2

L=5.13ｍ

L=6.51m

構造物取壊し工平面図S=1:250

撤去取壊し工数量根拠図

株式会社日研コンサル

BF700 BF700(蓋付)

0.21m3/m 0.33m3/m

重力式擁壁

0.54m3/m

※重力式擁壁は推定の大きさとなる為、数量が変わった場合別途協議すること。

1:0.5

取水工撤去

VUφ150　L=6.5ｍ

取水工撤去
VUφ200　L=6.5ｍ

令和５年度 交通安全対策補助事業
市道三郷1661号線　道路改良工事
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調査会社

測量会社

設計会社

番号 縮尺

株式会社アンドー

用排水系統図

安 曇 野 市 役 所

S=1:250

市道三郷1661号線

安曇野市　三郷明盛

2019
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曲          線          表

IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標

BP 201-52-51 15.153 28530.144 -54553.687

IP.1 192-48-57 9-03-54 65.000 5.153 0.204 10.284 47.675 28516.083 -54559.334

IP.2 178-00-42 14-48-14 30.000 3.897 0.252 7.751 25.710 28469.596 -54569.909

EP 28443.901 -54569.017

・・・コンクリ－ト杭

・・・プラスチック杭

28358.384
28463.307
28494.709

点  名 X座標
B-T172
B-T173
TP.1

Y座標 Ｚ座標 杭属性
-54495.946 605.191
-54564.829 604.661
-54583.518 604.579

基準点座標一覧表

アルミ杭
アルミ杭

鋲

備  考
4級基準点
4級基準点
補助基準点

世界測地系（測地成果2011）

線形要素表
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信号柱
底高603.80

B600-L600-H347

桝天高604.15

桝底高603.80

集水桝(1)

底高603.80

底高603.55

B800-L800-H607

桝天高604.16

桝底高603.55

集水桝(2)

底高603.77

底高603.80

B800-L800-H640

桝天高604.44

桝底高603.80

集水桝(3)

底高603.95
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