
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
工事                                            
道路橋梁維持事業　市道穂高0201号線ほか　現道舗装

                                                                            
・諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。                    
　ではない。                                                                
　資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるもの
・この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算

補正なし  
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　上層路盤　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40　ｔ=10㎝　A=340.5㎡                
　表層　　　開粒度As13　　ｔ= 4㎝　A=340.5㎡                
舗装工　L=87.0ｍ　w=3.20～4.50ｍ                            

      
      

      
      

 56
   

請負　

安曇野市　穂高有明                                

閲覧設計書           5
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工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  豪雪割増無し            
03  補正なし                
03  計上なし                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
06  舗装                    
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.08.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
    式    
          

舗装工
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
        48     

残土処理
    式    
          

残土処理工
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
        48     

土砂等運搬
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
        48     

掘削
    式    
          

掘削工
    式    
          

道路土工
    式    
          

舗装

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊共通仮設費計＊＊

0.2393��������補正後の率  0.1709��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0006号表　　   ｍ２   

          
       341     

表層（車道・路肩部）
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
       341     

上層路盤
    式    
          

アスファルト舗装工
工種　第0004号表　　   ｍ２   

          
       341     

不陸整正
    式    
          

舗装準備工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0389��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.2357��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.4846��������補正後の率  0.4038��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0001号表　　

00060工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　3.5km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土砂等運搬
工種　第0002号表　　

00070工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   

残土等処分
         1               

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土処理
工種　第0003号表　　

00080工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正
工種　第0004号表　　

00090工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   
全仕上り厚１００ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

上層路盤
工種　第0005号表　　

00100工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層（車道・路肩部）
工種　第0006号表　　

00110工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.04%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 59.07%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.89%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 11.04% 59.07% 29.89%

00120

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：3.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.97%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 62.21%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.82%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　3.5km以下
施工　第0 -0002号表　　土砂等運搬

  0.00% 11.97% 62.21% 25.82%

00130

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   処分費処分費

   ｍ３          1     
施工　第0 -0003号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00140

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  9.52%    人    普通作業員普通作業員

 13.06%    人    特殊作業員特殊作業員

 42.97%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.17%    日    
                排ガス２次　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  9.73%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

 12.56%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0004号表　　不陸整正

  0.00%  6.75% 67.79% 25.46%

00150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.75%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.24%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0004号表　　不陸整正

  0.00%  6.75% 67.79% 25.46%

00160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  4.74%    人    普通作業員普通作業員

  4.97%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.06%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.24%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  4.19%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0005号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

00170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：クラッシャラン  Ｃ－４０                                                                                                               施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：100                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.25%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 55.88%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石クラッシャーラン　４０㎜以下

  1.40%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0005号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.62% 31.02% 10.36%

00180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.71%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.75%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.82%    人    普通作業員普通作業員

  0.21%    日    
            　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.21%    日    
                　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.36%    日    
                    　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0006号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 85.19% 12.78%  2.03%

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     材料：アスファルト混合物各種                                                                                                                               
瀝青材料種類：瀝青材料なし                                                                                                                                 標準締固め後密度：1.94t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.60%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 84.51%    ｔ    
開粒度（１３）
アスファルト混合物アスファルト混合物

  0.93%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0006号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 85.19% 12.78%  2.03%

00200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



令和5年度 道路橋梁維持事業 市道穂高0201号線ほか 現道舗装工事

工事箇所

位 置 図



―1― 
 

 特 記 事 項 
 
 

工事名：令和５年度 道路橋梁維持事業 市道穂高0201号線ほか 現道舗装工事 

箇所名：安曇野市 穂高有明 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から56日間 とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して

処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土                                 【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

共和興業㈱  2.6 km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                  【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針                       【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

  一 不陸整正後にプルフローリングによる目視検査を行い、路盤が不良な箇所については、 

監督員と協議のうえ、路盤の入れ替えを行うこと。 

   二 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   三 本工には交通誘導員の計上はありません。 

   四 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

五 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 

 



○令和５年度　道路橋梁維持事業　市道穂高0201号線ほか　現道舗装工事

採用値 計算値

舗装

　道路土工

　　掘削工
48 47.7

掘削 m3
48 47.7

土砂等運搬 m3

　　残土処理工

　　　処分費
48 47.7

残土等処分 m3

　舗装工

　　舗装準備工
341 340.5

不陸整正 m2

　　アスファルト舗装工
341 340.5

上層路盤 m2
341 340.5

表層（車道・路肩部） m2

340.5m2 * 0.14m

340.5m2 * 0.14m

別紙舗装面積計算書クラッシャランC-40
t=10㎝

数　　量　　総　　括　　表

工　　　　　　　　種 規格・種別 計　　　　　　　　　　算
数 量

単位

BH掘削・積込
運搬距離2.6㎞

開粒度As13
t=4㎝

備　　考

BH掘削・積込

340.5m2 * 0.14m

別紙舗装面積計算書

補足材なし

別紙舗装面積計算書



当初 当初 当初
穂高0201号線

B.P
0.0 4.40

20.00 3.20 3.80 20.00 76.0
E.P

40.00 3.20 3.20 20.00 64.0

小　計 40.00 140.0

舗　　装　　面　　積　　計　　算　　書

位　　置 距　離
平　　均　　巾

備考
面　　　　　積巾

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡



当初 当初 当初
穂高1113号線

B.P
0.0 4.40

20.00 4.20 4.30 20.00 86.0

40.00 4.20 4.20 20.00 84.0
E.P

47.00 4.50 4.35 7.00 30.5

小　計 47.00 200.5

合　計 87.00 340.5

舗　　装　　面　　積　　計　　算　　書

位　　置
巾 平　　均　　巾

距　離
面　　　　　積

備考

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

製　品　名 規　格 採用単価 単位

　令和５年度　道路橋梁維持事業　市道穂高0201号線ほか　現道舗装工事に係る工事費の積算にあたっては、

長野県建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建

設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

資材単価等について

アスファルト混合物 開粒度As13 ｔ13,700

備　考



（横断勾配は監督員の指示による）

上層路盤工 t=10㎝（クラッシャランC-40）

表層工 t=4㎝（開粒度As13）

標準断面図

令和５年度 道路橋梁維持事業 市道穂高0201号線ほか 現道舗装工事

W=3.20～4.50ｍ



1:500(A3)

令和５年度　道路橋梁維持事業

平　面　図

市道穂高0201号線ほか

安曇野市　穂高有明

縮
尺

番
号

市道穂高0201号線ほか　現道舗装工事

実　施　図

令和５年度　道路橋梁維持事業　市道穂高0201号線ほか　現道舗装工事 ＳＣＡＬＥ　１：５００（Ａ３）

安 曇 野 市

1
1

P.0.0　W=4.40

P.20.0　W=3.20

P.40.0　W=3.20

P.
0.
0　

W=
4.
40

P.
20
.0
　
W=
4.
20

P.
40
.0
　
W=
4.
20

P.
47
.0
　
W=
4.
50

令和５年度　道路橋梁維持事業　市道穂高0201号線ほか　現道舗装工事

令
和
５
年
度
　
道
路
橋
梁
維
持
事
業
　
市
道
穂
高
02
01
号
線
ほ
か
　
現
道
舗
装
工
事

（穂高1113号線　L=47.0m　W=4.20～4.50m）

（
穂
高
02
01
号
線
　
L=
40
.0
m　

W=
3.
20
～
4.
40
m）
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