
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
三郷文化公園インターロッキング敷設工事          
公園施設長寿命化対策支援事業　                  

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　インターロッキング敷設工　A=303㎡                         
園路舗装工                                                  

15 3 6
      

      
      

   
   

請負　

三郷文化公園                                      安曇野市　三郷明盛                      

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

704
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
09  補正無し                
09  補正無し                
09  公園                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１０　中信（１）                        49

0

実施設計単価表等の適用日  05.08.28                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
         1     

コンクリート廃材　DID区間なし
木くず運搬

工種　第0003号表　　   ｍ３   
          

        18     

コンクリート廃材　DID区間なし
殻運搬

工種　第0002号表　　   ｍ３   
          

       100     

土砂等運搬
    式    
          

残土処理工
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
       100     

掘削
    式    
          

掘削工
    式    
          

道路土工
    式    
          

舗装

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0011号表　　   ｍ２   

          
        30     

インターロッキングブロックB
表層（歩道部）

工種　第0010号表　　   ｍ２   
          

       272     

インターロッキングブロックA　
表層（歩道部）

工種　第0009号表　　   ｍ２   
          

       303     

下層路盤（歩道部）
工種　第0008号表　　   ｍ２   

          
       303     

フィルター層（歩道部）
    式    
          

インターロッキング敷設工
    式    
          

敷設工
工種　第0007号表　　    ｔ    

          
         0.25  

木くず処分
工種　第0006号表　　    ｔ    

          
        42     

殻処分
工種　第0005号表　　   ｍ３   

          
       100     

残土等処分
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊
          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0012号表　　   人日   

          
         3     

交通誘導警備員
    式    
          

交通管理工
    式    
          

仮設工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁掘削
工種　第0001号表　　

00070工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　6.0km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁土砂等運搬
工種　第0002号表　　

00080工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

コンクリート廃材　DID区間なし

殻運搬
工種　第0003号表　　

00090工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

コンクリート廃材　DID区間なし

木くず運搬
工種　第0004号表　　

00100工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   

残土等処分
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁残土等処分
工種　第0005号表　　

00110工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁殻処分
工種　第0006号表　　

00120工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁木くず処分
工種　第0007号表　　

00130工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ２   

100mm以上120mm未満
フィルター層

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁フィルター層（歩道部）
工種　第0008号表　　

00140工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ㎡    

不織布
施工　第0 -0008号表　         1        ｍ２   

1層施工
全仕上り厚200ｍｍ
下層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁下層路盤（歩道部）
工種　第0009号表　　

00150工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1        ｍ２   
標準品
設置　曲線配置３色以上による色合せ８ｃｍ
インターロッキングブロックA設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

インターロッキングブロックA　

表層（歩道部）
工種　第0010号表　　

00160工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ２   
特殊品
設置　曲線配置３色以上による色合せ８ｃｍ
インターロッキングブロックB設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

インターロッキングブロックB

表層（歩道部）
工種　第0011号表　　

00170工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   人日            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ｂ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁交通誘導警備員
工種　第0012号表　　

00180工 種 明 細 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次                  
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂
施工　第0 -0001号表　　掘削

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：6.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
                                              
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　6.0km以下
施工　第0 -0002号表　　土砂等運搬

00200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：5.7km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（一般）運転手（一般）

  供用日  
                                                  
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　5.7km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0003号表　　殻運搬

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３   処分費処分費

   ｍ３          1     
施工　第0 -0004号表　　残土等処分

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0005号表　　処分費

00230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0006号表　　処分費

00240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    特殊作業員特殊作業員

    日    
                            
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

    日    
                                    
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料

   ｍ２          1     100mm以上120mm未満
施工　第0 -0007号表　　フィルター層

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

平均厚さ：100mm以上120mm未満                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油                              
軽油軽油

   ｍ３   再生砂フィルター材

   ｍ２          1     100mm以上120mm未満
施工　第0 -0007号表　　フィルター層

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

    人    普通作業員普通作業員

    日    
              　排ガス１次              
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

    日    
                  排ガス２次                  
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚200ｍｍ
施工　第0 -0008号表　　下層路盤（歩道部）

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
１．２号　パトロール給油                              
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚200ｍｍ
施工　第0 -0008号表　　下層路盤（歩道部）

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
施工規模：施工規模　１００ｍ２以上                                                                                                                         敷材料の厚さ（ｃｍ）：3                                                                                            
敷材料の種類：砂（クッション用）                                                                                                                           ブロック種類：標準品                                                                                                                                       
施工区分：設置　曲線配置３色以上による色合せ８ｃｍ                                                                                                         作業区分：設置                                                                                                                                             

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          3.870 クッション用
砂

    ㎡         100.000 Ｔ＝８㎝　　曲線３色以上色合せ
インターロッキングブロック工　設置

   ｍ２        100     標準品設置　曲線配置３色以上による色合せ８ｃｍ
施工　第0 -0009号表　　インターロッキングブロックA設置

00290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

ブロック特殊品単価（円／ｍ２）：                                                                        
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
施工規模：施工規模　１００ｍ２以上                                                                                                                         敷材料の厚さ（ｃｍ）：3                                                                                            
敷材料の種類：砂（クッション用）                                                                                                                           ブロック種類：特殊品                                                                                                                                       
施工区分：設置　曲線配置３色以上による色合せ８ｃｍ                                                                                                         作業区分：設置                                                                                                                                             

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          3.870 クッション用
砂

（特殊品）（加算単価）
    ㎡         102.000 

インターロッキングブロック（特殊品）
（標準品）（控除単価）

    ㎡         102.000 ブロック厚８㎝　　標準品
インターロッキングブロック

    ㎡         100.000 Ｔ＝８㎝　　曲線３色以上色合せ
インターロッキングブロック工　設置

   ｍ２        100     特殊品設置　曲線配置３色以上による色合せ８ｃｍ
施工　第0 -0010号表　　インターロッキングブロックB設置

00300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人    
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0011号表　　交通誘導警備員Ｂ

00310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



位 置 図

≪ 三郷文化公園≫

インターロッキング敷設 303㎡

令和５年度 公園施設長寿命化対策支援事業 三郷文化
公園インターロッキング敷設工事
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 公園施設長寿命化対策支援事業 三郷文化公園 

インターロッキング敷設工事 

箇所名：安曇野市三郷明盛 三郷文化公園 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から 令和6年3月15日 とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記のとおりとする 

（２）建設発生土             

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

松本マテリアル（株）北工場 処分 5.6 km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）※計上している廃材について記載すること。 【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設（株） 距離 4.4 km 

数   量 42 ○ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）※計上している廃材について記載すること。    【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名 清水口建設（株） 距離 4.4 km 

数   量 0.25  ○ｔ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（石綿含有建材） 処 分 
処理工場名  距離   km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（混合廃材） 処 分 
処理工場名  距離  km 

数   量  式 

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合は、

設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議 ※下表を標準とし、工事ごとの状況に応じて加除修正すること。 

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項 ※以下の記載した項目は参考である。工事現場の特性を考慮し、個別事案を追記すること。 

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   

 二 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   

   三 本工事は週休2日制工事の対象外です。 
 



平　　面　　図 ＳＣＡＬＥ　１：１０００（Ａ２）
　　　　　　　

0m 10050

安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

設計会社

測量会社

調査会社 主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

Free番
号

縮
尺

係
長

設
計

三郷文化公園

安曇野市　三郷　明盛

1 計 画 平 面 図

部
長

課
長

内　田白　坂今　吉

実施図
令和５年度公園施設長寿命化対策支援事業

山　田

三郷文化公園インターロッキング敷設工事



縮 尺  1 : 5 0 0  ( A 1 )
     1 : 1 0 0 0 ( A 3 )

安 曇 野 市 三 郷 明 盛 　 三 郷 文 化 公 園

区 間 実 測 図
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安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当
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実施図
令和５年度公園施設長寿命化対策支援事業

山　田

三郷文化公園インターロッキング敷設工事



安 曇 野 市 三 郷 明 盛 　 三 郷 文 化 公 園

区 画 実 測 図

Z

Z'

Z

Z'

縮 尺  1 : 2 0 0  ( A 1 )
     1 : 4 0 0  ( A 3 )

車止め

控 除 計：①＝0.08㎡

敷設面積：101.87-0.08＝101.79㎡

A-1(101.79)+A-2(200.76)＝302.55㎡
敷設面積：302.55㎡

座 標 求 積 表 座 標 求 積 表

地　番

No. Xn Yn 辺 長標識 点間No

A-2

G42 938.151 990.194 1.607 G43

G43 938.447 988.615 5.244 G45

G45 933.293 987.647 4.403 G47

G47 928.959 986.868 7.068 G49

G49 922.018 985.535 6.234 G51

G51 915.885 984.418 5.364 G53

G53 910.610 983.443 10.403 G55

G55 900.386 981.521 4.877 G57

G57 895.590 980.635 2.299 G60

G60 893.330 980.213 4.840 G62

G62 888.572 979.327 5.560 G64

G64 883.105 978.315 6.882 G66

G66 876.341 977.046 5.090 G68

G68 871.337 976.113 7.596 G70

G70 863.866 974.743 10.315 G72

G72 853.725 972.856 10.106 G74

G74 843.789 971.010 5.954 G76

G76 837.938 969.905 6.262 G78

G78 831.781 968.762 4.391 G80

G80 827.464 967.959 1.658 G126

G126 825.826 967.700 1.088 G123

G123 824.790 967.367 0.734 G121

G121 824.172 966.971 0.936 G119

G119 823.491 966.329 0.739 G117

G117 823.030 965.751 0.891 G115

G115 822.643 964.948 0.766 G113

G113 822.428 964.213 0.769 G111

G111 822.394 963.445 0.777 G110

G110 822.486 962.673 1.286 G109

G109 822.727 961.410 1.766 G108

G108 823.039 959.672 1.589 G107

地　番

No. Xn Yn 辺 長標識 点間No

A-1

G2 999.475 1000.059 4.896 G5

G5 994.664 999.152 3.641 G7

G7 991.086 998.476 1.905 G9

G9 989.217 998.105 1.525 G10

G10 989.455 996.599 1.934 G11

G11 987.554 996.244 1.544 G13

G13 987.218 997.751 2.816 G15

G15 984.451 997.228 5.098 G17

G17 979.437 996.306 4.503 G19

G19 975.009 995.488 4.125 G21

G21 970.953 994.739 3.427 G23

G23 967.588 994.090 0.541 G30

G30 967.054 994.001 1.489 G31

G31 967.320 992.536 1.902 G32

G32 965.457 992.151 1.543 G33

G33 965.136 993.660 7.646 G34

G34 957.627 992.217 5.189 G36

G36 952.528 991.255 4.064 G38

G38 948.533 990.512 4.898 G40

G40 943.713 989.639 1.585 G41

G41 943.443 991.201 4.837 G39

G39 948.194 992.111 4.053 G37

G37 952.177 992.860 12.293 G26

G26 964.275 995.043 1.710 G25

G25 963.986 996.728 3.083 G24

G24 967.016 997.299 1.652 G22

G22 967.310 995.673 3.416 G20

G20 970.669 996.294 3.960 G18

G18 974.566 996.999 4.598 G16

G16 979.084 997.854 5.199 G14

G14 984.191 998.829 4.778 G8

G8 988.887 999.708 1.909 G6

G6 990.763 1000.059 3.661 G4

G4 994.361 1000.735 4.910 G1

G1 999.185 1001.651 1.618 G2

G2 999.475 1000.059 0.000 G2

倍　面　積 

面　積 

地　積 ㎡

203.748714

101.8743570

101.87

合　計 101

G107 821.480 959.363 0.921 G106

G106 821.303 960.267 1.245 G105

G105 821.086 961.493 1.031 G104

G104 820.886 962.504 1.147 G102

G102 820.792 963.647 0.917 G100

G100 820.876 964.560 0.978 G98

G98 821.167 965.494 0.804 G96

G96 821.463 966.242 1.078 G93

G93 822.055 967.143 1.056 G89

G89 822.797 967.894 0.903 G87

G87 823.491 968.472 1.019 G84

G84 824.386 968.960 0.853 G81

G81 825.198 969.221 2.253 G79

G79 827.421 969.588 4.777 G77

G77 832.122 970.439 5.658 G75

G75 837.685 971.469 6.200 G73

G73 843.774 972.639 9.745 G71

G71 853.353 974.432 11.798 G69

G69 864.956 976.570 5.913 G67

G67 870.776 977.615 5.490 G65

G65 876.168 978.646 6.780 G63

G63 882.838 979.863 5.499 G61

G61 888.236 980.910 4.956 G59

G59 893.112 981.799 2.240 G56

G56 895.310 982.231 4.762 G54

G54 900.002 983.047 10.605 G52

G52 910.419 985.034 11.551 G48

G48 921.783 987.104 7.040 G46

G46 928.694 988.448 4.425 G44

G44 933.040 989.283 5.192 G42

G42 938.151 990.194 0.000 G42

倍　面　積 

面　積 

地　積 ㎡

401.523740

200.7618700

200.76

.87

A-2

G42

G43G45G47G49G51G53G55G57G60G62G64G66G68G70G72G74G76G78G80G126G123
G121

G119
G117

G115

G113

G111

G110

G109

G108G107

G106

G105

G104

G102

G100

G98

G96

G93

G89
G87

G84 G81 G79 G77 G75 G73 G71 G69 G67 G65 G63 G61 G59 G56 G54 G52 G48 G46 G44

A-1

G2G5G7G9

G10G11

G13G15G17G19G21G23G30

G31

G33G34G36G38G40

G41 G39 G37 G26

G25
G24

G22 G20 G18 G16 G14 G8 G6 G4 G1

G31G32

控除①：0.08㎡

安曇野市　都市建設部　都市計画課　公園緑地担当

設計会社

測量会社

調査会社 主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

Free番
号

縮
尺

係
長

設
計

三郷文化公園

安曇野市　三郷　明盛

3 計 画 平 面 図

部
長

課
長

内　田白　坂今　吉

実施図
令和５年度公園施設長寿命化対策支援事業

山　田

三郷文化公園インターロッキング敷設工事



【 参 考 図 】

標 準 断 面 図 縮 尺  1 : 2 5  ( A 3 )

1.600 ～ 6.200

（現況幅員）

歩道舗装工路盤構成

地先境界ブロック工

(B種)

t=  8cm

t=  3cm

t= 20cm

 表　層　工

クッション用

フィルター層 t= 10cm

 路　盤　工

インターロッキング舗装

敷砂

再生クラッシャーラン40～0

敷砂
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縮
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令和５年度公園施設長寿命化対策支援事業

山　田

三郷文化公園インターロッキング敷設工事

303ｍ2不　織　布



G138

G139

G

1

8

6

G71
G72

G73G74

G75G76

G77G78

G79G80

G81

G84

G87
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G93

G96

G98

G100
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注）CG作成の為、実際の色と異なる場合がございます。商品サンプルにてご確認ください。デザインイメージ図であり、割付図ではありません。 DATE : 2023. 8.18.( S = 1/100 )

A-3三郷文化公園

100×200×60mm

研磨仕上げ

KB4

■

■

■

KG0 KG1 KG2 KG3 KG4 KG5 KG6

KB1 KB2 KB3 KB4 KB5

透水性■

侘

G1 G2 G3 B1 B2 B3

R1 R2 R3 SB PB E3

100×200×60mm

打放し仕上げ

R1 , SB

■

■

■

透水性■

クランチ

R1

SB
クランチ

クランチ

侘（研磨）
KB4

侘 KB4：ｸﾗﾝﾁ R1：ｸﾗﾝﾁ SB = 1：4.5：4.5

アジロ張り (BN-2)

1251
四角形

1251
四角形

1251
四角形

1251
タイプライタ
参考図

1251
タイプライタ
インターロッキングブロックA　272㎡

1251
タイプライタ
インターロッキングブロックB　30㎡

1251
テキスト ボックス

1251
テキスト ボックス



計算値 設計値

土　工

掘　削 土　砂 ｍ3 99.8 100

運搬工

搬出土 ｍ3 99.8 100

無筋コンクリート ｍ3 18.2 18

木くず運搬 ｍ3 1.0 1

処分工

搬出土処分 ｍ3 99.8 100

殻処分 コンクリート廃材 ｔ 42.3 42

木くず処分 木根 ｔ 0.25 0.25

数　量　集　計　表

種　　　別 細　　　　　別 規　　　　格 単　位
数　　　量

摘　要



計算値 設計値

数　量　集　計　表

種　　　別 細　　　　　別 規　　　　格 単　位
数　　　量

摘　要

敷設工 表層工 インターロッキングA　ｔ＝8㎝ ｍ
２

272.3 272

インターロッキングブロック敷設 表層工 インターロッキングB（特殊品）　ｔ＝8㎝ ｍ
２

30.2 30

クッション層 砂ｔ＝3㎝ ｍ
２

302.5 303

不織布 ｍ
２

302.5 303

路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ  RC-40t=20cm ｍ
２

302.5 303

フィルター層 砂ｔ＝10ｃｍ ｍ
２

302.5 303



§1.　土工

土工数量集計表

土工 掘削 m
3

土砂運搬工 搬出土 m
3

備　考

99.8

99.8

単位
数　　　量

名　称 規　格
合計

302.5㎡×0.33ｍ



§2.　舗装工
舗装工構造図参照

規　　　格 単位 数　量 備　考

インターロッキングA t=8cm 272.3

インターロッキングB（特殊品） t=8cm 30.2 （株）イワタ　侘　透水性　ｔ＝80㎜同等品以上

砂 t=3cm 302.5

一式 302.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ  RC-40 t=20cm 302.5

砂 t=10cm 302.5

名　称

表層工

クッション層

表層工

フィルター層
㎡

㎡

㎡

㎡

㎡
不織布

㎡
路盤工



名 称 品 種 品 種

処分工

運搬工

残土運搬 302.5 ㎡ × 0.33 ｍ ＝ 99.8 ｍ3（推定値）

設計値 100 ｍ3

コンクリート廃材運搬 無筋 302.5 ㎡ × 0.06 ｍ ＝ 18.2 ｍ3（推定値）

設計値 18 ｍ3

木くず運搬 木根 1.0 ｍ3（推定値）

処分費 設計値 1 ｍ3

残土処分 302.5㎡ × 0.33ｍ ＝ 100 ｍ3（推定値）

コンクリート処分 無筋 18 × 2.35ｔ/ｍ3 ＝ 42.3 t（推定値）

木くず処分 木根 0.25 t（推定値）

処 分 工 数 量 計 算 書
形状・寸法等 備 考



資材単価等について

見積等により決定している設計単価 （円）

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

インターロッキングブロックB(特殊品) （株）イワタ　侘　透水性　ｔ＝80㎜同等品以上 10,700 ㎡

　令和５年度　公園施設長寿命化対策支援事業　三郷文化公園インターロッキング敷設工事
に係る委託費の積算にあたっては、見積り単価により予定価格を算出しています。見積りによる単価は下
記のとおりです。
　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありませ
ん。
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