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位置図

1305
引き出し線
工事箇所
・フリューム水路工　L=208.8m　（B2200×H1300）
・石積工　　　　　　L= 16.7m
・任意仮設工　　　　　一式

1305
タイプライターテキスト
    ↑
   万
  水
 川

1305
テキストボックス
令和５年度　内水対策事業
万水川内水対策に伴う排水路設置工事

1305
折れ線



　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
排水路設置工事                                  
内水対策事業　万水川内水対策に伴う              

                                                                            
・諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。                    
　ではない。                                                                
　資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるもの
・この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　任意仮設工　一式                                          
　石積工　　L= 16.7m                                        
　大型フリューム（B2200×H1300）　L=208.8m                  
排水路工　L=226.1m                                          

22 3 6
      

      
      

   
   

安曇野市　穂高                                    

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

土木コスト情報・土木施工単価　当年秋号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年９月号        資材等の単価の出典������

794
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
09  補正無し                
09  補正無し                
01  河川                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.08.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
       150     

法面整形（盛土部）
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
       360     

路体（築堤）盛土
工種　第0003号表　　   ｍ２   

          
       594     

基面整正
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
       250     

埋戻し
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
       760     

床掘り
    式    
          

作業土工
    式    
          

開渠工
    式    
          

排水路工

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0012号表　　    式    

          
         1     

大型フリューム（材料費）
工種　第0011号表　　    ｍ    

          
       209     

大型フリューム（設置手間）
工種　第0010号表　　   ｍ２   

          
        21     

型枠
工種　第0009号表　　   ｍ３   

          
        29     

均しコンクリート
工種　第0008号表　　   ｍ２   

          
       580     

基礎材
    式    
          

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工
工種　第0007号表　　   ｍ３   

          
        90     

残土等処分
工種　第0006号表　　   ｍ３   

          
        90     

土砂等運搬
    式    
          

残土処理工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0018号表　　    ｍ    

          
         8     

田排水管（VPφ150）
工種　第0017号表　　    ｍ    

          
         9     

田排水管（VPφ100）
工種　第0016号表　　    孔    

          
         4     

コンクリート削孔（VPφ150用）
工種　第0015号表　　    孔    

          
         2     

コンクリート削孔（VPφ100用）
    式    
          

田排水工
工種　第0014号表　　    ｍ    

          
       418     

サイドドレーン
工種　第0013号表　　    個    

          
       412     

ウィープホール取付加工
    式    
          

水抜き工
    式    
          

水路付帯工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0025号表　　   ｍ３   

          
        10     

裏込材
工種　第0024号表　　   ｍ３   

          
         3     

養生費
工種　第0023号表　　   ｍ３   

          
         3     

胴込・裏込コンクリート
工種　第0022号表　　    個    

          
       235     

石積（材料費）
工種　第0021号表　　   ｍ２   

          
        25     

石積
工種　第0020号表　　   ｍ３   

          
         2     

石積（張）基礎
    式    
          

石積工
    式    
          

擁壁工
工種　第0019号表　　    ｍ    

          
         2     

田排水管（VPφ200）
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0031号表　　   ｍ３   

          
         0.4   

コンクリート
    式    
          

小口止コンクリート工（左岸側）
工種　第0030号表　　   ｍ２   

          
         2     

型枠
工種　第0029号表　　   ｍ３   

          
         0.3   

コンクリート
    式    
          

小口止コンクリート工（右岸側）
工種　第0028号表　　   ｍ３   

          
         0.3   

天端コンクリート
    式    
          

天端コンクリート工
工種　第0027号表　　   ｍ２   

          
         2     

目地板
工種　第0026号表　　   ｍ２   

          
        25     

吸出し防止材
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0036号表　　   ｍ２   

          
         5     

基礎材
    式    
          

床版土台工
    式    
          

付帯構造物工
工種　第0035号表　　   ｍ３   

          
         9     

コンクリート
    式    
          

底張コンクリート工
工種　第0034号表　　   ｍ２   

          
         1     

型枠
工種　第0033号表　　   ｍ３   

          
         0.3   

コンクリート
    式    
          

間詰コンクリート工
工種　第0032号表　　   ｍ２   

          
         4     

型枠
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

構造物取壊し工
    式    
          

構造物撤去工
工種　第0042号表　　  空ｍ３  

          
         9     

支保工
工種　第0041号表　　    ｔ    

          
         0.21  

鉄筋
工種　第0040号表　　   ｍ２   

          
        15     

型枠
工種　第0039号表　　   ｍ３   

          
         2     

コンクリート
    式    
          

コンクリート床版工
工種　第0038号表　　   ｍ２   

          
         9     

型枠
工種　第0037号表　　   ｍ３   

          
         2     

コンクリート
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0049号表　　   ｍ３   

          
         4     

殻運搬(無筋Co)
工種　第0048号表　　   ｍ３   

          
         3     

殻運搬(鉄筋Co)
    式    
          

運搬処理工
工種　第0047号表　　    ｍ    

          
        10     

田排水管撤去（ヒューム管φ150）
工種　第0046号表　　    ｍ    

          
         2     

田排水管撤去（塩ビ管φ200）
工種　第0045号表　　    ｍ    

          
         6     

田排水管撤去（塩ビ管φ100以下）
    式    
          

排水構造物撤去工
工種　第0044号表　　   ｍ３   

          
         4     

コンクリート構造物取壊し(無筋Co)
工種　第0043号表　　   ｍ３   

          
         3     

コンクリート構造物取壊し(鉄筋Co)
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0056号表　　   ｍ３   

          
       130     

工事用盛土（作業ヤード）
工種　第0055号表　　    ㎡    

          
       340     

表土掘削
    式    
          

仮設土工
    式    
          

任意仮設工
工種　第0054号表　　    ｔ    

          
         0.04  

処分費（廃プラ）
工種　第0053号表　　    ｔ    

          
         0.3   

殻処分(二次製品)
工種　第0052号表　　    ｔ    

          
        10     

殻処分(無筋Co)
工種　第0051号表　　    ｔ    

          
         7     

殻処分(鉄筋Co)
工種　第0050号表　　    回    

          
         1     

現場発生品運搬
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00110＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0064号表　　    回    

          
        28     

現場発生品運搬（敷鉄板転用）
工種　第0063号表　　    枚    

          
       235     

敷鉄板賃料
工種　第0062号表　　   ｍ２   

          
     1,484     

敷鉄板設置・撤去
工種　第0061号表　　   ｍ２   

          
     1,484     

土工用マット（シート類）敷設・撤去
    式    
          

工事用道路工
工種　第0060号表　　   ｍ３   

          
       150     

残土等処分
工種　第0059号表　　   ｍ３   

          
       150     

土砂等運搬
工種　第0058号表　　   ｍ３   

          
       150     

積込（ルーズ）
工種　第0057号表　　   ｍ３   

          
       180     

土材料
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00120＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

復旧工
工種　第0069号表　　    ｔ    

          
         0.2   

処分費（廃プラ）
工種　第0068号表　　    回    

          
         1     

現場発生品運搬（廃プラ）
    式    
          

運搬処理工
工種　第0067号表　　    日    

          
       103     

ポンプ排水
工種　第0066号表　　   箇所   

          
         1     

ポンプ設置・撤去
    式    
          

水替工
工種　第0065号表　　    袋    

          
         7     

大型土のう（製作・設置・撤去）
    式    
          

土留・仮締切工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00130＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0070号表　    ｔ           189     

運搬距離５ｋｍ（×往復）
製品長１２ｍ以内
仮設材等の運搬

          

運搬費
施工　第0 -0069号表　   ｍ２        3,000     

借地料
          

役務費

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0072号表　　   人日   

          
         8     

交通誘導警備員
    式    
          

交通管理工
工種　第0071号表　　    ㎡    

          
     3,000     

耕地復旧（耕起）
工種　第0070号表　　    ｍ    

          
        83     

畦畔復旧工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00140＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事原価＊＊

0.3169��������補正後の率  0.3074��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.0928��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0126��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊
施工　第0 -0071号表　    ｔ           189     

積込み，取卸し（往復分）
仮設材等の積込み，取卸し費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00150＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0395��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.1877��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00160＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
標準
土砂
床掘り

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

床掘り
工種　第0001号表　　

00170工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   

最大埋戻幅1m未満
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

埋戻し
工種　第0002号表　　

00180工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

基面整正
工種　第0003号表　　

00190工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   

2.5m未満
路体（築堤）盛土

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

路体（築堤）盛土
工種　第0004号表　　

00200工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   
法面締固めあり
盛土部
法面整形

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

法面整形（盛土部）
工種　第0005号表　　

00210工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)
標準　DID区間なし　3.0km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土砂等運搬
工種　第0006号表　　

00220工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   

残土等処分
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土等処分
工種　第0007号表　　

00230工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        ｍ２   
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

基礎材
工種　第0008号表　　

00240工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1        ｍ３   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

均しコンクリート
工種　第0009号表　　

00250工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ２   
均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

型枠
工種　第0010号表　　

00260工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1         ｍ                            

標準製品長L=2000mm、2900kg超え3500kg以下
鉄筋コンクリート大型水路据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

大型フリューム（設置手間）
工種　第0011号表　　

00270工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

科目　第0001号表　　         1         式    

大型フリューム（材料費）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

大型フリューム（材料費）
工種　第0012号表　　

00280工 種 明 細 表



    個             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         個    

φ50mm（フィルター含む）、製品加工費
ウィープホール取付加工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ウィープホール取付加工
工種　第0013号表　　

00290工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｍ    

B300×H300
サイドドレーン

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

サイドドレーン
工種　第0014号表　　

00300工 種 明 細 表



    孔             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         孔    
50mm以上200mm未満
110mm以上128mm未満
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

コンクリート削孔（VPφ100用）
工種　第0015号表　　

00310工 種 明 細 表



    孔             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         孔    
50mm以上200mm未満
160mm以上180mm未満
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

コンクリート削孔（VPφ150用）
工種　第0016号表　　

00320工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ｍ    
直管
据付
暗渠排水管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

田排水管（VPφ100）
工種　第0017号表　　

00330工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1         ｍ    
直管
据付
暗渠排水管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

田排水管（VPφ150）
工種　第0018号表　　

00340工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         ｍ    
直管
据付
暗渠排水管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

田排水管（VPφ200）
工種　第0019号表　　

00350工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1        ｍ３   
基礎砕石あり
18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
現場打基礎コンクリート

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

石積（張）基礎
工種　第0020号表　　

00360工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0019号表　         1        ｍ２   
練石
積工
石積（張）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

石積
工種　第0021号表　　

00370工 種 明 細 表



    個             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         個    

径35cm内外
玉石

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

石積（材料費）
工種　第0022号表　　

00380工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0020号表　         1        ｍ３   
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
積工
胴込・裏込コンクリート

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

胴込・裏込コンクリート
工種　第0023号表　　

00390工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0021号表　         1        ｍ３   
無筋構造物
特殊養生（練炭）
養生工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

養生費
工種　第0024号表　　

00400工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1        ｍ３   
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
積工
裏込材（クラッシャラン）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

裏込材
工種　第0025号表　　

00410工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0023号表　         1        ｍ２   

吸出し防止材設置
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

吸出し防止材
工種　第0026号表　　

00420工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0024号表　         1        ｍ２   
t=10mm
瀝青質目地板
目地板

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

目地板
工種　第0027号表　　

00430工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         1        ｍ３   
特殊養生(練炭)
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
天端コンクリート

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

天端コンクリート
工種　第0028号表　　

00440工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1        ｍ３   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
特殊養生(練炭)
コンクリート　小型構造物

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

コンクリート
工種　第0029号表　　

00450工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1        ｍ２   
小型構造物
一般型枠
型枠

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

型枠
工種　第0030号表　　

00460工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1        ｍ３   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
特殊養生(練炭)
コンクリート　小型構造物

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

コンクリート
工種　第0031号表　　

00470工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1        ｍ２   
小型構造物
一般型枠
型枠

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

型枠
工種　第0032号表　　

00480工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1        ｍ３   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
特殊養生(練炭)
コンクリート　小型構造物

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

コンクリート
工種　第0033号表　　

00490工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1        ｍ２   
小型構造物
一般型枠
型枠

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

型枠
工種　第0034号表　　

00500工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0028号表　         1        ｍ３   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

コンクリート
工種　第0035号表　　

00510工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        ｍ２   
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

基礎材
工種　第0036号表　　

00520工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1        ｍ３   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
特殊養生(練炭)
コンクリート　小型構造物

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

コンクリート
工種　第0037号表　　

00530工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1        ｍ２   
小型構造物
一般型枠
型枠

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

型枠
工種　第0038号表　　

00540工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0029号表　         1        ｍ３   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

コンクリート
工種　第0039号表　　

00550工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0030号表　         1        ｍ２   
鉄筋･無筋構造物
一般型枠
型枠

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

型枠
工種　第0040号表　　

00560工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0031号表　         1         ｔ    
橋梁用床版
ＳＤ３４５　Ｄ１３
鉄筋工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

鉄筋
工種　第0041号表　　

00570工 種 明 細 表



  空ｍ３           1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0032号表　         1       空ｍ３  
支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下
パイプサポート支保　Ｖ≦４０空ｍ３
支保工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

支保工
工種　第0042号表　　

00580工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0033号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

コンクリート構造物取壊し(鉄筋Co)
工種　第0043号表　　

00590工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0034号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

コンクリート構造物取壊し(無筋Co)
工種　第0044号表　　

00600工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0035号表　         1         ｍ    
直管
撤去
暗渠排水管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

田排水管撤去（塩ビ管φ100以下）
工種　第0045号表　　

00610工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0036号表　         1         ｍ    
直管
撤去
暗渠排水管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

田排水管撤去（塩ビ管φ200）
工種　第0046号表　　

00620工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0035号表　         1         ｍ    
直管
撤去
暗渠排水管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

田排水管撤去（ヒューム管φ150）
工種　第0047号表　　

00630工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0037号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬(鉄筋Co)
工種　第0048号表　　

00640工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0038号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬(無筋Co)
工種　第0049号表　　

00650工 種 明 細 表



    回             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0039号表　         1         回    
14.0km以下
　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
現場発生品・支給品運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

現場発生品運搬
工種　第0050号表　　

00660工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0040号表　         1         ｔ    

処分費（ｔ）
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻処分(鉄筋Co)
工種　第0051号表　　

00670工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0041号表　         1         ｔ    

処分費（ｔ）
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻処分(無筋Co)
工種　第0052号表　　

00680工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0042号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻処分(二次製品)
工種　第0053号表　　

00690工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0043号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費（廃プラ）
工種　第0054号表　　

00700工 種 明 細 表



    ㎡             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0044号表　         1         ㎡    

表土掘削
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表土掘削
工種　第0055号表　　

00710工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0046号表　         1        ｍ３   
10,000m3未満
4.0m以上
路体（築堤）盛土

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

工事用盛土（作業ヤード）
工種　第0056号表　　

00720工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0047号表　         1        ｍ３   

土材料
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土材料
工種　第0057号表　　

00730工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0048号表　         1        ｍ３   
土量50,000m3未満
土砂
積込（ルーズ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

積込（ルーズ）
工種　第0058号表　　

00740工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)
標準　DID区間なし　3.0km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土砂等運搬
工種　第0059号表　　

00750工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   

残土等処分
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土等処分
工種　第0060号表　　

00760工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0049号表　         1         ㎡    

土工用マット（シート類）敷設・撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土工用マット（シート類）敷設・撤去
工種　第0061号表　　

00770工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0050号表　         1        ｍ２   

敷鉄板設置・撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

敷鉄板設置・撤去
工種　第0062号表　　

00780工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0052号表　         1         枚    
　供用日数１３３日
鋼板　２２×１５２４×３０４８
敷鉄板賃料

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

敷鉄板賃料
工種　第0063号表　　

00790工 種 明 細 表



    回             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0053号表　         1         回    
2.0km以下
　C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m
現場発生品・支給品運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

現場発生品運搬（敷鉄板転用）
工種　第0064号表　　

00800工 種 明 細 表



    袋             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0056号表　         1         袋    

作業半径　６ｍ以下
大型土のう撤去

施工　第0 -0054号表　         1         袋    

作業半径　６ｍ以下
大型土のう製作・設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

大型土のう（製作・設置・撤去）
工種　第0065号表　　

00810工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0058号表　         1        箇所   

ポンプ設置・撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ポンプ設置・撤去
工種　第0066号表　　

00820工 種 明 細 表



    日             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0060号表　         1         日    
作業時排水
排水量０以上４０ｍ３／ｈ未満
ポンプ運転

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ポンプ排水
工種　第0067号表　　

00830工 種 明 細 表



    回             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0063号表　         1         回    
14.0km以下
　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
現場発生品・支給品運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

現場発生品運搬（廃プラ）
工種　第0068号表　　

00840工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0043号表　         1         ｔ    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費（廃プラ）
工種　第0069号表　　

00850工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0064号表　         1         ｍ    

畦畔復旧工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

畦畔復旧工
工種　第0070号表　　

00860工 種 明 細 表



    ㎡             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0066号表　         1         ㎡    

耕地復旧（耕起）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

耕地復旧（耕起）
工種　第0071号表　　

00870工 種 明 細 表



   人日            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0068号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ｂ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

交通誘導警備員
工種　第0072号表　　

00880工 種 明 細 表



安　曇　野　市
    個           2     

参考重量2480kg
B2200×H1300、L1/L2=1493/1599
大型フリューム（斜切品②）

    個           3     
参考重量2730kg
B2200×H1300、L1/L2=1627/1774
大型フリューム（斜切品①）

    本           2     
参考重量2290kg
B2200×H1300×L1425
大型フリューム（短尺品⑥）

    本           1     
参考重量1870kg
B2200×H1300×L1162
大型フリューム（短尺品⑤）

    本           1     
参考重量2910kg
B2200×H1300×L1810
大型フリューム（短尺品④）

    本           1     
参考重量1720kg
B2200×H1300×L1073
大型フリューム（短尺品③）

    本           1     
参考重量2450kg
B2200×H1300×L1524
大型フリューム（短尺品②）

    本           1     
参考重量1610kg
B2200×H1300×L1000
大型フリューム（短尺品①）

    本          84     
参考重量3210kg
B2200×H1300×L2000
大型フリューム（標準品）

    式           1     
科目　第0001号表　　

大型フリューム（材料費） 00089

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



安　曇　野　市

    式           1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％           3     

敷モルタル材料費（材料費分）
    個           3     

参考重量1910kg
B2200×H1300、L1/L2=1214/1162
大型フリューム（斜切品⑧）

    個           3     
参考重量1970kg
B2200×H1300、L1/L2=1241/1215
大型フリューム（斜切品⑦）

    個           3     
参考重量1910kg
B2200×H1300、L1/L2=1214/1162
大型フリューム（斜切品⑥）

    個           3     
参考重量1970kg
B2200×H1300、L1/L2=1241/1215
大型フリューム（斜切品⑤）

    個           2     
参考重量2480kg
B2200×H1300、L1/L2=1493/1599
大型フリューム（斜切品④）

    個           3     
参考重量2730kg
B2200×H1300、L1/L2=1627/1774
大型フリューム（斜切品③）

    式           1     
科目　第0001号表　　

大型フリューム（材料費） 00090

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
障害の有無：障害なし                                                                                                                                       土留方式の種類：土留なし                                                                                                                                   
施工方法：標準                                                                                                                                             土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 23.51%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 51.34%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 25.15%    日    
                排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ３          1     標準土砂
施工　第0 -0001号表　　床掘り

  0.00% 23.51% 51.34% 25.15%

00910

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.30%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  8.59%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 26.96%    人    特殊作業員特殊作業員

 55.05%    人    普通作業員普通作業員

  0.70%    日    
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料タンパ（ランマ）賃料

  5.69%  供用日  
排ガス１次                  排ガス１次　山積０．４５ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     最大埋戻幅1m未満
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  3.01% 90.60%  6.39%

00920

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工方法：最大埋戻幅1m未満                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.71%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     最大埋戻幅1m未満
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  3.01% 90.60%  6.39%

00930

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0003号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00940

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.21%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  8.61%    人    特殊作業員特殊作業員

 90.40%    人    普通作業員普通作業員

  0.78%    日    
                      　質量０．８～１．１ｔ
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料振動ローラ［ハンドガイド式］賃料

   ｍ３          1     2.5m未満
施工　第0 -0004号表　　路体（築堤）盛土

  0.00%  0.21% 99.01%  0.78%

00950

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



施工幅員：2.5m未満                                                                                                                                         

   ｍ３          1     2.5m未満
施工　第0 -0004号表　　路体（築堤）盛土

  0.00%  0.21% 99.01%  0.78%

00960

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

 12.12%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 16.11%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 27.60%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 30.75%    人    普通作業員普通作業員

 13.42%    日    
                超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     法面締固めあり盛土部
施工　第0 -0005号表　　法面整形

  0.00% 12.12% 74.46% 13.42%

00970

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                                                                                                                           現場制約の有無：現場制約なし                                                                                                                               
法面締固めの有無：法面締固めあり                                                                                                                           整形箇所：盛土部                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     法面締固めあり盛土部
施工　第0 -0005号表　　法面整形

  0.00% 12.12% 74.46% 13.42%

00980

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：3.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                土砂等発生現場：標準                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.82%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.92%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 47.26%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)標準　DID区間なし　3.0km以下
施工　第0 -0006号表　　土砂等運搬

  0.00% 14.82% 37.92% 47.26%

00990

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   残土処分費残土処分費

   ｍ３          1     
施工　第0 -0007号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

01000

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 18.28%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  8.35%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.43%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 14.84%    人    特殊作業員特殊作業員

 34.25%    人    普通作業員普通作業員

  5.66%    日    
                排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０12.5cmを超え17.5cm以下
施工　第0 -0008号表　　基礎砕石

  0.00% 22.95% 71.36%  5.69%

01010

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  4.64%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０12.5cmを超え17.5cm以下
施工　第0 -0008号表　　基礎砕石

  0.00% 22.95% 71.36%  5.69%

01020

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  6.43%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  7.89%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 10.36%    人    特殊作業員特殊作業員

 11.84%    人    普通作業員普通作業員

  0.46%    日    
                　１２６ＭＪ
ジェットヒータ賃料ジェットヒータ賃料

  3.90%    日    
                超低騒音・排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
施工　第0 -0009号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 56.41% 39.00%  4.59%

01030

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)                                                                                                                      
打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                           構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.71%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.40%    Ｌ    
白灯油　業務用　ミニローリー　白灯油　ミニローリー4KL
灯油灯油

 52.20%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
施工　第0 -0009号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 56.41% 39.00%  4.59%

01040

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  5.76%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.53%    人    普通作業員普通作業員

 59.46%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     均しｺﾝｸﾘｰﾄ一般型枠
施工　第0 -0010号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01050

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費、水路材料費
    ％           3     

敷モルタル材料費（労務費分）

    日           0.38  　２５ｔ吊（燃料油脂費含む）
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

    人           1.35  
普通作業員

    人           0.38  
特殊作業員

    人           0.38  
土木一般世話役

    ｍ          10                             標準製品長L=2000mm、2900kg超え3500kg以下
施工　第0 -0011号表　　鉄筋コンクリート大型水路据付

01060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％           8     
諸雑費

    人           0.44  
普通作業員

    人           0.06  
土木一般世話役

   ｍ３          1.13  40～30mm
単粒度砕石３号

    ｍ          10     B300×H300
施工　第0 -0012号表　　サイドドレーン

01070

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 39.03%    個    
１２８．５ｍｍ１２８．５㎜　　スタンダード
ダイヤモンドビットダイヤモンドビット

  4.47%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  8.60%    人    普通作業員普通作業員

 32.33%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.82%    日    
          　３ｋＶＡ
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料

  1.39%  供用日  
簡易仕様型                    簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ
電動式コアボーリングマシン電動式コアボーリングマシン

    孔           1     50mm以上200mm未満110mm以上128mm未満
施工　第0 -0013号表　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  0.00% 41.45% 55.83%  2.72%

01080

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
削孔深さ：50mm以上200mm未満                                                                                                                                削孔径：110mm以上128mm未満                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.97%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    孔           1     50mm以上200mm未満110mm以上128mm未満
施工　第0 -0013号表　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  0.00% 41.45% 55.83%  2.72%

01090

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 46.63%    個    
１８０ｍｍ１８０㎜　　スタンダード
ダイヤモンドビットダイヤモンドビット

  3.91%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  7.53%    人    普通作業員普通作業員

 28.31%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.72%    日    
          　３ｋＶＡ
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料

  1.22%  供用日  
簡易仕様型                    簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ
電動式コアボーリングマシン電動式コアボーリングマシン

    孔           1     50mm以上200mm未満160mm以上180mm未満
施工　第0 -0014号表　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  0.00% 48.74% 48.88%  2.38%

01100

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
削孔深さ：50mm以上200mm未満                                                                                                                                削孔径：160mm以上180mm未満                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.72%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    孔           1     50mm以上200mm未満160mm以上180mm未満
施工　第0 -0014号表　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  0.00% 48.74% 48.88%  2.38%

01110

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：50～150mm                                                                                                                                          
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 54.80%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ７５一般管　ＶＰ－１００
暗渠排水管　直管硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）

 12.76%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 32.44%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0015号表　　暗渠排水管

  0.00% 54.80% 45.20%  0.00%

01120

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：50～150mm                                                                                                                                          
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 54.80%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ７５一般管　ＶＰ－１５０
暗渠排水管　直管硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）

 12.76%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 32.44%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0016号表　　暗渠排水管

  0.00% 54.80% 45.20%  0.00%

01130

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：200～400mm                                                                                                                                         
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 86.42%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ３００一般管　ＶＰ－２００
暗渠排水管　直管硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）

  3.83%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.75%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0017号表　　暗渠排水管

  0.00% 86.42% 13.58%  0.00%

01140

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  8.58%    人    特殊作業員特殊作業員

 10.15%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 20.12%    人    普通作業員普通作業員

 20.39%    人    型わく工型わく工

  0.75%    日    
                排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

  1.78%    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     基礎砕石あり18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0018号表　　現場打基礎コンクリート

  0.00% 27.63% 69.84%  2.53%

01150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下)                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                           
養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                                                                                      基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.38%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 22.83%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－４０－ＢＢ

   ｍ３          1     基礎砕石あり18-8-40(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0018号表　　現場打基礎コンクリート

  0.00% 27.63% 69.84%  2.53%

01160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.16%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  4.72%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 15.17%    人    石工石工

 25.06%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 44.02%    人    普通作業員普通作業員

  7.87%    日    
                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ２          1     練石積工
施工　第0 -0019号表　　石積（張）

  0.00%  3.16% 88.97%  7.87%

01170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



石の種類：玉石                                                                                                                                             
構造区分：練石                                                                                                                                             積張の区分：積工                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

   ｍ２          1     練石積工
施工　第0 -0019号表　　石積（張）

  0.00%  3.16% 88.97%  7.87%

01180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  0.95%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 64.45%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  7.53%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 11.35%    人    特殊作業員特殊作業員

 12.41%    人    普通作業員普通作業員

  2.36%    日    
                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）積工
施工　第0 -0020号表　　胴込・裏込コンクリート

  0.00% 65.40% 32.24%  2.36%

01190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                  
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                    積張の区分：積工                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

   ｍ３          1     18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）積工
施工　第0 -0020号表　　胴込・裏込コンクリート

  0.00% 65.40% 32.24%  2.36%

01200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

養生の種類：特殊養生（練炭）                                                                                                                               構造物種別：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％          19.000 

諸雑費

    人           0.720 
普通作業員

    人           0.250 
土木一般世話役

   ｍ３         10     無筋構造物特殊養生（練炭）
施工　第0 -0021号表　　養生工

01210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



           式    積算単価積算単価

  3.01%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 22.89%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 23.86%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 41.92%    人    普通作業員普通作業員

  7.49%    日    
                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０積工
施工　第0 -0022号表　　裏込材（クラッシャラン）

  0.00% 25.90% 66.61%  7.49%

01220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



裏込材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                        積張の区分：積工                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０積工
施工　第0 -0022号表　　裏込材（クラッシャラン）

  0.00% 25.90% 66.61%  7.49%

01230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 75.22%    ㎡    
合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ１０㎜（9.8kN以上）
吸出し防止材河川護岸用吸出し防止シート

  3.61%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 21.17%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0023号表　　吸出し防止材設置

  0.00% 75.22% 24.78%  0.00%

01240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



目地板の規格：t=10mm                                                                                                                                       目地板の種類：瀝青質目地板                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 61.17%   ｍ２   
厚１０ｍｍ厚１０ｍｍ
瀝青繊維質目地板瀝青質目地板

  6.56%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 32.27%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     t=10mm瀝青質目地板
施工　第0 -0024号表　　目地板

  0.00% 61.17% 38.83%  0.00%

01250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 27.83%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  5.81%    人    特殊作業員特殊作業員

 13.20%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 17.20%    人    普通作業員普通作業員

 20.05%    人    型わく工型わく工

  2.90%    日    
                排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     特殊養生(練炭)18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0025号表　　天端コンクリート

  0.00% 29.15% 67.95%  2.90%

01260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                           養生工の種類：特殊養生(練炭)                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.32%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３          1     特殊養生(練炭)18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0025号表　　天端コンクリート

  0.00% 29.15% 67.95%  2.90%

01270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 48.64%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－４０－ＢＢ

  6.05%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  9.36%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.75%    人    特殊作業員特殊作業員

 15.74%    人    普通作業員普通作業員

  3.67%    日    
                超低騒音・排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ特殊養生(練炭)
施工　第0 -0026号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 50.34% 45.77%  3.89%

01280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：特殊養生(練炭)                                                                                                                               
打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                           構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.61%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ特殊養生(練炭)
施工　第0 -0026号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 50.34% 45.77%  3.89%

01290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.34%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 30.47%    人    普通作業員普通作業員

 45.15%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     小型構造物一般型枠
施工　第0 -0027号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  6.43%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  7.89%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 10.36%    人    特殊作業員特殊作業員

 11.84%    人    普通作業員普通作業員

  0.46%    日    
                　１２６ＭＪ
ジェットヒータ賃料ジェットヒータ賃料

  3.90%    日    
                超低騒音・排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
施工　第0 -0028号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 56.41% 39.00%  4.59%

01310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)                                                                                                                      
打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                           構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.71%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.40%    Ｌ    
白灯油　業務用　ミニローリー　白灯油　ミニローリー4KL
灯油灯油

 52.20%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－４０－ＢＢ

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
施工　第0 -0028号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 56.41% 39.00%  4.59%

01320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  6.43%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  7.89%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 10.36%    人    特殊作業員特殊作業員

 11.84%    人    普通作業員普通作業員

  0.46%    日    
                　１２６ＭＪ
ジェットヒータ賃料ジェットヒータ賃料

  3.90%    日    
                超低騒音・排ガス２０１１　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
施工　第0 -0029号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 56.41% 39.00%  4.59%

01330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：24-12-25(W/C=55%以下)                                                                                                                          
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)                                                                                                                      
打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                           構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.71%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.40%    Ｌ    
白灯油　業務用　ミニローリー　白灯油　ミニローリー4KL
灯油灯油

 52.20%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝５５％以下）
生コンクリート生コン　２４－１２－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
施工　第0 -0029号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 56.41% 39.00%  4.59%

01340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：鉄筋･無筋構造物                                                                                                                              型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.07%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.80%    人    普通作業員普通作業員

 47.44%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     鉄筋･無筋構造物一般型枠
施工　第0 -0030号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

太径鉄筋の割合：≪条件不要≫                                                                                                                               
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               時間的制約の有無：≪条件不要≫                                                                                                                             
施工規模：施工規模　１０ｔ未満                                                                                                                             構造物種別：橋梁用床版                                                                                                                                     
作業条件：標準作業                                                                                                                                         規格・仕様：一般構造物                                                                                                                                     
鉄筋径：　Ｄ１３                                                                                                                                           鉄筋規格：ＳＤ３４５                                                                                                                                       

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｔ           1.030 ＳＤ３４５　Ｄ１３
異形棒鋼

    ｔ           1.000 
鉄筋工　加工・組立共

    ｔ           1     橋梁用床版ＳＤ３４５　Ｄ１３
施工　第0 -0031号表　　鉄筋工

01360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

支保耐力（Ａ＝１選択）：支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下                                                                                                         
総設置数量（Ａ＝１時選択）：　Ｖ≦４０空ｍ３                                                                                                               支保工法：パイプサポート支保                                                                                                                               

  空ｍ３         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

  空ｍ３       100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                
    ％          13.000 

諸雑費

    人           5.700 
普通作業員

    人           2.500 
とび工

    人           5.300 
型わく工

    人           2.900 
土木一般世話役

  空ｍ３       100     支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下パイプサポート支保　Ｖ≦４０空ｍ３
施工　第0 -0032号表　　支保工

01370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：鉄筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要鉄筋構造物　機械施工
施工　第0 -0033号表　　構造物とりこわし

01380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0034号表　　構造物とりこわし

01390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



呼び径：50～150mm                                                                                                                                          
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：撤去                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 28.23%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 71.77%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管撤去
施工　第0 -0035号表　　暗渠排水管

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：200～400mm                                                                                                                                         
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：撤去                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 28.23%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 71.77%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管撤去
施工　第0 -0036号表　　暗渠排水管

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.3km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 43.25%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　3.3km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0037号表　　殻運搬

  0.00% 14.57% 42.18% 43.25%

01420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.3km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.57%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 43.25%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　3.3km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0038号表　　殻運搬

  0.00% 14.57% 42.18% 43.25%

01430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  4.83%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 40.62%    人    普通作業員普通作業員

 41.85%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 12.70%  供用日  
                　２ｔ積　２ｔ吊
トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］

    回           1     14.0km以下　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
施工　第0 -0039号表　　現場発生品・支給品運搬

  0.00%  4.83% 82.47% 12.70%

01440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         1回当り平均積載質量(t)：0.3t超0.5t以下                                                                                                                     
片道運搬距離(km)：14.0km以下                                                                                                                               ﾄﾗｯｸ機種：　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m                                                                                                          

    回           1     14.0km以下　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
施工　第0 -0039号表　　現場発生品・支給品運搬

  0.00%  4.83% 82.47% 12.70%

01450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0040号表　　処分費（ｔ）

01460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0041号表　　処分費（ｔ）

01470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0042号表　　処分費

01480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0043号表　　処分費

01490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0045号表　　
    日           0.11  

排出ガス対策型２次基準
クローラ型　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    ㎡         100     
施工　第0 -0044号表　　表土掘削

01500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：88                                                                                                 
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.39                                                                                     
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                 規格：クローラ型　山積０．８ｍ３                                                                                                                           

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          88.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.390 排ガス２次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料

    日           1     排出ガス対策型２次基準クローラ型　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0045号表　　バックホウ運転　（機－２８）

01510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



           式    積算単価積算単価

 13.31%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 21.44%    人    普通作業員普通作業員

 45.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  7.69%    日    
                  　質量１１～１２ｔ
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料

 12.24%    日    
        　７ｔ級
ブルドーザ［湿地］賃料ブルドーザ［湿地］賃料

   ｍ３          1     10,000m3未満4.0m以上
施工　第0 -0046号表　　路体（築堤）盛土

  0.00% 13.31% 66.76% 19.93%

01520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



障害の有無：障害なし                                                                                                                                       
施工数量：10,000m3未満                                                                                                                                     施工幅員：4.0m以上                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３          1     10,000m3未満4.0m以上
施工　第0 -0046号表　　路体（築堤）盛土

  0.00% 13.31% 66.76% 19.93%

01530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   再生クラッシャーラン　４０㎜以下再生クラッシャーラン　４０㎜以下

   ｍ３          1     
施工　第0 -0047号表　　土材料

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

01540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
作業内容：土量50,000m3未満                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 17.66%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 39.35%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 42.99%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　山積０．８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     土量50,000m3未満土砂
施工　第0 -0048号表　　積込（ルーズ）

  0.00% 17.66% 39.35% 42.99%

01550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    人           0.48  
普通作業員

    ㎡         104     ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布、引張強度980～1100N/5cm
土木安定シート

    ㎡         100     
施工　第0 -0049号表　　土工用マット（シート類）敷設・撤去

01560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

作業区分：設置・撤去                                                                                                                                       

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                
    ％           1.000 

諸雑費

施工　第0-0051号表　　
    日           0.295 

排出ガス対策型３次基準
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    人           0.295 
普通作業員

    人           0.295 
とび工

    人           0.295 
土木一般世話役

   ｍ２        100     
施工　第0 -0050号表　　敷鉄板設置・撤去

01570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：112                                                                                                
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.06                                                                                     
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型３次基準                                                                                                                 規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ         112.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.060 排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     排出ガス対策型３次基準クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0051号表　　バックホウ運転　（機－２８）

01580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

整備費の有無：整備費計上あり                                                                                                                               
継続工事の有無：継続工事なし                                                                                                                               供用日数（日）：133                                                                                                
不足分弁償金（ｔ／枚）なし＝０：0                                                                                  敷鉄板規格：鋼板　２２×１５２４×３０４８                                                                                                                 

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    枚           1.000 １５２４×３０４８
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費

    枚           1.000 
敷鉄板賃料

    枚           1     　供用日数１３３日鋼板　２２×１５２４×３０４８
施工　第0 -0052号表　　敷鉄板賃料

01590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.02%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.12%    人    普通作業員普通作業員

 38.47%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 18.39%  供用日  
                            　４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］

    回           1     2.0km以下　C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m
施工　第0 -0053号表　　現場発生品・支給品運搬

  0.00%  6.02% 75.59% 18.39%

01600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         1回当り平均積載質量(t)：2.0t超2.6t以下                                                                                                                     
片道運搬距離(km)：2.0km以下                                                                                                                                ﾄﾗｯｸ機種：　C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m                                                                                                          

    回           1     2.0km以下　C付4～4.5t積､2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2m
施工　第0 -0053号表　　現場発生品・支給品運搬

  0.00%  6.02% 75.59% 18.39%

01610

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    袋           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    袋          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           4     

諸雑費

施工　第0-0055号表　　
    日           0.278 

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

   ｍ３         10     
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

    袋          10     １１０×１０８㎝
大型土のう

    人           0.278 
普通作業員

    人           0.278 
特殊作業員

    人           0.278 
土木一般世話役

    袋          10     作業半径　６ｍ以下
施工　第0 -0054号表　　大型土のう製作・設置

01620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：98                                                                                                 
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.39                                                                                     
排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          98.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.390 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     超低騒音（排出ガス対策型３次基準）クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0055号表　　バックホウ運転　（機－２８）

01630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

作業半径：作業半径　６ｍ以下                                                                                                                               作業区分：撤去                                                                                                                                             

    袋           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    袋          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0057号表　　
    日           0.069 

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    人           0.069 
特殊作業員

    人           0.069 
土木一般世話役

    袋          10     作業半径　６ｍ以下
施工　第0 -0056号表　　大型土のう撤去

01640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：74                                                                                                 
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.26                                                                                     
排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          74.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.260 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     超低騒音（排出ガス対策型３次基準）クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0057号表　　バックホウ運転　（機－２８）

01650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0059号表　　
    日           0.500 

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    人           2.000 
普通作業員

    人           0.100 
特殊作業員

    人           0.500 
土木一般世話役

   箇所          1     
施工　第0 -0058号表　　ポンプ設置・撤去

01660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：69                                                                                                 
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.16                                                                                     
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                 規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          69.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.160 排ガス２次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     排出ガス対策型２次基準クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0059号表　　バックホウ運転　（機－２８）

01670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

工事用水中モータポンプ規格：　全揚程１０ｍ                                                                                                                 
排水方法：作業時排水                                                                                                                                       排水量：排水量０以上４０ｍ３／ｈ未満                                                                                                                       

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

                
    ％           3.000 

諸雑費

施工　第0-0062号表　　
    日           1.000 

排出ガス対策型２次基準
ディーゼルエンジン駆動　２５ｋＶＡ
発動発電機運転　（機－１６）

施工　第0-0061号表　　
    日           1.000 　口径１５０ｍｍ  全揚程１０ｍ

工事用水中ポンプ運転　（機－３０）

    人           0.140 
特殊作業員

    日           1     作業時排水排水量０以上４０ｍ３／ｈ未満
施工　第0 -0060号表　　ポンプ運転

01680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

電力料（円／ｋＷｈ）：                                                                                  
電力量（ｋＷｈ／日）：0                                                                                            工事用水中ポンプ（供用日／日）：1.2                                                                                
電力料計上区分：電力料計上なし                                                                                                                             規格：　口径１５０ｍｍ  全揚程１０ｍ                                                                                                                       

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

  供用日         1.200 　口径150㎜ 全揚程10m　7.5kW
工事用水中ポンプ賃料

    日           1     　口径１５０ｍｍ  全揚程１０ｍ
施工　第0 -0061号表　　工事用水中ポンプ運転　（機－３０）

01690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

燃料（Ｌ／日）：26                                                                                                 発動発電機（供用日／日）：1.2                                                                                      
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                 規格：ディーゼルエンジン駆動　２５ｋＶＡ                                                                                                                   

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          26.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

  供用日         1.200 排ガス２次　２５ｋＶＡ
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料

    日           1     排出ガス対策型２次基準ディーゼルエンジン駆動　２５ｋＶＡ
施工　第0 -0062号表　　発動発電機運転　（機－１６）

01700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  4.83%    Ｌ    
１．２号　パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 40.60%    人    普通作業員普通作業員

 41.86%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 12.71%  供用日  
                　２ｔ積　２ｔ吊
トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］

    回           1     14.0km以下　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
施工　第0 -0063号表　　現場発生品・支給品運搬

  0.00%  4.83% 82.46% 12.71%

01710

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         1回当り平均積載質量(t)：0.1t超0.2t以下                                                                                                                     
片道運搬距離(km)：14.0km以下                                                                                                                               ﾄﾗｯｸ機種：　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m                                                                                                          

    回           1     14.0km以下　ｸﾚｰﾝ付2t積､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m
施工　第0 -0063号表　　現場発生品・支給品運搬

  0.00%  4.83% 82.46% 12.71%

01720

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    人           0.2   
普通作業員

施工　第0-0065号表　　
    日           0.13  

排出ガス対策型１次基準
クローラ型　山積０．４５ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    ｍ          10     
施工　第0 -0064号表　　畦畔復旧工

01730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：49                                                                                                 
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.54                                                                                     
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準                                                                                                                 規格：クローラ型　山積０．４５ｍ３                                                                                                                         

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          49.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.540 　排ガス１次　山積０．４５m3
バックホウ［クローラ型］賃料

    日           1     排出ガス対策型１次基準クローラ型　山積０．４５ｍ３
施工　第0 -0065号表　　バックホウ運転　（機－２８）

01740

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％          14     
諸雑費

施工　第0-0067号表　　
   時間          0.29  

四輪駆動　22kw級(30ps)
乗用・ホイール型
農用トラクタ運転

    ㎡         100     
施工　第0 -0066号表　　耕地復旧（耕起）

01750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   時間          1     
四輪駆動、22kw級(30ps)
乗用・ホイール型
農用トラクタ

    人           0.2   
特殊作業員

    Ｌ           2.6   　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   時間          1     四輪駆動　22kw級(30ps)乗用・ホイール型
施工　第0 -0067号表　　農用トラクタ運転

01760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0068号表　　交通誘導警備員Ｂ

01770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

借地料（円／ｍ２）：                                                                                    

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡           1.000 
借地料

   ｍ２          1     
施工　第0 -0069号表　　借地料

01780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

その他の諸料金計上の有無：その他の諸料金計上なし                                                                                                           
有料道路利用料計上の有無：有料道路利用料計上なし                                                                                                           冬期割増区間片道距離（ｋｍ）なし＝０：0                                                                            
深夜早朝割増の有無：深夜早朝割増なし                                                                                                                       運搬区分：往復運搬                                                                                                                                         
片道運搬距離（ｋｍ）：5                                                                                            製品長区分：製品長１２ｍ以内                                                                                                                               

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｔ           1.000 
仮設材等運搬費

    ｔ           1     運搬距離５ｋｍ（×往復）製品長１２ｍ以内
施工　第0 -0070号表　　仮設材等の運搬

01790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

作業区分：積込み，取卸し（往復分）                                                                                                                         

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ           1.000 基地取卸し
仮設材等取卸し費

    ｔ           1.000 現場積込み
仮設材等積込み費

    ｔ           1.000 現場取卸し
仮設材等取卸し費

    ｔ           1.000 基地積込み
仮設材等積込み費

    ｔ           1     積込み，取卸し（往復分）
施工　第0 -0071号表　　仮設材等の積込み，取卸し費

01800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 内水対策事業 万水川内水対策に伴う排水路設置工事 

箇所名：安曇野市 穂高 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から 令和６年３月22日まで とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・年末年始休暇を含んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）建設発生土                                 【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

勝野建材㈱ 指定 2.9 km  

   

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                   【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 勝野建材㈱ 距離 2.9 km 

数   量 10 ｔ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 勝野建材㈱ 距離 2.9 km 

数   量 7 ｔ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名 勝野建材㈱ 距離 2.9 km 

数   量 0.3 ｔ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（廃プラ） 
 処理工場名 ㈱ G・フレンドリー 距離 9.4 km 

数   量 0.24 ｔ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ 産業廃棄物管理票（紙または電子マニフェスト）により適切に運搬・処理されているか確認

を行うとともに、監督員等に提示しなければならない。なお、電子マニフェストは受渡確認票

により確認する。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議 

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

一 本工事の仮設工は任意とするが、当初設計では作業ヤード及び工事用道路は借地を想定し借 

地料を計上している。なお、地権者との借地契約等については受注者が対応すること。 

   二 工事箇所は観光地の近傍であるため、一般車両や観光客の往来について十分に配慮した安全

管理を行うこと。 

   三 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   四 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択しすること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

     (五) 当初設計で計上されていた場合、受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された

場合については、費用の全額を減額するものとします。 

五 工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員 

に精度管理表を提出すること。 

境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

六 品質検査は、別途監督職員が指示する場所で行うこと。 

七 本工事は発注者指定による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、工事請負契約締

結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望通知』を監督員へ提出し、確認を受け

ること。 

（一）成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。 

（二）受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とす

ることができる。 

（三）電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。 

八 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。 

（一）利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。 

（二）利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者

が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。 

（三）実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。 

・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める） 

・現場状況の共有 

・確認・立会依頼 

・その他 システムで利用可能な項目 

（四）システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。 

 
    九 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 
 
 



名　　称 単位 単価（円） 備　　考

（標準品） L=2000 本 104,000 参考重量3,210kg

（短尺品①） L=1000 本 105,000 参考重量1,610kg

（短尺品②） L=1524 本 124,000 参考重量2,450kg

（短尺品③） L=1073 本 115,000 参考重量1,720kg

（短尺品④） L=1810 本 130,000 参考重量2,910kg

（短尺品⑤） L=1162 本 120,000 参考重量1,870kg

（短尺品⑥） L=1425 本 123,000 参考重量2,290kg

（斜切品①） L1/L2 = 1627/1774 本 145,000 参考重量2,730kg

（斜切品②） L1/L2 = 1493/1599 本 140,000 参考重量2,480kg

（斜切品③） L1/L2 = 1627/1774 本 145,000 参考重量2,730kg

（斜切品④） L1/L2 = 1493/1599 本 140,000 参考重量2,480kg

（斜切品⑤） L1/L2 = 1241/1215 本 129,000 参考重量1,970kg

（斜切品⑥） L1/L2 = 1214/1162 本 128,000 参考重量1,910kg

（斜切品⑦） L1/L2 = 1241/1215 本 129,000 参考重量1,970kg

（斜切品⑧） L1/L2 = 1214/1162 本 128,000 参考重量1,910kg

ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付加工 個 3,000 製品加工費

土木シート m2 刊行物単価

玉石 個 980

単粒度砕石３号 m3 5,600

農用ﾄﾗｸﾀ（22kw級） 時間 1,780 運転1時間当り損料

廃プラ処分費 t 40,040

残土処分費 m3 1,900

借地料 m2 125借用期間５カ月

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布、980～1100N/5cm

φ50用（ﾌｨﾙﾀｰ含む）

乗用・ホイール型、四輪駆動

35cm内外

40～30mm

資材単価等について

件　名　令和５年度　内水対策事業　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

場　所　安曇野市　穂高

　本件の工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経

済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に掲載されている単価のほか、下記の見積もり単価を参

考としています。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

大型排水フリューム

（農業土木事業協会型）

※同等品可

B2,200×H1,300

（１種）

規　　格



安曇野市　都市建設部　建設整備課

数　量　計　算　書

工事名：令和５年度　内水対策事業　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

場　所：安曇野市　穂高
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細別 規格 単位 数量

排水路工

開渠工

作業土工 床掘 標準 m3 760

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 m3 250

基面整正 m2 594

路体（築堤）盛土 2.5m未満 m3 360

法面整形（盛土部） 法面締固めあり m2 150

DID区間なし

土砂等運搬 運搬距離3.5km以下 m3 90

残土等処分 m3 90

12.5cmを超え17.5cm以下

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工 基礎材 再生クラッシャーランRC40 m2 580

鉄筋・無筋構造物、特殊養生（練炭）

均しコンクリート 18-8-25BB（W/C=60%以下） m3 29

均しコンクリート

型枠 一般型枠 m2 21

B2200×H1300、標準L=2000mm

大型フリューム（設置手間） 2900kgを超え3500kg以下 m 209

大型フリューム（材料費） 式 1

水路付帯工

φ50mm（フィルター付き）

水抜き工 ウィープホール取付加工 製品加工費 個 412

□300×300

サイドドレーン 単粒砕石3号 m 418

VPφ100用（外径114mm）

田排水工 コンクリート削孔（VPφ100用） 削孔径110mm以上128mm以下 孔 2

VPφ150用（外径165mm）

コンクリート削孔（VPφ150用） 削孔径160mm以上180mm以下 孔 4

硬質塩化ビニル管VPφ100

田排水管（VPφ100） 据付 m 9

硬質塩化ビニル管VPφ150

田排水管（VPφ150） 据付 m 8

硬質塩化ビニル管VPφ200

田排水管（VPφ200） 据付 m 2

数　量　総　括　表

工事区分・工種・種別
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数　量　総　括　表

擁壁工

基礎砕石あり

石積工 石積基礎 18-8-40BB（W/C=60%以下) m3 2

石積 練石積（玉石） m2 25

石積（材料費） 玉石（35cm内外） 個 235

胴込コンクリート 18-8-25BB（W/C=60%以下） m3 3

無筋構造物（胴込Co）

養生費 特殊養生（練炭） m3 3

裏込材 再生クラッシャーランRC40 m3 10

吸出し防止材設置 t=10mm、9.8kN以上 m2 25

目地材 瀝青質目地板、t=10mm m2 2

特殊養生（練炭）

天端コンクリート工 天端コンクリート 18-8-25BB（W/C=60%以下） m3 0.3

小型構造物、特殊養生（練炭）

小口止コンクリート（右岸側） コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） m3 0.3

小型構造物

型枠 一般型枠 m2 2

小型構造物、特殊養生（練炭）

小口止コンクリート（左岸側） コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） m3 0.4

小型構造物

型枠 一般型枠 m2 4

小型構造物、特殊養生（練炭）

間詰コンクリート工 コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） m3 0.3

小型構造物

型枠 一般型枠 m2 1

鉄筋・無筋構造物、特殊養生（練炭）

底張コンクリート工 コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） m3 9

付帯構造物工

12.5cmを超え17.5cm以下

床版土台工 基礎材 再生クラッシャーランRC40 m2 5

小型構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下) m3 2

小型構造物

型枠 一般型枠 m2 9

鉄筋・無筋構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート床版工 コンクリート 24-12-25BB(W/C=55%以下) m3 2

鉄筋・無筋構造物

型枠 一般型枠 m2 15

SD345, D13

鉄筋 橋梁用床版 t 0.21

パイプサポート支保
支保工 V≦40空m3 空m3 9
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数　量　総　括　表

構造物撤去工

既設床版

構造物取壊し工 Co構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 3

石積

Co構造物取壊し 無筋構造物 m3 4

排水構造物撤去工 田排水管撤去 塩ビ管φ100以下 m 6

田排水管撤去 塩ビ管φ200 m 2

田排水管撤去 ヒューム管φ150 m 10

DID区間なし

運搬処理工 殻運搬（鉄筋Co） 運搬距離3.3km以下 m3 3

DID区間なし

殻運搬（無筋Co） 運搬距離3.3km以下 m3 4

C付2t積・2t吊、0.3t超0.5t以下

現場発生品運搬 運搬距離14.0km以下 回 1

殻処分（鉄筋Co） t 7

殻処分（無筋Co） t 10

殻処分（二次製品） t 0.3

処分費（廃プラ） t 0.04

任意仮設工

仮設土工 表土掘削 表土厚15～30cm m2 340

4.0m以上

路体（築堤）盛土 10,000m3未満 m3 130

購入土

土材料 再生クラッシャーランRC40 m3 180

工事用盛土、大型土のう撤去

積込（ルーズ） 標準 m3 150

DID区間なし

土砂等運搬 運搬距離3.5km以下 m3 150

残土等処分 m3 150

工事用道路工 土工用マット（シート類）敷設・撤去 m2 1484

敷鉄板設置・撤去 m2 1484

22*1524*3048

敷鉄板賃料 供用日数133日 枚 235

C付4～4.5ｔ積・2.9t吊、2.0t超2.6t以下

現場発生品運搬（敷鉄板転用） 運搬距離L=2.0km以下 回 28
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数　量　総　括　表

作業半径6m以下

仮締切工 大型土のう 製作～設置～撤去 個 7

水替工 ポンプ設置・撤去 箇所 1

排水量0以上40m3/h未満

ポンプ運転 作業時排水 日 103

C付2t積・2t吊、0.1t超0.2t以下

運搬処理工 現場発生品運搬 運搬距離14.0km以下 回 1

処分費 廃プラ t 0.2

B=0.3m、H=0.3m

復旧工 畦畔復旧工 法勾配1:1 m 83

耕地復旧（耕起） 農用トラクタ（22kW級） m2 3000

交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 8

共通仮設費

製品長12m以内

運搬費 仮設材等の運搬 片道運搬距離L=5.0km t 189

仮設材等の積込み・取卸し t 189

役務費 借地料 借地期間５カ月 m2 3000
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開渠工

作業土工

床掘 標準 m3 759.0 760

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 m3 247.6 250

基面整正 m2 593.7 594

路体（築堤）盛土 2.5m未満 m3 355.7 360

法面整形（盛土部） 法面締固めあり m 154.1 150

DID区間なし

土砂等運搬 運搬距離3.5km以下 m3 88.6 90

残土等処分 m3 88.6 90

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工

12.5cmを超え17.5cm以下

基礎材 再生クラッシャーランRC40 m2 582.6 580

鉄筋・無筋構造物、特殊養生（練炭）

均しコンクリート 18-8-25BB（W/C=60%以下） m3 29.1 29

均しコンクリート

型枠 一般型枠 m2 20.9 21

B2200×H1300、標準L=2000mm

大型フリューム（設置手間） 2900kgを超え3500kg以下 m 208.8 209

大型フリューム（材料費） 式 1.0 1

数　量　集　計　表 

規格 設計数値名称 単位 数量



作業土工

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

床掘 標準 別紙土工計算書より = 758.97 m3 759.0

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 別紙土工計算書より = 247.62 m3 247.6

基面整正 別紙土工計算書より = 593.69 m2 593.7

路体（築堤）盛土 2.5m未満 別紙土工計算書より = 355.70 m3 355.7

法面整形（盛土部） 法面締固めあり 別紙土工計算書より = 154.08 m2 154.1

DID区間なし

土砂等運搬 運搬距離3.5km以下 ( 758.97 ) - ( 355.7 + 247.62 ) / 0.9 = 88.61 m3 88.6

残土等処分 88.6

計　　　　算　　　　式

数量計算書
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土 工 計 算 書

断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 辺長 平均辺長 面積 辺長 平均辺長 面積 辺長 平均辺長 面積

(m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

P. 6.85 0.00 2.1 0.2 0.2 0.78 0.65 2.75
↑石積擁壁

P. 24.14 17.29 2.1 2.10 36.31 0.2 0.20 3.46 0.2 0.20 3.46 0.78 0.78 13.49 0.65 0.65 11.24 2.75 2.75 47.55
↓フリューム水路

P. 24.14 2.1 1.6 0.7 1.85 2.79 2.31
NO.1+50.00

P. 49.85 25.71 2.1 2.10 53.99 1.6 1.60 41.14 0.7 0.70 18.00 1.85 1.85 47.56 2.79 2.79 71.73 2.31 2.31 59.39
NO.2

P. 99.87 50.02 2.7 2.40 120.05 1.4 1.50 75.03 1.0 0.85 42.52 0.93 1.39 69.53 2.79 2.79 139.56 2.44 2.38 119.05
NO.2+50.00

P. 149.88 50.01 3.7 3.20 160.03 1.2 1.30 65.01 1.4 1.20 60.01 0.00 0.47 23.50 2.79 2.79 139.53 1.55 2.00 100.02
NO.2+68.01(D-SP.4)

P. 167.90 18.02 4.8 4.25 76.59 1.9 1.55 27.93 1.5 1.45 26.13 0.00 0.00 0.00 2.79 2.79 50.28 0.00 0.78 14.06
NO.3

P. 199.74 31.84 4.8 4.80 152.83 2.3 2.10 66.86 1.5 1.50 47.76 0.00 0.00 0.00 2.79 2.79 88.83 0.00 0.00 0.00
NO.3+41.09

P. 232.90 33.16 4.8 4.80 159.17 2.3 2.30 76.27 1.5 1.50 49.74 0.00 0.00 0.00 2.79 2.79 92.52 0.00 0.00 0.00

226.05

B2:埋　戻　し

593.69

測　　点 距離(m)

C2:床　　堀 B1:盛　　土

合　　　計 154.08758.97 355.70 247.62

表土掘削

340.07

L2:盛土法面整形 L3:基面整正
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プレキャスト開渠工（1/2）

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

12.5cmを超え17.5cm以下 （幅） （延長）

基礎材 再生クラッシャーランRC40 2.79 × 208.8 = 582.6 m2 582.6

鉄筋・無筋構造物 （幅） （厚） （延長）

均しコンクリート 特殊養生（練炭） 2.79 × 0.05 × 208.8 = 29.1 m3 29.1

（厚） （延長） （両側）

型枠 一般型枠 0.05 × 208.8 × 2 = 20.9 m2 20.9

B2200×H1300、標準L=2000mm

大型フリューム（設置手間） 2900kgを超え3500kg未満 平面図より　P.24.14～P.232.90 m 208.8

大型フリューム（材料費） 材料費内訳：「ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工（2/2）数量計算書」参照 式 1.0

計　　　　算　　　　式

数量計算書
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プレキャスト開渠工（2/2）

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

標準品

大型フリューム（材料費） L=2000 割付図より 本 84.0

短尺品①

L=1000 割付図より 本 1.0

短尺品②

L=1524 割付図より 本 1.0

短尺品③

L=1073 割付図より 本 1.0

短尺品④

L=1810 割付図より 本 1.0

短尺品⑤

L=1162 割付図より 本 1.0

短尺品⑥

L=1425 割付図より 本 2.0

斜切品①

L1/L2=1627/1774 割付図より 本 3.0

斜切品②

L1/L2=1493/1599 割付図より 本 2.0

斜切品③

L1/L2=1627/1774 割付図より 本 3.0

斜切品④

L1/L2=1493/1599 割付図より 本 2.0

斜切品⑤

L1/L2=1241/1215 割付図より 本 3.0

斜切品⑥

L1/L2=1214/1162 割付図より 本 3.0

斜切品⑦

L1/L2=1241/1215 割付図より 本 3.0

斜切品⑧

L1/L2=1214/1162 割付図より 本 3.0

敷モルタル材料費

（材料費分） % 3.0

計　　　　算　　　　式

数量計算書
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水路付帯工

水抜き工

φ50mm（フィルター付き）

ウィープホール取付加工 製品加工費 個 412.0 412

□300×300

サイドドレーン 単粒砕石3号 m 417.6 418

田排水工

VPφ100用（外径114mm）

コンクリート削孔（VPφ100用） 削孔径110mm以上128mm以下 孔 2.0 2

VPφ150用（外径165mm）

コンクリート削孔（VPφ150用） 削孔径160mm以上180mm以下 孔 4.0 4

硬質塩化ビニル管VPφ100

田排水管（VPφ100） 据付 m 8.6 9

硬質塩化ビニル管VPφ150

田排水管（VPφ150） 据付 m 8.1 8

硬質塩化ビニル管VPφ200

田排水管（VPφ200） 据付 m 1.9 2

数　量　集　計　表 

名称 規格 単位 数量 設計数値
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名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

（水抜き工）

φ50mm(ﾌｨﾙﾀｰ含む) 割付図より（標準・短尺品+斜切品）

ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付加工 製品加工費 352 + 60 = 412.0 個 412.0

□300×300 （延長） （両側）

サイドドレーン 単粒度砕石3号 208.8 × 2 = 417.6 m 417.6

（田排水口）

VPφ100用（外径114mm）

コンクリート削孔 削孔径110mm以上128mm以下 平面図より 2.0 孔 2.0

VPφ100用（外径165mm）

コンクリート削孔 削孔径160mm以上180mm以下 平面図より 4.0 孔 4.0

硬質塩化ビニル管VPφ100mm

田排水管（VPφ100） 据付 3.0 + 5.6 = 8.6 m 8.6

硬質塩化ビニル管VPφ150mm

田排水管（VPφ150） 据付 3.3 +  1.6 +  1.8 +  1.4 = 8.1 m 8.1

硬質塩化ビニル管VPφ200mm

田排水管（VPφ200） 据付 1.9 = 1.9 m 1.9

水路付帯工

計　　　　算　　　　式

数量計算書
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擁壁工

石積工

基礎砕石あり

石積基礎 18-8-40BB（W/C=60%以下) m3 1.5 2

石積 練石積（玉石） m2 24.9 25

石積（材料費） 玉石（35cm内外） 個 234.9 235

胴込コンクリート 18-8-25BB（W/C=60%以下） m3 2.9 3

無筋構造物（胴込Co）

養生費 特殊養生（練炭） m3 2.9 3

裏込材 再生クラッシャーランRC40 m3 9.5 10

吸出し防止材設置 t=10mm、9.8kN以上 m2 24.9 25

目地材 瀝青質目地板、t=10mm m2 2.0 2

天端コンクリート工

特殊養生（練炭）

天端コンクリート 18-8-25BB（W/C=60%以下） m3 0.3 0.3

小口止コンクリート工（右岸側）

小型構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） m3 0.3 0.3

小型構造物

型枠 一般型枠 m2 2.2 2

小口止コンクリート工（左岸側）

小型構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） m3 0.4 0.4

小型構造物

型枠 一般型枠 m2 3.5 4

間詰コンクリート工

小型構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） m3 0.3 0.3

小型構造物

型枠 一般型枠 m2 1.1 1

底張コンクリート工

鉄筋・無筋構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） m3 9.2 9

数　量　集　計　表 

名称 規格 単位 数量 設計数値
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名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

（断面積） （延長）

石積基礎 18-8-40BB（W/C=60%以下) 0.095 × 15.9 = 1.5 m3 1.5

（法長SL） （延長）

石積 練石積（玉石） 1.566 × 15.9 = 24.9 m2 24.9

（石積面積）

石積（材料費） 玉石（35cm内外） 24.9 / 0.106 = 234.9 個 234.9

（石積面積） （控長） ※胴込量：控長の1/3（玉石）

胴込コンクリート 18-8-25BB（W/C=60%以下) 24.9 × 0.35 / 3 = 2.9 m3 2.9

無筋構造物（胴込Co）

養生費 特殊養生（練炭） 胴込コンクリート養生費 2.9 m3 2.9

（断面積） （延長）

裏込材 再生クラッシャーランRC40 0.598 × 15.9 = 9.5 m3 9.5

t=10mm

吸出し防止材設置 9.8kN以上 24.9 m3 24.9

（断面積） （箇所）

目地材 瀝青質目地板、t=10mm 0.661 × 3 = 2.0 m2 2.0

石積工

計　　　　算　　　　式

数量計算書

（石材の占有面積）：𝐴’ =
3

2
D2（𝑚2/個）



Ｎｏ，

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

（天端コンクリート）

特殊養生（練炭） （断面積） （延長）

天端コンクリート 18-8-25BB（W/C=60%以下） 0.018 × 15.9 = 0.286 m3 0.3

（小口止コンクリート） 右岸側

小型構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） 擁壁工構造図より 0.267 m3 0.3

小型構造物

型枠 一般型枠 擁壁工構造図より 2.221 m2 2.2

（小口止コンクリート） 左岸側

小型構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） 擁壁工構造図より 0.432 m3 0.4

小型構造物

型枠 一般型枠 擁壁工構造図より 3.505 m2 3.5

（間詰コンクリート）

小型構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） 擁壁工構造図より 0.314 m3 0.3

小型構造物

型枠 一般型枠 擁壁工構造図より 1.065 m2 1.1

（底張りコンクリート）

鉄筋・無筋構造物、特殊養生（練炭） （幅） （厚） （延長）

コンクリート 18-8-40BB（W/C=60%以下） 2.75 × 0.20 × 16.70 = 9.185 m3 9.2

コンクリート工
（天端、小口止、間詰、底張） 数量計算書

計　　　　算　　　　式
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付帯構造物工

床版土台工

12.5cmを超え17.5cm以下

基礎材 再生クラッシャーランRC40 m2 5.1 5

小型構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下) m3 1.8 2

小型構造物

型枠 一般型枠 m2 8.8 9

コンクリート床版工

鉄筋・無筋構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 24-12-25BB(W/C=55%以下) m3 2.4 2

鉄筋・無筋構造物

型枠 一般型枠 m2 14.9 15

SD345, D13

鉄筋 橋梁用床版 t 0.208 0.21

パイプサポート支保

支保工 V≦40空m3 空m3 9.2 9

数　量　集　計　表 

名称 規格 単位 数量 設計数値
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名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

（床版土台工）

12.5cmを超え17.5cm以下 （幅） （延長） （箇所）

基礎材 再生クラッシャーランRC40 0.80 × 3.20 × 2.0 = 5.12 m2 5.1

小型構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下) = 1.79 m3 1.8

小型構造物 = 7.68

型枠 一般型枠 = 1.12

（合計） 7.68 + 1.12 = 8.80 m2 8.8

（コンクリート床版工）

鉄筋・無筋構造物、特殊養生（練炭）

コンクリート 24-12-25BB(W/C=55%以下) = 2.37 m3 2.4

鉄筋・無筋構造物 = 3.04

型枠 一般型枠 = 11.84

（合計） 3.04 + 11.84 = 14.88 m2 14.9

番号 径 長さ 本数
単位重量

(kg/m) 重量(kg)

鉄筋 SD345, D13 ① D13 3.58 26 0.995 92.62

橋梁用床版 ② D13 3.08 30 0.995 91.94

③ D13 0.67 35 0.995 23.33

（合計） 207.89 t 0.208

パイプサポート支保 （幅） （高さ） （延長）

支保工 V≦40空m3 2.20 × 1.30 × 3.20 = 9.15 空m3 9.2

　附帯構造物工

計　　　　算　　　　式

数量計算書

( 3.20 + 4.39 ) × 2 × 0.20

3.20×3.70

3.20×3.70×0.20

( 0.60 + 0.20 + 0.40 ) × 3.20 × 2

( 0.60 × 0.60 - 0.40 × 0.20 )×2×2

(0.60×0.60-0.40×0.20)×3.20×2
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構造物撤去工

構造物取壊し工

既設床版

Co構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 2.7 3

石積

Co構造物取壊し 無筋構造物 m3 4.4 4

排水構造物撤去工

田排水管撤去 塩ビ管φ100以下 m 6.1 6

田排水管撤去 塩ビ管φ200 m 1.9 2

田排水管撤去 ヒューム管φ150 m 9.8 10

運搬処理工

DID区間なし

殻運搬（鉄筋Co） 運搬距離3.3km以下 m3 2.7 3

DID区間なし

殻運搬（無筋Co） 運搬距離3.3km以下 m3 4.4 4

C付2t積・2t吊、0.3t超0.5t以下

現場発生品運搬 運搬距離14.0km以下 回 1.0 1

殻処分（鉄筋Co） t 6.7 7

殻処分（無筋Co） t 10.3 10

殻処分（二次製品） t 0.34 0.3

処分費（廃プラ） t 0.04 0.04

数　量　集　計　表 

名称 規格 単位 数量 設計数値
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名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

(構造物取壊し工）

既設床版 （面積） （厚さ）

Co構造物取壊し 鉄筋構造物 10.67 × 0.25 = 2.67 m3 2.7

石積 （断面積） （延長） （断面積） （延長）

Co構造物取壊し 無筋構造物 ( 0.40 × 4.50 ) + ( 0.40 × 6.50 ) = 4.40 m3 4.4

（排水構造物撤去工）

撤去工平面図より

田排水管撤去 塩ビ管φ100mm以下 2.2 + 3.9 = 6.10 m 6.1

撤去工平面図より

田排水管撤去 塩ビ管φ200mm 1.9 = 1.90 m 1.9

撤去工平面図より

田排水管撤去 ヒューム管φ150mm 2.3 +  2.7 +  3.4 +  1.4 = 9.80 m 9.8

（運搬処理工）

DID区間なし

殻運搬（鉄筋Co） 運搬距離3.3km以下 2.67 m3 2.7

DID区間なし

殻運搬（無筋Co） 運搬距離3.3km以下 4.40 m3 4.4

C付2t積・2t吊、0.3t超0.5t以下 塩ビ管 ヒューム管 重量(t)
1回当り

積載重量(t)

現場発生品運搬 運搬距離14.0km以下 ( 0.04 + 0.34 ) = 0.38 / 0.5 ≒ 1.00 回 1.0

取壊し(m3)
単位重量

(t/m3)

殻処分（鉄筋Co) 2.67 × 2.50 = 6.68 t 6.7

取壊し(m3)
単位重量

(t/m3)

殻処分（無筋Co） 4.40 × 2.35 = 10.34 t 10.3
ヒューム管
φ150(m)

単位重量
(kg/m) (kg)

殻処分（二次製品） 9.80 × 35.0 = 343.00 t 0.34
塩ビ管

φ100(m)
単位重量

(kg/m)
塩ビ管

φ200(m)
単位重量

(kg/m) (kg)

処分費（廃プラ） 6.1 × 3.409 + 1.9 × 10.129 = 40.04 t 0.04

　構造物撤去工

計　　　　算　　　　式

数量計算書
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任意仮設工

仮設土工

表土掘削 表土厚15～30cm m2 340.1 340

4.0m以上

路体（築堤）盛土 10,000m3未満 m3 132.0 130

購入土

土材料 再生クラッシャーランRC40 m3 176.0 180

工事用盛土、大型土のう撤去

積込（ルーズ） 標準 m3 153.7 150

DID区間なし

土砂等運搬 運搬距離3.5km以下 m3 153.7 150

残土等処分 m3 153.7 150

工事用道路工

土工用マット（シート類）敷設・撤去 m2 1484.0 1484

敷鉄板設置・撤去 m2 1484.0 1484

22*1524*3048

敷鉄板賃料 #REF! 枚 235.0 235

C付4～4.5ｔ積・2.9t吊、2.0t超2.6t以下

現場発生品運搬（敷鉄板転用） 運搬距離L=2.0km以下 回 28.0 28

仮締切工

作業半径6m以下

大型土のう 製作～設置～撤去 個 7.0 7

水替工

ポンプ設置・撤去 箇所 1.0 1

排水量0以上40m3/h未満

ポンプ運転 作業時排水 日 102.7 103

運搬処理工

C付2t積・2t吊、0.1t超0.2t以下

現場発生品運搬 運搬距離14.0km以下 回 1.0 1

処分費 廃プラ t 0.2 0.2

復旧工

B=0.3m、H=0.3m

畦畔復旧工 法勾配1:1 m 83.0 83

耕地復旧（耕起） 農用トラクタ（22kW級） m2 3000.0 3000

数　量　集　計　表 

名称 規格 単位 数量 設計数値
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任意仮設工 数　量　集　計　表 

名称 規格 単位 数量 設計数値

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 8.0 8

共通仮設費

製品長12m以内

仮設材等の運搬 片道運搬距離L=5.0km t 188.5 189

仮設材等の積込み・取卸し t 188.5 189

借地料 借地期間５カ月 m2 3000.0 3000



仮設土工

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

表土掘削 表土厚15～30cm 土工計算書より 340.07 m2 340.1

4.0m以上

路体（築堤）盛土 10,000m3未満 仮設工平面図より 132.00 m3 132.0

購入土 （工事用盛土） （変化率）

土材料 再生クラッシャーランRC40 132.0 × 1.33 176.00 m3 176.0

工事用盛土、大型土のう撤去 （工事用盛土） （変化率） （大型土のう） （変化率）

積込（ルーズ） 標準 132.0 × 1.11 +  7.0 × 1.00 153.67 m3 153.7

DID区間なし

土砂等運搬 運搬距離3.5km以下 153.67 m3 153.7

残土等処分 153.67 m3 153.7

数量集計表

計　　　　算　　　　式



工事用道路工

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

仮設工平面図より 1484.0 m2 1484.0

敷鉄板設置・撤去 仮設工平面図より 1484.0 m2 1484.0

22*1524*3048 （供用日数） 94.74 × 1.4 ≒133日

敷鉄板賃料 供用日数133日 仮設工平面図より 235.0 枚 235.0

C付4～4.5ｔ積・2.9t吊、2.0t超2.6t以下
1箇所当り
転用枚数

1枚当り
重量(t)

1回当り
積載重量(t)

1箇所当り
運搬回数 転用回数

運搬距離L=2.0km以下 12 × 0.802 / 2.60 ≒ 4.0 × 7 回 28.0

（共通仮設費） 運搬費

製品長12m以内 敷鉄板(枚）
1枚当り
重量(t)

仮設材等の運搬 片道運搬距離L=5.0km 235 × 0.802 = 188.5 ｔ 188.5

仮設材等の積込み・取卸し 188.5 t 188.5

計　　　　算　　　　式

数量集計表

土木用マット（シート類）
敷設・撤去

現場発生品運搬
（敷鉄板転用）

※雨休率0.4



仮締切工、水替工

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

（仮締切工）

作業半径6m以下 仮設工平面図より

大型土のう 製作～設置～撤去 4.0 + 3.0 = 7.0 個 7.0

（水替工）

ポンプ設置・撤去 1.0 箇所 1.0

排水量0以上40m3/h未満 稼働日数 ※雨休率0.4

ポンプ排水 作業時排水 73.3 × 1.4 = 102.7 日 102.7

計　　　　算　　　　式

数量集計表



運搬処理工

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

C付2t積・2t吊、0.1t超0.2t以下 重量(t)
1回当り

積載重量(t)

現場発生品運搬 運搬距離14.0km以下 0.2 / 0.20 ≒ 1.00 回 1.0

（土木シート）
単位重量
(kg/m2) （土のう）

単位重量
(kg/枚) (kg)

処分費 廃プラ ( 1482.0 × 0.11 +  7.0 × 2.00 ) = 177.02 t 0.2

数量集計表

計　　　　算　　　　式



復旧工・交通管理工

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

（復旧工）

B=0.3m、H=0.3m

畦畔復旧工 法勾配1:1 仮設工平面図より 83.0 m 83.0

耕地復旧（耕起） 農用トラクタ（22kW級） 仮設工平面図より 3000.0 m2 3000.0

（交通管理工）

※仮設資材の搬入（２日）・撤去（２日）を想定

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 2.0 人 × 4.0 日 = 8.0 人日 8.0

数量集計表

計　　　　算　　　　式



1 / 3

開渠工

作業土工 床掘 m3 760 220.0 3.46 3.46

埋戻し m3 250 33.0 7.58 7.58

基面整正 m2 594 50.0 11.88 11.88

路体（築堤）盛土 m3 360 50.0 7.20 7.20

法面整形（盛土部） m 150 140.0 1.07 1.07

土砂等運搬 m3 90 77.0 1.17 1.17

残土等処分 m3 90

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工 基礎材 m2 580 155.0 3.74 3.74

均しコンクリート m3 29 8.0 3.63 3.63

型枠 m2 21 38.0 0.55 0.55

大型フリューム（設置手間） m 209 26.0 8.04 8.04

大型フリューム（材料費） 式 1

小計 48.31 48.31

水路付帯工

水抜き工 ウィープホール取付加工 個 412

サイドドレーン m 418 23.0 18.17 18.17

田排水工 コンクリート削孔（VPφ100用） 孔 2 12.0 0.17 0.17

コンクリート削孔（VPφ150用） 孔 4 12.0 0.33 0.33

田排水管（VPφ100） m 9 250.0 0.04 0.04

田排水管（VPφ150） m 8 250.0 0.03 0.03

田排水管（VPφ200） m 2 125.0 0.02 0.02

小計 18.76 18.76

敷鉄板共用日数・ポンプ稼働日数計算書

ポンプ
稼働日数

日当たり
施工量

ポンプ
稼働日数

敷鉄板
供用日数

日当たり
施工量

敷鉄板
供用日数



2 / 3
敷鉄板共用日数・ポンプ稼働日数計算書

擁壁工

石積工 石積基礎 m3 2 3.7 0.54 0.54

石積 m2 25 19.0 1.32 1.32

石積（材料費） 個 235

胴込コンクリート m3 3 8.3 0.36 0.36

養生費 m3 3

裏込材 m3 10 8.3 1.21 1.21

吸出し防止材設置 m2 25 474.0 0.05 0.05

目地材 m2 2 14.0 0.14 0.14

天端コンクリート工 天端コンクリート m3 0.3 3.4 0.09 0.09

小口止コンクリート（右岸側） コンクリート m3 0.3 8.0 0.04 0.04

型枠 m2 2 15.0 0.13 0.13

小口止コンクリート（左岸側） コンクリート m3 0.4 8.0 0.05 0.05

型枠 m2 4 15.0 0.27 0.27

間詰コンクリート工 コンクリート m3 0.3 8.0 0.04 0.04

型枠 m2 1 15.0 0.07 0.07

底張コンクリート工 コンクリート m3 9 8.0 1.13 1.13

小計 5.43 5.43

付帯構造物工

床版土台工 基礎材 m2 5 155.0 0.03

コンクリート m3 2 8.0 0.25

型枠 m2 9 15.0 0.60

コンクリート床版工 コンクリート m3 2 8.0 0.25

型枠 m2 15 38.0 0.40

鉄筋 t 0.21 4.0 0.05

支保工 空m3 9 34.0 0.27 0.27

小計 1.85 0.27

日当たり
施工量

敷鉄板
供用日数

ポンプ
稼働日数

日当たり
施工量

敷鉄板
供用日数

ポンプ
稼働日数



3 / 3
敷鉄板共用日数・ポンプ稼働日数計算書

構造物撤去工

構造物取壊し工 Co構造物取壊し m3 3 11.0 0.27 0.27

Co構造物取壊し m3 4 19.0 0.21 0.21

排水構造物撤去工 田排水管撤去 m 6 500.0 0.01 0.01

田排水管撤去 m 2 250.0 0.01 0.01

田排水管撤去 m 10 500.0 0.02 0.02

運搬処理工 殻運搬（鉄筋Co） m3 3 39.0 0.08 0.08

殻運搬（無筋Co） m3 4 48.0 0.08 0.08

現場発生品運搬 回 1 6.7 0.15 0.15

小計 0.83 0.83

任意仮設工

仮設土工 表土掘削 m2 340 887.0 0.38

路体（築堤）盛土 m3 130 370.0 0.35

土材料 m3 180

積込（ルーズ） m3 150 310.0 0.48

土砂等運搬 m3 150 77.0 1.95

残土等処分 m3 150

工事用道路工 土工用マット（シート類）敷設・撤去 m2 1484 209.0 7.10

敷鉄板設置・撤去 m2 1484 339.0 4.38

敷鉄板賃料 枚 235

現場発生品運搬（敷鉄板転用） 回 28 9.0 3.11

仮締切工 大型土のう 個 7 144.0 0.05

水替工 ポンプ設置・撤去 箇所 1 1.7 0.59

ポンプ運転 日

運搬処理工 現場発生品運搬 回 1 7.2 0.14

処分費 t 0.2

復旧工 畦畔復旧工 m 83 80.0 1.04

耕地復旧（耕起） m2 3000 1810.0

交通管理工 交通誘導警備員 人日 8

小計 19.57

合計 94.74 73.33

日当たり
施工量

敷鉄板
供用日数

ポンプ
稼働日数

日当たり
施工量

敷鉄板
供用日数

ポンプ
稼働日数



曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標

NO.1 189-31-44 8.664 37769.983 -53315.894
D-IP.1 213-21-20 23-49-36 57.252 37761.438 -53317.328
D-IP.2 193-50-08 19-31-13 30.000 5.160 0.441 10.221 65.438 37713.617 -53348.808
IP.10 187-59-20 5-50-48 60.000 3.064 0.078 6.123 36.649 37650.078 -53364.456
D-IP.4 191-31-17 3-31-57 120.000 3.701 0.057 7.399 44.540 37613.784 -53369.549
D-IP.5 198-21-19 6-50-02 60.000 3.582 0.107 7.156 32.811 37570.142 -53378.446
D-IP.6 235-19-19 36-58-00 24.000 8.023 1.305 15.485 61.056 37539.001 -53388.778
D-IP.7 238-43-10 3-23-52 29.448 37504.262 -53438.988
IP.18 206-30-35 32-12-36 30.000 8.662 1.225 16.865 44.407 37488.972 -53464.155
D-IP.9 196-48-43 9-41-52 75.021 37449.234 -53483.976
D-IP.10 269-48-51 73-00-07 2.423 37377.419 -53505.675
D-IP.11 195-47-05 74-01-45 12.910 37377.412 -53508.098
D-IP.12 207-54-49 12-07-44 30.000 3.187 0.169 6.351 31.622 37364.988 -53511.610
D-IP.13 227-21-40 19-26-51 12.000 2.056 0.175 4.073 12.300 37337.045 -53526.413
D-IP.14 197-21-41 29-59-59 12.000 3.215 0.423 6.283 20.680 37328.714 -53535.461
IP.32 37308.976 -53541.632

点  名 X座標 Y座標

IP.1 37929.470 -53247.255

BC.2 37930.100 -53249.225

NO.-1 37930.670 -53251.211

SP.2 37923.280 -53282.727

NO.0-60.00 37918.724 -53287.136

NO.0-50 37910.153 -53292.221

EC.2 37891.158 -53294.432

IP.3 37869.988 -53290.998

NO.0 37860.889 -53289.765

IP.4 37860.888 -53289.765

IP.5 37843.348 -53282.616

NO.0+50 37816.026 -53297.385

IP.6 37795.713 -53308.365

IP.7 37779.185 -53314.349

NO.1（BP） 37769.983 -53315.894

IP.8 37759.666 -53317.626

NO.1+50 37726.640 -53339.366

IP.9 37711.508 -53349.327

NO.2 37680.549 -53356.952

IP.10（D-IP.3） 37650.078 -53364.456

NO.2+50 37631.551 -53366.293

NO.2+68.00 37613.639 -53368.070

IP.11 37613.628 -53368.071

NO.3 37582.284 -53374.460

IP.12 37569.750 -53377.015

IP.13 37546.769 -53384.979

NO.3+42.00 37542.780 -53387.803

NO.3+50 37536.251 -53392.426

IP.14 37534.830 -53393.432

NO.3+91.60 37512.628 -53426.535

IP.15 37512.590 -53426.592

NO.4 37507.949 -53433.512

IP.16 37504.719 -53438.327

NO.4+5.80 37504.718 -53438.329

IP.17 37498.223 -53449.428

IP.18（D-IP.8） 37488.972 -53464.155

中心線座標一覧表（測量）

IP.19 37486.018 -53466.316

点  名 X座標 Y座標

中心線座標一覧表（詳細設計）

P.24.14 37748.514 -53325.836

P.49.85 37727.039 -53339.972

D-BC.2 37717.927 -53345.970

D-SP.2 37713.441 -53348.404

D-EC.2 37708.606 -53350.042

P.99.87 37680.549 -53356.952

D-BC.3 37653.053 -53363.723

D-SP.3 37650.063 -53364.379

D-EC.3 37647.044 -53364.882

P.149.88 37631.624 -53367.046

D-BC.4 37617.449 -53369.035

D-SP.4 37613.794 -53369.606

D-EC.4 37610.159 -53370.289

P.199.74 37582.580 -53375.910

D-BC.5 37573.652 -53377.730

D-SP.5 37570.169 -53378.549

D-EC.5 37566.742 -53379.574

D-BC.6 37546.615 -53386.252

P.240.42 37543.651 -53387.460

D-SP.6 37539.783 -53389.823

P.249.38 37536.506 -53392.786

D-EC.6 37534.436 -53395.375

P.290.73 37512.797 -53426.652

P.304.93 37504.718 -53438.329

D-BC.8 37493.469 -53456.752

D-SP.8 37488.142 -53463.253

D-EC.8 37481.221 -53468.021

点  名 X座標 Y座標

301 37956.769 -53292.217

302 37769.800 -53400.925

303 37613.631 -53434.197

304 37444.487 -53480.151

305 37317.739 -53544.065

401 37896.260 -53301.318

415 37954.738 -53344.273

413 37823.731 -53384.255

404 37763.365 -53354.308

412 37707.623 -53401.560

411 37651.882 -53415.984

409 37509.316 -53427.708

410 37396.741 -53529.639

402 37840.532 -53288.825

403 37769.183 -53310.947

405 37704.542 -53299.907

406 37615.274 -53278.114

407 37601.688 -53330.470

408 37567.027 -53380.977

414 37884.539 -53364.515

基準点座標一覧表 世界測地系（測地成果2011）
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据付 L=1.9m

番号 縮尺
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令和５年度 内水対策事業 

測量会社

測量会社

調査会社

安 曇 野 市 役 所

安曇野市　穂高

1: 500(A1)
1:1000(A3)平面図1

 

フリューム水路工 B2200×H1300 L=208.8m

P
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P
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（H=1.5m 前法勾配 1:0.3） 

小口止工 t=0.3m n=2

間詰工 t=0.5～0.0m

R5年度　施工延長 L=226.1m

P
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2
.
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令和５年度 内水対策事業 

測量会社

測量会社

調査会社

安 曇 野 市 役 所

安曇野市　穂高

2 縦断図
V=1: 100
H=1:1000

底張りコンクリート工 t=0.2m
間詰工 t=0.5～0.0m
小口止工 t=0.3m n=2

R5年度以降

（積み石 H=1.5m 前法勾配 1:0.3） 

フリューム水路工 B2200×H1300 L=208.8m

石積工 L=16.7m

令和５年度　施工延長 L=226.1m

H=522.473

H=526.162
BM2
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IP.1
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番号 縮尺

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

1: 50(A1)
1:100(A3)8

3 横断図

令和５年度 内水対策事業 

測量会社

測量会社

調査会社

安 曇 野 市 役 所

安曇野市　穂高

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土

C2:床　　　堀

L1:切土法面整形 -

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形

m2

m2

m2

m

m

L3:基面整正 m

1.6

2.1

0.7

1.85

2.79

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土

C2:床　　　堀

L1:切土法面整形 -

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形

m2

m2

m2

m

m

L3:基面整正 m

1.0

2.7

1.4

0.93

2.79

mL3:基面整正

m

m

m2

m2

m2

-L2:盛土法面整形

m2 -C1:掘　　　削

-L1:切土法面整形

C2:床　　　堀

B1:盛　　　土

B2:埋　戻　し 1.4

3.7

1.2

2.79

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土

C2:床　　　堀

L1:切土法面整形 -

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形 -

m2

m2

m2

m

m

L3:基面整正 m

1.5

4.8

1.9

2.79

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土

C2:床　　　堀

L1:切土法面整形 -

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形 -

m2

m2

m2

m

m

L3:基面整正 m

4.8

1.5

2.3

2.79

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土

C2:床　　　堀

L1:切土法面整形 -

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形

m2

m2

m2

m

m

L3:基面整正 m

2.1

0.2

0.78

0.65

0.2

mL4:表土掘削 2.75

mL4:表土掘削 2.31

mL4:表土掘削 2.44

mL4:表土掘削 1.55

726

600

1
3
0
0

500

650

2752

1
:
0
.
3

1:
1.
5

1:
1.
5 1:1.5

2306

600 2200 600

726

1
3
0
0

500

2790

500

2440

600 600

600 600

1550

600 600

600 600

1:1.5
1:
1.
5

H=300

（作業ヤード）

（作業ヤード）

敷鉄板(22*1524*3048)

土木シート

敷鉄板(22*1524*3048)

土木シート

敷鉄板(22*1524*3048)

土木シート

敷鉄板(22*1524*3048)

土木シート

畦畔復旧

畦畔復旧

畦畔復旧

（工事用道路 W=3.0m）

工事用盛土(RC40) t=300(平均)

敷鉄板(22*1524*3048)

土木シート

工事用盛土(RC40) t=300(平均)

敷鉄板(22*1524*3048)

土木シート

（工事用道路 W=3.0m）

（工事用道路 W=3.0m）

（工事用道路 W=3.0m）

1:
1 1:1

B=300

B=300
H=300

B=300
H=300

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

756

1480

1544

1:
1 1:1

1:
1 1:1

NO.2 +68.01

GH=522.72

NO.3

GH=521.56

NO.2

GH=521.39

NO.1 +50.00

GH=521.20

GH=521.40

+50.00NO.2

GH=521.27

P.6.85～P.24.14

DL=520.00

DL=520.00

DL=520.00

DL=520.00

DL=520.00

DL=520.00

界

民

官

界

民

官

界

民

官

界

民

官

界

民

官

界

民

官

界

民

官

界

民

官

界

民

官

界

民

官

界

民

官

界

民

官

FH=521.238

FH=521.291

（P.99.87）

FH=521.125

（P.49.85）

FH=521.042

FH=521.208

（P.149.88）

FH=520.999

（P.167.9）
（D-SP.4）

（P.199.74）～P.232.9



擁壁工詳細図

DL=520.00DL=520.00

FH=520.999

FH=520.999

GH=521.27

GH=521.27

P.24.14

P.24.14

※　伸縮目地の間隔は、10m以内とすること。

計画河床

フリューム水路 B2200×H1300

429

15
0

314

11
75

100

198

238

344

631

1
47

0

1
4
71

580

1
50

0

300 300

17
50

2
50

1
47

0

100

1566

1
50

0
2
50

1
75

0

313

344

879

1479

30
0

14
50

1
50

0
2
50

1
75

0

1566

344

500～0

1229

677

1229

間詰工 t=0.5～0.0m 小口止工 t=0.3m

H=
15

0
0

SL
=1

5
66

H
=1

5
00

S
L=

1
56
6

H
=1

5
00

S
L=

1
56
6

基礎工 L=15.9m

石積擁壁工 L=16.7m（H=1.5m 前法勾配 1:0.3）

天端コンクリート工 L=15.9m

石積工 L=15.9m

H=
1
50
0

SL
=
15
6
6

8.0m 7.9m

H=
1
75
0

H=
17
5
0

32
5340

11
75

30
0

879

2
50

1:
1.
5

1:0.3

350
300

1:
0.
3

15
00

2
50

1
75

0

100

30
0

10
0

100100 450

650

1:0.2

水路幅　B=2.75m（平均）

▽521.00▽520.97

DL=520.00

展　開　図

P
.7
.
38

D
-I
P
.1

P
.2
4
.1
4P.
6
.8
5

P.
23

.
84

521.00▽▽520.97 ▽520.97

伸
縮

目
地

伸
縮

性
目
地

材
 t

=1
0
mm

伸
縮

目
地

伸
縮

性
目

地
材

 t
=1

0
mm

基礎コンクリート 18-8-40BB（W/C≦60%）

基礎材 RC 40-0

▽520.77 ▽520.77 520.80▽

▽522.30522.30▽▽522.27▽522.27▽522.27

▽520.98

伸
縮

目
地

伸
縮

性
目

地
材

 t
=
10

m
m

▽520.78

▽522.28

（側面図）

（左岸側正面図） （右岸側正面図）

小口止工

（正面図） （側面図）

標準断面図

間詰工

伸縮目地 A=0.661m2 伸縮目地 A=0.661m2 伸縮目地 A=0.661m2

18-8-40BB（W/C≦60%）
コンクリート

18-8-40BB（W/C≦60%）
コンクリート

断面積              A = 0.890m2

体　積 V= 0.890*0.300 = 0.267m3

面　積              A = 2.221m2

　　　　 -(0.238+0.198)/2*1.175

　　　　 -(0.198+0.100)/2*0.325

　　　 　-(0.314+0.344)/2*0.300

断面積              A = 1.441m2

体　積 V= 1.441*0.300 = 0.432m3

（コンクリート）

（型　枠）

計算式　 (1.175+0.340+0.250+0.313)*0.3

　　　　 +1.441*2

面　積              A = 3.505m2

計算式　  (1.229+0.879)/2*1.750

（コンクリート）

計算式　  (0.580+0.631)/2*1.470

（型　枠）

計算式　    1.471*0.3 + 0.890*2

18-8-40BB（W/C≦60%）
コンクリート

裏込め材 A=0.598m2
RC 40-0

18-8-40BB（W/C≦60%）
底張りコンクリート t=20cm

玉石
35cm内外

18-8-25BB（W/C≦60%）

基礎材
RC 40-0

18-8-40BB（W/C≦60%）

18-8-25BB
胴込めコンクリート

基礎コンクリート A=0.095m2

天端コンクリート A=0.018m2

（コンクリート）

（型　枠）

計算式　  (1.229+0.879)/2*1.750

　　　　 -(0.550+0.100)/2*1.500

　　　 　-(0.314+0.344)/2*0.300

断面積              A = 1.258m2

体　積 V= 1.258*0.5/2 = 0.314m3

面　積              A = 1.065m2

計算式　(1.566+0.250+0.313)*0.5

田排水工VPφ200

番号 縮尺

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

8

令和５年度 内水対策事業 

測量会社

測量会社

調査会社

安 曇 野 市 役 所

安曇野市　穂高

1: 30(A1)
1: 60(A3)擁壁工構造図4

313

1
45

0 1
75

015
00

314 365 550

1
45

0



番号 縮尺

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

8

令和５年度 内水対策事業 

測量会社

測量会社

調査会社

安 曇 野 市 役 所

安曇野市　穂高

1: 30(A1)
1: 60(A3)

5 付帯構造図

附帯構造図
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現場打床板工 S=1:30 A1
S=1:60 A3

平 面 図

土台工 18-8-40BB(W/C≦60%)

J - J 断 面 図

K - K 断 面 図

24-12-25BB(W/C≦55%)

24-12-25BB(W/C≦55%)

▽522.95

▽522.95

底 版 部

（上面図）

J - J 断 面 図

K - K 断 面 図

底 版 部

（下面図）

3  D13 L=670 n=35

1  D13 L=3580 n=26

2  D13 L=3080 n=30

土台工 18-8-40BB(W/C≦60%)

1  D13 1  D13

2  D13 2  D13

2  D13

1  D13

3  D13

土台工 18-8-40BB(W/C≦60%)

基礎砕石（RC40）



　S=1:2標準断面図 　S=1:20

農業土木事業協会規格 大型フリューム １種

サイドドレーン

単粒砕石3号

□300×300

サイドドレーン

単粒砕石3号

□300×300

(B2200×H1300)

均しコンクリート(18-8-25BB) t=50mm

敷モルタル(1:3) t=30mm

基礎砕石(RC40) t=150mm

ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙφ50mm

ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙφ50mm

逆止弁

ﾌｨﾙﾀｰφ50mm

　S=1:3

ﾌｨﾙﾀｰ取付(地山側)ﾌｨﾙﾀｰ取付(地山側)

ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙφ50mm

125 1252200

2110140 140

4
0
0

※ 割付の製品長は、クリアランス(5mm/本)を含む。

※ウィープホールは1m当り2個（両側）を標準とする

平面割付図 　S=1:500

（水路外側）

（水路内側）

100

1
4
0

100

100 2590

2790

100

3
0

5
0

1
5
0

（外側）（内側）

大型フリューム割付図 
(農業土木事業協会規格 大型フリューム（１種）  B2200×H1300)

1529

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20
22 24

21 23 25

2726 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55 5756 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
84 85 86 87 88 89 90

107 108109
105
106

91 92 93 94 95 96 97 98 112 113110 111

1005

17@2005=34085

6 @1 7 0 5 =1 0 2 3 0

6 @ 1 77 9 = 1 06 7 4

= 9 7 92

28@200 5=56140

6 @ 1 63 2

1 078

4@1564

 =6256

4@1531

 =6124

4@1498

=5992

6@1220

=7320

6@1233

=7398

6@ 1 2 46

=7 4 7 6

14 @2 0 0
5 =2 80 7

0
1 81 5

1167 2@14 30
=28 60

6@121 9
=7 314

6@ 1167
=7002

6@1193
=7158

18@2005=3
6090

フリューム　1300×2200(張出100㎜・WH付) 

767574 7877 79 80 81 82 83

101 103
100 102 104

99

7@ 2005=140 35

L = 20 8.
8m

22合　計

H1300×

B2200

 3

 3

 2

 2

 3

 3

 3

 3

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

（１種）

数量表（農業土木事業協会規格 大型フリューム）- 片斜切品

1627/1774

1493/1599

1627/1774

1493/1599

1241/1215

1214/1162

1241/1215

1214/1162

製品長

L1/L2 (mm)
規　格 製品形状 本数(本)分類

斜切品①

斜切品②

斜切品③

斜切品④

斜切品⑤

斜切品⑥

斜切品⑦

斜切品⑧

20,22,24

21,23,25

55,57

56,58

74,76,78

75,77,79

99,101,103

100,102,104

割付番号
ウィープホール取付加工

数量表（農業土木事業協会規格 大型フリューム）- 標準品、調整品

合　計

H1300×

B2200

L  1

（１種）

2000

1000

84

91

(参考質量：3,210kg/2m)

2～18,26～53,59～72,80～97,107～115

1

ウィープホール取付加工製品長

L(mm)
規　格 製品形状 分類 本数(本) 割付番号

水路壁厚

短尺品①

標準品

1製品当り(個) 合計(個) 

1製品当り(個) 合計(個) 

 4

 2

 4

 3

 4

 3

 2

 2

 2

 2

336

 2

352

12

 6

12

 6

 6

 6

 6

 6

60

番号 縮尺

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事
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令和５年度 内水対策事業 

測量会社

測量会社

調査会社

安 曇 野 市 役 所

安曇野市　穂高

6 割付図 図示

 11524 19  2  2短尺品②

 11162 98  2  2短尺品⑤

 11073 54  2  2短尺品③

1810  1 73  4  4短尺品④

 21425 105,106  2  4短尺品⑥
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目地部詳細図
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（参考）
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（平面図）

A=10.671m2 t=0.25m

V=10.671×0.25=2.668m3

（断面図）

S=1:50 S=1:30床　版
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取壊し平面図 S=1: 500(A1)
S=1:1000(A3)

撤去 L=1.9m

撤去 L=2.2m

撤去 L=2.3m

撤去 L=2.7m

撤去 L=3.4m

撤去 L=1.4m

撤去 L=3.9m

ヒューム管φ150

ヒューム管φ150

ヒューム管φ150

ヒューム管φ150

塩ビ管φ100

塩ビ管φ100

塩ビ管φ200

番号 縮尺
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令和５年度 内水対策事業 

測量会社

測量会社

調査会社

安 曇 野 市 役 所

安曇野市　穂高

取壊し平面図7 図示

石積み取壊し

L=4.5m

石積み取壊し

L=6.5m

床版取壊し
t=0.25m,L=3.0m
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S=1:500(A1)
S=1:1000(A3)仮設工平面図

標準断面図
畦畔復旧

S=1:20(A1)

番号 縮尺
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8

令和５年度 内水対策事業 

測量会社

測量会社

調査会社

安 曇 野 市 役 所

安曇野市　穂高

8 仮設工平面図
1: 500(A1)
1:1000(A3)

 

　②工事用道路　　 　　 　A=  595m2 (128枚)

工事用借地　　　　　　　　A=3,000m2

耕土復旧　　　　　　　　　A=3,000m2

　③クレーン作業用　　　　A=  448m2〔=56m2(12枚)×8回使用(7回転用)〕

敷鉄板(22*1.524*3.048)　ΣA=1,484m2 (235枚)

土木シート　　　　　　　ΣA=1,484m2

　②工事用道路(W=3.0m、L=192m)　敷鉄板　A= 595m2 (128枚)
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①作業ヤード　敷鉄板
A= 441m2 ( 95枚)

工事用盛土(平均t=0.3m)
V=441×0.3=132m3

P
.
1
4
9
.
8
8

畦畔復旧(B=0.3m、H=0.3m、法勾配1：1)　L=83.0m

③クレーン作業用

〔56m2(12枚)〕
敷鉄板転用①

〔56m2(12枚)〕
〔56m2(12枚)〕

〔56m2(12枚)〕敷鉄板転用③

敷鉄板転用④③クレーン作業用

敷鉄板
③クレーン作業用

敷鉄板転用⑦

〔56m2(12枚)〕敷鉄板転用⑥

〔56m2(12枚)〕

敷鉄板転用⑤

〔56m2(12枚)〕
敷鉄板転用②

〔56m2(12枚)〕

③クレーン作業用

③クレーン作業用 ③クレーン作業用 ③クレーン作業用

③クレーン作業用

大型土のう
N= 4個

排水ポンプ N=1箇所 大型土のう
N= 3個

工事用借地

A=3,000m2

　①作業ヤード　　　　　　A=  441m2 ( 95枚)
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