
市　長 副市長 部　長 課　長 係　長 係　長 検　算 担　当

　　・既存建物撤去工　　　　　一式

　　・物置設置工　　　　　　　　１棟　31.04㎡

　　・照明コンセント設備工　　一式

工事（業務）番号

令和５年度　あやめ公園物置設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金抜設計書

　　　　　　　　安曇野市明科中川手　　あやめ公園

設　　　計　　　大　　　要 施　工　方　法 請　　負

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、ℓ、％、
日、　時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのた
めの参考　数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
を拘束する ものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

物置設置工事 施　工　期　間 １４０日間

起工予定年月日 令和　　年　　月　　日

竣工予定年月日 令和　　年　　月　　日

契 約 保 証 方 法 金銭的保証

　　・直接仮設工　　　　　　　　一式



0788
タイプライタ
位置図

0788
四角形

0788
楕円

0788
タイプライタ
令和５年度　あやめ公園物置設置工事
　　　

0788
矢印



0788
楕円





工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

　内　訳　書

Ａ　共通仮設費 式 1

Ｂ　直接工事費 式 1

（純工事費）計

現場管理費 式 1

一般管理費等 式 1

 

　　　計

工事価額計

消費税相当額 式 1 10 ％

設計工事費合計

3

摘　　　　　　　要 備　　　考



工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

Ａ 共通仮設費

準　備　費

工 事 施 設 費

環 境 安 全 費

動力用水光熱費 式 1

整理清掃費

機 械 器 具 費

そ　の　他

仮囲い コーン・バー程度 ｍ 41.0

　　　小　計

4

摘　　　　　　　要 備　　　考



工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

Ｂ 物置設置工事

1.直接仮設工事 式 1

2.既存建物撤去工事 式 1

3.物置設置工事 式 1

4.照明コンセント設備工事 式 1

計

5

摘　　　　　　　要 備　　　考



工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

1・直接仮設工事

墨出し・遣り方 ㎡ 31.0

養生費 ブルーシート養生 ㎡ 31.0

足場損料 脚立程度 ㎡ 31.0

片付・清掃費 ㎡ 31.0

　

1－計

6

摘　　　　　　　要 備　　　考



工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

２・既存物置撤去工事

既存物置解体 ヨド　2922程度　基礎ブロック共 棟 1.0

既存物置解体 カクイチ　3723程度　基礎ブロック共 棟 1.0

既存物置解体・移設 イナバ　1818程度　基礎ブロック共 棟 1.0

撤去後整地 人力 ㎡ 17

同上　収集・運搬費 2ｔダンプ程度 回 2

同上　処分費 金属類 ｔ 1.9

コンクリート類 ｔ 0.6

 

2－計

7

摘　　　　　　　要 備　　　考



工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

３.物置設置工事

３－１　基礎工事

すき土 盛り土部分　 ㎥ 7.5

根切 ㎥ 9.7

床付け ｍ 23.1

埋戻し・残土処分 場内 ㎥ 17.2

砕石事業 再生　40-0 ㎥ 5.0

防湿ポリエチレンシート ｔ＝0.15 ㎡ 31.0

鉄筋加工組立 Ｄ13，Ｄ10　材工共 ㎏ 416.0

同上運搬費 式 1.0

型枠 合板　12 ㎡ 31.3

同上運搬費 式 1.0

コンクリート打設 捨　Ｆｃ＝15Ｎ ㎥ 0.80

コンクリート打設 Ｆｃ＝21Ｎ ㎥ 6.30

アンカーセット M12 ヶ所 7.0

ポンプ車使用量 回 3.0

重機運搬費 回 2.0

金鏝押え ㎡ 32.4

　 3-1　小　　計

8

摘　　　　　　　要 備　　　考



工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

３－２　物置設置工事

イナバ物置 ＧＲＮ－3642ＳＬ－2　付属品共 棟 1.0

メーカー配送料 式 1.0

同上　組立作業費 式 1.0

３－２　小　　計

　 ３　―　計

　

9

摘　　　　　　　要 備　　　考



工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

4 照明コンセント設備工事

配電盤　回路増設 2P20A　SB形ブレーカー 大 1.0

電線管 HIVE　22Φ ｍ 4.0

FEP　30Φ ｍ 41.8

CP25Φ ｍ 4.5

異種管接続　FEP30Φ→VE22Φ 個 1.0

異種管接続　FEP30Φ→CP25Φ 個 1.0

埋設シート 2倍 ｍ 37.0

掘削・埋戻し 300*300*300　42ｍ ㎥ 3.30

電線 EM-CE　3.5－3C ｍ 46.8

EM-EEF　1.6－2C ｍ 3.0

露出BOX 角型一個用一方出 個 1.0

角型一個用二方出 個 1.0

埋込型コンセント 2P15A接地極付　金属製プレート共 組 1.0

埋込型スイッチ 1P15Aｘ1取付枠・金属製プレート共 組 1.0

照明器具　ベースライト LSS9－4－48　LN 台 1.0

　 4　―　計

10

摘　　　　　　　要 備　　　考



現 場 説 明 仕 様 書 
 

   安曇野市都市建設部 都市計画課 公園緑地担当 

 

１ 工事名称     令和５年度 あやめ公園物置設置工事 

 

２ 工事場所     安曇野市明科中川手 あやめ公園 

 

３ 工事概要  

          ・直接仮設工 一式   ・既存建物撤去工  一式 

・物置設置工 一式   ・照明ｺﾝｾﾝﾄ設備工  一式 

４ 工期期間     契約締結後から １４０日間 までとする。 

 

５ 一般事項について 

(1) 現場説明会 

本件の内容は、本仕様書に定める事項のほか、入札心得、設計図書、安曇野市建築工

事の手引等関連する仕様書類、安曇野市建設工事標準請負契約約款（以下「設計図書等」

という。）によるものとし、現場説明会は実施しない。 

 

(2) 設計図書等に対する質問及び回答について 

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了

するまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等

は一切認めない。 

 

(3) 請負代金内訳書の提出 

受注者は、契約にあたって法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を提出すること

とする。 

 

６ 本工事における特記事項 

ア 工事期間中はあやめ公園・龍門渕公園・テニスコート・グラウンド利用者に配慮し、

施工について十分に注意し安全管理に努めること。 

イ 施工に係る支障事項は、事前に施設管理業務受託者等（あやめ保存会・穂高観光㈱）

へ報告を行い、作業内容等十分な配慮を行うこと。 

ウ 工程は、施設管理業務受託者等（あやめ保存会・穂高観光㈱）と綿密な協議を行い、

業務に影響がないよう調整すること。 

エ 施設管理業務受託者等（あやめ保存会・穂高観光㈱）との協議により、施工期間及

び作業時間の調整を行い施工すること。 

オ 必要により、休日等に施工を実施する場合は、工事監理者・監督員および施設管理

業務受託者等（あやめ保存会・穂高観光㈱）の承諾を得たのちに施工を実施するこ

と。 

 

 

 

 



７ その他 

ア 火災保険等への加入について 

火災保険等加入期間については、耐火建築物にあっては基礎工事完了時から完成期

日後 14 日まで、木造等非耐火建築物にあっては請負契約後から完成期日後 14 日

まで、設備工事にあっては機械類搬入時から完成期日後 14 日までとする。 

 

イ 高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

請負者は、工事施工において、自ら立案実施する高度技術・創意工夫・地域社会へ

の貢献等の具体的内容がある場合は、実施内容を監督員と協議し、所定の様式によ

り事前に報告すること。 

 

 

 

 

【担当部署】 

                       都市建設部 都市計画課 公園緑地担当 

                       担当者：坂井 響介 

                       連絡先：0263-71-2249（直通） 
























