
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
安曇野市豊科南部総合公園スケートパーク整備工事  

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　・南側ハーフボール設置工　　　　　　　　　　　　一式      
　・複合セクション設置工　　　　　　　　　　　　　一式      
　・北側バンク、セクション、ボウル、バンク設置工　一式      
遊戯施設整備                                                

15 3 6
      

      
      

   
   

請負　

豊科南部総合公園スケートボード場                  安曇野市豊科高家                        

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



0788
多角形

0788
タイプライタ
令和５年度　安曇野市豊科南部総合公園
　　　　　　　　スケートパーク整備工事

0788
矢印



安　曇　野　市

土木コスト情報・土木施工単価　当年秋号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年１０月号      資材等の単価の出典������

704
02  豪雪割増無し            
00  時間的制約無し          
01  金銭的保証              
02  上記以外                
09  補正無し                
09  補正無し                
09  公園                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
時間的制約              
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  05.10.01                                                                  

0002

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市

＊＊工事原価＊＊
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊
          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0001号表　　    式    

          
         1     

遊戯施設整備

＊＊　　　工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊　　　工事費＊＊



安　曇　野　市

          算額
法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
          

等＊
＊一般管理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊　　　工事費＊＊



安　曇　野　市

    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    【見積書】
白御影石工　Ｇ614　３面磨き
躯体製品、生ｺﾝ打設、金ｺﾞﾃ成形仕上
南側　ハーフボール

         1         基    【見積書】
白御影石工Ｇ614　３面磨き
躯体製品、生ｺﾝ打設、金ｺﾞﾃ成形仕上
複合セクション

         1         基    【見積書】

躯体製品、生ｺﾝ打設、金ｺﾞﾃ成形仕上
北側20°ﾊﾞﾝｸ+Ｒ2400ｾｸｼｮﾝ+ﾎﾞｳﾙ・ﾊﾞﾝｸ30°

         1         式    躯体製品等　①②③経費対象外
③現場管理費
①現場環境改善費②共通仮設費率計算額
＊鋼橋門扉等工場原価＊　　　　　　　　　

施工　第0 -0006号表　         1         式    

施工費
南側　ハーフボール

施工　第0 -0004号表　         1         式    

施工費
複合セクション

施工　第0 -0001号表　         1         式    

施工費
北側20°ﾊﾞﾝｸ、R2400ｾｸｼｮﾝ、ﾎﾞｳﾙ、ﾊﾞﾝｸ30°

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁遊戯施設整備
工種　第0001号表　　

00050工 種 明 細 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
    基           1     北側20°ﾊﾞﾝｸ、R2400ｾｸｼｮﾝ、ﾎﾞｳﾙ、ﾊﾞﾝｸ30°

組立据付費
【見積書】

    基           1     北側20°ﾊﾞﾝｸ、R2400ｾｸｼｮﾝ、ﾎﾞｳﾙ、ﾊﾞﾝｸ30°
搬入費

    式           1     施工費
施工　第0 -0001号表　　北側20°ﾊﾞﾝｸ、R2400ｾｸｼｮﾝ、ﾎﾞｳﾙ、ﾊﾞﾝｸ30°

00060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0003号表　　
    日    

賃料/1日当たり
4ｔ車　2.9ｔ吊
トラック（クレーン装置付）

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

    基           1     北側20°ﾊﾞﾝｸ、R2400ｾｸｼｮﾝ、ﾎﾞｳﾙ、ﾊﾞﾝｸ30°
施工　第0 -0002号表　　組立据付費

00070

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    日                        
トラック［クレーン装置付］賃料

    Ｌ                                  
軽油

    人    
運転手（特殊）

    日           1     賃料/1日当たり4ｔ車　2.9ｔ吊
施工　第0 -0003号表　　トラック（クレーン装置付）

00080

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0005号表　　
    基           1     複合セクション

組立据付費
【見積書】

    基           1     複合セクション
搬入費

    式           1     施工費
施工　第0 -0004号表　　複合セクション

00090

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0003号表　　
    日    

賃料/1日当たり
4ｔ車　2.9ｔ吊
トラック（クレーン装置付）

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

    基           1     複合セクション
施工　第0 -0005号表　　組立据付費

00100

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0007号表　　
    基           1     南側　ハーフボール

組立据付費
【見積書】

    基           1     南側　ハーフボール
搬入費

    式           1     施工費
施工　第0 -0006号表　　南側　ハーフボール

00110

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0003号表　　
    日    

賃料/1日当たり
4ｔ車　2.9ｔ吊
トラック（クレーン装置付）

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

    基           1     南側　ハーフボール
施工　第0 -0007号表　　組立据付費

00120

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表











資材単価等について

見積等により決定している設計単価 （円）

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

設置工事費

搬入費（北側　20°バンク＋R2400セクション＋ボウル・バンク30°） 511,000 1基

搬入費（複合セクション） 246,000 1基

搬入費（南側　ハーフボール） 316,000 1基

南側　ハーフボール
・躯体製品価格
・ｺﾝｸﾘｰﾄ工（生コン打設+金ゴテ成形仕上）
・白御影石工　G614 ３面磨き

7,734,000 1基

　令和５年度　安曇野市豊科南部総合公園スケートパーク整備工事に係る工事費の積算にあたって

は、長野県建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物

価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではあり

ません。

10,663,000 1基
北側　20°バンク＋R2400セクション＋ボウル・バンク30°
・躯体製品価格
・ｺﾝｸﾘｰﾄ工（生コン打設+金ゴテ成形仕上）

複合セクション
・躯体製品価格
・ｺﾝｸﾘｰﾄ工（生コン打設+金ゴテ成形仕上）
・白御影石工　G614 ３面磨き

5,279,000 1基
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 安曇野市豊科南部総合公園スケートパーク整備工事 

箇所名：安曇野市豊科高家 豊科南部総合公園スケートボード場 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、令和６年３月15日までとする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記のとおりとする 

（２）建設発生土  [指定]            

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

    

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 



―2― 
 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）   【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（石綿含有建材） 処 分 
処理工場名  距離   km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（混合廃材） 処 分 
処理工場名  距離  km 

数   量  式 

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合は、

設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
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５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

地元区長など 

工事内容、工事期

間などの説明及び

調整。 

区長、隣組長など指導のもと 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元市議会議員 
工事内容、工事期

間などの説明。 
 契約後即対応のこと。 

施設管理者及び

工事影響範囲の

利害関係者など 

施設管理者（ANC ｱ

ﾘｰﾅ）、その他利害

関係者との調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

関係官公庁 本工事に係ること 関係機関指導のもと 関係機関指導のもと 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
関係機関指導のもと 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 
 
 
 
 

（２）個別事項  

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   

 二 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   

   三 本工事は週休2日制工事の対象外です。 

 

  

部・課 ：商工観光スポーツ部 スポーツ推進課 スポーツ推進担当 

担当者 ：中島 裕 (内線７１０－３５１３) 
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