


工事番号														(様式 - 1)		
市 長		副 市 長		部 長		課 長		係 長		係 員		検 算		担 当		
令和 5 年度 安曇野市豊科南部総合公園スケートパーク整備工事 閲覧設計書																
安曇野市豊科高家 豊科南部総合公園スケートボード場																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
遊戯施設整備 ・北側バンク、セクション、ボウル、バンク設置工 一式 ・複合セクション設置工 一式 ・南側ハーフボール設置工 一式								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 6 年 3 月 15 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。								

# 位置図



# 総括情報表

頁0-0002

<p>適用単価地区 実施設計単価表等の適用日</p> <p>資材等の単価の出典</p>	<p>50 1 1   中信（ 2 ） 05.10.01</p> <p>建設物価・積算資料            当年 1 0 月号 土木コスト情報・土木施工単価    当年秋号</p>		
<p>前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 時間的制約 豪雪割増 冬期補正（現管）</p>	<p>当 世 代</p> <p>40 10   ％ 09   公園 09   補正無し 09   補正無し 02   上記以外 01   金銭的保証 00   時間的制約無し 02   豪雪割増無し 704</p>	<p>前 世 代</p>	
	<p>これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。</p>		

( 工事費内訳書 )

＊ ＊

# 工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
遊戯施設整備						
	1		式			工種 第0001号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						

( 工事費内訳書 )

＊ ＊

工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
( 参考 ) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
北側20°バンク、R2400セクション、ボール、バンク30° 施工費						
	1		式			施工 第0 -0001号表
複合セクション 施工費						
	1		式			施工 第0 -0004号表
南側 ハーフボール 施工費						
	1		式			施工 第0 -0006号表
* 鋼橋門扉等工場原価 *						
現場環境改善費 共通仮設費率計算額						
現場管理費						
躯体製品等 経費対象外	1		式			
北側20°バンク+R2400セクション+ボール・バンク30° 躯体製品、生コン打設、金型成形仕上						
【見積書】	1		基			
複合セクション 躯体製品、生コン打設、金型成形仕上 白御影石工G614 3面磨き						
【見積書】	1		基			
南側 ハーフボール 躯体製品、生コン打設、金型成形仕上 白御影石工 G614 3面磨き						
【見積書】	1		基			
*** 単位当り ***						
	1		式			

北側20°バンク、R2400セクション、ボウル、バンク30°  
施工費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0006

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費 北側20°バンク、R2400セクション、ボウル、バンク30°	1	基			【見積書】 施工 第0-0002号表
組立据付費 北側20°バンク、R2400セクション、ボウル、バンク30°	1	基			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0007

組立据付費  
北側20°バンク、R2400セクション、ボウル、バンク30°

施工 第0 -0002号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
トラック（クレーン装置付） 4t車 2.9t吊 賃料/1日当たり		日			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	基			



# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

トラック（クレーン装置付）

施工 第0 -0003号表

4t車 2.9t吊

賃料/1日当たり

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
トラック〔クレーン装置付〕賃料		日			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0009

複合セクション  
施工費

施工 第0 -0004号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費 複合セクション	1	基			【見積書】
組立据付費 複合セクション	1	基			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

組立据付費  
複合セクション

施工 第0 -0005号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
トラック（クレーン装置付） 4t車 2.9t吊 賃料/1日当たり		日			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

南側 ハーフボール  
施工費

施工 第0 -0006号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費 南側 ハーフボール	1	基			【見積書】 施工 第0-0007号表
組立据付費 南側 ハーフボール	1	基			
* * * 単位当り * * *	1	式			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

組立据付費  
南側 ハーフボール

施工 第0 -0007号表



1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
トラック（クレーン装置付） 4t車 2.9t吊 賃料/1日当たり		日			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	基			

配置計画平面図

1:100 (A1) 1:200 (A3)




特記事項

※ボルト、ナットはメッキ処理とする。  
※製品は『一般公園施設製品の安全と品質に関する規程 JPF-A-SPL-S:2014』認定企業で製造された製品とする。  
※製品は(一社)日本公園施設業協会施設責任保険を適用する。  
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。


令和5年度		豊科南部総合公園ｽﾍｰﾄﾎｰﾄﾞ整備工事	
期	配置計画平面図	期	図示
スケートボード場			
安曇野市 豊科南部総合公園			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

# 南側 ハーフボール セクション断面図 1


<セクション平面図 1:25 (A1) 1:50 (A3)>




<A-A' 断面図 1:25 (A1) 1:50 (A3)>




<B-B' 断面図 1:25 (A1) 1:50 (A3)>




<a部 断面詳細図 1:5 (A1) 1:10 (A3)>



<C-C' 断面図 1:25 (A1) 1:50 (A3)>



<b部 断面詳細図 1:5 (A1) 1:10 (A3)>




## 特記事項

※ボルト、ナットはメッキ処理とする。  
※製品は『一般公園施設製品の安全と品質に関する標準 JPF-A-SPL-S:2014』認定企業で製造された製品とする。  
※製品は(一社)日本公園施設業協会施設責任保険を適用する。  
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。


令和5年度 豊科南部総合公園ｽﾍｰﾄﾞｰﾄﾞ整備工事			
番号	断面図 1	所尺	図示
スケートボード場			
安曇野市 豊科南部総合公園			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

# 北側20° バック、R2400セクション、ボウル、バンク30° セクション断面図 2


<セクション平面図 1:40(A1) 1:80(A3)>




< F-F' 断面図 1:20(A1) 1:40(A3)>




< E-E' 断面図 1:20(A1) 1:40(A3)>



< D-D' 断面図 1:20(A1) 1:40(A3)>



< a 部 断面詳細図 1:5(A1) 1:10(A3)>



## 特記事項

※ボルト、ナットはメッキ処理とする。  
※製品は「一般公園施設製品の安全と品質に関する規程 JPF-A-SPL-S-2014」認定企業で製造された製品とする。  
※製品は「一般公園施設製品協会の品質保証制度」を適用する。  
※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。

令和5年度 豊科南部総合公園(1st)の整備工事			
図面	断面図2	図	図示
スケートボード場			
安曇野市 豊科南部総合公園			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			




# 複合セクション


## セクション断面図 3

<セクション平面図 1:25 (A1) 1:50 (A3)>


<G-G'断面図 1:25 (A1) 1:50 (A3)>





<a部 断面詳細図 1: 5 (A1) 1:10 (A3)>



<H-H'断面図 1:25 (A1) 1:50 (A3)>



<I-I'断面図 1:25 (A1) 1:50 (A3)>



### 特記事項

※ボルト、ナットはメッキ処理とする。  
 ※製品は『一般公園施設製品の安全と品質に関する規程 JPF-A-SPL-S:2014』認定企業で製造された製品とする。  
 ※製品は(一社)日本公園施設業協会施設責任保険を適用する。  
 ※製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。

令和5年度 豊科南部総合公園2号→3号整備工事			
番 号	断面図 3	断 尺	図 示
スケートボード場			
安曇野市 豊科南部総合公園			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

# 資材単価等について

令和5年度 安曇野市豊科南部総合公園スケートパーク整備工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和5年度実施設計単価表」や積算資料(財団法人経済調査会)及び建設物価(財団法人建設物価調査会)に設定されている単価により予定価格を算出しています。

また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積等により決定している設計単価 (円)

製 品 名	規 格	採用単価	単位	備 考
設置工事費				
北側 20° バンク+R2400セクション+ボウル・バンク30° ・躯体製品価格 ・コンクリート工(生コン打設+金ゴテ成形仕上)		10,663,000	1基	
搬入費(北側 20° バンク+R2400セクション+ボウル・バンク30° )		511,000	1基	
複合セクション ・躯体製品価格 ・コンクリート工(生コン打設+金ゴテ成形仕上) ・白御影石工 G614 3面磨き		5,279,000	1基	
搬入費(複合セクション)		246,000	1基	
南側 ハーフボール ・躯体製品価格 ・コンクリート工(生コン打設+金ゴテ成形仕上) ・白御影石工 G614 3面磨き		7,734,000	1基	
搬入費(南側 ハーフボール)		316,000	1基	

## 特 記 事 項

工事名：令和5年度 安曇野市豊科南部総合公園スケートパーク整備工事

箇所名：安曇野市豊科高家 豊科南部総合公園スケートボード場

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。

### 1 工事内容

工事概要：金抜き設計書のとおり。

### 2 工期関係

工期は、令和6年3月15日までとする。

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

### 3 工程関係

本工に際し、適切な工程を計画すること。

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。

### 4 残土・廃棄物関係

(1) 本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記のとおりとする

(2) 建設発生土 [指定]

受入場所・仮置き場所	処分方法	運搬距離	特記事項

距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。

(3) 特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）【参考】

種 別		処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等						
アスファルト塊		再利用	処理工場名				距離	km	
			数 量	t ・ m <sup>3</sup>					
コンクリート塊	無筋 Co	再利用	処理工場名				距離	km	
			数 量	t ・ m <sup>3</sup>					
	鉄筋 Co	再利用	処理工場名				距離	km	
			数 量	t ・ m <sup>3</sup>					
	二次 製品	再利用	処理工場名				距離	km	
			数 量	t ・ m <sup>3</sup>					
建設発生木材		再利用	処理工場名				距離		km
			数 量	t ・ m <sup>3</sup>					

(4) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 【参考】

種 別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等		
木くず (抜根・伐採材)	再利用	処理工場名		距離 km
		数 量	t ・ m <sup>3</sup>	
汚 泥		処理工場名		距離 km
		数 量	t ・ m <sup>3</sup>	
その他（金属クズ）		処理工場名		距離 km
		数 量	t ・ m <sup>3</sup>	
その他（石綿含有建材）	処 分	処理工場名		距離 km
		数 量	t ・ m <sup>3</sup>	
その他（混合廃材）	処 分	処理工場名		距離 km
		数 量	式	

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（3）、（4）に明示した金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。

(5) 建設副産物の運搬・処理について

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結すること。

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契約を締結すること。

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニフェスト伝票（A、B2、D、E表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。）

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項

・記載事項

※該当するものを選択する

処理方法※	1 再資源化	2 破砕処理	3 焼却処理	4 埋立処分場	5 その他
処 分 先 (業 者)	業 者 名		許可番号		
	住 所				
運 搬 委 託 先 (委託の場合)	業 者 名		許可番号		
	住 所				
そ の 他	資源化の方法など				

・添付書類

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート

## 5 その他

### (1) 関係機関・自治体等との近接協議

関係機関等	事 項	制約内容	時 期
地元区長など	工事内容、工事期間などの説明及び調整。	区長、隣組長など指導のもと	契約後即対応のこと。また、工期内とする。
地元市議会議員	工事内容、工事期間などの説明。		契約後即対応のこと。
施設管理者及び工事影響範囲の利害関係者など	施設管理者（ANC 7 リーナ）、その他利害関係者との調整。	関係者等の指導のもと。（ただし、要求内容が無理難題と判断される場合には、断ることも必要である。また、要求内容については監督員へ報告すること。特に工事金額に係る内容は協議を交わすこと。）	契約後即対応のこと。また、工期内とする。
関係官公庁	本工事に係ること	関係機関指導のもと	関係機関指導のもと
その他	状況に応じて対応すること。	関係機関指導のもと	苦情については、即対応のこと。要望については、監督員と協議のうえ対応すること。

### (2) 個別事項

- 一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。
- 二 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。
- 三 本工事は週休2日制工事の対象外です。

部・課 : 商工観光スポーツ部 スポーツ推進課 スポーツ推進担当

担当者 : 中島 裕 (内線 710-3513)