
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
道路メンテナンス事業　豊科中部24号橋補修工事    

                                                                            
・諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。                    
　ではない。                                                                
　資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるもの
・この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
 　　　　　　仮設排水管　　　　　　　　 L=10.0ｍ            
 任意仮設工　大型土のう　　　　　　　　 N= 9 袋             
 区画線工　　　　　一式                                     
 取付舗装工　　　　表層 改質Ⅱ型密粒度As20F　t=4㎝　A=27.0㎡
　　　　橋面舗装工 表層 改質Ⅱ型密粒度As20F　t=7㎝　A=27.0㎡
　　　　ひび割れ充填工　　　　　　　　　L= 7.1ｍ            
　　　　ひび割れ注入工（低圧注入工法）　L= 2.0ｍ            
　　　　笠木取替工　　　　　　　　　　　L=12.6ｍ            
　　　　水切り設置工　　　　　　　　　　L=12.7ｍ            
　　　　断面修復工（左官工法）　　　　　V= 0.548m3          
　　　　伸縮装置設置工（AOS工法）　　　 L= 8.0ｍ            
 上部工 橋面防水工　塗膜系防水材　　　　A=25.4㎡            
橋梁補修工　橋長L=6.37ｍ　幅員w=4.00ｍ                      
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請負　

安曇野市　豊科高家                                

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

　
長
　
係

　
長
　
課

  
  
  
　

  
  
  
　

  
  
  
　

  
  
  
  

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

土木コスト情報・土木施工単価　当年秋号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年１０月号      資材等の単価の出典������

804
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
10  橋梁保全工事            
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.10.01                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0004号表　　    式    

          
         1     

橋面防水
    式    
          

床版防水工
工種　第0003号表　　    ｔ    

          
         8     

処分費
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
         3     

殻運搬（Co殻）
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
         3     

舗装版破砕（Co舗装）
    式    
          

舗装版撤去工
    式    
          

上部工
    式    
          

橋梁保全工事

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0011号表　　    式    

          
         1     

伸縮装置設置工
    式    
          

伸縮装置工
工種　第0010号表　　   ｍ２   

          
        27     

橋面舗装
工種　第0009号表　　   ｍ３   

          
         1     

養生費
工種　第0008号表　　   ｍ２   

          
        25     

調整モルタル
    式    
          

舗装工
工種　第0007号表　　    ｍ    

          
        21     

目地材
工種　第0006号表　　   箇所   

          
         4     

排水管（床版防水兼用）
工種　第0005号表　　    ｍ    

          
        29     

導水パイプ
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0018号表　　    式    

          
         1     

笠木設置
工種　第0017号表　　    ｔ    

          
         0.079 

処分費
工種　第0016号表　　   時間   

          
         0.5   

撤去材運搬
工種　第0015号表　　    ｍ    

          
        13     

笠木撤去
    式    
          

橋梁用高欄工
工種　第0014号表　　    ｍ    

          
        12.7   

水切板
工種　第0013号表　　   ｍ３   

          
         1     

養生費
工種　第0012号表　　  構造物  

          
         1     

断面修復
    式    
          

地覆補修工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0024号表　　    ｔ    

          
         3     

処分費
工種　第0023号表　　   ｍ３   

          
         1     

殻運搬
工種　第0022号表　　   ｍ２   

          
        27     

舗装版破砕
工種　第0021号表　　    ｍ    

          
        12     

舗装版切断
    式    
          

舗装版撤去工
    式    
          

取付舗装工
工種　第0020号表　　  構造物  

          
         1     

ひび割れ補修工（充てん工法）
工種　第0019号表　　  構造物  

          
         1     

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
    式    
          

橋台補修工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    ｍ    
          

溶融式区画線
施工　第0 -0019号表　    ｍ            23     

実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

施工　第0 -0018号表　    ｍ           520     
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

    ｍ    
          

ペイント式区画線
    式    
          

区画線工
    式    
          

区画線工
工種　第0026号表　　   ｍ２   

          
        27     

表層（車道・路肩部）
工種　第0025号表　　   ｍ２   

          
        27     

不陸整正
    式    
          

取付舗装工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0031号表　　   ｍ３   

          
         8     

残土等処分
工種　第0030号表　　   ｍ３   

          
         8     

土砂等運搬
工種　第0029号表　　    ｍ    

          
        10     

仮設排水管
工種　第0028号表　　    袋    

          
         9     

大型土のう撤去
工種　第0027号表　　    袋    

          
         9     

大型土のう製作・設置
    式    
          

仮締切工
    式    
          

任意仮設工
施工　第0 -0021号表　    ｍ             6     

矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

施工　第0 -0020号表　    ｍ           130     
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事原価＊＊

0.7892��������補正後の率  0.6497��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.3825��������補正後の率  0.2732��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0184��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0390��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2185��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
夜間作業（２０時～６時）なし
無筋構造物　人力施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕（Co舗装）
工種　第0001号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬（Co殻）
工種　第0002号表　　

00120工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1         ｔ                  

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費
工種　第0003号表　　

00130工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         式            

塗膜系床版防水材（アスファルト加熱型）
橋面防水

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

橋面防水
工種　第0004号表　　

00140工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ    

車道部　φ18
導水パイプ

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

導水パイプ
工種　第0005号表　　

00150工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        箇所           
□60×60　SUS304
TSステンレス排水装置
排水管設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

排水管（床版防水兼用）
工種　第0006号表　　

00160工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ    

b=50　t=5
成型目地材

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

目地材
工種　第0007号表　　

00170工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ㎡            

スラブガード工法
調整モルタル

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

調整モルタル
工種　第0008号表　　

00180工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   
無筋構造物
特殊養生（練炭）
養生工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

養生費
工種　第0009号表　　

00190工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚７０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

橋面舗装
工種　第0010号表　　

00200工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         式            

AOS工法
埋設型伸縮装置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

伸縮装置設置工
工種　第0011号表　　

00210工 種 明 細 表



  構造物           1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1       構造物  
１構造物当り修復延べ体積０．５４８ｍ３
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし
断面修復工（左官工法）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

断面修復
工種　第0012号表　　

00220工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   
無筋構造物
特殊養生（練炭）
養生工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

養生費
工種　第0013号表　　

00230工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ            
FRP水切りL型
床版用後付け型
水切り設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

水切板
工種　第0014号表　　

00240工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1         ｍ    

高欄撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

笠木撤去
工種　第0015号表　　

00250工 種 明 細 表



   時間            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        時間   

　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

撤去材運搬
工種　第0016号表　　

00260工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｔ    

鉄くず　ヘビー　Ｈ１
スクラップ

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費
工種　第0017号表　　

00270工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1         式    

笠木設置
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

笠木設置
工種　第0018号表　　

00280工 種 明 細 表



  構造物           1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1       構造物  

１構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満
ひび割れ補修工（低圧注入工法）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
工種　第0019号表　　

00290工 種 明 細 表



  構造物           1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1       構造物  

１構造物当り補修延べ延長２０ｍ未満
ひび割れ補修工（充てん工法）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ひび割れ補修工（充てん工法）
工種　第0020号表　　

00300工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版切断
工種　第0021号表　　

00310工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1        ｍ２   

舗装版破砕積込（小規模土工）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕
工種　第0022号表　　

00320工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1        ｍ３   
機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　12.0km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬
工種　第0023号表　　

00330工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ｔ                    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分費
工種　第0024号表　　

00340工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚３０ｍｍ
上層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正
工種　第0025号表　　

00350工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層（車道・路肩部）
工種　第0026号表　　

00360工 種 明 細 表



    袋             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1         袋    

作業半径　６ｍ以下
大型土のう製作・設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

大型土のう製作・設置
工種　第0027号表　　

00370工 種 明 細 表



    袋             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0024号表　         1         袋    

作業半径　６ｍ以下
大型土のう撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

大型土のう撤去
工種　第0028号表　　

00380工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1         ｍ    

高密度ポリエチレン管　φ500
仮設排水管布設

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

仮設排水管
工種　第0029号表　　

00390工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　4.0km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土砂等運搬
工種　第0030号表　　

00400工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0028号表　         1        ｍ３   

                  
残土等処分

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土等処分
工種　第0031号表　　

00410工 種 明 細 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区分：　人力施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     夜間作業（２０時～６時）なし無筋構造物　人力施工
施工　第0 -0001号表　　構造物とりこわし

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：8.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 15.25%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.40%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 42.35%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　8.0km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0002号表　　殻運搬

  0.00% 15.25% 42.40% 42.35%

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                   
施工　第0 -0003号表　　処分費

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

養生の種類：特殊養生（練炭）                                                                                                                               構造物種別：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％          19.000 

諸雑費

    人           0.720 
普通作業員

    人           0.250 
土木一般世話役

   ｍ３         10     無筋構造物特殊養生（練炭）
施工　第0 -0004号表　　養生工

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  3.92%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.98%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.76%    人    普通作業員普通作業員

  0.25%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.27%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.33%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚７０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0005号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.29% 15.77%  1.94%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     材料：密粒(20F)  ポリマー改質Ⅱ型                                                                                                                          
瀝青材料種類：瀝青材料なし                                                                                                                                 標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：70                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.37%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 81.91%    ｔ    
密粒度（２０）ポリマー改質Ⅱ型
アスファルト混合物⑤－３改質アスファルト混合物　密粒(20F)

  1.36%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚７０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0005号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.29% 15.77%  1.94%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

断面修復材単価（円／ｍ３）：                                                                            １構造物当り修復延べ体積  Ｖ（ｍ３）：0.548                                                                        
１構造物当り修復延べ体積区分：１構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３以上                                                                                       鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし                                                                                               

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％           9.000 

諸雑費

   ｍ３          0.647 
断面修復材

    人          11.508 
普通作業員

    人          17.536 
特殊作業員

    人          10.412 
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り修復延べ体積０．５４８ｍ３鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし
施工　第0 -0006号表　　断面修復工（左官工法）

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  1.72%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 13.78%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 14.44%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 28.02%    人    特殊作業員特殊作業員

 34.18%    人    溶接工溶接工

  5.57%  供用日  
                            　４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］

    ｍ           1     
施工　第0 -0007号表　　高欄撤去

  0.00%  1.72% 92.71%  5.57%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     
施工　第0 -0007号表　　高欄撤去

  0.00%  1.72% 92.71%  5.57%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           4     3.2×150×50×150
袖笠木

    枚           2     3.2×150×50×2,000
２ｍ笠木

    枚           2     3.2×150×50×4,000
４ｍ笠木

施工　第0-0009号表　　
    ｍ          12.6   4m以下

笠木取付

    式           1     
施工　第0 -0008号表　　笠木設置

00510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         設置高さ：4m以下                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 15.79%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.51%    人    特殊作業員特殊作業員

 55.86%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     4m以下
施工　第0 -0009号表　　笠木取付

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

低圧注入器具単価（円／個）：                                                                            
シール材単価（円／ｋｇ）：                                                                              注入材単価（円／ｋｇ）：                                                                                
１構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：8                                                                          １構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）：0.204                                                                        
１構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）：0.017                                                                          １構造物当り補修延べ延長区分：１構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満                                                                                           

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％           6.000 

諸雑費

    個           8.000 
低圧注入器具

   ｋｇ          0.279 
シール材

   ｋｇ          0.017 
注入材

    人           1.800 
普通作業員

    人           2.400 
特殊作業員

    人           1.500 
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り補修延べ延長２５ｍ未満
施工　第0 -0010号表　　ひび割れ補修工（低圧注入工法）

00530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

充てん材単価（円／ｋｇ）：                                                                              
１構造物当り充てん材設計量（ｋｇ）：1.666                                                                          １構造物当り補修延べ延長区分：１構造物当り補修延べ延長２０ｍ未満                                                                                           

  構造物         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％          17.000 

諸雑費

    ㎏           1.999 
充填材

    人           1.100 
普通作業員

    人           1.300 
特殊作業員

    人           0.850 
土木一般世話役

  構造物         1     １構造物当り補修延べ延長２０ｍ未満
施工　第0 -0011号表　　ひび割れ補修工（充てん工法）

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.19%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 35.21%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.33%    人    普通作業員普通作業員

  9.90%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.28%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.09%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0012号表　　舗装版切断

  0.00% 38.45% 55.50%  6.05%

00550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0012号表　　舗装版切断

  0.00% 38.45% 55.50%  6.05%

00560

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  8.69%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 69.33%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 21.98%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ２          1     
施工　第0 -0013号表　　舗装版破砕積込（小規模土工）

  0.00%  8.69% 69.33% 21.98%

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：12.0km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(小規模土工)                                                                                                                         殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.75%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 71.06%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 19.19%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(小規模土工)舗装版破砕　DID区間なし　12.0km以下
施工　第0 -0014号表　　殻運搬

  0.00%  9.75% 71.06% 19.19%

00580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                     
施工　第0 -0015号表　　処分費

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 26.66%   ｍ３   
ＲＭ－３０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

 13.01%    人    特殊作業員特殊作業員

 23.30%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.59%    人    普通作業員普通作業員

  2.47%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.82%    日    
                  ～排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚３０ｍｍ
施工　第0 -0016号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 28.75% 65.81%  5.44%

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                               
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：30                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚３０ｍｍ
施工　第0 -0016号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 28.75% 65.81%  5.44%

00610

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.58%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.64%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.27%    人    普通作業員普通作業員

  0.23%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.25%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.22%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0017号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.56% 15.52%  1.92%

00620

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.33%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.23%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 74.96%    ｔ    
密粒度（２０）ポリマー改質Ⅱ型
アスファルト混合物⑤－３改質アスファルト混合物　密粒(20F)

  1.25%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0017号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.56% 15.52%  1.92%

00630

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：密粒(20F)  ポリマー改質Ⅱ型                                                                                                                          
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0017号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.56% 15.52%  1.92%

00640

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0018号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           3.000 

諸雑費

    Ｌ          34.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ          70.000 ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0019号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．０ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,200.000 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0020号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．０ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ         132.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         30.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         30.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        468.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0021号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

大型土のう単価（円／袋）Ａ＝１，２時入力：                                                              袋詰土区分（Ａ＝１，２時選択）：流用土                                                                                                                     
作業半径：作業半径　６ｍ以下                                                                                                                               作業区分：製作・設置                                                                                                                                       

    袋           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    袋          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           4.000 

諸雑費

施工　第0-0023号表　　
    日           0.278 

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    袋          10.000 １１０×１０８㎝
大型土のう

    人           0.278 
普通作業員

    人           0.278 
特殊作業員

    人           0.278 
土木一般世話役

    袋          10     作業半径　６ｍ以下
施工　第0 -0022号表　　大型土のう製作・設置

00690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：104                                                                                                
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.39                                                                                     
排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ         104.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.390 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     超低騒音（排出ガス対策型３次基準）クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0023号表　　バックホウ運転　（機－２８）

00700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

作業半径：作業半径　６ｍ以下                                                                                                                               作業区分：撤去                                                                                                                                             

    袋           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    袋          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0025号表　　
    日           0.069 

超低騒音（排出ガス対策型３次基準）
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    人           0.069 
特殊作業員

    人           0.069 
土木一般世話役

    袋          10     作業半径　６ｍ以下
施工　第0 -0024号表　　大型土のう撤去

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：78                                                                                                 
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.26                                                                                     
排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                                                                     規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          78.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.260 超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     超低騒音（排出ガス対策型３次基準）クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0025号表　　バックホウ運転　（機－２８）

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   時間          0.27  　４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］

    人           0.15  
普通作業員

４回転用
    ｍ          10     φ500

高密度ポリエチレン管

    ｍ          10     高密度ポリエチレン管　φ500
施工　第0 -0026号表　　仮設排水管布設

00730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：4.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.95%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 61.92%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.13%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　4.0km以下
施工　第0 -0027号表　　土砂等運搬

  0.00% 12.95% 61.92% 25.13%

00740

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   処分費処分費

   ｍ３          1                       
施工　第0 -0028号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00750

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



令和５年度 道路メンテナンス事業 豊科中部24号橋補修工事

工事箇所

豊科中部24号橋

位 置 図
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 道路メンテナンス事業 豊科中部24号橋補修工事 

箇所名：安曇野市 豊科高家 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から122日間 とする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下表の処分先を想定し

て処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土 【 参考 】 

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

松本マテリアル㈱ ― 3.7 km  

  距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法） 【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 共和リテック㈱ 距離 11.5 km 

数   量 3 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設㈱ 距離 7.2 km 

数   量 8 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）    【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の提示すること。写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添

付については、初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願

います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

   一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事 

通知文を提出すること。また、必要があれば関係機関は周知、協議を行うこと。 

通知文は協議書で提出し、監督員の確認後に周知すること。 

二 本工事は車両通行止めでの作業を想定しています。歩行者等の通行の確保をお願いします。 

三 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   四 不可視部分の施工にあたっては、監督員の立会い確認を求めること。 

   五 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   六 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上しています。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とします。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行いません。ただし、対象金

額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行います。 

     (五) 当初設計で計上されていた場合、受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された

場合については、費用の全額を減額するものとします。 
   七 本工事は工事成績評定の対象工事です。  

八 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 

 



豊科中部24号橋　数量総括表

工種 種別 細別 単位 数量 設計値 備考

１．橋面工

　（1）舗装版撤去工

　　　1)構造物とりこわし 舗装版破砕（CO） t=100mm（平均） m3 2.7 3

　　　2)殻運搬 コンクリート殻 運搬距離7.2km　10ｔDT m3 3.3 3

　　　3)殻処分 コンクリート殻 ｔ 7.6 8

　（2）床版防水工

　　　1)橋面防水 塗膜系防水材 m2 25.4 25

　　　2)導水パイプ 車道部　φ18mm m 28.7 29

　　　3)排水管（床版排水兼用） 工場製作 箇所 4 4

　　　4)成形目地材 b=50mm　t=5mm m 20.7 21

　（3）舗装工

　　　1)調整モルタル スラブガード工法 t=10～50mm m2 25.4 25

　　　2)養生工 練炭養生 m3 0.76 1

　　　3)橋面舗装  表層改質Ⅱ型密粒度As20F t=70mm m2 27.0 27

２．伸縮装置工

　（1）伸縮装置設置工

　　　1)伸縮装置設置 AOS工法 m 8.0 8

３．地覆補修工

　（1）断面修復工

　　　1)左官工法 ポリマーセメント m3 0.548 0.548

　　　2)養生工 練炭養生 m3 0.55 1

　（2）水切り設置工

　　　1)水切り設置 床版用後付け型 FRP水切りL型 m 12.7 12.7

４．橋梁用高欄工

　（1）笠木撤去

　　　1)笠木撤去 m 12.6 13

　　　2)撤去材運搬 2tDT 時間 0.5 0.5 往復30分

　　　3)処分費 スクラップ t 0.079 0.079

　（2）笠木設置

　　　1)笠木設置 m 12.6 13

５．橋台補修工

　（1）ひびわれ補修工

　　　1)ひびわれ注入工 エポキシ樹脂（第３種適合品） m 2.0 2.0

　　　　①注入材 kg 0.017 0.017

　　　　②シール材 kg 0.204 0.204

　　　2)ひびわれ充填工 可とう性エポキシ樹脂 m 7.1 7.1

　　　　①充填材 kg 1.666 1.666

６．取付舗装工

　（1）舗装版撤去工

　　　1)舗装版切断  アスファルト舗装版t=15cm以下 m 12.0 12

　　　2)舗装版破砕 小規模土工 m2 27.0 27



工種 種別 細別 単位 数量 設計値 備考

　　　3)殻運搬 アスファルト殻 運搬距離11.5km　2ｔDT m3 1.1 1

　　　4)殻処分 アスファルト殻 ｔ 2.5 3

　（2）取付舗装工

　　　1)不陸整正 補足材有　M-25　t=3cm m2 27.0 27

　　　2)表層  表層改質Ⅱ型密粒度As20F t=40mm m2 27.0 27

７．区画線工

　（1）区画線設置工

　　　1)区画線設置工（外側線） ペイント式　供用区間 実線　加熱式　15cm m 22.8 23

　　　2)区画線設置工（Ｔ字） 溶融式　供用区間 文字・記号　15cm換算 m 5.8 6

８．任意仮設工

　（1）仮締切工

　　　1)大型土のう製作・設置 袋 9.0 9

　　　2)大型土のう撤去 袋 9.0 9

　　　3)仮設排水管 ポリエチレン管　φ500 m 10.0 10

　　　4)土砂等運搬 運搬距離3.7km　4ｔDT m3 8.0 8

　　　5)残土処分 m3 8.0 8



豊科中部24号橋　補修数量計算書

(1) 舗装版撤去工

　1) 構造物とりこわし コンクリート舗装 t=10cm（平均）

V= 4.00　×　6.75　×　0.10　（パラペット天端含む） m3

　2) 殻運搬 コンクリート殻

V= 4.00　×　6.75　×　0.10 m3

　3) 殻処分 コンクリート殻処分(無筋)

× t

(2) 床版防水工

　1) 橋面防水（塗膜系防水材） 塗膜系防水材

A= 4.00　×　6.35 m2

　2) 導水パイプ 車道部　φ18mm

L= 6.35　×　2　+　4.00　×　4 m

　3) 排水管（床版排水兼用）

N= 橋梁補修図その１（鏡面）より 箇所

　4) 成形目地材 b=50mm　t=5mm

L= 6.35　×　2　+　4.00　×　2 m

(3) 舗装工

　1) 調整モルタル t=10～50mm（平均t=30mm）

A= 4.00　×　6.35 m2

　2) 養生工 t=10～50mm（平均t=30mm）

V= 4.00　×　6.35　×　0.030 m3

　3) 橋面舗装 改質Ⅱ型密粒度As20F　t=70mm

A= 4.00　×　6.75　（パラペット天端含む） m2

(1) 伸縮装置設置工

　1) 伸縮装置 AOS工法

L= 橋梁補修図その２（伸縮装置）より m

(1) 断面修復工

　1) 左官工法 ポリマーセメント

V= 橋梁補修図その３（地覆）より m3

　2) 養生工

V= 橋梁補修図その３（地覆）より m3

　3) 殻運搬 コンクリート殻

V= 橋梁補修図その３（地覆）より m3

0.55

27.0

0.55

１．橋面工

2.7

25.4

28.7

３．地覆補修工

8.0

25.4

0.76

4

20.7

0.548

2.7

2.7 2.35 6.3

２．伸縮装置工



　4) 殻処分 コンクリート殻処分(無筋)

× t

(2) 水切り設置工

　1) 水切り設置 床版用後付け型 FRP水切りL型

L= 6.35　×　2 m

(1) 笠木取替工

　1) 笠木取替

L= 6.30　×　2 m

(1) ひびわれ補修工

　1) ひびわれ注入工（低圧注入工法） エポキシ樹脂（第３種適合品）

① 延べ延長 m

② 注入材 kg

③ シール材 kg

④ 低圧注入器具 個

　2) ひびわれ充填工 可とう性エポキシ樹脂

① 延べ延長 m

② 充填材 kg

(1) 舗装版撤去工

　1) 舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下

L= 4.50　+　4.50　+　3.00 m

　2) 舗装版破砕 小規模土工

A= 4.50　×　3.00　+　4.50　×　3.00 m3

　3) 殻運搬 アスファルト殻

V= 27.0　×　0.040 m3

　4) 殻処分 アスファルト殻処分

× t

(2) 取付舗装工

　1) 不陸整正 補足材有　M-25　t=3cm

A= 4.50　×　3.00　+　4.50　×　3.00 m2

　3) 表層 改質Ⅱ型密粒度As20F　t=40mm

A= 4.50　×　3.00　+　4.50　×　3.00 m2

1.1

27.0

27.0

1.1 2.30 2.5

12.6

12.7

1.29

４．橋梁用高欄工

27.0

0.017

0.204

５．橋台補修工

６．取付舗装工

12.0

8.0

1.666

7.10

2.00

0.55 2.35



(1) 区画線工

　1) 区画線設置工（ペイント式区画線） 外側線

L= 12.77　+　10.00 m

　2) 区画線設置工（溶融式区画線） 文字・記号（Ｔ字）

L= 5.80　×　１箇所 m

(1) 仮締切工

　1) 大型土のう

N= 仮設計画図（案）より 袋

　2) 仮設排水管 ポリエチレン管　φ500

L= 仮設計画図（案）より m

　3) 土砂等運搬

V= 0.86　×　0.86　×　1.20　×　9　=　7.99 m3

　4) 残土処分

V= 0.86　×　0.86　×　1.20　×　9　=　7.99 m3

８．任意仮設工

７．区画線工

22.8

5.8

8.0

9

8.0

10



種別 規格 細別 単位 数量 適用

撤去工(Co殻)(運搬) 橋面工 m3 2.70

地覆補修工 m3 0.55

合計 m3 3.25

撤去工(Co殻)(処理) 橋面工 t 6.30

地覆補修工 t 1.29

合計 t 7.59

数量合算表



材料： エポキシ樹脂 （第３種適合品）

エポキシ樹脂比重＝ 1.18 とする

注入材ロス率＝ 1.4 とする

幅
W(mm)

長さ
L(mm)

深さ
D(mm)

容量
V(ml)

 エポキシ樹脂 －

A1橋台 ①- 1 0.50 1000 10 5.00 5.90 4 2.07 8.28

〃 ①- 2 0.50 1000 10 5.00 5.90 4 2.07 8.28

小計 2000 11.80 8 16.56

エポキシ樹脂 －

A1橋台, 〃 2.00 0.0166 0.204 8

合計 2.00 0.017 － 0.204 8

※ シール材： W(kg) = 幅30(mm) × 厚2(mm) × 施工延長L(m) × 比重1.7(g/cm3)

注入材使用量(g)　(ロス率含む)

集 計 表

部材
延べ施工量

(m)

注入材使用量(kg) シール材
(kg)

低圧注入器具
（個）

V×比重
重量W(ｇ)

注入器の数
＠250

注入器1本当り
使用量(g)

(ロス率含む)

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

部位 NO

ひび割れ数量

数　　量　　表



材料： 可とう性エポキシ樹脂

可とう性エポキシ樹脂 比重＝ 1.70 とする

充てん材ロス率＝ 1.20 とする

※ ひび割れ面のUカット断面は、 を標準とするため、

充てん断面積 A＝ 115 mm2 とする

幅
W(mm)

長さ
L(mm)

深さ
D(mm)

A1橋台 ②- 1 1.00 2100 10 241.50 410.55 492.66

〃 ②- 2 1.00 1000 10 115.00 195.50 234.60

〃 ②- 3 1.00 2000 10 230.00 391.00 469.20

〃 ②- 4 1.00 2000 10 230.00 391.00 469.20

小計 7100 1388.05 1665.66

A1橋台 7.10 1.666

1橋当たり 7.10 1.666

V×比重
重量W(ｇ)

充てん量(g)
(ロス率含む)

集 計 表

部材
延べ施工量

(m)

注入材使用量(kg)

可とう性エポキシ樹脂 -

ひび割れ補修工（充てん工法） 数　　量　　表

w10mm ×　t10～15mm

部位 NO

ひび割れ
A×L

容量V(ml)



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

埋設型伸縮装置
AOS工法

アスファルト型
塗膜系防水材

TSステンレス排水装置

スラブガード工法
床版用後付け型
FRP水切り　L型

注入器
自動樹脂低圧注入

資材単価等について

　令和５年度　道路メンテナンス事業　豊科中部24号橋補修工事に係る工事費の積算にあたっては、長

野県建設部の「令和５年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法

人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありま

せん。

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

水切り設置工 13,100 ｍ

ひび割れ補修工 476 本

伸縮装置設置工 644,000 式

橋面防水工 386,000 式

橋面防水工 105,000 箇所

橋面舗装工 24,000 ｍ2



矢
原

堰

梓川スマートIC至　田澤橋

A1
A2

A1
A2

側面図

平面図

   t=10mm   t=10mm

上流 下流

断面図

橋面 橋面下

上流

0.500% 0.500% 0.500%0.500%

補修施工手順

開始

Co舗装版切削

排水管交換

防水層設置

伸縮装置設置

舗装打設

地覆・高欄補修

橋台補修

完了

全
面
通
行
止
め

豊科中部24号橋

現況河床

橋面下(主桁・床版)

路面補修
・舗装打換工(CO舗装をAs舗装に変更)
・伸縮装置設置工

地覆補修
・断面修復工

橋面

補修工 凡例

ひび割れ注入工

断面修復工

橋面・排水補修
・床版防水工
・排水管交換工(床版排水兼用)
・水切り設置工

橋台補修
・ひび割れ注入工
・ひび割れ充填工

伸縮装置設置工詳細図

パラペット

アスファルト舗装

床版

常温型塗膜防水

保護骨材

伸縮分散シート

プライマー

伸縮材

バックアップ材

床版断面修正

塗膜系床版防水材

（アスファルト加熱型）

補修工一般図 S=1:20

ひび割れ充填工

(床版用後付け型)

A部 B部

A1橋台(田澤橋側)

A部

水切り設置

(地覆) (車道路肩込) (地覆)

(全幅)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13

2.00%2.00%

B部

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

排水管詳細図S=1:10

(床版排水兼用)

(床版用後付け型)

水切り詳細図 S=1:5

導水管φ18

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺7

安曇野市　豊科高家

市道豊科2級4号線　豊科中部24号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　豊科中部24号橋補修工事

1 補修工一般図

実施図
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矢
原

堰

梓川スマートIC至　田澤橋

A1
A2

A1
A2

側面図

平面図

   t=10mm   t=10mm

上流 下流

(地覆) (車道路肩込) (地覆)

(全幅)

断 面 図

上流

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13

2.00%2.00%

床版防水層 塗膜防水

床版防水工

m2

橋面補修工数量表
工　種 種別 - 細別 規　　格 単位

舗装版撤去

数　量算　　　　式

舗装切削

廃材処理

排水管(床版排水兼用) 工場製作(□60x60 SUS304) 箇所 4

成型目地材 mb=50 t=5 L=6.35x2+4.00x2 20.7

舗装工
橋面舗装 m2

密粒度アスコン（20F）改質Ⅱ型
(車道部）t=7cm

27.0

導水パイプ 車道部　φ18 m L=6.35x2+4.00x4 28.7

m2 A= 4.00x6.75(パラペット天端含む) 27.0コンクリート舗装 t=10cm(平均)

m3 V= 27.0x0.10 2.70コンクリート

0.50% 0.50% 0.50%0.50%

調整モルタル V=4.00x6.35x0.030(平均) 0.76m3

補修施工手順

開始

Co舗装版切削

排水管交換

防水層設置

伸縮装置設置

舗装打設

地覆・高欄補修

橋台補修

完了

全
面
通
行
止
め

S=1:20

豊科中部24号橋

橋梁補修図その1(橋面)

A= 4.00x6.35 25.4

水切り設置

に合わせ切削する。
(橋梁補修図その2参照)

に合わせ切削する。
(橋梁補修図その2参照)

排水管構造図 S=1:10

(床版排水兼用)

※排水管設置時の地覆コンクリート取壊し・復旧の数量は別紙“補修図”にて計上する

▽床版天端

▽舗装天端

目皿溶接

A

目皿溶接

A-A断面

A

目皿詳細図

目皿t=6.0mm

 舗装厚80mm
(アスファルト舗装70mm+調整モルタル10mm)

□60×60 t=2.0mm

導水管φ18

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺7

安曇野市　豊科高家

市道豊科2級4号線　豊科中部24号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　豊科中部24号橋補修工事

2 補修図その1（橋面）

実施図
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橋梁補修図その2(伸縮装置)

豊科中部24号橋

S=1:30

記号

伸縮装置工

橋面防水工

名称 ※ 注 記 ※

橋面防水には、塗膜系床版防水材（アスファルト加熱型）

或いは、常温型塗膜防水材のみ使用可能

伸縮材は常温型塗膜防水と一体化する同系材料。

伸縮装置工の範囲（W＝300）は常温型塗膜防水材を使用すること

バックアップ材の挿入

プライマーの塗布

伸縮材の混合

伸縮材の

目地充填・床版面塗布

伸縮分散シートの貼り付け

橋面防水の施工

（アスファルト舗設）

施工完了

施工フロー図

伸縮装置設置完了

橋面防水完了

伸縮装置及び床版防水の一体化工法詳細図

橋面防水層

アスファルト舗装

端部処理（成形目地材、導水管 など）

伸縮装置工断面図

一体化

伸縮追従性
±10mm繰り返しで剥離・破損がないこと

6000回

15回

遊間部止水層が床版防水層と一体化した伸縮装置として機能すること

±4mm繰り返しで剥離・破損がないこと

3.伸縮剤は、現場条件への対応性が良好なことから、ウレタン系ゴムアスファルト乳剤を選定している

1.伸縮装置工の数量は、調査結果を元に算出している。施工に際しては現場状況に合わせて適宜変更のこと

2.伸縮性及び止水性を有する処理を目的とするため、伸縮性を確認できる材料を選定のこと

　下記に参考仕様を示す

4.伸縮剤との一体化のため、常温型塗膜防水の材料にはウレタン系ゴムアスファルト乳剤を必ず使用すること

名　称

伸縮材
主  剤：ゴムアスファルト乳剤

伸縮装置工材料表　＜補修＞

硬化剤：ウレタン樹脂化合物

シリコーン系化合物プライマー

アスファルトメッシュシート伸縮分散シート

汎用ウレタンフォームバックアップ材

kg

材　質

kg

m

m

1.00

数 量

0.058

1.10

0.55

単 位

ﾛｽ25％含む

備　考

ﾛｽ20％含む

ﾛｽ10％含む

ﾛｽ10％含む

※伸縮材は常温型塗膜防水と一体化する同系材料。

１　当たり

5.床版断面修正の適用範囲はｗ200,ｔ=30㎜までとする

6.設置面（W＝200）の遊間両端のレベル差は0に不陸修正すること

※バックアップ材は2ｍ／本を適宜切断して4ｍの施工に使用する。

m

7.既設遊間幅が適用範囲外の場合は、適用範囲まで遊間幅を調整すること ※適用範囲：20㎜-10,+4mm

床版断面修正

既設目地撤去

床版・遊間部の清掃

（舗装切削）

パラペット

アスファルト舗装

(※注記7.)

床版

常温型塗膜防水

保護骨材

伸縮分散シート

プライマー

伸縮材

バックアップ材

床版断面修正

常温型塗膜防水材の塗布

保護骨材

常温型塗膜防水材
主  剤：ゴムアスファルト乳剤

硬化剤：ウレタン樹脂化合物
kg 0.45 ﾛｽ25％含む

硅砂４号 kg 0.16 ﾛｽ10％含む

※常温型塗膜防水材は伸縮装置と一体化する同系材料。

8.断面図の厚み(t)は視認性を優先し、正確な数値(t)を表さないことに注意すること

保護骨材の散布

A1 A2

常温型塗膜防水材の混合

一体化構造図（側面図）

(※注記6.) (※注記10.)

常温型塗膜防水

保護骨材（硅砂４号）

プライマー（シリコーン系）

9.W＝300に使用する防水材は、常温型塗膜系防水材を指定とする

アスファルト舗装

一体化構造図詳細

※注記

橋面防水層の端部処理は別途排水計画に基づき設計した排水資材を選定しその配置を定めること。

防水層端部処理

名　称

常温型塗膜防水材
主  剤：ゴムアスファルト乳剤

常温型塗膜防水材

硬化剤：ウレタン樹脂化合物

シリコーン系化合物プライマー

kg

材　質

kg

1.50

数 量

0.18

単 位

ﾛｽ25％含む

備　考

ﾛｽ20％含む

保護骨材 珪砂４号 kg 0.77 ﾛｽ10％含む

１　当たりm 2

10.打継は伸縮装置を下にすること、

(※注記1.) (※注記1.)

※注記

1.打継は伸縮装置を下にすることA1 A2

※注記

橋面防水工詳細図

300

伸縮装置工
300

伸縮装置工
100

(打継)

100

(打継)

常温型塗膜防水層構成図

(※注記9.)

塗膜系床版防水材

（アスファルト加熱型）

打継部の常温型塗膜防水の上面（打継面）は保護骨材およびプライマーは塗布しないこと。

平面図

計算式名称 単位 数量

ｍ 8.00

記号

4.00+4.00

橋面防水工
ｍ- 24.68

２

伸縮装置工

（CAD計測）

至　田澤橋

A1 A2
矢
原
堰

梓川スマートIC

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺7

安曇野市　豊科高家

市道豊科2級4号線　豊科中部24号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　豊科中部24号橋補修工事

3 補修図その2（伸縮装置）

実施図

20

20

(
※
注
記

8.
)

150

200 100

橋面防水工

300

(※注記7.)(※注記7.)

4
0
00

2
5
0

2
5
0

4
5
00

200 100

300

10 106350



G13

梓川スマートIC
至　田澤橋

A1
A2

橋梁補修図その3(地覆) S=1:20

豊科中部24号橋

至　田澤橋
梓川スマートIC

A1

上流 下流

(地覆) (車道路肩込) (地覆)

(全幅)

上部工断面図

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12

2.00%2.00%

A2

地覆側面図(上流側)

地覆側面図(下流側)

工　種

(はつり工)

ポリマーセメント

種別-細別 規　　格 単位 数　量算　　　　式

断面修復工 m3 V=(0.160+0.250+0.180+0.246)x6.350x0.05x2+0.017 0.548

左官工法
(鉄筋ケレン・防錆処理を含まない) m3 V=(0.160+0.250+0.180+0.246)x6.350x0.05x2+0.017 0.548

はつり深さ　50mm程度

地覆補修工-1 数量集計表

m2 A=(0.160+0.250+0.180+0.246)x6.350x2 10.617(プライマー塗布)

m 12.6L=6.30x2笠木取替工

排水管部

平面図

断面修復工詳細図

断面修復工の手順

開始

プライマー

断面修復工

はつり工

終了

修復範囲調査

A=(0.098+0.145)/2x0.021+0.145x0.097+0.130x0.030
 =0.021m2

V=0.021x0.200x4箇所=0.017m3

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺7

安曇野市　豊科高家

市道豊科2級4号線　豊科中部24号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　豊科中部24号橋補修工事

4 補修図その3（地覆）

実施図

φ80φ80

 250 　　4000  250

 4500

130 120 130120

1
0
0

4500

150

5
0

150

5
0

1
6
0

6350

3
8
0

5
0

3
8
0

246

1
6
0

5
0

3
8
0

24
6

φ80φ80

3
8
0

1
8
0

8
0 1

0
01
8
0

8
0

断面修復工(t=50mm) 断面修復工(t=50mm)

200200

200 200

断面修復工

断面修復工

6350

下地処理

打継用プライマー

ポリマーセメントモルタル

1
3
0

97 3021

1
4
59
8

笠木取替工 L=6.30m

笠木取替工 L=6.30m



上流 下流

(地覆) (車道路肩込) (地覆)

(全幅)

上部工構造図

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13

2.00%2.00%

A1

A2

側面図

   t=10mm   t=10mm

(床版用後付け型)

(床版用後付け型)

工　種 種別-細別 規　　格 単位 数　量算　　　　式

ｍ 12.7水切り設置工 FRP水切りL型 L=6.35x2=12.7床版用後付け型

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

シーリング充填溝

(床版用後付け型)

水切り詳細図 S=1:5

水切り断面図 S=1:5

S=1:15

豊科中部24号橋

橋梁補修図その4(地覆側面)

地覆補修工-2 数量集計表
設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺7

安曇野市　豊科高家

市道豊科2級4号線　豊科中部24号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　豊科中部24号橋補修工事

5 補修図その4（地覆側面）

実施図

 250 　　4000  250

 4500

130 120 130120

1
0
0

1
0
0

110 1104280
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3
0
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0
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2
2
0
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7
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10
320
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320
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320
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320

10
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320

10
320 320

添架管φ200

600

8
3
0

1
6
0

2
8
0

4
3
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5
0

3
5
0

330

φ80

10

200
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200

3
4
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1
6
0

3
4
0

7
4
0

7
4
0

1
0

1
0

調査時水位

5
0

桁長　6350

橋長　6370

2000

エラスタイトエラスタイト

2
8
0

20002000

水切り

1500 1500 1500 1500 350

6350

削孔径　φ9 削孔径　φ9

支間長　6000(想定)
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5 R2
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水切り

削孔径　φ9

水切り



矢
原

堰

梓川スマートIC至　田澤橋

A1 A2
平面図

上流

S=1:20

豊科中部24号橋

取付舗装工図

設計会社

測量会社

調査会社

図 示番
号

縮
尺7

安曇野市　豊科高家

市道豊科2級4号線　豊科中部24号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　豊科中部24号橋補修工事

6 取付舗装工図

実施図

表層：改質Ⅱ型密粒度As20F　t=40mm
補足材：粒度調整砕石M-25　t=30mm(平均)
A=13.50 m2

舗装切断：4.50ｍ

表層：改質Ⅱ型密粒度As20F　t=40mm
補足材：粒度調整砕石M-25　t=30mm(平均)
A=13.50 m2
舗装切断：4.50+3.00＝7.50ｍ

3.00ｍ

4.
50

ｍ

4.
50

ｍ

6350
10

200

10
6370

4
0
0
0

4
5
0
0

1
3
0
1
2
0

2
5
0

2
5
0 1
3
0

1
2
0

200

舗装撤去,打替
舗装撤去,打替

3000

4
50
0

3000 3000

4
50
0

3000

外側線　L=12.77m

外側線　L=10.00m

Ｔ字　N=１箇所



工　種 種別-細別 規　　格 単位 数　量算　　　　式

仮締切工　数量集計表

大型土のう 袋 9
仮締切工

N=9袋

仮設排水管 m 10.0L=5.0x2=10.0mﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ500

注記)
　1.図中の詳細寸法等は、施工時において現地調査を
    実施して確認すること。

上流 下流

(地覆) (車道路肩込) (地覆)

(全幅)

側面図

A1
A2

   t=10mm   t=10mm

0.500% 0.500% 0.500%0.500%

断面図

平面図 S=1:50

2.00%

仮設計画図(案)
豊科中部24号橋

S=1:20

A1 A2

設計会社

測量会社

調査会社

図 示
番
号

縮
尺7

安曇野市　豊科高家

市道豊科2級4号線　豊科中部24号橋

安 曇 野 市

令和5年度　道路メンテナンス事業　豊科中部24号橋補修工事

7 補修工一般図

参考図
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添架管φ200
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0

330

φ80
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桁長　6350

橋長　6370

支間長　6000(想定)

エラスタイトエラスタイト

175175

600

φ80

4280

ポリエチレン管φ500 L=5.00ｍ

1
0
0

5
0
0

5690

ポリエチレン管φ500

大型土のう
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0
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0
0
0

2
5
0

4
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0
0

200
10
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10

6350

大型土のう

ポリエチレン管φ500
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