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第1章  総則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

この工事の施工に当たっては、

長野県農政部制定の「土木工事共通仕様書（最新版適用）」（以下「共通仕様書」という）

「土木工事現場必携（最新版）」、「設計変更ガイドライン（最新版）」、

「土木工事施工管理基準（最新版）」 を適用する。

同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章  工事内容

1.目的

この工事は、表題の事業の一環として「水路」を改修するために行うものである。

2.工事場所

閲覧設計書に記載のとおり

3.工事概要

この工事の概要は次のとおりである。

工事施工延長 水路工改修 L= 181 ｍ

主要工事内訳

・ BF-700型 (BP～No.8+7.24)　L=181.09≒181m

4.工事数量

別冊金抜設計書による。

第3章  施工条件

1. 工程制限

該当なし。

2. 部分引渡し

該当なし。

3. 工事期間

工期は  令和 6年 2月 29日　　までとする。

4. 協議関係

・ 本工事の着工前に 「発注者、及び、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)」 との協議を行うこと。

また、工事概要を書面にて関係者等へ周知すること。

5. JR大糸線近接工事

・ 本水路は、JR大糸線用地と近接工事となるため、JRへの工事申請を「安曇野市」が行っている。

施工に当たっては、発注主体である「安曇野市」及び「JR東日本」を交え協議を行うこと。

・ 施工にあたっては、列車見張員を配置すること(当初36人計上)。

・ JR近接工事であるため、出来るだけ工期の短縮を図るとともに、安全を確保する。

第４章　現場条件

1. 土質

粘質土を想定している。

令和5年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業
穂高地区 青木花見工区　水路改修工事

特別仕様書

契約日　　　～
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2. 第三者に対する処置

施工に際しては、振動、騒音、安全対策に十分留意しなければならない。

3. 公道に隣接する工事

公道の利用または公道に隣接する場合にあたっては、標識・安全施設の設置、

工事全般の安全管理上の監視等を十分実施して、安全対策に万全を期すなど、

工事の施工にあたっては、これを遵守しなければならない。

4. 建設副産物の処理

別添１のとおり。

5. 関連工事

該当なし。

6. 関係機関との調整

別紙-1 「工程関係」 のとおり。

第5章  仮設

1. 指定仮設 【仮設計画図参照】

・ 敷鉄板 1回使用 A=609㎡(W=3.0m)

・ 畦畔復旧 5箇所 L=25m

・ 耕地復旧工 A=0.1ha

・ 敷鉄板は仮設計画図を参照し設置し、工事完了後には機械等により耕起を必ず行い、耕地の原形復旧

を行うこと。

第6章  施工

1. 一般事項

（1）水準点

この工事の水準点は、図面に示すKBMを使用しなければならない。

（2）検測又は確認

監督員と打ち合わせをし、必要に応じて確認しなければならない。

2. 土工

　　　共通仕様書第１編第３章第３節による。共通仕様書「第1編第3章第3節」による。

3. 水路工

共通仕様書「第2編第5章」による。

4. 工事用材料（本体・付帯工・構造物他）

　　　既製品の使用に当たっては、施工協議後速やかに使用承認を得てから設置すること。既製品の使用に当たっては、施工協議後速やかに使用承認を得てから設置すること。

本工事で使用する主要材料の規格及び品質、また監督員が指示する材料については、

試験成績書等を提出し承認を得なければならない。

5. 施工段階における監督員の確認

監督員による段階確認は、共通仕様書「第1編第1章第1節1-1-27監督員等による確認及び立会等」

に示す時期とし、書面あるいは連絡により依頼しなければならない。

共通仕様書以外の段階確認は、以下に掲げる工種、及び、施工段階において実施するものとする。
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6.施工時の注意事項

1.

第7章  排出ガス対策型建設機械の使用

別添3のとおり。

第8章  施工管理

1. 施工管理

共通仕様書「第1編第1章第1節1-1-34施工管理」による。

2. 主任技術者の資格

主任技術者等は別添4「土木一式工事」における主任技術者又は監理技術者の

資格要件の(1)又は(3)の資格を有するものでなければならない。

第9章  条件変更の補足説明

この工事の施工にあたり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、

及び、設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は次のとおりである。

1. 排出ガス対策型建設機械を使用しない場合

第11章　予想出来形数量の提出

受注者は、遅くとも工期の「1ヶ月前」までに予想出来高を取りまとめ、

監督員に提出しなければならない。

第12章  定めなき事項

この仕様書に定めのない事項または、この工事の施工にあたり疑義が生じた場合には、

必要に応じて監督員と協議するものとする。

第13章  その他

1.工事区域内外の安全について

労働基準法、その他関係法規を厳守し、安全対策に万全を期すこと。

また、資材の仮置場での事故の発生のないように、十分な配慮を行うものとする。

2. 施工計画書の作成について

契約後速やかに起工測量を行い、現場を確認し早期に提出、協議を行うものとする｡

3. 主任技術者又は監理技術者の資格要件

別添４のとおり。

組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督員と協議実施する。

(2) 以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督員に

提出するものとする。

(3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督員に提出するものとする。

問題が生じた場合は、監督員と協議すること。

第10章　現場環境改善費

(1) 現場環境改善費の内容は、別添５「現場環境改善費項目」のとおりとし、原則として計上項目のそれ

ぞれから１内容以上選択し合計５つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により

その他 監督員が定めるもの 監督員の指示による 適宜

JR近接工事のため、JR用地内への侵入は禁止とする。

本体工 水路計画高等の確認 監督員の指示による 適宜

仮設工 実延長の確認 監督員の指示による 適宜

測点の確認 施工範囲の確認 契約後 起終点確認

丁張 中心線・計画高の確認 丁張設置前後 適宜

工種 確認 確認時期・頻度 備考
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別添1. 建設副産物に関する取り扱い

　1. 共通事項

　　（１）「再生資源の利用促進に関する法律」等に基づき、本工事に係る再生資源利用計画書

　　　　及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出すること。また、工事

　　　　完成後速やかに上記計画の実施状況（実績）について、再生資源利用実施書、再生資源

　　　　利用促進実施書を作成し、竣工書類とともに提出すること。

　　　　　なお、これらの記録は工事完成後1年間保存しておくこと。また、各様式については、

　　　　監督員の指示に従うこと。

　　（２）建設産業廃棄物の収集運搬及び処分について

　　　　ア　建設産業廃棄物の収集運搬及び処分を委託する場合は、許可を受けた産業廃棄物処

　　　　　　理業者と必ず書面による委託契約を締結すること。

　　　　イ　処理委託は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれとの委託契約書を締結すること。

　　　　ウ　産業廃棄物処理業の許可証を確認し、委託契約書に許可証の写しを添付すること。

　　　　　　（扱える産業廃棄物の種類、処理方法及び許可の有効期限を確認していること。）

　　　　エ　発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となり、元請業者が建設廃

　　　　　　棄物の処理責任を負う。

　　　　オ　建設廃棄物の収集運搬及び処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票（マニフェス

　　　　　　ト）を交付すること。

　　　　カ　上記アからオについては、竣工検査までに監督員の確認を受け、竣工書類に以下の

　　　　　　書類を添付すること。

　　　　　①収集運搬と処分それぞれの委託契約書の写し（請負業者が両方の許可を持つ場合は

　　　　　　ひとつ）

　　　　　②委託契約書に添付された許可証の写し

　　　　　③マニフェストのＡ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票の写し（Ｄ票、Ｅ票については、後日で

　　　　　　あっても差し支えない。）

　　　　　④再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真

　　　　キ　Ｄ票がマニフェストを交付した日から９０日以内、Ｅ票がマニフェストを交付した

　　　　　　日から１８０日以内に送付されていない場合は、地域振興局環境課又は県生活環境

　　　　　　部廃棄物監視指導課に報告すること。

　　　　ク　請負者が施工計画書に記載又は整備すべき事項

処理方法

処理委託先 業者名 許可番号

（業者） 住所

収集運搬委託先 業者名 許可番号

（委託の場合） 住所

資源化の

方法など

・添付書類

　　　　　１）　処理先の許可証の写し及び収集運搬業者の許可証の写し（収集運搬を委託する場合）

　　　　　２）　請負者と処理又は運搬業者との契約書の写し

　　　　　３）　処理業者の所在地及び運搬ルート

1 再資源化  2 破砕処理  3 焼却処理  4 埋立処分場  5 その他

その他
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2．分別解体等及び再資源化等の条件

本工事の施工において生じる発生土・特定建設資材及び産業廃棄物の処分については、

下記の処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

（１）建設発生土（残土及び不足土） 仮設進入路の不足土はL=2.0Kmを想定している。

指定 地区名 運搬距離 6.0 km

条件  １．指定の場合、地区名及び運搬距離を明示する。　　

２．距離指定の場合、運搬距離のみ記入し、設計変更の対象とする。

（２）特定建設資材（建設リサイクル法）

種別 処分条件

□ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再利用

□ ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

■ 無筋Co

□ 鉄筋Co

■ 二次製品

□ 建設資材木材

【備考」 1. 設計上の「処理施設」を明示する。

2. 積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

3. 上記条件明示より下回る場合は、変更の対象とする場合がありえる。

4.現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項については変更の対象とする。

（３）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）

種別 処分条件

□ 木くず(伐根・伐採材) 再利用

□ 汚泥

□ 廃プラスチック

□ 混合廃棄物

処理場名（運搬距離は金抜設計書参考明示）

不足土(購入土) 共和興業(株)

処理場名（運搬距離は金抜設計書参考明示）

再利用
勝野建材(株)・共和興業(株)

勝野建材(株)・共和興業(株)

特別仕様書－別添1－ P2



別添３. 排出ガス対策型建設機械の使用

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、

「土地改良事業等請負工事標準機械経費算定基準」(昭和58年2月28日付58構改D第147号)で示す、

排出ガス対策型建設機械の使用するものとする。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合でも、平成7年度建設技術評価制度公募課題

「建設機械の装着黒煙浄化装置の開発」または、これと同等の開発目標で実施された、

民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した

建設機械を使用することで、排出ガス対策型と同等とみなす。

ただし、これにより難い場合は監督員と協議すること。

排出ガス対策型建設機械あるいは装着黒煙浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、

現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、

監督員に提出するものとする。

対象機種一覧

ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw～260kw）

を搭載した建設機械に限る。

【備考】 道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、

有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く。

（注）協議の対象となる場合

① 工事地域周辺の市町村にあるリース会社に排出ガス対策型建設機械、

あるいは同等な建設機械の在庫がない。

② 工事地域周辺の市町村にあるメーカーの販売店から排出ガス対策型建設機械、

あるいは同等な建設機械を調達するのに大幅な時間がかかる。

等を証明する書類を提出した場合に限る。

一般工事用建設機械 備　　　　　考

バックホウ、ローラ
類、発動発電機等
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別添４. 「土木一式工事」における主任技術者又は監理技術者の資格要件

番号 資　格　の　内　容

（１）

建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定（以下「技術検定」という。）
のうち検定種目を一級の建設機械施工、若しくは、
一級の土木施工管理とするものに合格した者、
又は同法第15条第2号ハの規定により国土交通大臣の認定した者

（２）

技術検定のうち、検定種目を一級、二級の建設機械施工、若しくは、
一級、ニ級の土木施工管理とするものに合格した者、
又は建設業法第15条第2号ハの規定により国土交通大臣の認定した者

ただし、監理技術者については、一級の建設機械施工、若しくは、
一級の土木施工管理とするものに合格した者、
又は同法第15条第2号ハの規定により国土交通大臣の認定した者

（３）

技術士法（昭和32年法律第124号）による二次試験のうち、
技術部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）
又は林業部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）
とするものに合格した者
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計上項目 実施する内容（率計上分）

①用水・電力等の供給設備

②緑化・花壇

③ライトアップ施設

④見学路及び椅子の設置

⑤昇降設備の充実

⑥環境負荷の低減

①現場事務所の快適化（女性用更衣室、快適トイレの設置を含む）

②労働者宿舎の快適化

③デザインボックス（交通誘導警備員待機室）

④現場休憩所の快適化

⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等

①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）

②盗難防止対策（警報器等）

③避暑（熱中症予防）・防寒対策

①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む）

②完成予想図

③工法説明図

④工事工程表

⑤デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）

⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む）

⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営

⑧パンフレット・工法説明ビデオ

⑨社会貢献

https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/genbakankyoukaizenhi.html

地域連携

（参照）工事における現場環境改善費の積算要領

別添５　現場環境改善費項目

仮設備関係

Ass営繕関係

安全関係



別紙－１『工程関係』

工 程 関 係

１）本工事に近接ないし競合して下記の工事が施工されるので、請負者間相互の連絡・調整を密にして施工すること。

なお、連絡及び調整事項の内容を監督員に報告すること。

発注者 工事名 工期または工事内容等 影響箇所 備　考

（２）本工事において、施工期間及び施工方法等に下記の制約条件があるため適切な処置を行うこと。

制約条件 位置等

その他 本工事区間内

本地区水路は 、JR近接工事である。
施工に関しては 「JR東日本」 との協議を行っている。

問題が生じた時は、随時、協議をすること。

予想出来形展開図
の提出

本工事区間内
受注者は、工期の「1ヶ月前」までに予想出来高を取りまとめ、

出来高を提出すること。

80%出来形展開図
の提出

本工事区間内 監督員の指示による。

【※】 特別仕様書 第4章 現場条件のとおりとする。以下は 「追加事項」 を記載する。

・施工前に、監督員を交え、協議を行い、調整を行うものとする。

制約条件及び内容

数量、図面との
不一致箇所協議

本工事区間内
契約後現地調査を実施し、数量及び図面との整合を図る。

不一致箇所があれば協議書に図面、写真等を添えて協議すること。
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別紙－１『工程関係』

（３）本工事において、下記のとおり関係機関及び地域住民との協議をするものとしている。

関係機関等 事　項 時　　期

安曇野市教育委員会
小中学校の
通学路確認

契約後即対応のこと。
また、工期内とする

関係区長
工事内容、
工事期間、

迂回路などの説明
契約後即対応のこと

支障工作物
特別仕様書内
記載とのとおり

契約後即対応のこと

その他
必要に応じて
対応すること

上記と同様
苦情、要望など
即対応すること。

また、工期内とする

周辺店舗など
駐車場、

案内看板などの協議

関係機関指導のもと(ただし、無理難題が出される
場合には、丁寧に断ることも必要であり、監督員と
の協議をすること。特に工事金額に関わりそうなこ

とは忘れずに協議すること)

契約後即対応のこと。
また、工期内とする

関係機関指導のもと

契約後即対応のこと。
また、工期内とする

工事区間内農地所有者
又は管理者及び工事区
間内への様々な物の搬

出、搬入など

稲刈り時期、その他収
穫時期、工事の進捗及
び耕作上支障となること

の協議

上記と同様 上記と同様

関係機関指導のもと

上記と同様

工事区間内住民 上記と同様

関係機関指導のもと
(ただし、無理難題が出される場合には、

丁寧に断ることも必要であり、
監督員との協議をすること。

特に工事内容・金額に関わりそうなことは、
忘れずに協議すること)

安曇野市
都市建設部

建設課

その他
必要事項

既設構造物の修繕、改修に関すること。 関係課と協議の上

安曇野市
都市建設部

監理課
通行制限方法

工事区間内全面通行止め。
予告看板、迂回路看板等の設置

工期内とする

制約内容

安曇野市
農林部

耕地林務課

本工事に関すること及
びその他必要事項

地元対応に関すること。
既設構造物の修繕、改修に関すること。

契約後即対応のこと。
また、工期内とする
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請負契約後提出書類

頻　　　度

1 着手届 契約毎

2 工程表 契約毎

3 技術者経歴書の添付

資格証の写し添付

4 技術者報告書 2,500万円以上の工事 契約毎

5

6 社会保険証の写し

7 建退協掛金収納書の提出

8 工事ｶﾙﾃの提出

9 下請負人通知書

10

11 前金払請求書

12 その他

請負業者において前払い金が必
要な場合

1回

発注者及び請負業者で必要なも
の

必要回数

下請契約がある場合は、その金
額にかかわらず報告すること。
（下請の理由を明確に記入）

各写しを協議書に添付すること。（契約
書・請書等、下請業者の資格証、下請現
場責任者の資格証等）

必要回数

施工体制台帳及び施工体系図

下請契約がある場合には、全て
の工事において作成し提出する。

契約毎

800万円以上の工事では契約後
1ヶ月以内に提出する。

契約毎

工事金額が500万円以上の場合、契約後10日以内にJACIC（(財)日本建設
情報総合センター）のｺﾘﾝｽﾞｼｽﾃﾑへ登録し、その「工事ｶﾙﾃ受領書」の写し
を提出する。

1回

監理技術者の資格証の写し
下請金額3,000万円以上になる場
合

契約毎

現場代理人、主任技術者及び監
理技術者のもの

契約毎

土木工事における提出書類一覧表

種　　　　　　　　類 内　　　　　　　　容

現場代理人、主任（監理）技術者
の通知

契約毎
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土木工事における提出書類一覧表

工事着手前提出書類

頻　　　度

1 工事施工計画書 詳細は別紙 契約毎

2 工事施工協議書 起工測量結果表等

予想出来型展開図

材料承認願い

図面との不一致協議 必要回数

3 その他 監督員の指示するもの。 必要回数

周辺調査・地下埋設物調査・その
他各種事前調査資料など

契約毎

工事着手後直ちに工事測量を行い、結
果を監督員に提出する。

契約毎

設計図書を基に起工測量結果を考慮し
て予想出来形展開図を作成する。（発注
図面の利用及び舗装面積展開図）

契約毎

コンクリート二次製品、生ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱｽﾌｧ
ﾙﾄ合材、骨材、その他工事に使用する
全ての材料　（必要な試験結果は契約日
前６月以内であること）

契約毎

種　　　　　　　　類 内　　　　　　　　容
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土木工事における提出書類一覧表

工事中提出書類

頻　　　度

1 工事施工協議書 協議事項 必要回数

材料承認願い 変更に伴う材料

予想出来型展開図

2 技術者等変更通知書

3 工期延長申請書

4 監督員指示書 監督員の指定するもの 必要回数

5 工事変更施工計画書

6

7 事故報告書 事故があった場合 必要回数

8

9 工事ｶﾙﾃの提出(変更時)

10 検査記録票

(段階確認用)

11 出来形確認申請書 業者→発注者

12 出来形検査結果通知書 発注者→業者

13 部分払請求書 業者→発注者

14 現場休業届 工期の間5日以上休む場合 必要回数

15 休日作業届 休日に作業を行う場合 必要回数

16 その他 監督員の指示するもの。 必要回数

監督員が指定した場合には提出
すること。

必要回数

請負業者において部分払いが必
要な場合

部分払を請求する
回数は、安曇野市
財務規則第137条に
よる。

完成時点予想出来形展開図
平面図・縦断図・舗装展開図・雑
工関係

80%出来形時

2,500円未満は不用。2,500万円以
上の場合、金額変更のみの変更
登録は不用。なお、登録期限は変
更契約時から10日以内とする。た
だし、しゅん工時登録と変更時登
録の間が10日以内であれば、変
更時登録を省略し、しゅん工時に
登録することが出来る。

写しを協議書に添付すること 変更契約毎

施工延長の変更、技術者等の変
更、工期変更及び下請に変更が
あった場合

変更毎に

施工体制台帳及び施工体系図 下請契約に変更が生じた場合及
び追加が生じた場合は提出する。

各写しを協議書に添付すること。 契約毎

構造物の変更または舗装面積の増な
ど。

必要回数

現場代理人、主任技術者等の変
更

必要回数

請負者の責により工期延長する
場合

変更工程表の添付(赤黒対象) 必要回数

種　　　　　　　　類 内　　　　　　　　容

必要回数(例)使用合材及び使用骨材等の変更な
ど。
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土木工事における提出書類一覧表

工事完成時提出書類

頻　　　度

1 ｺﾘﾝｽﾞ登録書(しゅん工時)

2 しゅん工届 しゅん工時

3 請求書 しゅん工時

2,500円未満は不用。登録期限は
しゅん工日から10日以内とする。

写しを添付すること。竣工検査までに必
ず提出する。技術ﾃﾞｰﾀ登録内容の写し
添付。

しゅん工時

種　　　　　　　　類 内　　　　　　　　容
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土木工事における提出書類一覧表

しゅん工書類

頻　　　度

1 目次 契約毎

2 経緯表

3 施工協議書

4 実施工程表 契約毎

5 工事記録簿(工事日誌)

6 監督日誌 必要回数

7 検査記録表 各工種すべて

8 使用材料集計表 契約毎

9 各種材料受払簿 契約毎

10 使用材料伝票類

11 100%出来形展開図

12 材料試験結果

13 再生資源利用実施書

再生資源利用促進実施書 必要回数

14 産業廃棄物処理表

15 社内検査資料

16 工事写真

17 安全教育資料 写真や安全教育資料など 契約毎

18 交通整理員集計表

19 舗装ｺｱ 検査時に持参

20 その他 監督員が指示するもの 必要回数

検査終了年度から5年間会社管理するこ
と。

検査毎

着工前、竣工、品質管理、工種別状況、
その他の順番で綴る。

契約毎

伝票を集計したものを添付する。
(伝票は使用材料伝票類と一緒に
綴ること)

検査終了年度から5年間会社管理するこ
と。

契約毎

計画書は当初施工計画書に写しを添付
し、実施書は媒体を添えて写しを提出す
る。

A、B2、D、E表の写しを最初、中
間、最終を提出すること

検査終了年度から5年間会社管理するこ
と。

写真も一緒にまとめ
る

書類検査時写真及び検査記録表
など

契約毎

平面図・縦断図・舗装展開図等
工事完成時の設計寸法を（　）により記
入し、実測寸法を（　）の外に記入する。

契約毎

埋戻材(発生土・砕石)密度・ｱｽﾌｧ
ﾙﾄ(厚さ・密度)・ｺﾝｸﾘｰﾄ

品質管理基準によ
る

工期中は空白を作らず、計画・準備・書
類整備等も記入すること。

契約毎

出来形管理基準に
よる

使用材料全て(しゅん工書類とは
別冊で提出、検査後会社保管)

検査終了年度から5年間会社管理するこ
と。

契約毎

施工協議書の受け渡し内容、指示書な
どを日付順にまとめる。

契約毎

発注者側からの協議書(指示書)も
含む

日付順にまとめる。 契約毎

種　　　　　　　　類 内　　　　　　　　容
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撮影項目 撮影時期 提出頻度

着工前・完成 着工前

完成 着工前と同じ 完成後 完成後各1回

土工 掘削 掘削状況 施工中

掘削深さ

掘削幅

床均し 床均し状況 施工中

発生土処分 積込み状況

過積載の確認

処分状況 積卸し

(仮置場含む) 整地中

処分場全景 着工前

(仮置場含む) 整地中

整地後

基礎工 施工状況

転圧状況

厚さ・幅 基礎工完了後

埋戻し 埋戻し及び投入状況

締固め状況

1層毎の厚さ・幅

コンクリート工 型枠 施工状況 施工中

型枠寸法 設置完了後

打ち込み 打設状況 施工中

出来型 構造物寸法 完了後

鉄筋工 鉄筋工 施工状況 施工中

鉄筋配置寸法 完了後

二次製品布設 基礎工 施工状況

転圧状況

厚さ・幅 基礎工完了後

捨コン基礎 型枠施工状況 施工中

型枠寸法 設置完了後

打設状況 施工中

厚さ・幅 捨コン完了後

敷モルタル 施工状況 施工中

厚さ・幅 敷モルタル完了後

布設工 布設状況 施工中

施工後

施工中

施工中

1層毎の発生土埋戻
し完了後

※状況写真は、位置
がわかるように背景
を入れて撮影する。

積込み中

処分地及び仮置場
が異なる毎に1回の
撮影とし、着工前各1
回、完成後各1回

施工中

全景(始点から終点に向
かって及び終点から始点
に向けて撮影)

着工前 着工前各1回

施工延長に応じた必要な
ポイント

床掘完了後

土木工事写真撮影（例）一覧表

区　　　分 工　　種
写　　　真　　　管　　　理　　　項　　　目

備　考
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撮影項目 撮影時期 提出頻度

土木工事写真撮影（例）一覧表

区　　　分 工　　種
写　　　真　　　管　　　理　　　項　　　目

備　考

その他の構造物 全ての工種 施工状況 施工中

完成状況 施工後

舗装工 舗装切断 切断状況 施工中

舗装取壊し 取壊し状況

積込状況

現況舗装厚の検測

路盤工 施工状況

転圧状況

整正状況 整正後

厚さ 整正後

幅 整正後

表層工 施工状況

転圧状況

整正状況 整正後

厚さ 整正後

幅 整正後

共通仮設 仮設工 現場事務所等の設置状況

仮設トイレの設置状況

水替工 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置状況

排水状況（吐出先の状況）

形状寸法

安全施設 各種標識類の設置

各種保安施設の設置

監視員・交通整理状況 作業中 配置箇所毎に1回

夜間の安全施設の状況 施工中

安全訓練の実施状況 実施中 実施毎に1回

使用材料 使用材料 形状寸法

検査実施状況 検査時 検査毎に1回

使用機械 使用機械 使用前 機械毎に1回

設置後 種類毎に1回

使用前
使用品目及び使用
部材毎に1回

設置後 種類毎に1回

施工中

1施工箇所に1回

ﾎﾟﾝﾌﾟ規格が異なる
場合は都度1回

施工中

施工中

施工中

特に埋設されるもの
は必要以上に写真を
残すこと
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撮影項目 撮影時期 提出頻度

土木工事写真撮影（例）一覧表

区　　　分 工　　種
写　　　真　　　管　　　理　　　項　　　目

備　考

品質管理 路床・路体 現場密度の測定 試験実施中  

路盤工 締固め密度測定 試験実施中  

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ測定 試験実施中  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 温度測定

(舗設現場) 密度試験

採取コアAs量抽出

粒度分析試験

すべり抵抗試験

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｽﾗﾝﾌﾟ試験

圧縮強度試験

塩化物含有量試験

空気量測定

その他 補償関係 被害又は損害状況等 発生時

対応状況後

環境対策 各施設設置状況 設置後 種別毎に1回

事前調査

地下埋設物調査 調査後 実施箇所毎に1回

建退協 建退協への加盟写真 実施中 1回

施工体制 施工体制図を掲げた写真 実施中 1回

安全教育 実施状況 実施中 実施毎に1回

KY活動 実施状況 実施中 適宜

※1　これはひとつの写真撮影例であり、工事現場ごと当該監督員と協議して決定すること。その際は、協議書を添えて

　　　協議すること。

※2　現場における黒板及びﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞへ設計値及び実測値を記入すること。また、書類整備においても写真の横にあ

　　　る余白へ設計値及び実測値を記入すること。

※3　しゅん工書類には、区分毎及び測点毎にｲﾝﾃﾞｯｸｽをつけること。

試験実施中 試験毎に1回

その都度

樹木、ﾌﾞﾛｯｸ塀、家屋のｸ
ﾗｯｸなど

着工前 実施箇所毎に1回

試験実施中 合材の種別毎に1回
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穂高地区 青木花見工区

番
号

名称 規格 単位 決定価格（数量） 備考

1 不足土(購入土) 埋土 m3 2,300 松本平砂利事業協同組合

2 列車見張員 人 29,800 丸正小林建設

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  資材単価決定調書 【 見積り単価 】



安　曇　野　市

建設物価・積算資料　　　　　　当年１０月号      資材等の単価の出典������

01  率分計上有り            
02  附帯工事費等            
01  豪雪割増有り            
09  補正無し                
01  金銭的保証              
05  水路工事                
10  ％                      
40                          

現場環境改善費          
点在工事等区分          
豪雪割増                
施工地域区分            
契約保証方法            
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50

0

実施設計単価表等の適用日  05.10.01                                                                  

0001

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
施工　第0 -0008号表　

   00

   ｍ３           51     
締固めあり　タンパ（Ⅰ）　　　　　　　　
粘性土・礫質土　　　　　　　　　　　　　
埋戻　まき出し　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0005号表　

   00

   ｍ３           39     
小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

施工　第0 -0007号表　

   00

   ｍ３           35     
締固めあり　コンパクタ（Ⅰ）　　　　　　
粘性土・礫質土　　　　　　　　　　　　　
盛土　まき出し　　　　　　　　　　　　　

    式    
          

盛土工
施工　第0 -0006号表　

   00

   ｍ３           52     
小規模
土砂
床掘り

    式    
          

掘削工
          
          

水路土工
          
          

水路工

＊＊本工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00020＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

プレキャスト開渠工
          
          

水路本体工

   00

   ｍ３           43     

共和興業より購入
購入土(不足土)

施工　第0 -0012号表　

   00

   ｍ３           43     
　運搬距離６．０ｋｍ以下
土砂∴４ｔ積級ダンプ
不足土運搬（特殊）：ＤＩＤ無し

施工　第0 -0011号表　

   00

   ｍ３           43     
土量50,000m3未満
土砂
不足土積込（ルーズ）

    式    
          

不足土運搬工
施工　第0 -0010号表　

   00

   ｍ２          120     
法面締固めなし
盛土部
法面整形

    式    
          

整形仕上げ工
施工　第0 -0009号表　

   00

   ｍ３           56     
小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市

   00

    個             8     

９０°エルボ　φ１５０
硬質塩化ビニル管ＤＶ継手（排水用）

施工　第0 -0020号表　

   00

    ｍ             8.8   　人力
１５０ｍｍ管
薄肉管ＶＵ　直管（両差し口）４．０ｍ
硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）布設

科目　第0002号表　　

   00

   箇所            8     
520(W)×560(H)×380(L)
掛口 中信Ⅲ型-700型
導水管巻立Co工

   00

   ｋｇ           93     

（加工手間込み）
縞鋼板

施工　第0 -0019号表　

   00

    枚             3     
４０ｋｇ／枚以下
縞鋼板蓋各種
排水構造物工　蓋版据付（手間のみ）

施工　第0 -0017号表　

   00

   箇所            1.0   
基礎砕石有りＲＣ－４０
ＴＦ　　７００型
トランジションフリュ－ム（ＴＦ）工

科目　第0003号表　　

   

   箇所            1.0   

1400(L)×1400(B)×1000(H)
現場打水槽工

施工　第0 -0015号表　

   00

   箇所            8     
基礎砕石有りＲＣ－４０ t=10cm
中信Ⅲ型　掛口７００型
掛口工布設

施工　第0 -0014号表　

   00

    ｍ           171.0   基礎砕石RC-40 t=10cm
７００　　　７００×４４０×２０００mm
ベンチフリュームジョイント型
排水構造物工　ベンチフリューム

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0023号表　

   00

   ｍ３            0.9   
ﾊﾞｯｸﾎｳ                       
小規模　DID区間なし　6.0km以下
Co(無筋)廃材等運搬

施工　第0 -0022号表　

   00

   ｍ３           21     
ﾊﾞｯｸﾎｳ                       
小規模　DID区間なし　6.0km以下
Co二次廃材等運搬

          

＊産業廃棄物処分費＊
    式    
          

産業廃棄物運搬工
          
          

産業廃棄物処理工
施工　第0 -0021号表　

   00

   ｍ３            0.9   
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

科目　第0004号表　　

   00

   ｍ３           21     

とりこわしコンクリート殻処理工
    式    
          

構造物取壊し工
          
          

構造物撤去工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0030号表　

   00

   ｈａ            0.10  

石礫雑物除去必要無し
耕地復旧（耕起）

施工　第0 -0028号表　

   00

    ｍ            25               

                              
畦畔復旧（畦畔）

施工　第0 -0026号表　

   00

   ｍ２          609     
∴使用回数１回
設置～賃料～撤去∴供用３８日
敷鉄板設置・撤去工

    式    
          

指定仮設工（仮設道路）
          
          

仮設工
施工　第0 -0025号表　

   00

    ｔ             2.1   

中間処理場
無筋コンクリート塊処理費

施工　第0 -0024号表　

   00

    ｔ            50     

中間処理場
二次製品コンクリート塊処理費

          

＊産業廃棄物処分費＊
    式    
          

産業廃棄物処理工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市
          

＊
＊現場管理費

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

費率分＊＊
＊＊共通仮設

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊
施工　第0 -0032号表　

   00

    ｔ           108     
製品長12m以内
往復計上 片道輸送距離１０kmまで
輸送費（敷鉄板）

          

運搬費

＊＊直接工事費＊＊

   

    人            36     

列車見張員
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事費＊＊
          

相当額＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格＊＊
          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市

＊＊共通仮設費計＊＊
          

費率分＊＊
＊＊共通仮設

＊＊直接工事費＊＊

   00

    枚             2     

12㎜×900㎜×1800㎜
合板(塗装品)

科目　第0005号表　　

   00

   箇所           16     

合板 t＝12㎜
堰板設置工

    式    
          

付帯施設工
          
          

水路付帯工
          
          

水路工

＊＊附帯工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊附帯工事費＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事価格計＊＊
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費＊＊
          

相当額＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格＊＊
          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
          

＊
＊現場管理費

＊＊純工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊附帯工事費＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00110＊＊附帯工事費＊＊



安　曇　野　市

   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　

   00

   ｍ３          0.06  18-8-25(W/C=60%以下)　　高炉（ＢＢ）
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
特殊養生(練炭)　小型車割増あり
コンクリート　小型構造物

施工　第0 -0001号表　

   00

   ｍ２          0.69  
小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0 -0003号表　

   00

   ｍ２          0.20  
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

   箇所          1     520(W)×560(H)×380(L)掛口 中信Ⅲ型-700型
科目　第0002号表　　

導水管巻立Co工 00012

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



安　曇　野　市

   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   00

    本           4     

樹脂加工品φ１９幅３０長９０cm
ステップ（コンクリート押込用）

施工　第0 -0002号表　

   00

   ｍ３          1.13  18-8-25(W/C=60%以下)　　高炉（ＢＢ）
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
特殊養生(練炭)　小型車割増あり
コンクリート　小型構造物

施工　第0 -0001号表　

   00

   ｍ２         10.79  
小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0 -0004号表　

   00

   ｍ２          3.61  
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

   箇所          1     1400(L)×1400(B)×1000(H)
科目　第0003号表　　

現場打水槽工 00013

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



安　曇　野　市

   ｍ３          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     
＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　          

   00

    人           0.40  

普通作業員
施工　第0 -0005号表　

   00

   ｍ３         10.00  
小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

   ｍ３         10     
科目　第0004号表　　

とりこわしコンクリート殻処理工 00014

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



安　曇　野　市

   箇所          1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   00

    人           0.062 

普通作業員

   00

    人           0.031 

土木一般世話役

   箇所          1     合板 t＝12㎜
科目　第0005号表　　

堰板設置工 00015

備                考金      額単      価単  位数       量施  工  名  称  な  ど

科 目 内 訳 表 -頁



安　曇　野　市

構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     小型構造物一般型枠
施工　第0 -0001号表　　型枠

00160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     18-8-25(W/C=60%以下)　　高炉（ＢＢ）夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ特殊養生(練炭)　小型車割増あり
施工　第0 -0002号表　　コンクリート　小型構造物

00170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：特殊養生(練炭)                                                                                                                               
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     18-8-25(W/C=60%以下)　　高炉（ＢＢ）夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ特殊養生(練炭)　小型車割増あり
施工　第0 -0002号表　　コンクリート　小型構造物

00180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャ－ラン４０mm以下

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    運転手（特殊）特殊運転手

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    普通作業員普通作業員

    日    
                ～排ガス2014∴山積０．８ｍ３（長期割引）
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0003号表　　基礎砕石

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     
砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0003号表　　基礎砕石

00200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャ－ラン４０mm以下

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    運転手（特殊）特殊運転手

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    普通作業員普通作業員

    日    
                ～排ガス2014∴山積０．８ｍ３（長期割引）
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０12.5cmを超え17.5cm以下
施工　第0 -0004号表　　基礎砕石

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     
砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０12.5cmを超え17.5cm以下
施工　第0 -0004号表　　基礎砕石

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
作業内容：小規模(標準)                                                                                                                                     土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（特殊）特殊運転手

  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次∴山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂
施工　第0 -0005号表　　積込（ルーズ）

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    普通作業員普通作業員

    人    運転手（特殊）特殊運転手

  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次∴山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0006号表　　床掘り

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0006号表　　床掘り

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

締固め区分：締固めあり　コンパクタ（Ⅰ）                                                                                                                   
土質区分：粘性土・礫質土　　　　　　　　　　　　                                                                                                           作業名称区分：盛土　まき出し　　　　　　　　　　　　　                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％          10.00  
諸雑費

    人           0.85  
普通作業員

    人           0.20  
特殊作業員

   ｍ３         10     締固めあり　コンパクタ（Ⅰ）粘性土・礫質土
施工　第0 -0007号表　　盛土　まき出し

00260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

締固め区分：締固めあり　タンパ（Ⅰ）                                                                                                                       
土質区分：粘性土・礫質土　　　　　　　　　　　　                                                                                                           作業名称区分：埋戻　まき出し　　　　　　　　　　　　　                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％          10.00  
諸雑費

    人           0.85  
普通作業員

    人           0.34  
特殊作業員

   ｍ３         10     締固めあり　タンパ（Ⅰ）粘性土・礫質土
施工　第0 -0008号表　　埋戻　まき出し

00270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増なし                                                                                                                                     
作業内容：小規模(標準)                                                                                                                                     土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（特殊）特殊運転手

  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次∴山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂
施工　第0 -0009号表　　積込（ルーズ）

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    運転手（特殊）特殊運転手

    人    普通作業員普通作業員

    日    
                ～排ガス2014∴山積０．８ｍ３（長期割引）
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     法面締固めなし盛土部
施工　第0 -0010号表　　法面整形

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                                                                                                                           現場制約の有無：現場制約なし                                                                                                                               
法面締固めの有無：法面締固めなし                                                                                                                           整形箇所：盛土部                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     法面締固めなし盛土部
施工　第0 -0010号表　　法面整形

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
作業内容：土量50,000m3未満                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（特殊）特殊運転手

  供用日  
排ガス２０１４                排ガス２０１４∴山積０．８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     土量50,000m3未満土砂
施工　第0 -0011号表　　不足土積込（ルーズ）

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

運搬状況区分：ＤＩＤ地区通行しない　　　　　　　　　　                                                                                                     積込機械区分：バックホウ山積０．８０（平積０．６０）　                                                                                                     
運搬距離  （ｋｍ）：6                                                                                              路面状況：良好　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                         
土質区分：土砂                                                                                                                                             土量区分：1箇所当たり運搬量100m3程度                                                                                                                       

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    人           0.52  
一般運転手

    Ｌ          17                                   
軽油

  供用日         0.60  ４ｔ　　良好
タイヤ損耗費　（ダンプ）

施工　第0-0013号表　　
  供用日         0.60  

損耗費別途計上
普通　４ｔ積級
ダンプトラック（機械損料）

   ｍ３         10     　運搬距離６．０ｋｍ以下土砂∴４ｔ積級ダンプ
施工　第0 -0012号表　　不足土運搬（特殊）：ＤＩＤ無し

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない　　　　　　　                                                                                             
労務計上（時間ｏｒ日）：-1                                                                                         燃料計上（時間ｏｒ日）：-1                                                                                         
算出単位：供用日で計算　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                         供用日当り運転時間（ｔ）：0                                                                                        
日当り運転時間（Ｔ）：0                                                                                            岩石補正区分：岩石補正　なし　　　　　　　　　　　　　                                                                                                     
損耗区分：タイヤ損耗別途計上　　　　　　　　　　　                                                                                                         ダンプトラック規格：普通　４ｔ積級                                                                                                                         

  供用日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

  供用日  

  供用日         1.00  ∴４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

  供用日         1     損耗費別途計上普通　４ｔ積級
施工　第0 -0013号表　　ダンプトラック（機械損料）

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.88                                                                               基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       ベンチフリューム規格（ジョイント型）：７００　　　７００×４４０×２０００mm                                                                               
ベンチフリュームの種類：ベンチフリュームジョイント型                                                                                                       作業区分：据付                                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３          1.06  
再生クラッシャ－ラン４０mm以下

    本           4.99  ７００　長2.０ｍ
ジョイントベンチフリューム

据付
    ｍ          10.00  １０００ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物　Ｕ型側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石RC-40 t=10cm７００　　　７００×４４０×２０００mmベンチフリュームジョイント型
施工　第0 -0014号表　　排水構造物工　ベンチフリューム

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

パット計上区分：パット計上無し（ＢＦ－１用、ＮＵＪ用）                                                                                                     
基礎砕石断面積(ｍ２）：0.088                                                                                       基礎砕石区分：基礎砕石有りＲＣ－４０                                                                                                                       
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           規格区分：中信Ⅲ型　掛口７００型                                                                                                                           

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   箇所        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0016号表　　
    ｍ         100.50  

Ｕ型側溝質量４３７ｋｇ／個
Ｌ＝１０００
排水構造物工　Ｕ型側溝据付（手間のみ）

   ｍ３         10.61  
再生クラッシャ－ラン４０mm以下

    本         100.00  ７００型
掛口（中信Ⅲ型）

   箇所        100     基礎砕石有りＲＣ－４０ t=10cm中信Ⅲ型　掛口７００型
施工　第0 -0015号表　　掛口工布設

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0                                                                                  
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       
Ｕ型側溝質量（ｋｇ／個）：437                                                                                      Ｕ型側溝の長さ：Ｌ＝１０００                                                                                                                               
Ｕ型側溝の種類：Ｕ型側溝各種                                                                                                                               作業区分：据付（手間のみ）                                                                                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

据付
    ｍ          10.00  １０００ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物　Ｕ型側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     Ｕ型側溝質量４３７ｋｇ／個Ｌ＝１０００
施工　第0 -0016号表　　排水構造物工　Ｕ型側溝据付（手間のみ）

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

パット計上区分：パット計上無し（ＢＦ－１用、ＮＵＪ用）                                                                                                     
基礎砕石断面積(ｍ２）：0.102                                                                                       基礎砕石区分：基礎砕石有りＲＣ－４０                                                                                                                       
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           規格区分：ＴＦ　　７００型　　　　　　　　　　　　                                                                                                         

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   箇所        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0018号表　　
    ｍ         200.50  

Ｕ型側溝質量７２６ｋｇ／個
Ｌ＝２０００
排水構造物工　Ｕ型側溝据付（手間のみ）

   ｍ３         24.54  
再生クラッシャ－ラン４０mm以下

    本         100.00  ７００型　Ｌ＝2.０ｍ
トランジションフリューム

   箇所        100     基礎砕石有りＲＣ－４０ＴＦ　　７００型
施工　第0 -0017号表　　トランジションフリュ－ム（ＴＦ）工

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0                                                                                  
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       
Ｕ型側溝質量（ｋｇ／個）：726                                                                                      Ｕ型側溝の長さ：Ｌ＝２０００                                                                                                                               
Ｕ型側溝の種類：Ｕ型側溝各種                                                                                                                               作業区分：据付（手間のみ）                                                                                                                                 

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

据付
    ｍ          10.00  １０００ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物　Ｕ型側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     Ｕ型側溝質量７２６ｋｇ／個Ｌ＝２０００
施工　第0 -0018号表　　排水構造物工　Ｕ型側溝据付（手間のみ）

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０ｋｇ／枚以下                                                                                                                                 
蓋版の種類：縞鋼板蓋各種                                                                                                                                   作業区分：据付（手間のみ）                                                                                                                                 

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

据付
    枚         100.00  ４０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     ４０ｋｇ／枚以下縞鋼板蓋各種
施工　第0 -0019号表　　排水構造物工　蓋版据付（手間のみ）

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

管径区分：１５０ｍｍ管                                                                                                                                     管種区分：薄肉管ＶＵ　直管（両差し口）４．０ｍ                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    人           0.19  
普通作業員

    人           0.13  
特殊作業員

    人           0.09  
土木一般世話役

    ％           2.00  
雑材料費

    本           2.44  ＶＵ　径１５０　長4.０ｍ
硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管）

    ｍ          10     　人力１５０ｍｍ管薄肉管ＶＵ　直管（両差し口）４．０ｍ
施工　第0 -0020号表　　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）布設

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３          1.00  無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0021号表　　構造物とりこわし

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：6.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ                                                                                                                                      土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（一般）一般運転手

  供用日  
                                    ∴４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ                       小規模　DID区間なし　6.0km以下
施工　第0 -0022号表　　Co二次廃材等運搬

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：6.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ                                                                                                                                      土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（一般）一般運転手

  供用日  
                                    ∴４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ                       小規模　DID区間なし　6.0km以下
施工　第0 -0023号表　　Co(無筋)廃材等運搬

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

単価入力区分：                                                                                          処理区分：中間処理場                                                                                                                                       
単位区分：ｔ                                                                                                                                               処理費目区分：二次製品コンクリート塊処理費                                                                                                                 

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ    
合計

    ｔ           1.00  
二次製品コンクリート塊処理費

    ｔ           1     中間処理場
施工　第0 -0024号表　　二次製品コンクリート塊処理費

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

単価入力区分：                                                                                          処理区分：中間処理場                                                                                                                                       
単位区分：ｔ                                                                                                                                               処理費目区分：無筋コンクリート塊処理費                                                                                                                     

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ    
合計

    ｔ           1.00  
無筋コンクリート塊処理費

    ｔ           1     中間処理場
施工　第0 -0025号表　　無筋コンクリート塊処理費

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

1工事当たり機械総供用日数区分(BH)：30日以上                                                                                                                敷鉄板整備費単価：                                                                                      
敷鉄板単価：                                                                                            使用回数：1                                                                                                        
供用日数：38                                                                                                       施工区分：設置～賃料～撤去　　　　　　　　　　　　                                                                                                         

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２      1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    人           2.90  
特殊運転手

    Ｌ         345                                   
軽油

施工　第0-0027号表　　
    日           3.31  

超低騒音排対型３次∴賃料長期割引有(30日
山積0.8(平積0.6)m3　2.9t吊
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)（機械賃料）

    人           2.90  
普通作業員

    人           2.90  
特殊作業員

   ｍ２      1,000.00  
敷鉄板整備費

                          
   ｍ２      1,000.00  

敷鉄板（リース）

   ｍ２       1000     ∴使用回数１回設置～賃料～撤去∴供用３８日
施工　第0 -0026号表　　敷鉄板設置・撤去工

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

環境対策有無区分：超低騒音排対型３次                                                                                                                       賃料市場価格（刊行物掲載価格）日／円：                                                                  
1工事当たり総供用日数区分：30日以上                                                                                                                        ショベル系機種区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)山0.8(平0.6)2.9t吊                                                                                                 

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    日           1.00  山積0.8m3（平積0.6m3）2.9ｔ吊
ショベル系掘削機賃料

    日           1     超低騒音排対型３次∴賃料長期割引有(30日山積0.8(平積0.6)m3　2.9t吊
施工　第0 -0027号表　　バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)（機械賃料）

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

1工事当たり機械総供用日数区分：30日以上                                                                                                                    環境対策有無区分：排対型１次                                                                                                                               

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

１日当たり作業量(ｍ)= 80
    ｍ    

合計

    人           1.60  
普通作業員

    人           1.00  
特殊運転手

    Ｌ          49                                   
軽油

施工　第0-0029号表　　
    日           1.54  

排対型１次∴賃料長期割引有(30日以上)
山積0.45(平積0.35)m3法面バケット付
バックホウ(クローラ型)（機械賃料）

    ｍ          80        　1　日                              
施工　第0 -0028号表　　畦畔復旧（畦畔）

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

環境対策有無区分：排対型１次                                                                                                                               賃料市場価格（刊行物掲載価格）日／円：                                                                  
1工事当たり総供用日数区分：30日以上                                                                                                                        ショベル系機種区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)山0.45(平0.35)m3法ﾊﾞｹ付                                                                                                  

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    日           1.00  山積0.45m3（平積0.35m3）
ショベル系掘削機賃料

    日           1     排対型１次∴賃料長期割引有(30日以上)山積0.45(平積0.35)m3法面バケット付
施工　第0 -0029号表　　バックホウ(クローラ型)（機械賃料）

00490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

石礫雑物除去区分：石礫雑物除去必要無し                                                                                                                     

   ｈａ          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｈａ          0.01  ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％          14.00  
雑品

    Ｌ           0.8                                 
軽油

施工　第0-0031号表　　
   時間          0.29  

（燃料別途）
２２ＫＷ級
トラクタ（ホイール式）運転経費

   ｈａ          0.01  石礫雑物除去必要無し
施工　第0 -0030号表　　耕地復旧（耕起）

00500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない　　　　　　　                                                                                             
労務計上：0                                                                                                        燃料計上：-1                                                                                                       
算出単位：時間で計算　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                         供用日当り運転時間（ｔ）：0                                                                                        
日当り運転時間（Ｔ）：0                                                                                            トラクタ規格：２２ＫＷ級                                                                                                                                   

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    人           0.19  
一般運転手

   時間          1.00  四輪駆動２２ｋｗ級（３０ＰＳ）
農用トラクタ［乗・ホイール］

   時間          1     （燃料別途）２２ＫＷ級
施工　第0 -0031号表　　トラクタ（ホイール式）運転経費

00510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

積卸し費区分：敷鉄板（積卸費は基地のみ計上）                                                                                                               その他諸料金（１ｔ当り）：0                                                                                        
有料道路使用料（１ｔ当り）：0                                                                                      深夜割増（Ｆ２）：上記以外の時間運搬                                                                                                                       
冬季割増（Ｆ１）(自12月1日～至3月31日）：期間外運搬（無し）                                                                                                製品長区分：12m以内                                                                                                                                        
片道輸送距離（ｋｍ）：１０ｋｍまで                                                                                                                         輸送費の計上：往復計上                                                                                                                                     

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ           1.00  
積卸し費（基地のみ）

    ｔ           1.00  
仮設材輸送費

    ｔ           1     製品長12m以内往復計上 片道輸送距離１０kmまで
施工　第0 -0032号表　　輸送費（敷鉄板）

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



No　1

青木花見 地区 数 量 計 算 調 書

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

土工

床掘 BH 別紙；土積計算書 より 52.30 ≒ 52 ｍ3

盛土 人力締固め 別紙；土積計算書 より 35.20 ≒ 35 ｍ3

BH投入 盛土（人力締固め） ÷ 0.9 = 39.11 ≒ 39 ｍ3

埋戻 人力締固め 別紙；土積計算書 より 50.60 ≒ 51 ｍ3

BH投入 埋戻（人力締固め） ÷ 0.9 = 56.22 ≒ 56 ｍ3

不足積込（BH） 購入土 (39.11+56.22)m3-52.30m3＝ 43.03 ≒ 43 ｍ3

不足土運搬 4ｔＤＴ、Ｌ=6.0Km 43.03 ≒ 43 ｍ3

不足土代 購入土
松本平砂利事業協同組合単価
2,300円/m3

43.03 ≒ 43 ｍ3

法面仕上げ 盛土部 別紙；土積計算書 より 120.20 ≒ 120 ｍ2

総量



青木花見工区 No.1

側    点      (m)
点  間 平  均 断面 土量 断面 土量 断面 土量 断面 土量 断面 砕石量 断面 面積 断面 面積

BP-0.92 0.00 0.46 0.4 0.2 0.1 0.4 0.2
BP 0.92 10.53 0.4 4.2 0.1 1.1 0.4 4.2

No.1 20.14 30.96 0.5 15.5 0.4 12.4
No.2 41.78 38.61 0.3 11.6 0.1 3.90 0.4 15.4 0.4 15.4

No.3 35.44 26.02 0.3 7.8 0.2 5.20 0.2 5.2 1.0 26.0
No.4 16.60 8.30 0.2 1.7 0.2 1.70 0.2 1.7 0.8 6.6
No.4 0.00 2.72 0.1 0.3 0.2 0.50 0.2 0.5 0.8 2.2
No.5 5.44 16.06 0.1 1.6 0.4 6.4 0.1 1.6 1.4 22.5
No.6 26.69 18.49 0.1 1.8 0.5 9.2 0.1 1.8 1.4 25.9
No.7 10.29 13.88 0.2 2.8 0.4 5.6 0.2 2.8 1.1 15.3
No.8 17.47 12.35 0.3 3.7 0.1 1.2 0.3 3.7 0.4 4.9

No.8+7.24 7.24 3.62 0.3 1.1 0.1 0.4 0.3 1.1 0.4 1.4

小 計① 182.01 182.00 52.30 35.20 50.60 120.20

盛土仕上げ切 土 Ｃ1 床 掘 Ｃ2 盛 土 Ｂ1 埋 戻 Ｂ2 Ｂ3 切土仕上げ
法面仕上げ ( m2 )

土 積 計 算 書

距 離 　切 土 ( m3 ) 　盛 土 ( m3 ) 砕石埋戻 ( m3 )



No　1

青木花見 地区 数 量 計 算 調 書

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

本体工 平面図・縦断面図 より

BF700(ジョイント式)
型

BP-0.92～No.8+7.24 182.01[m]-［掛口1.0[m]×8[本]+水槽1.0[m]×1[箇所]+TF2.0[m]×1[箇所]］=
[砕石t=10cm A=0.88×0.1×10≒0.88ｍ2/10ｍ]

171.01 ≒ 171.0 ｍ

掛口700(中信Ⅲ型)
右田①①②③④⑤⑥
⑦掛口部

8[箇所]=
[砕石t=10cm A=0.88×0.1≒0.088ｍ2]

8.00 ≒ 8.0 箇所

現場打水槽
1400×1400×1000

BP 1[箇所]= 1.00 ≒ 1.0 箇所 G1060

TF700型 BP 1[箇所]=
[砕石t=10cm A=(0.88+1.165)/2×0.1≒0.102ｍ2]

1.00 ≒ 1.0 箇所

縞鋼板蓋布設（手
間のみ）31.12kg/枚

BP 3[枚]= 3.00 ≒ 3 枚

縞鋼板蓋
1500×500×4.5

BP 3[枚]×31.12[kg/枚]= 93.36 ≒ 93 kg

導水管巻立Co 700用　　掛口導水部 8[箇所]= 8.00 ≒ 8 箇所 G1050

塩化ビニル管φ150 掛口導水部 別紙計算書より 8.80 ≒ 8.8 ｍ

90°エルボ
右田①①②③④⑤⑥
⑦掛口部 8[個]= 8.00 ≒ 8 個

総量



No　1

 青木花見 地区 数 量 計 算 調 書

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

導水管(塩ビ管) VUΦ150 計画図(2/6)による

右田① 1.20

右田① 0.90

右田② 0.90

右田③ 0.60

右田④ 0.80

右田⑤ 1.60

右田⑥ 1.70

右田⑦ 1.10

計 8.800 ≒ 8.8 ｍ

総量



No　1

青木花見 地区 数 量 計 算 調 書

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

構造物撤去

二次製品取り壊し 既設Co二次製品 別紙；二次製品取り壊し計算書 より 21.18 ≒ 21 ｍ3 G0976

Co(無筋)取り壊し 別紙；Co無筋取り壊し計算書 より 0.90 ≒ 0.9 ｍ3

総量



No　2

青木花見 地区 数 量 計 算 調 書

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考総量

廃棄物運搬

Co二次廃材運搬
Dt4ｔ
L=産廃運搬図記載

二次製品取り壊しと同様 21.18 ≒ 21 ｍ3

Co(無筋)取り壊し Co(無筋)取り壊しと同様 0.90 ≒ 0.9 ｍ3

廃棄物処理

Co二次廃材処理費 別紙；二次製品取り壊し計算書 より 49.78 ≒ 50 t

Co(無筋)廃材処理
費

　　　　　　〃 2.12 ≒ 2.1 t



二次製品取壊し計算書 青木花見工区　　　　（当初）

延長 名　称 単位重量 単位長さ 1m当り重量 取壊し重量 単位体積重量 取壊し量 備　考

m kg/本,個 m kg/m t t/m3 m3

① 173.01 BF700 535.0 2.0 267.5 46.28 2.35 19.69 計画図(5/6)より

② 8ケ×1.0= 8.0 BF700型掛口 437.0 1.0 437.0 3.50 2.35 1.49 　　　　〃

49.78 21.18

測点(区間内）

計



Co(無筋)取壊し計算書 青木花見工区　　　　（当初）

延長 名　称 単位重量 単位長さ 1m当り重量 取壊し重量 単位体積重量 取壊し量 備　考

m kg/本,個 m kg/m t t/m3 m3

計画図(5/6)より

③ Co(無筋) 2.12 2.35 0.90 V=(1.3×1.3×1.09)-(1.0×1.0×0.94)=0.90m3

2.12 0.90

測点(区間内）

計



No　1

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

指定仮設工 仮設道路 仮設計画図 より

仮設道路工(敷鉄
板)設置・撤去

1回使用：供用日数　38日
(仮設供用日算定調書より) 203[m]×3.0[m]= 609.00 ≒ 609 ｍ2

畦畔復旧 計画図(6/6)より n=5［箇所］　　　　5.0[m]×5[箇所]= 25.00 ≒ 25 ｍ

耕起 ［5.0[m]×203[m]］/10000[m2/ha]= 0.10 ≒ 0.10 ha

列車見張員 R4実積より　80人／403ｍ×181ｍ　＝　35.93人 35.93 ≒ 36 人 見積単価
29,800円

※R4年度の実績（Ｌ=403ｍ・80人）より、R5年度の作業人員を求める。

総量



No　2

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考総量

運搬費

敷鉄板輸送費 ｔ=22㎜　　全体 609.0[m2]÷（3.0×1.5）[m]≒135枚

L=7.5㎞ 135[枚]×802[㎏/枚]／1000＝ 108.27 ≒ 108 t



安曇野市堰板設置工歩掛
［本線側・掛口側共］
 (32ヶ所あたり)

【R4】
【R5】1枚(0.09m2)×0ヶ所＝ － m2

【R4】
【R5】 1枚(0.1m2)×8ヶ所＝0.8m2

【R4】
【R5】1枚(0.22m2)×8ヶ所＝1.76m2

〇堰板:合板(塗装品)1.8×0.9m/枚
  ΣA(本線1.76+掛口0.80)m2÷1.64m2/枚≒2枚

〇堰板設置
  Σn(本線8+掛口8)=16ヶ所

【附帯工事】

【R4】
【R5】1枚(0.16m2)× 0ヶ所＝ － m2
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【※注記】

◎ 掛口工 ：

◎ 排水工 ：

◎ 施工に伴い不明な点等発生した場合には、必ず監督員と協議を行うこと。

◎ 水路の法線については 『丁張前後』 で、必ず監督員と協議を行うこと。

【※特記】 施工について

【※特記】 水路法線について

【※特記】 掛口工について

◎ JR工事申請を「安曇野市」で行っている。
   施工前に、必ず監督員と協議を行い、注意事項等の確認を行うこと。

◎ 列車見張員については、監督員と協議のうえ変更対象とする。

◎ 本地区は「JRの近接工事」となる為、列車見張員を計上。

【※注記】

◎ BF補強工 ：

No
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)

BF700型接続工 n=2箇所

◎ 掛口は 「中信Ⅲ型掛口」 とする。

計画平面図

令和4年度施工 (No.8+7.24～No.13、No.15～No.33)

L=98.32+304.93=403.25≒403ｍ BF-700(Ⅱ) L=98.32m

BF-600(Ⅱ) L=298.93m

令和　　年　　　月

図面番号

計画平面図(1/2)

施　　工

発注主体

設　　計

測　　量

作成年月日

縮　　尺

図面名称

地 区 名

事 業 名

長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

/

安曇野市（耕地林務課）

図示(A1)

穂高地区 青木花見工区自由勾配側溝(横断用)-600×500 L=6.0m

S=1/500

測 点 X座標 Y座標

BP 104.121 103.011

NO.1 104.927 123.139

NO.2 106.448 164.887

NO.3 107.857 200.296

NO.4 108.487 216.888

NO.5 108.719 222.319

NO.6 109.751 248.990

NO.7 110.175 259.269

NO.8 110.948 276.726

NO.9 112.107 304.177

NO.10 112.294 308.688

NO.11 113.272 329.853

NO.12 114.150 355.571

NO.13 115.119 382.200

NO.14 114.999 387.769

NO.15 113.457 453.530

NO.16 111.684 466.853
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測量標高

中心点座標
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111.769 309.603

107.946 217.507

103.491 101.182

BM.4
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BM.7

541.107

541.431

542.075

542.697

測 点 X座標 Y座標 標高

任意座標基準点及びBM 座標

1 6

令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業

BF-700(Ⅱ) L=98.32m 掛口 700型 n=4箇所

BF700型接続工 n=4箇所

令和4年度施工 (No.8+7.24～No.13) L=98.32m

◎ 掛口導水管は 「VUΦ150mm L=0.90～1.20m」＋「導水管巻立Co工」＋「90°エルボ」にて施工。

【※特記】 列車見張員について

現場打水槽工 1400×1400×1000 
TF-700型 n=1

令和5年度施工 (BP～No.8+7.24) L=181.09m

縞鋼板蓋(1500×500×4.5）n=3

BF-700(Ⅱ) L=172.01m・掛口 700型 n=8箇所・現場打水槽 n=1箇所・TF-700 n=1箇所
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/

安曇野市（耕地林務課）
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穂高地区 青木花見工区
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施　　工

発注主体

設　　計

測　　量

作成年月日

縮　　尺

図面名称

地 区 名

事 業 名

施　　工

発注主体

設　　計

測　　量

作成年月日

縮　　尺

図面名称

地 区 名

事 業 名 令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業



発注主体

図面番号

作成年月日

事 業 名

地 区 名

図面名称

縮　　尺

測　　量

設　　計

施　　工

令和　　 年　　 月

長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

/

安曇野市（耕地林務課）

図示(A1)

穂高地区 青木花見工区

標準断面図・構造図

※特記

◎ JRの近接工事となる為、施工には充分に注意すること。

◎ 境界杭の紛失なき様に施工すること。

標準断面図・構造図 S=1/25（A1）
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令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業

BF-700(Ⅱ)型

300880

基礎砕石RC40 t=10cm

100～ 700

JR境界杭

100～

( BP～No.13 区間 )

BF
-
60
0

BF
-
30
0

平面図

1
,7
0
0

15
0

1
5
0

1
,4
0
0

ステップ(コンクリート埋込用)
φ19 幅30㎝ 長さ9cm ｃｔｃ30㎝ n=4

生コン、18-8-25BB 
W/C≦60%

1,400150 150

1,700

右田①542.23

B
P

BF-700TＦ-7001
,0
0
0

角落し

側面図

基礎砕石(RC-40)

1
0
0

1,900

100100 1,700

1,700

150150 1,400

15
0

1
,
15
0

1
50

1
,0
00

TF-700 BF-700

30
0

542.10

521.15(BF-300)

542.36(BF-300)
角落し

縞鋼板 3分割

鋼材重量(1枚当り)

等辺山形鋼
L-50×50×4

縞鋼板 t=4.5mm 

普通棒鋼Φ13

1,400

450500450

1,500

500500500

6
1

3030

61

5
0

1
,
39
5

5
0

1
,
50
0

120120120

1
,
50
0

6
00

1
,
50
0

1,500

500500500

計　　31.12kg

(等辺山形鋼)0.45m×2=0.90m×3.06kg/m=2.75kg

(縞鋼板)1.50m×0.50m=0.75m2×36.99kg/m2=27.74kg

(普通棒鋼)0.302m×2=0.604m×1.04kg/m=0.63kg

5

120

L=0.302m

取手

S=1/50（A1） 1400×1400×1000 

5509
30

Co水路38
0

掛口(中信Ⅲ型 700型)

中信Ⅲ型700型

700

1
,0
0
0

平面図平面図

側面図

VUΦ150

90°エルボΦ150n=1

22
0

230 150

380

1
50

1
5
0

52
0

基礎砕石RC40 t=10cm

150 150220

520

520

1
0
0

5
60

18-8-25BB,W/C=60%以下

導水管(VUΦ150)
L=0.9～1.2m(現場状況により変更可能)

【断面A=0.113m2】

導水管巻立Co工

現場打水槽工

300～
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長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

/

安曇野市（耕地林務課）

図示(A1)

穂高地区 青木花見工区
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令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業

B
P
-0
.
92

②②
②

② ② ② ②
②

③

② BF700型掛口 n=8箇所

① BF-700(Ⅱ) L=182.01m-(掛口1.0m×8箇所+水槽1.0m)=173.01m

③ 現場打水槽(無筋Co) 1箇所(1.0m×1.0m×0.94m・ｔ=0.15m)
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【※特記】 

◎ 運搬距離については、監督員と協議をのうえ変更対象とする。
3,000

5,000

耕起 W=5.0m

敷鉄板(W=3.0m,t=22㎜) 設置・撤去

穂高地区 青木花見工区

図示(A1)

安曇野市（耕地林務課）

/

長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

事 業 名

地 区 名

図面名称

縮　　尺

作成年月日

測　　量

設　　計

発注主体

施　　工

図面番号

仮設計画図(1/2)

令和　　年　　　月
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S=1/100（A1）仮設道路(敷鉄板)

6 6

令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業

畦畔復旧①L=5.0m×1箇所 畦畔復旧②L=5.0m×1箇所
畦畔復旧③L=5.0m×1箇所

畦畔復旧④L=5.0m×1箇所 畦畔復旧⑤L=5.0m×1箇所

畦畔復旧①～⑤L=5.0m×5箇所

仮設道路工 L=203m

敷鉄板 L=203m,W=3.0m(1回使用)

耕起 A=0.10ha（203ｍ×5ｍ）

L=203.0m

◎ 進入路造成に伴う不足土運搬については「6.0㎞以内」を想定している。



No　1

青木花見 地区 グループ単価数量計算調書

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

G1050 導水工巻立Co工(掛口中信Ⅲ型-700型) 1箇所当り

基礎砕石 RC-40　ｔ=10㎝ 0.38[m]×0.52[m]= 0.198 ≒ 0.20 ｍ2

型枠 (0.38[m]×0.56[H]×2[面])[側面]+(0.52[m]×0.56[H]-0.023[m2:VU])[前面]= 0.694 ≒ 0.69 ｍ2

VUΦ150控除　A=(0.170×0.170×3.14)/4=0.023m2

生Co・養生 18-8-25BB 0.113
[m2]

×0.56
[H]

-0.023
[m2:VU]

×0.15
[厚]

= 0.060 ≒ 0.06 ｍ3

総量



No　1

青木花見 地区 グループ単価数量計算調書

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

G1060 現場打水槽工　1400(L)×1400(W)×1000(H) 1箇所当り

基礎砕石 RC-40 t=15cm 1.90
[m]

×1.90
[m]

= 3.610 ≒ 3.61 ｍ2

型枠 外側 1.70
[m]

×1.15
[m]×

4
[面]

= 7.820

内側 1.40
[m]

×1.15
[m]×

4
[面]

= 6.440

控除　(開口)流入部 0.93
[m]

×0.38
[m]

×2
[面]

= △ 0.707

控除　(開口)TF-700 1.11
[m]

×1.15
[m]×

2
[面]

= △ 2.553

控除(開口)円形φ150 ［(0.15
[m]

×0.15
[m]

×3.14)/4］×2
[面]

= △ 0.035

控除　(開口)BF-300 0.36
[m]

×0.24
[m]×

2
[面]

= △ 0.173

計 10.792 ≒ 10.79 ｍ2

生Co・養生 全体 1.70
[m]

×1.70
[m]

×1.15
[m]

= 3.324

18-8-25BB
(W/C≦60%)

控除(内側) 1.40
[m]

×1.40
[m]

×1.00
[m]

= △ 1.960

控除　(開口)流入部 0.93
[m]

×0.38
[m]

×0.15
[m]

= △ 0.053

控除　(開口)TF-700 1.11
[m]

×1.00
[m]

×0.15
[m]

= △ 0.167

控除(開口)円形φ150 ［(0.15
[m]

×0.15
[m]

×3.14)/4］×0.15
[m]

= △ 0.003

控除　(開口)BF-300 0.36
[m]

×0.24
[m]

×0.15
[m]

= △ 0.013

計 1.128 ≒ 1.13 ｍ3

ステップ
コンクリート打込み用
(φ19幅30㎝) 4

[本]
= 4.00 ≒ 4 本

T4588

総量



　No

青木花見 地区 グループ単価数量計算調書 当初

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

G0976 旧S0976より Co殻取壊し積込み 10ｍ3当り

BH取り壊し積込み 10.000 ≒ 10.00 ｍ3

普通作業員 機械補助労務 0.4[人/10m3]= 0.400 ≒ 0.40 人

総量



No　1

青木花見 工区　　単費分 グループ単価数量計算調書 変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

G1100 堰板設置工 1箇所当り

合板　ｔ=12ｍｍ

土木一般世話役 実積歩掛による 1.0[人]/32[箇所]= 0.031 ≒ 0.031 人

普通作業員 実積歩掛による 2.0[人]/32[箇所]= 0.063 ≒ 0.063 人

総量
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