
（様式－１）

日間

令和 年 月 日

令和 年 月 28 日

 ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、ℓ、％、日、
 ・時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参
 ・考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束する
 ・ものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工 事 名 令和５年度（債務負担行為）　三郷東部認定こども園建設事業　電気設備工事 設計書

工事番号

施 工 箇 所 安曇野市 三郷明盛

設　　　　計　　　　大　　　　要 施　 工　 方　 法 請　　負

契約保証方法 金銭的保証

令和５年度（債務負担行為）
三郷東部認定こども園建設事業　電気設備工事

施　 工　 期　 間

・敷地面積　　6305.61㎡
・園舎　　　　1725.74㎡　鉄骨造平屋建て
・外倉庫１　　　 9.93㎡　木造平屋建て
・外倉庫２　　　18.83㎡　木造平屋建て
・畑作業用倉庫　 1.62㎡　既製品
・外構、植栽、遊具、プール設置

起工予定年月日

竣工予定年月日 7 5

金抜設計書

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 安　曇　野　市



令和５年度（債務負担行為）三郷東部認定こども園建設事業 電気設備工事 位置図

事業場所

現園舎



令和５年度（債務負担行為）　三郷東部認定こども園建設事業　電気設備工事

直接工事費 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

計

　合計(工事価格） 1 式

　消費税相当額 1 式 10%

　総合計(工事費）

金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価
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Ⅰ 共通仮設費

（率仮設分）

仮設建物 現場事務所

仮設建物 管理事務所

仮設建物 トイレユニット

工事用用水電力

1 式

機械器具損料

安全管理費

各種試験費

諸官庁申請届け出

写真費

整理清掃 全般的なもの

率仮設分-計

単　価名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 金　額 備　　　　　考

2 / 46 ページ



（積上仮設分）

ｔ=22×1524×3048

鉄板敷き 30枚　6か月 139 m2

交通誘導警備員B 55日×2人 110 人

積上仮設分-計 1 式

Ⅰ共通仮設工事-合計
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電気設備工事

1 高圧受電設備 1 式

2 幹線設備 1 式

3 盤 ケーブルラック設備工事 1 式

4 電灯設備 1 式

5 照明器具設備 1 式

6 コンセント設備 1 式

7 冷房エアコン電源配線設備 1 式

8 給排水設備電源配線図 1 式

9 暖房設備電源配線図 1 式

10 換気設備電源配線図 1 式

11 厨房機器配線設備三相 1 式

12 厨房機器配線設備単相 1 式

13 床暖房設備工事 1 式

14 電気錠設備工事 1 式

15 放送設備 1 式

16 テレビ ＩＴＶカメラ 時計設備 1 式

17 電話 LAN 非常通報設備 1 式

金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

18 ネットワーク設備 1 式

19 自動火災報知設備 1 式

20 太陽光発電設備 1 式

A-計
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1 高圧受電設備

電線、ｹｰﾌﾞﾙ 6KV　EM-CET38°管内 8 m

〃 6KV　EM-CET38°FEP 4 〃

〃 EM-IE14°管内 16 〃

〃 EM-IE38°管内 24 〃

〃 EM-IE60°管内 7 〃

〃 EM-IE5.5°FEP 34 〃

〃 EM-CEE3.5°-6C 管内 6 〃

〃 EM-CE5.5°-2C 管内 6 〃

電線管 GP70 Z30 露出 8 〃

〃 FEP50地中 60 〃

〃 FEP100地中 17 〃

〃 VE28露出 3 〃

〃 GP54 Z30 露出 16 〃
 

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱12-19-350 根かせ付 1 台

SOG 200A 1 台
 

装柱材 1 台

支線材料 2方向 1 台

金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ5面体 1 台

接地工事　E.A 1 台

接地工事　E.B 1 台

接地工事　E.D 1 台

接地工事　E.D(ELCB) 1 台

接地工事　E.LA 1 台

接地工事　E.C 1 台

接地工事　補助接地 2 式
 

接地埋設標 8 ヶ所

異種管接続材 FEP100/G70 2 個

〃 FEP50/G54 8 〃

土工事 引込柱 1 式

〃 掘削0.6x1.2x2.0 1 〃

〃 サンドクッション0.6x0.3x2.0 1 〃

〃 埋戻0.6x0.9x2.0 1 〃

バックホー 1 式

柱、キュービクル搬入費 1 式
 

デマンドコントローラ DM-100CPW 1 組

耐圧試験、手続費 1 式
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

埋設シート 2倍入 5 m

埋設標柱 コンクリート 2 個

1-小計

2 幹線設備

電線、ｹｰﾌﾞﾙ EM-IE14°FEP 22 m
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 EM-IE14°ラック 36 〃

〃 EM-IE38°FEP 138 〃

〃 EM-IE38°ラック 281 〃

〃 EM-CET14°ラック 35 〃

〃 EM-CET100°FEP 91 〃

〃 EM-CET100°ラック 96 〃

〃 EM-CET150°FEP 77 〃

〃 EM-CET150°ラック 32 〃

〃 EM-CEE2°-10C FEP 23 〃

〃 EM-CEE2°-10C ラック 37 〃

〃 EM-CEES2°-6C FEP 23 〃

〃 EM-CEES2°-6C ラック 37 〃

〃 EM-CEE2°-20C FEP 23 〃

〃 EM-CEE2°-20C ラック 37 〃

〃 EM-CEES2°-2C FEP 22 〃

〃 EM-S-7CFB FEP 25 〃

〃 EM-S-7CFB ラック 12 〃
 

電線管 FEP50地中 230 m

〃 FEP65地中 100 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 FEP80地中 137 〃

接地クランプ 3 個

つば付鋼管 50φ　アジャスト型 9 個

〃 80φ　アジャスト型 9 〃

可とう鋼管 短管付EP管50φ 9 〃

〃 短管付EP管80φ 9 〃

ハンドホール H2-9 R2K60 1 基

〃 H2-9 R20K60 2 〃
 

土工事 管路掘削1.0x1.2x21.0 1 式

〃 管路掘削1.0x1.2x16.0 1 〃

〃 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ1.0x0.3x21.0 1 〃

〃 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ1.0x0.3x16.0 1 〃

〃 埋戻1.0x0.9x21.0 1 〃

〃 埋戻1.0x0.9x16.0 1 〃

〃 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ掘削(1.1x1.1x1.3)x3 1 〃

〃 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ埋戻(0.4x1.3x4.0)x3 1 〃

〃 砕石(1.1x1.1x0.1)x3 1 〃
 

増打コンクリート (0.7x0.3x0.1)x3 1 〃

バックホー バックホウ 運搬費込 1 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

発電機 1 台

埋設シート 2倍入 40 m

埋設標柱 コンクリート 10 個

2-小計

3 盤 ケーブルラック設備工事

ケーブルラック W=600 ZA-A 12 m

〃 W=600 ZM-A 34 〃

〃 直角W=600 2 個

〃 セパレータ ZA-A 12 m
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 セパレータ ZM 34 m
 

床置ブロック ゴム付 26 個

耐震支持 8 組
 

電灯盤 L-1 1 面

〃 L-2 1 〃

〃 L-3 1 〃

動力盤 P-1 1 〃

〃 P-2 1 〃

〃 P-3 1 〃

〃 AC-1 1 〃

〃 AC-2 1 〃

〃 AC-3 1 〃

端子盤 T-1 1 〃

総合防災盤 1 〃

発電機接続盤 1 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

3-小計

4 電灯設備

電線、ケーブル EM-EEF1.6-2C 天井いんぺい 215 m

〃 EM-EEF1.6-3C 天井いんぺい 1,127 〃

〃 EM-EEF2.0-2C 天井いんぺい 84 〃

〃 EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい 1,049 〃

〃 EM-CPEE1.2-1P 天井いんぺい 132 〃

電線管 PF16 いんぺい 108 m
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 PF22 いんぺい 46 〃

〃 PF28 いんぺい 30 〃

埋込スイッチ 1P15Ax1(P共) 47 個

〃 1P15Ax2(P共) 4 〃

〃 1P15Ax3(P共) 7 〃

〃 1P15Ax4(P共) 1 〃

〃 1P15Ax5(P共) 4 〃

〃 1P3W15Ax1(P共) 2 〃

〃 1P3W15Ax2(P共) 2 〃

〃 1P3W15Ax3(P共) 3 〃

〃 1P3W15Ax4(P共) 2 〃

〃 1P3W15Ax7(P共) 1 〃

〃 1P4W15Ax2(P共) 4 〃

〃 1P4W15Ax3(P共) 2 〃

〃 1P3W15Ax3+1P4W15Ax2(P共) 1 〃

〃 1P15Ax1 WP 4 〃

〃 1P3W15Ax3 WP 1 〃

位置ボックス 4角中浅(C共)樹脂製 62 〃

〃 4角中浅(C共)鉄製 72 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

ジョイントボックス 4角大深(C共)樹脂製 48 〃

プルボックス P.B200x200x200VE 3 〃

人感センサー 親器　天井埋込型 10 〃

〃 子器　天井埋込型 23 〃

〃 親器　換気扇連動　天井埋込型 2 〃

〃 子器　換気扇連動　天井埋込型 4 〃

〃 操作スイッチ1L 5 〃

〃 操作スイッチ2L 5 〃

調光装置 FX 1 〃

信号変換インターフェース ボックス共 1 〃

配線ダクト 6.0m 1 m

レースウェイ D1 1 〃

防火区画処理 壁貫通 19 個

〃 壁立上貫通 48 〃

リモコンスイッチ 1LWP 1 〃

〃 8LWP 1 〃

〃 10LWP 3 〃

＜外部工事>
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

電線、ケーブル EM-CE5.5°-3C 天井いんぺい 54 〃

〃 EM-CE5.5°-3C  (FEP内) 106 〃

〃 EM-CE5.5°-4C  (FEP内) 112 〃

〃 EM-IE2.0 (FEP内) 85 〃

〃 EM-EEF1.6-3C  (管内) 10 m

電線管 FEP 30 地中 206 〃

〃 VE16 露出 8 〃

分電盤 2P20A×2 BQNE22K 2 面

埋込スイッチ 1P15Ax1(P共) 2 個

〃 2P15Ax2EET(P共) 2 〃

露出ボックス 1ケ用 4 〃

照明器具 C1 直付型40形　反射笠付型 2 〃

〃 外灯 ＬＥＤ街路灯　水銀灯400形器具相当 5 基
 

外灯基礎 600×600×1300 コンクリート製 5 基

プルボックス P.B200x200x200 WP 2 〃

〃 P.B300x300x200 VE 1 〃

土工事 掘削0.3x0.7x30  職員玄関外灯 1 式
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ0.3x0.3x30  職員玄関外灯 1 〃

〃 埋戻0.3x0.4x30  職員玄関外灯 1 〃

土工事 掘削0.3x0.7x25.5  倉庫1 1 式

〃 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ0.3x0.3x25.5  倉庫1 1 〃

〃 埋戻0.3x0.4x25.5  倉庫1 1 〃

土工事 掘削 0.3x1.2x80  外灯 道路1 1 式

〃 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ0.3x0.3x80  外灯 道路1 1 〃

〃 埋戻0.3x1.0x80  外灯 道路1 1 〃

土工事 掘削1.2x0.3x45.0  外灯 道路2 1 式

〃 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ0.3x0.3x45.0  外灯 道路2 1 〃

〃 埋戻0.9x0.3x45.0  外灯 道路2 1 〃

土工事 掘削0.3x0.7x10.0  倉庫2 1 式

〃 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ0.3x0.3x10.0  倉庫2 1 〃

〃 埋戻0.3x0.4x10.0  倉庫2 1 〃

土工事 掘削0.7x0.7x1.4  外灯基礎 5 式

〃 砕石 0.7x0.7x0.1  外灯基礎 5 〃

〃 埋戻0.2x0.2x0.3  外灯基礎 5 〃

バックホー 1 式

埋設シート 2倍入 178 m
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

埋設標柱 コンクリート 13 個

4-小計

5 照明器具設備

照明器具 A 直付型40形 6 台

〃 B 直付型40形 18 〃

〃 C1 直付型40形　反射笠付型 6 〃

〃 C2 直付型40形　反射笠付型 4 〃

〃 D 直付形40形　Dスタイル　防湿型・防雨型 13 〃

〃 E 直付型40形 97 〃

〃 F 直付・埋込兼用型　下面開放型 26 〃

〃 G ＬＥＤダウンライト 200形電球１灯器具相当 123 〃

〃 H ＬＥＤダウンライト 100形電球１灯器具相当 7 〃

〃 I ＬＥＤダウンライト 100形電球１灯器具相当 3 〃

〃 J ＬＥＤブラケット40形電球１灯器具相当 13 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 K ＬＥＤシーリングライト 30形丸形蛍光灯１灯器具相当 15 〃

〃 SP ＬＥｄｉ可変配光スポットライト 8 〃

〃 L ＬＥＤブラケット 20形直管蛍光灯１灯器具相当 10 〃

〃 M ＬＥＤウォールライト20形 3 〃

〃 N ＬＥＤウォールライト20形 防湿型・防雨型 3 〃

〃 O ＬＥＤレンジフード用60形 5 〃

〃 P ＬＥＤキッチンライト20形直管蛍光灯１灯器具相当 1 〃

〃 殺菌灯 4 〃

非常用照明器具 a ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付 41 〃

〃 b ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付 3 〃

〃 c ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付 4 〃

誘導灯 d ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型 9 〃

〃 e ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型 1 〃

〃 f ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型 6 〃

〃 ｇ ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型 2 〃

〃 h ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型 3 〃

照明器具 開口費 角400×400程度 26 か所

〃 丸100φ程度 177 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

5-小計

6 コンセント設備

電線、ケーブル EM-EEF2.0-2C 天井いんぺい 207 m

〃 EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい 1,092 〃

〃 EM-CE5.5°-3C 天井いんぺい 267 〃

〃 EM-IE2.0x2 E2.0(PF内) 14 〃

電線管 PF16 いんぺい 38 m

〃 PF22 いんぺい 244 〃

埋込コンセント 2P15Ax2(P共) 40 個

〃 2P15Ax2E(P共) 32 〃

〃 2P15Ax2EET(P共) 39 〃

〃 2P15Ax1抜け止め(P共) 2 〃

〃 2P15Ax2EET WP 24 〃

〃 2P15Ax2E 床付 6 〃
 

位置ボックス 4角中浅(C共)樹脂製 88 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 4角中浅(C共)鉄製 35 〃

〃 4角中浅 結露防止(C共)樹脂製 21 〃

ジョイントボックス 4角大深(C共)樹脂製 32 〃

ジャンクションプレート カバープレート 2 〃
 

樋ヒーター 1φ100V150W 11 本
 

防火区画処理 壁貫通 短管 25相当 26 個

〃 壁立上貫通 短管 25相当 32 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

6-小計

7 冷房エアコン電源配線設備

電線、ｹｰﾌﾞﾙ EM-IE5.5°FEP 8 m

〃 EM-IE8°FEP 87 〃

〃 EM-CET22°FEP 8 〃

〃 EM-CET38°FEP 8 〃

〃 EM-CET60°FEP 31 〃

〃 EM-CET100°FEP 48 〃

〃 EM-CET14°管内 8 〃

〃 EM-CET22°管内 8 〃

〃 EM-CET60°管内 9 〃

〃 EM-IE8°管内 8 〃

〃 EM-IE14°管内 5 〃

〃 EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい 285 〃
 

電線管 FEP40地中 7 m

〃 FEP65地中 37 〃

〃 FEP80地中 48 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 PE54地中 1 〃

〃 PE70地中 3 〃

〃 G42露出 8 〃

〃 G54露出 8 〃

〃 G70露出 8 〃

〃 G82露出 2 〃

〃 F50ビニル被覆付 4 か所

〃 F63ビニル被覆付 4 〃

〃 F76ビニル被覆付 2 〃
 

プルボックス 500x400x300 Z30 WP 1 個
 

土工事 掘削1.2x0.3x45.0 1 式

〃 掘削1.2x0.3x6.0 1 〃

〃 掘削1.2x0.3x20.0 1 〃

〃 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ0.3x0.3x45.0 1 〃

〃 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ0.3x0.3x6.0 1 〃

〃 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ0.3x0.3x20.0 1 〃

〃 埋戻0.9x0.3x45.0 1 〃

〃 埋戻0.9x0.3x6.0 1 〃

〃 埋戻0.9x0.3x20.0 1 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

埋設シート 2倍入 71 m

埋設標柱 コンクリート 10 個

ジャンクションボックス 4角中浅(C共)鉄製 1 〃

ジョイントボックス 4角大深(C共)樹脂製 1 〃
 

防火区画処理 15 か所
 

ハンドホール H2-9 600φ蓋8t 1 基

〃 H2-9 600φ蓋2t 1 〃
 

土工事 掘削(1.1x1.1x1.3)x2 1 式

〃 埋戻(0.4x1.3x4)x2 1 〃

〃 砕石(1.1x1.1x0.1)x2 1 〃
 

増打コンクリート (0.7x0.3x0.1)x2 1 〃

バックホー 1 式

埋設シート 2倍入 40 m

埋設標柱 コンクリート 6 個

7-小計

8 給排水設備電源配線図
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

電線、ケーブル EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい 224 m

〃 EM-CE5.5°-3C 天井いんぺい 392 〃

〃 EM-CE5.5°-3C 管内 13 〃

〃 EM-CE5.5°-3C  (FEP内) 13 〃

〃 EM-IE5.5° 天井いんぺい 19 〃

〃 EM-IE5.5° 管内 13 〃
 

電線管 PF22 いんぺい 48 m

〃 G28 Z30 露出 17 〃
 

〃 同上塗装 17 〃
 

〃 FEP 30 地中 13 〃

埋込コンセント 2P15Ax2EET(P共) 25 個

〃 2P15Ax2EET WP 5 〃
 

位置ボックス 4角中浅(C共)樹脂製 14 〃

〃 4角中浅(C共)鉄製 15 〃

〃 4角中浅 結露防止(C共)樹脂製 1 〃

ジョイントボックス 4角大深(C共)樹脂製 2 〃

ジャンクションボックス 4角中浅(C共)鉄製(P共) 2 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

防火区画処理 短管 25相当 15 〃

8-小計

9 暖房設備電源配線図

電線、ケーブル EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい 161 m
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 EM-CE5.5°-3C 天井いんぺい 161 〃
 

電線管 PF22 いんぺい 62 m
 

埋込コンセント 2P15Ax2EET(P共) 24 個

位置ボックス 4角中浅(C共)樹脂製 5 〃

〃 4角中浅(C共)鉄製 19 〃

〃 4角中浅 結露防止(C共)樹脂製 5 〃

ジョイントボックス 4角大深(C共)樹脂製 6 〃

ジャンクションボックス 4角中浅(C共)鉄製(P共) 5 〃
 

防火区画処理 24 か所

9-小計

10 換気設備電源配線図

電線、ケーブル EM-EEF1.6-2C 天井いんぺい 368 m

〃 EM-EEF1.6-3C 天井いんぺい 47 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 EM-EEF2.0-2C 天井いんぺい 101 〃

〃 EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい 274 〃

〃 EM-CE5.5°-3C 天井いんぺい 38 〃

〃 EM-IE2.0 天井いんぺい 38 〃

〃 EM-CEE2°-3C 天井いんぺい 38 〃
 

電線管 PF16 いんぺい 36 m

〃 PF22 いんぺい 9 〃
 

埋込スイッチ 1P4APLx2(P共) 1 個
 

位置ボックス 4角中浅(C共)樹脂製 15 〃

〃 4角中浅(C共)鉄製 16 〃

ジョイントボックス 4角大深(C共)樹脂製 18 〃

ジャンクションボックス 4角中浅(C共)鉄製 4 〃
 

操作用押ボタン DL6002K 4 〃
 

防火区画処理 34 か所
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

10-小計

11 厨房機器配線設備三相

電線、ケーブル EM-CE3.5°-4C 天井いんぺい 24 m

〃 EM-CE5.5°-4C 天井いんぺい 81 〃

〃 EM-CE8°-4C 天井いんぺい 23 〃

〃 EM-CET14°管内 12 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 EM-CET22°天井いんぺい 9 〃

〃 EM-CET38°天井いんぺい 16 〃

〃 EM-CET22°管内 33 〃

〃 EM-IE5.5°管内 35 〃

電線管 PF22 いんぺい 4 〃

〃 PF28 いんぺい 14 〃

〃 VE54 露出 41 〃

ノーマルベンド VE54 6 個
 

コンセント 3P20A+E　防水 2 〃

〃 3P30A+E　防水 6 〃

〃 接地3P20A 引掛ゴムキャップ 5 〃

〃 接地3P30A 引掛ゴムキャップ 1 〃

コンセント 接地3P60A 引掛コードコネクター 1 〃

防雨カバー 1 〃
 

位置ボックス 4角大深(C共)樹脂製 4 〃

〃 4角大深(C共)鉄製 3 〃

〃 4角中浅 結露防止(C共)樹脂製 2 〃

プルボックス 300x300x200 VE WP 2 〃
 

防火区画処理 3 か所
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

手元開閉器 MCCB3P100A 樹脂製 WP 2 個

〃 MCCB3P75A 樹脂製 WP 1 〃
 

電源コンセントポール DDP300S 1 〃

11-小計

12 厨房機器配線設備単相

電線、ケーブル EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい 158 m

〃 EM-EEF2.0-3C PF内 21 〃

〃 EM-CE5.5°-3C 天井いんぺい 39 〃
 

電線管 PF22 いんぺい 46 〃

〃 PF28 いんぺい 4 〃
 

コンセント 2P15Ax2EET(P共) 1 個
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 2P15Ax2EET WP 16 〃

〃 接地2P30Ax1 露出型 2 〃

〃 接地2P30Ax1 キャップ 2 〃
 

ウォールボックス 264x158x103 1 〃
 

位置ボックス 4角中浅(C共)樹脂製 7 〃

〃 4角中浅(C共)鉄製 3 〃

〃 4角中浅 結露防止(C共)樹脂製 1 〃

ジョイントボックス 4角大深(C共)樹脂製 4 〃

ジャンクションボックス 4角中深(C共)鉄製(P共) 1 〃
 

電源コンセントポール DDP300S 5 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

12-小計

13 床暖房設備工事

電線管 PF16 いんぺい 16 m

〃 PF22 いんぺい 14 〃
 

コントロールスイッチ 伝送ユニットWRT2050 1 個

〃 雷サージ防護WR3925 1 〃

〃 電源ユニットWR2801 1 〃

〃 HA端子用T/U WRT4500 4 〃

〃 HA端子対応1FU WTF47214WK 4 〃

〃 LED表示ランプ付スイッチWRT55019W 4 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

床暖房パネル施工 172.03㎡ 1 式
材工一式

建築床下地 材料 断熱材 10㎜   172.03㎡ 1 〃

〃 合板 12㎜  172.03㎡ 1 〃

13-小計

14 電気錠設備工事

電線、ケーブル EM-CPEE1.2-1P 天井いんぺい 236 m
 

電線管 PF16 いんぺい 16 〃
 

電気錠操作盤 BAN-AS4 (BAN-AS.BAT、調整費含む） 1 面

制御盤 TKU-003.C 3 〃

テンキー操作器 TKU-003.D 2 個

2芯変換アダプター AD219+AD311 1 〃

〃 AD311 2 〃

操作表示器 SSP-G1D 4 〃
 

位置ボックス 4角中浅(C共) 10 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

14-小計

15 放送設備

電線、ケーブル EM-HP1.2-2C   天井いんぺい 92 m

〃 EM-HP1.2-3C   天井いんぺい 526 〃

〃 EM-4S6   天井いんぺい 57 〃

〃 EM-4E6 AT   天井いんぺい 35 〃

〃 EM-S-5C-FB   天井いんぺい 33 〃
 

電線管 PF16 いんぺい 57 〃

〃 PF22 いんぺい 4 〃
 

スピーカー 天井埋込型 1W 30 個

〃 天井埋込型 1W ATT付き 3 〃

〃 天井直付 1W 4 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

アッテネーター 壁埋込 1W （P共） 27 〃

〃 壁埋込 30W （WP P共） 5 〃

ホーンスピーカー 15W 3 〃

〃 30W 2 〃
 

AVワゴン アンプ組込 1 〃

スピーカー メインスピーカー 2 〃

スピーカー シーリングスピーカー 2 〃

マイクジャック 2 〃

ワイヤレスアンテナ 天井埋込 2 〃

ワゴン接続プレート 1 〃

電源遮断ユニット 1 〃
 

マイクジャック (WP P共） 1 〃

位置ボックス 4角中浅(C共)樹脂製 25 〃

〃 4角中浅(C共)鉄製 16 〃
 

〃 (WP P共） 5 〃
 

防火区画処理 34 か所
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

15-小計

16 テレビ ＩＴＶカメラ 時計設備

電線、ケーブル EM-S-5C-FB   天井いんぺい 187 m

〃 EM-S-7C-FB   FEP 27 〃

〃 EM-S-5C-FB   ラック 34 〃

〃 EM-AE1.2-4C  天井いんぺい 3 〃
 

電線管 PF16 いんぺい 16 m
 

テレビ端子 2端子  (P共） 5 個
 

位置ボックス 4角中浅(C共)樹脂製 8 〃

〃 4角中浅(C共)鉄製 2 〃

ジャンクションプレート (WP P共） 3 〃
 

防火区画処理 7 か所
 

アンテナ UHF AU-2 1 基

〃 BS/CS 600φ 1 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

マスト ポール7.0m 1 本

〃 同上基礎 1 式
 

テレビブースター U/BS 1 個

分岐器 2分岐 1 〃

分配器 4分配器 1 〃

TV SPD 2 〃
 

ITVカメラ 3 〃

ITVモニター 19インチ天吊 1 〃

ITVコントロール 1 〃

カメラ SPD 3 〃
 

ソーラー時計 700φ 制御盤組込 1 〃

〃 制御盤 （本体に組込）
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

16-小計

17 電話 LAN 非常通報設備

電線、ケーブル EM-EBT0.5-2P   天井いんぺい 463 m

〃 EM-EBT0.5-2P   PF内 17 〃

〃 EM-UTP CAT6   天井いんぺい 472 〃

〃 EM-UTP CAT6    PF内 17 〃

〃 EM-TKEE0.5-20P ラック 37 〃

〃 EM-AE1.2-2C   天井いんぺい 117 〃

〃 EM-ECTF1.25-2C   天井いんぺい 142 〃

〃 EM-IE5.5° 天井いんぺい 9 〃

〃 EM-IE38° 天井いんぺい 34 〃
 

電線管 PF16 いんぺい 90 m
 

電話アウトレット 壁埋込 6極4芯 （P共） 16 個

〃 床埋込 6極4芯 4 〃

情報アウトレット 壁埋込 8極8芯 （P共） 14 〃

〃 床埋込 8極8芯 4 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

ジョイントプレート 1 〃

〃 WP 4 〃
 

電話機 多機能 停電用 1 〃

〃 多機能 1 〃

〃 コードレス 1 〃

〃 一般 14 〃

〃 一般 WPボックス収納 1 〃

電話主装置 1 台

MDF 防災盤組込 1 面

位置ボックス 4角中浅(C共)樹脂製 27 個

〃 4角中浅(C共)鉄製 17 〃

不審者警戒通報 押釦スイッチ 1 〃

〃 LEDフラッシュ 1 〃

〃 コントロールユニット（既設流用） 1 〃

〃 パトライト 4 〃
 

インターホン TVモニタ付き親機、ドアホンセット 2 組

〃 増設モニター 1 台

〃 ドアホン 1 〃
 

接地工事 EA TEL 1 か所
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 ED MDF 1 〃

〃 測定極 2 〃

接地表示板 測定極 2 枚

鉄骨クランプ 1 個
 

防火区画処理 20 か所

消耗品及び雑材料費 1 式

機器設置成端工事費 1 〃

ﾃﾞｰﾀ設定試験調整費 1 〃

17-小計
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

18 ネットワーク設備

電線、ケーブル EM-UTP CAT6   天井いんぺい 415 m
 

HUB PoE 8ポート 2 〃
 

Wifiアクセスポイント 保守含む 11 〃
 

防火区画処理 13 か所

消耗品及び雑材料費 1 式

機器設置成端工事費 1 〃

ﾃﾞｰﾀ設定試験調整費 1 〃

18-小計

19 自動火災報知設備
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

電線、ケーブル EM-AE1.2-2C   天井いんぺい 243 m

〃 EM-AE1.2-4C   天井いんぺい 357 〃

〃 EM-HP1.2-2C   天井いんぺい 2 〃

〃 EM-HP1.2-5P   天井いんぺい 2 〃

〃 EM-HP1.2-10P   天井いんぺい 147 〃

〃 EM-HP1.2-3P    天井いんぺい 33 〃

〃 EM-CPEE1.2-1P   天井いんぺい 2 〃

〃 EM-EEF2.0-2C   天井いんぺい 7 〃

〃 EM-EEF1.6-2C    天井いんぺい 97 〃
 

電線管 PF16 いんぺい 8 m

〃 PF28 いんぺい 16 〃
 

感知器 差動式スポット型感知器2種 自動試験機能付 67 個

〃 定温式スポット型感知器 特種   自動試験機能付 16 〃

〃 定温式スポット型感知器 特種 防水  自動試験機能付 8 〃

〃 定温式スポット型感知器 1種 防水  自動試験機能付 8 〃

〃 光電式スポット型感知器 2種   自動試験機能付 31 〃

〃 定温式スポット型感知器１種 防水耐酸 1 〃

〃 光電式スポット型感知器 3種 2 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

総合盤 機器収容函 埋込型 4 面

受信機 複合受信機P型 15回線 自動試験機能付 1 〃

レリーズ 防火戸用 2 個

表示灯用電源箱 1 〃

火災通報装置 1 台

火災通報専用電話機 1 個
 

申請手続費 P型 1 式
 

位置ボックス 4角大深(C共) 鉄製 2 個

ジョイントボックス 4角大深(C共)樹脂製 2 〃
 

防火区画処理 24 か所

19-小計

20 太陽光発電設備

電線、ケーブル EM-IE5.5° ダクト 38 m
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

〃 EM-CET14° ダクト 38 〃
 

〃 EM-CE5.5°-2C   天井いんぺい 38 〃

〃 EM-IE5.5°   天井いんぺい 38 〃

〃 EM-UTP CAT5E   天井いんぺい 38 〃

〃 EM-CEES 2°-2C   天井いんぺい 38 〃

〃 EM-KPEE1.25°-2P   天井いんぺい 38 〃
 

電線管 PF16 いんぺい 3 m

〃 PF22 いんぺい 4 〃
 

配線ダクト 200×200 溶融亜鉛メッキ 塗装 4 個

パワコン固定アンカー 20 〃

集電箱基礎 900×300×400 1 式
 

太陽電池モジュール KT410W-108HL4 142 枚

延長ケーブルセット MC4Evo2-PVCC80 10 組

屋根取付金具 ラック式架台用支持金具 658 個

傾斜屋根式架台 ラック式架台50kW仕様 1 組

パワーコンディショナ 三相10kW(自立1φ2W、3kVA) 5 面

交流集電箱 三相10kW 5入力 ELB50AT/MCB200AT 1 〃

日射計 LPPYRA03CA60 1 台

気温計 HD9008.03CA10 1 〃
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金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価

計測監視装置 DataCube4(低圧標準) 1 組

〃 オプション出力制御対応ネットワークカード 1 〃

表示装置 屋内壁掛式43型液晶モニター 1 台

復電操作箱 FSB-20LN2-01 1 面

非常用コンセント箱 (30A入力-15Aコンセント×2) 5系統屋内壁掛型 1 〃

機器運搬費 車上渡し(平ボディ車5台) 1 式

機器荷揚費 1 〃

屋根金具取付工事費 1 〃

機器据付費 1 〃

系統連系協議 1 〃

現地試験・調整費等 1 〃

19-小計
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現 場 説 明 書 
 

安曇野市 総務部 財産管理課 

 

１ 工事名称： 令和５年度（債務負担行為）三郷東部認定こども園建設事業 

電気設備工事 

 

２ 工事場所： 安曇野市 三郷明盛 

 

３ 工事概要：  
・敷地面積  6305.61 ㎡ 

・園舎    1725.74 ㎡ 鉄骨造平屋建て 

       ・外倉庫１    9.93 ㎡ 木造平屋建て 

・外倉庫２   18.83 ㎡ 木造平屋建て 

・畑作業用倉庫  1.62 ㎡ 既製品 

       ・外構、植栽、遊具、プール設置 

  

４ 工 期 ：契約日 から 令和７年５月 28日 

 

５ 一般事項について 

(1) 現場説明会 

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築

工事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定め

る契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現

場説明会は実施しない。 

 

(2) 設計図書等に対する質問及び回答について 

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了

するまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）

等は一切認めない。 

 

(3) 工事費内訳書の提出 

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。 

 

(4) 工事費内訳書記載数量は参考数量とする。 

 

(5) 起工式を行う。時期については造成工事進捗に応じて監督員と協議による。 

 

６ 工事請負契約書（案）に関する事項について 

(1) 第 39 条（債務負担行為に係る契約の特則）関係  

各会計年度における請負代金の支払限度額の割合は、次のとおりとする。 

令和５年度    40％ 

     令和６年度    30％ 
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     令和７年度    30％ 

(2) 第40 条（債務負担行為に係る契約の前金払の特則）関係 

前金払の条件は、各会計年度の予算の範囲内で支払うものとし、次のとおりとする。 

① 各会計年度前金払を行う。 

② 初年度の前金払は行わない。 

③  初年度に第２年度分を含め前金払を行う。 

 

７ 本工事における特記事項 

(1)  工事地域への説明、工事案内や立会等が必要な場合は協力すること。 

   

(2)  周辺住民の安全に十分注意すること。 

   

(3)  大型車両・工事車両通行時等はガードマン等を配置し、安全に十分配慮すること。ま

た、工事周知看板等の設置をおこなうこと。 

    

(4)  大型車両・工事車両の進入路は梓橋方面からを基本とし、別ルートを通行する場合は

監督員と協議すること。 

 

(5)  工事中の見学について 

工事期間中、住民（園児）による建設中の見学についての要望があった場合は、 

受注者は可能な限り対応するものとし、実施にあたっては監督員と協議のうえ必要 

な安全対策を行うこと。 

 

(6)  使用木材について 

図面・内訳書において、「安曇野市産」と記載されている木材は、市有林より伐 

採した木材を使用すること。使用木材については監督員と協議の上、決定するこ 

と。 

  

(7)  耐震安全性 

避難所として位置づけられた施設 

構造体：Ⅱ類 建築非構造部材：Ａ類 建築設備：乙類 

上記基準による施工をすること。 

 

(8)  各官公庁手続きについて、資料作成し事前に提出してから施工を行うこと。  

 

(9)  工程会議を週 1回開催すること。 

 

(10) 造成工事、建築主体工事、機械設備工事と調整を行うこと。 

 

(11) 敷地北側、県道小倉梓橋停車場線において、長野県発注の歩道工事を同時期に予定し

ているため、協議しながら円滑に進めること 
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(12) 開発行為の完了後に工事に着手すること。 

(13) 排水への対応 

本工事施工に伴う排水は、沈殿処理･Ｐh 管理等の各法令を守り、自然環境等へ悪影響

を及ぼす事のないよう適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排

水路等に排水する。また、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、従前の機能を損なわ

ないようにすること。ただし、周辺水路についての排水は、管理者と協議のうえ、同意を

得る事。 

 

８ その他 

(1)  火災保険等への加入について 

火災保険等加入期間については、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとする。 

 

(2)  高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち

所定の様式により提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別添様式」及

び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 
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特記仕様書（共通事項） 

総務部 財産管理課 

１．保険等 

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明書に定める保険に加入しなければならな

い。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。 

２．各種調査等に対する協力について 

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、

協力しなければならない。 

(1)公共事業労務費調査等 

(2)資材調査、建設副産物実態調査等 

３．工事検査 

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち

検査を実施することがあるので、検査に協力すること。 

４．被害届等 

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出するこ

と。 

５．工事実績情報サービス（CORINS）の登録について 

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）

の登録をすること。 

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次

に示す期間内に(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うこと。ま

た、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示するこ

と。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる

ものとする。 

① 工事受注時契約締結後10日以内 

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内 

③ 工事完成時工事完成後10日以内 

６．施工体制台帳に係る書類について 

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台 

帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付ける 

とともに、その写しを監督員に提出すること。 

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。 

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。 

・１日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約 

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合 

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合 
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７．主任技術者及び監理技術者の専任について 

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事であ

る場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間について

は、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めること

とする。 

①  請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入、または仮設工事等が開始されるまでの期間） 

② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 

③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務

手続、後片付け等のみが残っている期間 

８．産業廃棄物等の取扱い 

(1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連

の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」とい

う。）に基づき、適正に行うこと。 

(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許       

可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産

業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃

棄物処理計画書」を監督員に提出すること。 

(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真

を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並

びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。 

９．再生資源利用促進計画書等 

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(ラージリサイクル法)に基づき、受注者は、工事

の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。 

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督

員に提出すること。 

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事 

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。 

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス 

10．安全対策関係 

(1)工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期

的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。 

(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日

誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難い場合は、監

督員と協議するものとする。 

(3)足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン｣について｣（厚生労働省基 

発第0424001号平成21年4月24日）の｢手すり先行工法等に関するガイドライン｣により、｢働 
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きやすい安心感のある足場に関する基準｣に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有す 

る足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、｢手すり先行工法による足場の組立て 

等に関する基準｣の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこ 

と。 

11．環境対策関係 

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。 

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでな

い。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。 

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。 

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。 

12．過積載の禁止 

(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時

においても遵守すること。 

①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）

の積載重量の厳重チェックを行うこと。 

②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。 

③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害する

ことのないようにすること。 

④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車

等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。 

⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた

者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除するこ

と。 

⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。 

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による

交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出

た団体構成員の雇用に努めること。 

(2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。 

13．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について 

(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価

クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。 

(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトラ

ンドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加

えたものを含める。 

(3)六価クロム溶出試験は｢セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出

試験実施要領（案）｣（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壌環境基準を

超えないことを確認する。 
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14．アスベスト建材使用箇所等の事前調査 

(1) 石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、

図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行

い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報

告を行う。工事発注前に市で実施したアスベスト調査資料については、受注者へ資料提供を

行う。 

報告書の記載内容 

① アスベスト材料の種別 

② アスベスト形状、飛散可能性の有無 

③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率 

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行

う。 

(2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等

作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。 

15．建設業退職金制度について 

(1)工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働

者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。 

(2)工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下

請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付

すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の

建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

(3)請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制 

度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に

提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労

働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事

情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由

を書面により申し出ること。 

16．資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用 

(1)工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するもの

については、市内産資材を優先使用するよう努めること。 

(2)工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入するこ

と。 

(3)下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。 

17．再資源化及び再生資源等使用状況 

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再

資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土

砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。 
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18．レディーミクストコンクリート製造工場の選定について 

受注者は、Ⅰ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平

成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を

受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コ

ンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会

議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。 

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 

19．工事進捗状況報告書 

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。 

添付書類 

・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報） 

・工事打合わせ記録簿（当月分） 

・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚) 

20．施工図等の取扱い 

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。 

21．設計図CADデータについて 

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の 

作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。 

22．完成写真の著作権の権利等について 

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。 

①  完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用す

ることができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、

この限りではない。 

イ. 完成写真を公表すること。 

ロ. 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

23．高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地

域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により

提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」

を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 

 






































































































