
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
市道新設改良事業　市道豊科1016号線　道路改良工事

                                                                            
・諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。                    
はない。                                                                    
資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるもので
・この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　表層　再生密粒度As13F　t=4㎝　A=157.3㎡                   
舗装工                                                      
　L型擁壁　H1250　L=26.0ｍ                                  
擁壁工　                                                    
道路改良　L=30.0ｍ                                          

11 3 6
      

      
      

   
   

請負　

安曇野市豊科                                      市道豊科1016号線                        

閲覧設計書           5
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工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

1004
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  05.10.30                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　   ｍ３   

          
        40     

残土処分
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
        30     

残土運搬
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
        70     

埋戻し
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
        70     

床掘り
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
        30     

掘削
    式    
          

道路土工
    式    
          

土工
    式    
          

道路改良

＊＊＊令和５年度＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊令和５年度＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

舗装工
    式    
          

舗装工
    個             1     

φ150
ソケット

    個             1     

VU用90°曲管
施工　第0 -0007号表　    ｍ             3     

直管
据付
暗渠排水管

    式    
          

取水口復旧
工種　第0006号表　　    ｍ    

          
        26     

Ｌ型擁壁（Ｈ1250）
    式    
          

プレキャスト擁壁工
    式    
          

擁壁工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊令和５年度＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

構造物撤去工
工種　第0012号表　　    ｍ    

          
     1,500     

ペイント式区画線（機・労のみ）
工種　第0011号表　　    ｍ    

          
        60     

ペイント式区画線（材料費のみ）
    式    
          

区画線工
    式    
          

区画線工
工種　第0010号表　　   ｍ２   

          
       157     

表層工
工種　第0009号表　　   ｍ２   

          
       157     

上層路盤（車道・路肩部）
工種　第0008号表　　   ｍ２   

          
       157     

下層路盤（車道・路肩部）
工種　第0007号表　　   ｍ２   

          
       105     

不陸整正
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊令和５年度＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

任意仮設工
工種　第0019号表　　    ｔ    

          
        12     

アスファルト掘削廃材
As殻処分

工種　第0018号表　　   ｍ３   
          

         5     

アスファルト掘削廃材
As殻運搬

工種　第0017号表　　    ｔ    
          

        25     

無筋コンクリート
Co殻処分

工種　第0016号表　　   ｍ３   
          

        11     

無筋コンクリート
Co殻運搬

工種　第0015号表　　   ｍ２   
          

       130     

舗装版破砕
工種　第0014号表　　    ｍ    

          
         9     

舗装版切断
工種　第0013号表　　   ｍ３   

          
        11     

無筋コンクリート
構造物取壊し

    式    
          

構造物取壊し工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊令和５年度＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事原価＊＊

0.3826��������補正後の率  0.3369��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1534��������補正後の率  0.1278��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0020号表　　   人日   

          
         9     

交通誘導警備員
    式    
          

交通管理工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊令和５年度＊＊＊



安　曇　野　市

0.0366��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2357��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊令和５年度＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　小規模(標準)
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0001号表　　

00090工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
小規模
土砂
床掘り

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

床掘り
工種　第0002号表　　

00100工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
土砂
小規模
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

埋戻し
工種　第0003号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３                     
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　6.0km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土運搬
工種　第0004号表　　

00120工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ３                     

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土処分
工種　第0005号表　　

00130工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1         ｍ    
基礎砕石あり
1.0mを超え2.0m以下
プレキャスト擁壁設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

Ｌ型擁壁（Ｈ1250）
工種　第0006号表　　

00140工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正
工種　第0007号表　　

00150工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

下層路盤（車道・路肩部）
工種　第0008号表　　

00160工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ２   
全仕上り厚１００ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

上層路盤（車道・路肩部）
工種　第0009号表　　

00170工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層工
工種　第0010号表　　

00180工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式区画線（材料費のみ）
工種　第0011号表　　

00190工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式区画線（機・労のみ）
工種　第0012号表　　

00200工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

無筋コンクリート

構造物取壊し
工種　第0013号表　　

00210工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版切断
工種　第0014号表　　

00220工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕
工種　第0015号表　　

00230工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1        ｍ３                  
機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

無筋コンクリート

Co殻運搬
工種　第0016号表　　

00240工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1         ｔ                    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

無筋コンクリート

Co殻処分
工種　第0017号表　　

00250工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0019号表　         1        ｍ３                   
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
舗装版破砕　DID区間なし　11.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

アスファルト掘削廃材

As殻運搬
工種　第0018号表　　

00260工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0020号表　         1         ｔ                    

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

アスファルト掘削廃材

As殻処分
工種　第0019号表　　

00270工 種 明 細 表



   人日            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0021号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ｂ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

交通誘導警備員
工種　第0020号表　　

00280工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.01%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 59.55%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 28.44%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂　小規模(標準)
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 12.01% 59.55% 28.44%

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.80%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 32.68%    人    普通作業員普通作業員

 38.71%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 20.81%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.80% 71.39% 20.81%

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.80% 71.39% 20.81%

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.49%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.30%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.54%    人    特殊作業員特殊作業員

 48.83%    人    普通作業員普通作業員

  0.61%  供用日  
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  9.30%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0003号表　　埋戻し

  0.00%  4.42% 85.67%  9.91%

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.93%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0003号表　　埋戻し

  0.00%  4.42% 85.67%  9.91%

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：6.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.95%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 61.92%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.13%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                       ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　6.0km以下
施工　第0 -0004号表　　土砂等運搬

  0.00% 12.95% 61.92% 25.13%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

   ｍ３        100                       
施工　第0 -0005号表　　処分費

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 75.97%    個    
宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍL型擁壁　H1250
コンクリート擁壁（中地震対応型）コンクリート擁壁

  1.92%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.95%    人    特殊作業員特殊作業員

  2.01%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  3.39%    人    普通作業員普通作業員

  0.86%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８m3
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    ｍ           1     基礎砕石あり1.0mを超え2.0m以下
施工　第0 -0006号表　　プレキャスト擁壁設置

  0.00% 77.39% 20.69%  1.92%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                                                                                                                           
基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下                                                                                                                        

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.64%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

    ｍ           1     基礎砕石あり1.0mを超え2.0m以下
施工　第0 -0006号表　　プレキャスト擁壁設置

  0.00% 77.39% 20.69%  1.92%

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：50～150mm                                                                                                                                          
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 53.96%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ７５VUφ150
暗渠排水管　直管暗渠排水管

 13.06%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 32.98%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0007号表　　暗渠排水管

  0.00% 53.96% 46.04%  0.00%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  9.43%    人    普通作業員普通作業員

 13.04%    人    特殊作業員特殊作業員

 42.41%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.05%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  9.34%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

 11.79%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0008号表　　不陸整正

  0.00%  8.70% 67.12% 24.18%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  8.70%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.24%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0008号表　　不陸整正

  0.00%  8.70% 67.12% 24.18%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.33%    人    普通作業員普通作業員

  2.46%    人    特殊作業員特殊作業員

  7.01%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.50%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.54%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  1.95%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0009号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.89% 15.24%  4.87%

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.44%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.14%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.69%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0009号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.89% 15.24%  4.87%

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  4.81%    人    普通作業員普通作業員

  5.08%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.47%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.04%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.18%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  4.02%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0010号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.50% 31.45% 10.05%

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：100                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.97%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 54.88%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

  1.42%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0010号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.50% 31.45% 10.05%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.58%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.64%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.27%    人    普通作業員普通作業員

  0.23%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.25%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.22%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.56% 15.52%  1.92%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.33%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.23%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 74.96%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.25%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.56% 15.52%  1.92%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.56% 15.52%  1.92%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           3.000 

諸雑費

    Ｌ          34.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ          70.000 ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0012号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0013号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0014号表　　構造物とりこわし

00500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.19%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 35.21%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.33%    人    普通作業員普通作業員

  9.90%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.28%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.09%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0015号表　　舗装版切断

  0.00% 38.45% 55.50%  6.05%

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0015号表　　舗装版切断

  0.00% 38.45% 55.50%  6.05%

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  8.57%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 24.74%    人    普通作業員普通作業員

 28.07%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.42%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.20%    日    
                  ～排ガス３次　山積０．４５m3
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0016号表　　舗装版破砕

  0.00%  8.57% 82.23%  9.20%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0016号表　　舗装版破砕

  0.00%  8.57% 82.23%  9.20%

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：8.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 15.25%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.40%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 42.35%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                    機械積込　DID区間なし　8.0km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0017号表　　殻運搬

  0.00% 15.25% 42.40% 42.35%

00550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                     
施工　第0 -0018号表　　処分費

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：11.5km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)                                                                                                      殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 16.92%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.51%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 45.57%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                     機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)舗装版破砕　DID区間なし　11.5km以下
施工　第0 -0019号表　　殻運搬

  0.00% 16.92% 37.51% 45.57%

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                     
施工　第0 -0020号表　　処分費

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0021号表　　交通誘導警備員Ｂ

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



位 置 図

令和５年度 市道新設改良事業 市道豊科1016号線道路改良工事

起点

終点
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 特 記 事 項 
 

工事名：令和５年度 市道新設改良事業 市道豊科1016号線 道路改良工事 

箇所名：安曇野市 豊科 

 

本工の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホー

ムページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から令和６年３月11日までとする。 

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含  

んでいる。 

 

３ 工程関係 

本工に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して

処分費、運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

（２）建設発生土  

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

松本マテリアル㈱ 指定 5.0㎞  

   

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                                          参考 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 共和リテック㈱ 距離 7.9 km 

数   量 12 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 7.9 km 

数   量 25 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニュフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト

伝票（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ表）の写しをしゅん工書類に添付すること。（写しの添付については、

初回、中間、最終を基本とする。少量の場合には、監督員と事前打ち合わせ願います。） 

併せて、再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真をしゅん工書類に添付すること。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 
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安曇野市 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

関係機関指導のもと 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事への影響確

認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

への影響確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 関係機関指導のもと 上記と同様 

関係官公庁 本工事に係ること 関係機関指導のもと 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項 

  
一 工事着手日の２週間前には、現場周辺の住民、区長、町会長、沿線地権者、耕作者へ工事通知

文を提出すること。また、必要があれば関係機関への周知、協議行うこと。 
  通知文は協議書で提出し決裁が済んでから周知を行うこと。 
二  本工事は原則として片側交互通行で施工すること。作業時は誘導員を配置するとともに、誘

導員の安全管理についても留意すること。また、通行車両、歩行者に細心の注意を払い施工に
あたること。 

三 既存杭の保全及び復元においては、請負者の責務において行うこと。 

  また、復元においては、公共測量に係る作業規定の準則に基づき、精度管理を行うこと。 

  なお、当該作業に要する費用においては、共通仮設費（準備費）に含まれる。 

 

   四 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 

五 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

 
   六 本工は、工事成績評定の対象工事です。 
 

七 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議願います。 
 
 

 
 
 
 

 



1／2　　　　　
レベル３ レベル４ レベル５

種　　　別 細　　　別 規　　　格 計算値 設計値

土　工

掘削工 掘削(土砂) ｍ３ 29.3 30

作業土工 床　掘 小規模 土砂 ｍ３ 70.7 70

埋　戻 小規模 土砂 ｍ３ 66.9 70

残土処理工 運搬 ｍ３ 33.1 30

処分 ｍ３ 39.7 40

擁壁工

プレキャスト擁壁工 プレキャストL型擁壁 H=1.25m 基礎Con有・砕石有 ｍ 26.0 26

取水口復旧 暗渠排水管 VU-φ150 直管 ｍ 3.0 3

90°エルボ 個 1 1

ソケット 個 1 1

数　量　集　計　表

単位 備　考数量区分
数　　　量



2／2　　　　　
レベル３ レベル４ レベル５

種　　　別 細　　　別 規　　　格 計算値 設計値

数　量　集　計　表

単位 備　考数量区分
数　　　量

舗装工

舗装準備工 不陸整正 補足材無 ｍ２ 105.3 105

アスファルト舗装 下層路盤(車道) RC-40 t=20cm ｍ２ 157.3 157

上層路盤(車道) M-25 t=10cm ｍ２ 157.3 157

表層(車道) 再生密粒度As(13F) t=4cm ｍ２ 157.3 157

区画線工

区画線 ペイント式区画線 実線　白　W=15cm　材料 ｍ 60.0 60

ペイント式区画線 実線　白　W=15cm　機・労 ｍ 1500.0 1500

構造物撤去工

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート ｍ３ 10.5 11

舗装版取壊し As.舗装版切断 t=15cm以下 ｍ 9.0 9

As舗装版破砕 t=15cm以下 ｍ２ 127.6 130

運搬処理工 殻運搬 無筋コンクリート ｍ３ 10.5 11

殻処分 無筋コンクリート ｔ 24.7 25

殻運搬 As殻 ｍ３ 5.1 5

殻処分 As殻 ｔ 11.7 12



3／2　　　　　
レベル３ レベル４ レベル５

種　　　別 細　　　別 規　　　格 計算値 設計値

数　量　集　計　表

単位 備　考数量区分
数　　　量

任意仮設工

交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 9.0 9



§2.　土工

2-1.土工数量集計表

掘　削 m
3

床　掘 〃

埋　戻 〃

運搬 m
3

処分 m
3

掘削工　V= 34.4　-　5.1 (As取壊分控除　既存舗装厚4㎝) = m
3

運搬　　V= + - ／ 0.9 = m
3

処分　　V= × = m
3

70.7

土　工

名　称 規　格
合計

備　考

29.3

単位
数　　　量

残土処理

33.160.2

33.1

29.3 70.7

29.3

33.1
39.7

1.2

60.2/0.9=66.9

39.7

66.9



掘削 床掘 埋戻

掘削 床掘 埋戻 掘削 床掘 埋戻 Ｃ1 Ｃ2 Ｂ
Ｃ1 Ｃ2 Ｂ Ｃ1 Ｃ2 Ｂ （ｍ） （ｍ

３
） （ｍ

３
） （ｍ

３
）

P. 0.0 1.2 3.6 3.1

P. 10.9 1.2 1.9 1.7 1.20 2.75 2.40 10.9 13.1 30.0 26.2

P. 23.0 1.1 1.7 1.6 1.15 1.80 1.65 12.1 13.9 21.8 20.0

P. 30.0 1.0 3.7 2.4 1.05 2.70 2.00 7.0 7.4 18.9 14.0

合　計 30.0 34.4 70.7 60.2

位      置
断　　面　　積　(ｍ

2
) 平　均　断　面　積　（ｍ

2
） 区間延長

土   工   計   算   書



補足材無 補足材無 補足材無
（ｍ）

P. 0.0 3.8

P. 10.9 3.5 3.65 10.9 39.8

P. 23.0 3.5 3.50 12.1 42.4

P. 30.0 3.1 3.30 7.0 23.1

合　計 30.0 105.3

不　陸　整　正　工　面　積　計　算　書

位      置
幅　(ｍ) 平　均　幅　（ｍ） 区間延長 面　　積　（ｍ２）



§4.構造物撤去工

◇無筋コンクリート

L= m

V= 10.5 m
3

W= × = 24.7 t

(仮想断面)

◇アスファルト舗装版切断工

t=15cm以下 = 9.0 m

◇アスファルト舗装版破砕工

t=4cm = 127.6 m
2

◇殻処理工

アスファルト t=4cm(密粒度) × = 5.1 m
3

× t/m
3

= 11.7 t

10.5 2.35

127.6 0.04

5.1 2.3

工　　種 計　　算 合計

4.2 +4.8

27.3

1/2×(0.20+0.44)×1.20×27.3 =

1
2
0
0

200

440



（ｍ）

P. 0.0 4.2

P. 10.9 4.1 4.15 10.9 45.2

P. 23.0 4.2 4.15 12.1 50.2

P. 30.0 5.0 4.60 7.0 32.2

合　計 30.0 127.6

舗 装 版 破 砕 工 面 積 計 算 書

位      置
幅　(ｍ) 平　均　幅　（ｍ） 区間延長 面　　積　（ｍ２）



標高(m) 備　考

世界測地系(測地成果2011)基準点座標

---
図根点

563.634

563.559
4級基準点

563.412

※標高は上下水道台帳(311-1)より H=563.550mを基準とした。

点  名 X座標 Y座標

豊Q00豊Q0027-2 32477.589 -53838.763

豊Q00豊Q0027-4 32420.730 -53904.869

T1 32432.292 -53927.148

T2 32465.491 -53924.479

P
.
0
.
0
0

B
C
.
1

P
.
-
1
0
.
0
0
0

R
=
8
0
.
0

S
P
.
1

P
.
1
0
.
9
4

R=
80
.0

EC
.1
 P
.3
1.
88
8

P
.
2
3
.
0
(
S
P
+
1
2
.
0
6
)

改良延長 L=3
0.0

P
.
0
.
0
0 P.

30
.
00

掛
口
延
長

VU
φ
15
0 
L=
3.
0

P.
30
.0
(S
P
+1
9.
06
)

As

As

As

As

BF7
00

BF700

VUφ
150

VUφ150

Co

Co

Co

Co

平 面 図
安曇野市豊科

S=1:250(A1)豊Q00豊Q0027-2

豊Q00豊Q0027-4

T1(KBM)
H=563.559m

T2(KBM)
H=563.412m

311-1(上下水道台帳)

H=563.550m

Y=-54000 Y=-54000

Y=-53950 Y=-53950

Y=-53900 Y=-53900

Y=-53850 Y=-53850

Y=-53800 Y=-53800

X=
3
2
25
0

X
=
32
2
5
0

X=
3
2
30
0

X
=
32
3
0
0

X=
3
2
35
0

X
=
32
3
5
0

X=
3
2
40
0

X
=
32
4
0
0

X=
3
2
45
0

X
=
32
4
5
0

X=
3
2
50
0

X
=
32
5
0
0

X=
3
2
55
0

X
=
32
5
5
0

X=
3
2
60
0

X
=
32
6
0
0

Co

至 三
郷

豊科1016号線 至 豊科

豊
科
1
01
8号

線

564.01

564.15

563.89

563.80

563.68

563.61563.53
563.45

563.19(W)

562.87(W)

563.35(W)

563.76(W)

562.75(W)

562.66(W)

562.85
562.88

562.86

563.02

562.77

562.79

563.72

563.82

563.49 563.48

563.02(W)

563.20(W)

563.63

563.66

562.76(W)

563.52

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 1 5

令和5年度 市道新設改良事業

1:250(A1)平面図

安曇野市　豊科

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

無し

現場制約事項

関係地権者等との調整事項 有り 無し

令和　年　月　日時点

有り
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縦断面図

安曇野市　豊科

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

無し

現場制約事項

関係地権者等との調整事項 有り 無し
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有り

市道豊科1016号線道路改良工事
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表層工(再生密粒度As13F) t= 4cm

下層路盤工(RC-40)　　　 t=20cm

上層路盤工(M-25)　　　  t=10cm



S = 1:50(A1)標　準　横　断　図

現

況

年

計 計

合　　　計 合　　　計

設　計　速　度

最　小　半　径

勾　　　　　配

地　　　　　質

工　　　種

縦断勾配

巾　　員

路　　面

舗装厚決定根拠

（１）舗装設計期間内の大型車平均交通量

（２）舗装計画交通量

（３）各測点のＣＢＲ値

（４）設計ＣＢＲ値 （５）凍結深 cm

（６）将来舗装計画 施工年度

（７）舗装厚（切土部） （７）舗装厚（盛土部）

設計ＣＢＲ値より 設計ＣＢＲ値より

凍結深より 凍結深より

表　層　工 表　層　工

上層路盤工 上層路盤工

下層路盤工 下層路盤工

20 km/h

横断
縦断

アスファルト舗装

置　換　層 置　換　層

2.0 %

巾　員　構　成

設　計　諸　元　表

構　造　規　格

交　通　量
第3種　第5級

― m

1.0 %

1.0 %

－ － －

舗装設計便覧（H18.2）

信頼性　90 ％

4.2m

台/日･方向

〈市道豊科1016号線〉

計画　　 100台未満/24h

―

ＴＡ目標値

4cm × 1.00 ＝ 4.00

10cm × 0.35 ＝ 3.50

20cm × 0.25 ＝ 5.00

34cm 12.50

34cm

交通区分：

－

3.0(仮定)

N2(15以上40未満 台/日方向)

ＴＡ目標値

現況　　　　　―台/24h

凍上抑制層 －cm 凍上抑制層

12cm

－

－

0.5+4.0+0.5=5.0

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 標準横断図

有限会社　サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

有限会社　サン・コンサルタンツ

1:50(A1)

令和5年度 市道新設改良事業
市道豊科1016号線道路改良工事

安曇野市　豊科

53

FH=563.669

P.10.94
GH=563.66

DL=560.00

t= 4cm

t=20cm

t=10cm上層路盤工(M-25)

下層路盤工(RC-40)

表層工(再生密粒度As13F)

As
インターロッキング

Co

BF700
畑

2.00% 現況摺付

2.8

2500 2860

1
2
5
0

500 4000 860

計画高

プレキャストL型擁壁



測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番 4 5

令和5年度 市道新設改良事業

1:100(A1)横断面図

安曇野市　豊科

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

無し

現場制約事項

関係地権者等との調整事項 有り 無し

令和　年　月　日時点

有り

市道豊科1016号線道路改良工事

横 断 面 図 S=1:100(A1)

上水道等の地下埋設

（上下水道台帳参照）
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測量会社

設計会社

調査会社

尺
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令和5年度 市道新設改良事業

図　示
付帯構造物工

安曇野市　豊科

有限会社 サン・コンサルタンツ

安　曇　野　市　役　所

市道豊科1016号線道路改良工事

構　造　図
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有限会社 サン・コンサルタンツ
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 4.34 0.55 2.39

2 9.19 3.83 35.20

3 10.83 5.03 54.47

4 7.44 0.06 0.45

5 7.38 1.71 12.62

6 11.14 5.44 60.60

7 8.14 2.04 16.61
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11 6.51 2.01 13.09

12 5.43 1.99 10.81
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