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令和５年度 市単土地改良事業  
送水管破管修繕工事 特別仕様書 

 

第１章 総 則  

この工事の実施に当たっては、長野県農政部制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」とい

う。）、「土木工事現場必携」、「設計変更ガイドライン」、「工事一時中止に係るガイドライン

（案）」、長野県農政部制定「土木工事施工管理基準」を適用する。 

共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 

なお、以下にある選択項目において「■」を付したものが、選択されていることを示すものである。 

 

第２章 工事内容 

１ 目 的 

この工事は、表題の事業の一環として、送水管及び舗装を復旧するために行うものである。 

２ 工事場所 

閲覧設計書に記載のとおり 

３ 工事概要 

工   種 内    容 単位 数  量 摘    要 

送水管復旧 送水管復旧工(ＶＰφ200) ｍ 4.0  

 舗装復旧工(As t=4cm)W=3.0m ｍ 44.0  

     

４ 工事数量 

■ 設計書のとおりである。 

□ 設計書のとおりである。ただし、以下の工種等については、概算数量、概略数量である。 

区分 工種、種別又は細別 内    容 単位 数 量 摘要 

概算数量      

     

概略数量      

     

  （注）概算数量発注：工事発注に当たり、あらかじめ契約条件（変更条件）を明示のうえ、標準断面

等により数量算出を行うなど標準的な設計図書で発注し、細部は設計変更によ

って処理する方式 

     概略数量発注：当初設計において、工種、種別又は細別の一部を一式計上により算出した予定

価格を用いて、入札を行う方式 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/infra/kensetsu/gijutsu/gairyakusu

uryouhaccyuuhousiki.html 

５ 週休２日工事 

  □ 本工事は、発注者指定型週休２日工事の対象工事である。 

□ 本工事は、施工者希望型週休２日工事の対象工事である。 

週休２日工事に取組む場合は、「週休２日工事実施要領」及び同要領の取扱いに従い取り組むものと

する。 

   （参照）「週休２日工事実施要領」及び同要領の取扱い 

https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/syuukyuu2ka.html 

６ 施工箇所が点在する工事の積算方法の試行工事 

  □ 有 り 

   (1) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施

工実態にかい離が考えられるため、『〇〇工区（施工箇所：〇〇）、△△工区（施工箇所：〇

〇）、□□工区（施工箇所：〇〇）（以下「対象工区」という。）』 



  

ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法の試行工事」

である。 

   (2) 本工事における共通仮設費の金額は、対象工区ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とす

る。また、現場管理費の金額も同様に、対象工区ごとに算出した現場管理費を合計した金額とす

る。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域等）については、対象工区ごとに設

定する。 

  ■ 無 し 

     （参照）施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行要領 

      https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/kensetsukouji-itaku.html 

 ７ 熱中症対策に資する現場管理費の補正 

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現

場管理費の補正を行う対象工事である。 

   （参照）熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行要領 

    https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/neccyuusyoutaisaku.html 

８ 労働者確保に要する間接費の実績変更 

(1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の次に示す

費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施に当たって不足する労働者を広域的に確

保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、積

算基準及び標準歩掛の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実

績を踏まえて契約変更することができるものとする。 

営 繕 費：労働者の宿泊に要する費用のうち借上費及び宿泊費、労働者送迎費 

労務管理費：労働者に係る募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 

(2) 本工事における実績変更対象費の割合は、別掲７のとおりである。 

(3) 受注者は、労働者確保に要する間接費の実績変更（以下「間接費の実績変更」という。）を請求す

る場合は、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類（領収書、

領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「間接

費の実績変更」の内容について協議するものとする。 

なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議の上、決定するものとする。 

(4) 受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、

「間接費の実績変更」の対象としない。 

(5) 発注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実際に支払った額の

うち証明書類において確認された費用から、積算基準及び標準歩掛に基づき算出した額における実績

変更対象費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であって

も、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。 

(6) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び長野県

建設工事等入札参加資格に係る入札参加資格停止措置要領に基づき入札参加停止等の措置を行う場合

がある。 

 

 ９ 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更 

   次の資材については、安定的な確保を図るために、平常時よりも輸送費をかけて遠隔地から調達せざる

を得ない場合（下表の要件を満たす場合）には、事前に監督員と協議するものとする。また、購入費

（現着の資材単価）及び輸送費に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出

するものとし、その費用について設計変更することとする。 

発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び長野県建設

工事等入札参加資格に係る入札参加資格停止措置要領に基づき入札参加停止等の措置を行う場合がある。 

建設資材等 対象となる要件 対象 

生コンクリート 地域内プラントからの調達ができないこと 資材単価 

（現着） アスファルト合材 次のいずれかに該当すること 



  

石材 ・県内のプラント及び工場等からの調達ができない 

・県内のプラント及び工場等から調達できるが、平常時の輸送元

より遠方となる 

間知ブロック 

仮設材（鋼矢板

等） 

次の条件をすべて満たすこと 

・運搬費として積上げ対象となっている資材 

・基地が平常時の輸送元より遠方となる 

輸送費 

    （注）１．地域とは、県の実施設計単価表に示す17地区をいう。 

       ２．生コンクリートについては、県内プラントからの調達を原則とし、それが困難な場合に限

り県外からの調達を可能とする。 

       ３．遠方とは、平常時の輸送元が存在する地域より遠方の地域をいう。 

（参照）遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更及び労働者確保に要する間接費の実績変更について 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/sekisankijun/sekketanka.html#sekis

ankijun 

10 １日未満で完了する作業の積算 

(1)  本工事における１日未満で完了する作業の積算（以下、「１日未満積算基準」という。）は、変

更積算のみに適用する。 

(2)  受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用について、

協議の発議を行うことができる。 

(3)  同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日未満積算基準は適

用しない。 

(4)  受注者は、協議に当たって、１日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要と

なる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認で

きない場合には、１日未満積算基準は適用しない。 

(5)  災害復旧工事等で人工精算する等、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される

場合には、１日未満積算基準を適用しない。 

 

11 ICT活用工事 

  □ 本工事は、発注者指定型ICT活用工事である。 

□ 本工事は、施工者希望型ICT活用工事である。 

ICT活用工事に取組む場合は、長野県農政部ICT活用工事実施の手引きにより取り組むものとする。 

   ■ 無 し 

（参照）ICT活用工事について https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/ictkatuyoukoujitebiki.html 

12 工事現場における遠隔臨場 

  □ 本工事は、遠隔臨場の導入を検討する工事である。 

受注者は、遠隔臨場の導入をするか否を含め、通信環境、ウェアラブルカメラ等の機器及び費用等

を確認の上、工事打合簿により監督員と協議を行うものとする。 

□ 本工事は、受注者の実施希望により、遠隔臨場の導入を検討する工事である。 

受注者は、遠隔臨場の導入を希望する場合には、導入の可否を含め、通信環境、ウェアラブルカメ

ラ等の機器及び費用等を確認の上、工事打合簿により監督員と協議を行うものとする。 

   ■ 本工事は遠隔臨場の導入をしない工事である。 

（参照）工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領について 

https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/enkakurinjo.html 

13 建設キャリアアップシステム活用試行工事 

  本工事は、「長野県農政部建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」に基づく、建設キャリア

アップシステム活用試行工事である。活用を希望する場合は、工事打合せ簿により発注者と協議するも

のとする。 

（参照）長野県農政部建設キャリアアップシステム活用工事試行要領 

https:// www.pref.nagano.lg.jp/nochi/kensetukyariaappusisutemu.html 



  

第３章 施工条件 

１ 工期関係 

  (1) 工 期 

    工期は、契約日から令和６年３月14日 までとする。 

    なお、工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に準備期間、休日数（土曜日、日曜日、祝日、

年末年始休暇及び夏期休暇）、降雨・降雪等による作業不能日数及び後片付け期間を見込んでいる。 

    準備期間は、30日を見込んでいる。 

  (2) 工程制限 

□ 有 り（  については、  の理由により 年 月 日までに完成させること。） 

■ 無 し 

２ 部分引渡し 

□ 有 り 

■ 無 し 

３ 作業時間制限・超過勤務・夜間工事条件 

□ 有 り 

■ 無 し 

 

第４章 現場条件 

１ 土 質 

土質は、共通仕様書第１編第３章第３節３－３－１一般事項に示す砂質土を想定している。 

想定と異なる土質が出現した場合は、監督員に報告し、土質試験等を含めその対策について監督員と協

議を行うこと。 

２ 関連工事 

□ 有 り 

■ 無 し 

３ 第三者に対する措置 

施工に際しては、振動、騒音、安全対策に十分留意しなければならない。特に、生コンクリートや資材

の搬出入に際しては、一般通行に支障を及ぼさないようにするとともに、安全管理に十分留意すること。 

□ 事業損失防止対策調査等有り 

■ 事業損失防止対策調査等無し 

項   目 調査数量・範囲 備考（仕様等） 

家屋調査（事前）   

地下水観測   

騒音調査   

振動調査   

地盤沈下調査   

電波障害   

その他   

４ 関係機関との調整 

受注者が工事着手前に行う地権者及び関係官公署等との協議、調整は、事前に監督員の指示を受けるも

のとする。 

なお、発注者が実施している協議等の状況は、次表のとおり。 

□ 協議事項有り 

■ 協議事項無し 

 

区 分 内    容 許可等年月日 許可条件・特記事項等 

道路法 

道路自営工事承認申請   

道路占用協議   

交差点協議   



  

河川法 

土地の占用、工作物の

新設等、河川保全区域

内制限行為 

  

砂防法 
砂防指定地内行為許可

申請 
  

森林法 
保安林の解除   

伐採許可、作業許可   

地すべり等防
止法 

制限行為協議   

文化財保護法 

埋蔵文化財発掘の通知   

試掘   

本調査   

その他 
ＪＲ協議   

   

５ 工事支障物件 

支障物件がある場合には、細心の注意を払って施工すること。また、施工に当たっては、監督員の指示

に従うとともに、市町村及び関係事業者との協議を行ってから実施すること。 

□ 支障物件有り 

■ 支障物件無し 

項   目 内       容 摘   要 

電 柱   

水 道   

架空線   

その他   

工事の施工上必要となる架空電線の防護措置について、設計変更の対象とします。 

（参照）工事に伴う架空電線の防護措置に係る対応について（通知） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/sekisankijyu 

６ 建設副産物の処理 

■ 有 り（別掲１「建設副産物に関する仕様書」共通事項参照） 

□ 無 し 

(1) 建設発生土 

引渡場所・仮置場所 処分方法 特記事項 

共和興業(株) 穂高牧766-1 ダンプトラックによる搬入引渡  

     

(2) 特定建設資材（建設リサイクル法関係） 

種   別 処理場名 備考 

アスファルトコンクリート塊 清水口建設(株)  

コンクリート塊 無  筋 ―  

鉄  筋 ―  

二次製品 ―  

建 設 発 生 木 材 ―  

  ※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。 

 

(3) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針（環境省）関係） 

種   別 処理場名 備考 

木くず（抜根・伐採材） ―  

汚 泥 ―  

  ※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。 



  

種   別 処分条件 備考 

その他（金属くず他）   

７ 土壌汚染対策法の届出 

□ 有 り  届出日：   年 月 日 

※行為着手は、届出日から30日経過後とする。 

■ 無 し 

 適用条項 □ 盛土のみ・非常災害応急措置（第４条） 

■ 行為面積が 3,000ｍ２未満（規則第22条） 

□ 最大深さが 50cm未満（規則第25条第１号ハ） 

 

第５章 仮 設 

１ 指定仮設 

■ 有 り 

項    目 内       容 
図面･参考

図の有無 
摘 要 

土留工 建て込み簡易土留工 無 
掘削幅・高さは標準

断面参照 

※上記で指定仮設として計上する場合は、土留め、締切り、築島等で特に大規模であり、重要なものに

ついて扱い、設計数量、設計図面、施工方法、配置などが発注者より指定されている場合である。 

□ 無 し 

２ 任意仮設 

□ 有 り（標準契約約款第１条第３項に該当する事項） 

項   目 内    容 制約条件 
参考図

の有無 
特記事項 

     

■ 無 し 

 

第６章 用地関係 

１ 工事用地等未処理部分 

□ 有 り 

■ 無 し 

２ 発注者が確保している用地 

□ 有 り 

■ 無 し 

３ 上記以外の用地 

上記以外で必要な用地の借用及びこれに伴う諸手続きは、受注者側で対応するものとする。特に農地の

一時転用については、事前に地域振興局農業農村支援センター、市町村、農業委員会等と調整するととも

に、許可書の写しを監督員に提出すること。 

 

第７章 工事用材料 

１ 規格及び品質 

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次に示すとおりであり、監督員が指示する材料について

は、試験成績書等を提出し承認を得なければならない。 

名   称 規   格 試験成績書等提出の有無 

管類(φ200㎜) VP、ﾄﾞﾚｯｻ-ｼﾞｮｲﾝﾄ､異種管継手、埋設ｼｰﾄ 有 

砂基礎 洗砂 有 

舗装材 
再生密粒度アスコン20F、粒調砕石M-25、 

RC40-0 

有 



  

２ 確認又は試験 

主要材料に係る監督員の行う確認又は試験は、下記のとおりである。 

項    目 内       容 摘  要 

   

※受注者及び監督員等が行うコンクリート二次製品受入れに伴う検査等については、長野県農政部制定

「コンクリート二次製品検査技術基準」によるものとする。 

３ 県産木材 

工事に使用する木材は、原則として県産木材を使用することとする。施工計画書提出時に、県産木材の

素材供給段階における長野県産土木用材産地証明書発行基準（別掲－９）に基づく産地証明書等により監

督員の確認を受けること。また、しゅん工書類に産地証明書等を添付すること。 

供給困難等の理由により、県産木材を使用できない場合は別途協議とする。 

４ 県内産資材 

  県内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、工事材料の選定に当たっては県内産資材で規

格・品質等を満たす材料を優先使用する取組みを推進するものとする。 

(1) 県内産資材を優先使用に努めること。 

(2) 工事用資材の調達を極力県内取扱い業者から購入すること。 

 

第８章 環境との調和への配慮 

１ 環境配慮事項 

(1) 工事の実施に当たっては、別掲10に掲げる環境配慮指針に基づき、環境との調和に配慮すること。 

(2) 特に配慮すべき内容は次表のとおりとし、この中で、実施困難若しくは変更が必要な場合、又はこれ

以外で工事に反映可能な項目がある場合は、監督員と協議すること。 

□ 有 り 

(3)受注者は、具体的な実施内容、方法等を施工計画書に含めて監督員に提出するものとする。 

(4)受注者は、工事完成時に環境配慮の実施内容を「環境配慮実施報告書」にまとめ提出するものとする。 

（参照）農業農村整備事業における環境配慮の運用 

https://www.pref.nagano.lg.jp//nochi/kankyouhairyounyou.html 

■ 無 し 

 

２ 環境に配慮した材料の利用促進 

工事には木材、自然石、現存する植生等環境に配慮した材料の利用を促進する。 

このうち木材については県産材を優先使用し、丸太材及び太鼓材については原則として間伐材を使用す

る。なお、しゅん工検査時に県産材の証明書で確認することとする。 

３ 信州リサイクル製品の利用促進 

工事材料として、認定リサイクル資材を積極的に利用すること。 

  （参照）信州リサイクル製品認定制度 

http://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/shigen/ninte/index.html 

   なお、利用に当たっては、事前に監督員と協議すること。 

 

第９章 土木コンクリート品質確保のための｢テストハンマーによる強度推定調査及びひび割れ調査｣ 

別掲２「コンクリート品質管理･土木コンクリート構造物品質確保特別仕様書」以外に調査を必要とする

構造物は、次のとおりである。 

なお、調査費用については、共通仮設費（技術管理費）に率計上している。 

□ 有 り 

■ 無 し 

 

環境要素 環境配慮内容 

  



  

第10章 施 工 

１ 一般事項 

水準点が必要な場合は、監督員が示すＢＭを使用すること。 

２ 安全対策 

  (1) 交通管理 

ア 交通誘導警備員 

   本工事における交通誘導警備員は、下記のとおり。 

   □ 有 り 

   ■ 無 し 

・近接工事等で交通量が著しく増減した場合、道路管理者・警察署等からの要請、現場条件に著 

しい変更が生じた場合及び当初設計で予定している施工方法に対して違う方法となった場合を除

き、原則として設計変更の対象としない。 

・受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受注者は、警備業法第４条の規定により公安

委員会から警備業の認定を受けた者であること。 

・指定路線においては、長野県公安委員会告示第70号（令和２年10月１日）により交通誘導警備

業務を行う場所ごとに一人以上の１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員を配置し実施す

ること。 

   イ 交通安全施設 

    ・仮設ヤード回りは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること。 

    ・車道部分に接し、車両等が飛び込みの恐れがある場合は、ガードレール、視線誘導板、回転灯等を

設置するとともに、特に夜間の安全対策に配慮すること。 

   ウ 交通規制 

    ・規制箇所は、袋小路にならないように計画し、規制期間を極力短くすること。 

     また、行事等の時期を把握して地元の希望に沿う規制方法とする。 

  (2) 安全施設 

     現場を掘削したまま離れる場合、現場出入口は、ゲート等を用い進入できない構造とすること。 

  (3) 掘削法面 

    「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」等により必要な対策を講じること。 

  (4) 土石流対策・急傾斜地崩壊対策・地すべり対策・雪崩対策等 

   ア 一般事項 

    ・現場状況・工事内容を踏まえた安全対策を検討し、施工計画書で避難訓練、避難場所・経路等を含

めた警戒避難体制及び安全対策を協議、実施すること。 

    ・斜面崩壊、有毒ガス・酸素欠乏等の対策として、下表の設備（各種センサー類及び換気設備等）を

安全費に計上している。なお、現地に即すための仕様変更やそのほかに設置が必要となる設備の費

用は、協議の上、設計変更の対象とする。 

各種センサー類及び換気設備等 設置場所 設置期間 備考 

    

      

イ 土石流対策 

     河川内工事その他土石流の達する恐れのある現場では、工事内容を踏まえた安全対策等を検討し、

施工計画書に記載すること。安全対策に別途必要となる費用は、設計変更の対象とする。 

   ウ 降積雪期の建設工事における安全確保 

     工事期間が冬期間の施工である現場においては、降積雪期であるため、雪崩、土石流の発生が予想

される。そのため、下記事項に留意する等、工事の安全対策を検討し、施工計画書に記載すること。 

    ・雪崩、土石流等に対する安全対策の点検 

    ・積雪深、融雪量、気温等の観測及び大雪、雪崩注意報等の気象情報の把握 

    ・作業着手前、作業中の安全対策 

    ・気象変化時におけるパトロールの実施、必要に応じた見張員の配置 

    ・警戒避難雨量基準等に基づく工事中止の徹底 

(5) 足場工 

建設工事の足場については、原則として平成21年３月２日付け厚生労働省令第23号にて厚生労働省か



  

ら公布された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」による、手すり先行工法を採用するのもとす

る。 

（参考）手すり先行工法等に関するガイドライン 

http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-50/hor1-50-15-1-3.pdf 

   （参照）関連通達等 

    ・労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成27年３月31日付け基発0331第９号） 

    ・足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱（平成27年５月20日付け基安発0520第１号） 

    ・足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアル（平成26年３月10

日付け基安安発0310第１号） 

  (6) 架空線等上空施設一般 

   ア 工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置（場

所、高さ等）及び管理者を確認すること。 

   イ 建設機械等のブーム等により接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて以下の

保安措置を行うこと。また、実施内容については施工計画書に記載すること。 

    (ｱ) 架空線等上空施設への防護カバーの設置 

    (ｲ)  工事現場の出入り口等における高さ制限措置の設置 

    (ｳ) 架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置 

    (ｴ) 建設機械のブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定 

ウ 前項(ｱ)の設置を架空線等管理者に依頼し、事業区域外等において費用が生じる場合は、あらかじ

め監督員等に現場状況等の確認を請求すること。確認の結果、必要と認められる場合は、設計変更

の対象とする。 

３ 施工段階における監督員の確認 

共通仕様書以外の段階確認は、以下に掲げる工種及び施工段階において実施するものとする。 

工 種 確認内容 確認時期・頻度 備考 

土工 床掘（幅・高さ・延長） 掘削終了時  

管路工 基準高・幅・高さ・中心線のズレ・延長 用水管設置完了時 砂基礎含む 

その他 監督員が指示するもの   

 

第11章 主任技術者または監理技術者の専任 

「土木工事現場必携」共通編 「共３ 建設工事における技術者制度」、「４ 専任で設置すべき期間の

考え方」によること。 

 

第12章 ワンデーレスポンス 

「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答

するなど、工事現場において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現することである。 

受注者は、発注者のワンデーレスポンスの取組みに対し、情報共有化のための協議書類の電子化や、施

工協議経緯表の共有化、施工状況報告を電子媒体で行うなど実施可能な範囲で発注者に協力しなければな

らない。なお、監督員が即日回答できない場合は、回答が必要な期限を発注者と受注者とで協議の上、回

答期限を設けるなど「現場を待たせない」を念頭に工事に従事しなければならない。 

 

第13章 契約書第18条（条件変更等）の補足説明 

施工に当たり、自然的または人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に明示

されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は次のとおりである。 

■ 土質 

■ 転石の出現 

■ 地下埋設物（埋蔵文化財を含む。）の出現 

□ 残土捨て場位置 

□ 工事数量（概算数量発注・概略数量発注のため） 



  

第14章 下請負人契約 

１ 施工体制に関する事項  

受注者は、適切な施工体制を確保し、下請負人を含む工事全体を把握して運営を行うこと。 

特に社会保険への加入については、建設業の人材確保において重要な事項であることを踏まえ、自社は

もとより、すべての下請について加入状況の確認を行うこと。 

 ２ 施工体制に係る工事書類等 

  (1)「施工体系図」 

  (2)「施工体制台帳」（「再下請通知書」は、下請契約の請負代金の総額にかかわらず作成するが、監督

員等の求めに応じて提示するものとする。） 

  (3) 下請契約書、再下請け契約書の「写」（下請契約の請負代金の総額にかかわらず作成） 

３ 下請契約（施工体制台帳に記載を求める契約をいう）における県内企業の採用について 

県内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、下請契約における県内企業の優先採用に関する

特別仕様書（別掲８）により取り組みを推進するものとする。 

４ 施工体制台帳作成などの取扱い 

工事書類における施工体制台帳作成などの取扱いは、「建設工事における施工体制台帳作成などの取扱

いについて（通知）」によるものとする。 

（参照）建設工事における施工体制台帳作成などの取扱い 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/sekoutaisei.html 

 

第15章 創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出 

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価できる項目に

関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。（別掲３及び３－１） 

 

第16章 現場環境改善費 

  □ 有 り 

   (1) 現場環境改善費の内容は、以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから１内容以上 

選択し合計５つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実 

施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督員と協議実施する。 

   (2) 以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督 

員に提出するものとする。 

(3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督員に提出するものと 

する。 

 

計上項目 実施する内容（率計上分） 

仮設備関係 ①用水・電力等の供給設備 

②緑化・花壇 

③ライトアップ施設 

④見学路及び椅子の設置 

⑤昇降設備の充実 

⑥環境負荷の低減 

Ass営繕関係 ①現場事務所の快適化（女性用更衣室、快適トイレの設置を含む） 

②労働者宿舎の快適化 

③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） 

④現場休憩所の快適化 

⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等 

安全関係 ①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 

②盗難防止対策（警報器等） 

③避暑（熱中症予防）・防寒対策 



  

地域連携 ①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） 

②完成予想図 

③工法説明図 

④工事工程表 

⑤デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む） 

⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） 

⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 

⑧パンフレット・工法説明ビデオ 

⑨社会貢献 

  

 ■ 無 し 

（参照）工事における現場環境改善費の積算要領 

https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/r4genbakankyoukaizenhi.html 

 

第17章 数量算出方法 

共通仕様書に記載のない数量算出方法については、次のとおりである。 

□ 有 り  

■ 無 し  

 

第18章 履行報告（週間工程表） 

受注者は、発注者が指定した様式又は任意の様式により、履行報告書（週間工程表）を提出するものと

する。 

 

第19章 予想出来形数量の提出 

受注者は、遅くとも工期の１ヶ月前までに予想出来形数量を取りまとめ監督員に提出すること。なお、

数量算出方法については、第17章によるものとする。 

 

第20章 100％出来形図 

受注者は、次に記載のある図面については、省略してもよいものとする。 

□ 有 り 

■ 無 し 

 

第21章 再生資源利用実施書の提出 

施工計画書提出時に、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」を作成し提出、説明のう

え公衆の見えやすい場所へ掲示すること。 

  再資源化等報告書に、「再生資源利用実績書」、「再生資源利用促進実績書」を添付し提出すること。 

提出様式は、原則としてＣＯＢＲＩＳ（建設副産物情報交換システム、通称コブリス）を利用して作成

すること。 

これにより難い場合は監督員との協議により、「建設リサイクル報告様式（EXCEL）」によることも可能

とする。 

作成が必要な工事は、次表のとおりとする。 

再生資源利用計画（実施）書 再生資源利用促進計画（実施）書 

 次のいずれか１つでも満たす建設資材を搬入す

る工事 

１ 土砂・・・・・・・・・・・・ 500ｍ３以上 

２ 砕石・・・・・・・・・・・・ 500ｔ以上 

３ 加熱アスファルト混合物・・・ 200ｔ以上 

 次のいずれか１つでも満たす指定副産物を搬出

する工事 

１ 土砂・・・・・・・・・500ｍ３以上 

２ コンクリート塊 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊   ・・合計200ｔ以上 

  建設発生木材 

（参照）ＣＯＢＲＩＳ：http://www.recycle.jacic.or.jp/ 



  

建設リサイクル報告様式（EXCEL）：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03p

roject/d0306/page_03060101credas1top.htm 

なお、発注者から貸与されるリサイクル計画書は、次のとおりである。 

□ 有 り（別紙「リサイクル計画書（積算段階）」のとおり） 

■ 無 し 

 

第22章 指導事項 

この工事における指導事項は、別掲４のとおりである。 

 

第23章 法定外の労働災害の付保 

  本工事において、受注者は法定外の労働災害保険に付さなければならない。 

  受注者は、保険契約の証券又はこれに代わるものを監督員に提示することとする。 

 

第24章 積算条件 

１ 価格積算基準 

本工事で適用している価格積算基準は、下記のとおりである。 

(1) 農林水産省 土地改良工事積算基準 令和５年度による。 

 

（参照）長野県の農業農村整備事業における基準 

https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/kensetsukouji-itaku.html 

（参照）施工パッケージ型積算方式について 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/unit_price/ 

 

(2) 上記以外の積算基準は、長野県建設部（国土交通省）の施工パッケージ型積算方式標準単価表を準用

している。 

 

２ 適用歩掛 

本工事で適用している歩掛等は、下記のとおりである。 

(1) 農林水産省 土地改良工事積算基準 令和５年度 

なお、上記以外の歩掛は、長野県建設部及び林務部の歩掛を準用している。 

（注）建設部の歩掛を使用している際には以下の点に御留意願います。 

   建設部の歩掛を農政部で使用する際には「数量算出要領の１－５歩掛単価表等の単位及び

数位」により、数位を修正して使用しています。 

  （ 例 ）建設部歩掛 普通作業員 0.506人 → 農政部歩掛 普通作業員 0.51人 

３ 特殊積算条件の有無 

□ 有 り 

■ 無 し 

４ 資材単価等 

(1) 本工事に係る工事費の積算に当たっては、長野県が適宜調査している部局別単価や、積算資料（一般

財団法人経済調査会）及び建設物価（一般財団法人建設物価調査会）などに設定されている刊行物単価

などにより予定価格を算出している。 

なお、長野県が設定している単価等は、合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）及び

県立図書館において閲覧できる。 

(2) 刊行物単価の決定方法については、長野県公式ホームページ掲載の「『物価資料掲載単価』決定方法」

による。 

（参照）「長野県建設工事等設計単価」・「工事等に適用する積算基準」の公表について 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/sekisankijun/sekketanka.html  

(3) 見積もりによる単価等の有無については、次のとおりである。 

□ 有 り（別添資料参照） 



  

          ■ 無 し 

 

第25章 情報共有システム 

本工事における情報共有システムの適用については、長野県公式ホームページによる。 

（参照）長野県におけるCALS/ECについて 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/cals/torikumi/index.html  

 

第26章 電子納品 

電子納品に関する「実施要領」、｢実施要領に示す別記｣等は長野県公式ホームページによる。 

（参照）長野県におけるCALS/ECについて 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/cals/torikumi/index.html 

１ 本工事の工事完成図書の提出部数は以下のとおりとする。 

(1) 電子納品対象書類 

電子媒体（ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ）     ２部（正・副） 

紙媒体  工事写真のうち「着手前・完成」 １部（その他、協議による） 

(2) 上記以外 

紙媒体                  １部 

 

第27章 「工事施工三者協議」の開催 

本工事は、請負者、設計者（コンサルタント等）及び発注者が各種情報を共有し、設計意図の伝達を行

うための「工事施工三者協議」の対象工事である。 

請負者は、工事着手前に設計図書の照査等を実施するとともに、その結果を発注者に報告し、「工事施

工三者協議」に参加すること。 

□ 有 り 

■ 無 し 

 

第28章 工事書類 

工事書類作成は、原則として「工事書類簡素化ガイドライン」による。 

（参照）工事書類簡素化ガイドライン https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/kojisyoruikansoka.html 

 

第29章 通常工事における工事書類簡略化及び工事成績評定の選択制の取扱い 

本工事は、工事書類の簡略化及び工事成績評定を行わないことを選択できるため、受注後、工事着手 

前に監督員と協議しなければならない。 

  工事書類の簡略化を行った場合は、工事成績評定は実施しない。ただし、発注者が粗雑工事等と判断した

場合は受注者の意向にかかわらず実施する。 

 □ 有 り  

■ 無 し  

（参照）通常工事における工事書類簡略化及び工事成績評定の選択制の取扱（試行） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/kensei/nyusatsu/sekisankijun/shunkou.html 

 

第30章 適用図書及び参考図書 

図  書  名 
制定年月日 

（最新版） 
最新適用年月日 

発行元、監修元等及び 

問い合わせ先 

土木工事共通仕様書 平成15年11月 令和５年10月１日 
長野県農政部(農地整備課) 

図書発刊は行っていません 

土木工事施工管理基準 平成19年10月４日 令和５年10月１日 
長野県農政部(農地整備課) 

図書発刊は行っていません 

土地改良工事数量算出要

領 
令和４年10月 令和５年10月１日 

長野県農政部(農地整備課) 

図書発刊は行っていません 



  

土木工事現場必携 令和２年３月 
令和３年12月 

 
長野県建設部 

設計変更ガイドライン 平成29年４月 
令和４年９月 

 

長野県環境部、農政部、林務

部、建設部 

工事一時中止に係るガイ

ドライン 
令和３年３月２日 

令和５年10月１日 

 
長野県農政部(農地整備課) 

土木工事施工管理基準の

手引き 

平成19年３月30日 

(平成26年３月28日) 
令和４年３月 農林水産省農村振興局 

施設機械工事等共通仕様

書 
平成26年３月28日 

令和５年10月１日 

 

長野県農政部（農地整備課） 

図書発刊は行っていません 

施設機械工事等施工管理

基準 

平成19年３月28日 

(令和４年３月31日) 
令和４年10月１日 農林水産省農村振興局 

土地改良工事標準設計 平成20年４月24日 令和３年４月１日 

長野県農政部(農地整備課) 

図書発刊は行っていません 

監督員からＣＡＤデータの貸

与が可能 

ICT活用工事実施の手引き 

 
令和５年３月 令和５年10月 長野県農政部（農地整備課） 

自動運転利用等に資する

農地基盤整備データ作成

ガイドライン 

令和５年３月 令和５年３月 農林水産省農村振興局 

※ 図書発刊を行っていない図書等については、長野県公式ホームページからコピーし入手できます。 

以下の図書は、ホームページからダウンロード可能です。 

共通仕様書    https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/kensei/nyusatsu/sekisankijun/kensetsu.html 

  施工管理基準   https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/dobokukanrikijyun.html 

土木工事現場必携 https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/infra/kensetsu/gijutsu/renewal.html 

設計変更ガイドライン 

https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/soshiki/soshiki/kencho/gijutsukanri/index.html 

工事一時中止に係るガイドライン https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/koujiichijicyushi.html 

  土地改良工事標準設計 https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/hyojyunsekkei.html 

 

第31章 しゅん工検査 

  本工事のしゅん工検査は、検査補助員を配する検査、あるいは複数日検査となる場合がある。 

   

第32章 定めなき事項 

この仕様書に定めのない事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場合には、必要に応じて監督員

と協議すること。 

 

第33章 その他 

この仕様書の別掲１～10については、長野県公式ホームページに掲載している。 

（参照）特別仕様書別掲 https://www.pref.nagano.lg.jp/nochi/kensetsukouji-itaku.html 

以上 
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特 殊 単 価 採 用 根 拠（見積による設計単価）

見積名称

異種管継手

75,100

1,900

φ200㎜（VP:PE）

残土処分費



安　曇　野　市

05  一般交通影響有り(2)-2   
01  金銭的保証              
07  管水路工事              
10  ％                      
40                          

施工地域区分            
契約保証方法            
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１０　中信（１）                        49

0

実施設計単価表等の適用日  05.12.01                                                                  

0001

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

適用単価地区

-頁総 括 情 報 表



安　曇　野　市
施工　第0 -0006号表　

   00

   ｍ３            5     
締固めあり　コンパクタ（Ⅰ）　　　　　　
砂・砂質土　　　　　　　　　　　　　　　
埋戻　まき出し　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0005号表　

   00

    ｔ             1.6   
製品長12m以内
往復計上 片道輸送距離１０kmまで
輸送費（仮設材）

施工　第0 -0004号表　

   00

   ｍ２           16     
　供用１日　使用回数１回
　掘削長１５ｍ　幅＜３．０ｍ深２．０ｍ
たて込み簡易土留（賃料）

施工　第0 -0002号表　

   00

    ｍ             4.0   
掘削深１．７６ｍ　掘削幅０．９ｍ
　掘削深３ｍ以下幅１．１０ｍ未満　　　　
たて込み簡易土留

施工　第0 -0001号表　

   00

   ｍ３           45     
小規模
土砂
床掘り

    式    
          

作業土工
          
          

管水路土工
          
          

管水路工

＊＊本工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00020＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0012号表　

   00

    ｍ             4.0   　人力
２００ｍｍ管
ＶＰ　直管（両差し口）４．０ｍ
硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）布設

    式    
          

塩ビ管布設工
          
          

管体工
施工　第0 -0011号表　

   00

   ｍ３            0.7   
コンパクタ（締固区分Ⅰ）
購入土（砂、砂質土）
パイプライン基礎（砂・砂質土）

施工　第0 -0009号表　

   00

   ｍ３            0.6   
タンパ（締固区分Ⅰ）
購入土（砂、砂質土）
パイプライン基礎（砂・砂質土）

    式    
          

砂基礎工
          
          

管体基礎工
施工　第0 -0008号表　

   00

   ｍ３           46     
ﾊﾞｯｸﾎｳ                       
小規模　DID区間なし　10.0km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0007号表　

   00

   ｍ３            5     
小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市
          
          

構造物撤去工
施工　第0 -0016号表　

   00

   ｍ２          141     
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

施工　第0 -0015号表　

   00

   ｍ２          141     
全仕上り厚１００ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

施工　第0 -0014号表　

   00

   ｍ２          141     
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

    式    
          

付帯工
          
          

付帯工
施工　第0 -0013号表　

   00

    ｍ             4     

幅１５０ｍｍ（シングル）
管埋設シート設置

   

    個             1     

Φ200（VP：PE）
異種管継手

   00

    組             1     

ドレッサージョイント　２００mm(ショート)
硬質ポリ塩化ビニル管　ＲＲ継手

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市
          

＊産業廃棄物処分費＊
    式    
          

産業廃棄物処理工
施工　第0 -0008号表　

   00

   ｍ３            6     
ﾊﾞｯｸﾎｳ                       
小規模　DID区間なし　10.0km以下
土砂等運搬

          

＊産業廃棄物処分費＊
    式    
          

産業廃棄物運搬工
          
          

産業廃棄物処理工
施工　第0 -0018号表　

   00

   ｍ２          141     

舗装版破砕積込（小規模土工）
施工　第0 -0017号表　

   00

    ｍ            60     
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

    式    
          

構造物取壊し工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市
          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊
          

＊
＊現場管理費

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

費率分＊＊
＊＊共通仮設

＊＊直接工事費＊＊
施工　第0 -0020号表　

   00

   ｍ３           46     

中間処理場
残土処理費

施工　第0 -0019号表　

   00

    ｔ            13     

中間処理場
アスファルト掘削塊処理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊本工事費＊＊



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    普通作業員普通作業員

    人    運転手（特殊）特殊運転手

  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次∴山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0001号表　　床掘り

00080

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0001号表　　床掘り

00090

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人           0.48  
普通作業員

    人           0.24  
特殊作業員

    人           0.24  
土木一般世話役

    Ｌ           9.3                                 
軽油

    人           0.24  
特殊運転手

施工　第0-0003号表　　
  供用日         0.39  

排対型３次∴賃料長期割引有(30日以上)
山積0.28(平積0.2)m3　1.7t吊
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)（機械賃料）

    人           1.08  
普通作業員

    人           0.54  
特殊作業員

    人           0.54  
土木一般世話役

    Ｌ          21                                   
軽油

    人           0.54  
特殊運転手

施工　第0-0003号表　　
  供用日         0.89  

排対型３次∴賃料長期割引有(30日以上)
山積0.28(平積0.2)m3　1.7t吊
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)（機械賃料）

    ｍ          10     掘削深１．７６ｍ　掘削幅０．９ｍ　掘削深３ｍ以下幅１．１０ｍ未満
施工　第0 -0002号表　　たて込み簡易土留

00100

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

掘削幅：0.9                                                                                                        
掘削深：1.76                                                                                                       施工区分：深３ｍ以下幅１．１０未満　ＢＨ山０．２８                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｍ          10     掘削深１．７６ｍ　掘削幅０．９ｍ　掘削深３ｍ以下幅１．１０ｍ未満
施工　第0 -0002号表　　たて込み簡易土留

00110

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

環境対策有無区分：排対型３次                                                                                                                               賃料市場価格（刊行物掲載価格）日／円：                                                                  
1工事当たり総供用日数区分：30日以上                                                                                                                        ショベル系機種区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)山0.28(平0.2)1.7t吊                                                                                                

  供用日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    日           1.00  山積0.28m3（平積0.2m3）
ショベル系掘削機賃料

  供用日         1     排対型３次∴賃料長期割引有(30日以上)山積0.28(平積0.2)m3　1.7t吊
施工　第0 -0003号表　　バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)（機械賃料）

00120

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

修理損耗費（円／ｍ２）：                                                                                
仮設賃料（円／ｍ２）：                                                                                  使用回数：1                                                                                                        
供用日数：1                                                                                                        掘削長・幅・深区分：　掘削長１５ｍ　幅＜３．０ｍ深２．０ｍ                                                                                                 

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1.00  
たて込み簡易土留（修理損耗費）

   ｍ２          1.00  
たて込み簡易土留（仮設賃料）

   ｍ２          1     　供用１日　使用回数１回　掘削長１５ｍ　幅＜３．０ｍ深２．０ｍ
施工　第0 -0004号表　　たて込み簡易土留（賃料）

00130

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

積卸し費区分：敷鉄板以外（積卸費は基地と現場で計上）                                                                                                       その他諸料金（１ｔ当り）：0                                                                                        
有料道路使用料（１ｔ当り）：0                                                                                      深夜割増（Ｆ２）：上記以外の時間運搬                                                                                                                       
冬季割増（Ｆ１）(自12月1日～至3月31日）：期間外運搬（無し）                                                                                                製品長区分：12m以内                                                                                                                                        
片道輸送距離（ｋｍ）：１０ｋｍまで                                                                                                                         輸送費の計上：往復計上                                                                                                                                     

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ           1.00  
積卸し費（基地及び現場）

    ｔ           1.00  
仮設材輸送費

    ｔ           1     製品長12m以内往復計上 片道輸送距離１０kmまで
施工　第0 -0005号表　　輸送費（仮設材）

00140

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

締固め区分：締固めあり　コンパクタ（Ⅰ）                                                                                                                   
土質区分：砂・砂質土　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                           作業名称区分：埋戻　まき出し　　　　　　　　　　　　　                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％          10.00  
諸雑費

    人           0.68  
普通作業員

    人           0.20  
特殊作業員

   ｍ３         10     締固めあり　コンパクタ（Ⅰ）砂・砂質土
施工　第0 -0006号表　　埋戻　まき出し

00150

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
作業内容：小規模(標準)                                                                                                                                     土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（特殊）特殊運転手

  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次∴山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂
施工　第0 -0007号表　　積込（ルーズ）

00160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：10.0km以下                                                                                                                                       
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ                                                                                                                                      土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（一般）一般運転手

  供用日  
                                    ∴４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ                       小規模　DID区間なし　10.0km以下
施工　第0 -0008号表　　土砂等運搬

00170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

1工事当たり機械総供用日数区分：30日以上                                                                                                                    
材料単価（円／ｍ３）：                                                                                  作業区分・締固区分：タンパ（締固区分Ⅰ）                                                                                                                   
材料投入機械の規格区分：山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）排対                                                                                           材料区分：購入土（砂、砂質土）                                                                                                                             

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    人           0.09  
特殊運転手

    Ｌ           4.2                                 
軽油

施工　第0-0010号表　　
    日           0.14  

排対型２次∴賃料長期割引有(30日以上)
山積0.45(平積0.35)m3
バックホウ(クローラ型)（機械賃料）

    ％          12.00  
諸雑費

    人           1.09  
普通作業員

    人           0.34  
特殊作業員

    人           0.32  
土木一般世話役

   ｍ３         13.20  
購入土

   ｍ３         10     タンパ（締固区分Ⅰ）購入土（砂、砂質土）
施工　第0 -0009号表　　パイプライン基礎（砂・砂質土）

00180

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

環境対策有無区分：排対型２次                                                                                                                               賃料市場価格（刊行物掲載価格）日／円：                                                                  
1工事当たり総供用日数区分：30日以上                                                                                                                        ショベル系機種区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)山0.45(平0.35)m3                                                                                                         

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    日           1.00  山積0.45m3（平積0.35m3）
ショベル系掘削機賃料

    日           1     排対型２次∴賃料長期割引有(30日以上)山積0.45(平積0.35)m3
施工　第0 -0010号表　　バックホウ(クローラ型)（機械賃料）

00190

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

1工事当たり機械総供用日数区分：30日以上                                                                                                                    
材料単価（円／ｍ３）：                                                                                  作業区分・締固区分：コンパクタ（締固区分Ⅰ）                                                                                                               
材料投入機械の規格区分：山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）排対                                                                                           材料区分：購入土（砂、砂質土）                                                                                                                             

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    人           0.09  
特殊運転手

    Ｌ           4.2                                 
軽油

施工　第0-0010号表　　
    日           0.14  

排対型２次∴賃料長期割引有(30日以上)
山積0.45(平積0.35)m3
バックホウ(クローラ型)（機械賃料）

    ％          12.00  
諸雑費

    人           0.92  
普通作業員

    人           0.20  
特殊作業員

    人           0.25  
土木一般世話役

   ｍ３         13.20  
購入土

   ｍ３         10     コンパクタ（締固区分Ⅰ）購入土（砂、砂質土）
施工　第0 -0011号表　　パイプライン基礎（砂・砂質土）

00200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

管径区分：２００ｍｍ管                                                                                                                                     管種区分：ＶＰ　直管（両差し口）４．０ｍ                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    人           0.22  
普通作業員

    人           0.16  
特殊作業員

    人           0.10  
土木一般世話役

    ％           2.00  
雑材料費

    本           2.44  ＶＰ　径２００　長4.０ｍ
硬質ポリ塩化ビニル管（一般管）

    ｍ          10     　人力２００ｍｍ管ＶＰ　直管（両差し口）４．０ｍ
施工　第0 -0012号表　　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）布設

00210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

シート規格：幅１５０ｍｍ（シングル）                                                                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    人           0.40  
普通作業員

    ｍ         100.00  幅150　シングル
埋設シート

    ｍ         100     幅１５０ｍｍ（シングル）
施工　第0 -0013号表　　管埋設シート設置

00220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    普通作業員普通作業員

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    運転手（特殊）特殊運転手

    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011∴質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  供用日  
排ガス２次                排ガス２次∴運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次∴ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0014号表　　下層路盤（車道・路肩部）

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャ－ラン４０mm以下

    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0014号表　　下層路盤（車道・路肩部）

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    普通作業員普通作業員

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    運転手（特殊）特殊運転手

    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011∴質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  供用日  
排ガス２次                排ガス２次∴運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次∴ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0015号表　　上層路盤（車道・路肩部）

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：100                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

   ｍ３   
ＲＭ－４０２５～０mm
再生粒度調整砕石粒度調整砕石　Ｍー２５

    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0015号表　　上層路盤（車道・路肩部）

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    人    運転手（特殊）特殊運転手

    人    特殊作業員特殊作業員

    人    普通作業員普通作業員

    日    
              ～超低・～排ガス３次∴質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

    日    
              ～超低・～排ガス３次∴質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

    日    
                    ～低騒・～排ガス2014∴舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0016号表　　表層（車道・路肩部）

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ［再生材　混入率50%以下］
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0016号表　　表層（車道・路肩部）

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0016号表　　表層（車道・路肩部）

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    Ｌ    
レギュラー　スタンド                      
ガソリンガソリン

    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

    人    普通作業員普通作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

  供用日  
                                ∴切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0017号表　　舗装版切断

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0017号表　　舗装版切断

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：全ての費用                                                                                                                                     豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    Ｌ    
パトロール給油                              
軽油軽油

    人    運転手（特殊）特殊運転手

  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次∴山積０．１３ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ２          1     
施工　第0 -0018号表　　舗装版破砕積込（小規模土工）

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

単価入力区分：                                                                                          処理区分：中間処理場                                                                                                                                       
単位区分：ｔ                                                                                                                                               処理費目区分：アスファルト掘削塊処理費                                                                                                                     

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ    
合計

    ｔ           1.00  
アスファルト掘削塊処理費

    ｔ           1     中間処理場
施工　第0 -0019号表　　アスファルト掘削塊処理費

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

単価入力区分：                                                                                          処理区分：中間処理場                                                                                                                                       
単位区分：ｍ３                                                                                                                                             処理費目区分：樹木根処理費                                                                                                                                 

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３   
合計

   ｍ３          1.00  
樹木根処理費

   ｍ３          1     中間処理場
施工　第0 -0020号表　　残土処理費

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



数　量　計　算　書



No　1

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

土工

床掘 管布設替え路盤 4.0
[L]

×2.0
[B]

×0.3
[H]

= 2.40

管布設替え たて込み簡易土留(S0446)に含む 0.00

舗装復旧路盤 140.62
[A]

×0.3
[H]

= 42.19

計 44.59 ≒ 45 ｍ３

たて込み簡易土留 掘削深1.76・幅0.9 4.0
[L]

= 4.0 ≒ 4 ｍ

　〃　　（賃料） H=2.0以下 4.0
[L]

×2.0
[H]

×2
[左右]

= 16.00 ≒ 16 ｍ２

供用日1日、使用1回 別紙供用日数算定調書より：4
［L］

×4.9日／30m＝0.65≒1日

　〃　　輸送費 別紙機材の重量より：4.0
[L]

×12ｔ/30m
[セット重量]

＝ 1.60 ≒ 1.6 t

埋戻 コンパクタ 4.0
[L]

×0.9
[B]

×（1.76-砂基礎0.416）
[H]

= 4.84 ≒ 5 ｍ３

計　算　調　書

総量



No　2

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

計　算　調　書

総量

埋戻し投入 ルーズ 4.84/0.9
[土量換算係数]

＝ 5.38 ≒ 5 ｍ３

残土運搬 4t L=9.3Km 掘削 44.59　+　たて込み簡易土留掘削計上分 4.0
[L]

×0.9
[B]

×1.76
[H]

-　埋戻5.38　=
45.55 ≒ 46 ｍ３



No　1

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

管体基礎工

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ基礎
砂　タンパ I
締固区分Ⅰ (4.0

[φ200:L]
×0.16

[㎡]
)= 0.64 ≒ 0.6 ｍ３

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ基礎
砂　ｺﾝﾊﾟｸﾀ I
締固区分Ⅰ (4.0

[φ200:L]
×0.18

[㎡]
)= 0.72 ≒ 0.7 ｍ３

管体工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VPφ200 4.00 ≒ 4.0 ｍ

ドレッサージョイント φ200 既設VP管接続 1.00 ≒ 1 組

異種管継手 φ200 既設PE管接続 1.00 ≒ 1 個

埋設表示シート設置 幅150 シングル 4.0
[φ200]

= 4.0 ≒ 4 ｍ

計　算　調　書

総量



No　2

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

計　算　調　書

総量

付帯工

舗装復旧
下層路盤工(Rc40-0)
ｔ=200

舗装展開図より　140.62= 140.62 ≒ 141 ｍ２

下層路盤工(M-25)
ｔ=100

舗装展開図より　140.62= 140.62 ≒ 141 ｍ２

表層工(密粒度アス
コン20F) 　   ｔ=40

舗装展開図より　140.62= 140.62 ≒ 141 ｍ２

構造物撤去工

舗装版切断　As 舗装復旧起終点 3.0
[L]

×2
[本]

= 6.00

　〃　道路セン
ター 44.0

[m]
= 44.00

管布設 5.1
[LL]

＋4.8
[RL]

= 9.90

計 59.90 ≒ 60 ｍ

舗装版破砕積込 小規模 舗装展開図より　140.62=　　　(農地内流入As塊含む) 140.62 ≒ 141 ｍ２



No　3

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

計　算　調　書

総量

産業廃棄物処理工

産業廃棄物運搬工

二次製品廃材運搬 L=8.5km 　140.62
[ｍ2]

×0.04
[ｍ3]

= 5.62 ≒ 6 ｍ３

産業廃棄物処理工

産業廃棄物処理工

二次製品廃材処理費 5.62
[m3]

×2.35
[t/m3]

= 13.21 ≒ 13 t

残土処理費 残土運搬量 45.55 ≒ 46 ｍ３



施　　工

設　　計

測　　量

縮　　尺

図面名称

地 区 名

事 業 名

作成年月日

図面番号

発注主体 　

令和　　 年　　 月　　 日

  1:100

北小倉 地 区

安曇野市（耕地林務課）

平　面　図　1/500 管　路　図　1/50

既
設
PE管

φ
200

既
設
PE
管
φ
12
5

既
設

PE
管

φ
20

0

既設VP管φ200
DJ　φ200

L=4.0ｍ

異種管継手

VPφ200

タンパ コンパクタ
D

砂基礎工
砂基礎数量(m2)

発生土埋戻

砂基礎(洗砂)

1
00

1
00

D

土
被
り

1
80
0

埋設表示テープ
150mm(蛇バラ式)

VP(φ200)

900

基面整正 W=900

41
6

0.180.16

4
0

1
00

2
00

φ200 216

VP管

舗装版切断

標準断面図　1/25

舗装復旧工展開図　1/100

990

1340

Ａ

Ｂ

Ａ：132.00㎡

Ｂ：  8.62㎡

合計：140.62㎡

2663

44000

51
00

48
00

2000

30
00

舗
装
復
旧
工
 B
=3
m 
L=
44
.0
m

用
水
管
復
旧
工

 V
Pφ

2
00
 L
=4
.0
m

安曇野市（耕地林務課）

1  /  1

2000

上層路盤工　Ｍ-25　ｔ＝10ｃｍ

下層路盤工　ＲＣ40-0　ｔ＝20ｃｍ

表層工　再生密粒度AS20F　ｔ＝4ｃｍ　　

安曇野市（耕地林務課）

北小倉加圧機場

左
岸
幹
線
水
路
→

令和5年度 市単土地改良事業 北小倉地区 送水管復旧工事

舗装版切断

舗装版切断

上層路盤工　Ｍ-25　ｔ＝10ｃｍ

下層路盤工　ＲＣ40-0　ｔ＝20ｃｍ

表層工　再生密粒度AS20F　ｔ＝4ｃｍ　　

3000

40
1
0
0

20
0

舗装復旧工　1/25

※管の復旧延長は道路横断部の直下延長を想定している。

送水管復旧計画図
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